



L.dz. DIP./235.../2018

Wrocław, 27 czerwca 2018 r.

## Wykonawcy w postępowaniu

Działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4) w związku z art. 92 ust 1 pkt.7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579) zwanej dalej „ustawą” Zamawiający unieważnienia postępowanie **na: "Rozbudowę Opery Wrocławskiej wraz z zakupem wyposażenia Część 1 Etap I - roboty ziemne", znak postępowania: ZP/PN/09/2018**

## UZASADNIENIE

### Uzasadnienie prawne:

art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. *Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli, cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.*

### Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta z ceną ofertową, która w sposób istotny przewyższa kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację niniejszego zamówienia, równocześnie Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków na realizację zamówienia uwzględniając iż niniejsze przedsięwzięcie budowlane jest współfinansowane z środków UE oraz z Budżetu Województwa Dolnośląskiego ( dalej BWD).

Niniejsze zamówienie zostało podzielone na dwa etapy a ze względu na złożoność robót etap pierwszy został z kolei podzielony na dwie części. Uwzględniając zakres rzeczowy robót składających się na część pierwszą etapu I oraz przyjęty podział ryzyk pomiędzy zamawiającego i wykonawcę z tytułu realizacji niniejszego zamówienia, zamawiający określił kwotę, którą może przeznaczyć na realizację zamówienia mając jednak na uwadze wartość całego przedsięwzięcia budowlanego.

Łącznie w zawartej umowie o dofinansowanie z środków UE nr POIŚ.08.01.00-0115/17-00 oraz Porozumieniu zawartym z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego zamawiający ma określone środki finansowe na realizację obu części składających się na niniejsze przedsięwzięcie budowlane wobec czego ewentualne zwiększenie kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej będące uprawnieniem zamawiającego należy rozpatrywać w kontekście wartości całego zamówienia.

Decyzję o zwiększeniu kwoty na realizację części pierwszej etapu I zamówienia zamawiający może podjąć, w określonych warunkach rynkowych i w granicach wyznaczonych przez siebie możliwości



Fundusze  
Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



finansowych do jakich realizacja danego zamówienia publicznego jest dla niego możliwa i akceptowalna. Przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym zwiększeniu środków przeznaczonych na realizację zamówienia, zamawiający ma na uwadze nadrzędne cele, w szczególności wynikające z ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którymi dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy, racjonalny i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu zamierzonych celów (art. 44 ust. 1 i ust. 3 u.f.p.).

Z ugruntowanego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądów Powszechnych wynika, iż Zamawiający ma pełną autonomię co do podjęcia decyzji o poszukiwaniu dodatkowych środków na realizację zamówienia, nie jest zobligowany do podjęcia jakichkolwiek działań celem zwiększenia kwoty ponad kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia publicznego. Skoro zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia leży w wyłącznej gestii zamawiającego to odmowa zwiększenia tej kwoty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. ( Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 lipca 2017 r. sygn. akt. 1273/17)

Ponieważ Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty na realizację niniejszego zamówienia, wobec powyższego unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na część 1 etapu I przedsięwzięcia budowlanego pn. : **"Rozbudowę Opery Wrocławskiej wraz z zakupem wyposażenia Część 1 Etap I - roboty ziemne"**, znak postępowania: **ZP/PN/09/2018**

Z poważaniem,

Dyrektor Opery Wrocławskiej

Marcin Nałecz-Niesiołowski