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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

CZESC | - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru
robot w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (ST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu
robot w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w opracowaniu jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz osiada fundamenty i dach.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $Sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$c
uzytkowa.

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powifoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,

prawie do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa



rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych,

w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a
w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieC¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci,

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozniejszymi zmianami).

obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.



projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentac;ji projektowej.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkciji terenu naruszonego-w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.
przedmiarze robot - nalezy przez to rozumiec¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wediug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploataciji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.51. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i komplet specyfikacji technicznych

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, cze$S¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodnie ze szczegStowymi warunkami umowy i przepisami szczegStowymi zawartymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r., uwzgledniajgcymi podziat na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerandcji.

W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub specyfikacjg techniczng i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢é elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie zamiany materiatdbw muszg by¢ kazdorazowo uzgadniane przez Wykonawce z inspektorem
nadzoru i projektantem.

1.54. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaC w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy i wykonywania robé6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sOb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie szczegdlnie uwazat na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, wykopdw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca wykonujgc prace bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow
oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca uzywajgc pojazdow stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie takze uzyskiwat kazdorazowo pozwolenia od wiadz na
wjazd na drogi, na ktérych znajdujg ewentualne ograniczenia i bedzie ponosit wszelkie ewentualne koszty
z tym zwigzane. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pemi odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia roboét. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, autorskich i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty. Ewentualne proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca bedzie
kazdorazowo uzgadniat z projektantem i inspektorem nadzoru.



2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreslonych w specyfikacji technicznej w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego
zrodfa spetniajg wymagania zawarte w dokumentagji i specyfikacji technicznej w czasie postepu robét. Pozostate
materialy budowlane powinny spetiaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w szczeg&towych specyfikacjach technicznych

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtadcicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajgc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
Zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do robét, chyba Ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe
warunkéw umowy stanowig inacze;.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie
Z jego nie przyjeciem przez Zamawiajgcego i niezaptaceniem.

24. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg uzyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byly dostepne
do kontroli przez inspektora nadzoru. Migjsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwosc
zastosowania réznych rodzajéw materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru, a ten z kolei projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody projektanta i
inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji
technicznej, i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Wykonawca musi
zapewnic taki sprzet, ktory zapewni odpowiednig jakos¢ wykonywanych prac. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikadji
technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja
techniczna przewidujg mozliwoS¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach.
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé p6zniej zmieniany bez
jego zgody.



4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byc¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na
whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, polskimi normami. Wykonawca bedzie
prowadzit prace zgodnie z projektem organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pidmie przez
inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru dotyczace
realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb

wykonania roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét

zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng. Program zapewnienia jakosci winien
zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robét,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
whnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informagiji inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i oS¢ $rodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatdéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzenie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robét.



6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego personelu lub specjalnie zatrudnionych
specjalistéw , przy pomocy laboratorium, sprzetu, zaopatrzenia i wszystkich urzgdzen niezbednych do pobierania
probek i badan materiatéw Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaC ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i
robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarow
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty zbadan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badanh jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania. W celu umoZliwienia kontroli inspektorowi
nadzoru zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z
dokumentacjg projektowg i specyfikacji technicznych. W takim przypadku, catkowite koszty powtomych lub
dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okredlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),



2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normag lub

« aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg

objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji technicznej

3) znajdujg sie w wykazie wyrobow, o kiérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje techniczne,

kazda ich partia dostarczona do robé6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu do kornca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku

budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg

technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlno$ci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

» uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robat,

« terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegodlnych elementdéw robét,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

« daty wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

+ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

» dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badah z
podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegodlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

+ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z datg i

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie robét zamiennych lub dodatkowych |,

ktérych wykonanie stato sie koniecznoscia, a ktdre to nie byly ujete w kosztorysie ofertowym. Obmiary

wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym

lub specyfikacji technicznej.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o

jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie

uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru. Wszystkie kopie w/w dokumentow

muszg by¢ podpisane przez kierownika budowy ,za zgodnos¢ z oryginatem"

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz w/w nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe,
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- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- harmonogram robdt,

- protokoty pomiarow instalagji,

- protokoty odbioru,

- o$wiadczenia kierownika budowy i inspektora nadzoru przed i po zakonczeniu prac,

- protokoty kominiarskie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiarowania robét

Przedmiar robot zamiennych i dodatkowych bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robot,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym. Przedmiary beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét zgodnie z
dokumentacjg przetargowg i zawartg umowa.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robdét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosShym wymaganiom
Specyfikacji technicznej. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych, atestéw i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego

robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy

odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu

(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w

punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na

podstawie, przedtozonych dokumentow, wynikéw badanh i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci

wykonania robét z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru ostatecznego

robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgeych i ulegajgcych

zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot

poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupemiajgcych w

poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali

nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robot w poszczegdinych

asortymentach  nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacii

technicznej uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,

komisja oceni  pomniejszong wartoS¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza, tji. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

2) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne)

3) recepty i ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy,

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badahn i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacjg

techniczng i programem zapewnienia jakosci,

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialdw, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z specyfikacjg techniczng i programem zabezpieczenia jakosci,

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t dodatkowych lub zamiennych oraz protokoty odbioru tych
robot,

8) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

10) protokoty pomiaréw instalacji elektrycznych, sanitamych, wentylaciji i staboprgdowych

11) protokoty odbioru kominiarskich,

12)oswiadczenia kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z projektem i uporzgdkowaniu terenu,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét

uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniag sie w

okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoine

Podstawg ptatnosci sg zapisy w zawartej umowie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
CZESC Il - CPV 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE
ST-1-CPV 45111300-1 - ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt rozbiérkowych i demontazowych dla celdw realizacji inwestycji: Przebudowa dzwigu
osobowo-towarowego w budynku Opery Wroctawskiej przy ul. Swidnickiej 35 we Wroctawiu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z wykonaniem wszystkich czynnos$ci rozbidrkowych i demontazowych, obejmujacych:

- catkowity demontaz istniejgcych urzadzen dzwigowych: kabiny dzwigu, napedu z pompg
hydrauliczna, portali przystankowych i instalacji.

Instalacje elektryczne obstugujace dzwig w szybie i maszynowni nalezy zdemontowac, a zasilajgce
odbiory w tablicy rozdzielczej w maszynowni nalezy zabezpieczyé na czas przebudowy i pozostawi¢
bez zmian.

- sukcesywny transport zdemontowanych materiatéw i gruzu,

- zezlomowanie i zutylizowanie w zakresie obowigzujgcych wymagan,

- uzyskanie odpowiedniego oswiadczenia o utylizacji zdemontowanych materiatow.

1.4. Ogolne okreslenia podstawowe

Ogolne okreslenia podstawowe dotyczace robot podano w Wymaganiach Ogélnych.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w Wymaganiach Ogolnych. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Wymaganiach Ogdlnych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Wymaganiach Ogolnych.

Dobdr sprzetu zalezy do wykonawcy. Wykonawca zapewnia sprzet odpowiedniej jakosci do wykonania robét
rozbiérkowych oraz prac pomocniczych.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogobine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Wymaganiach Ogdlnych.

Transport materiatéw rozbidrkowych moze odbywac sie $rodkiem transportowym, przystosowanym do
przewozenia danego typu materiatéw. Srodek transportu musi zapewniag;

- wlasciwe zabezpieczenie przed wypadnieciem lub wysunieciem sie poszczegdlinych elementéw
rozebranych konstrukcji i wykonczenia.

- zabezpieczenie przed wysypywaniem sie i pyleniem przez materiaty sypkie w czasie transportu na miejsce
sktadowania.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodine warunki wykonywania robot

Ogolne warunki wykonywania robét podano w Wymaganiach Ogdlnych.

5.2. Prace przygotowawcze do robot rozbidrkowych

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru projekt przeprowadzenia prac rozbiérkowych
wraz z harmonogramem przeprowadzenia tych prac. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposob
zabezpieczenia terenu wykonywanych prac, drog dojazdowych na plac budowy, miejsca skladowania
materiatéw pochodzgcych z rozbidrki itp.

5.3. Prace demontazowe
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Prace demontazowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, wedtug
wiedzy i doswiadczenia Wykonawcy. Demontaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem demontazu z
zastosowaniem $rodkéw zapewniajgcych statecznos¢ konstrukcji w kazdej fazie demontazu. Instalacje
elektryczne obstugujgce dzwig w szybie i maszynowni nalezy zdemontowac, a zasilajgce odbiory w
tablicy rozdzielczej w maszynowni nalezy zabezpieczy¢ na czas przebudowy i pozostawi¢ bez zmian.
Przed rozpoczeciem demontazu na placu budowy powinny by¢ spetnione wszystkie niezbedne warunki
okreslone w specyfikacji technicznej i w projekcie.

Przy wykonywaniu rob6t przez kilku wykonawcéw, projekt demontazu powinien by¢ miedzy nimi uzgodniony
pod wzgledem terminu, wykonywania robdt, obcigzern montazowych i warunkéw zapewnienia
bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru materialy przeznaczone do odzysku, oraz miejsce ich
przechowywania. Pozostale materialy bedg wywiezione z budowy przez Wykonawce robot. Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia na Zgdanie inspektora nadzoru dowodu usuniecia materiatdw rozbiérkowych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ochrony srodowiska.

5.4. Zalecenia dotyczace BHP przy wykonywaniu robét

Przy wykonywaniu robo6t kazdy Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych
przepiséw w zakresie BHP. Podstawowym aktem prawnym obowigzujgcym w zakresie BHP jest ustawa
Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. z pozniejszymi zmianami. W Dz. U. 2002 nr 199, p6z. 1673 i nr 200,
poz. 1679 opublikowano dwie ustawy, ktore wprowadzajg zmiany do Kodeksu Pracy z dniem 1 stycznia 2003 r.
Ponadto wykonawca jest zobowigzany przestrzegac przepiséw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
z dnia 19 marca 2003 r.).

Wykonawca robdt powinien przestrzega¢ wymagan generalnego wykonawcy w zakresie BHP.

Zabezpieczenia:

- Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robé6t rozbidrkowych jest zobowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez
nich robdt;

- teren, na ktérym prowadzone bedg roboty rozbidrkowe nalezy oznakowaé tablicami ostrzegawczymi;

- strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym;
- pracownicy przebywajgcy na stanowiskach pracy, znajdujgcych sie na wysokosci co najmniej 1 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci poprzez wykonanie
balustrady z deski kraweznikowej o wysokosci 0.15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1.1 m.
Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypehi¢ w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikow przed upadkiem z wysokosci. Alternatywnym rozwigzaniem jest zabezpieczenie bedace w
instrukcji uzytkowania okredlonego systemu rusztowan, oraz ewentualne zabezpieczenie linkami;

- montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez Wykonawce;

- pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych
powinni posiada¢ stosowne wymagane uprawnienia wraz z dopuszczeniem do pracy na wysokosci;

- uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika rozbiorki lub
uprawniong osobe;

- rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem;

- pracownicy dokonujgcy montazu i demontazu rusztowan sg zobowigzani do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci;

- W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest
zabronione.

W przypadku jakiejkolwiek watpliwosci zwigzanej z prowadzeniem robot rozbidrkowych - nalezy
wezwac projektanta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Wymaganiach Ogdlnych.

6.2. Kontrola jakosci

Wszystkie fazy wykonywanych robét podlegaja sprawdzeniu jakosci w trakcie ich prowadzenia. Ze wzgledu
na zanikajgcy charakter rob6t Wykonawca powinien wykazac szczegdélng dbatosé o nadzor i kontrole robot.
W trakcie i po zakonczeniu robét nalezy dokonywac kontroli, zwracajgc uwage na:

- sprawdzenie zgodnosci demontowanych elementéw w stosunku do projektu,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania demontazu,

- sprawdzenie catkowitego usuniecia demontowanych elementow.

6.3. Opis badan

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny,
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- nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny czy usunieto wszystkie demontowane elementy.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan, a w
szczegolnosci:

- zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsg i specyfikacjg techniczna,

- spetnienie warunkéw opisanych w punktach 6.2 oraz 6.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Wymaganiach Ogolnych.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

- kpl: demontaz istniejgcych urzadzen dzwigowych wraz z utylizacjg materiatow,

- t: wywdz ziomu

- m® wywéz gruzu,

- zt : opfata za o$wiadczenie o utylizacji materiatow.

- zt : optata za wysypisko.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgoIne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Wymaganiach Ogoinych.

8.2. Ogodlne zasady odbioru robét podano.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Wymaganiach Ogoinych.

8.3. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami inspektora nadzoru.

8.4. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajgeych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczna,

- inne pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia inspektora nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez inspektora nadzoru.

8.5. Odbior koncowy

Odbidér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robét i spetieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robdt, zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w Wymaganiach Ogolnych. Podstawg ptatnosci jest cena
ryczattowa robot rozbiérkowych skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu w
ofercie przetargowej za jednostke obmiarowa.

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania robét rozbidrkowych i demontazowych:

- kpl: demontaz istniejgcych urzadzen dzwigowych wraz z utylizacjg materiatow,

- t: wywdz ziomu

- m® wywéz gruzu,

- zt : opfata za oswiadczenie o utylizacji materiatow.

- zt : optata za wysypisko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- aktualnie obowigzujgce przepisy BHP odnosnie prowadzenia prac rozbidrkowych,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.),

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2002 r. Nr 108 poz. 953),

- rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczehnstwa
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 26 poz. 313),

- ustawa o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 z 2001 r. z pdzniejszymi zmianami).

15



ST-2 - CPV 45450000-6 - ROBOTY WYKONCZENIOWE, POZOSTALE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikac;ji
Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i
napraw ubytkéow $cian i tynkow cementowo-wapiennych, powstatych po demontazu urzadzeh
dzwigowych dla celow realizacji inwestycji: Przebudowa dzwigu osobowo-towarowego w budynku Opery
Wroctawskiej przy ul. Swidnickiej 35 we Wroctawiu.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach naprawy ubytkéw przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
- uzupetnienie $cian murowanych z cegly i tynkbw cementowo-wapiennych po demontazu urzgdzen
dzwigowych i instalacji w szybie i maszynowni dzwigu,
- przetarcie tynkow zaprawg tynkarska,
- wykonanie prac porzgdkowych,
- niezbedne czynnosci pomocnicze.
1.4. Okreslenia podstawowe
Ogolne okreslenia podstawowe podano w Wymaganiach Ogélnych.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Wymaganiach Ogdlnych. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
21. Ogoine wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w Wymaganiach Ogolnych.
Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte" oraz aprobatom technicznym.
Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz woéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Piasek powinien spemia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm. piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm. piasek gruboziarnisty 1,0-20 mm; do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek
gruboziarnisty odmiany 1 do warstw wierzchnich ~ $rednioziarnisty odmiany 2; do gtadzi piasek
powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami nomy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykie". Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilodci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie
ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo-
wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;1997 ,Cementy powszechnego
uzytku". Za zgoda inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac
wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Skfad objetosciowych skladnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Wymaganiach Ogdinych.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia sprzetu odpowiedniej jakosci w celu wykonania i
przeprowadzenia robot zwigzanych z tynkowaniem oraz czynnosci pomocniczych.
3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu pomocniczego do wykonywania tynkéw zwyktych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Wymaganiach Ogdinych.

4.2. Transport materialow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement
iwapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi  asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robot

Ogdlne warunki wykonywania rob6t podano w Wymaganiach Ogolnych.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty
zwigzane z usunigciem (skuciem) starych, zawilgoconych, spekanych i odparzonych tynkéw, ewentualnym
uzupetnieniem ubytkéw, zamurowaniem przebic i bruzd a takze zdemontowaniem niewykorzystywanych
przewodow instalacii.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w  okresie
obnizonych temperatur"”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podioza

Podtoza tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego
mydta. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyklych

Przy wykonywaniu tynkdw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100p.3.3.1.
Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny byé zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkow zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju, podioza lub podkiadu powinny by¢
zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i 1l nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy
wykonaé wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowal zaprawy cementowo-wapienne: tynkdéw nienarazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w
proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w Wymaganiach Ogolnych.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét tynkowych

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru do akceptacii.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt.
2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie rob6t
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkow zwyklych powinny byé przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100
p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkéw do podioza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Wymaganiach Ogolnych.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest jeden metr kwadratowy wykonanego tynku.

7.3. Zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementdw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkow stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle scian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych ciggnionych, obrobek kamiennych,
kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0.5 m’.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Wymaganiach Ogoinych.

8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami inspektora nadzoru.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i wymaganiami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawié¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$¢ tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozZliwe podane wyzej rozwigzania, usungé tynk i ponownie wykona¢ roboty
tynkowe.

8.3. Odbidr podioza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Jezeli odbiér
podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé woda.

8.4. Odbior tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byc¢
zgodne z dokumentacjg projektows.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg
by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami, itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenikajgcych z
podtoza, piléni itp.,
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- trwate Slady zaciekédw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawieraé:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w Wymaganiach Ogolnych.

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obsluge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robdt,

- niezbedne czynnosci pomocnicze

- wykonanie prac porzgdkowych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 - Wapno.

PN79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-19701:1997 - Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000-9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci i zarzgdzanie
systemami zapewnienia jakosci.
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ST-3 - CPV 45442100-8 - ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce malowania
farbami akrylowymi na podtozach z tynkéw cementowo-wapiennych, dla celéw realizacji inwestycji:
Przebudowa dzwigu osobowo-towarowego w budynku Opery Wroctawskiej przy ul. Swidnickiej 35 we
Wroctawiu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem wszystkich czynnosci, obejmujgcych malowanie farbami akrylowymi szybu i maszynowni
dzwigu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w Wymaganiach Ogdlnych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w Wymaganiach Ogélnych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

W zakres czynnosci dotyczgcych pokrywania powtokami malarskimi wchodzi:

- przygotowanie powierzchni do malowania,

- nanoszenie podkfadu gruntujgcego,

- malowanie nawierzchniowe.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w Wymaganiach Ogdlnych.

Do malowania $cian i sufitow przewiduje sie zastosowanie wodorozcienczalnych farb akrylowych
lateksowych przeznaczonych do dekoracyjno-ochronnego malowania pomieszczen wewnetrznych.
Przewiduje sie zastosowanie we wszystkich pomieszczeniach, w ktérych bedg malowane
projektowane sciany oraz naprawiane ubytki, farby w kolorze biatym.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Wymaganiach Ogolnych.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu
gwarantujgcego wilasciwg, to jest spetniajacg wymagania specyfikacji technicznej jakos¢ robot.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu ich wykonywania, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunki i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Wymaganiach Ogélnych.

4.2 Transport

Materiaty do pokrywania powtokami malarskimi powinny by¢ transportowane w opakowaniach.
Opakowania powinny zabezpiecza¢ wyroby przed uszkodzeniami mechanicznymi i odksztatceniami.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie informacja zawierajgca: oznakowanie, numer
aprobaty technicznej, numer certyfikatu, znak budowlany.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robét

Ogolne warunki wykonywania robot podano w Wymaganiach Ogdlnych.

5.2. Malowanie farbami akrylowymi na podtozach z tynkéw cementowo-wapiennych i tynkéw
cienkowarstwowych

Powierzchnie oczysci¢ z kurzu i brudu, nierownosci i ubytki wygtadzi¢ szpachléwka. Powierzchnie
uprzednio malowane nalezy zmy¢ i odttusci¢, usungc tuszczace sie fragmenty starej powtoki (farby
wapienne lub klejowe usungc), powierzchnie blyszczgce zmatowié, nieréwnosci i ubytki wygtadzic¢
szpachléwka. Nastepnie natozy¢ jedng warstwe farby gruntujgcej. W przypadku luzno zwigzanego
podtoza nalezy zastosowac impregnat zalecany przez producenta. Wszystkie powierzchnie malowane
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muszg by¢ suche. Malowa¢ dwukrotnie metodg "mokre na mokre"stosujgc: watek, pedzel, natrysk w

temperaturze powietrza +5°C- +25°C.

Podtoza z tynkéw cementowo-wapiennych lub tynkéw cienkowarstwowych przeznaczone pod pokrycie

farbami mineralnymi powinno byé odtluszczone i odpylone. Sciany powinny byé réwne i bez spekan.

Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnaé, zeszpachlowac i zeszlifowac. Nowe tynki mozna malowac

po 1-4 tygodniach. Wilgotnos¢ tynkoéw nie powinna przekracza¢ 4% (lub wg zalecen producenta

farby). Rozcienczenie farby wodg oraz iloS¢ nanoszonych warstw nalezy stosowac scisle wg wskazan
producenta farby. Do farb nie nalezy dodawac farb klejowych, emulsyjnych, akrylowych, wapna, kredy

i innych zgodnie z zaleceniami producenta farby.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w Wymaganiach Ogdlnych. Ocene

jakosciowg powtok malarskich nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i

przy wilgotnosci do 65%, w czasie pogody bezdeszczowe;.

6.2. Opis badan:

Ocena jakosci robét malarskich powinna obejmowac:

- sprawdzenie powtok malarskich - wymagany brak uszkodzen mechanicznych, peknieé¢ zabrudzen,
wad materiatowych, odksztatcenia ptaszczyzn, skrzywienia krawedzi itp.;

- sprawdzenie zgodnosci materiatbw na podstawie zaswiadczen jakosci i innych dokumentow
stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami i wzorcem producenta;

- wykonanie wszystkich badan zalecanych przez producenta;

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich: réwnomiernosci roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorem producenta, braku przeswitu, plam, smug,
skupisk pigmentu, odstajgcych ptatkow powtoki, widocznych gotym okiem sladéw pedzla;

- tolerancje i doktadnos¢ wykonania wedtug zalecen producenta i inspektora nadzoru.

- sprawdzenie odpornos$ci na zarysowanie,

- sprawdzenie odpornosci na uderzenie (zgodnie z normg panstwowg),

- sprawdzenie grubosci powtoki: na elementach stalowych - przyrzgdami elektromagnetycznymi, na
innych podtoZzach - zgodnie ze $wiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- sprawdzenie przyczepnosci powloki: na elementach stalowych - poprzez probe przeprowadzong
wg normy na 3 stalowych ptytkach kontrolnych, na tynku - poprzez prébe oderwania ostrym
narzedziem,

- sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej zgodnie z normami panstwowymi lub swiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik pozytywny wykonane powtoki malarskie nalezy uznac¢ za

prawidtowe. Gdy ktorekolwiek z badan da wynik negatywny nalezy catkowicie lub czesciowo odrzucic¢

zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usuniecie powlok i ich powtérne prawidtowe
wykonanie lub poprawienie niewlasciwie wykonanych robét i powtérne przedstawienie ich do badan.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan, a w

szczegolnosci:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowa;

- jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow;

- spetnienie warunkéw opisanych w pkt. 6.2.;

- sprawdzenie dokfadnosci i estetycznosci wykonania.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik pozytywny wykonane powtoki malarskie nalezy uznac¢ za

prawidtowe. Gdy ktorekolwiek z badan da wynik negatywny nalezy catkowicie lub czesciowo odrzucic¢

zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usuniecie powlok i ich powtdrne prawidtowe
wykonanie lub poprawienie niewlasciwie wykonanych robét i powtérne przedstawienie ich do badan.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Wymaganiach Ogdlnych.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:

- jeden metr kwadratowy powtok malarskich,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoine zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Wymaganiach Ogdlnych.

8.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowg i specyfikacja techniczng
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Roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami inspektora nadzoru.

8.3. Odbidr roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okredlajg pisemne stwierdzenia inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez inspektora nadzoru i obejmuje w szczegdlnosci prawidtowos¢ wykonania:

- podtoza,

- powtok antykorozyjnych,

- warstw gruntujgcych.

8.4. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robdt i spetnieniu innych warunkow dotyczgcych tych robdt, zawartych w umowie.

Odbidr polega na sprawdzeniu :

- zgodnosci wykonania powtok malarskich z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczna,

- wygladu,

- odpowiednich atestéw, aprobat na wyréb.

Do odbioru robét wykonawca przedstawia :

- zadwiadczenia dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie i jakosci materiatow,

- protokoty odbioréw czesciowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdline ustalenia dotyczace platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w Wymaganiach Ogolnych.

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania robét malarskich dla:

- jednego metra kwadratowego powtok malarskich,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-86/B-01806 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady uzytkowania, konserwadji i
napraw.

PN-EN 12500 (U) - Ochrona metali przed korozjg. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja,
okreslenie i ocena korozyjnosci atmosfery.

PN-EN 24624 - Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.

PN-EN ISO 12944-2 - Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk.

PN-EN ISO 12944-3 - Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemoéw malarskich. Czes¢ 3: Zasady projektowania.

PN-EN ISO 129444 - Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemoéw malarskich. Czes$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

PN-EN ISO 12944-7 - Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemoéw malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich.

PN-EN ISO 12944-8 - Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich. Czes¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczgcej nowych prac i renowacii.

PN-EN ISO 2409 - Farby i lakiery. Metoda siatki nacie¢.

PN-EN ISO 2808 - Farby i lakiery. Oznaczenia grubosci powioki.

PN-ISO 4628 - Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powlok lakierowych. Okreslenie intensywnosci, ilosci i
rozmiaru podstawowych rodzajow uszkodzenia (wszystkie arkusze).

PN-ISO 8501-1 - Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niebezpiecznych podiozy stalowych
oraz podiozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok.

PN-EN ISO 8503-1 - PN-EN ISO 8503-4. Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow.
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ST-4 - CPV - 45313100-5 - INSTALOWANIE WIND

Kody uzupetniajgce:

CPV 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,
CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
CPV 50750000-7 - Ustugi w zakresie konserwacji wind.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce dostawy,
montazu oraz uruchomienia i odbioru dzwigu osobowo-towarowego dla celow realizacji inwestycji:
Przebudowa dzwigu osobowo-towarowego w budynku Opery Wroctawskiej przy ul. Swidnickiej 35 we
Wroctawiu.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem wszystkich czynnosci zwigzanych z dostawg, montazem oraz uruchomieniem i odbiorem
dzwigu osobowo-towarowego w czesci administracyjnej budynku.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w Wymaganiach Ogélnych.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w Wymaganiach Ogélnych.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektows, specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w Wymaganiach Ogdlnych.
Wszelkie uzyte gotowe wyroby muszg by¢ zgodne z wymaganiami i instrukcjami wybranego systemu
oraz posiadac aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Aprobaty techniczne - dokumenty wystawiane przez Instytut Techniki Budowlanej na wniosek firmy
produkujgcej materiaty okre$lajg wtasciwosci materiatéw oraz sposob ich stosowania.
2.1. Szczeg6towe wymagania dotyczace dzwigu towarowego
2.1.1. Projekt warsztatowy dzwigu osobowo-towarowego

Wykonawca dzwigu jest zobowigzany wykonac¢ projekt warsztatowy nowego dzwigu osobowo-
towarowego (kompletnej dokumentacji technicznej) oraz uzyskaé¢ na jej podstawie certyfikat zgodnosci
w jednostce notyfikowanej i przeprowadzi¢ procedure rejestracji dzwigu oraz uzyska¢ decyzje UDT
Oddziat we Wroctawiu dopuszczajgcg dzwig do ruchu.
2.1.2. Podstawowe parametry techniczne projektowanego dzwigu osobowo-towarowego

Poza zmiang napedu, pozostate podstawowe parametry techniczne projektowanego dzwigu,
pozostawia sie bez zmian:
- udzwig: 1000kg/13 o0so6b, uzalezniony od wymiardw wewnetrznych kabiny (co najmniegj
1100x2600x2200mm),
- ilo$¢ przystankéw: 6/6,
- wysokos¢ podnoszenia: 16,98m,
- naped: elektryczny bez maszynowni (maszynownia w gabarycie szybu, dopuszcza sie opcjonalnie
wykorzystanie istniejacej maszynowni obok szybu).

Dzwig powinien zapewnia¢ dostep dla osdb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich.
2.1.3. Szyb dzwigu

Konstrukcja szybu jest w dobrym stanie technicznym, a niniejsza wymiana dzwigu nie
powoduje zmian w uktadzie nosnym, nie powoduje rowniez zwiekszenia obcigzen na elementy
konstrukcyjne budynku oraz wzrostu naprezen w podtozu gruntowym.

Wymiary szybu:
- wysoko$¢ nadszybia: 3,63m,
- gtebokos¢ podszybia: 1,54m
- catkowita wysokos$¢ szybu: 22,15m,
- szeroko$¢ szybu: 1,70m,
- dtugos¢ szybu: 3,00m.
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Szyb, wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i wymaganiami bezpieczehstwa
pozarowego, powinien by¢ wykorzystywany wylgcznie dla potrzeb dzwigu.
W szybie powinny by¢ zamontowane:
- bezprzektadniowa wciggarka o wysokiej sprawnosci i niezawodno$ci,
- rama kabinowa z chwytaczami dwukierunkowego dziatania,
- rama przeciwwagi,
- hak lub belka montazowa (sposéb montazu nalezy uzgodni¢ z projektantem ninigjszego
opracowania).
Obudowa szybu dzwigu powinna by¢ wyposazona w:
- drzwi szybowe teleskopowe dwupanelowe o wymiarach w Swietle otworu, co najmniej 900x2000mm,
wykonczone blachg ze stali nierdzewnej strukturalnej, regulowane automatycznie i zabezpieczone
kurtyng $wietlng na catej wysokos$ci drzwi,
- oscieznice drzwi wykonane z blachy stalowej nierdzewnej strukturalnej,
- uzupetniajgcg obudowe osciezy otworu drzwiowego szybu (portale) z blachy stalowej nierdzewne;j
strukturalnej (wg pkt. 5.5.),
- kasety przywotawcze pietrowe wyposazone w podswietlane przyciski i obudowe z blachy stalowej
nierdzewne;j strukturalne;.
Szyb powinien by¢ wyposazony w state oswietlenie elektryczne. Oswietlenie powinno sktadaé
sie z punktéw swietinych znajdujgcych sie w odlegtosciach nie wiekszych niz 0,5m od najwyzszego i
najnizszego punktu szybu oraz lamp posrednich. Oswietlenie elektryczne powinno zapewnic
natezenie nie mniejsze niz 50 lux na dachu kabiny.
2.1.4. Podszybie
Podszybie powinno by¢ zabezpieczone przed przenikaniem wody gruntowej, oraz powinno
by¢ tak wyposazone, aby umozliwi¢ swobodny i bezpieczny dostep do podtogi.
Stwierdza sie spetnienie powyzszych wymagan w podszybiu. Dostep do podtogi zapewnia
metalowa drabinka z najnizszego przystanku, zamontowana na state do $ciany szybu.
2.1.5. Kabina dzwigu
Kabina dzwigu - nieprzelotowa, powinna spetnia¢ wymagania:
- wymiary wewnetrzne: co najmniej 1100x2600x2200mm,
- drzwi kabinowe, teleskopowe o wymiarach, co najmniej 900x2000mm w Swietle otworu,
automatyczne regulowane, zabezpieczone kurtyng swietlng na catej wysokosci drzwi,
- wykonczenie kabiny dzwigu:
e Sciany, drzwi: stal nierdzewna strukturalna,
o sufit podwieszany: blacha stalowa nierdzewna strukturalna z oswietleniem sufitowym LED,
Swietlik z perforacjg odwzorowywajgcg logo Opery Wroctawskiej (rys. wg PW),
e podioga: wyktadzina PVC antyposlizgowa o podwyzszonej wytrzymatosci na obcigzenia i
zarysowania,
- wyposazenie kabiny dzwigu:
e poziome porecze ze stali nierdzewnej na trzech Scianach,
poziome elastyczne odbojnice na trzech Scianach,
lustro na Scianie tylnej,
wentylator uruchamiany za pomocg przycisku,
panelowa kaseta dyspozycyjna wyposazona w: przyciski typu "antywandal" podswietlane po
obwodzie z deklem wykonanym ze stali nierdzewnej strukturalnej, przyciski obligatoryjnie
wynikajgce z Dyrektywy Dzwigowej 2014/33/WE oraz wymagan normy EN 81-20,
e przyciski z grawerowaniem w alfabecie Braille a,
e przyciski podswietlane diodowo,
e lgcznos¢ alarmowa z serwisem dzwigu (przycisk ALARM),
- kaseta dyspozycyjna:
e monitoring potgczony z pomieszczeniem catodobowej ochrony budynku, z pamiecig czasowg
-48 h,
system fgcznosci ze stuzbami ratowniczymi INTERCOM,
oSwietlenie awaryjne - do 2 h,
pietrowskazywacz,
przycisk otwarcia i zamkniecia drzwi,
gong,
informacja gtosowa,
e wskaznik przecigzenia kabiny - akustyczny i wizualny,
- kaseta wezwan:
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e przyciski wezwania podswietlane diodowo,
o wyswietlacz kierunku jazdy i potozenia kabiny na wszystkich przystankach,
e tablica informacyjna z oznaczeniem i nazwg przystankéw (oznaczenia i nazwy zawarto w

PW).

Szczegdtowe mozliwosci kompletacji i wystroju kabiny dzwigu (kolorystyka, faktura
[wykonczenie powierzchni] stali nierdzewnej, w tym szczegdtowe rozwigzanie perforacji sufitu
podwieszonego, tworzgcej logo Opery Wroctawskiej i inne), zostang uzgodnione z wykonawca
dzwigu.

Do zawieszenia kabiny wraz z przeciwwagg nalezy zastosowac liny stalowe. Nie dopuszcza
sie lin w powtokach oraz paséw. Liny muszg by¢ ogdlnie dostepne na rynku i nie mogg posiadac
ograniczen w stosowaniu, np. poprzez posiadanie patentu przez jednego wykonawce/producenta.
2.1.6. Instalacje elektryczne

Istniejgcy d2wizg hydrauliczny o mocy 22kW zasilany jest wewnetrzng linig zasilajgcg (WLZ)
typu YLY(zo) 5x25mm*, 750V. Po demontazu dzwigu, istniejgcy linie zasilajaca planuje sie pozostawic
i przedtuzy¢ do miejsca lokalizacji napedu nowego dzwigu. Przedtuzenie istniejgcego obwodu
wykonaé¢ nalezy przewodem o tym samym przekroju — YLY(z0) 5x25mm?, 750V. Przewdd uktada¢ w
RL47 n.t.(p.t.) - wewnatrz lub na zewnatrz szybu. W nadszybiu nalezy pozostawi¢ zapas przewodu
(I~3m) dla podtgczenia napedu.

Istniejgce obwody - oswietlenia szybu dzwigu i gniazd wtykowych w szybie nalezy wymienic
na nowe.

Wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne dzwigu (prowadnice) nalezy podtgczy¢ do
instalacji potgczen wyréwnawczych budynku Opery.

Przed przekazaniem dzwigu do eksploatacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary elektryczne i
skutecznos¢ zerowania.

Wykonanie instalacji elektrycznych nalezy do obowigzkéw wykonawcy, wytonionego w drodze
przetargu na wymiane dzwigu.

2.1.7. Sterowanie
Sterowanie powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- sterowanie z komunikacjg szeregowg - sterownikami wysokiej jakosci technicznej i niezawodnosci,
- precyzyjne odwzorowanie szybu z uzyciem enkodera,
- zabezpieczenie przed niezamierzonym ruchem kabiny z otwartymi drzwiami,
- w przypadku zaniku zasilania (napiecia): dojazd do najblizszego przystanku, otwarcie drzwi
(uwolnienie pasazerow) i wylgczenie dzwigu,
- pofgczenie z istniejgcym systemem SAP - po sygnale z centralki pozarowej POZAR: zjazd na
przyziemie wraz z otwarciem drzwi i wylgczeniem dzwigu (zasilania),
- wylgczanie oswietlenia w kabinie w czasie postoju (oszczednos¢ energii).

Aparatura sterownicza typu OPEN tzn. bez kodowanych zabezpieczen, zapewniajgca
mozliwos¢ konserwacji bez zadnych ograniczen programowych i iloSciowych. Jesli sterownik posiada
dodatkowe wyposazenie (aplikacje, dekodery, panele, piloty, testery), musi by¢ ono dostarczone
tacznie z dzwigiem.

2.1.8. Konserwacja dzwigu

Wykonawca dzwigu, po przeprowadzeniu niezbednych préb, pomiaréw i sprawdzen
zainstalowanych urzgdzen zobowigzany jest uczestniczy¢ w procedurze rejestracji dzwigu przez UDT,
a po jej uzyskaniu przekaza¢ dzwig do eksploatacji wraz z kartg gwarancyjng. Ponadto powinien
wykona¢ dokumentacje powykonawczg dzwigu oraz zatozy¢ dziennik konserwacji dzwigu niezbedny
przy pracach konserwacyjnych. Jezeli system sterowania zabezpieczony jest kodami (w sposéb
programowy lub sprzetowy), kody te powinny by¢é udostepnione przez wykonawce w zakresie
umozliwiajgcym konserwacje dzwigu bez ograniczen.

Przewiduje sie prowadzenie catodobowego pogotowia awaryjnego w okresie gwarancyjnym
oraz przeprowadzanie przegladéw serwisowych, co 30 dni oraz rocznego, poprzedzajgcego badanie
przez UDT.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Wymaganiach Ogoélnych.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu
gwarantujgcego wlasciwg, to jest spetniajgcg wymagania specyfikacji technicznej jakos¢ robot.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu ich wykonywania, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunki i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Wymaganiach Ogélnych.

4.2. Transport

Materiaty powinny by¢ transportowane w opakowaniach. Opakowania powinny zabezpiecza¢ wyroby
przed uszkodzeniami mechanicznymi i odksztatceniami. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac
sie informacja zawierajgca: oznakowanie, numer aprobaty technicznej, numer certyfikatu, znak
budowlany.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robét

Ogolne warunki wykonywania robot podano w Wymaganiach Ogdlnych.

5.2. Warunki montazowe

Wszystkie prace zwigzane z montazem dzwigu osobowo-towarowego powinny byé wykonywane
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg opracowang przez dostawce dzwigu. Montaz powinien
by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu z zastosowaniem s$rodkow
zapewniajgcych statecznos¢ w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie projektowanej nosnosci i
sztywnosci po ukonczeniu robét.

Przed rozpoczeciem montazu na placu budowy powinny by¢ spetnione wszystkie niezbedne warunki
okreslone w projekcie montazu.

podpory konstrukcji nalezy utrzymywal przez caly okres montazu w stanie zapewniajgcym
przekazywanie obcigzen. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnosé
przenoszenia sit wywotanych obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.

Przed rozpoczeciem montazu, nosnos¢ zakotwien powinna osiggng¢ warto$¢ odpowiednig do
bezpiecznego przenoszenia obcigzen montazowych.

Podczas montazu nalezy zachowac tolerancje doktadno$ci wykonania zgodnie z Polskg Normg PN-B-
06200 oraz wg zatozen projektow warsztatowych.

5.3. Przygotowanie do montazu

Przed rozpoczeciem montazu szyb musi by¢ czysty, suchy, gtadki i niepylgcy. Szyb musi by¢
wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowg i przystosowany do wymagan producenta/dostawcy
dzwigu. Otwory drzwiowe w obudowie szybu powinny by¢ zabezpieczone.

5.4. Montaz

Montaz dzwigu nalezy przeprowadzi¢ wg instrukcji montazu zalecanego przez producenta
montowanego urzgdzenia.

Obowigzki przy montazu dzwigu:

- zapewnienie montazu urzgdzenia przez przeszkolonych (uprawnionych) montazystéw,

- zapewnienie dokonania odbioru urzgdzenia na placu budowy inspektora dozoru technicznego UDT,

- niedopuszczenie do eksploatacji urzgdzenia bez odbioru.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w Wymaganiach Ogélnych.

6.2. Opis badan

Zakres kontroli i badan nalezy dostosowaé do rodzaju urzgdzenia. Wszystkie kontrole, badania
powinny by¢ udokumentowane.

Badania w czasie odbioru robé6t powinny by¢ przeprowadzone $cidle wedtug zaleceh producenta i
dozoru technicznego, w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczno-ruchowsa,

- jako$c¢ zastosowanych materiatow i wyrobow,

- sprawdzenie potwierdzenia odbioru urzgdzenia przez UDT.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Wymaganiach Ogolnych.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:

- jeden komplet urzgdzenia (jeden kompletny dzwig osobowo-towarowy).

8. ODBIORROBOT

8.1. Ogoine zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w Wymaganiach Ogoinych.

8.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i specyfikacja techniczng

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg (dokumentacjg techniczno-ruchows),
specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami inspektora nadzoru.
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8.3. Odbidr roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okredlajg pisemne stwierdzenia inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez inspektora nadzoru i obejmuje w szczegdlnosci prawidtowos¢ wykonania:

8.4. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robdt i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robdt, zawartych w umowie.

Do odbioru robét wykonawca przedstawia :

- zaswiadczenia dopuszczenia wyrobdw do stosowania w budownictwie i jakosci materiatow,

- protokoty odbioréw czesciowych

- zapisy w dzienniku budowy,

- pomiary elektryczne,

- decyzje Urzedu Dozoru Technicznego (UDT) o dopuszczeniu do eksploatadii.

Ocena zgodnosci powinna by¢ wydana przez Jednostke Notyfikowang UDT. Wykonawca jest
zobowigzany do uczestnictwa w odbiorze przez UDT.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdline ustalenia dotyczace platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w Wymaganiach Ogoinych.

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania:

- jednego kompletu urzadzenia (dokumentacja, wykonanie, dostawa, montaz, odbidr i wszystkie roboty
uzupeiniajgce).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dyrektywa Dzwigowa 201/33/WE

Normy:

EN 81-20,

PN-EN-81-1:2002 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw - Czes¢ 1:
Dzwigi elektryczne EN 81-1:1998.

PN-EN 81-28:2004 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigow - Dzwigi
osobowe i towarowe - Czes¢ 28: Zdalne alarmowanie w dzwigach osobowych i towarowych EN 81-
28:2003.

PN-EN 81-58:2004 (U) Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw - Badania
i préby - Czes¢ 58: Préba odpornosci ogniowej drzwi przystankowych EN 81-58:2003.

PN-EN 81-72:2004 (U) Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow -
Szczegodlne zastosowania dzwigdw osobowych i towarowych - Czes¢ 72: Dzwigi pozarowe EN 81-
72:2003.

PN-EN 12016:2001 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna - Dzwigi, schody i chodniki ruchome -
Odpornosé EN 12016:1998.

PN-EN 13015:2003 Konserwacja dzwigéw i schodéw ruchomych - Zasady opracowywania instrukcji
konserwacji EN 13015:2001.
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ST-5 - CPV 45421160-3 - INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i
montazu elementéw Slusarki budowlanej dla celéw realizacdji inwestycji: Przebudowa dzwigu osobowo-
towarowego w budynku Opery Wroctawskiej przy ul. Swidnickiej 35 we Wroctawiu

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem wszystkich czynnosci zwigzanych z instalowaniem elementéw Slusarki budowlanej
metalowej, podlegajgcych wbudowaniu w ramach przebudowy budynku, takich jak:

- wykonanie i montaz uzupetniajgcej obudowy osciezy otworu drzwiowego szybu (portali) na kazdym
przystanku (6 szt.) z blachy stalowej nierdzewnej strukturalnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w Wymaganiach Ogéinych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w Wymaganiach Ogélnych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Wymaganiach Ogdlnych.

Wszelkie uzyte gotowe wyroby muszg by¢ zgodne z wymaganiami i instrukcjami wybranego systemu
oraz posiadac aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Aprobaty techniczne - dokumenty wystawiane przez Instytut Techniki Budowlanej na wniosek firmy
produkujgcej materiaty okre$lajg wtasciwosci materiatéw oraz sposoéb ich stosowania.

2.1. Szczegoétowe wymagania dotyczgce materiatow

Przewiduje sie wykonanie uzupetniajgcej obudowy osciezy otworu drzwiowego szybu (portali) z blachy
stalowej nierdzewnej strukturalnej. Z uwagi na ukfad istniejgcych Scian przy drzwiach szybowych na
poszczegoélnych przystankach, obudowy réznig sie szerokoscig elementéw pionowych (od 6-16cm)
przy zachowaniu jednakowej wysokosci otworu (2,25m) i elementu poziomego, wynoszgacego 25cm.
Przewiduje sie zastosowanie blachy wykonczonej identycznie, jak drzwi szybowe zamontowanego
dzwigu. Rodzaj wykonczenia (faktura, kolor) nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym przy udziale
projektanta PW.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Wymaganiach Ogoélnych.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu
gwarantujgcego wilasciwg, to jest spetniajgcg wymagania specyfikacji technicznej jakos¢ robot.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zar6wno w miejscu ich wykonywania, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunki i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Wymaganiach Ogélnych.

4.2. Transport

Materiaty powinny by¢ transportowane w opakowaniach. Opakowania powinny zabezpiecza¢ wyroby
przed uszkodzeniami mechanicznymi i odksztatceniami. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowaé
sie informacja zawierajgca: oznakowanie, numer aprobaty technicznej, numer certyfikatu, znak
budowlany. )

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robot

Ogolne warunki wykonywania robot podano w Wymaganiach Ogdlnych.

Wszystkie prace zwigzane z montazem powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem, specyfikacjg
techniczng, poleceniami Inspektora nadzoru i z Polskg Normg PN-B-06200.

5.2. Warunki montazu
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Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem z zastosowaniem Srodkéw zapewniajgcych
statecznos¢ w kazdej fazie montazu oraz osiaggniecie projektowanej nosnosci i sztywnosci po
ukonczeniu robdét. Montaz oraz sposéb tgczenia nalezy wykonywaé na podstawie projektow
warsztatowych montowanych elementow konstrukcji po zatwierdzeniu przez projektanta i Inspektora
nadzoru.

Montaz nalezy wykonaé za pomoca kotew chemicznych - do betonu, cegty, pustakow. Kotwa
chemiczna powinna posiada¢ witasciwosci: szybkie utwardzenie (w temp. 20° okoto 30 min),
bezwonna, nie zawiera styrenu, brak skurczu <1%, mozliwos¢ stosowania w wilgotnych otworach
(opady atmosferyczne), aplikacja przy uzyciu standardowego pistoletu do silikonéw 300ml,
temperatura pracy (opakowania) 5° do 30°.

Podczas montazu nalezy zachowac tolerancje doktadno$ci wykonania zgodnie z Polskg Normg PN-B-
06200 oraz wg zatozen projektow warsztatowych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w Wymaganiach Ogélnych.

6.2. Opis badan

Zakres kontroli i badahn nalezy dostosowaé do rodzaju konstrukcji. Wszystkie kontrole, badania
powinny by¢ udokumentowane.

Przy odbiorze dostawy wyrobow nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wyrobéw z zaméwieniem i dokumentacja,

- kompletno$c¢ i prawidtowos$¢ dokumentdéw jakosci,

- stan techniczny wyrobow (kontrola powierzchni, ksztattu), oznaczenia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Wymaganiach Ogdlnych.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:

- jeden metr kwadratowy dla dostawy i montazu portali,

8. ODBIORROBOT

8.1. Ogoine zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Wymaganiach Ogdlnych.

8.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i specyfikacja techniczng

Roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z dokumentacjg projekiowa, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami inspektora nadzoru.

8.3. Odbidr roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okredlajg pisemne stwierdzenia inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez inspektora nadzoru i obejmuje w szczegdlnosci prawidtowos¢ wykonania:

- podtoza,

- powtok antykorozyjnych,

- warstw gruntujgcych.

8.4. Odbidr koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspekiora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robdt i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robdt, zawartych w umowie.
Odbidr polega na sprawdzeniu:

- zamocowania podpdr konstrukdj,

- odchytek geometrycznych uktadu,

- jakosci materiatow i spoin,

- stanu elementdw konstrukgji i powtok ochronnych,

- odpowiednich atestéw, aprobat na wyréb.

Do odbioru robét wykonawca przedstawia :

- zaswiadczenia dopuszczenia wyrobdw do stosowania w budownictwie i jakosci materiatow,

- protokoty odbioréw czesciowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdline ustalenia dotyczace platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w Wymaganiach Ogolnych.

9.2. Cena jednostkowa
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Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania:

- jednego metra kwadratowego zamontowanego portalu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-EN-10020 - Stal. Klasyfikacja.

PN-86/B-01806 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdélne zasady uzytkowania,
konserwacji i napraw. PN-ISO 8501-1 - Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niebezpiecznych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesdniej natozonych powtok.

PN-EN ISO 8503-1 - PN-EN I1SO 8503-4. Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow.

PN-EN- 45014, PN-B-06200, PN-H-01107.
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