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1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

DANE EWIDENCYJNE

a) Nazwa nadana zaméwieniu:
Zmiana projektu budowlanego podstawowego: Rozbudowa Opery Wroctawskiej
wraz z budowa Sceny Letniej — Etap 1

b) Adres inwestyciji:
50-066 Wroctaw, ul. Heleny Modrzejewskiej
Czesci dziatek 6/4, 5/3, 6/2, 7/2,8 AM- 33 (Obreb Stare Miasto) oraz dziatki uzyczone
w czesci na cele inwestycji:1/2, 1/3, 2/2, 5/1,5/6, 6/1, 7/1,7/3, 8

¢) Zamawiajacy: )
Opera Wroctawska, 50-066 Wroctaw, ul. Swidnicka 35

PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej ST-00 ,Wymagania Ogblne” sg wymaga-
nia ogolne dotyczace wykonania i odbioru Rob6t budowlanych obiektu budowanego w ra-
mach Zadania wymienionego w pkt. 1.1.

Zapisy zawarte w specyfikacji ST-00 ,Wymagania Ogdlne” sg nadrzedne nad zapisami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych wymienionych w pkt. 1.4.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) stanowig inte-
gralng czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zleceniu i realizacji zadania
wymienionego w pkt. 1.1.. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowla-
nych (ST) sa czescig sktadowg Opisu Przedmiotu Zamowienia (OPZ).

Specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi elementami dokumentaciji projek-
towej i innymi dokumentami opisujgcymi inwestycje. Wszelkie rozwigzania techniczne
zwigzane z prawidtowa i kompletna realizacjg budowy i przekazaniem gotowego do uzyt-
kowania obiektu Inwestorowi, a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukg budowlang oraz zaakceptowane
przez nadzér inwestorski i autorski. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z tech-
nologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione
w cenie ofertowej Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentaciji nie jest podsta-
wa do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.
Odstepstwa od wymagan podanych w dokumentacji projektowej mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robo6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowa-
niu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bu-
dowlanej.

Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszag
zosta¢ zatwierdzone przez nadzér autorski i inwestorski.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla pozostatych branz zawarto w od-
rebnych tomach.

PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT ETAPU 1

1.4.1. PRZEDMIOT ZADANIA OBJETEGO ETAPEM 1 — OPIS INWESTYCJI
Przedmiotem zadania jest realizacja Etapu 1 rozbudowy Opery Wroctawskiej -
wg opracowania p.t. Zmiana projektu budowlanego podstawowego: Rozbudo-
wa Opery Wroctawskiej wraz z budowa Sceny Letniej oprac. w sierpniu 2017 r.
Ze wzgledu na nieznany termin realizacji drugiego etapu inwestyciji, etap pierwszy jest
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zaprojektowany jako w petni samodzielny obiekt. Jednoczes$nie jest on pod wzgledem
uktadu konstrukcyjnego dostosowany do przenoszenia obcigzen przekazywanych z
konstrukcji przewidywanej do realizacji w Etapie 2.

W etapowaniu inwestycji przewidziano koordynacje rozwigzan konstrukcyjnych, bu-
dowlanych i instalacyjnych tak, aby realizacja obu etapéw doprowadzita do powstania
spoéjnego funkcjonalnie i technicznie obiektu.

Dziatka, na ktérej realizowana bedzie inwestycja zlokalizowana jest pomiedzy ulicg H.
Modrzejewskiej, a Fosg Miejskg, a od strony wschodniej teren sasiaduje z istniejgcym
budynkiem Opery Wroctawskiej

Etap 1 obejmuje:
- budowe jednokondygnacyjnej czesci podziemnej (ze wzgledu na rezygnacje z

dwaoch kondygnacji podziemnych, uktad funkcjonalny poziomu -1 ulegt znacznym
zmianom w stosunku do projektu podstawowego). Kondygnacja podziemna sktada
sie z trzech czesci podzielonych dylatacjami, ale potgczonych funkcjonalnie. Czesé
srodkowa przylega do kondygnacji podziemnej istniejacego budynku Opery Wro-
ctawskiej, z ktérg zostanie potgczona za pomocg jednego przejscia (drugie przej-
8cie zostanie wykonane w Etapie 2 inwestycji) i jednego przejazdu transportowego.
Wysokos¢ kondygnacji podziemnej brutto wynosi 6,0 m.

- budowe wybranych elementéw konstrukcji docelowej budynku (ktéra bedzie

realizowana w 2-gim etapie). Elementami tymi sg wybrane Sciany klatek schodo-
wych K1 i K2, ktére zostang wykonane do poziomu +4.15 m.

- budowe elementéw tymczasowych zagospodarowania terenu:

= dwa przeszklone otwarte pawilony obudowujace klatki schodowe K1 i K2,
zapewhniajgce funkcjonalnosé czesci podziemnej objetej 1-szym etapem
realizacji. Wysokos¢ pawilonéw: 4,75 i 4,85 m. Pawilony sg przewidziane wy-
tacznie na potrzeby 1-szego etapu i zostang zdemontowane w przyszto$ci pod-
czas realizacji 2-giego etapu (przewiduje sie wtérne wykorzystanie scian szkla-
nych z demontazu do zabudowy szklanych scian wewnetrznych realizowanych
w Etapie 2). Obok dwdch niezaleznych pionéw komunikacyjnych (windy przy-
stosowane do obstugi oséb niepetnosprawnych oraz schody) na poziomie przy-
ziemia sg zlokalizowane:
a) pomieszczenie tymczasowe na odpadki
b) pomieszczenie przetadunku konteneréw do czesci magazynowe;j
c) wyloty szachtéw instalacyjnych

= tymczasowe nawierzchnie w strefach przewidzianych do zabudowy w Etapie 2
realizaciji.

budowe elementéw zagospodarowania terenu:

= infrastruktury sieciowej i instalacyjnej,

= drég pozarowych i dojazdowych, chodnikéw, placow pieszych (place i dojscia
przeznaczone dla ruchu pieszego wykonane jako przystosowane do incydental-
nej obstugi transportu ciezkiego i dla wozdw strazy pozarnej).

= pozostatych elementédw zagospodarowania terenu, zieleni, matej architektury.

wyposazenie instalacyjne budynku w nastepujace instalacje:

wodno-kanalizacyjna i hydrantowa p. pozarowa,;

tryskaczowa;

kanalizacji deszczowej;

centralnego ogrzewania;

wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji;

elektryczna, oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego;

instalacja sity;

okablowania strukturalnego: komputerowa, telefoniczna, telewizji kablowej, SAP

kontroli dostepu.

wyposazenie toalet i pomieszczen zabudowanych:
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biaty montaz
elementy wyposazenia (dozowniki, suszarki, pojemniki, pochwyty dla oséb nie-
petnosprawnych)

- wykonanie systemu informacji wizualnej:

numeracja i tabliczki na pomieszczenia, tablice informacyjne, piktogramy (wg
proj. wykonawczego wnetrz)

system uniwersalny kart magnetycznych do drzwi wszystkich pomieszczen.
wyposazenie pomieszczen socjalnych i szatni (wg proj. wykonawczego wnetrz)
wyposazenie pomieszczenia prob (wg proj. wykonawczego wnetrz i projektu
technologicznegoO.

- wykonanie i montaz wyposazenia technologicznego:

wyposazenie pomieszczen warsztatowych, magazynowych wg projektu techno-
logicznego podstawowego (regaty itp.).

wyposazenie technologiczne stuzace do logistyki i transportu rekwizytéw wg
projektu technologicznego podstawowego (kontenery, wézki elektryczne do
przewozu konteneréw itd.)

wyposazenie technologiczne biblioteki (system regatéw przesuwnych, sie¢
komputeréw i monitorow do korzystania z zasobdéw multimedialnych biblioteki,
regaty, meble dla uzytkownikéw i personelu itd. wg projektu wykonawczego
wnetrz).

Ww zakres robot jest zgodny z zakresem projektu p.t. Zmiana projektu budowlanego
podstawowego: Rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz z budowg Sceny Letnigj, oprac.
w sierpniu 2017 r.

Parametry powierzchniowe i kubaturowe — Etap 1 inwestycji :

= Powierzchnia terenu opracowania 9 333,61 m2
= Powierzchnia terenu dziatki 4 249,00 m2
= Powierzchnia zabudowy - tymczasowa 299,48 m2
= Powierzchnia wewnetrzna 2211,10 m2
= Powierzchnia catkowita 2 353,84 m2
= Powierzchnia netto 2 106,33 m2
= Kubatura budynku 16 523,96 m3
= Dziedziniec wewnetrzny D1 1.458,20 m2
= Pasaz pieszy D2 489,89 m2

= Tymczasowa nawierzchnia D3 799,79 m2
= Tymczasowa nawierzchnia D4 655,81 m2

OPIS OGOLNY KONSTRUKCJI BUDYNKU — ETAP 1

Konstrukcja Etapu 1 stanowi¢ bedzie ostatecznie czes¢ rozwigzania docelowego i jest
zaprojektowana jako przygotowana do potgczenia w sposéb ciggty z czescia, ktéra be-
dzie realizowana w przysztosci w Etapie 2.

zen wynikajgcych z przysztej realizacji Etapu 2.

mia okreslono na 119,62 m.n.p.m..

podstawowa konstrukcja obiektu w czesci podziemnej (poziom -1) jest zelbetowa,
monolityczna (wykonywana w otwartym wykopie zabezpieczonym sciankg szczelng
z grodzic stalowych) i uwzglednia zmiane schematéw statycznych i wielkosci obcia-

konstrukcja pawilonéw tymczasowych (ktére zostang rozebrane w przypadku reali-
zacji Etapu 2) w czesci parterowej jest stalowo-szklana. Poziom posadzki przyzie-

Konstrukcja budynku zelbetowa stupowo-$cianowa. Podstawowy modut projektowane;j

konstrukcji nosnej wynosi 8,0 x 8,0 m z odchyleniami.
Poziom posadzki czesci podziemnej wynosi -6.00 m, za wyjgtkiem pomieszczen
zbiornikdw wody dla tryskaczy oraz pomieszczen pomp p.poz., w ktdérych poziom
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posadzki wynosi -8.00 m.

Poziom posadowienia wynosi odpowiednio -7.04 = 112.58 m npm i -9.00 = 110.62 m
npm.

Wysoko$¢ kondygnacji podziemnej wynosi 502 cm w Swietle warstw wykonczeniowych
i 516 cm w Swietle konstrukciji.

Gtowne elementy konstrukciji:

- fundamenty w formie zelbetowej ptyty o podstawowej grubosci 90 cm, z obnizeniami
(podszybia dzwigow, studzienki instalacyjne), dylatowana tak jak caty budynek (trzy
dylatacje), pod ptytami fundamentowymi izolacja z bentonitu

- $ciany nos$ne fundamentowe, zelbetowe gr. 40 cm - od wysokosci 1 m pod pozio-
mem terenu Sciana fundamentowa zelbetowa gr. 40 izolowana styropianem i za-
mknieta $ciankg dociskowg ,na niej izolacja pionowa, przeciwwodna z bentonitu

- strop o gr. 55 cm, zelbetowy monolityczny z wktadami odcigzajgcymi (regularnie
rozmieszczone w przekroju puste przestrzenie uzyskane dzieki zalaniu betonem
pustych bryt/modutéw wykonanych z HDPE, zabezpieczonych przed przesuwa-
niem).

- ptyty stropowe zelbetowe monolityczne o petnym przekroju, w tym jedna o zmniej-
szajgcej sie grubosci ze wzgledu na przejazd dla samochoddw dostawczych)

- $ciany wewnetrzne 30, 20 i 15 cm

- $ciany nosne klatek schodowych zelbetowe

- Sciany szybow windowych, zelbetowe, izolowane akustycznie/dylatowane

- Sciany szybow instalacyjnych zelbetowe, izolowane akustycznie/dylatowane

- schody: konstrukcja zelbetowa, ptytowa, oparta na scianach zelbetowych, izolowane
akustycznie

- nadproza w scianach zelbetowe i stalowe

Czesc¢ podziemna jest odsunieta od kondygnacji podziemnej istniejacego budynku
Opery 0 100 cm.

Konstrukcje potaczenia nowego budynku z budynkiem Opery na poziomie -1 zaprojek-
towano jako zelbetowe ,rekawy” w bruzdach, z zachowaniem uszczelnionej od we-
wnatrz przerwy dylatacyjnej. Przestrzen pomiedzy rekawami pozostanie wypetniona
gruntem.

Ze wzgledu na charakter docelowego obiektu kazdy etap realizacji podlega szczegdl-
nym wysokim wymaganiom w zakresie ochrony akustycznej i wibroakustycznej
(szczego6towe wymagania w tym zakresie sformutowane zostaty w projekcie podsta-
wowym).

W zakresie rozwigzan konstrukcyjnych Etapu 1 inwestycji, wprowadzono elementy
ochrony wibroakustycznej w trzonach komunikacyjnych, poprzez catkowite oddzielenie
prefabrykowanych biegéw schodowych od monolitycznych $cian, za pomoca tgcznikéw
systemowych.

1.4.2. INFORMACJA O PROJEKCIE PODSTAWOWYM
Projekt podstawowy ,,Rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz z budowg Sceny Letnigj”
opracowany zostat w latach 2009-2012 r.i obejmuje obiekt sktadajacy sie z trzech
czesci. W projekcie podstawowym dwie gtdwne czesci zlokalizowane przy ul. H.
Modrzejewskiej oraz przy Pasazu Staromiejskim, maja pie¢ kondygnacji nadziemnych
i trzy kondygnacje podziemne (uwaga: w projekcie zmian opracowanym w sierpniu
2017 cze$¢ podziemna zostata zredukowana do jednego poziomu i ulegta zmianom
funkcjonalnym). Trzecia czes¢, usytuowana pomiedzy wyzej wymienionymi, sktada sie
z trzech kondygnaciji podziemnych, kondygnacji czwartego pietra tagczgcej sasiednie
czesci i oraz szklanego dachu i szklanych scian stanowigcych wydzielenie dziedzinca
wewnetrznego. Wszystkie czesci potgczone funkcjonalnie i stanowig catos¢. W czesci
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srodkowej, na poziomie -1, obiekt jest potgczony z istniejgcym budynkiem Opery
Wroctawskiej za pomoca trzech ciggéw komunikacyjno-transportowych.

1.4.3. INFORMACJA O ETAPIE 2 (ODREBNE ZADANIE)
Dalsza realizacja (Etap 2) bedzie odrebnym zadaniem budowlanym prowadzonym w
oparciu o odrebng dokumentacije.
W Etapie 2 przewiduje sie:

- rozbidrke pawilonéw tymczasowych i tymczasowych elementow obiektu (ptyty na-
krywajace i ocieplenie wewnetrzne szybow) oraz nawierzchni tymczasowych

- realizacje czesci nadziemnej budynku o wysokosci 22 m (5 kondygnaciji) wraz z bu-
dowa Sceny Letniej (forum wewnetrzne w poziomie terenu, przykryte szklanym da-
chem, mieszczgce zesp6t funkcjonalny: sceng letnig - dziedziniec wewnetrzny, ga-
lerie techniczne i ogblnodostepne toalety) — wg projektu podstawowego,

- wykonanie w poziomie kondygnacji podziemnej drugiego przejscia do istniejgcego
budynku Opery Wroctawskiej z wykonaniem schodéw wewnetrznych na tym pota-
czeniu.

Termin realizacji drugiego etapu inwestycji nie jest znany.

Parametry powierzchniowe i kubaturowe — Etap 2 inwestycji :

= Powierzchnia terenu opracowania 9.333,61 m2
= Powierzchnia terenu dziatki 4.249,00 m2
= Powierzchnia zabudowy 3.685,31 m2
= Powierzchnia wewnetrzna 7.326,84 m2
= Powierzchnia catkowita 7.915,64 m2
= Powierzchnia netto 6.717,43 m2
= Dziedziniec wewnetrzny D1 1.458,20 m2
= Pasaz pieszy D2 489,89 m2
= Kubatura budynku 39.695,28 m3
= Kubatura dziedzinca i pasazu 38.108,76 m3
= Kubatura obiektu ogétem 77.804,04 m3

1.4.4. INFORMACJA O OBIEKCIE DOCELOWYM (Etap 1 + Etap 2)
Po zrealizowaniu obu etapéw docelowo budynek sktadac¢ sie bedzie z:
- czes$ci podziemnej realizowanej w Etapie 1, mieszczacej:
* pomieszczenia magazynowe dekoracji i kostiumow
» pomieszczenia techniczne (stacja transformatorowa z rozdzielnig, pomiesz-
czenia przytaczy, wezet cieplny, wentylatorownia , pompownia, zbiorniki na
wode tryskaczowa)
» pomieszczenie biblioteki multimedialnej
* pomieszczenie warsztatu
* pomieszczenia socjalne i szatniowe, wc dla personelu
» sala préb
* sanitariaty og6lnodostepne obstugujace uzytkownikéw zewnetrznych
- czesci nadziemnej realizowanej czesciowo w Etapie 1 (nieliczne elementy umozli-
wiajgce funkcjonowanie czesci podziemnej do czasu realizacji Etapu 2) oraz w
Etapie 2, mieszczace;j:
» Letnig Scene Opery
» sale préb
» szycie i przechowywanie kostiumow,
* pomieszczenia administracyjne,
» garderoby indywidualne artystow z zapleczem sanitarno-socjalnym
* pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne,
» sale ekspozycyjne z zapleczem ustugowym.
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a) Parametry powierzchniowe i kubaturowe Etap 1 i Etap 2 (tgcznie):

Powierzchnia terenu opracowania 9.333,61 m?

Powierzchnia terenu dziatki 4.249,00 m?
Powierzchnia zabudowy 3.685,31 m?
Powierzchnia wewnetrzna 9.537,94 m?
Powierzchnia catkowita 10.269,48 m?2
Powierzchnia netto 8.824,20 m?
Dziedziniec wewnetrzny D1 1.458,20 m2
Pasaz pieszy D2 489,89 m2
Kubatura budynku 56 219,24 m3
Kubatura dziedzihca i pasazu 38.108,76 m3 1
Kubatura obiektu ogétem 94.328,00 m3

b) Gabaryty budynku docelowego (Etap 1 + 2) i poziom przyziemia

Budynek w rzucie o ksztatcie czworoboku o wymiarach w obrysie Scian zewnetrznych
najwyzszej kondygnacji 74,92m x 48,50m x 87,95m x 44,19m.

Budynek o wysokosci 5 kondygnacji w czesci nadziemnej (22.0 m do najwyzszego
punktu dachu) oraz 1 kondygnacji w czesci podziemnej.

1.5. RODZAJ ROBOT
1.5.1. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robot
Wymagania Ogolne zawarte w ST-00 nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z ni-
zej wymienionymi Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST):

ST-01. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

SST-01  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV 45111200-0

SST-02  Montaz konstrukcji metalowych CPV 45223100-7

SST-03  Gotowe elementy i czesci sktadowe (elementy prefabrykowane) CPV 45223820-0

SST-04  Roboty budowlane w zakresie $cianek szczelnych CPV 45243600-8

SST-05 Rusztowania CPV 45262100-2

SST-06 Iniekcyjne wzmacnianie gruntu metodg iniekcji strumieniowej ,jet grounting” CPV
45262340-6

SST-07  Zbrojenie CPV 45262310-7

SST-08 Betonowanie CPV 45262300-4, betonowanie konstrukcji CPV 45262311-4

SST-09  Wyréwnywanie podtég CPV 45262321-7

SST-10  Roboty murarskie i murowe CPV 45262500-6

SST-11  Roboty izolacyjne CPV 45320000-6

SST-12  |zolacja cieplna CPV 45321000-3

SST-13  Instalowanie wind CPV 45313100-5

SST-14  Tynki CPV 45410000-4

SST-15  Instalowanie sufitbw podwieszanych CPV 45421146-9

SST-16  Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw CPV 45421100-5

SST-17  Instalowanie przegréd CPV 45421141-4 (Scianki sanitarne)

SST-18  Instalowanie wyrobow metalowych CPV 45421160-3

SST-19  Ktadzenie wyktadzin elastycznych CPV 45432111-5

SST-20  Instalowanie nawierzchni podtogowych CPV 45432120-1

SST-21  Ktadzenie i wyktadanie podtog i scian CPV 45432000-4

SST-22  Kladzenie nawierzchni (posadzki na bazie zywic) CPV 45432112-2

SST-23  Pokrywanie podtég CPV 45432130-4

SST-24  Roboty malarskie CPV 45442100-8

SST-25 Roboty elewacyjne CPV 45443000-4
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SST-26  Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych CPV 45112710-5
SST-27  Instalowanie mebli ulicznych CPV 45233293-9

ST-02. Roboty sanitarne

|. Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna CPV 45332000-3

Il. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego CPV 45331100-7
lll. Instalacja chtodnicza CPV 45331200-8

IV. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji CPV 45331200-8

V. Instalacja systemu AKPiA oraz BMS

VI. Instalacja tryskaczowa CPV 45343000-3, 45343200-5

VIl.Przytacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej CPV 45231300-8
VIlI.Przytacza kanalizacji sanitarnej CPV 45231300-8

IX. Przytgcze wody CPV 45231300-8

ST-03. Roboty elektryczne

[.A. Sieci elektryczne zewnetrzne — CPV 45231400-9, CPV 45316110-9

1.B.1. Kanalizacja teletechniczna — CPV 45231600-1, CPV 45314300-4, CPV 45314310-7
1.B.2. Okablowanie - telekomunikacyjne linie kablowe — CPV 45232310-8

[LA. Instalacje elektryczne, uziom — CPV 45311000-0

I.B. Instalacje teletechniczne — CPV 45312200-9, CPV 32234000-2, CPV 29861300-5,
CPV 45314320-0

I.C. Systemy sygnalizacji pozarowej SSP — CPV 31625200-5

ST-04. Roboty drogowe
|. Roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe — CPV 45111200-0
Il. Roboty rozbidrkowe - rozbidrka elementéw drég — CPV 45111100-9
lll. Roboty ziemne - wykonywanie wykopéw CPV 45111200-0
IV. Podbudowy i koryta - koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza —
CPV 45233300-2
V. Podbudowy i koryta - ulepszone podtoze stabilizowane cementem - CPV 45233300-2
VI. Podbudowy i koryta - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie —
CPV 45233300-2
VII. Podbudowy i koryta - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W - CPV 45233300-2
VIIl. Nawierzchnie ulepszone - nawierzchnia z kostki i ptyt kamiennych - CPV 45233100-1
IX. Nawierzchnie ulepszone - nawierzchnie z kostek betonowych - CPV 45233100-1
X. Nawierzchnie ulepszone - nawierzchnia z betonu ASFALTOWEGO AC11S -
CPV 45233100-1
Xl. Krawezniki i obrzeza - krawezniki kamienne - CPV 45233100-0
Xll. Krawezniki i obrzeza - krawezniki betonowe - CPV 45233100-0
XIll. Krawezniki i obrzeza - obrzeza betonowe - CPV 45233100-0
XIV. Oznakowanie pionowe — znaki pionowe - CPV 45233280-5

1.5.2. Rodzaj robot budowlanych:

wycinka drzew i krzewow,

prace rozbiérkowe naziemne

zagospodarowanie placu budowy, ustalenie kolejnosci wykonywania robét,

ogrodzenie i odwodnienie placu budowy, wykonanie drog kotowych, doprowadze-

nie medidéw, wykonanie placéw sktadowych i magazynéw, postawienie kontene-

row administracyjno-socjalnych, ustawienie dzwigéw budowlanych, maszyn i

urzgdzen niezbednych do obstugi placu budowy

= zabezpieczenie posadowienia istniejgcego budynku Opery

= wykonanie $cianki szczelnej (zabezpieczenie wykopu) wraz z elementami rozpar-
cia poziomego

= etapowe wykonywanie wykopu wraz z rozbidrkg elementéw podziemnych, w tym
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pozostatosci muréw obronnych (poprzedzone badaniami archeologicznymi) z wy-
wiezieniem gruntu

wykonanie ptyty fundamentowej (po zageszczeniu gruntu) wraz z izolacjami prze-
ciwwodnymi i termicznymi oraz usztywniajacych fragmentéw Scian i ptyt stropo-
wych. Prowadzenie prac archeologicznych w trakcie wykonywania wykopdw.
Rownolegle: wykonanie podejscia sieci zewnetrznych — przytaczy.

wykonanie stanu surowego zamknietego i zabezpieczenie powierzchni narazo-
nych na zniszczenie

wykonanie instalacji wewnetrznych

wykonanie rob6t wykonczeniowych,

wyposazenie obiektu wbudowane na state

montaz elementow informacji wizualnej

wykonanie elementow zagospodarowania terenu: oswietlenia terenu, drog oraz
nawierzchni utwardzonych, elementéw matej architektury i nasadzen zieleni.

1.5.3. Rodzaj roboét specijalistycznych:

Technologia wykonania Scian $cianki szczelnej

Zabezpieczenie posadowienia istniejacego budynku Opery za pomocg pali "jet
grouting”

Wymiana gruntéw nienosnych

Specjalne dziatania zabezpieczajgce przed ewentualnymi szkodami na skutek
nieprzewidzianych warunkéw atmosferycznych i wod gruntowych.

1.5.4. Roboty tymczasowe
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym
sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do realiza-
cji przedmiotu zamdwienia.
Robét tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy traktuje m.in.:

przygotowanie terenu,

wybudowanie objazdéw/ przejazddw i organizacji ruchu zastepczego zabezpie-
czenie Terenu Budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwo-
Sci dla mieszkancéw,

optaty dzierzawy terenu,

wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych,

utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami,

odwodnienie wykopow — rurociggi tymczasowe, pompowanie wody, montaz i de-
montaz urzgdzen odwadniajgcych (przewidziano zabezpieczenie wykopu $ciankag
szczelng z grodzic stalowych na catym obwodzie budynku i unikniecie statego
odpompowywania wody z wykopu - z ewentualnym ominieciem obszaru wyste-
powania pozostatosci dawnych fortyfikacji)

dostarczenie i zainstalowanie urzgdzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze, itp.) dla Terenu Budowy,

eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzagdzen zabezpieczajacych,
wykonanie tymczasowych przytgczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby
budowy

pobor niezbednych mediéw z sieci i zrzut do kanalizaciji,

demontaz zamontowanych Urzgdzen Tymczasowych,

prace porzadkowe.

1.5.5. Roboty towarzyszace
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
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wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Robét
pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.

Wytyczenia charakterystycznych punktow budowli w terenie i ustawienie reperow ro-
boczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punk-
téw sytuacyjnych i wysokosciowych i pod nadzorem uprawnionego geodety.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, zostang poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wyso-
kosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktad-
nosc.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wy-
krytych w wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Robét towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.

Jako roboty towarzyszgce Zamawiajgcy traktuje m.in.:

organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy, ogrodzenie,
urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy
zapewnienie statej petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa Robot, w
tym wykonanie m.in.
* uzupetniajgcych badan geotechnicznych prowadzonych w trakcie realizacji
robét specjalistycznych
» uzupetniajgcych badan geotechnicznych gruntéw zalegajgcych ponizej w
miejscach po rozebraniu pozostatosci dawnych fortyfikacji
» geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejgcych sieci
wraz z oznaczeniem
» geodezyjne wytyczanie elementéw konstrukcji oraz przebiegu projektowa-
nych sieci, drég, placéw i chodnikow
* pomiary kontrolne
* inwentaryzacja i dokumentacja powykonawcza
zapewnienie statej obstugi geotechnicznej,
wykonanie niezbednych badan archeologicznych zgodnie z Decyzjg Dolnoslaskie-
go Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu oraz na podstawie za-
twierdzonego programu badan archeologiczno-architektonicznych, a w tym:
» Wykonanie projektu ruchu zastepczego na czas prowadzenia badan.
» Ochrona i catodobowe zabezpieczenie terenu badan
* Wykonanie dodatkowego wygrodzenia terenu
» Obstuga geodezyjna
» Nadz6r saperski nad pracami badawczymi i ziemnymi
» Usuniecie i wyw6z gruntu wraz z gruzem, powstatym przy rozbidrce przeba-
danych architektonicznie i archeologicznie fundamentow zabudowy,
koszt rekultywaciji terenu,
koszt wywozu odpadéw i ich utylizacja,
zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych do-
staw materiatéw oraz prac budowlano-montazowych i potaczeniowych, ktére za-
konczone zostang osiggnieciem zatozonych efektéw inwestycyjnych, zgodnie z
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem wykonania prac.
wykonanie niezbednej wycinki i przesadzenia drzew i krzewow zgodnie z Decyzjg
Konserwatora Zabytkéw, wywéz materiatow,
zabezpieczenie i nawadnianie zieleni istniejacej zgodnie z zaleceniami ekspertyzy
dendrologicznej.
zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw, testow
oraz ewentualne uzupetnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwesty-
cji i w wymaganym czasie po jej zakonczeniu,
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- wykonanie niezbednych robdt, ktére zostang uzgodnione oraz zatwierdzone z od-
powiednimi instytucjami,

- ewentualny fakt braku mozliwosci sktadowania ziemi na odktad i zwigzany z tym
koszt wywozu ziemi oraz zorganizowanie placow sktadowych,

- optaty za nadzory petnione przez wiascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wyni-
kajgce ze wspotuczestnictwa instytucii, firm, itp. w procesie wykonawstwa robot,

- wykonanie Dokumentacji wykonawczej,

- wykonanie Dokumentacji powykonawczej tgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng w
wymaganym Prawem i przez Zamawiajgcego zakresie,

- doprowadzenie Terenu Budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w
rozwigzaniach projektowych lub wynikajacego z uzgodnien,

- przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentéw do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie oraz wykonanie wszystkich niezbednych robét, ktére limitujg uzyska-
nie tego pozwolenia,

- wykonanie préb na gorgco oraz ewentualne koszty w przypadku koniecznosci za-
pewnienia ciepta na ,osuszanie budynku”

1.6. NIEEKTORE OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowia-
zujgcymi podanymi w PN i przepisach Prawa Budowlanego. Uzyte w niniejszej ST, wy-
mienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydat-
nos¢ do stosowania w budownictwie;
Budowa — obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, sta-
nowigcy catosé¢ techniczno-uzytkowa albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub
technologiczny;
Budowla — obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, sta-
nowigcy catosé techniczno-uzytkowa albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub
technologiczny;
Budynek —obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z prze-
strzeni za pomocg przegrdéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Czes¢ obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowla-
nego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji.
Decyzja pozwolenia na uzytkowanie — decyzja administracyjna zezwalajgca na przysta-
pienie do uzytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 56 Ustawy Prawo Budowlane
Doktadnos¢ wymiardw - zgodnos$¢ wymiarow wykonanego przedmiotu z dopuszczalnymi
tolerancjami, z dokumentacja techniczng lub przyjetymi zatozeniami
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami doko-
nanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Dokumentacja projektowa stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia — dokumentacja
w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy-
konania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072);
Dokumenty budowy —pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowla-
nym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, doku-
menty laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z 0so-
bami trzecimi, protokoty z narad i ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu
Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych
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w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg (Kierowni-
kiem Budowy) i Projektantem;

Element robot - wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, bgdz stany
wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu
inwestycji

Europejska aprobata techniczna — pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego
do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez
obiekty budowlane, w ktorych wyréb jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii
Europejskiej (UE);

Gwarancja — techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowy-
mi;

Infrastruktura techniczna - zesp6t maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidto-
we funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych procesdw technicznych;

Inzynier - Inzynier Kontraktu. Osoba prawna wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowaz-
niona do nadzoru nad realizacjg robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach reali-
zacji kontraktu.

Inspektor nadzoru — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, bedaca przedstawicielem Inzyniera.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub do-
stawce urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$c¢ lub wspotzalez-
nos$¢ czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efek-
tywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Inwestor/Zamawiajacy — Instytucja sporzadzajgca zamowienie inwestycyjne;

Karta Gwarancyjna — oznacza dokument tak zatytutowany, w ktérym Wykonawca udzieli
gwarancji jakosci na warunkach opisanych w tym dokumencie, zgodnie z Prawem Pol-
skim;

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy zgodnie z prze-
pisami Ustawy Prawo Budowlane;

Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wy-
taczna odpowiedzialnosé, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polska Norma albo aprobatg
techniczna;

Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa

Laboratorium —laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego, Wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowa-
dzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyroboéw bu-
dowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Materiat — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projek-
towa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera.

Nadzér autorski — branzowe nadzory autorskie petnione przez projektantow wszystkich
branz projektowych

Norma europejska — norma przyjeta przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europej-
skie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania
tych organizaciji.

Norma zuzycia - okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilo$¢) jakiegos
sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych
Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla
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stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej
architektury;

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na pod-
stawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w for-
mie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowa-
dzeniem budowy.

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i
zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrot-
nego stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymal-
nego stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie;

Pomiary i proby przedodbiorowe — pomiary, w tym geodezyjne, i préby sprawdzajace
prawidtowos¢ wykonania robot, montazu instalacji, urzadzen i zachowan na budowie;
Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowa-
dzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowla-
nego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikaja-
cy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczo-
wego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania ro-
bét budowlanych.

Program - jest okresleniem réwnorzednym z okresleniem ,Harmonogram”;

Projekt organizacji budowy i roboét — projekt, ktdéry w oparciu o obliczenia i wskazniki
techniczno-ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie
dokumentacji projektowej ustala technologie, metody, sposoby, srodki, urzgdzenia tech-
niczne, transportowe, wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania zamierzonego przed-
siewziecia inwestycyjnego i poszczegolnych rob6t w odpowiednim tempie, przy zachowa-
niu wyznaczonych terminéw, odpowiedniej organizacji oraz jakosci realizowanych robét;
Projektant— uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projek-
towej.

Rekultywacja_— roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkgciji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inzyniera ksigzka z ponumerowanymi stronami,
stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robo6t w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Roboty budowlane— budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, re-
moncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do ode-
brania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

Roboty zabezpieczajace - roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wyko-
nanych lub bedacych w trakcie realizacji robo6t inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania
robét zabezpieczajgcych moze wynikac z projektu organizacji placu budowy, albo sg to tez
roboty nie przewidziane, niezbedne do wykonania prac w celu zapobiezenia awarii lub ka-
tastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajgce mogg wystgpi¢ na obiekcie w chwili podje-
cia przez Zamawiajgcego decyzji o przerwaniu robét na czas dtuzszy, a stan zaawanso-
wania obiektu wymaga wykonania tych robét dla ochrony budowli przed wptywami atmos-
ferycznymi lub zapobiezenia wypadkom

Roboty zanikajace- roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywa-
nia kolejnych etapow robét

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrze-
nig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Teren przylegty do budowy — przestrzen sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie
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1.7.

w obszarze oddziatywania rob6t budowlanych;

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzyt-
kowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
Urzadzenia budowlane — urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym za-
pewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza
i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Wiasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycz-
nego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) - jednolity system klasyfikacji majgcy zastosowanie
do zamowien publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje
oraz podmioty zamawiajgce do opisu przedmiotu zamowienia.

Wyréb budowlany — wyr6b w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wy-
robéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
Zarzadzajacy realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istot-
nych postanowieniach umowy, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nad-
zorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepi-
sach).

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogolnego sto-
sowania, potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizo-
wang lub europejska aprobatg techniczna.

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa — cena ofertowa wraz z naleznymi podatkami VAT,
zatwierdzona w umowie na realizacje i ukonczenie Rob6t oraz usuniecie wszelkich wad.

INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

Obiekt powstanie na tytach istniejacego budynku Opery - pomiedzy ulicg H. Modrzejew-
skiej i Promenadg Staromiejskg (Fosg Miejskg).

Teren zlokalizowany w obszarze zabytkowym miasta Sredniowiecznego i nowozytnego
Wroctawia wpisanego do rejestru zabytkéw decyzjg nr 212 z dnia 12.05.1967r., potozony
w strefie dawnych fortyfikacji i fosy miejskiej. Realizacja inwestycji musi by¢ poprzedzona
badaniami archeologiczno-architektonicznymi. Podczas badarn geologiczno-inzynierskich
stwierdzono wystepowanie w podtozu (na gtebokosci ok. 6.3 m ppt, tj. ok. 113.30 m
n.p.m.) starych fundamentéw — prawdopodobnie pozostatosci dawnych fortyfikacji miej-
skich.

Od strony wschodniej nowy obiekt sgsiaduje z istniejgcym budynkiem Opery Wroctawskiej
(budynek wpisany do rejestru zabytkdéw). Od strony projektowanego nowego budynku nie
wykonywano (zgodnie z zachowang dokumentacjg) wzmocnienia fundamentéw istniejgce-
go budynku Opery. Nie nalezy sie zatem spodziewa¢ wystepowania w gruncie w rejonie
styku budynkdéw elementdéw konstrukcyjnych wychodzacych poza obrys rzutu fundamen-
tow budynku istniejacego.

Dziatka przeznaczona pod inwestycje jest terenem niezabudowanym. Teren jest w zasa-
dzie ptaski-réznice wysokosci wynoszg 0,2 m, tylko od strony dojazdu do zaplecza Opery
wystepuje obnizenie, a réznica wynosi 0,55-0,60 m.

Aktualnie teren lokalizacji obstugiwany jest ulicami: ul. Heleny Modrzejewskiej, oraz dawng
ul. Stanistawa Drabika, wzdtuz potudniowej elewacji budynku Opery. Obstuga komunika-
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cyjna placu budowy moze by¢ prowadzona jedynie poprzez wyznaczone zjazdy i wjazdy
z ul. Modrzejewskiej w projekcie organizacji placu budowy, opracowanym przez Wyko-
nawce robét i podlegajgcym uzgodnieniu.

Teren lokalizacji i otaczajace ulice posiadajg petne uzbrojenie umozliwiajgce przytgczenie
budowanego obiektu do wszystkich wymaganych sieci. Istniejgce sieci uzbrojenia terenu
przebiegajg w pasach regulacyjnych drdg, a takze na dziafce.

Sieci istniejace:

- sie¢ kanalizacji og6lnosptawne;j

- sie¢ wodociggowa

- gazociag

- sie¢ energetyczna

- siec¢ telefoniczna i teletechniczna

- siec cieptownicza

- sie¢ hydrantowa.

Ze wzgledu na wystepujgce kolizje z nowym obiektem czes$¢ uzbrojenia podziemnego wy-
maga przetozenia lub likwidacji (kolizje naniesiono na rysunkach Planu Zagospodarowania
Terenu).

Dla terenu projektowanej rozbudowy Opery opracowana zostata dokumentacja geologicz-
no-inzynierska okreslajgca warunki gruntowo-wodne (podtoze rozpoznano do gtebokosci
20 m ppt. Lokalnie, ze wzgledu na wystepowanie w podtozu masywnych muréw ceglanych,
do g’febokosm ok. 6 m.):
dla potrzeb projektu podstawowego: ,Dokumentacja geologiczno-inzynierska okresla-
jaca warunki gruntowo-wodne podtoza terenu projektowanej rozbudowy Opery Wro-
ctawskiej wraz z budowag Sceny Letniej”, opracowana w pazdzierniku 2009 r. przez fir-
me Geoskop s.c., ul. Krakowska 29c¢, 50-424 Wroctaw. Autor: mgr Marcin Koscik, geo-
log inzynierski, upr. nr VII-1262;

— dla potrzeb projektu zmian do projektu podstawowego: ,,Opinia geotechniczna z wyko-
nania badan podtoza gruntowego dla rozbudowy Sceny Letniej”, opracowana w maju
2017 r. przez firme GeKo, Wroctaw, ul. Krucza 100/7, 53-412 Wroctaw. Autor: Woj-
ciech Zielinski, geolog inzynierski, upr. nr. VII-1326

W wyniku badan stwierdzono, ze na badanym obszarze podtoze terenu budujg grunty ro-
dzime niespoiste, spoiste i spoiste organiczne.

Budynek bedzie posadowiony na dwdéch podstawowych poziomach: -7.04 = 112.58 m
n.p.m.i-9.00 = 110.62 m n.p.m. Posadowienie zaprojektowano jako bezposrednie, w for-
mie ptyty fundamentowej, w obrebie nawodnionych warstw piaskéw srednich i grubych, za-
geszczonych i sredniozageszczonych (warstwy lla i lIb) oraz pospétek i zwirow zageszczo-
nych (warstwa llb). Ze wzgledu na lokalne wystepowanie gruntéw nienosnych wzdtuz osi O
(zwtaszcza w potudniowo-wschodnim narozniku budynku), konieczna bedzie catkowita wy-
miana tego gruntu do poziomu stropu warstwy piaskoéw srednich zalegajgcych ponizej
(warstwa llb) i zastgpienie jej piaskiem zageszczonym do stopnia odpowiadajgcego za-
geszczeniu piaskow warstwy llb.

W obszarze poétnocnej / pétnocno-zachodniej czesci budynku stwierdzono wystepowanie na
gtebokosci ok. 6 m ppt masywnych muréw ceglanych (pozostatosci dawnych fortyfikacji
miejskich).

Na catym terenie badan stwierdzono wystepowanie wdd podziemnych. Warstwa
wodonosna jest potgczona hydraulicznie z przebiegajacg w odlegtosci ok. 200 m na
potudnie od terenu badan Fosg Miejska, taczaca sie z kanatem Odry Potudniowej. W
trakcie prac terenowych prowadzonych w maju 2017 r. udokumentowano obecnosé
zwierciadta wody podziemnej, ktére stabilizuje sie na gtebokosci 3.71 + 5.90 m ppt, co
odpowiada rzednej wysokosciowej 113.87 + 117.16 m npm. Sredni poziom zwierciadta
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wody gruntowej stabilizuje sie od ok. 1.8 m do ok. 3.8 m powyzej poziomu posadowienia
budynku.

W wyniku badania pobranych probek wody gruntowej okreslono zgodnie z PN-EN 206-
1:2003, ze woda wykazuje w stosunku do betonu srodowisko chemiczne mato agresywne —
XA1.

Warunki gruntowo-wodne zostaty okreslone jako ztozone, a obiekt zaliczony do Il grupy
geotechniczne;..

1.8. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem oraz za ja-
kosc¢ zastosowanych Materiatow, Urzadzen i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Do-
kumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, poleceniami Inzyniera oraz opracowanymi
przez Wykonawce: PZJ, Programem i Projektem organizacji budowy i robot.

Utrzymanie Robét powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy
byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawo Zaméwien Publicznych projekt realizuje konkretne
rozwigzania techniczne - dopuszcza sie wiec stosowanie innych rozwigzan co najmniej
rownowaznych, co do ich cech technicznych i jakosciowych oraz parametréw, a wszelkie
nazwy firmowe urzgdzen i wyrobdéw, uzyte w Dokumentacji Projektowej i ST, powinny by¢
traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy firmowe urzgdzen i wyrobéw
zastosowanych w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia rGwnowaznosci standardu lezy
po stronie Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera zgodnie z zapisami Kon-
traktu.

1.8.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy przy udziale Inzyniera w terminie ustalonym umowa przekaze Wyko-
nawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden kompletny egzemplarz dokumentaciji
projektowej (w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r.), Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, uzgodnien z dostaw-
cami mediéw.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce oraz opiniujace jak rowniez przez witasciciela terenu, na ktérym prowa-
dzone bedg Roboty budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim o0so-
bom przez niego upowaznionym dostepu do Terenu Budowy oraz do wszystkich
miejsc gdzie sg lub gdzie przewiduje sie wykonanie Robét zwigzanych z realizacja
Kontraktu na Roboty Budowlane.
Podczas realizacji robét, od protokolarnego przyjecia Terenu Budowy do zakonczenia
realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone rob6t oraz mienia,
przekazanego razem z Terenem Budowy.
Z chwilg przejecia Terenu Budowy, Wykonawca odpowiada za szkody wynikie na te-
renach przylegtych w wyniku jego dziatar budowlanych oraz zobowigzany jest do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancéw i wszystkich wtascicieli lub
dzierzawcow tych terenow.
Jezeli Wykonawca uzna, ze przekazany Teren Budowy okreslony w Kontrakcie jest
niewystarczajacy do realizacji Robét to dostep do takiego terenu Wykonawca uzyska
we wiasnym zakresie i na wiasny koszt.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wyznaczenia punktow pomiarowych oraz odpo-
wiedzialno$¢ za ochrone punktow pomiarowych w trakcie trwania Kontraktu. Uszko-
dzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.
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1.8.2. Oznakowanie Terenu Budowy
Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2004 zmieniajgcym w/w rozporzadzenie (Dz.U.04.108.953) zobowigzany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogto-
szenia zgodnych z ww. Rozporzgdzeniem.
Wykonawca Robét jest zobowigzany réwniez do umieszczenia tablicy informacyjnej a
po zakonczeniu Robot tablicy pamigtkowej promujacej dofinansowanie projektu ze
srodkow unijnych. Tablica ta zostania zamontowana nie pozniej niz tablica informa-
cyjna budowy. Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania urzgdzen, sprzetu i wy-
posazenia kupionego dla realizowanego obiektu plakietkami informacyjnymi z infor-
macjg o wspotfinansowaniu ze srodkéw unijnych.
Tablice informacyjng, pamigtkowg promujgcg dofinansowanie z UE jak i nalepki nale-
zy wykonaé oraz zamontowac¢ zgodnie z zasadami podanymi w aktualnym opracowa-
niu p.n. ,Zasady promocji projektoéw dla beneficjentow Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Srodowisko” w uzgodnieniu i po uzyskaniu akceptacji wzoru Zamawiajace-
go. W/w zasady promociji projektéw mozna znalez¢ na ponizszej stronie internetowej:
http://www.pois.gov.pl

1.8.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z Inzynierem projektu

zagospodarowania Terenu Budowy w tym terenu zaplecza.

Projekt zagospodarowania i uzbrojenia placu budowy jest czescig sktadowg technicz-

no-roboczego projektu organizacji budowy. Celem opracowania projektu zagospoda-

rowania i uzbrojenia placu budowy jest zapewnienie warunkow prawidtowego prze-

biegu robot.

Projekt zagospodarowania i uzbrojenia placu budowy powinien rozwigza¢ nastepujace

zagadnienia:

* Rozplanowanie dojazddw i tras transportu poziomego oraz rozmieszczenie urzg-
dzen transportu pionowego.

* Rozplanowanie przyobiektowych placéw sktadowych na materiaty, prefabrykaty i
elementy konstrukcji.

* Rozplanowanie zmechanizowanych zespotéw i urzadzen.

» Usytuowanie magazynow i prowizorycznych budynkéw dla kierownictwa i robotni-
kow.

» Sporzadzenie planu prowizorycznych sieci, doprowadzajgcych energie elektryczng,
wode, gaz itp.

Przy projektowaniu zagospodarowania i uzbrojenia placu budowy nalezy przestrzegac

nastepujgcych wytycznych:

» Uwzgledni¢ wymogi projektu zieleni i ekspertyzy dendrologicznej - w zasiegu strefy
korzeniowej wszystkich drzew (tj. w zasiegu ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu
korony) nalezy stosowac sie do ponizszych zasad prowadzenia robét:

nie sytuowac placéw sktadowych i drég dojazdowych,

nie sktadowa¢ materiatéw budowlanych,

nie poruszac sie sprzetem mechanicznym,

nie powodowac zmian poziomu gruntu,

czasowe wykopy na instalacje w obrebie systemu korzeniowego prowadzic¢
recznie i w mozliwie krotkim okresie czasu.

zaleca sie by nowe instalacje liniowe w obrebie rzutu korony wykonywane byty
metoda tunelowa.
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- zaleca sie, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowac¢ cementu, kru-
szywa, olejow, paliw i lepiszczy.

- zaleca sie, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byty prowadzone
w okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym
okresem do wykonania tych rob6t sg miesigce od pazdziernika do kwietnia.

- za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno sie wykona¢ ostone
korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m i gtebokosci 1,5 + 2,0 m
wypetnionej kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej ostony wcze-
$niej niz wtasciwy wykop. Z oston takich mozna zrezygnowaé¢ pod warunkiem
wykonania robét instalacyjnych poza okresem wegetaciji roslin.

W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie zmiane wymagan okreslonych w pro-
jekcie zieleni i prowadzenia rob6t w obrebie istniejgcej zieleni, ale zmiany takie kaz-
dorazowo wymagajg opracowania ekspertyzy dendrologicznej przyjetych rozwigzan
okreslajagcej wptyw i sposdb oddziatywania sprzetu lub systemu wykonawczego

i uzgodnienia z wtasciwym inspektorem terendw zieleni.

Uzasadnionymi przypadkami wprowadzenia zmian lub odstgpienia od ogélnych wy-
mogow projektu zieleni w zakresie ochrony zieleni sa:

- niemozliwo$¢ unikniecia ruchu sprzetu i maszyn w obrebie korony drzew,

- wzgledy technologiczno-wykonawcze, uniemozliwiajgce wykonanie elementéw
budowlanych, bez naruszenia ogoinych wytycznych z zakresu ochrony zieleni

» Rozplanowanie poszczegdélnych elementéw zagospodarowania placu budowy powin-
no zapewni¢ dogodny i jak najkrotszy transport wewnetrzny.

» Stworzenie racjonalnych warunkéw pracy dla zatogi, zapewniajgcych spetnienie po-
stulatow bezpieczenstwa i higieny pracy.

» Zapewnienie bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Bu-
dowy oraz Robdét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i wystawienia Swiadectwa Przejecia Robét a w szczegélnosci:

a) Wykona ogrodzenie i zabezpieczenie Terenu Budowy wraz ze znajdujgcymi sie na
nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi oraz elementami srodowi-
ska przyrodniczego, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i od-
bioru ostatecznego robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

b) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujgcych czynnosci zwigza-
ne z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

c) W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugi-
wat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych za-
pér i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszyst-
kie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzy-
niera.

d) Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy poprzez doprowadzenie oraz przytgczenie
wszelkich czynnikéw i mediow energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia
elektryczna, woda, odprowadzenie $ciekow itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikdw i medidéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytgcze-
nia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie nie-
zbednych pozwolen i zezwolen.

e) Fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpocze-
ciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Ponadto Wykonawca zamontuje tablice in-
formacyjne. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres trwania kontraktu. Po zrealizowaniu kontraktu tablice bedg
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zdemontowane.

f)  Wykonawca jest zobowigzany do takiego prowadzenia robo6t, aby na kazdym etapie
prac byt wygrodzony i zapewniony dojazd do budynkdéw zlokalizowanych przy ul. He-
leny Modrzejewskiej oraz ulicy Swidnickiej. Sposéb prowadzenia prac nie moze w
zaden sposob uniemozliwia¢, badz tez utrudnia¢ dojazd do budynkow.

g) W czasie wykonywania Robét Wykonawca na biezgco bedzie usuwac wszelkie
zniszczenia i zanieczyszczenia z drog i ulic w obrebie Terenu Budowy.

h) Wykonawca w ramach Kontraktu po zakonczeniu Robdt jest zobowigzany do likwi-
dacji Terenu Budowy jak réwniez do jego uporzadkowania.

Wszystkie koszty wynikajgce z powyzszych wymagan zostang uwzglednione w Zatwier-

dzonej Kwocie Kontraktowej.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powsta-

te na tym i przylegtym terenie.

W kazdym przypadku gdyby prace zostaty przerwane, Wykonawca zobowigzany jest do

nalezytego zabezpieczenia Terenu Budowy oraz Robo6t juz wykonanych.

1.8.4. Uzgodnienia i powiadomienia
Przed rozpoczeciem Rob6t Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiado-
mienia wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratorow terenéw,
wiascicieli urzadzen i istniejgcego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z
uzgodnieniami Projektu Budowlanego, wtascicieli terenéw przylegtych do placu budo-
wy) o terminie rozpoczecia Robo6t oraz o przewidywanym terminie ukonczenia Robot.
Wykonawca wykona wszystkie formalnosci i poniesie wszelkie optaty wynikajgce z
uzgodnien w tym ptatne nadzory oraz odbiory techniczne przez powotane do tego celu
instytucje. W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego
aktualizacji na swoj koszt.
W szczeg6lnosci Wykonawca:

o zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy
geodezyjnej poziomej na czas trwania Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, prze-
mieszczenie tych punktow podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,Pra-
wo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przy-
padku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia Wykonawca na wtasny koszt zleci
ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego,

o powiadomi wiascicieli istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego o zamia-
rze przystapienia do robo6t zgodnie z wymaganiami zawartymi w uzgodnieniach,

o opisze udostepniony teren tacznie z dokumentacjg fotograficzng i filmowa,

o ha czas odwodnienia wykopow uzyska zgode na odprowadzenie wod z wykopow z
wtascicielami urzgdzen do ktérych woda bedzie odprowadzana,

o Teren Budowy uporzadkuje i przywréci do stanu poprzedniego oraz zagospodaruje
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki

uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terenow.

1.8.5. Zaplecze i media - urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza budowy
Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i za-
akceptowanego przez Inzyniera projektu zagospodarowania i uzbrojenia Terenu Bu-
dowy), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Zaplecze budowy winno byc¢ zlokalizowane w takim miejscu, aby nie ograniczato uzyt-
kowania istniejgcego budynku Opery Wroctawskiej.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwa-
nia budowy i rozbiorki, wtaczajgc w to koszty pozwolen.

Na Zapleczu Budowy Wykonawca winien udostepni¢ Zamawiajgcemu oraz Inzyniero-
wi pokoje oraz sale narad do bezptatnego uzytkowania na czas okresu realizacji rob6t
budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu. Wyposazenie i termin przekazania w/w

ZMIANA PROJEKTU: ROZBUDOWA OPERY WROCLAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWA SCENY LETNIEJ 23
UL. MODRZEJEWSKIEJ, 50-066 WROCLAW



DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: sierpien 2017 r. )
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ETAP |
ST -00 Wymagania ogolne

pomieszczen zgodnie z Kontraktem.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczen
niezbednych mediéw do Zaplecza Budowy. Wykonawca wykona na wtasny koszt
opomiarowanie punktéw poboru mediéw dla potrzeb robo6t budowlanych, w sposéb
uzgodniony z dostawca.

Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych mediow w trakcie
trwania kontraktu zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie cenami.

Przy projektowaniu i budowie zaplecza Wykonawca winien na biura, warsztaty, maga-
zyny uzyc¢ elementow lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty
wyglad. W przypadku uzycia elementow fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio
dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. Wyko-
nawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla wydzielo-
nych obiektow. Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpo-
wiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg byé
regularnie sprzatane, a Smieci i odpadki regularnie usuwane. Wykonawca na czas re-
alizacji Kontraktu zapewni pomieszczenie na prowadzenie narad budowy.

1.8.6. Zapis stanu przed rozpoczeciem robo6t budowlanych
Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych Wykonawca przeprowadzi wizje lo-
kalng Terenu Budowy, budynkéw, chodnikéw itp., ktére przylegajg do miejsca wyko-
nywania Robdét oraz terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty bedg w jaki-
kolwiek sposdb oddziatywac.
Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegéty nalezy zidentyfikowac, opi-
sac, sfotografowac i sfilmowac. Dokumentacje takg (w formie zdje¢, filmu i opisu) na-
lezy przekazac¢ Inzynierowi w dwéch egzemplarzach oraz w wers;ji elektronicznej,
przed rozpoczeciem wszelkich Rob6t na Terenie Budowy.
Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze
Inzynierowi na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszko-
dzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy.
O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzy-
niera, tak, aby umozliwi¢ obecnosc¢ na niej przedstawicieli Inzyniera i Zamawiajgcego.
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wy-
konaniu Robo6t przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy
czym Wykonawca przywrdci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskac
aprobate Inzyniera i Zamawiajgcego.

1.8.7. Ochrona srodowiska

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robdt

wszelkich przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania kontraktu Wykonawca bedzie w szczegdlnosci stosowac sie do:

» Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik Ustaw Nr
62, poz. 627) z pézniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

» Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - (Dz. U z 2013 r., poz. 21) z p6zniejszy-
mi zmianami i aktami wykonawczymi;

+ Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopusz-
czalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826)

» Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowi-
ska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100,
poz. 1085) z p6zniejszymi zmianami.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:
» podejmowat wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego na terenie i wokét terenu bu-
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dowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wtasnosci pry-
watnej i publicznej, a wynikajacych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdo-
wych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
d) nadmiernym hatasem
* miat szczegblny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Sprzet nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.
 utylizacja ew. materiatéw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodat-
kowej optacie.

Wszystkie drzewa i krzewy w sasiedztwie ktérych beda realizowane Roboty, a nie zo-
staty przeznaczone do wycinki bgdz przesadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed znisz-
czeniem i uzyskac¢ aprobate Inzyniera. Prace budowlane prowadzone w bliskim sa-
siedztwie drzew nalezy wykonywac pod nadzorem specjalistycznej firmy zajmujace;j
sie pielegnacja terendéw zieleni. Wszelkie prace zwigzane z redukcjg masy korzenio-
wej drzew nalezy wykonaé¢ pod nadzorem specjalistycznej firmy zajmujgcej sie ziele-
nia.

W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w porze
dziennej.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpo-
wiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.8.8. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej w trakcie pro-
wadzenia Robo6t. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy i baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojaz-
dach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywo-
tanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy oraz za straty
spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zanie-
dban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

1.8.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia Materiatow wywotujgcych szkodliwe promienio-
wanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakohczeniu
Robot ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogag by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego od-
powiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw
od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.
Wszelkie Materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych Materiatow na srodowisko.
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1.8.10.Ochrona wiasnosci
W zwigzku z prowadzeniem rob6t w bezposrednim sasiedztwie funkcjonujacego
obiektu Opery, roboty nalezy koordynowac w sposéb minimalizujgcy zaktdcenia w je-
go funkcjonowaniu.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wia-
snosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowa-
dzeniem robo6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszko-
dzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swdj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé, a jej stan po naprawie powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest zobowigzany do podjecia niezbednych dziatarh majagcych na celu
monitorowanie stanu technicznego zabudowy istniejgcej znajdujgcej sie w strefie od-
dziatywan prac budowlanych (inwentaryzacja stanu technicznego zabudowy istnieja-
cej, monitoring, ew. ekspertyza dotyczgca wptywu drgan) oraz do wykonania napraw
ewentualnych uszkodzen zabudowy znajdujgcej sie w strefie oddziatywan prac bu-
dowlanych.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable. Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé od od-
powiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.
\Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim Programie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalaciji i
urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic¢ Inzyniera i wtascicieli urzg-
dzen podziemnych o zamiarze rozpoczecia Robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie po-
wiadomi Inzyniera i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostar-
czajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie, spowodowane przez swoje dziatania, uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych i nie wykazanych w doku-
mentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.8.11.Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenh obcigzenia na os przy
transporcie Materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie nie-
zbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposoéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inzynier. Pojazdy i ta-
dunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpo-
wiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z polece-
niami Inzyniera.

1.8.12.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Przy wykonywaniu robdt Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
dotyczacych BHP oraz wykonania (zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b Ustawy Prawo Bu-
dowlane) i przestrzegania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca ma
obowigzek zapewni¢ pracownikom odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne za-
pobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robét budowlanych - w
szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpo-
wiednich wymagan sanitarnych.
Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbed-
nych $rodkéw ochrony indywidualnej.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, so-

cjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnio-

nych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegolnosci Wykonawca zwrdci uwage na nastepujgce zagadnienia:

- uzywanie wiasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy

- wlasciwe szalowanie wykopéw, drabiny, podesty i ktadki

- bezpieczne rusztowania wyposazone w bariery na obrzezach

- wlasciwe narzedzia budowlane, wraz z wiasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

- prowizoryczne zamkniecia otwordw w stropach i konstrukcji,

- odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie

- odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie
wypadkdéw

- wilasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z
pomieszczeniami jadalnymi, suszarniami odziezy, tazienkami i toaletami

- wlasciwe zabezpieczenia p.poz Rob6t i urzadzen Terenu Budowy

— pracownicy obstugujacy maszyny i urzgdzenia, ktére wymagaja specjalnych kwali-
fikacji powinni legitymowac sie swiadectwem potwierdzajgcym posiadane kwalifi-
kacje.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytacznie):

- pasy zabezpieczajgce dla osdb pracujgcych na wysokosciach,

- porecze zabezpieczajgce przed upadkiem

- kosze stabilizujgce do prac wysokosciowych wewnagtrz obiektu.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowie-

dzialny za zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogoéw odnosnie bezpieczenstwa

pracy wszystkich pracownikéw na Terenie Budowy.

Wykonawcy poszczegolnych robo6t odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla

wszystkich uczestnikow procesu budowlanego.

Dla prowadzenia rob6t i bezpiecznego nimi kierowania zaktada sie staty pobyt kierow-

nika robét jako osoby sprawujacej bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higie-

ng pracy na stanowiskach pracy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wy-

maganiami Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).. Uznaje sie,

ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie pod-

legajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.8.13.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze central-
ne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robét.
W szczegolnosci Wykonawca zastosuje sie do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2016.290 j.t. z p6zn. zm.).
Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowa-
nych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
O terminie rozpoczecia i ukonczenia Robét Wykonawca powiadomi wszystkie instytu-
cje, ktore nalezy powiadomi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i te, ktére, uzgad-
niajgc projekt, postawity taki warunek.
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Wykonawca spetni réwniez wszystkie wymogi instytucji uzgadniajgcych zawarte w
uzgodnieniach.

1.8.14.Dokumentacja Projektowa, Wykonawcza i Powykonawcza
1.8.14.1. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Peojektowa zostanie przekazana Wykonawcy zgodnie z zapisem
w pkt. 1.8.1. i warunkami Kontraktu.
1.8.14.2. Wymagane Dokumenty od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia — Do-
kumentacja Wykonawcza

Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej winien opracowac ta-

kie Dokumenty, jakie sa prawnie wymagane od Wykonawcy i jakie sam uzna za

niezbedne do prawidtowej organizaciji i realizacji rob6t budowlano-montazowych
oraz przedtozy je Inzynierowi do zaakceptowania. Przy obliczaniu kosztéw, Wy-
konawca powinien uwzgledni¢ koszty opracowania miedzy innymi:

- projektu zagospodarowania Terenu Budowy w tym zaplecza budowy,

- $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

- projektu wyposazenia przeciwpozarowego obiektu i instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— projektu organizacji budowy i robét spdjnego z Programem Zapewnienia Ja-
kosci,

- projektu organizacji ruchu zastepczego,

- projektdéw robot tymczasowych, ktérych wykonanie jest niezbedne w celu re-
alizacji Robot Statych,

- projektu technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych
lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie)

- projektu zabezpieczenia scian wykopu,

- projektu odwodnienia wykopu, odprowadzenia wod do istniejacych zbiorni-
kéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych, ktére musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami

— projektu technologii rozbiérek

- projektu technologicznego podbicia fundamentdw istniejgcego budynku me-
todg jet grounting

- projektu deskowan stropu o ile przekazany projekt nie bedzie wystarczajgcy

- projektu statego monitoringu geodezyjnego budynkéw sgsiednich, inwentary-
zacji uszkodzen

- projektu opar¢ ram pod centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne zgodnie z wy-
tycznymi producenta o ile przekazany projekt bedzie nie wystarczajacy

- niezbednych rysunkéw warsztatowych wynikajgcych z Kontraktu, Dokumen-
tacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych,

- rysunkow montazowych,

- obliczen statyczno-wytrzymatosciowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w
opisach technicznych Dokumentacji Projektowej o ile wystepuja,

- szkice, rysunki, opracowania wymagane w opisach technicznych o ile wyste-
puja,

- dokumentaciji rozruchowej urzadzen technicznych o ile bedzie niezbedna.
Powinna to by¢ wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przepro-
wadzenia rozruchu oraz powykonawcza potwierdzajgca prawidtowosc i
zgodnos$¢ z obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug,
a w tym miedzy innymi:

» o0goélna instrukcja eksploatacji i konserwaciji,
» sprawozdania z rozruchu urzadzen technicznych i instalacji, z pomiarami.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpo-

wiedzialny za opracowanie niezbednej dokumentacji wykonawczej wymagane;j
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uzgodnieniami, wskazanej w opisach technicznych Dokumentacji Projektowej
oraz przepisach.

Dokumentacja wykonawcza zostanie opracowana przez Wykonawce Rob6t w 3
egz.+ wersja elektroniczna i przekazana Inzynierowi Kontraktu.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskac i przedtozy¢ Inzynierowi
wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z
technologii prowadzenia Robét (np. zgode na odprowadzenie wody z wykopu,
zajecie terenu poza placem budowy itp.) oraz wykona wszelkie opracowania nie-
zbedne do ich uzyskania.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszel-
kich zmian w rodzaju Materiatow, Urzgdzen, lokalizacji i wielkosci Robaot.
Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkéw, wytgcznie do tego celu
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ Inzynierowi aktualizowane na
biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania
ich przegladu i sprawdzenia.

Wykonawca uwzgledni wszelkie zmiany spowodowane zmiang pierwotna, tzn:
dla wszelkich zmian wprowadzonych do rozwigzan projektowych i zaakceptowa-
nych przez Inzyniera i Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do wpro-
wadzenia i uzgodnienia niezbednych zmian w dokumentacji wykonawczej
wszystkich branz.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysun-
kow, Wykonawca sporzgdzi brakujgce Rysunki lub Specyfikacje niezbedne do
wtasciwego wykonania Rob6t na wtasny koszt w czterech egzemplarzach i
przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.8.14.3. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca sporzgdzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opi-
sami w zakresie i formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedsta-
wiac¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane (stan fak-
tyczny wykonanych robét - z uwzglednieniem wprowadzonych zmian), z zazna-
czeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych Robot.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej inwentary-
zacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym roz-
mieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz
elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawac¢ pomiarowi powykonawczemu po
utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien
sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjno — kartograficzna, zawierajgcg dane umoz-
liwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg oraz do ewidenciji sieci uzbroje-
nia terenu.
Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno — kartograficznej po-
winna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i wy-
maganiami wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.
Dokumentacja geodezyjna powykonawcza zostanie opracowana przez upraw-
nionego geodete. Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inzynierowi
do przegladu przed rozpoczeciem Odbioru kohcowego.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacje powykonawczg w 3 egz. w
formie wydrukdéw oraz w formie elektronicznej.
Ponadto, powykonawczg dokumentacje geodezyjno — kartograficzng Wykonaw-
ca powinien przekazac do wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kar-
tograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka).

1.8.14.4. Dokumentacja rozruchowa i powykonawcza rozruchowa
Wykonawca winien opracowa¢ dokumentacje rozruchowg. Powinna to byé
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wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia rozruchu
urzadzen technicznych oraz powykonawcza potwierdzajgca prawidtowosc¢ i
zgodno$c¢ z obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug, a w
tym:

- 0g6lna instrukcja eksploataciji i konserwacji,

- sprawozdanie z rozruchu z pomiarami.

Dokumentacja rozruchowa musi uwzglednia¢ ukfady hydrauliczne, elektryczne,
sterownicze. Nalezy réwniez uruchomi¢ w celu sprawdzenia poprawnosci dziata-
nia wszelkie systemy teleinformatyczne.

1.8.14.5. Przekazanie dokumentow
Wykonawca Robét przygotuje i przekaze Inzynierowi: instrukcje eksploataciji
urzadzen, instrukcje obstugi, Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,
certyfikaty, DTR, karty gwarancje dla urzadzen i wyposazenia objetego Kontrak-
tem i wszystkie inne dokumenty wymagane przepisami, Dokumentacjg Projekto-
wa i ST. Przekazanie dokumentéw zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 8 Odbior
robot. Sposob przygotowania ww dokumentéw Wykonawca uzgodni z Inzynie-
rem.

1.8.15.Szkolenie Personelu
Wykonawca przeprowadzi szkolenie na miejscu odpowiedniej liczby personelu Za-
mawiajgcego. Wszelkie szkolenia i instruktaz bedg prowadzone w jezyku polskim.
Szkolenie zostanie przeprowadzone w zakresie urzgdzen technicznych jak i dziata-
jacych systemoéw informatycznych. Szkolenie w zakresie wyposazenia technicznego
budynku nalezy przeprowadzi¢ zgodnie i pod nadzorem producenta/dostawcy urza-
dzen.

1.8.16. Wycinka drzew i krzewow, nasadzenia
Dla przedmiotowego Kontraktu nalezy przeprowadzi¢ wycinke drzew i krzew zgod-
nie z wytycznymi zawartymi w decyzji - pozwolenie konserwatorskie, wydanej przez
Konserwatora Zabytkéw.
Obowigzkiem Wykonawcy jest przestrzeganie wymagan stawianych w Decyzji doty-
czacej wycinki drzew i krzewow.
Obowigzkiem Wykonawcy jest wyciecie wskazanych w Decyzji drzew i krzewow, ich
odpowiednie przygotowanie do transportu i wywiezienie. Wszelkie materiaty pozy-
skane w ramach wycinki drzew i krzewow sg wtasnoscig jednostki wskazanej w po-
zwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostajg wtasnoscig Wy-
konawcy, ktory jest zobowigzany do utylizacji tych odpadéw.
Ponadto przy prowadzeniu prac budowlano — montazowych w poblizu drzew i krze-
wow, nalezy zwrdéci¢ szczegblng uwage na ewentualne uszkodzenia pni drzew oraz
systemu korzeniowego. Przed przystgpieniem do prac budowlanych, pnie drzew na-
lezy odpowiednio zabezpieczy¢.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i nawadnianie zieleni istniejgcej
zgodnie z zaleceniami ekspertyzy dendrologiczne;.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wyzej opisanych prac przez osoby o
specjalizacji opisanej w Decyzji. Wszelkie prace zwigzane z wycinka, przesadze-
niem oraz nasadzeniem drzew i krzewéw muszg odbywac sie pod nadzorem Miej-
skiego Konserwatora Zabytkéw.
Koszty zwigzane z optatg administracyjng wycinki drzew i krzewéw ponosi Wyko-
nawca.

1.8.17.Gospodarka odpadami
Odpady nalezy utylizowa¢ w miejscu i w sposéb zgodny z wymogami prawa. Mate-
riaty z rozbiorki Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadéw (zatacznik
do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalo-
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gu odpadéw Dz.U. 2014 poz. 1923) i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizo-
wane sktadowisko odpadow celem odzysku lub unieszkodliwienia.

Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwszej kolejnosci zagospo-
darowac ponownie, a w przypadku braku takich mozliwosci wynikajgcych ze wzgle-
dow technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na wtasny
koszt usunie z Terenu Budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaga-
niami Ustawy o odpadach. Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumenty (dowody)
o prawidtowym zagospodarowaniu odpadow.

1.8.18.Nadzér archeologiczny
Rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz z budowg sceny letniej Etap 1 bedzie reali-
zowana w obszarze zabytkowym miasta sredniowiecznego i nowozytnego Wrocta-
wia wpisanego do rejestru zabytkdw pod nr 212 decyzjg z dnia 12.05.1967r. W
zwigzku z powyzszy w trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania zalecen konserwatorskich w Decyzjach wydanych przez Konserwa-
tora Zabytkow we Wroctawiu.
Decyzje dotgczono do Dokumentacji Projektowej. Ponadto do Dokumentacji Projek-
towej zostata dotgczona Decyzja nr 1271/2009 —pozwolenie na prowadzenie badan
archeologicznych. Pomimo wskazania w tej Decyzji osoby, ktérej udzielono pozwo-
lenia na prowadzenie badan archeologicznych Wykonawca Robét ma dowolnos¢ w
wyborze oséb do prowadzenia tych robét, pod warunkiem uzgodnienia tego wyboru
z Dolnoslaskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw we Wroctawiu. Wszelkie
koszty zwigzane z prowadzeniem badan archeologicznych lezg po stronie Wyko-
nawcy Robot. Wykonawca Robét bedzie przestrzegat w trakcie prowadzenia Robét
wytycznych zawartych w Decyzjach Konserwatora Zabytkow.

1.8.19.Nadzér geotechniczny
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia statego nadzoru geotechnicznego. W
ramach nadzoru nalezy sprawdzi¢ parametry gruntu dna wykopu w poziomie posa-
dowienia projektowanego budynku, co do zgodnosci jego parametrow z zatozeniami
projektu konstrukcyjnego (w tym m.in.: wykonaé¢ uzupetniajgce badania geotech-
niczne w trakcie realizacji robét specjalistycznych oraz w miejscach po rozbiérkach
pozostatosci dawnych fortyfikacji ).
Wykonawca na czas realizacji Robot zobowigzany jest do zapewnienia statego nad-
zoru i kontrolowania warunkéw gruntowo-wodnych oraz prawidtowego przeprowa-
dzenia robét odwodnieniowych. Wykonawca odpowiada za prawidtowe obnizanie
poziomu wody gruntowej w trakcie robét odwodnieniowych, aby nie spowodowaty
zmian w warunkach gruntowo-wodnych obszaréw lezacych poza Terenem Budowy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych po-
wyzej (fgcznie z niezbednymi badaniami prowadzonymi w trakcie nadzoru) sa
uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. W Zatwierdzonej Kwocie Kon-
traktowej wchodzi réwniez koszt wykonania instalacji odwodnieniowej oraz odwod-
nienie wykopdw (pompowanie wody).

1.8.20.Organizacja ruchu
Wykonawca sporzgdzi projekt tymczasowej organizacji ruchu zastepczego. Wyko-
nawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia
Robo6t z wtascicielem drogi oraz policja.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia Terenu Rob6t oraz oznako-
wania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowa-
nia drég).
Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaakcepto-
wania uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ru-
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1.8.21.

1.8.22.

1.8.23.

chem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét oraz Harmonogram.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdét projekt organizacji ruchu powinien by¢ ak-
tualizowany przez Wykonawce na biezgco.

Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej zobowigzany jest do za-
pewnienia mozliwosci korzystania z droég w przypadku zajecia ich czesci przy wyko-
nywaniu Rob6t. W tym zakresie Wykonawca powinien sie dostosowac do przepiséw
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szcze-
gbétowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729).

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wtascicielem lub administratorem
drég termindw i sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych w pasie drogo-
wym. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajacego z tych uzgodnien
zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposob innych
uzytkownikéw o prowadzonych pracach i wynikajgcych z tego utrudnieniach.
Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i wynikajgcg z tego
organizacjg ruchu, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem.

Po ukonczeniu Robét Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji oznakowania i za-
bezpieczenia Robét zwigzanych z organizacja ruchu zastepczego.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inzynierowi stosownych dokumen-
tow swiadczacych o wykonaniu odtworzenia drdg i oznakowania drog.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem organizacji ruchu zastepczego oraz jego
likwidacjg Wykonawca ujmie w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. W Zatwierdzo-
nej Kwocie Kontraktowej Wykonawca ujmie koszty zajecia pasa drogowego na czas
prowadzenia robét

Monitoring geodezyjny budynkéw sasiednich

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu monitoringu geodezyjnego
budynkéw otaczajgcych Teren Budowy Monitoring nalezy przeprowadzi¢ poprzez
staty pomiar siatki punktéw odniesienia na budynkach sgsiadujgcych w szczegélno-
$ci w czasie prowadzenia prac wiertniczych, oraz rob6t ziemnych wraz z zabezpie-
czeniem wykopu sSciankg szczelng, oraz w trakcie pompowania wody z wykopu a
nastepnie w rzadszych odstepach w ciggu trwania catej budowy. Z przeprowadzo-
nych pomiaréw zostang sporzadzone raporty cotygodniowe, w pézniejszym okresie
comiesieczne. Projekt przed wdrozeniem zostanie przedstawiony Inzynierowi do ak-
ceptacji.

Ubezpieczenia i gwarancje

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu ubezpieczenia i
gwarancje. Koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji wymaganych
Kontraktem ponosi Wykonawca.

Dodatkowe wymagania Zamawiajacego

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej dostarczy lub zapewni:

a) wyposazenie p.poz.: gasnice itp;

b) oznaczenie dr6g ewakuacyjnych.

c) oznakowanie poziome hydrantéw

d) przeszkolenie ekip montazowych na budowie lub nadzér nad robotami przez do-
stawcow/producentow systemow np. kanatéw wentylacyjnych, izolacji, sieci
strukturalnych i innych technologii

e) Z uwagi na koniecznos¢ jednorodnego zarzgdzania infrastrukturg informatyczna,
przystosowang do obstugi telefonii IP w budynku istniejacym i projektowanym
nalezy uzgodnic¢ dobdr sprzetu z uzytkownikiem

Wykonawca w ramach przedmiotowego zadania bedzie dokonywat na biezgco ko-
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ordynacji Robét na Terenie budowy. Wykonawca dla prawidtowej realizacji Robot
bedzie w Scistej wspotpracy z innymi wykonawcami rob6t zwigzanych bezposrednio
z przedmiotowym zadaniem, w tym z wykonawcami robét specjalistycznych, monta-
Zu wyposazenia oraz wykonania przytgczenia do sieci cieptowniczej i elektroenerge-
tycznej i bedzie prowadzit roboty tak, aby zapewni¢ ich prawidtowg kolejnos¢, bez-
kolizyjnos¢ i terminowe wykonanie zgodnie z dokonanymi ustaleniami.

Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej dostarczy Zamawiajgce-

mu nastepujgce opracowania, pozwolenia, itp.:

- Wykonawca uzyska dostep do wszystkich czesci Terenu Budowy w tym na
wszystkie tereny nie bedgce we wtadaniu Zamawiajgcego. Wykonawca uzyska
wszystkie niezbedne zezwolenia wiasnym staraniem i na wiasny koszt;

- Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt wypetni wszystkie zobowig-
zania wynikajace z uzyskanych przez Zamawiajgcego uzgodnien (warunkow
technicznych) w zakresie dostarczania poszczegélnych mediow;

- Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej przygotuje i przekaze Zamawiajgce-
mu do akceptacji wszelkie niezbedne do realizacji rysunki robocze, montazowe,
warsztatowe, projekty uszczegotowiajace, itp.;

- Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej przygotuje i przekaze do zatwierdze-
nia Zamawiajgcemu instrukcje pozarowa,

- Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej przygotuje swiadectwo charakterysty-
ki energetycznej budynku przygotowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdze-
nia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodo-
logii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376)

- Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej uzyska opinie insty-
tucji wynikajgce z §56 Prawa Budowlanego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogolne dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow
Materiaty wykorzystywane do realizacji robét objetych niniejszg specyfikacjg muszg spet-
nia¢ wymogi odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Zgodnie z wymaganiami art.5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92 z 2004 r. poz. 881), wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wyko-
nywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

a) oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodnag z wymaganiami
podstawowymi, albo

b) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany znakiem budowlanym B, z zastrzezeniem (art. 5 ust. 4 ustawy), ze
zgodnie z wykazem norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich apro-
bat technicznych Europejskiej Organizacji do Spraw Aprobat Technicznych
(EOTA), wybrane wyroby budowlane, podlegaja obowigzkowi oznakowania CE.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty i elementy budowlane, monto-
wane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy- Prawo Budowlane, w PB, PW, ST. Zastosowane Materialy i
Urzadzenia muszg byc¢ fabrycznie nowe.

Wykonawca w celu zatwierdzenia materiatu kazdorazowo przedtozy dokumenty potwier-
dzajgce, ze materiaty budowlane przeznaczone do wbudowania zostaty dopuszczone do
stosowania w budownictwie.
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Inspekcja wytworni Materiatow

Wytwérnie Materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu spraw-

dzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki Materiatéw

moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Negatywny wynik tych kontroli

spowoduje brak akceptacji (odrzucenie) Materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane na-

stepujgce warunki:

* Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta w
czasie przeprowadzania inspekcji.

* Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja Materiatow lub Urzadzen przeznaczonych do realizacji Kontrak-
tu.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg po-

trzebne do robét, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wia-

sciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miej-

scach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowa-

nych przez Wykonawce. Czas przechowywania Materiatéw i Urzadzen na Terenie Budowy

nalezy zminimalizowac¢ poprzez wtasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogra-

mem budowy. Urzadzenia i Materiaty nalezy przechowywac¢ zgodnie z instrukcjami produ-

centow.

Na Teren Budowy nie wolno zwozi¢ zadnych Materiatow, dopdki nie bedg spetnione na-

stepujgce warunki:

* Inzynier otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odnosnie warunkéw sktado-
wania Materiatéw i Urzadzenh na Terenie Budowy;

» Teren, na ktérym Materiat i Urzgdzenia beda sktadowane jest zidentyfikowany i zaak-
ceptowany przez Inzyniera.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji Inzyniera, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy. Bez-
wzglednie nalezy przestrzegac¢ warunku, aby materiaty spetniaty parametry techniczne
okreslone w projekcie — niedotrzymanie tego warunku stanowi podstawe do natychmia-
stowego wycofania materiatu z budowy.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
moze zostac odrzucony przez Inzyniera zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

Kwalifikacje witasciwosci Materiatéw i Urzadzen

Kazda partia Materiatéw, wszystkie Urzadzenia objete Kontraktem muszg zostac zatwier-
dzone przez Inzyniera. Materiaty i Urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich pra-
wem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczen-
stwa, atesty, aprobaty, swiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawic
Inzynierowi nie pdzniej niz w dniu dostawy Materiatow, Urzadzen na Teren Budowy.

Na zadanie Inzyniera Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcéw zakupywanych
Materiatéw i Urzadzen protokoty z przeprowadzonych préb. Atesty takie majg stwierdzic, iz
odnosne Materiaty i Urzadzenia zostaty poddane probom wedtug wymagan zawartych w
Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujgcych przepiséw i norm, jak réwniez podawaé wyniki
przeprowadzonych prob.

Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzgdzenia dostarczone na Teren Budowy mozna zi-
dentyfikowac i przypisa¢ im wtasciwe atesty.

Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testow na Materiatach, Urzadze-
niach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie
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2.6.

2.7.

2.8.

dalszych testow o ile uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowia-
zany do dostarczenia Materiatéw i Urzadzen do jakichkolwiek czesci Robét odpowiednio
wczesnie w celu przeprowadzenia testow i inspekcji Inzyniera.

Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera prébki do jego akceptacji, a przed przed-
stawieniem prébek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod
wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie prébki zostajg pobrane, a wszelkie mate-
riaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg réwne pod wzgledem jakosci zatwier-
dzonym prébkom.

Badania wykonane beda na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do dostar-
czenia w jezyku polskim dokumentéw zwigzanych z Urzgdzeniami i Materiatami, ktore zo-
staty wyprodukowane za granicg Polski. Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne
projektowania, akceptacje otrzymajg rowniez urzgdzenia skonstruowane wedtug innych
standardéw miedzynarodowych i spetniajgce kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eks-
ploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do
dostarczenia dowodow potwierdzajgcych powyzszg zgodnosc. Akceptacja takiego Urza-
dzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych z tego Kontraktu i réz-
nych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urzadzen
Dla kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim, nawet jesli
dane Urzadzenie zostato wyprodukowane za granicg Polski.
DTR beda obejmowac:
a) Czesc rysunkowg obeJmUJaca
= schematy procesu i instalacji

= kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu

= rysunki wyposazenia z wymiarami, srednicami i lokalizacjg potgczen z innymi ele-
mentami oraz z ciezarem Urzadzenia
opis wszystkich komponentéw/jednostek Urzgdzen/systeméw i ich czesci
zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek Urzadzen/systeméw
certyfikaty (certyfikaty Materiatow, certyfikaty préb etc.)
obliczenia (wytrzymatos$¢, osiagi etc.)
schemat potgczen elektrycznych
specyfikacje narzedzi i materiatow dostarczanych z wyposazeniem
b) Czes¢ instalacyjng obejmujaca opis:

= wymagan dotyczgcych instalacji

= wymagan dotyczgcych obchodzenia sie i przechowywania

= zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu
c) Czesc¢ obstugowa obejmujacy opis:

= obstugi

= konserwacji

" naprawy.
DTR beda przedktadane Inzynierowi do przeglgdu przed rozpoczeciem dostawy Urza-
dzen.
Wykonawca musi by¢ przygotowany na poprawienie na wtasny koszt ostatecznej wersji
DTR, gdyby zaszta tego koniecznos¢ podczas instalacji lub rozruchu Urzgdzen.

Znakowanie Urzadzen, Materiatow itp.

Znakowanie Urzgdzen, Materiatow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma byé w je-
zyku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda czes¢ Urzadzenia musi
by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na ktérych muszg znajdowac sie pod-
stawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

Ustugi specjalistow- pracownikéw Producentow
Za wszelkie ustugi $wiadczone przez specjalistow bedacych pracownikami producentow
podczas przeprowadzania Rob6t ptaci Wykonawca.
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2.9. Obstuga serwisowa dostarczonych Urzadzen
Wymaga sie, aby w okresie gwarancji serwis wszelkich zainstalowanych Urzadzen tech-
nicznych w przypadku wystapienia awarii przystapit do jej usuniecia w terminach i na wa-
runkach zgodnie z kartg gwarancyjng wymagang Kontraktem.

2.10. Wariantowe zastosowanie materiatéw
Zmiany materiatéw budowlanych i wykonczeniowych moga nastapic¢ jedynie za pisemna
zgodg Projektanta oraz Inzyniera. Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamiarze warianto-
wego zastosowania materiatbw w wykonywanych robotach, co najmniej na 3 tygodnie
przed przewidywanym uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wy-
magato badan przeprowadzonych przez nadzor inwestorski. Proponowane materiaty za-
mienne muszg charakteryzowac sie parametrami techniczno-uzytkowymi nie gorszymi od
materiatdw wskazanych w projekcie - Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ specyfi-
kacje techniczng materiatow zamiennych popartg wynikami badan niezaleznych certyfiko-
wanych laboratoriéw technologicznych. Wszystkie materiaty o nazwach wtasnych wskaza-
ne w projekcie nalezy traktowac jako standardy okreslajgce wymagania jakosciowe i tech-
niczne zdefiniowane przez projektanta. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze p6z-
niej by¢ zmieniony bez zgody Inzyniera.

2.11. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan labo-
ratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.12. Pozyskiwanie masowych materiatéow pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozy-
skanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrddta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wy-
dobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wyko-
nawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosz-
ty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze postanowienia ogdine lub
szczego6towe warunkéw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie bu-
dowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do ro-
bét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.
Eksploatacja zr6det materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowig-
zujgcymi na danym obszarze.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet Wykonawcy uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub w
Programie, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumen-
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tach Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢
Sprzetu Wykonawcy bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okre-
slonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie Sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Dokumenty te zostang dostarczone przed uzyciem tego Sprzetu. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia Sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzy-
ska jego akceptacje przed uzyciem Sprzetu. Wybrany Sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie mo-
ze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek Sprzet, maszyny, urzadzenia i narze-
dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifi-
kowany i niedopuszczony do Robot. Wykonawca niezwtocznie usunie taki Sprzet z Terenu Bu-
dowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdét i wtasciwosci przewozonych Materiatéw
oraz nie wptynie na stan drég (ladowych i wodnych). Liczba srodkéw transportu bedzie zapew-
nia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi — pod warunkiem uzyskania przez
Wykonawce niezbednego zezwolenia i stosowania sie zwigzanych z tym dopuszczeniem wy-
magan.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usunie-
te z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach ladowych i wodnych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca na wtasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w
przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z
tym zwigzane wykona na wiasny koszt.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne zasady dotyczace wykonywania roboét

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét, zgodnie z Kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych Materiatéw, Urzgdzen i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg (w tym z dokumentacjg opracowang przez Wykonawce
zaakceptowang przez Inzyniera), wymaganiami ST, poleceniami Inzyniera oraz opra-
cowanymi przez Wykonawce: PZJ, Programem i Projektem organizacji budowy i robét.

2. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw i opuszczen w specyfikaciji technicznej
wykonania i odbioru robot, bgdz w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien
zawiadomi¢ Inzyniera celem ostatecznego ustalenia rozwigzan. Specyfikacje Tech-
niczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych moga nie objg¢ wszystkich szczegé-
téw projektu i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy, reali-
zujac Roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia.

3. Ze wzgledu na stopien ztozonosci obiektu, mozliwosc¢ alternatywnego wyboru rozwia-
zan materiatowo-technologicznych przez Wykonawce i ze wzgledu na réznice pomie-
dzy poszczegb6linymi, dopuszczonymi rozwigzaniami systemowymi, czes¢ rozwigzan
szczegO6towych zostanie uscislona w ramach nadzoru autorskiego, w porozumieniu z
Wykonawcg robot. Nie moze to stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych i termi-
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5.2.

10.

11.

12.

13.

14.

nowych ze strony Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac roboty z materiatow i wyrobéw budowlanych
zgodnych z dokumentacjg projektowg i odpowiadajgcych normom panstwowym PN lub
BN, ISO, albo $wiadectwem Instytutu Techniki Budowlanej. Cechy materiatéw i ele-
mentdéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z okreslonymi wyma-
ganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tole-
rancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z do-
kumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu bu-
dowli, to takie materiaty muszg zostac zastgpione innymi, a elementy budowli rozebra-
ne i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za koordynacje branzowg i zapewnienie ciggto-
sci technologicznej wykonania robot

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
usytuowania i wymiaréw wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w PB, PW lub przekazanymi przez Inzyniera. Wysokosci nie odniesione
w PB, PW i nie podane przez Inzyniera nalezy wyznaczy¢ zgodnie z odpowiednimi,
obowigzujgcymi przepisami i w porozumieniu z projektantem. Wszelkie niezgodnosci
pomiedzy projektem architektonicznym, a projektami branzowymi nalezy wyjasnic i
uzgodni¢ w ramach nadzoru autorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia Materiatow, Urzadzen i elemen-
téw Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzy-
nier uwzgledni wyniki badan Materiatéw, Urzadzen i Rob6t, rozrzuty normalnie wyste-
pujace przy produkcji i przy badaniach Materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyzna-
czonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ do akceptacji Inzynierowi wymagane projekty
warsztatowe okreslone w dokumentacji projektowej i SST oraz konieczne z punktu wi-
dzenia przepis6w branzowych lub inne niezbedne dla prawidtowego wykonania robét.
Wykonanie tych projektéw od strony organizacyjnej (z uwzglednieniem harmonogramu
budowy i w takim czasie, aby méc dokona¢ ewentualnych poprawek bgdz uzupetnien) i
finansowej pozostaje w zakresie obowigzkéw Wykonawcy.

W Programie Rob6t Wykonawca przewidzi terminy wykonania poszczegolnych ele-
mentéw Robdt zgodnie z zapisami zawartymi w Kontrakcie.

W przypadku razgcego zaniedbywania obowigzkéw w wykonywaniu okreslonego za-
kresu robot, Inwestor zastrzega sobie mozliwos¢ powierzenia ich dokonczenia innemu
wykonawcy na koszt Wykonawcy okreslonego w umowie — uchylajgcego sie od wyko-
nania prac i nie dotrzymujgcego terminéw umownych.

Prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inzyniera

Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjnej. Uprawniony
geodeta z ramienia Wykonawcy wystgpi o udostepnienie punktow osnowy geodezyjnej do
odpowiedniego Punktu Zasob6éw Geodezyjnych.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Pro-
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5.3.

jektowej, podlegajg geodezyjne elementy okreslajgce usytuowanie w poziomie oraz posa-
dowienie wysokosciowe budowanych obiektow, a w szczegdlnosci:

- gtdbwne osie rurociggdw i obiektéw naziemnych i podziemnych,

- state punkty wysokosciowe — repery.

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

- geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektow budowlanych,

- wznowienie znakdéw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia Robdét.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary
kontrolne tych elementéw obiektu, ktérych doktadnos¢ usytuowania bez pomiaréw geode-
zyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem
do dziennika budowy lub montazu.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicéw tyczenia i
kontroli potozenia poszczegolnych elementow obiektu budowlanego, zawierajgce dane
geodezyjne umozliwiajgce wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy poszczegélnych obiektéw budowlanych nalezy sporzgdzi¢ geo-
dezyjng inwentaryzacje powykonawcza w celu zebrania aktualnych danych o przestrzen-
nym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ doku-
mentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegolnych etapach budowy, a w szczegélno-
8ci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegdinych elementéw obiektu budowlanego.
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzgdzona w wyniku geodezyjnej inwentary-
zacji powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape
zasadniczg, do ewidenciji gruntéw i budynkéw oraz do ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu.
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

- do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w formie i
zakresie przewidzianym odrebnymi przepisami,

- kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powy-
konawcze;.

Zgodnos¢ Roboét z Dokumentami Kontraktowymi

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem oraz za ja-
kosc¢ zastosowanych Materiatow, Urzadzen i wykonywanych Roboét, za ich zgodnos¢ z Do-
kumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, poleceniami Inzyniera oraz opracowanymi
przez Wykonawce: PZJ, Programem i Projektem organizacji budowy i robot.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczego6lnych dokumentéw obowigzuje kolej-
nos¢ ich waznosci wymieniona w warunkach Kontraktu.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych moga nie objaé
wszystkich szczegotow projektu i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu
budowy, realizujgc Roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia.
\Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeh w Dokumentach Przetargo-
wych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera.

\Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty i Urzgdzenia beda zgodne z Kon-
traktem.

Dane okreslone w Kontrakcie bedg uwazane za wartosci docelowe.

Cechy Materiatéw i Urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzgdzenia lub Roboty nie bedg w petni
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zgodne z Kontraktem i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementdéw budowli, to takie
Materiaty i Urzadzenia bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

W SIWZ moga wystepowac nazwy wtasne lub by¢ podane niektére charakterystyczne dla
producenta wymiary, ktére podane sg jako orientacyjne. Pod warunkiem uzyskania pisem-
nej akceptacji Projektanta i Inzyniera mozna dostarczy¢ materiaty lub urzgdzenia réwno-
wazne, spetniajgce wymagania opisane w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbio-
ru rob6t budowlanych oraz Dokumentacji Projektowej. Wszelkie koszty wynikajace z roznic
pomiedzy materiatami i urzgdzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wyko-
nawca.

5.4. Zgodnos¢ Robét z obowigzujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo Budowlane oraz postanowieniami Kontrak-

tu do wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym tech-

niczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami

— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczeg6Inosci w zakresie:

— zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w ener-
gie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
- usuwania sciekow, wody opadowej i odpaddw,

3) mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne, w szczeg6lnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska,

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

9) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych inte-
reséw 0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0os6b przebywajgcych na Terenie Budowy.

5.5. Rozruch Urzadzen technicznych i systemoéw teleinformatycznych

W ramach Kontraktu Wykonawca Robét jest zobowigzany do przeprowadzenie rozruchu

Urzgdzen technicznych jak i systemoéw teleinformatycznych zgodnie z wytycznymi produ-

centa oraz Dokumentacji Projektowej i ST.

5.6. Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy robot

1. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia zgodnie z warunkami Kon-
traktu, przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych, listy oséb, ktére bedg na
budowie petnic funkcje kierownicze z wyszczegolnieniem ich do$wiadczenia zawodo-
wego, wyksztatcenia i nabytych uprawnien. Powyzsze postanowienie dotyczy catej ka-
dry technicznej zatrudnionej, w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawne;j
przy realizacji robét budowlanych.

2. Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji tech-
nicznej w budownictwie — kierownika budowy i rob6t w specjalnosci konstrukcyjno- bu-
dowlanej bez ograniczen oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.

3. Kierownicy rob6t muszg posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji tech-
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5.7.

5.8.

nicznej w budownictwie — kierownika budowy i robét w odpowiedniej specjalnosci oraz
by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

4. Wymagany jest ciggty nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowla-
nymi.

5. Wykonywanie specjalistycznych robot konstrukcyjnych mozna powierzac wytgcznie
pracownikom posiadajgcym aktualne stosowne uprawnienia

6. Wykonanie prac konserwatorskich i archeologicznych przez uprawnione osoby - o
kwalifikacjach zgodnych z postanowieniami uzyskanych pozwolen (pozwolenie na
prowadzenie badan archeologicznych; pozwolenie na prowadzenie robét budowlanych
w zespole i budynku zabytkowym; pozwolenie na wycinke drzew i krzewow w obszarze
zabytkowym).

Decyzje i polecenia Inzyniera oraz generalnego Projektanta

1. Decyzje Inzyniera i Projektanta dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i ele-
mentow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, PB, PW,
ST, PN, aprobatach i instrukcjach oraz wytycznych.

2. Inzynier i Projektant sg upowaznieni do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich
materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy wtasnymi sitami i na wtasny
koszt. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymég okreslony przepisami administracyjny-
mi.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1.

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera

Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wyko-

nywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie

robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazywa-
nymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) Czes¢ ogdblng opisujgcy:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych ele-
mentéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywa-
nych robdét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, pro-
ponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi,

b) Czes¢ szczegbdtowa opisujagca dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku mate-
riatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legali-
zacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwa-
rzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementow robét.
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6.2.

6.3.

6.4.

— sposéb postepowania z Materiatami, Urzadzeniami i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

- dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisa¢ typ kontroli, metode,
zakres, czas i czestotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalno$ci i dokumentacije
jak réwniez podac¢ kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie (rodzaj i czestotliwosé, po-
bieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.)

PZJ musi by¢ spéjny z Projektem organizacji budowy i rob6t oraz Programem Robét

(Harmonogramem). Projekt Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do za-

twierdzenia Inzynierowi najpdzniej razem z Programem Robét w terminie zgodnym z wa-

runkami Kontraktu.

Zasady kontroli jakosci

1. Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zatozong jakosc¢ robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakos¢ materiatow. Wykonaw-
ca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materia-
téw oraz robdt.

3. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w ST, nor-
mach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inzynier ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny.

4. Wykonawca dostarczy na zadanie Inzyniera Swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i
sprzet posiadajg wazng legitymacje lub swiadectwo dozorowe

5. Inzynier bedzie miat dostep do pomieszczen magazynowych placu budowy w celu in-
spekcji woudowywanych materiatow, a takze ich badan.

6. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedocia-
gnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne,
Zze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do
robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowied-
nia jakosc¢ tych materiatéw.

7.Koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi
Wykonawca

Pobieranie probek

W przypadku wykonywania badan, prébki bedg pobierane losowo, a Inzynier bedzie miat
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy pro-
dukcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wy-
konawca. Na zlecenie Inzyniera, Wykonawca bedzie prowadzi¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zo-
stang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli — koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wy-
padku koszty ponosi Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stoso-
wacé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
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6.5.

6.6.

6.7.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodza-
ju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonaw-
ca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak naj-
szybciej, nie podzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczo-
nego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kon-
troli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowa-
dzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami
SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne,
to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie po-
wtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacja projektowg i SST. W takim przypad-
ku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy
wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentow.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy — Prawo Budowlane.
6.7.1. Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zama-
wiajgcego i Wykonawce. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
spoczywa na kierowniku budowy, ktéry jest przedstawicielem Wykonawcy

2. Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ prze-
biegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

3. Kazdy wpis w dzienniku bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby doko-
nujgcej wpisu z podaniem funkcji na budowie i nazwy jednostki organizacyjnej lub
organu, ktéry reprezentuje. Pod kazdym wpisem w dzienniku budowy osoby, kt6-
rych wpis dotyczy, potwierdzajg podpisem i datg zapoznanie sie z jego trescig. Kie-
rownik budowy stwierdza wpisem w dzienniku budowy fakt zamkniecia dziennika
lub jego kontynuacje w nastepnym, kolejno numerowanym tomie.

4. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolej-
nymi numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inzyniera.

5. Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw, przebiegu ro-
bét budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich
wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wyko-
nywania budowy, rozbiérki lub montazu. Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w
szczegoblnosci:
= date przekazania Wykonawcy placu budowy

= date przekazania dokumentacji projektowe;j

= uzgodniony przez Inzyniera program zapewnienia jakosci i harmonogram robot

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robét

= przebieg robdt, trudnosci przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
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6.7.2.

6.7.3.

6.7.4.

6.7.5.

przerw w robotach
= uwagi i polecenia Inzyniera i Projektanta
= daty wstrzymania rob6t z podaniem powodu
= zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czescio-
wych i koncowych
= wyjasnienia, uwagi i propozycje kierownika budowy
= dane dotyczgce materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki badan z podaniem
kto je prowadzit
= inne istotne informacje o przebiegu robét
Propozycje, uwagi i wyjasnienia kierownika budowy wpisane do dziennika budowy
bedg przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie
Decyzje Inzynierowi wpisane do dziennika budowy kierownik budowy podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska
Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wyko-
nawcy robot.
Ksigzka obmiarow
Ksiazka obmiarow robdt stanowi dokument kontrolny pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robot prze-
prowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w przedmiarze. Ksiega obmia-
ru robot jesli jest wymagana, musi by¢ przedstawiona Inzynierowi do sprawdzenia
po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.
Dokumenty laboratoryjne (dokumenty zapewnienia jakosci)
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wyko-
nawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera, projektanta, kierownika budowy, kierownika robét budow-
lanych, osoby wykonujgcej czynnosci geodezyjne na terenie budowy, pracownikow
organow nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli prze-
strzegania przepiséw na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.
Pozostate dokumenty
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczeg6lnosci (wraz z
wyzej wymienionymi):
Decyzja o pozwoleniu na budowe wraz z zatgczonym PB
Projekty Wykonawcze
Protokoty przekazania Terenu Budowy,
Dokumenty Wykonawcy,
Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Pros-
by, Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),
Program Robdt,
Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Wa-
runki Kontraktu zatgcznikami,
8. Protokoty z préb, inspekcji, odbiorow, testow,
9. Dokumenty zapewnienia jakosci,
10. Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie
wtadze,
11. Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,
12. Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.
Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowied-
nio zabezpieczonym.
Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzgdkowany sposob i oznaczo-
ne wg wskazan Inzyniera powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie

ok~

No
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przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywac¢ w ustalonych z Inzynierem
okresach archiwizaciji, réwniez na nosnikach elektronicznych.

Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze udostepniane Zamawiajgcemu, Inzynie-
rowi, Projektantowi, kierownikowi budowy, kierownikowi robét budowlanych, osobie
wykonujgcej czynnosci geodezyjne na terenie budowy, pracownikom organéw nad-
zoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania prze-
pisdbw na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot
Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie Rob6t objetych Kon-
traktem. Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa (Zatwierdzona Kwota Kontraktowa). Za-
twierdzona Kwota Kontraktowa jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zazgdania dodatko-
wej zaptaty, poza przypadkami okreslonymi w Kontrakcie. Obmiar Robo6t nie bedzie wyko-
nywany w celu dokonywania rozliczen finansowych. Obmiar rob6t bedzie stuzyt jedynie do
kontroli postepu Rob6t i oceny tempa wykonawstwa.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany do odbioru Robét bedg zaakcepto-
wane przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wyko-
nawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca be-
dzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.
Jakikolwiek odbidr nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub
zadowolenia Inzyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wy-
konanych Robét i obiektéw oraz zamontowanych Urzadzen do czasu odbioru ostatecznego
Do wszelkich odbioréw, prob i sprawdzen majg rowniez zastosowanie odpowiednie klauzule
Warunkéw Kontraktu. Gotowos¢ Robét lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi koncowemu,
- odbiorowi ostatecznemu po uptywie Okresu Zgtaszania Wad, przed wydaniem Swiadectwa
Wykonania.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne

- bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania og6lnego postepu robot

— odbioru dokonuje Inzynier

- gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika bu-
dowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony nie-
zwitocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpi-
sem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

- Jakos¢ i ilos¢ Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie:
» dostarczonych przez Wykonawce dokumentow potwierdzajgcych jakos¢ i zgodnosé

wykonanych Robo6t z Kontraktem, takich jak: raporty z prob, inspekgji i badan, ate-
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8.2.

8.3.

sty, certyfikaty, Swiadectwa, testy, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o
zgodnosci z projektem wykonanych Roboét, oraz wszelkie inne dokumenty niezbed-
ne dla zaakceptowania Robdt,

» przeprowadzonych przez Inzyniera inspekcji, badan i prob.

- Prawidtowo$¢ wykonanych robo6t ulegajgcych zakryciu zostaje potwierdzona przez Inzy-
niera wpisem w dzienniku budowy. W przypadku, gdy Inzynier zdecyduje o koniecznosci
potwierdzenia robét zanikajacych w formie protokotu, to zostanie on podpisany przez In-
zyniera, Wykonawce i inne osoby uczestniczace w odbiorze.

W tym przypadku w protokole odbioru Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy

podac przedmiot i zakres odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majace wptyw na przyszig

eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnos$¢ wykonanych Robét:

» zgodnos$¢ wykonanych Rob6t z Dokumentacjg Projektowa,

* rodzaj zastosowanych Materiatow, typ Urzadzen,

» technologie wykonania Robét,

» parametry techniczne wykonanych Robdt,

* wykonang dokumentacje z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowang zgodnie
z obowigzujgcymi standardami technicznymi w geodezji i kartografii, potwierdzona.

Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonanych czesci robot. Przed wysta-
pieniem o Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci Wykonawca zgtosi do odbioru czesciowego
wszystkie Roboty zatgczajagc Wykaz Robdt, ktorych Ptatno$¢ ma dotyczyé. Odbidr zostanie
przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 8.1. Odbidr Robdt zanikajg-
cych i ulegajgcych zakryciu.

W przypadku, gdy przeprowadzony odbiér czesciowy da wynik pozytywny i roboty zostang
uznane przez Inzyniera Wykonawca wystagpi o Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci. Prze-
prowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynika-
jacych z Kontraktu.

Odbidr koncowy

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt w

odniesieniu do ilosci i wartosci kontraktu.

- O gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na pismie
nie pdzniej niz w ostatnim dniu zakonczenia przedmiotu okreslonego w umowie. Catko-
wite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inzyniera.

— Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od
dnia zakonczenia robét

- Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

- W toku odbioru koncowego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie roboét
uzupetniajgcych i poprawkowych.

- W przypadku nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego

- W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszcze-
gblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowsg i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja moze oceni¢ pomniejszong wartos¢ wykonywanych robo6t w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4. Dokumenty do odbioru koncowego

1.

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego jest protokdt odbioru robét sporzgdzo-
ny wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

2. Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumen-
ty:

1) Dokumentacje powykonawczg (zgodnie z pkt. 1.8.14.), tj. Dokumentacje Budowy z na-
niesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomia-
rami powykonawczymi, wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laborato-
ryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ).

2) Protokoty odbioréw rob6t ulegajgcych zakryciu i zanikajacych wraz z dokumentacija fo-
tograficzna.

3) Protokoty odbiorow czesciowych z dokumentacjg fotograficzna.

4) Dzienniki Budowy (oryginaty).

5) Receptury i ustalenia technologiczne

6) Dokumenty potwierdzajgce, ze wbudowane materiaty budowlane zostaty dopuszczone
do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, deklaracje zgod-
nosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpie-
czenstwa zgodnie z ST (SST) i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

7) Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

8) Projekty wykonawcze opracowane przez Wykonawce Robdét.

9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych.

10) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét, obiektéw i sieci uzbrojenia terenu.

11) Ksigzki obmiaréw (oryginaty).

12) Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg Robot.

13) Wyniki badan, préb (np. sprawozdania z rozruchu urzadzen i instalacji a takze regula-
cji, pomiaréw wydajnosci i skutecznosci) i sprawdzen, protokoty odbioru instalaciji i
urzadzen technicznych.

14) Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen (DTR).

15) Instrukcje eksploatacji obiektu

16) Protokét przekazania kluczy

17) Poswiadczenie przeprowadzonych szkolen w zakresie urzadzen technicznych.

18) Poswiadczenie przeprowadzonych szkolen w zakresie systemow teleinformatycznych.

19) Pozytywne opinie instytucji wymagane § 56 Prawa Budowlanego

20) Pomiary akustyczne pomieszczen o kwalifikowanej akustyce wykonane przez akredy-
towane laboratorium badawcze

21) Badanie srodowiskowe (natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia)

22) Pomiary hatasu emitowanego przez urzadzenia i instalacje wentylacyjno- klimatyzacyj-
ne

23) Pomiary natezenia i rbwnomiernosci oswietlenia

24) Odbiory przez UDT

25) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przeka-
zania tych robét wtascicielom urzadzen

26) Oswiadczenie Kierownika Budowy o:

- zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami po-
zwolenia na budowe oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie ko-
rzystania — z ulicy,, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- 0 wtasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowa-
nego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

27) Inne dokumenty wynikajace z odpowiednich przepiséw oraz wymagane przez Zama-
wiajgcego.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy po-
nowny termin odbioru koncowego robot .

Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robo6t. Wszystkie zarzgdzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru usta-
lonego przez Inzyniera lub Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t
uzupetniajgcych oraz zalegtych Prob koncowych wyznaczy komisja, ktéra w wyznaczonym
terminie stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Decyzja pozwolenia na uzytkowanie

8.6.

8.7.

8.8.

Po wykonaniu Prob KoAcowych, przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia Robdt Wyko-
nawca zobowigzany jest do przygotowania wszystkich niezbednych dokumentéw i przeka-
zania ich Zamawiajgcemu w celu uzyskania przez Zamawiajgcego Decyzji pozwolenia na
uzytkowanie wykonanego obiektu. Wykonawca wykona wszystkie niezbedne roboty, ktére
limitujg uzyskanie tego pozwolenia.

Dokonczenie zalegtych prac i usuwanie wad w okresie zgtaszania wad

Wykonawca dokonczy w wyznaczonym terminie wszelkie ustalone w trakcie odbioru kon-
cowego roboty zalegte oraz zalegte proby koncowe oraz wykona niezbedne roboty, ktére
limitujg uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady,
ktére zostang ujawnione w okresie zgtaszania wad.

O wszelkich zaistniatych wadach oraz o terminach przeglagdéw Wykonawca zostanie po-
wiadomiony pisemnie. Usuniecie stwierdzonych wad, wykonanie zalegtych robét i préb
koncowych zostanie potwierdzone komisyjnie. Protokoty z przegladéw oraz potwierdzaja-
cych usuniecie wad zostang dotgczone do protokotu z odbioru ostatecznego.

Odbiér ostateczny po uptywie okresu zgtaszania wad, przed wydaniem swiadectwa
wykonania

Odbioru ostatecznego Robét dokona Komisja odbiorowa, w sktad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, Inzynier, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udzia-
tu w prébach przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany przepi-
sami.

Odbiér ostateczny dokonany bedzie przed koncem Okresu Zgtaszania Wad. Protokét z
odbioru ostatecznego stanowi podstawe wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa Wyko-
nania.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:

- kontrakt,

- protokoty odbioru korcowego obiektéw i robot,

- dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego
kazdego z obiektéw (jezeli byty zgtoszone),

- dokumenty dotyczgce wad zgtoszonych w ,,okresie zgtaszania wad” oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,

- inne dokumenty niezbedny do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzadzi protokot opracowany wedtug wzoru ustalonego przez Inzynie-
ra.

Przeglady w okresie zgtaszania wad

Przeglady w okresie zgtaszania wad polegajg na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ewentualnych wad zaistnia-
tych w okresie zgtaszania wad. Terminy przegladdw zostang ustalone pomiedzy stronami i
wpisane do protokotu odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Uznaje sie, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Rob6t i ustalenia wystarczalnosci
Zatwierdzonej Kwoty Umownej, Wykonawca przed ztozeniem Oferty dogtebnie zaznajomit
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9.2.

9.3.

sie z zawartoscig i wymaganiami Specyfikacji oraz z Warunkami Umowy.

Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowa¢ sie odpowiednimi ustaleniami zawartymi
w Kontrakcie pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg. Podstawg ptatnosci bedzie dla po-
zycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo wartos¢ (kwota ryczattowa) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena ryczattowa danej pozycji Wykazu Cen bedzie uwzglednia¢ wszystkie materiaty,
czynnos$ci, wymagania i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru Robét wy-
cenionych w danej pozycji bez wzgledu na to, czy zostato to szczegétowo wymienione w
Specyfikacjach Technicznych i w Wycenionym Wykazie Cen, czy tez nie.

Cena ryczattowa

Cena ryczattowa zaproponowana przez Oferenta za dang pozycje jest ostateczna i wyklu-
cza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty objete dang pozycja.
Warunki dokonania rozliczen czesciowych (etapowych) okresla umowa. Rozliczenia cze-
sciowego mozna dokonaé¢ po wykonaniu i odbiorze poszczegdélnych zadan (etapbéw) sta-
nowigcych zakonczone czesci inwestycji bedace sktadnikami harmonogramu zatwierdzo-
nego przez Zamawiajgcego lub (jesli jest to przewidziane umowa) po okresleniu procento-
wego zaawansowania tych robét (na podstawie przedmiaréw i obmiardow).

Cena ryczattowa wykonania Robét bedzie obejmowac¢ w szczegblnosci:

a) robocizne bezposrednig z kosztami towarzyszgcymi,

b) przygotowanie stanowisk roboczych,

c) wartosé zuzytych materiatdéw z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkéw i trans-
portu na Teren Budowy,

d) wartos¢ pracy sprzetu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy ) .

e) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdédw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza bu-
dowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowana Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budo-
wy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzagdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

f) koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzgdzen, robét itp. niezbednych do wy-
konania Robot Statych i przeprowadzenia Prob Koncowych,

g) koszty badan, prob i testéw wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ,

h) koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajacych z Kontraktu, dla ktérych nie
przewidziano odrebnych pozycji w Wycenionym Wykazie Cen,

i) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wy-
datkéw, ktére moga wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie zgtaszania wad

j) koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji wymaganych Kontraktem,

k) podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena Ryczattowa powinna zawiera¢ roboty tymczasowe niezbedne do wykonania
obiektu objetego Kontraktem, w tym m.in. wymienione w pkt. 5.1.3. ST-00.

Cena Ryczattowa powinna zawiera¢ prace towarzyszace niezbedne do wykonania
obiektu objetego Kontraktem, w tym m.in. wymienione w pkt. 1.5.4. ST-00.

Zasady rozliczenia za spetnienie wymagan niniejszej ST-00

Z wytgczeniem elementdw, dla ktérych przewidziano odrebne pozycje w Wycenionym Wy-
kazie Cen, spetnienie wymagan niniejszej ST-00 nie podlega odrebnej zaptacie i uwaza
sie je za uwzglednione i wliczone w stawki ryczattowe okreslone w Wycenionym Wykazie
Cen.
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9.4. Podstawa ptatnosci za dziatania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem

Robét.

- Koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy oraz zapewnieniem zaplecza bu-
dowy i kosztéw jego utrzymania nie podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione w
Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.

- Koszty zwigzane z tablicami informacyjnymi nie podlegaja odrebnej zaptacie i bedg
uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;.

- Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca; nie podlegajg odrebnej zaptacie.
Koszty te Wykonawca uwzgledni w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;.

- Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji po-
nosi Wykonawca. Okres gwarancji rozpoczyna sie z dniem podpisania protokotu odbio-
ru koncowego. Koszty utrzymania obiektéw, ochrony, itp. po dokonaniu odbioru konco-
wego przechodzg na Zamawiajgcego.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wia-
dze panstwowe jak ilokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
Zastosowane urzadzenia i materiaty oraz technologie prac budowlanych musza spetnia¢ wa-
runki Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w wypadku ich
braku, spetnia¢ wymogi art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowig-
zywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepiséw, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdze-
nia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice pomiedzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia
ich przez Inzyniera. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie za-
pewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do
norm powotfanych w dokumentach

» Projekt budowlany podstawowy (wydany z decyzjg Nr 2555/2009 z dnia 18.12.2009r.): Rozbu-
dowa Opery Wroctawskiej wraz z budowg Sceny Letnigj,

Oprac.: Manufaktura Nr1 Bogustaw Wowrzeczka 50 -384 Wroctaw, Pl. Grunwaldzki 16/60, li-
stopad 2009.

» Petnobranzowy projekt wykonawczy Rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz z budowg Sceny
Letnieyj,

Oprac.: Manufaktura Nr1 Bogustaw Wowrzeczka 50 -384 Wroctaw, Pl. Grunwaldzki 16/60,
sierpien 2010 wraz ze zmianami z czerwca 2011 r. i grudnia 2011 r oraz projektem etapowania
prac z lipca 2012 r.

» Zmiana projektu budowlanego podstawowego: Rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz z budo-
wg Sceny Letniej, Oprac.: Manufaktura Nr1 Bogustaw Wowrzeczka 50 -384 Wroctaw, PI.
Grunwaldzki 16/60, sierpien 2017.

» Decyzja pozwolenie na budowe dla inwestycji j.w.

» Warunki Kontraktu

Normy, akty prawne i inne dokumenty - m.in.:

> Ustawy
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016.290 j.t. z p6zn. zm.)

» Ustawa z dn.29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien Publicznych (Dz.U..2015.2164 j.t. z
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pbézn. zm.)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2017 r., poz. 736
t.j.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016.1570 j.t.)

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U. z
2016 r., poz. 542 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o0 og6inym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z
2016.2047 t..).

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska, usta-
wy 0 odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1085) z p6z-
niejszymi zmianami

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r., poz. 21 j.t. z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125 .t. z
pbézn. zm).

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386) oraz akty zwig-
zane z Ustawa.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94 z pézn. zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 j.t. z
pbézn. zm.)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze. (Dz. U. 2016.1131 j.t. z
pbdzn. zm.)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowa-
dzeniu sciekéw (Dz.U. 2015 poz.139).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2015.520 j.t. z pdzn.
zm.)

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informaciji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76
poz. 489)

> Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwator-
skich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz
robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. 2017
poz. 1265)

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 |.t. z
pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiet-
nia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012
poz. 462)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie meto-
dologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swia-
dectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika bu-
dowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane doty-
czace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 p0z.953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegoto-
wych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym za-
rzgdzaniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu zna-
kowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003.169.1650 j.t.)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
Dz.U. 2014 poz. 1923

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardéw emi-
syjnych dla niektorych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub
wspoétspalania odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1546)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkoéw, ja-
kie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie sub-
stancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i kon-
serwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagan dotycza-
cych prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpaddw oraz sposobow poste-
powania z odpadami powstatymi w wyniku tego procesu (Dz.U. 2016 poz. 108)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadéw
poza instalacjami i urzagdzeniami (Dz.U. 2015 poz. 796)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody prze-
znaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $ro-
dowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozaro-
wego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczehstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do
uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002)
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w spra-
wie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz.U.09.124.1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2015.2117).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w
sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do pan-
stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiet-
nia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budow-
lanych (Dz.U. 2012 poz. 463)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468)
Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie ba-
zy danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2015 poz. 2028)
Rozporzadzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporza-
dzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stowni-
ka Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany CPV
Obowigzujgce instrukcja techniczna zasad wykonywania prac geodezyjnych

Wszystkie pozostate przepisy szczegolne i Normy Polskie, majace zastosowanie i wptyw
na kompletnos¢ i prawidtowosé wykonania zadania oraz docelowe bezpieczenstwo uzyt-
kowania wraz z trwatoscig i ekonomikag rozwigzan technicznych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy aktu nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku sto-
sowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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