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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST IE.00.00 
 

KOD CPV – 45214200-2, 45214100-1 
 
 
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
1.1. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest Magazyn Opery Wrocławskiej z zagospodarowaniemterenu we Wrocławiu 
rejon ulicy Bystrzyckiej – roboty sieciowe elektryczne wraz z wewnętrznymi instalacjamielektrycznymi i 
teletechnicznymi. 
 
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 

� zamawiający –Opera Wrocław 
� inwestor –Opera Wrocław 
� organ nadzoru budowlanego 
� wykonawca  

 
1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia: 
Przedmiotem inwestycji jest Magazyn Opery Wrocławskiej we Wrocławiu. Planowana inwestycja jest 
zgodna z ustaleniami ww miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
 
1.4. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.Odstępstwa od 
wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych 
robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.5. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
 
1.6. Podstawa określająca przedmiot zamówienia. 
Podstawą określającą przedmiot zamówienia jest dokumentacja techniczna zawierająca następujące 
elementy: 

• opis techniczny 
• rysunki techniczne  

 
2. PROWADZENIE ROBÓT. 
 
2.1. Ogólne zasady wykonania robót.  
Wykonawca, tj. przyjmujący zamówienie na wykonanie omawianej inwestycji jest odpowiedzialny za 
jakość wykonania robót i ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, oraz jest zobowiązany do 
ścisłego przestrzegania harmonogramu robót. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów i opuszczeń 
w dokumentacji projektowej i specyfikacji wykonania i odbioru robót, a po ich wykryciu winien 
natychmiast zawiadomić Zamawiającego i Jednostkę Projektową w celu uzupełnienia dokumentacji.  
Roboty budowlane w zakresie omawianej inwestycji powinny być wykonywane na podstawie projektów 
organizacji robót przygotowanych przez Wykonawcę i uzgodnione z głównymi uczestnikami procesu 
inwestycyjnego. 



Temat:     Magazyn Opery Wrocławskiej 
                SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
                WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  ELEKTRYCZNYCH 
Autor:      Lumen Polska Sp. zo.o.  
Inwestor: Opera Wrocławska 

Data:                                    kwiecień 2012 
 
Adres:  Wrocław, rejon ulicy Bystrzyckiej 
Stadium:                     Projekt wykonawczy 

 

Opracowali:  
mgr inŜ. Witold Piotrowski 
 

Nr uprawnień: 
upr. nr 141/01/DUW 
 

BranŜa: 
Instalacje i sieci elektryczne 
 

- 4 - 
SPECYFIKACJA OGÓLNA 
 

 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać obiekty w ramach omawianej inwestycji z materiałów i wyrobów 
budowlanych odpowiadającym polskim normom PN albo świadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie 
zarządzający realizacją umowy, poprawione zostaną przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizację umowy nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach i sformułowanych w umowie, projekcie szczegółowym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a takŜe zawartych w normach i wytycznych wykonania i 
odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań 
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniu materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozwaŜaną kwestię.Polecenia Zarządzającego realizacja umowy będą wykonywane nie później niŜ w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
Wykonawca będzie prowadził dziennik budowy dostarczony przez Zamawiającego. Wykonane roboty 
będą podlegały następującym odbiorom: 

• odbiorowi częściowemu: 
• dla robót ulegających zakryciu oraz zanikających w dalszej fazie wykonywania obiektu 
• dla części obiektu lub robót stanowiących zamkniętą całość odbiorowi końcowemu 
• odbiorowi pogwarancyjnemu 
• odbiorowi końcowemu 

Z odbioru końcowego zostanie spisany protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. O dokonaniu odbioru końcowego wraz z klauzulą oddania obiektu we władanie 
Zamawiającemu lub odmową dokonania odbioru przez odbierającego powinien być dokonany zapis w 
dzienniku budowy. 
Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca przeprowadzi lub spowoduje przeprowadzenie 
przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób oraz uzyska od właściwych organów 
zaświadczenia. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące 
dokumenty: 

• uzupełnioną dokonanymi zmianami lub poprawkami dokumentację projektową podstawową 
oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu 

• dzienniki budowy i ewentualnie ksiąŜki obmiaru (o ile były prowadzone) 
• dla wbudowanych materiałów, elementów i wyrobów: certyfikaty na znak B, deklaracje 

zgodności lub certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczną 
• receptury i ustalenia technologiczne 
• wyniki badań laboratoryjnych i badań kontrolnych 
• ewentualne przepisy lub instrukcje o obsłudze znajdujących się w obiekcie urządzeń i 

instalacji 
• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje dokumentację powykonawczą projektową. 
Przy wykonywaniu robót budowlano - montaŜowych w ramach omawianej inwestycji Wykonawca 
zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp, p.poŜ. i ochrony środowiska. 
Podstawa płatności: 

• podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót 

• dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru robót 

• ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować : 
o robociznę bezpośrednią z kosztami towarzyszącymi 
o wartość zuŜytych materiałów z kosztami zakupu, magazynowania, ubytków i 

transportu 
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3. TEREN BUDOWY.  
 
3.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, tj. udzielający zamówienie Wykonawcy, przekaŜe protokolarnie w terminie uzgodnionym w 
umowie plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
Ponadto przekaŜe dokumentację projektową (2 sztuki) oraz zapewni nadzór autorski i inwestorski. 
Zamawiający przekazuje teren budowy w czasie i na warunkach określonych umową. W szczególności 
musi ona określać teren budowy, jego granice, miejsce na zaplecze budowy oraz informacje o sposobie i 
moŜliwości korzystania z mediów. Wykonawca we własnym zakresie przygotuje zaplecze budowy w 
miejscu określonym przez WRI.  
 
3.2. Ochrona i utrzymanie placu budowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. 
Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący 
Zarządzającego realizacją umowy (inwestora). MoŜe on wstrzymać realizację robót, jeŜeli w jakimkolwiek 
czasie wykonawca zaniedbuje obowiązki konserwacyjne. Po kaŜdorazowym zakończeniu pracy, plac 
budowy powinien być pozostawiony w stanie umoŜliwiającym normalną pracę i dojazd do sąsiednich 
obiektów. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu, Ŝeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie te 
elementy muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy (inwestora). Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych uŜytkowników terenu i 
pozostałych obiektów w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy (inwestorem). Wykonawca 
umieści w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego realizacją umowy (inwestora), tablice 
podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 r.wydanym przez 
Ministra gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
 
3.3. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i 
urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, Ŝeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i 
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu 
budowy, wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze 
rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawcama obowiązek natychmiastowego poinformowania Zarządzającego realizacją umowy 
(inwestora) o kaŜdym przypadkowym uszkodzeniu instalacji, sieci, urządzeń i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej moŜliwej pomocy, która moŜe być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Nie 
zmienia to faktu, Ŝe roboty te prowadzone będą na koszt Wykonawcy. Wykonawcabędzie odpowiedzialny 
za wszelkie spowodowane przez jego działania szkody w instalacjach naziemnych i podziemnych 
pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego (inwestora). 
 
3.4. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 
W trakcie wykonywania robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji do czasy 
zakończenia robót, wykonawca będzie unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na 
tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
 
3.5. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni dostęp do urządzeń socjalnych oraz zapewni odpowiednie wyposaŜenie i odzieŜ 
wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. UwaŜa się, Ŝe koszty 
zachowania zgodności ze wspomnianymi wyŜej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone 
w cenę umowną. Wykonawca będzie się stosował do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa p. poŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie p.poŜarowe w stanie 
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gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa p.poŜarowego -na placu budowy, we 
wszystkich pomieszczeniach oraz pojazdach. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami p.poŜarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w 
wyniku poŜaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. Dlatego teŜ Wykonawca powinien posiadać stosowne ubezpieczenia 
zabezpieczające ewentualne roszczenia. 
UŜycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska i materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie będzie akceptowane.  
Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być uŜyte do robót muszą być 
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 
niebezpieczne tylko w czasie budowy a po jej zakończeniu ich niebezpieczny charakter zanika (np. 
materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, Ŝe będą spełnione wymagania techniczne 
dotyczące ich wbudowania. Przed uŜyciem takich materiałów zamawiający musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
4. PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT WRAZ Z NIEZBĘDNYMI DOKUMENTAMI 
 
4.1. Projekt organizacji robót 
W ramach prac przygotowawczych wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania 
zarządzającemu realizacją inwestycji (inwestorowi) następujących dokumentów: 

• projekt organizacji robót - opracowany przez wykonawcę musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót w poszczególnych. Ma on 
zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót. 

• wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne. 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych etapów i 

elementów robót. 
 

4.2. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania  
Harmonogram prac opracowany przez Wykonawcę musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacjo projektowej i ustaleń zawartych w umowie, moŜliwości przerobowe wykonawcy w 
dziedzinie robót budowlanych i montaŜowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji. 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zarządzającemu realizacją umowy szczegółowy 
harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram 
winien przedstawiać w etapach tygodniowych postęp robót. Harmonogram prac musi zostać uzgodniony z 
przedstawicielem UŜytkownika. O kaŜdorazowym opóźnieniu Wykonawca jest zobowiązany powiadomić 
niezwłocznie Zarządzającego realizacją inwestycji. 
 
4.3. Pozostałe dokumenty 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dn. 7 lipca 
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126, nr 109, poz. 1157 i nr 120 
poz. 1268, z 2001 r. nr 5, poz. 42, nr 100, poz. 1085, nr 110, poz.1190, nr 115, poz. 1229, 
nr 129, poz.1439 i nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. nr 74, poz. 676) nakłada się na 
kierownika budowy obowiązek wykonania „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. na 
jego podstawie Wykonawca musi zapewnić, Ŝeby personel nie pracował w warunkach, które 
są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

• program zapewnienia jakości - wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość 
wykonywanych robót, w tym celu ma obowiązek przygotować program zapewnienia jakości 
i uzyskać jego zatwierdzenie przez zarządzającego inwestycją (inwestora). 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
• system proponowanej kontroli jakości wykonywanych robót 
• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia pomiarowe i kontrolne 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów 
• proponowany sposób oraz formę przekazywania informacji zarządzającemu realizacją 

umowy 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
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• sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu i przechowywania na budowie 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów 

• wytwarzanie mieszanek betonowych i zapraw i wykonywanie poszczególnych elementów 
robót 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy 
• W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest on zobowiązany do 

opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
 
5. DOKUMENTY BUDOWY 
 
5.1. Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest prowadzony przez kierownika budowy na bieŜąco zarówno dla potrzeb 
zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania placu budowy aŜ do 
zakończenia robót. Dziennik powinien być prowadzony zgodnie z prawem budowlanym i obowiązującymi 
przepisami. Zapisy do dziennika budowy muszą być dokonywane na bieŜąco i powinny odzwierciedlać 
postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny. KaŜdy zapis w dzienniku 
budowy powinien zawierać datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu. Wszystkie 
wpisy powinny być dokonywane w sposób czytelny, jeden pod drugim tak aby uniemoŜliwić ewentualne 
dokonywanie późniejszych dopisów i uzupełnień. Wszystkie protokoły i inne dokumenty dołączane do 
dziennika budowy powinny być numerowane, oznaczane i datowane zarówno przez wykonawcę jak i 
przez zarządzającego realizacja umowy. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny znaleźć się następujące informacje: 

• data przejęcia przez wykonawcę placu budowy. 
• dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego. 
• zatwierdzenie przez zarządzającego realizacja umowy dokumentów określonych w p.4. 
• daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnychelementów robót. 
• postęp robót, problemy i przeszkody napotykane w czasie realizacji robót. 
• daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich przerw w realizacji robót. 
• komentarze zarządzającego realizacją umowy. 
• daty zgłoszenia robót do częściowego i końcowego odbioru oraz przyjęcia i odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych. 
• wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy. 
• warunki pogodowe i temperatura otoczenia w czasie realizacji robót na które wpływ mogą 

mieć czynniki atmosferyczne. 
• dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót. 
• dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. 
• dane na temat jakości materiałów, poboru próbek, wyników badań z określeniem przez 

kogo zostały wykonane i pobrane. 
Wszystkie wpisy do dziennika budowy dokonywane przez Wykonawcę powinny być na bieŜąco 
przedstawiane do wiadomości i akceptacji Zarządzającemu realizacją umowy. 
Zarządzający realizacją umowy jest takŜe zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat kaŜdego 
zapisu dokonanego przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 
5.2. KsiąŜka obmiarów robót 
Jest to dokument, w którym rejestruje się ilościowy postęp kaŜdego elementu robót. Jest szczególnie 
waŜny zapis ilości i rodzaju robót zanikowych, które musza być potwierdzone przez inspektora nadzoru. 
 
5.3. Inne dokumenty budowy 

• dokumenty wchodzące w skład umowy. 
• zgłoszenie robót budowlanych. 
• protokoły przekazania placu budowy wykonawcy. 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi ( podwykonawcami). 
• sprawozdania ze spotkań, notatki słuŜbowe. 
• protokoły odbioru robót. 
• korespondencja dotycząca prowadzenia budowy. 
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Wszystkie powyŜsze dokumenty wykonawca jest zobowiązany przechowywać we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. W razie zagubienia dokumenty muszą być odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty muszą być udostępniane na kaŜde zawołanie zarządzającego 
realizacja umowy ( inwestora). 
 
6. DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWCĘ W TRAKCIE TRWANIA BUDOWY. 
 
6.1. Projekt wykonawczy+rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których Zarządzający realizacją umowy zaŜąda wykonania 
projektów, wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane ani instalowane do czasu, dopóki nie 
otrzyma on od Wykonawcy niezbędnych dokumentów i rysunków roboczych. Zarządzający realizacją 
umowy ma obowiązek sprawdzenia rysunków roboczych jedynie w zakresie ogólnych warunków 
projektowania nie zaś pod względem merytorycznym. Dlatego teŜ Wykonawca jest odpowiedzialny za 
wszelkie pomyłki lub braki w nich zawarte. Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy po 
4 egzemplarze wszystkich dokumentów lub 3 + wersja elektroniczna. Zarządzający realizacją umowy ma 
min 20 dni na zapoznanie się i przeanalizowanie powyŜszej dokumentacji. 
 
6.2. Aktualizacja harmonogramu i finansowania robót. 
MoŜliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlano-montaŜowych, kolejność robót oraz 
sposoby ich realizacji powinny być zgodne z zatwierdzonym szczegółowym harmonogramem robót. 
Harmonogram ten moŜe być w miarę postępu robót aktualizowany przez Wykonawcę i zaczyna 
obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacja umowy. 
 
6.3. Dokumentacja powykonawcza. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów budowlanych, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te naleŜy rejestrować w 
komplecie rysunków, przeznaczonych wyłącznie do tego celu. Wykonawca powinien przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowyaktualizowane na bieŜąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w 
miesiącu w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót Wykonawca jest 
obowiązany do przekazania zarządzającemu realizacją umowy kompletnego zestawu dokumentacji 
powykonawczej. 
 
6.4 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń  
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia - przed zakończeniem robót - po sześć egzemplarzy 
kompletnych instrukcji eksploatacji i konserwacji dla kaŜdego urządzenia, systemu mechanicznego, 
elektrycznego i elektronicznego. O wymogu tym wykonawca poinformuje producentów lub dystrybutorów 
tych urządzeń i systemów a wynikające z tego koszty mają być uwzględnione w kosztach urządzeń i 
systemów. Instrukcje powinny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla Wykonawcy. Wszelkie 
braki stwierdzone w instrukcjach maja być uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni od daty 
powiadomienia o tym fakcie przez zarządzającego realizacją umowy. KaŜda instrukcja powinna zawierać 
następujące informacje: 

• strona tytułowa zawierająca nazwę urządzenia, tytuł instrukcji, nazwę inwestycji i datę 
wykonania. 

• spis treści. 
• informacje katalogowe o producencie, nazwę firmy, adres, telefony. 
• gwarancje producenta. 
• szczegółowy opis funkcji kaŜdego głównego elementu składowego urządzenia. 
• dane o osiągach i wielkości nominalne. 
• instrukcje instalacyjne. 
• procedura rozruchu. 
• właściwa regulacja. 
• procedury testowania. 
• zasady eksploatacji. 
• instrukcja włączenia i wyłączenia z eksploatacji. 
• instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek. 
• środki ostroŜności. 
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• instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy powinny zawierać szczegółowe rysunki 
montaŜowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawianych części 
zamiennych wraz z kompletna instrukcja konserwacji zachowawczej niezbędnej do 
utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń. 

• instrukcje smarowania z wykazem punktów, które naleŜy smarować lub oliwić oraz 
częstotliwością tych czynności. 

• wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliŜszego 
przedstawiciela producenta lub wykazem wszystkich autoryzowanych punktów 
naprawczych. 

• wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 
alarmowych. 

• schematy połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń w tym układów sterujących i 
oświetleniowych. 

 
7. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY (INWESTYCJI). 
 
Zarządzający realizacją umowy w ramach swych uprawnień zapewnia kontrolę zgodności realizacji robót 
budowlanych z dokumentacja budowlana. w tym celu - zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu. Wydawane przez nich polecenia maja moc 
poleceń zarządzającego realizacją umowy (inwestora). Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązany 
zorganizować na placu budowy i utrzymywać do końca realizacji inwestycji biuro zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
8. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
 
Materiały, elementy i urządzenia dostarczane na budowę muszą posiadać atest producenta i 
odpowiadaćwymaganiompolskich normPN,lubposiadaćcertyfikatnaznak B, lub certyfikat zgodności z PN 
bądź aprobatę techniczną. 
Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeń o jakości wydanych na podstawie polskich norm 
lub aprobat technicznych albo świadectw dopuszczenia nie powinny być wbudowane. 
Dopuszczasięstosowaniemateriałów,elementówiurządzeńzarównokrajowych albo zagranicznych, przy czym 
materiały zagraniczne muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) lub aprobatami technicznymi. 
W przypadku,gdy wdokumentacjiprojektowejlubspecyfikacjitechnicznejniepodano wymagań technicznych 
dla materiałów, elementów i urządzeń albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na 
inne niŜ określono w projekcie, naleŜy kaŜdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z Jednostką 
Projektową i Inspektorem Nadzoru oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania, magazynowania, rozładunku i 
transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów i wyrobów zgodnie z wymaganiami 
określonymi w „Warunkach technicznych wykonania robót budowlano-montaŜowych” oraz szczegółowymi 
wymaganiami określonymi przez producentów lub dostawców. Wykonawca musi uzyskać przed 
wbudowaniem wyrobu akceptację Inspektora. 
 
8.1. Źródła pozyskiwania materiałów.  
Wszystkie wbudowywane materiały muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych, 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca jest zobowiązany do przedłoŜenia informacji co 
do źródła pochodzenia materiałów budowlanych, odpowiednich atestów, aprobat technicznych itp. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych i ilościowych materiałów. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty a w tym opłaty związane z dostarczeniem materiałów na plac 
budowy, chyba Ŝe postanowienia umowy mówią inaczej. 
 
8.2. Kontrola materiałów i urządzeń. 
Zarządzający realizacją umowy moŜe okresowo lub wyrywkowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały, Ŝeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
 
8.3. Materiały nie odpowiadające wymogom jakościowym. 
Materiały nieodpowiadające wymogom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złoŜone w miejsce wskazane przez Zarządzającego realizacją inwestycji. KaŜdy rodzaj 
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robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
8.4. Przechowywanie materiałów budowlanych. 
Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia składowanych materiałów przed 
ewentualnym wpływem czynników atmosferycznych, uszkodzeniem itp. do momentu aŜ zostaną one 
wbudowane. Sposób składowania i zabezpieczenia musi być zgodny z instrukcja podaną przez 
producenta. 
 
8.4. Stosowanie materiałów zamiennych. 
JeŜeli Wykonawca zamierza zastosować materiał inny niŜ podany został w projekcie i szczegółowej 
specyfikacji technicznej, jest zobowiązany do odpowiednio wcześniejszego poinformowania Jednostkę 
Projektową i Zarządzającego realizacją umowy(inwestora) i uzyskania jego aprobaty. 
 
9. SPRZĘT. 
 
Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określa projekt zagospodarowania placu budowy, projekt 
organizacji robót budowlanych i montaŜowych oraz instrukcja techniczna montaŜu dla obiektów lub ich 
części montowanych z gotowych elementów. Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze 
technicznym musi posiadać aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. Sprzęt 
zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego istotne właściwości 
techniczne, np.: udźwig, nośność, ciśnienie, temperaturę itp. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy (inwestora) nie dopuszczone do robót. 
Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej,SST i wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
10. TRANSPORT. 
 
Liczba i rodzaj środków transportuzostania określone w projekcie organizacji robót. Pojazdy muszą 
spełniać wymogi dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca powinien dysponować sprawnymi 
technicznie środkami i urządzeniami transportowymi przystosowanymi do transportu danego rodzaju 
materiałów, elementów, urządzeń oraz osprzętu. 
Wykonawca jest zobowiązany do usuwania na bieŜąco, na własny koszt wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz na terenie budowy. 
 
11. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do pełnej kontroli jakości robót i materiałów zgodnie z programem jakości. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli poprzez badania, pomiary wykonywane z odpowiednia 
częstotliwością. Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy (inwestorowi) świadectwa, 
stwierdzające Ŝe wszystkie stosowane urządzenia, sprzęt pomiarowy i badawczy posiada stosowne atesty 
i certyfikaty. Wszystkie badania i pomiary wykonywane będą z godnie z wymogami odpowiednich norm. 
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy moŜe zaŜądać od 
wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest 
zadawalający. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy 
świadectwa stwierdzające, ze wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiada waŜną 
legalizację. 
Próbki do badań będą pobierane losowo. Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewniony udział 
pobieraniu próbek. W razie konieczności sporządzenia dodatkowych badań w kwestiach spornych, próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy muszą 
być odpowiednio oznakowane i opisane a koszty tych dodatkowych badań ponosi Wykonawca tylko 
wówczas, gdy stwierdzona zostanie usterka. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiający. 
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Zarządzający realizacją umowy musi mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu 
ich inspekcji.wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ jest to określone w programie 
zapewnienia jakości. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 
Zarządzający realizacją umowy moŜe pobierać próbki i przeprowadzać badania na swój koszt niezaleŜnie 
od Wykonawcy. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to zleci ich 
wykonanie niezaleŜnemu laboratorium a koszty poniesie Wykonawca. 
 
12. OBMIARY ROBÓT. 
 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy 
(inwestora) o zakresie i terminie obmiaru. Wyniki obmiaruwpisywane są do księgi obmiarów i 
zatwierdzane przez inspektora nadzoru. Jakikolwiek błąd, przeoczenie w ilościach podanych w 
przedmiarze nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Wszystkie urządzenia i 
sprzęt pomiarowy stosowany w czasie dokonywania obmiarów powinien posiadać odpowiednie 
świadectwa legalizacji, homologacje itp. 
 
13. PRZEPISY KOŃCOWE. 
 
Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami i pod 
nadzorem technicznym, sprawowanym przez uprawnione do tego osoby. 
Przepisy prawne: 

• Ustawa Prawo budowlanez dn. 7 lipca 1994 wraz z późniejszymi zmianami 
• Ustawa o planowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 wraz z późniejszymi zmianami 
• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dn 17 maja 1989 wraz z późniejszymi zmianami 
• Rozporządzenie MGPiB z dn. 19 grudnia 1994 w sprawie dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod robót budowlanych. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 
za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. 


