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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne (ST) 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (określonej skrótem ST) są, zgodnie z [3] zbiory wymagań niezbędnych do 
określenia standardui jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 
właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót 
związanych z planowaną inwestycją. Przedmiotem inwestycji jest ROZBUDOWA I 
PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BUDYNKU POMPOWNI WRAZ ZE ZMIANĄ 
SPOSOBU UśYTKOWANIA NA CELE MAGAZYNOWE ORAZ ROZBIÓRKA DWÓCH 
ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH W RAMACH ZADANIA: "UTWORZENIE POWIERZCHNI 
MAGAZYNOWEJ NA DEKORACJE I KOSTIUMY DLA OPERY WROCŁAWSKIEJ NA 
TERENIE MPWiK" 
 
1.2 Zakres zastosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
zgodniez [4] dla inwestycji określonej w punkcie 1.1 ST powinna być rozpatrywana łącznie z 
Dokumentacją Projektową (określaną dalej skrótem DP), dotyczącą tych robót.  
 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy ST, obejmują czynności umoŜliwiające i mające na celu 
realizację inwestycji określonej w p. 1.1. 

 
1.4 Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o : 
1) obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć: 

a. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
b. budowlę stanowiącą całość techniczno – uŜytkową wraz z instalacjami 

i urządzeniami,  
c. obiekt małej architektury,  

2) budynku – naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związanyz gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
oraz posiada fundamenty i dach. 

3) budowli – naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, 
tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntem urządzenie reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takŜe 
części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych 
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość uŜytkową,  

4) obiekcie małej architektury - naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, 
a w szczególności: 

a. kultu religijnego, jak kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury,  
b. posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  
c. uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak : 

piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki,  
5) tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego wartości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe 
obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak : strzelnice, kioski uliczne, 
pawilony sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe,  



6) budowle - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu, a takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 
budowlanego,  

7) robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające 
na przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,  

8) remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 
nie stanowiących bieŜącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie 
wyrobów budowlanych innych niŜ uŜyto w stanie pierwotnym,  

9) urządzeniach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związanez obiektem budowlanym, zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne w tym 
słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki,  

10) terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy,  

11) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, 
zarządu ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych,  

12) pozwoleniu na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego,  

13) dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montaŜu – takŜe dziennik montaŜu,  

14) dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

15) terenie zamkniętym - naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa 
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,  

16) aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie,  

17) właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno 
– budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości, określonej w 
rozdziale 8,  

18) wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 
lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową,  

19) organie samorządu zawodowego - naleŜy przez to rozumieć organy określone w 
ustawiez dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, 
inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42),  

20) obszarze oddziaływania obiektu - naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związanez tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego 
terenu,  

21) opłacie - naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego 
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ,  

22) drodze tymczasowej (montaŜowej) - naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane 
na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu,  



23) dzienniku budowy – naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót.  

24) kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

25) rejestrze obmiarów - naleŜy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora 
Nadzoru ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora Nadzoru Budowlanego,  

26) laboratorium  - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej 
Zamawiającego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób 
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 

27) materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 
jak równieŜ róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z DP i 
ST, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,  

28) odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonywanych robót 
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – 
z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych,  

29) poleceniu Inspektora Nadzoru – naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisanej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

30) projektancie - - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem DP.  

31) rekultywacji - naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie 
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy 
lub robót budowlanych,  

32) przedmiarze robót - naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonanie robót wg technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i 
podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych,  

33) części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno – 
uŜytkowychi moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji,  

34) ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i ST.  

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Roboty budowlano – montaŜowe powinny być wykonane zgodnie z [17], z uwzględnieniem zmian, 
wynikających z późniejszych zmian aktów prawnych, norm, itd. powołanych w [17],  

a. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, poda lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej 
i komplety ST.  
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
b. Dokumentacja  projektowa DP 



Podstawą do wykonywania wszystkich robót, związanych z zamierzeniem określonym w 
pkt. 1.1, jest prawomocne pozwolenie na budowę, DP wraz z rysunkami uzupełniającymi, 
wykonanymi przez autorów DP lub innych (zgodnie z DP), ST oraz uwagi nadzoru 
inwestorskiego i autorskiego, kaŜdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i ich zgodność z 
DP i ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z [1].  
Przekazana DP składać się będzie z części dostarczonej przez Zamawiającego, 
zawierającej : 
- plany , rysunki, obliczenia, dokumenty w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu 

zamówienia na wykonanie robót budowlanych,  
- przedmiary robót;  
- informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
- inne wynikające z Umowy między Zamawiającym a Wykonawcą dokumenty,  
oraz części opracowanej przez Wykonawcę, zawierającej m.in. : 
- projekt organizacji ruchu na czas budowy,  
- projekt dojazdów tymczasowych na teren budowy na czas budowy,  
- projekt organizacji i harmonogram robót,  
- projekt zaplecza technicznego budowy,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
c. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazywane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.  
 W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich waŜności wymieniona w umowie między Zamawiającym 
a Wykonawcą.  
 Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w DP, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenie ewentualnych rozbieŜności 
podane na rysunku wielkości liczbowe są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonywane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne 
z dokumentacją projektową i ST.  
 Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uŜywane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Ceny materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 
i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 
z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
d. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym : ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się 
Ŝe jest włączony w cenę umowną.  
e. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub 



innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Wykonawca jest 
zobowiązany zapewnić odpowiednią ilość pojemników na gromadzenie we wskazanym 
miejscu odpadów budowlanych oraz dbać o ich bieŜące opróŜnianie. Koszt utylizacji 
odpadów budowlanych powstałych w wyniku prowadzenia robót nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną (ujęte w kosztach ogólnych). 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,  
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) zanieczyszczeniem instalacji kanalizacyjnej odpadami budowlanymi 
d) zanieczyszczeniem odpadkami budowlanymi budowy i terenów przyległych 
e) moŜliwością powstania poŜaru.  

Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
obrębem. W szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki 
zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniem ścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, 
- materiałami bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami, 
- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- moŜliwością powstawania poŜaru. 
Wykonawca zgodnie z art. Nr 3 ust. 3 pkt 22 Ustawy o odpadach z 2010 r. z 
późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 185 poz. 1243) winien przedłoŜyć Zamawiającemu 
decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub informację o 
wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami 
albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które powstają w wyniku eksploatacji 
instalacji. Przez wytwórcę odpadów rozumie się kaŜdego, którego działalność lub 
bytowanie powoduje powstawanie odpadów lub kaŜdego, kto przeprowadza wstępne 
przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu 
tych odpadów; wytwórca odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie 
budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz 
spawania, konserwacji i naprawy jest podmiot, który świadczy usługi. 
f. Ochrona przeciwpoŜarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.  
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
g. Ochrona własności publicznej i prywatnej oraz interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych 
na powierzchni terenu obciąŜeń pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. oraz 
uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego obciąŜeń ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniami tych instalacji obciąŜeń urządzeń obciąŜeń czasie trwania budowy.  
 Wykonawca jest zobowiązany umieścić obciąŜeń swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane obciąŜeń zakresie 
przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i zawiadomić 
Inspektora Nadzoru i władze lokalne obciąŜeń zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie obciąŜeń z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
 Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego działania 



uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnychwykazanychw 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 Metody uŜyte przy budowie, wyraŜające się rodzajem zastosowanej technologii, 
maszyn, urządzeń i sprzętu muszą zapewnić skuteczną ochronę ludzi, środowiska, 
budynków i budowli na tych obszarach w szczególności przed : 
- hałasem 
- wibracją 
- drganiami  i wstrząsami 
- zanieczyszczeniami, 
h. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz dotyczące przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
ten sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.  
 Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodniez 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
i. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na 
których mogą wystąpić zagroŜenia dla ludzi i mienia w związku 
z prowadzonymi robotami. 
 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z wymaganiami pkt. 21 a [1] przed 
rozpoczęciem budowy kierownik budowy sporządzi lub zapewni sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.  
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
 Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
j. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 W szczególności wszystkie ulice i ciągi ruchu pieszego oraz przystanki, przejścia 
itp. objęte obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, 
zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, będą podlegały utrzymaniu 
letniemu i zimowemu (likwidacja ubytków nawierzchni, nierówności, koszenie trawy, 
czyszczenie jezdni, odśnieŜanie, wywóz śniegu itp.) 
 W czasie wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: znaki pionowe, poziome, 
zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, sygnalizatory, oświetlenie ciągów 
komunikacyjnych itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór 
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Koszty związane z robotami jak wyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, Ŝe są włączone w Cenę Ofertową.  
k. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. 



Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowanych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w ten sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru i 
Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty.  

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów.  
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w 
poszczególnych rozdziałach ST w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.  
 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Norami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 
 Wykonawca robót zobowiązany jest kaŜdorazowo sprawdzić waŜność i aktualność 
dokumentów dopuszczających. 
 Zastosowanie materiałów z odzysku moŜe nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego 
i uŜytkownika realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostałe elementy i materiały z rozbiórek 
powinny być usunięte z terenu budowy i odwiezione na odpowiednie składowiska w sposób i w 
terminie niekolidującym z wykonywaniem innych robót i nieutrudniającym ruchu drogowego. 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającegoi jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji złoŜa.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoŜa.  

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym : opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.  

Humus i nakład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania 
piaskui Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót.  

Wszelkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub wywiezione na okład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru.  

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.  

 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. JeŜeli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te, do 
których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
Nadzoru.  

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezadbane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 
do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.  

 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

JeŜeli DP lub ST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów do 
wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.  

 
2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia.  

Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia , 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
warunków technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

Jeśli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla zdrowia zgodnie z ST, a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenia dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający.  

 
2.7. Wymagania szczegółowe 

W kolejnych rozdziałach niniejszej ST, stanowiących jej integralną część, przedstawione 
zostały szczegółowe wymagania dotyczące materiałów, specyficznych dla określonego zakresu 
robót.  

 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora Nadzoru. w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodnionyi zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiskai 
przepisy dotyczące jego uŜytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyborui uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru,nie moŜe być później zmieniana bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora 
Nadzoru zdyskwalifikowanei niedopuszczone do robót.  

 



3.2. Wymagania szczegółowe  
W przypadkach, gdy wymagają tego przepisy szczegółowe lub specyfika wykonania 

określonego zakresu robót, w kolejnych rozdziałach ST przedstawiono szczegółowe wymagania 
sprzętowe.  

 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót zgodnie z zasadami określonymi w DP, STi 
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdu do terenu budowy.  

 
4.2. Wymagania szczegółowe  

W przypadkach, gdy wymagają tego przepisy szczegółowe lub specyfika wykonywania 
określonego zakresu robót, w kolejnych rozdziałach ST przedstawiono szczegółowe wymagania 
dotyczące środków transportu.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakoś 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DP, wymaganiami ST, 
programem zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 
przez Inspektora Nadzoru.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniui 
wykonywaniu zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności a z ich dokładność.  

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜną kwestię.  

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowez tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

Dla przyjętej technologii Wykonawca opracuje Projekt Technologii i Organizacji Robót 
lub inne wymagane projekty, np. projekt zabezpieczenia wykopów itd. Zastosowany sprzęt, 
wszystkie materiały, roboty i ich zabezpieczenie wynikające z przyjętych rozwiązań technicznych i 
technologicznychw ramach opracowań Wykonawcy nie podlegają odrębnej zapłacie, wszelkie 
koszty z tego tytułu mieszczą się w Cenie Ofertowej.  

 
5.2. Szczegółowe warunki prowadzenia robót.  

W przypadkach, gdy wymagają tego przepisy szczegółowe lub specyfikacja wykonywania 
określonego zakresu robót, w kolejnych rozdziałach ST przedstawiono szczegółowe wymagania 
dotyczące warunków prowadzenia robót.  

 



6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazywanymi przez Inspektora Nadzoru.  

Program zapewnienia jakości winien zawierać : 
a) część ogólną opisującą : 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonanie 

poszczególnych elementów robót 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót,  
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań),  

- sposób oraz formę gromadzenie wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi Nadzoru.  

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót : 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych w budownictwie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo – kontrolne,  

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów spoiw lepiszczy, kruszyw, itp. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich własności podczas 
transportu,  

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.), prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót,  

- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi 
wymaganiom.   

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót.  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz ST.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST.W 
przypadku, gdy nie zostaną one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane 
urządzeniai sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  



Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu inspekcji.  

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca.  

 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek : w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru.  

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

 
6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. w 
przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoruo rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 

 
6.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umoŜliwienia mu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów.  

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i St. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę.  

 



6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby, które : 

1. Posiadają oznakowanie CE, co oznacza, Ŝe dokonano oceny  jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobata techniczną bądź polską specyfikacją 
techniczną uznaną przez Komisję Europejską za zgodną wymaganiami 
podstawowymi na podstawie Dyrektywy 89/106 EWG.  

2. Umieszczone zostały w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 
wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.  

3. Oznakowany jest znakiem budowlanym „B” w przypadku wyrobów dla których nie 
ma jeszcze zharmonizowanych specyfikacji technicznych a objęte są krajowymi 
regulacjami do powszechnego stosowania wyrobów na podstawie krajowej 
deklaracji zgodności. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 
kaŜda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny te cechy.  
W przypadku materiałów, dla których ww dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda 
partia do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy.  
Jakkolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.8. Dokumenty budowy  
(1) Dziennik budowy.  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającegoi Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 
Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. KaŜdy zapis w 
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisuz podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego.  

Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności : 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego DP,  
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakościi 

harmonogramu robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w robotach,  
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  
- daty zarządzenia wstrzymania robót,  
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami 
klimatycznymi,  

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w DP,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 

przezi w trakcie wykonywania robót,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót,  
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadza.  



- wynik prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał,  

- inne istotne informacje o przebiegu robót,  
Propozycje uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą 

przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  
 Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisujez zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

(2) Rejestr obmiarów.  
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub ST.  

(3) Dokumenty laboratoryjne.  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do doboru robót. Winny być udostępnione 
na kaŜde  Ŝyczenie Inspektora Nadzoru.  

(4) Pozostałe dokumenty budowy.  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1-3 

następujące dokumenty : 
- pozwolenie na budowę,  
- protokoły przekazania terenu budowy,  
- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – 

prawne,  
- protokoły odbioru robót,   
- protokoły z narad i ustaleń,  
- operaty geodezyjne,  
- plan bezpieczeństwa i ochronę zdrowia,  
- korespondencje na budowie.  

(5) Przechowywanie dokumentów budowy.  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidywanej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzorui 

przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.  
 

6.9. Kontrola jakości – wymagania szczegółowe 
W przypadkach, gdy wymagają tego przepisy szczegółowe lub specyfika 

wykonywania określonego zakresu robót w kolejnych rozdziałach ST przedstawiono 
szczegółowe wymagania dotyczące kontroli jakości robót.  

 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Zasady ogólne  

O ile postanowienia Umowne pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą nie stanowią inaczej 
obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoruo 
zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym samym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inwestora Nadzoru na piśmie. Obmiar 



gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  

 
7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznychi 
KNR-ach oraz KNNR –ach.  

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkowymi określonymi w dokumentacji 
kosztorysowej.  

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót.  

 
7.4. Wagi i zasady wdraŜania  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładnościwg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.  

 
7.5. Czas przeprowadzeni obmiaru 

Obmiary przeprowadzone będą przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a 
takŜew przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach.  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodnionyz Inspektorem Nadzoru.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- odbiorowi częściowemu,  
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.  

Gotowość danej części robót odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowyz 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Budowlany na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 



przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych częściowo robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót ustalonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

(1) Zasady odbioru ostatecznego robót.  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczącod dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,o 
których mowa w punkcie 8.4 (2) 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywania robót z dokumentacją projektową ST.  

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętychw 
trakcie odbiorów robót zanikających i uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenie przez komisję, Ŝe jakość wykonywania robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i STz 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy.  

 
(2) Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzonywg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :  
- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi.  

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowyi 
ew. uzupełniające lub zamienne),  

- recepty i ustalenia technologiczne,  
- dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodnie z ST i programem zapewnienia jakości PZJ 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem 
zabezpieczenia jakości (PZJ),  

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.  

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej 
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  



Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisjai stwierdzi 
ich wykonanie.  

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuz 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „odbiór ostateczny robót”.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności -wg warunków w umowie. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować wszystkie 
składniki zgodnie z dokumentacją, specyfikacjami. 

 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu ( w wypadku konieczności wykonania) 
Wszystkie te koszty powinny być uwzględnione w ofercie w kosztach ogólnych . 

Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za wymienione roboty 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęła przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

 

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE  
Wszystkie akty prawne, normy polskie, instrukcje i przepisy wymienione w ST będą 

stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.  
 
 W tekście powołano się na następujące akty prawne:  
 

[1] Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity : Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 
rokuz późniejszymi zmianami); 

 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 
późniejszymi zmianami); 

 
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresui formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonanie i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego (Dz. U. Nr 75 , poz. 690) 

 
[4] Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr. 72 z 

2002 r. , poz. 664 z późniejszymi zmianami); 
 
[5] Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r.w 

sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
[6] Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniające rozporządzenie 

(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV) 

 
[7] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 26 lutego 1999r. w sprawie 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 26, poz. 239); 
 



[8] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 
113, poz. 728); 

 
[9] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych(Dz. U. 
Nr 107, poz. 679); 

 
[10] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998r. w sprawie 

określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad 
sztuki budowlanej (Dz. U. NR 99, poz. 637); 

 
[11] Ustawa z dn. 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 z późniejszymi 

zmianami); 
 
[12] Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobów 

wyprodukowanych w Polsce, a takŜe wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagroŜenie albo słuŜących ochronie lub ratowaniu Ŝycia lub środowiska, 
podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, oraz 
wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz. 
U. z 2000r. Nr 5  poz. 53); 

 
[13] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 kwietnia 2001r. w 

sprawie wprowadzenie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. 
U. Nr 38, poz. 456 z późniejszymi zmianami); 

 
[14] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 września 1999 r, w sprawie wprowadzenie 

obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz. U. Nr 80, poz. 911 z późniejszymi 
zmianami); 

 
[15] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998 r. w sprawie 

wprowadzenie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy(Dz. U. Nr 148, poz. 974); 

 
[16] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 15 marca 2001 r. (w sprawie 

wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących amunicji oraz ochrony 
przeciwpoŜarowej (Dz. U. NR 38, poz. 457); 

 
[17] „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych” Warszawa 1989, 

wydawnictwo Arkady.  


