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WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych (okre§lonej skrotem ST) sa, zgodnie z [3] zbiory wymagan niezbgdnych do
okreslenia standardui jako$ci wykonania rob6t w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,
wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robot
zwiazanych z planowana inwestycja. Przedmiotem inwestycji jest ROZBUDOWA 1
PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BUDYNKU POMPOWNI WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA NA CELE MAGAZYNOWE ORAZ ROZBIORKA DWOCH
ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH W RAMACH ZADANIA: "UTWORZENIE POWIERZCHNI
MAGAZYNOWEJ NA DEKORACJE I KOSTIUMY DLA OPERY WROCLAWSKIE] NA
TERENIE MPWiK"

1.2 Zakres zastosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zgodniez [4] dla inwestycji okre$lonej w punkcie 1.1. ST powinna by¢ rozpatrywana lacznie z
Dokumentacja Projektowa (okreslana dalej skrotem DP), dotyczaca tych robot.

1.3  Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuja czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
realizacjg inwestycji okreslonej w p. 1.1.

1.4 OkreS$lenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o :
1) obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a. budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b. budowlg stanowiaca calo$¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami
1 urzadzeniami,
c. obiekt matej architektury,

2) budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwiazanyz gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

3) budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem malej architektury, jak lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane z gruntem urzadzenie reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie S$ciekow, sktadowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czgsci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecow przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czegsci przedmiotéw sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa,

4) obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczegblnosci:

a. kultu religijnego, jak kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b. posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c. uzytkowe shluzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak :
piaskownice, hustawki, drabinki, §mietniki,

5) tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego wartosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze
obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak : strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe,



6) budowle - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego,

7) robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,

8) remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowiacych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sig¢ stosowanie
wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,

9) wurzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwiazanez obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki,

10) terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza
budowy,

11) prawie do dysponowania nieruchomo$cia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych,

12) pozwoleniu na budowe¢ - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

13) dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czg$ciowych 1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu — takze dziennik montazu,

14) dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy
z mnaniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

15) terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,

16) aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

17) wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno
— budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci, okreslonej w
rozdziale 8,

18) wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowiacym integralna catos¢ uzytkowa,

19) organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawiez dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42),

20) obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu  obiektu budowlanego na podstawie przepisow  odrebnych,
wprowadzajacych zwiazanez tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu,

21) optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznosci wnoszong przez
zobowiazanegoza okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez
wlasciwy organ,

22) drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu,



23) dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

24) kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowaznionado
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

25) rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez Inspektora
Nadzoru ksiazkg z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez
Wykonawcg obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zalacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru Budowlanego,

26) laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej
Zamawiajacego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i prob
zwigzanych z ocena jako$ci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

27) materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak rowniez rdzne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z DP i
ST, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

28) odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonywanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly okreslone —
z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych,

29) poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisanej dotyczace
sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

30) projektancie - - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg prawna lub fizyczna
bedaca autorem DP.

31) rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy
lub robdt budowlanych,

32) przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonanie robot wg technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilo$ci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych,

33) czgsci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu
budowlanego zdolnag do speliania przewidywanych funkcji techniczno -
uzytkowych
1 mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatac;ji,

34) ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i ST.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z [17], z uwzglednieniem zmian,
wynikajacych z pdzniejszych zmian aktow prawnych, norm, itd. powotanych w [17],
a. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz =ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow glownych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej
i komplety ST.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
b. Dokumentacja projektowa DP




Podstawa do wykonywania wszystkich robét, zwiazanych z zamierzeniem okreslonym w

pkt. 1.1, jest prawomocne pozwolenie na budowe, DP wraz z rysunkami uzupethiajacymi,

wykonanymi przez autoréw DP lub innych (zgodnie z DP), ST oraz uwagi nadzoru

inwestorskiego i1 autorskiego, kazdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot i ich zgodno$¢ z

DP i ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z [1].

Przekazana DP sklada¢ si¢ bedzie z czgsci dostarczonej przez Zamawiajacego,

zawierajacej :

- plany, rysunki, obliczenia, dokumenty w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu
zamoOwienia na wykonanie robot budowlanych,

- przedmiary robot;

- informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- inne wynikajace z Umowy migdzy Zamawiajacym a Wykonawca dokumenty,

oraz czgsci opracowane] przez Wykonawce, zawierajacej m.in. :

- projekt organizacji ruchu na czas budowy,

- projekt dojazdoéw tymczasowych na teren budowy na czas budowy,

- projekt organizacji i harmonogram robot,

- projekt zaplecza technicznego budowy,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

c. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazywane Wykonawcy

przez Inspektora Nadzoru stanowia zatacznik do umowy, a wymagania wyszczegolnione

w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej

dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczego6lnych dokumentéw obowiazuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w umowie migdzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéow lub opuszczen w DP, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenie ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczbowe sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonywane roboty 1 dostarczone materiaty maja by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa i ST.

Wielkoséci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uzywane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Ceny materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacja projektowa lub ST i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

d. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym : ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie §rodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢
ze jest wlaczony w ceng umowna.

e. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwos$ci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub




innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Wykonawca jest
zobowiazany zapewni¢ odpowiednia ilos¢ pojemnikoéw na gromadzenie we wskazanym
miejscu odpadéw budowlanych oraz dbac¢ o ich biezace oprdznianie. Koszt utylizacji
odpadow budowlanych powstatych w wyniku prowadzenia robot nie podlega odrgbnej
zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna (ujete w kosztach ogolnych).
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdbw wodnych pylami Iub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) zanieczyszczeniem instalacji kanalizacyjnej odpadami budowlanymi

d) zanieczyszczeniem odpadkami budowlanymi budowy i terenow przyleglych

¢) mozliwoscia powstania pozaru.
Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad ochrony §rodowiska na placu budowy i poza jego
obrgbem. W szczeg6lnosci Wykonawca powinien podjaé odpowiednie $rodki
zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem $ciekéw wodnych i gleby pytami, paliwem, olejami,
- materialami bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pytami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscia powstawania pozaru.
Wykonawca zgodnie z art. Nr 3 ust. 3 pkt 22 Ustawy o odpadach z 2010 r. z
p6zniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 185 poz. 1243) winien przedlozy¢ Zamawiajacemu
decyzje zatwierdzajaca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub informacj¢ o
wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
albo pozwolenie na wytwarzanie odpadow, ktére powstaja w wyniku eksploatacji
instalacji. Przez wytwoérce odpadow rozumie si¢ kazdego, ktorego dziatalno$¢ lub
bytowanie powoduje powstawanie odpaddéw lub kazdego, kto przeprowadza wstepne
przetwarzanie, mieszanie lub inne dziatania powodujace zmiang charakteru lub sktadu
tych odpadow; wytworca odpadow powstajacych w wyniku $§wiadczenia uslug w zakresie
budowy, rozbidrki, remontu obiektow, czyszczenia zbiornikéw lub urzadzen oraz
spawania, konserwacji i naprawy jest podmiot, ktory swiadczy ustugi.
f.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

g.  Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej oraz interesow 0sob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 wurzadzen zlokalizowanych
na powierzchni terenu obciazen pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego obciazen ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniami tych instalacji obciazen urzadzen obciazen czasie trwania budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany umies$ci¢ obcigzen swoim harmonogramie rezerweg
czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktéore maja by¢ wykonane obciazen zakresie
przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i1 zawiadomié
Inspektora Nadzoru i wiladze lokalne obciazen zamiarze rozpoczegcia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie obciazen z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego dziatania




uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnychwykazanychw
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Metody uzyte przy budowie, wyrazajace si¢ rodzajem zastosowanej technologii,
maszyn, urzadzen i sprz¢tu musza zapewni¢ skuteczna ochrong ludzi, Srodowiska,
budynkoéw i budowli na tych obszarach w szczegdlnosci przed :

- hatasem

- wibracja

- drganiami i wstrzasami

- zanieczyszczeniami,

h. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz dotyczace przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
ten sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie budowy i wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawg wszelkich rob6ét w ten sposob uszkodzonych, zgodniez
poleceniami Inspektora Nadzoru.

i.  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy i terenie przyleglym do budowy oraz bezpieczenstwo terendow, na
ktorych moga  wystapi¢  zagrozenia dla ludzi 1 mienia w zwiazku
z prowadzonymi robotami.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Zgodnie z wymaganiami pkt. 21 a [1] przed
rozpoczeciem budowy kierownik budowy sporzadzi lub zapewni sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

j- Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robodt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

W szczegdlnosci wszystkie ulice 1 ciagi ruchu pieszego oraz przystanki, przejscia
itp. objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy,
zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, beda podlegaty utrzymaniu
letniemu i zimowemu (likwidacja ubytkéw nawierzchni, nierownosci, koszenie trawy,
czyszczenie jezdni, od$niezanie, wywoz $niegu itp.)

W czasie wykonania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: znaki pionowe, poziome,
zapory, S$wiatla ostrzegawcze, sygnaly, sygnalizatory, os$wietlenie ciagow
komunikacyjnych itp. zapewniajac w ten sposédb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor
i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Koszty zwiazane z robotami jak wyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze sa wlaczone w Ceng Ofertowa.

k. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane
z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robot.




Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowanych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnianie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w ten sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru i
Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materialow i1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
zamawiania lub wydobywania materialdéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w
poszczegblnych rozdziatach ST w celu udokumentowania, Zze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania ST w czasie postgpu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Norami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

Wykonawca robdt zobowiazany jest kazdorazowo sprawdzi¢ waznos¢ 1 aktualno$é
dokumentow dopuszczajacych.

Zastosowanie materiatdw z odzysku moze nastapi¢ jedynie za zgoda Zamawiajacego
i uzytkownika realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostale elementy i materialty z rozbiorek
powinny by¢ usunigte z terenu budowy i odwiezione na odpowiednie sktadowiska w sposéb i w
terminie niekolidujacym z wykonywaniem innych robét i nieutrudniajacym ruchu drogowego.

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéow pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacegoi jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym : oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegotowe warunkow umowy stanowia inaczej.

Humus i naktad czasowo zdjete z terenow wykopow, ukopoéw 1 miejsc pozyskiwania
piaskui zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszelkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub wywiezione na oktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zroédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostana przez Wykonawce
wywiezione z budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, do
ktorych zostaly zakupione to koszt tych materialdéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezadbane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przez zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosé
do robot i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Migjsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli DP lub ST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatlow do
wykonania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia ,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow na $rodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
warunkow technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode¢ na uzycie tych materiatdw od wlasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Jesli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla zdrowia zgodnie z ST, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenia dla s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

2.7. Wymagania szczegotowe

W kolejnych rozdziatach niniejszej ST, stanowiacych jej integralng czgs¢, przedstawione
zostaty szczegdtowe wymagania dotyczace materiatow, specyficznych dla okreslonego zakresu
robot.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodnionyi zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okre§lonymi w ST i1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzgt bedacy wiasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiskai
przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyborui uzyska jego akceptacjg przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru,nie moze by¢ p6zniej zmieniana bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzgdzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy zostana przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowanei niedopuszczone do robot.



3.2. Wymagania szczegélowe

W przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy szczegotowe lub specyfika wykonania
okreslonego zakresu robot, w kolejnych rozdziatach ST przedstawiono szczegdétowe wymagania
sprzgtowe.

4.  TRANSPORT
4.1. Wymagania ogo6lne

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, STi
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robodt zgodnie z zasadami
okreslonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢c wymagania dotyczace
parametrow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciagzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdu do terenu budowy.

4.2. Wymagania szczegotowe

W przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy szczegotowe lub specyfika wykonywania
okreslonego zakresu robot, w kolejnych rozdziatach ST przedstawiono szczegdétowe wymagania
dotyczace srodkow transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$
zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z DP, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakoS$ci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniui
wykonywaniu zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawcg na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci a z ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazna kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawce nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowez tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracuje Projekt Technologii i Organizacji Robot
lub inne wymagane projekty, np. projekt zabezpieczenia wykopdéw itd. Zastosowany sprzet,
wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace z przyjetych rozwiazan technicznych i
technologicznychw ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja odrgbnej zaptacie, wszelkie
koszty z tego tytutu mieszcza sig¢ w Cenie Ofertowe;.

5.2. Szczegélowe warunki prowadzenia robét.

W przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy szczegdlowe lub specyfikacja wykonywania
okreslonego zakresu robot, w kolejnych rozdziatach ST przedstawiono szczegdtowe wymagania
dotyczace warunkéw prowadzenia robot.



6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktéorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazywanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac :

a) czes¢ ogdlna opisujaca :

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonanie
poszczegdlnych elementow robot

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaroéw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposob oraz forme gromadzenie wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiardéw, a takze wyciaganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i formg¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru.

b) czes¢ szczegodtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot :

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych w budownictwie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ §rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow spoiw lepiszczy, kruszyw, itp.

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wtasnosci podczas
transportu,

- sposoéb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.), prowadzonych podczas dostaw
materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow

robot,
- sposob postgpowania z materiatami 1 robotami nieodpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robdt.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i stosowanych
materialdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z
czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST.W
przypadku, gdy nie zostang one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $§wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzeniai sprzg¢t badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.



Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcey w celu inspekc;ji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materialow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru begdzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek : w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawceg i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. w
przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréow Iub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoruo rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow 1 robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialéow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacja projektowa i St. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawcg.



6.7.

6.8.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby, ktore :

1. Posiadaja oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma
zharmonizowang albo europejska aprobata techniczna badz polska specyfikacja
techniczng uznana przez Komisj¢ FEuropejska za zgodna wymaganiami
podstawowymi na podstawie Dyrektywy 89/106 EWG.

2. Umieszczone zostaly w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

3. Oznakowany jest znakiem budowlanym ,,B” w przypadku wyrobéw dla ktorych nie
ma jeszcze zharmonizowanych specyfikacji technicznych a objete sa krajowymi
regulacjami do powszechnego stosowania wyrobéw na podstawie krajowe]
deklaracji zgodnosci.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST,
kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny te cechy.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy.
Jakkolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym
Zamawiajacegoi Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktoéra dokonata
zapisuz podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci :

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego DP,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakoscii
harmonogramu robot,

- terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot,

- zgloszenia i daty odbioré6w robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czg$ciowych i ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w DP,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przezi w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadza.



- wynik préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzal,
- inne istotne informacje o przebiegu robét,

Propozycje uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisujez zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdéw robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sig
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub ST.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materialow, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do doboru robot. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 1-3
nastgpujace dokumenty :
- pozwolenie na budowe,
- protokoly przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno —
prawne,
- protokoly odbioru robot,
- protokoly z narad i ustalen,
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczenstwa i ochrong zdrowia,
- korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na tereniec budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie  ktoregokolwiek z  dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidywanej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzorui
przedstawiane do wgladu na zZyczenie Zamawiajacego.

6.9. Kontrola jako$ci — wymagania szczeg6lowe
W przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy szczegétowe lub specyfika
wykonywania okre§lonego zakresu robot w kolejnych rozdziatach ST przedstawiono
szczegotowe wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady ogdlne

O ile postanowienia Umowne pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca nie stanowia inaczej
obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoruo
zakresie obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym samym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen Inwestora Nadzoru na pismie. Obmiar




gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslenia iloSci robdt i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznychi
KNR-ach oraz KNNR —ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkowymi okreslonymi w dokumentacji
kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagiizasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadnosciwg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzeni obmiaru

Obmiary przeprowadzone beda przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a
takzew przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodnionyz Inspektorem Nadzoru.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbior6éw robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czeSciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej cze$ci robot odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowyz
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Budowlany na podstawie
dokumentéow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o



przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3.

Odbior czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czgsciowo robét.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sig dla zakresu robot ustalonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

84.

Odbior ostateczny (koncowy)

(1) Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczacod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjgcia dokumentdéw,o
ktorych mowa w punkcie 8.4 (2)

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywania robot z dokumentacja projektowa ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetychw
trakcie odbioréw robodt zanikajacych i uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupethiajacych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenie przez komisje, ze jako§¢ wykonywania robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i STz
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

(2) Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzonywg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty :
- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowyi
ew. uzupetniajace lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie z ST i1 programem zapewnienia jako$ci PZJ
- deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST 1 programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen.
- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.



Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisjai stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbiodr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt z usunigciem wad, ktére
ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuz
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogoélne

Podstawa ptatnosci -wg warunkow w umowie.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot bgda obejmowaé wszystkie
sktadniki zgodnie z dokumentacja, specyfikacjami.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu ( w wypadku konieczno$ci wykonania)
Wszystkie te koszty powinny by¢é uwzglednione w ofercie w kosztach ogdlnych .
Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za wymienione roboty
Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawecg i przyjela przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
Wszystkie akty prawne, normy polskie, instrukcje i przepisy wymienione w ST beda
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

W teks$cie powotano sie na nastepujace akty prawne:

[1] Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity : Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003
rokuz pdzniejszymi zmianami);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
p6zniejszymi zmianami);

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegodtowego
zakresui formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonanie i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 75 , poz. 690)

[4] Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamdwieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr. 72 z
2002 1., poz. 664 z pdzniejszymi zmianami);

[5] Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r.w
sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

[6] Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniajace rozporzadzenie
(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien
(CPV)

[7] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 26 lutego 1999r. w sprawie
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 26, poz. 239);



[8] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr
113, poz. 728);

[9] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteridow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych(Dz. U.
Nr 107, poz. 679);

[10] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobdéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spehienie
wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz. U. NR 99, poz. 637);

[11] Ustawa z dn. 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 z p6zniejszymi
zmianami);

[12] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo sluzacych ochronie lub ratowaniu zycia lub $rodowiska,
podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, oraz
wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.
U. z2000r. Nr 5 poz. 53);

[13] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 kwietnia 2001r. w
sprawie wprowadzenie obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa (Dz.
U. Nr 38, poz. 456 z pdzniejszymi zmianami);

[14] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 wrze$nia 1999 r, w sprawie wprowadzenie
obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm (Dz. U. Nr 80, poz. 911 z pdzniejszymi
zmianami);

[15] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998 r. w sprawie
wprowadzenie obowiazku stosowania niektérych Polskich Norm dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy(Dz. U. Nr 148, poz. 974);

[16] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 15 marca 2001 r. (w sprawie
wprowadzenia obowiazku stosowania Polskich Norm dotyczacych amunicji oraz ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. NR 38, poz. 457);

[17] ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” Warszawa 1989,
wydawnictwo Arkady.



