PROG RAM DOLNY UNIA EUROPEJSKA
REGIONALNY SLASK ROZWOJ REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
(SIWZ) do przetargu nieograniczonego na:
Utworzenie powierzchni magazynowej na
dekoracje i kostiumy dla Opery Wroctawskiej na
terenie MPWIK S.A., Zadanie nr 2 : ,,Rozbudowa

istniejacego budynku przepompowni wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania na cele magazynowe
przy ul Bystrzyckiej / Na Ostatnim Groszu we
Wroctawiu”.

Umowa Czeéé 2

Umowa Nr ...........euueeee

W zwigzku z wyborem oferty najkorzystniejszej w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg z
dnia 29 styczni.2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759, nr
161, poz. 1078 i 182, poz.1228 oraz z 2011r. nr 5, poz. 13, nr 28, poz.143, nr 87.p0z.484, nr
234, poz.1386, nr 240 poz.1429, 2012 r. poz. 769) zostaje zawarta w dniu ............ roku we
Wroctawiu pomiedzy: Opera Wroctawska z siedzibg we Wroctawiu przy ul. Swidnickiej 35,
zarejestrowang w Rejestrze Instytucji Kultury w Urzedzie Marszatkowskim Wojewddztwa
Dolnoslgskiego pod nr 11, NIP: 896-000-55-26, Regon: 000278942, zwang dalej
»Zamawiajacym”,

w imieniu ktorej dziataja:



NIP:...., REGON: ...... reprezentowang przez:
.......................................... zwang dalej ,,Wykonawcga”,

zas wspolnie Stronami, o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1.Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie roboét budowlanych polegajgcych na
»Rozbudowie istniejagcego budynku przepompowni wraz ze zmiana sposobu
uzytkowania na cele magazynowe przy ul Bystrzyckiej/ Na Ostatnim Groszu we
Wroctawiu”( Zadanie nr.2) w ramach projektu : ,,Utworzenie powierzchni magazynowej
na dekoracje i kostiumy dla Opery Wroctawskiej na terenie MPWiK” , Priorytet 6:
Wykorzystanie i promocja potencjatu turystycznego i kulturowego Dolnego Slaska
(,, Turystyka i Kultura”), Dziatanie 6.4: Turystyka kulturowa

2. Nastepujgce dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane, jako integralne
czesci niniejszej Umowy, wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:

(a) niniejsza Umowa,;

(b) OPZ oraz stanowigca jej integralng czesc¢:
¢ Dokumentacja projektowa (Projekt budowlany, Projekty wykonawcze),
e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
(c) Oferta Wykonawcy wraz z Tabelg Zbiorczg Wyceny i Kalkulacjg ryczattu,
(d) Odpowiedzi i informacje udzielone przez Zamawiajgcego na pytania Wykonawcow
dotyczgcych wyjasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamaoéwienia.

(e) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania i przekazania
Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy tj. wybudowania hali magazynowej o powierzchni
magazynowej nie mniejszej niz 4299,96 m? wykonanej zgodnie z postanowieniami
Umowy, Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych, harmonogramem rzeczowo-finansowym, obowigzujgcymi przepisami,
normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz do usuniecia wszystkich
wad stwierdzonych w trakcie odbiorow oraz ujawnionych w okresie rekojmi za wady

fizyczne oraz udzielonej gwarancji jakosci.

4. Roboty budowlane prowadzone bedg na podstawie ostatecznej Decyzji Nr 4321/2012
pozwolenia na budowe. z dnia 23.08.2012r. na terenie dziatki nr 3/5 , AM-1, obreb Muchobor
Maty, ktérg Opera Wroctawska na podstawie wieloletniej umowy Nr 2032/FA/I/20011z dnia
24.10.2011r., dzierzawi od MPWIK S.A. z siedzibg ul Na Grobli 14/16 , 50 -421 Wroctaw.



5. Wykonawca, po konsultacji z Zamawiajgcym podejmie wszelkie niezbedne dziatania, aby
zapewnic¢ identyfikacje wizualng prezentujgcg wspétfinansowanie Projektu ze srodkéw Unii
Europejskiej. Dziatania te:

- muszg by¢ zgodne z zasadami ustanowionymi przez Komisje Europejska dla identyfikacji
wizualnej dziatan zewnetrznych;

- obejmujg wykonanie i umieszczenie we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu:

1). tablicy informacyjnej w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy;

2). tablicy pamigtkowej w dacie zgtoszenia do odbioru korncowego robaot.

6. Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie réwniez wobec Zamawiajgcego:

1). opracowac prawno-techniczng dokumentacje projektowg na zasilanie obiektu na
podstawie wydanych przez TAURON Dystrybucja S.A. Warunkéw Przytgczenia: Nr
RDES51/W/KS-4112-ZW/1413/15454/6271/12 z dnia 6.06.2012r oraz RDE51/W/KS-4112-
ZW/1816/15454/12/278/13 z dnia 21.01.2013r.;

2). uzyska¢ wymagane prawem opinie, pozwolenia, uzgodnienia oraz decyzje
administracyjne dla przedmiotowej dokumentaciji;

3). wykona¢ roboty budowlane w zakresie rzeczowym wynikajgcym z dokumentaciji, o ktérej
mowa w ust.6 pkt.1).

7.Wykonawca niniejszg umowag zobowigzuje sie rowniez wobec Zamawiajgcego

przeprowadzi¢ wycinke drzew wedtug decyzji bedgcej w posiadaniu Zamawiajacego.

§2

Definicje Umowne
1. ,Umowa” oznacza dokument podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce zgodnie z
art. 94 ustawy Prawo zamowien publicznych, jako rezultat postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.
2.,,Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony
Przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Umowie wystepuje okreslenie "Oferta” nalezy je
Zastgpi¢ okresleniem "Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do ,Oferty” w niniejszej
Umowie oznacza¢ beda odniesienie do ,Formularza Oferty”.
3.,,Specyfikacja” oznacza dokument zatytutowany ”"Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robdét Budowlanych” ( STWIORB) wigczony do Umowy, zwierajgcy opis robot
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
4.,,Zmiana do Umowy” oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajgcy do

postanowiern Umowy zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z Prawem



obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z przepisami ustawy Prawo
zamdwien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny, na mocy §9 ( Zmiana Umowy).Zmiana
do Umowy obowigzuje w formie Aneksu do Umowy podpisanego przez Strony.

6.,,Protokét koniecznosci” - dokument przygotowany przez Nadzor Inwestorski zawierajgcy
uzasadnienie techniczne dla Zmian jezeli bedzie to prawnie mozliwe z art. 144 ust. 1 ustawy
Pzp. Zatgcznikiem do Protokotu koniecznosci, jezeli zawiera uzasadnienie dla wykonania
Zmian, jest Protokét negocjacii.

7. ,,Protokot negocjacji” — dokument przygotowany przez Zamawiajgcego przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego zawierajgcy uzgodnione z Wykonawcg ceny robot dla Zmian w
oparciu o § 9 i/lub okres Przedtuzenia wykonania robot zgodnie z § 6 . Protokot negocjacii

jest zatgcznikiem do Protokotu koniecznosci

8. ,Zamawiajacy” — Opera Wroctawska z siedziba we Wroctawiu przy ul. Swidnickiej 35 jako
Strona Umowy, kidra jest zobowigzana do odebrania przedmiotu Umowy oraz zapfaty
Wykonawcy wynagrodzenia. W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiajgcego

wystepuje pod nazwa ,Inwestor”.

9. ,, Nadzér Inwestorski” — wyznaczony przez Zamawiajgcego, ktory bedzie sprawowac
obowigzki przypisane mu w Umowie. Funkcja Nadzoru Inwestorskiego obejmuje

w szczegolnosci: rozliczenie kosztow budowy oraz wystepujgce w Rozdziale 3 Prawa
Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” ;

10. ,,Komisja Odbioru” oznacza zesp6t osdb powotany przez Zamawiajgcego dla
Dokonania czynnosci Odbioru koncowego, w sktad ktérego wchodzg przedstawiciele:
Zamawiajgcego, Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy.

11.,,Petnomocnik / Lider Konsorcjum” osoba/y upetnomocniona przez pozostate osoby
wspolnie realizujgce Kontrakt, upowazniony do zaciggania zobowigzan, wystawiania faktur,
do przyjmowania zaptaty od Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu
wszystkich tych oséb, razem i kazdego z osobna.

12. ,Instytucja Zarzadzajaca ( 1Z)” RPO WD;

13.,,0dbiér Koncowy” pojecie wynikajgce z prawa polskiego, oznacza czynnosci
Wykonywane przez Komisje Odbioru przed podpisaniem Protokét Odbioru Koricowego lub
Protokdét usuniecia wad stwierdzonych w trakcie Odbioru Koncowego zgodnie z warunkami
Umowy.

14. ,Wynagrodzenie umowne” - oznacza cene ofertowg wraz z naleznym podatkiem VAT
podang przez Wykonawce w przyjetej przez Zamawiajgcego Ofercie za wykonanie,
ukonczenie oraz usuniecie wszelkich wad w przedmiocie umowy.

15. ,,Zabezpieczenie Wykonania” oznacza ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy”

zgodnie z wymaganiami Art. 147 - 151 ustawy Prawo zamowien publicznych.



16. ,,Teren Budowy” - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z
przestrzenig zajmowang przez zaplecze budowy termin tozsamy z pojeciem Placu Budowy w
rozumieniu ustawy Prawo Budowlane,

17,,Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (ij. tekst
jedn. Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz.1623 ze zm.) i towarzyszgcymi rozporzgdzeniami,
regulujgca dziatalno$¢ obejmujgcy projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektow
budowlanych oraz okre$lajgcg zasady dziatania organdéw administracji publicznej w tych
dziedzinach.

18.,,Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. nr 0 poz.462).
19.,,Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy.

20.,,Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robé6t budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania Robét, zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953 ze
zm.).

21. ,Dokumentacja projektowa” oznacza: projekt budowlany ze wszystkimi uzgodnieniami,
pozwoleniami oraz projekt wykonawczy wigczone do Umowy, zwierajgcy opis Robét zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072 ze zm.),

22.,, Zadanie nr 2”— samodzielna, wydzielona z przedsiewzigecia budowlanego pn. Utworzenie
powierzchni magazynowej na dekoracje i kostiumy dla Opery Wroctawskiej na terenie
MPWIK czes$¢ stanowigca przedmiot niniejszej Umowy okre$lona rzeczowo w OPZ ( cze$c¢ 2

SIWZ) stanowigcym integralng czes¢ niniejszej Umowy.

23. Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ pisemng umowe o charakterze
odptatnym, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, zawierang w celu
wykonania Umowy pomiedzy wybranym przez Zamawiajgcego Wykonawcag, a co najmniej
jednym innym podmiotem (podwykonawca), pomiedzy Podwykonawcg a Dalszym

Podwykonawcg oraz innymi podmiotami (Dalszymi Podwykonawcami).

24. ,,Prawo Zaméwien Publicznych” oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U.
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z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie,
okreslajgcg zasady i tryb udzielania zamowien publicznych, srodki ochrony prawnej, kontrole
udzielania zamdwien publicznych oraz organy wiasciwe w sprawach uregulowanych w
ustawie i aktach wykonawczych;
25.,,Kodeks cywilny” oznacza ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr
16 2 1964 r. poz. 93 ze zm.).

26. ,, Kierownik Budowy” oznacza osobe fizyczng, posiadajgcg kwalifikacje ustalone w
rozdziale 2(Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawujgca funkcje
kierownicze na Placu Budowy okreslone przez art. 22 (obowigzki) oraz art. 23 (prawa)
polskiego Prawa budowlanego. W stosunku do Stron Umowy osoba taka jest wyznaczona
i wypetnia obowigzki przydzielone jej przez Wykonawce.

27. ,Wada” polega na wykonaniu danych Robét lub ich czesci niezgodnie z Umowa,
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi lub z zasadami wiedzy technicznej
i innymi postanowieniami Umowy, przy czym wada jest rowniez kazda niekorzystna
i niezamierzona wiasciwo$¢ obiektu utrudniajgca zgodnie z przeznaczeniem korzystanie
Z niego.

28. ,,Data rozpoczecia” - data przewidziana w Umowie, od ktérej Wykonawca ma rozpoczgé

wykonanie przedmiotu Umowy.

29. , Termin wykonania robé6t” - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie
przedmiotu Umowy wraz z przeprowadzeniem prob koncowych, liczony od daty rozpoczecia

do daty zakonczenia robdt,

30. ,, Termin zakonczenia robét” - data okreslona w Umowie, do ktdrej Wykonawca
zobowigzany jest zakohczyé przedmiot Umowy i zgtosi¢ do odbioru dokonujgc stosownego
wpisu do Dziennika budowy potwierdzonego przez Nadzér Inwestorski.

31.”0Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu” - odbiér polegajgcy na ocenie
jakoéci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robét zanikajg lub ulegaja
zakryciu.

32. ,0dbiér czesciowy” - odbiér polegajgcy na ocenie jakosci wykonanej cze$ci robot oraz
ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

33. ,0dbidr po okresie rekojmi”- odbior polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad powstatych lub ujawnionych w trakcie eksploataciji
obiektu w okresie rekojmi za wady fizyczne.

34. ,0dbiér ostateczny po okresie gwarancji” — odbior po uptywie okresu gwaranc;ji.

35. ,Pelnomocnik Zamawiajgcego” — osoba, ktéra na podstawie udzielonych( w rozumieniu
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ustawy Kodeks Cywilny)petnomocnictw przez Dyrektora Opery Wroctawskiej, uprawniona jest

do podejmowania decyzji w imieniu Zamawiajgcego.

36. ,,Podwykonawca (Dalszy podwykonawca)” - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktéra zawarta za zgodg lub za wiedzg
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo z Wykonawcg, Podwykonawcg lub Dalszym

podwykonawcg na wykonanie robét budowlanych, ustug lub dostaw w celu wykonania Umowy.

37. ,Kalkulacja ryczattu” - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie
dostarczonych przez Zamawiajgcego: STWIORB, Dokumentacji projektowej, przedmiaru robot,
wycenionego przez Wykonawce w formie iloczynu ilosci jednostek przedmiarowych i ceny
jednostkowej, zawierajgcy wszystkie roboty, kiére majg zosta¢ zrealizowane przez
Wykonawce na podstawie Umowy, stanowigcy integralny element Oferty Wykonawcy.

Kalkulacja ryczattu zamiennie nazywana jest rowniez Wycenionym Przedmiarem Robét.

38. ,Harmonogram rzeczowo-finansowy” — zestawienie sporzgdzone przez Wykonawce,
zweryfikowane przez Nadzor Inwestorski oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego
przedstawiajgce: (a) uktad chronologiczny wykonania robot w zakresie czasu ich rozpoczecia
i zakonczenia oraz przedmiotu i zakresu wszystkich robot czesciowych objetych
zobowigzaniem Wykonawcy oraz (b) kwotowe zestawienie poszczegoélnych czesci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakonczeniem i odbiorem
poszczegodlnych czesci robdt, przygotowane w sposob zapewniajgcy Wykonawcy terminowg
realizacje robo6t oraz poszczegdlnych ich czesci, a Zamawiajgcemu, poprzez dziatania
Nadzoru Inwestorskiego, umozliwiajgca biezgcag weryfikacje postepu robét. Harmonogram po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego stanowi zatgcznik do Umowy. Harmonogram podlega

aktualizacji w przypadku zaistnienia okoliczno$ci okreslonych niniejsza umowa.

40. ,,Dokumentacja Powykonawcza” — dokumentacja obrazujgca szczegotowo wykonane
roboty, opracowana i przekazana Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie papierowe;j
oraz elektronicznej w formatach .pdf i .dwg lub innych, uprzednio zweryfikowana przez
Inzyniera i zatwierdzona przez Zamawiajgcego oraz wiasciwe organy administracji

publicznej.

41. ,Okres Gwarancji” oznacza okres ustalony w Umowie, liczony od daty podpisania

protokotu odbioru Korncowego Robot.
42. ,,Okres Rekojmi” pojecie wynikajgce z prawa polskiego, liczony od daty podpisania
protokotu odbioru Korncowego Robot.
43. ,Plan naprawczy” — przygotowany przez Wykonawce plan dziatan majgcy na celu
nadrobienie opdznien i dotrzymanie daty zakohczenia, obejmujgcy w szczegolnosci:
zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy, propozycje nowych termindéw realizacji
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poszczegoélnych etapow robdt, ktérych termin wykonania juz uptynat, a ktére nie zostaty
jeszcze zrealizowane oraz uzasadnienie, w tym wskazanie konkretnych srodkéw i metod,
ktérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego oraz zaproponowanych nowych terminéw realizacji poszczegolnych etapow

robét oraz daty zakonhczenia.

§3
Szczegotowe obowigzki Stron
1. DO OBOWIAZKOW WYKONAWCY NALEZY W SZCZEGOLNOSCI:
1) zapoznanie sig z:
a).Terenem Budowy i jego specyfikg oraz bezwzgledne respektowanie wymagan realizacji
przedsiewziecia okreslonych i zamieszczonych w Projekcie budowlanym przez podmioty
uzgadniajgce i wydajgce warunki realizacji a w szczegolnosci przez witasciciela
nieruchomosci tj. MPWIK S.A.
b).Terenami Sgsiadujgcymi,
c).Innymi terenami, ktére w jakikolwiek spos6b moga wptyngé na nalezyte
wykonywanie przedmiotu umowy,
d).infrastrukturg istniejgcg na Terenie Budowy, Terenie Sasiadujagcym ( MPWiK S.A.) oraz na
innych terenach, o ktérych mowa w lit. c,
- przy czym Zamawiajgcy nie ma obowigzku kontrolowania, czy Wykonawca wykonat
powyzsze obowigzki; w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona powyzszych obowigzkow
lub wykona je nienalezycie, bedzie ponosit wszelkie wynikajgce z tego faktu konsekwencje;
2) dostarczenie Inspektorowi Nadzoru, Harmonogramu Robét w na zasadach okreslonych w
§ 4 Umowy. Wykonawca sporzadzajac Harmonogram musi mie¢ na uwadze postanowienia
Umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPDS.06.04.00-02-006/12-00 z dnia
27.12.2012r jakg zawart Zamawiajgcy z Wojewddztwem Dolnoslgskim.
3). Przejecie Terenu Budowy w terminie okreslonym w § 6 Umowy oraz podpisanie Protokotu
Przejecia Terenu Budowy w dniu przekazania tego terenu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest sporzgadzi¢ ( w trzech egz.) dokumentacje fotograficzng

przejmowanego terenu jako zatgcznik do Protokotu przejecia Terenu Budowy;
4) odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie prowadzonych Robét oraz Terenu Budowy
zgodnie z przepisami prawa, w szczegolnosci:

a) wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

b). dbato$¢ o wyglad i porzadek na budowie;

5) ochrona ogdlna Terenu Budowy oraz mienia znajdujgcego sie na tym Terenie. Wykonawca

do czasu odbioru przedmiotu Umowy ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ochrone Robdt,
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majgtku wiasnego, jak i majagtku Zamawiajgcego oraz osob trzecich ( MPWIK S.A)

znajdujgcego sie w obrebie Terenu Budowy,

6) powotanie kierownika Budowy oraz kierownikow Robot: Elektrycznych, Sanitarnych
wskazanych w Formularzu oferty.
7) prowadzenie Dziennika Budowy, a takze dokonywania wpiséw w dzienniku budowy
zgodnie ze stanem faktycznym;
8) uzyskanie na wilasny koszt wszelkich pozwolen wydawanych przez organy
administracyjne niezbednych dla nalezytego wykonywania Robo6t, w tym pozwolen
zwigzanych z funkcjonowaniem i obstugg Terenu Budowy, a takze urzgadzen; ponadto
uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnieh z organami administracji, w szczegolnosci
dotyczgcych zajecia paséw drogowych, chodnika oraz dotyczgcych sposobu organizacji
ruchu; do pozwolen, uzgodnien i kosztéw, o ktérych mowa powyzej, nalezy zaliczy¢ w
szczegoblnosci:
a) uzyskanie zgody na dojazd ciezkim sprzetem (jezeli istnieje taka konieczno$c);
b) w razie koniecznosci uzgodnienie warunkéw zabezpieczenia znakéw geodezyjnych
(jezeli istnieje taka koniecznosc);
C) zgtoszenie zniszczenia lub uszkodzenia znakéw geodezyjnych do wtasciwego organu;
w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy geodezyjnej w trakcie wykonywania
Umowy, Wykonawca zleci na witasny koszt wznowienie (odtworzenie) punktow
geodezyjnych,
9).biezgca obstuga geodezyjna oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z
naniesieniem na mape zasadniczg;
10).stosowanie sie do zalecen Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego oraz osoby sprawujgce;j
nadzor autorski, chyba, ze zastosowanie sie do tych zalecerh mogtoby w jakikolwiek sposéb
wptyng¢ na nalezyte wykonywanie Robét bgdz spowodowac lub przyczyni¢ sie do powstania
jakichkolwiek wad Obiektu; zastosowanie sie do zalecen Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego lub osoby sprawujgcej nadzor autorski w zaden sposob nie wptywa na
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wynikajgcg z Umowy;
11) zatrudnienie przy wykonywaniu Robét niezbednej kadry kierowniczej oraz pracownikéw
obstugi i pracownikéw technicznych w odpowiedniej ilosci i o kwalifikacjach niezbednych do
wykonania Robot wysokiej jakosci oraz nalezytego kierowania Robotami, w tym powierzenie
nadzoru nad prawidtowym wykonywaniem Robdét osobom z odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi, doswiadczeniem i umiejetnosciami oraz nalezagcymi do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego; Wykonawca zobowigzany jest do zaopatrzenia 0sob
zatrudnionych w wymagang odziez ochronng i inne niezbedne srodki ochronne oraz do
zapewnienia im $rodkéw tgcznosci koniecznych dla prawidtowego i bezpiecznego wykonania
Robdt;



12) dostarczenie odpowiedniej ilosci i jakosci materiatéw, sprzetu, robocizny i wszelkich
innych elementéw pomocniczych, obstugi specjalistycznej itp. zgodnych z wymaganiami
Dokumentacji oraz STWIOR niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania Robdt;
do obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie nalezy uzycie materiatow fabrycznie nowych,
odpowiadajgcych wymaganiom wynikajgcym z przepiséw prawa zgodnych z przepisami o
badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do stosowania na podstawie przepiséw w sprawie
aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
oraz na podstawie przepiséw dotyczgcych systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, jak i innym obowigzujgcym przepisom prawa, a
takze normom przedmiotowym;

13) wykonanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym;

14) zapewnienie sobie oraz zatrudnionym przez siebie podwykonawcom:

a) dostepu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po Terenie Budowy i
konserwacja instalacji sanitarnych i elektrycznych stosownie do potrzeb swoich i
Podwykonawcow,

b) mozliwos¢ doprowadzenia wody oraz usuniecia sciekow z Terenu Budowy, Terenu
Sasiadujgcego i innych terendw na potrzeby wszystkich osdb zatrudnionych na
Terenie Budowy zarowno przez Wykonawce, jak i jego podwykonawcow,

c) dokonania rozliczenia z dostawcami mediow kosztow powyzszych ustug we wiasnym
zakresie,

d) ustalenie miejsca na ustawienie zaplecza socjalno-magazynowego na Terenie
Budowy oraz zapewnienie dostepu do takiego zaplecza,

e) koordynacji nad robotami wykonywanymi przez wszystkich uczestnikow Robét
Budowlanych;

15). usuwanie na wiasny koszt wszystkich zanieczyszczen lub uszkodzen na Terenie
Budowy, Terenie Sgsiadujgcym i poza tymi Terenami powstatych w zwigzku z wykonywaniem
Robot oraz biezgce utrzymywanie ich w czystosci; w przypadku prowadzenia Robot na
chodniku Wykonawca zobowigzany jest wykonywac je ze szczegolnym zwrdceniem uwagi na
zmniejszenie ucigzliwosci dla oséb i pojazdow poruszajgcych sie, w szczegodlnosci do
czyszczenia chodnika i czesci pasa drogowego zanieczyszczonej w zwigzku z
prowadzeniem Robot w kazdym dniu, w ktérym powstaty zanieczyszczenia;

16) dbatos$¢ o Srodowisko naturalne, w tym Wykonawca dopilnuje, by odpady, immisje i
zanieczyszczenia z Terenu Budowy, a w szczegolnosci gruz, scieki, pyty, hatas, wyziewy byty
mozliwie najmniejsze, a w kazdym razie, aby nie przekraczaty dopuszczalnych prawem norm
oraz by nie stanowity zagrozenia dla ludzi i srodowiska naturalnego, Wykonawca uzyska

odpowiednie uzgodnienia odnosnie sposobu zagospodarowania odpadow powstatych w
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zwigzku z wykonywaniem Robdét zgodnie z przepisami o odpadach, pozbywajgc sie
wszelkich odpadéw w sposob zgodny prawem, optacajgc wszelkie zwigzane z tym koszty;
Wykonawca bedzie obnizat poziom hatasu poprzez witasciwy doboér i konserwacje sprzetu i
urzgdzen; Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ wszelkie koszty oraz przejmie od
Zamawiajgcego wszelkg odpowiedzialnos¢ materialng zwigzang z  usuwaniem
zanieczyszczen Srodowiska zwigzanych 2z wykonywaniem Umowy, spowodowanych
dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, podwykonawcéw lub jakiegokolwiek podmiotu
dziatajgcego na ich rzecz, a takze ponosi odpowiedzialnos¢ za naruszenie wymagan ochrony
Srodowiska na Terenie Robo6t i na Terenie Sgsiadujgcym w stopniu catkowicie zwalniajgcym
od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego;

17) przestrzeganie przepiséw bhp oraz ppoz., w szczegoélnosci do obowigzkow Wykonawcy
nalezy odpowiednie przechowywanie materiatobw i urzgdzen, prawidtowe wykonywanie,
konstrukcji, rusztowan;

18) umozliwienie Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego wgladu w Roboty, a w szczegdélnosci
wstep na Teren Budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych Robdt, dokonywanie
ogledzin materiatow i instalacji dostarczanych na Teren Budowy, uczestniczenie przy
probach, testach i rozruchach; .

19).wykonanie przedmiotu umowy w zakresie na podstawie decyzji Pozwolenia na budowe,
w oparciu o zatwierdzong Dokumentacje projektowg, STWIOR, Postanowienia: Nr 277/2012
oraz Nr 278/2012 z dnia 15.06.2012r Dolnoslgskiego komendanta Wojewodzkiego PSP we
Wroctawiu;

20). na kazde zgdanie Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zobowigzany jest okazac¢ w
stosunku do wskazanych materiatdw stosowne dokumenty zezwalajgce na zastosowanie
danego materiatu: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, dokumenty dopuszczenia do obrotu itp.
21) przeprowadzi¢ wszelkie niezbedne, wymagane przepisami, pozwoleniami lub
uzgodnieniami — badania, proby, odbiory, zatwierdzenia,

22). Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu dostep do wszelkich dokumentéw zwigzanych z
wykonywaniem robdét budowlanych, szczegdlnie w celu skontrolowania przez
Zamawiajgcego prawidtowosci rozliczen z podwykonawcami.

23) przywrocenie Terenu Budowy, Terendw Sasiadujgcych lub innych terendéw, w tym
wykorzystywanych do transportu materiatow i urzadzen do stanu nie gorszego niz istniejgcy
w dniu ich przejecia oraz naprawa ewentualnych szkdéd wyrzgdzonych na Terenach
Sasiadujacych lub innych terenach, a spowodowanych realizacjg Robot; w przypadku
niezastosowania sie do powyzszego Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami
za przywrécenie powyzszych Terendéw do nalezytego stanu oraz kosztami poniesionymi na

naprawienie szkdod spowodowanych realizacjg Robot. i potraci¢ naleznosé z pierwszej
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naleznej wykonawcy ptatnosci.

24). podstawg do prowadzenia robot budowlanych moze byé wylgcznie aktualna
Dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy). W sytuacji, kiedy Wykonawca
wnioskuje o rozwigzania rownowazne w tym rownowazne technologie wykonania robét, we
wszystkich tych przypadkach Wykonawca wykona rysunki warsztatowe lub wykonawcze i
przedstawi je do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanta (dokumentacji tej nie
nalezy myli¢ z dokumentacjg wykonawczg Projektanta), w takim terminie, aby decyzja
nadzoru Inwestorskiego nie mogta skutkowaé opdznieniem w sktadaniu zamoéwien i
prowadzeniu robét. Powyzsze opracowania winny by¢ przygotowane przez osoby
posiadajgce wymagane uprawnienia projektowe. Proces przygotowania powyzszych
opracowan nie moze mie¢ wptywu na Harmonogram prowadzenia robot.

25). wykonanie prac przedprojektowych i opracowanie dokumentacji projektowej, o ktérej
mowa w § 1 ust.6 na podstawie Ustawy z dnia 7.07.1994r Prawo budowlane, przepiséw
wykonawczych do cytowanej wyzej ustawy, Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej ,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami: z 2005r Dz. U. Nr 75
poz.2075, z 2010r. Dz. U Nr 72, poz. 464, z 2011r.Dz.U. Nr 42, poz.217), Ustawy z dnia
10.04.1997 Prawo energetyczne ( Dz. U z 2006 Nr 89, poz.625 ze zm.)a takze uzyskanie
wymaganych prawem opinii, pozwolen, uzgodnien oraz decyzji administracyjnej.

26). wykonanie robét budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w
§ 3 ust.1 pkt.25) Umowy i na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

27). Usunac¢ drzewa rosngce przy ul. Bystrzyckiej / Na Ostatnim Groszu a kolidujgce z

rozbudowsg istniejgcego budynku pompowni w ilosci wynikajgcej z decyzji.

2. DO OBOWIAZKOW ZAMAWIAJACEGO NALEZY:
1) petnienie funkcji Inwestora w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane oraz powotanie
Nadzoru inwestorskiego;
2) dokonanie czynnosci odbioru na zasadach okreslonych w niniejszej umowe i zaptata
naleznego wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy.
§4

Harmonogram rzeczowo-finansowy

1.Wykonawca jest zobowigzany wykonywac roboty zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego Harmonogramem rzeczowo-finansowym.
2.W terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedtozy Nadzorowi

Inwestorskiemu szczegodtowy projekt Harmonogramu rzeczowo-finansowego .
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3.Haromonogram rzeczowo- finansowy w bedzie zawierat:
1).kolejnos¢ postepowania;
2).uktad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia i
zakonczenia;
3).zakres rzeczowy poszczegolnych etapow robdt, ktére bedg stanowity
samodzielne elementy odbioréw czesciowych oraz uwzgledniajgce Harmonogram
Finansowy Projektu;
4).niezbedng ilos¢ pracownikow na kazdym etapie Robat;
5).kwotowe zestawienie wynagrodzenia za poszczegdlne etapy uwzgledniajgce
Harmonogram Finansowy Projektu;
4.Wykonawca winien przechowywac na Terenie Budowy kopie Harmonogramu Robét
sporzgdzong w formie wykresu ukazujgcego postep wszystkich rodzajow Robdt w
odniesieniu do terminu wykonania Umowy.
5.Wykonawca powinien uwzglednic przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego niekorzystne warunki pogodowe, ktére moga ograniczy¢ postep robot w okresie
wczesnej wiosny.
6.Jezeli Nadzor Inwestorski w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu Harmonogramu
rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
7.Jezeli Nadzor zgtosi uwagi do projektu Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w
szczegolnosci dotyczgce jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od ich otrzymania,
przedfozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi
Nadzoru Inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.
8.Jezeli podczas wykonywania Umowy:
(a) faktyczny postep robot bedzie w ocenie Zamawiajgcego lub Nadzoru Inwestorskiego
zagrazat terminowi zakonczenia robét lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot,
(b) Wykonawca nie dotrzyma terminu okre$lonego w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym,
(c) zajda inne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawca na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 3
dni, przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.
9.Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcow lub zasobdw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robot w terminach
okreslonych w aktualnie obowigzujgcym Harmonogramie rzeczowo-finansowy.

10.Jezeli przyczyny, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
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robét lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot, bedzie nastepstwem okolicznosci:

(a) za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Nadzoér Inwestorski lub Zamawiajgcy, w

szczegoblnosci dotyczgcych nieterminowego przekazania terenu budowy, wadliwosci

dokumentacji projektowej, zlecenia robot zamiennych, dodatkowych ,

(b) z powodu ktérych zostata przewidziana dopuszczalno$¢ zmiany Umowy poprzez

wydtuzenie terminu wykonania robét,
Wykonawca jest uprawniony do zgdania przedtuzenia terminu zakonczenia robét oraz
etapow robot w zakresie w jakim ww. okolicznosci miaty lub mogty mie¢ wptywa na
dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujgcym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym.
11.W okolicznosciach, o ktérym mowa w ust. poprzedzajgcym, przedtuzenie terminu
zakonczenia robét oraz termindw zakonczenia etapéw robdét nastgpi w trybie zmiany Umowy
na podstawie postanowienh niniejszej Umowy i przepiséw ustawy Pzp.
12.Jezeli przyczyny, z powodu ktoérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robét, bedzie nastepstwem okolicznosci za
ktére odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania
przedtuzenia terminu zakonczenia robot oraz etapow robot.
13.Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do
wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robot albo odstgpienia od Umowy.
14 Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji
szczegoOtowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego zmiany Umowy.
15.Kazdy przypadek wystgpienia okolicznosci wptywajgcych na terminowosé wykonania
robot powinien zosta¢ wpisany do Dziennika budowy nie pdzniej niz do kohca dnia
roboczego nastepujgcego po dniu wystgpienia tego rodzaju okoliczno$ci, a nastepnie
potwierdzony wpisami do Dziennika budowy przez Nadzér Inwestorski. Brak ww. wpiséw do
Dziennika budowy wytgcza uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania do Zamawiajgcego o
Zmiane umowy.

§5
Bezpieczenstwo na Terenie Budowy

1. Poczawszy od dnia podpisania Protokotu Przejecia Terenu Budowy do dnia jego
opuszczenia przez Wykonawce ponosi on petng odpowiedzialnos¢ za bezpieczehstwo
wszystkich oséb i mienia na Terenie Budowy. Odpowiedzialno$¢ ta rozcigga sie na Teren
Sasiadujacy, jezeli szkoda zostata wyrzadzona z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
jakiegokolwiek Podwykonawcy lub jakiegokolwiek podmiotu wykonujgcego Roboty lub
czynnosci zwigzane z wykonywaniem Robét zatrudnionego przez Wykonawce.

2 Kierownik Budowy zobowigzany jest dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,
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Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowany na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz.
1126) w terminie okreslonym w § 6 Umowy.
3. Wszelkie osoby wykonujgce Roboty bedg wyposazone w odpowiednie $rodki ochronne (w
szczegoblnosci kaski, odziez, obuwie) oraz identyfikatory
4 Wykonawca zapewni na Terenie Budowy dostep do sprzetu gasniczego i
przeciwpozarowego oraz do sprzetu pierwszej pomocy.
§6

Okres wykonywania Umowy
1.Termin wykonania Umowy ustala si¢ na ......... dni liczac od daty podpisania umowy do
dnia zakonczenia robot.
2.Rozpoczecie robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi po przekazaniu przez
Zamawiajgcego terenu budowy zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.
3.Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy nie p6zniej niz 14 dni od daty podpisania
Umowy.
4.Czas od dnia podpisania Umowy do dnia przekazania terenu budowy bedzie wykorzystany
na:

a) powiadomienie przez Zamawiajgcego wiasciciela nieruchomosci — MPWIK,

b) zatatwienie przez Wykonawce formalnosci zwigzanych ze zmianami w
organizacji ruchu,

c) przygotowania przez Wykonawce Harmonogramu rzeczowo-finansowego
robét u uzyskanie jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wedtug procedury
opisanej w §4 Umowy.

d) przygotowanie przez Wykonawce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wedtug procedury opisanej w § 5i 4 Umowy.

e) ztozenie przez Wykonawce programu gospodarowania odpadami i uzyskanie
jego zatwierdzenia przed rozpoczeciem robot powodujgcych powstanie
odpadow,

f) sporzadzenie przez Wykonawce informacji o wytwarzanych odpadach oraz o
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami i zlozenie jej do
wiasciwego organu ochrony srodowiska;

g) przygotowanie przez Wykonawce programu zapewnienia jakosci,

h) przediozenie Zamawiajgcemu zawartych umow ubezpieczen przez
Wykonawce;

i) uzgodnienie z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy,

j) sporzadzenie przez Wykonawce i uzyskanie zatwierdzenia przez
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Zamawiajgcego Planu ptatnosci.
k) uzgodni¢ ze ZDiUM projekt obstugi komunikacyjnej placu budowy.

2. Nadzor Inwestorski wyda decyzje o rozpoczeciu roboét w ciggu 3 dni od daty
zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedtozonego przez Wykonawce Harmonogramu
rzeczowo-finansowego robdét oraz zrealizowaniu obowigzkéw Wykonawcy , o ktorych mowa
w ust.1.
3. Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt, Nadzor Inwestorski na podstawie
petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego powiadomi organ, ktéry wydat
pozwolenie na budowe oraz projektanta o planowanym terminie rozpoczecia robot.
4 W celu umozliwienia realizacji czynnosci o ktérych mowa w ust.3, Wykonawca
zobowigzany jest dotgczy¢ w dniu podpisania Umowy nastepujgce dokumenty:

1). Oswiadczenia: Kierownika budowy oraz Kierownikow robot stwierdzajgce przejecia
obowigzku odpowiednio kierowania budowy i kierownikow robaot.
5.Za date zakonczenia robét przyjmuje sie date zgtoszenia do odbioru .Termin ten

strony ustalajg na dziehn 24 maja 2013r.

6.Kierownik budowy dokonujgc stosownego wpisu do Dziennika budowy zgftasza
zakonczenie robét stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy.

7. Strony zgodnie oswiadczajg ,ze termin, o ktérym mowa w ust.6 zostanie uznany za
dotrzymany przez Wykonawce jezeli z tg samg datg w Dzienniku budowy zostanie dokonany
wpis przez Nadzér Inwestorski potwierdzajacy osiggniecie gotowosé do odbioru kohcowego.
przez przedmiot umowy .

8. Termin zakonczenia Robdt, o ktérym mowa w ust.5 , moze ulec zmianie w przypadku

zaistnienia okolicznosci, o ktéorych mowa w § 9 Umowy ( Procedura zmian umowy)

§7

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
1.Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe okreslone

na w kwote netto: .................. PLN + ...% VAT {j. ........... PLN, co stanowi wartos¢ brutto
................ PLN (stownie: ......cccccccceeeevviicieeeeneeeenneennn . PLN), ustalone Formularzu

Ofertowym.

2.Strony umowy oswiadczaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot, ktére nie
zostato wzglednione w wyodrebnionych pozycjach Kalkulacji Ryczattu a ktére sg niezbedne
do wykonania przedmiotu Umowy i sg uwzglednione w przekazanej przez Zamawiajgcego

Dokumentac;ji projektowej,, zostato podane w innych pozycjach Kalkulacji ryczattu.
3..Wynagrodzenie zostanie wyptacone w ztotych polskich (PLN).

4 Wynagrodzenie wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie
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z podatkiem od towaréw i ustug VAT oraz opfaty celne i inne opfaty zwigzane z

wykonywaniem robot.

5.Wynagrodzenie nalezne wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki podatku od

towarow i ustug VAT obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

6.Strony ustalaja, ze rozliczenie wykonanych robot nastgpi na podstawie:

1). faktur czesciowych wystawianych za roboty wykonane i odebrane na podstawie
Protokotéw Odbioru Czesciowego Robdét zgodnie z Planem Platnosci;

2). faktury koncowej wystawionej po Odbiorze Koricowym Robét na podstawie Protokotu
Odbioru Koricowego Robaot lub Protokotu Usuniecia Wad | Usterek jezeli stwierdzono je w

trakcie Odbioru Koncowego.

7.. Platnosci bedg realizowane w terminach okreslonych w Umowie, na podstawie prawidtowo
wystawionych przez Wykonawce faktur z uwzglednieniem potrgcen wynikajacych z Umowy, na

kwoty potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

8.Zaptata za czesci robdt nastgpi po ich bezusterkowym odbiorze technicznym

( Odbidr Czesciowy) i po akceptacji wszystkich dokumentéw rozliczeniowych na podstawie
wystawionej przez Wykonawce faktury czesciowe;.

9.Zatgcznikami do faktur beda, jako dokumenty podstawowe: Protokét Odbioru
Czesciowego Robaot podpisany przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego i Wykonawce,
protokot odbioru robot zanikowych — w przypadku ich wystgpienia podpisany jw. — oraz

dokumenty uzupetniajgce a takze oswiadczenia i wykazy o ktérych mowa w § 8 Umowy.

10. Naleznosci za wykonane roboty bedg wptacane na konto bankowe Wykonawcy:

............................................................. lub Podwykonawcow wskazane na fakturze

11.Jezeli Zamawiajgcy opdznia ptatnosci, Wykonawca upowazniony jest do ustawowych

odsetek, liczgc od daty, w ktdrej ptatnosé powinna by¢ dokonana.

12.Bezposrednie pfatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom za wykonane roboty
budowlane Zamawiajgcy bedzie realizowa¢ na konta bankowe Podwykonawcow wskazane na

kopiach ich faktur.

13.Podstawg ptatnosci naleznych Podwykonawcom bedzie prawidtowo wystawiona faktura
Wykonawcy z dotgczonymi nastepujgcymi dokumentami: potwierdzonymi za zgodnosc¢ z
oryginatem przez Wykonawce kopiami prawidtowo wystawionych faktur Podwykonawcow,
sporzgdzonymi przez Wykonawce i Podwykonawce za ten sam okres rozliczeniowy,
okreslajgcymi zakres rzeczowy wykonanych robot wynikajgcy z Uméw Wykonawcy z

Podwykonawcg, pisemng dyspozycjg Wykonawcy do przekazania kwot naleznych
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Podwykonawcom, wynikajacych z ich faktur, lub o$wiadczeniem Podwykonawcéw o

niewykonaniu zadnych roboét w fakturowanym okresie rozliczeniowym.

14 Kwoty okreslone na podstawie dokumentéw wymienionych w ust.13 pomniejsza¢ bedg

naleznosci Wykonawcy.

15. Po zakohczeniu czynnosci Odbioru Kohcowego zostanie wystawiona faktura koncowa.
.Podstawe do wystawienia faktury korncowej stanowi:

1). bezusterkowy Protokdt Odbioru Koncowego robét lub Protokét stwierdzajgcy usuniecie

usterek, stwierdzonych w trakcie Odbioru Koricowego,

2). pozostate zatgczniki o ktérych mowa w ust.13 niniejszego paragrafu,

3). wykaz wszystkich zatrudnionych przy realizacji przedmiotowej umowy
Podwykonawcow oraz Podwykonawcow tych Podwykonawcow wraz z ich dokumentami
rejestrowymi potwierdzonymi za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce robét,

4). oswiadczenia Podwykonawcow oraz Podwykonawcéw tych Podwykonawcow ze
wszystkie nalezne im ptatnosci z tytutu realizacji swiadczen sktadajgcych sie na przedmiot
niniejszej umowy zostaty na ich rzecz juz zrealizowane lub sg obecnie realizowane.
16.Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy ma obowigzek sporzgdzi¢ Plan
Ptatnosci, uwzgledniajgcy przyjety sposob rozliczenia robot oraz ustalajgcy kwoty
powigzane z rzeczywistym postepem wykonywanych Robét, w jakich ma zostac zaptacone
wynagrodzenie umowne. Plan Ptatnosci podlega weryfikacji przez Nadzér Inwestorski i
akceptacji przez Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania przez
Wykonawce.

17. Plan Ptatnosci bedzie sporzadzony w formie wskazanej przez Nadzor inwestorski, po
wczesniejszym zaakceptowaniu tej formy przez Zamawiajgcego i bedzie uwzgledniaé
etapowy sposéb rozliczenia wykonanych robot.

18. Jezeli zostanie stwierdzone, ze rzeczywisty postep jest mniejszy niz ten, na ktorym
oparty jest Plan Ptatnosci, Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie przedtozyé
zaktualizowany Plan Ptatno$ci. Aktualny Plan Ptatnosci stanowi podstawe do zgtoszenia
przez Wykonawce Gotowosci do odbioru czesciowego wykonanych robét lub odbioru
koncowego.

19.Rozliczenia za wykonane roboty muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi wytycznymi
Zamawiajgcego oraz umozliwi¢c Zamawiajagcemu nadzorowanie kosztow i ptatnosci wedtug
wymagan Zamawiajgcego w zwigzku z przyjetym sposobem finansowania przedsiewzigcia z
srodkow UE.

20.Faktury :
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a) czesciowe za wykonane i odebrane czesci robot ptatna bedzie przez
Zamawiajgcego w terminie do 54 dni od daty otrzymania niekwestionowanych przez
Zamawiajgcego i Nadzér Inwestorski dokumentéw rozliczeniowych,

b) faktura koncowa za wykonany i odebrany przedmiot umowy ptatna bedzie
przez Zamawiajgcego w terminie do 54 dni od daty otrzymania niekwestionowanych przez
Zamawiajgcego i Nadzér Inwestorski dokumentéw rozliczeniowych,

21. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego a jedynie za zgoda Nadzoru Inwestorskiego,
wykonane moga by¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo osob i mienia
lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

22. Strony nie przewidujg mozliwosci wzrostu wynagrodzenia umownego za wyjgtkiem
sytuacji opisanych w § 9 niniejszej umowy ( Procedura Zmian Umowy).

23.. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

24. Za dzien dokonania zapfaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
kwotg zaptaty.
§8
Podwykonawcy
1 Zamawiajgcy dopuszcza realizowanie Robdét przez Podwykonawcéw na zasadach
okreslonych w IDW, w zakresie rzeczowym okreslonym w Formularzu Oferty, jezeli przed
podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca przedtozyt wykaz Podwykonawcow i zastosowat
procedure zawierania uméw z Podwykonawcami opisang w niniejszym paragrafie.
2. Z nie mniej niz 7 - dniowym wyprzedzeniem, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
0 zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego Podwykonawcy i przedtozy
Zamawiajgcemu umowe, jakg ma zamiar zawrze¢ z Podwykonawcg. Wraz z umowg
Wykonawca przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny dokument, wtasciwy
dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujgcy na uprawnienia oséb
wymienionych w umowie do reprezentowania stron Umowy.
3.Jezeli Zamawiajacy, w terminie 5 dni roboczych od daty przedstawienia mu umowy nie
zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, bedzie sie uwazato, ze Zamawiajgcy wyrazit
zgode na zawarcie umowy z Podwykonawca.
4. Wyrazenie przez Zamawiajgcego zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcg nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku zawarcia w tresci jego Umowy z Podwykonawca, postanowien,
o ktérych mowa w niniejszym punkcie ani nie oznacza potwierdzenia przez Zamawiajgcego
wykonania tych zobowigzan.
5. W umowach z Podwykonawcami, Wykonawca ma obowigzek
wprowadzi¢ zapisy o rekojmi jakosci i obowigzkach z nich wynikajgcych, w sposéb co

najmniej analogiczny jak w niniejszej Umowie. Ponadto w umowach zawieranych z
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Podwykonawcami, Wykonawca zobowigzuje sie umieszcza¢ w szczegolnosci nastepujgce
postanowienia:

1). Podwykonawca zastosuje sie do postanowien Umowy na tyle, na ile one odnoszg
sie do robét budowlanych i ustug, jakie majg zosta¢ wykonane przez tego Podwykonawce;

2). Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesji, lub
jakikolwiek inny sposdb nie obcigzy prawami oséb trzecich zadnej czesci robot budowlanych
ani ustug;

3). prawa i zobowigzania Podwykonawcy, wynikajgce z zawartej z nim przez
Wykonawce Umowy nie mogg zostac przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy;

6. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za pisemng

zgodg Zamawiajgcego po dokonaniu czynnosci o ktérych mowa w ust.2 i 3.

7. Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$é za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcow za zgodg

Zamawiajgcego.

8. W zwigzku z zapisem ust.7 Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przy odbiorze
wykonanych roboét ( czesciowym lub koncowym) przedstawiat zakres rzeczowy robdt
wykonanych przez Podwykonawcow oraz wykaz Podwykonawcow a takze os$wiadczenia
Podwykonawcéw potwierdzajgce, ze Wykonawca uregulowat na ich rzecz wszystkie
wymagalne ptatnosci do dnia ztozenia takiego oswiadczenia. Oswiadczenia te winne byé
wystawione zgodnie ze wzorem uzgodnionym z Zamawiajgcym oraz podpisane przez osoby

uprawnione do reprezentacji zarowno Podwykonawcow jak i Wykonawcy.

9. Jezeli Wykonawca nie przedtozy wyzej wymienionych oswiadczen i wykazu
Podwykonawcow i/lub Zamawiajgcy zostanie powiadomiony, ze Wykonawca nie reguluje
terminowo ptatnosci na rzecz Podwykonawcow, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac odbior
robét z winy Wykonawcy do czasu dostarczenia wiarygodnych dowodéw dokonania zaptaty
zalegtych naleznoéci.

10. Wszystkie umowy zawierane przez Wykonawce, muszg zawiera¢ postanowienie,
uprawniajgce Podwykonawce do wystepowania do Zamawiajgcego o dokonanie
bezposredniej zaptaty faktur, wystawionych Wykonawcy

11.Postanowienia niniejszego paragrafu odnoszg sie rowniez do uméw zawieranych przez

Podwykonawce z nastepnymi Podwykonawcami.

§9
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Procedura zmian Umowy
1. Zgodnie z Prawem obowigzujagcym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegdlnosci zgodnie

z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych, wszelkie istotne zmiany postanowien
Umowy w stosunku do tresci Formularza Oferty sg niedozwolone, chyba ze zgodnie z art.
144 Ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje zmiany zawartej Umowy w stosunku do tresci
Oferty wykonawcy, z ktéorym podpisano umowe oraz okresla warunki takiej zmiany.W
niniejszej Umowie obowigzuje nastepujgca Procedura zmian:

1). zmiana sposobu spetnienia sSwiadczenia poprzez zmiany technologiczne, w
szczegolnosci:

a).konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub  wadliwym
wykonaniem robdt;

b) odmienne od przyjetych w Dokumentaciji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu wyzsze od przyjetych w projekcie) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

c).odmienne od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunki terenowe, poziom wod
podziemnych, istnienie podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

d). koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

e). zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmiana w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

f). zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane,
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
pod warunkiem, ze zmiana ta spowodowana bedzie okolicznosciami zaistniatymi w trakcie
realizacji robot budowlanych;

Zmiany dokonane zostang podczas wykonywania robét i nie odstepujg w sposoéb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5
ustawy Prawo budowlane i dokonane zostang zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy
Prawo budowlane, spetniajgc zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

Zmiany wskazane w pkt.1) bedg wprowadzone wylgcznie w zakresie umozliwiajgcym
wykonanie  przedmiotu Umowy, a Zamawiajagcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia
wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu
kosztom.

2). zmiany osobowe:
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a). zmiana osob, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od ktérych
wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztalcenia na inne legitymujgce sie
doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymog SIWZ,

3). Zmiany sposobu spetniania $wiadczenia:

Zmiany wedtug zasad okreslonych w Umowie;

4). Zmiana ptatnosci:

a). zmiany termindw ptatnosci wynikajgce z wszystkich zmian wprowadzanych do Umowy, a
takze zmiany samoistne o ile nie spowodujg koniecznodci zaptaty odsetek Ilub
wynagrodzenia w wigekszej kwocie Wykonawcy;

5). Pozostate zmiany:

a). sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

b). zmiana obowigzujgcej stawki VAT, Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac
zwiekszenie kosztow wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia o kwote rowng rdznicy w kwocie podatku
zaptaconego przez wykonawce ale tylko w odniesieniu do robét niewykonanych;

c). zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy na
skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczgcych realizacji projektu;

d). rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione sSwiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajagcymi z umowy planowanymi swiadczeniami;
e).. kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem zasad
do udzielania zamoéwien dodatkowych.

f). zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 357" KC z uwzglednieniem
faktu, ze za razgcg zostanie uznana strata w wysokosci, o ktérej mowa w art. 397 Kodeksu
Spotek Handlowych.

g). zmiana Terminu zakonczenia robét spowodowana:

- wystgpieniem nie zinwentaryzowanych w obowigzujgcych dokumentach instalacji, sieci;

- wystgpieniem koniecznych badan archeologicznych.

- wystgpieniem klesk zywiotowych i niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych.

h) zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania
Umowy, wywotujgcych potrzebe jego zmiany;

2.Zmiana do Umowy musi by¢ dokonana poprzez sporzgdzenie Zmiany do Umowy ( Aneksu)

i musi by¢ podpisana przed uptywem terminu zakornczenia robét.
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3. Zmiany do Umowy skutkujace zmiang Wynagrodzenia Umownego zostang przez
Wykonawce wyliczone wedtug nizej podanej procedury pn. Wycena zmian:
a). llekro¢ w cytowanym powyzej paragrafie jest mowa o zmianach nalezy przez to
rozumie¢ kosztorys zamienny sporzgdzony przez Wykonawce tych robét metodg
kalkulacji szczegdtowej opisang w  (nieobowigzujgcych) postanowieniach
rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r.
w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robét budowlanych (Dz.U. 2001 Nr
80,poz. 867), a przyjetych do stosowania na zasadach okreslonych w art. 384 § 2 Kc.
b). Kosztorys zamienny okre$lajgcy cene jednostkowg opracowany bedzie w
oparciu o nastepujgce sktadniki cenotworcze: [R(robocizna), M(materiat), S(sprzet),
Kp(koszty posrednie), Z(zysk);
c). ceny czynnikéw cenotwérczych [R(robocizna), M(materiat), S(sprzet), Kp(koszty
posrednie), Z(zysk)] zostang przyjete na poziomie srednim wynikajgcym z publikacji
kwartalnych SECOCENBUD z kwartatu poprzedzajgcego wprowadzane zmiany;
d). w przypadku jezeli nie bedzie mozliwe zastosowanie zasad okreslonych wyzej w
pkt c) brakujgce ceny materiatéw zostang przyjete jako ceny hurtowe konkretnego
producenta za kwartat poprzedzajgcy wprowadzane zmiany; podstawg do okreslenia
nakfadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wytycznych producenta;

4. Sporzadzony przez Wykonawce kosztorys zamienny podlega weryfikacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego a nastepnie po jego pozytywnym zaopiniowaniu,
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

5. Uwzglednienie skutkéw kosztorysu zamiennego nastgpi w formie podpisanego przez

Strony Aneksu do Umowy poprzez zwigkszeniu/zmniejszenie wynagrodzenia umownego.

§10
Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci

1.Zobowigzania z tytutu rekojmi i gwarancji Wykonawca zrealizuje w terminach

wyznaczonych zgodnie z postanowieniami Umowy okre$lonymi w niniejszym paragrafie.

2. Uprawnienia z tytutu rekojmi wygasajg po uptywie 36 miesiecy zas uprawnienia z tytutu

udzielonej gwarancji jako$ci po uptywie 60 miesiecy. Bieg terminu rekojmi i gwarancji

rozpoczyna sie w dniu podpisania Protokotu Odbioru Konncowego lub Protokét Potwierdzenia

Usuniecia Wad jezeli w trakcie odbioru korncowego stwierdzono wady.

4. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawienia z tytutu rekojmi i gwarancji po wygasnieciu

tych uprawnien, jezeli o wadzie zawiadomit Wykonawce przed wygasnieciem tych

uprawnien.

5.W przypadku wystgpienia w okresie rekojmi i gwarancji jakiejkolwiek wady w przedmiocie

Umowy;

5.1 Zamawiajacy uprawniony jest do:
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a) zadania bezptatnego usuniecia wady przedmiotu Umowy w terminie uzgodnionym
przez strony,

b) wskazania trybu usuniecia wady;

c) zadania od Wykonawcy odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty,
jak i utracone korzysci jakich doznat Zamawiajgcy lub osoby trzecie) na skutek
wystgpienia wad.

d) zadania od Wykonawcy kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania
wad/ w wysokosci 0,02 % Wynagrodzenia umownego (§ 7 ust.1,wtgcznie z podatkiem
od towardw i ustug) okreslonej w Umowie za kazdy dzien opdznienia

5.2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, Wykonawca
jest zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia wady, o
ktérym mowa w ust. 5.1 lit. a)i b);

b) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 5.1 lit. ¢);

c) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust.5. 1 lit. d);

6. W odniesieniu do robét wykonywanych na majgtku MPWIK S.A. Wykonawca zobowigzuje

sie do:

a). usuniecia ujawnionych wad bezptatnie w terminie wyznaczonym przez MPWiK S.A;

b). jezeli w ramach rekojmi Wykonawca dokona usuniecia wad istotnych , termin

rekojmi biegnie na nowo od chwili usuniecia wady;

c). jezeli w ramach rekojmi Wykonawca dokona usuniecia innych wad , termin

rekojmi ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wada byta usuwana;

d).do usuniecia wad, ktére zostaty zgtoszone a nie usuniete w okresie obowigzywania

rekojmi;

e). pokrycia kosztow usunigcia wad zgtoszonych przez MPWIK S.A., jezeli Wykonawca

nie przystapi lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez MPWIK S.A.

7. W terminie do 7 dni przed uptywem okresu rekojmi/ gwarancji zostanie przeprowadzony
Odbiér odpowiednio po okresie rekojmi lub gwarancji..

8.. Wykonawca obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionych wad w ciggu 3 dni od
daty otrzymania wezwania lub daty sporzgdzenia Protokotow z odbiorow.. Termin
usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od daty otrzymania wezwania lub daty
sporzgdzenia Protokotu (tryb zwykty).

9. W przypadku, kiedy ujawniona wada moze skutkowaC zagrozeniem dla zycia lub
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajgcego lub MPWIK S. A., jak réwniez w innych przypadkach nie cierpigcych
zwioki (o czym Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce w wezwaniu), Wykonawca
zobowigzany jest:
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a) przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwiocznie, lecz nie pézniej niz w ciggu 24
godzin od chwili otrzymania wezwania lub od chwili sporzgdzenia Protokotu ;,

b) usung¢ wade w najwczesniej mozliwym terminie, nie pozniej niz w terminie
uzgodnionym przez strony .

10 W przypadku nie przystgpienia przez Wykonawcy do usuwania ujawnionej wady w
terminie okreslonym w ust.8 lub 9 awaria zostanie usunieta przez Zamawiajgcego na
koszt Wykonawcy.

11 Usuniecie wad przez Wykonawce uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie
strony Protokotu odbioru usuwania wad

§ 11

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w kwocie: ............... zt ( stownie: ............ ) co stanowi 10% wartosci kwoty ( brutto)
podanej w §7 ust.1 umowy, wformie: ......................
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen z tytutu kar
umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie robo6t budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy oraz innych naleznosci wynikajgcych z tresci niniejszej Umowy nha co
Wykonawca wyraza zgode.
3.Zamawiajgcy moze z tytutu poreczenia lub gwarancji zgdac ptatnosci wszelkich kwot, za
jakie poreczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poreczenia lub gwarancji, z powodu
uchybien Wykonawcy w realizacji Umowy, zgodnie z warunkami poreczenia lub gwarancji,
oraz do jej wysokosci. Poreczyciel lub gwarant winien bezzwtocznie wyptaci¢ te kwoty na
zgdanie Zamawiajgcego i nie moze wnies¢ jakiegokolwiek sprzeciwu niezaleznie od powodu.
4. Przed wniesieniem jakiegokolwiek zgdania z tytutu Zabezpieczenia Wykonania Umowy,
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce podajac rodzaj uchybienia, w stosunku, do ktérego
zadanie ma zostac wniesione a w szczegoélnosci w przypadku:

(a) Nie przedtuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania, tak jak to opisano w IDW cze$¢ 1 SIWZ,

(b) Nie zaptacenia Zamawiajgcemu kwoty naleznej jaka zostata uzgodniona przez
Wykonawce w ciggu 30 dni od tego uzgodnienia lub okreslenia,

(c) Nie naprawienia przez Wykonawce istotnego uchybienia w ciggu 30 dni od
otrzymania od Zamawiajgcego powiadomienia wymagajgcego, aby to uchybienie byto
naprawione,

(d) Zaistnienia okolicznosci, ktére uprawniajg Zamawiajgcego do odstgpienia od
Umowy wg.§ 15 (Odstapienie) , niezaleznie od tego czy powiadomienie o odstgpieniu byto

dane.
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5. Jesli Wykonawca nie bedzie uprawniony do otrzymania pozostatej czesci Zabezpieczenia
Umowy przed datg o 14 dni wczesniejszg od daty wygasniecia tego Zabezpieczenia to
bedzie przedtuzat jego waznosé az do czasu usuniecia wszelkich wad.
6. Jesli w czasie wykonania Umowy osoba wystawiajgca zabezpieczenie (gwarancje lub
poreczenia) nie jest zdolna do dotrzymania swoich zobowigzan, Zamawiajgcy wystosuje do
Wykonawcy oficjalne powiadomienie, aby przedstawit nowe zabezpieczenie na tych samych
warunkach co poprzednie.
7.Jesli Wykonawca nie przedstawi nowego zabezpieczenia, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
Umowy z winy Wykonawcy. Przed zastosowaniem tych srodkow, wysle on Wykonawcy list
polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z wnioskiem o wystawienie Zabezpieczenia
Wykonania. Powiadomienie takie ustanowi nowy termin, ktory wynosic¢ bedzie nie mniej niz 7
dni poczgwszy od daty otrzymania listu.
8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie
zwolnione w terminach i na zasadach okreslonych w art. 151 ustawy — Prawo zamdwien
publicznych:
a) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdécone w ciggu 30 dni od wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
b) 30% wartosci Zabezpieczenia jest zwracane po stwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ze
wszystkie zgtoszone w trakcie przegladu po okresie rekojmi usterki i wady zostaty przez

Wykonawce usunigte.

§12
Odbiory Robét
1. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbiorow wykonanych robot:
1. odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2).
3). odbidr koncowy,
4).

5). ostatecznego po okresie gwarancji.

odbidr czesciowy,

odbidr po okresie rekojmi,

Przystepujagc do wykonania robot i zgtaszajgc do odbioru wykonane roboty budowlane
Wykonawca zobowigzany jest dziatajac jako petnomocnik Zamawiajgcego dokonac
stosownych zgtoszen zgodnie z warunkami wydanymi przez podmioty uzgadniajgce projekt .
2. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:
a).Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie
kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

b).Roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorowi, gotowos¢ do
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odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym
Inzyniera i sktadajgc dokumentacje fotograficzng wykonanych robaot.
¢).Odbidr winien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o gotowosci do odbioru Inzyniera.
d).Jezeli Inzynier uzna odbior robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za

zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce.

e). W przypadku niepowiadomienia Inzyniera o gotowosci odbioru robét zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé
otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt przywrdcic

stan poprzedni.

f). Inzynier odbiera roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu poprzez dokonanie
stosownego wpisu do dziennika budowy.
g). Wykonawca sporzgdza dokumentacje fotograficzng zgtoszonych do odbioru robét

i przekazuje jg Zamawiajgcemu.

3.0dbiory czesciowe.

a).0Odbiorow czesciowych dokonuje sie w celu rozliczeh za poszczegodlne etapy robot

wymienione w Harmonogramie rzeczowo-finansowym..

b). Po zakohczeniu wykonania etapu robot, Wykonawca zgtasza Inspektorowi Nadzoru
jego zakonczenie oraz gotowos¢ do odbioru tej czesci poprzez odpowiedni wpis do

Dziennika budowy.

c). Do rozpoczecia czynnosci odbioru czesciowego konieczne jest potwierdzenie
wpisem do Dziennika Budowy przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét objetych

danym etapem.

d). Czynnosci odbioru czesciowego rozpoczng sie w terminie do 3 dni roboczych

liczac od dnia dokonania wpisu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku budowy.

e). Odbiér czesciowy dokonywany jest przy udziale Zamawiajgcego , Wykonawcy i
inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru sporzgdza Protokdt Odbioru Czesciowego
robot . Jezeli w trakcie odbioru stwierdzone zostang usterki, wykonawca zobowigzany

jest je usungc¢ i ponownie zgtosi¢ wykonane roboty do odbioru czesciowego.

f). Bezusterkowy Protokét Odbioru czesciowego rob6t wraz z zatgcznikami stanowi

podstawe do wystawienia faktury czesciowe;.

4. Odbidr koncowy robot.

a). Odbioru koncowego dokonuje sie po zakonczeniu wszystkich robét sktadajgcych sie na

przedmiot Umowy na podstawie oswiadczenia kierownika budowy , wpisu kierownika
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budowy do Dziennika budowy oraz innych czynnoéci przewidzianych przepisami

prawa budowlanego potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

b). Wpisy Inspektoréow Nadzoru potwierdzajgce osiggniecie gotowosci do odbioru
robét stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy stanowi podstawe do powotania

przez zamawiajgcego Komisji Odbioru.

c). Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektorow Nadzoru

wszystkich branz oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

d). Za date zakonczenia robot przyjmuje sie date w ktorej ostatni z branzowych

Inspektorow Nadzoru potwierdzit gotowos¢ obiektu do Odbioru Koncowego.
zgtoszenia do odbioru

f). Przystgpienie do odbioru kohcowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 5 dni

od dnia, o ktérym mowa w ust. 4 lit. d).

g). Przed zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca dostarczy Inspektorom
Nadzoru, kompletng dokumentacje powykonawczg, wszystkie dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci sporzgdzone podczas przebiegu robdt protokoty i notatki oraz

Swiadectwa jakosci, certyfikaty i aprobaty dotyczgce wbudowanych materiatow.
h).Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzgdzony protokot, ktory zawierac¢ bedzie
wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
i). Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot
odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia roboét lub
jego wadliwego wykonania, Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbiorowe i
wezwie Wykonawce do usuniecia stwierdzonych wad.
j)-Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang
stwierdzone wady:
1).Nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazgdaé usuniecia wad wyznaczajg
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem
odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad okreslony w protokole
usuniecia wad.
2).Nie nadajace sie do usunigcia, to Zamawiajgcy moze:
- jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j,
estetycznej i technicznej,
- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

zazgdac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do naliczania

28



Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okre$lonych
W niniejszej umowie.
3).w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi,
Zamawiajgcy odstapi od umowy z winy Wykonawcy.
k).Odbior korncowy winien zakonczyc¢ sie najpozniej w terminie 7 dni od dnia
Komisyjnego przystgpienia do czynnosci odbioru. Z wytgczeniem okolicznosci

opisanych w ust.4 lit.i

). Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w Protokole odbioru
koncowego robét, Zamawiajgcy powiadamia go o zleceniu ich usuniecia innemu

Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy bedacego strona niniejszej umowy.

}).Koszt usuniecia wad nieusunietych przez Wykonawce zostanie potrgcony z

wynagrodzenia Wykonawcy badz z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

m). W trakcie odbioru koncowego Nadzoér Inwestorski potwierdzi wynagrodzenie

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamowienia.

n) Za dzien faktycznego zakonczenia czynnosci Odbioru Koncowego, uznaje sie
dzien podpisania Protokotu odbioru kohcowego robét przez upowaznionych do
tego przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego i Stron Umowy lub Protokotu

Usuniecia Wad stwierdzonych w trakcie odbioru.

5. Odbidr po okresie rekojmi.

a). Odbior po okresie rekojmi jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie protokolarnej i
ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z

rekojmi za wady fizyczne.

b). Wykonawca zobowigzuje sie uczestniczy¢ w odbiorze po okresie rekojmi po

uprzednim powiadomieniu o terminie przez Zamawiajgcego.

c). Z czynnosci odbioru po okresie rekojmi sporzgdza sie protokdt, ktéry bedzie
zawiera¢ ustalenia dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz
termin na ich usuniecie.

d). Wykonawca ma obowigzek usung¢ stwierdzone w toku odbioru wady w
wyznaczonym terminie. W przypadku nie dopetnienia powyzszego warunku,
Zamawiajacy, zleci usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy, pokrywajgc je z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy

wniesionego przez Wykonawce.
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6. Odbiér ostateczny po okresie gwarancji jakosci.

a). Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu gwarancji jakosci.

b). Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu prawidtowego wykonania robo6t oraz
usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie gwaranciji
jakosci.

¢). Wykonawca zobowigzuje sie uczestniczy¢é w odbiorze ostatecznym po uprzednim
powiadomieniu o terminie przez Zamawiajgcego.

d). Odbior ostateczny jest dokonywany w formie protokotu ostatecznego odbioru po
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci. Zwalnia on
Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Umowy, dotyczacych usuwania
wad.

e). Z czynnosci odbioru po okresie gwarancji sporzadza sie protokdt, ktory bedzie
zawieraC ustalenia dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz
ustalony przez strony termin na ich usuniecie.

f). Wykonawca ma obowigzek usung¢ stwierdzone w toku odbioru wady w
wyznaczonym terminie. W przypadku nie dopetnienia powyzszego warunku,
Zamawiajgcy zleci usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

§13

Kary umowne

1.Wykonawca zobowiagzany jest do zaptaty kar umownych w nastepujacych
przypadkach:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w okreslonym w umowie terminie
zakonczenia, 0,1% od kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §7 ust.1,
za kazdy roboczy dzien opdznienia,

2) za opbznienie w wykonaniu innych zobowigzah Wykonawcy wynikajgcych z umowy, dla
ktérych w umowie podane sg terminy, 0,1% od kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w §7 ust.1 za kazdy roboczy dzien opdznienia,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 5% od kwoty
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §7 ust.1

4) za nie usuniecie wad stwierdzonych przy Odbiorze Koricowym w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego - 0,1% od kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§6 ust.1 za kazdy roboczy dzien opdznienia, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecenia

usuniecia wad innemu podmiotowi i obcigzenia kosztami robot w catosci Wykonawce po
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bezskutecznym, wezwaniu go do spetnienia swiadczenia.

5). za nie usuniecie wad ujawnionych w Okresie Rekojmi i gwarancji w wysokos$ci okreslonej
w § 9 Umowy.

6) za kazdorazowy, stwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego lub Nadzor Inwestorski
przypadek brak identyfikatora u pracownika Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub
Podwykonawcy- Podwykonawcy : 100 ztotych ( stownie: sto ztotych);

7) za nie dostarczenie: Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia, Planu Ptatnosci w terminie umownym :1.000 zt za kazdy rozpoczety dzien
op6znienia.
2. Kary okreslone powyzej nie bedg naliczane, jesli opdznienie lub nie wykonanie zobowigzan sg
skutkiem okolicznosci nie lezgcych po stronie Wykonawcy oraz osob, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc¢.
3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do sumowania Kar umownych.
4. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Wykonawce, ktory naruszyt postanowienia umowy
W terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego noty ksiegowej. Zamawiajgcy ma prawo
potrgci¢ Kare umowng wraz z odsetkami z kwoty naleznej Wykonawcy zgodnie z wystawiong
fakturg
5. W przypadku, gdy Kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢
odszkodowania na zasadach ogolnych wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.
6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych okolicznosciach:

1). za opdznienie w przekazaniu Terenu Budowy w wysokosci 1000,00 zt brutto za kazdy
rozpoczety dzieh opdznienia, pod warunkiem, ze Wykonawca zrealizowat wszystkie
zobowigzania o ktérych mowa w § 6 ust.5 umowy.

2). za odstgpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego -
w wysokosci 5% kwoty okreslonej w § 7 ust.1 Umowy z wytgczeniem okolicznosci o ktérych
mowa w art.145 ustawy Pzp.

§14

Zawieszenie finansowania
W wypadku gdy Dysponent srodkéw finansowych zawiesza Zamawiajgcemu finansowanie,
z ktérego sg dokonywane ptatnosci na rzecz Wykonawcy:
(a) Zamawiajgcy jest zobowigzany do zawiadomienia Wykonawcy o takim zawieszeniu
w terminie 14 dni od otrzymania od Dysponenta srodkéw finansowych zawiadomienia
0 zawieszeniu finansowania.
(b) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od realizacji niniejszej Umowy na podstawie art. 145

ustawy Pzp.
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§15
Odstgpienie od Umowy
1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych przez usta Pzp
i Kc. Wykonawca i Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli druga strona narusza
w sposob podstawowy postanowienia Umowy
2. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w

przypadku razgcego naruszenia przez Wykonawce postanowiert Umowy, w szczegolnosci:

1) nieuzasadnionego opdznienia w rozpoczeciu Robdt, zaprzestania ich wykonywania

lub opdznienia w ich realizacji przez okres dtuzszy niz 14 (czternascie) dni,

2) nieprawidtowego wykonania Robot lub wykonywania ich w sposob niezgodny z

przepisami prawa, sztukg budowlang lub poleceniami Inzyniera,

3) nieuzasadnionego braku zaptaty na rzecz dalszych Podwykonawcow,

4) razgcego naruszenia wymagan, norm lub przepiséw BHP,
po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy na usuniecie
takiego naruszenia, w ciggu 30 (trzydziestu) dni od chwili wystgpienia danej okolicznosci
uzasadniajgcej prawo do odstgpienia.
3. Do naruszen Umowy przez Zamawiajgcego skutkujgcych prawem Wykonawcy do
odstgpienia od niniejszego Umowy s3 :

1) brak wspotdziatania przy realizacji Umowy w zakresie okreslonym Pb,
2 ) na zasadach okreslonych w treécig art.145 Pzp.

4. Zamawiajgcy ma prawo przejgc tylko prawidtowo wykonang czesé Robot oraz odstgpic¢ od
Umowy w pozostatym zakresie. W takim przypadku Zamawiajacy moze zgdaé naprawienia
szkody m.in. poprzez obcigzenie Wykonawcy kosztami i wydatkami zwigzanymi ze
zleceniem wykonania pozostatej czesci Robot innemu wykonawcy.
5W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcy nie przystugujg wzgledem
Zamawiajgcego  roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za Roboty
wykonane do dnia Doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu.
6. Jedynie w sytuaciji okreslonej art. 145 ustawy Pzp Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy koszty
materiatdow i urzadzen, ktorych zakup lub zamowienie byto konieczne dla realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem, a Wykonawca nie moze wykorzystac ich
na innej budowie, pod warunkiem przeniesienia wszelkich praw na Zamawiajgcego.
7. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca niezwtocznie wstrzyma i zabezpieczy
roboty. Nastepnie Inzynier i Wykonawca dokonajg inwentaryzacji Robot, na podstawie
ktorej Inzynier przystgpi do odbioru Robot wykonanych do momentu odstgpienia oraz ich

rozliczenia na zasadach okreslonych w Umowie.
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8. Strony zgodnie oswiadczajg, ze pomimo odstgpienia od Umowy postanowienia dotyczace
gwaranc;ji jakosci i rekojm i obowigzujg miedzy Stronami nadal w odniesieniu do odebranych
Robot.

§16

Obowiazki stron w zwigzku z odstgpieniem od Umowy.

1.W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek
natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot i zabezpieczyC przerwane roboty w zakresie

obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go mozliwie szybko.

2.W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi do dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢

odbidr jednostronny.

3.Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od zawiadomienia o odstgpieniu od
Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzgdzenia
zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i inne urzgdzenia lub

ustali zasady przekazania tego majgtku nowemu Wykonawcy, lub Zamawiajgcemu.

4 W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajgcy przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych i

zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozoér terenu budowy.
§17

Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od umowy

1.W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokét robdt w toku wedtug stanu

na dzieh odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

2.Wykonawca zobowigzany jest do dokonania przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i

dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji rob6t wedtug stanu na dzieh odstgpienia.

3.Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie moga
byC¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli

odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

4.Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia

oraz zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

5.Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robo6t i terenu budowy oraz wszelkie inne
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uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata

odstgpienie od Umowy.

Zabezpieczenie pi}?eglych nieruchomosci
1.Wykonawca, na witasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa wiasciciela terendw sgsiadujgcych z Terenem Budowy i unikaé
powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkod.
2. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, a w przypadku wystgpienia przez osoby
trzecie w tym wiadciciela terendw sgsiadujgcych z Terenem Budowy, roszczeniami
przeciwko Zamawiajgcemu i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki
finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczeh wniesionych przez osoby trzecie w tym wtasciciela
terendéw sgsiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za
takie zaktécenia czy szkody.
Powyzsze dotyczy rowniez terendw lezgcych w zasiegu oddziatywania Robét prowadzonych
na Terenie Budowy.

§19

Dziatania kontrolne i sprawdzajace
1.Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym
przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.
2.Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentow lub kontrole na
miejscu, jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych
wykonywania Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie niezwitocznie dostarczy¢ uprawnionym

instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywanej Umowy.

§ 20

Ubezpieczenie budowy
1.Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji prac budowlano -
montazowych osobom trzecim, na sume gwarancyjng 2 000 000,00 zt na jedno i wszystkie
zdarzenia.
2.Ubezpieczenie OC bedzie zawarte na wspdlne imie Zamawiajgcego i Wykonawcy, winno
obejmowac rowniez szkody wyrzadzone przez wszystkich podwykonawcow.
3.Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ prace budowlane wraz z wszelkim wtasnym
mieniem znajdujgcym sie na placu budowy, a w szczegolnosci:

1). roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy,
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2). materiaty lub elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania,

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzgdzenia niezbedne do montazu,

4). sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce

zaplecze budowy.
4.Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowacé co najmniej wszelkie szkody i straty
materialne polegajgce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu
okreslonym w pkt.5. niniejszego paragrafu, w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji,
upadku pojazdu powietrznego, kradziezy i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi,
huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku masztow, drzew i innych obiektéw na
ubezpieczone mienie.
5.Ubezpieczenie mienia zostanie dodatkowo rozszerzone o odpowiedzialnosc
ubezpieczyciela za szkody w mieniu istniejgcym nalezgcym do wiasciciela nieruchomosci :
MPWIK S.A. i znajdujgcego sie na placu budowy lub jego bezposrednim sgsiedztwie.
6. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1). dla robét objetych przedmiotem niniejszej Umowy oraz materiatow lub elementéw i

urzgdzen do wbudowania lub zamontowania — wartosci okreslonej w Umowie,

2). dla maszyn budowlanych, maszyn i urzgdzen niezbednych do montazu, sprzetu i

zaplecza, wyposazenia budowlanego lub montazowego oraz obiektow stanowigcych

zaplecze budowy - wartosci niezbednej do odtworzenia lub zastgpienia.
7.Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej przez
caly okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajgcego
koncowego odbioru jej przedmiotu oraz strat lub szkéd spowodowanych przez Wykonawce w
trakcie wszelkich innych dziatan, wigcznie z czynnosciami wynikajgcymi z usuwaniem wad i
usterek w okresie gwarancji. Koszty ubezpieczenia ponosi w cato$ci Wykonawca.
8.Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Nadzorowi inwestorskiemu, w terminie 14 dni od
zawarcia niniejszej Umowy, kopie (-e) polis (-y) ubezpieczeniowych (-€j), a w przypadku gdy
okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakonczenia robdt, zobowigzany jest
rowniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz ostatniego dnia obowigzywania
ubezpieczenia, kopie dowodu jego przedtuzenia - pod rygorem zawarcia umowy
ubezpieczenia lub przedtuzenia ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.
9.Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozy¢ Inzynierowi, a w okresie gwarancji
bezposrednio Zamawiajgcemu, kopie (-¢) dowoddw (-u) wptat (-y) sktadki ubezpieczeniowej
lub kazdej jej raty, nie pézniej niz w dniu uptywu terminu zaptaty, pod rygorem dokonania
zaptaty przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.
10.Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia poniesionych kosztow z tytutu
ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 21
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Postanowienia koncowe

1.Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej
Polskiej, w szczegolnosci przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych jest niewazna.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag znajdujg zastosowanie przepisy ustaw:
Prawo Zaméwien Publicznych, Kodeksu Cywilnego, Prawo Budowlane oraz inne wiasciwe
dla przedmiotu umowy.

3.Wszelkie spory wynikte na tle umowy bedg rozstrzygane przez Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego

4Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 egzemplarze

otrzymujg Zamawiajgcy i Wykonawca.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY;
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