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1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

a) Nazwa nadana zamówieniu: 
Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej. 

b) Adres inwestycji: 
50-066 Wrocław, ul. Heleny Modrzejewskiej 
Części działek 6/4, 5/3, 6/2, 7/2,8 AM- 33 (Obręb Stare Miasto) oraz działki uży-
czone w części na cele inwestycji:1/2, 1/3, 2/2, 5/1, 5/6, 6/1, 7/1, 7/3 

c) Zamawiający: 
Opera Wrocławska, 50-066 Wrocław, ul. Świdnicka 35 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania Ogólne” są wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych wielobranżowych obiektu budo-

wanego w ramach Zadania opisanego w pkt. 1.1. 

Zapisy zawarte w tej specyfikacji ST-00 „Wymagania Ogólne” są nadrzędne nad zapisami 

zawartymi w Specyfikacjach Technicznych wymienionych w pkt. 1.4. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami tej specyfikacji a specyfikacjami wymienio-

nymi w pkt. 1.4. obowiązują zapisy zawarte w niniejszej ST-00 „Wymagania Ogólne”. 

1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) stanowią integralną 

część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy je odczytywać i rozumieć w 

odniesieniu do wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych (ST) są częścią składową Opisu Przedmiotu Zamówienia 

(OPZ). 

1.4. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT 

Wymagania Ogólne zawarte w ST-00 należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wy-

mienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 

 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST): 

B.01.01.00 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

B.02.01.00 - Montaż konstrukcji metalowych 

B.02.01.01 – Montaż elementów jezdnych pomostów  

B.02.02.00 - Gotowe elementy i części składowe (schody prefabrykowane) 

B.02.03.00 – roboty budowlane w zakresie ścianek szczelnych 

B.02.04.00 – Rusztowania 

B.02.05.00 - Iniekcyjne wzmacnianie gruntu metodą iniekcji strumieniowej „Jet grouting” 

B.02.06.00 – Zbrojenie 

B.02.07.00 - Betonowanie konstrukcji (żelbetowe ściany szczelinowe) 

B.02.08.00 – Betonowanie, betonowanie konstrukcji 

B.02.09.00 - Wyrównywanie podłóg 

B.02.10.00 - Wykonywanie pokryć dachowych 

B.02.11.00 - Roboty murarskie i murowe 

B.03.01.00 - Roboty izolacyjne 
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B.03.02.00 - Izolacja cieplna 

B.03.03.00 – Instalowanie wind 

B.04.01.00 – Tynki 

B.04.02.00 - Instalowanie sufitów podwieszanych 

B.04.03.00 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

B.04.04.00 - Instalowanie drzwi 

B.04.05.00 - Instalowanie stolarki metalowej z wyjątkiem drzwi i okien (klapy oddymiające, 

wyłazy, świetliki) 

B.04.06.00 - Instalowanie przegród  (ścianki sanitarne) 

B.04.07.00 - Instalowanie wyrobów metalowych (bramy i kraty) 

B.04.08.00 - Kładzenie wykładzin elastycznych  

B.04.09.00 - Instalowanie nawierzchni podłogowych (posadzki drewniane) 

B.04.10.00 - Kładzenie i wykładanie podłóg i ścian  

B.04.11.00 - Kładzenie nawierzchni (posadzki na bazie żywic) 

B.04.12.00 - Pokrywanie podłóg (wykładziny dywanowe) 

B.04.13.00 - Roboty malarskie  

B.04.14.00 - Roboty elewacyjne (lekka ściana warstwowa) 

D.02.01.00 - Instalowanie mebli ulicznych 

D.02.02.00 - Wyrównywanie terenu 

TE.1-TE.7 – Systemy sygnalizacji włamania i napadu, system telewizji dozorowej CCTV, 

system kontroli dostępu SKD, okablowanie RTV-SAT, system domofonowy i sterowania 

szlabanami, SAP 

TE 8 – System inspicjenta  

TE 9 – Systemy audiowizualne  

ST.EW.2 Instalacje elektryczne wewnętrzne  

ST.ET.3 Stacja transformato torowa 

ST.EP.1/E – Sieci energetyczne SN, NN, oświetlenie drogowe – ENERGIAPRO, sieci ener-

getyczne SN, NN – OPERA 

ST.EP.1/T.1 – Sieci telekomunikacyjne DIALOG S.A i TP S.A 

VIII.E.1/3.2 – Przebudowa kabli telefonicznych Etap I i II 

ST.TECH.5 Projekt napędów elektryczny urządzeń mechanicznych górnej mechanizacji 

ST.TECH.6 Projekt oświetlenia technologicznego estrady i widowni 

ST.SP1 – Przyłącze kanalizacji deszczowej, Przyłącze kanalizacji sanitarnej, Przyłącze wody 

i przełożenie hydrantu, Przełożenie przyłącza gazu do pomnika Stalinizmu, 

ST.W1-1 - Instalacja chłodnicza wody lodowej 

ST.W1-2 – Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji  

ST.W1-3 – Instalacja AKPiA oraz BMS 

ST.SW.2-1 - Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna 

ST.SW.2-2 - Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego 

ST.W2-3 - Węzeł cieplny 

ST.S.3 – Instalacja tryskaczowa 
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ST.E-A – Projekt systemu elektroakustycznego obejmującego cały obiekt: dziedziniec, reży-

sernię nagraniową, salę prób. Wykonanie tras kablowych, okablowania, instalacji i urucho-

mienie systemu elektroakustycznego.  

ST - Drogi i ukształtowanie teren 

Przedmiotem zadania jest budowa budynku zaplecza Opery (wspomagającego funkcjonalnie 

istniejący budynek) oraz Sceny Letniej z zapleczem techniczno-usługowym wraz z: 

 budową dróg pożarowych i dojazdowych, chodników, placów pieszych i pozostałych 

elementów zagospodarowania terenu; 

 budową infrastruktury technicznej dla obsługi budynku - sieci 

 wyposażeniem budynku w niezbędne media i instalacje; 

 montażem niezbędnego wyposażenia, 

 urządzeniem terenów zielonych (trawniki, nasadzenia krzewów i bylin ozdobnych) i 

wykonaniem elementów małej architektury. 

Działka zlokalizowana pomiędzy ulicą H. Modrzejewskiej, a Fosą Miejską, a od strony 

wschodniej teren sąsiaduje z istniejącym budynkiem Opery Wrocławskiej. 

Budynek składa się z: 

- części podziemnej mieszczącej: 

• pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne, 

• garderoby zbiorowe artystów, 

• przygotowywanie i przechowywanie dekoracji i rekwizytów, 

• hol manewrowy podziemny z miejscami postojowymi na czas trwania przedstawień, 

- części nadziemnej mieszczącej: 

• Letnią Scenę Opery 

• sale prób 

• szycie i przechowywanie kostiumów, 

• pomieszczenia administracyjne, 

• garderoby indywidualne artystów z zapleczem sanitarno-socjalnym 

• pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne, 

• sale ekspozycyjne z zapleczem usługowym. 

Ww. zakres robót jest zgodny z zakresem projektu budowlanego 

1.4.1. Opis inwestycji 

a) Parametry powierzchniowe i kubaturowe: 

 Powierzchnia terenu opracowania:  9 333,61 m
2
 

 Powierzchnia terenu działki:  4 249,00 m
2
 

 Powierzchnia zabudowy:   3 685,31 m
2
 

 Powierzchnia wewnętrzna:  17 634,80 m
2
 

 Powierzchnia całkowita:   19 046,60 m
2
 

 Powierzchnia netto:   16 643,22 m
2
 

 Kubatura budynku:   97 947,66 m
3
 

 Kubatura dziedzińca i pasażu:  38 108,76 m
3
 

 Kubatura obiektu ogółem:  136 056,43 m
3
 

 

b) Gabaryty budynku i poziom przyziemia 

Budynek w rzucie o kształcie czworoboku o wymiarach w obrysie ścian zewnętrznych naj-

wyższej kondygnacji 74,92m x 48,50m x 87,95m x 44,19m. 
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Budynek o wysokości 5 kondygnacji w części nadziemnej (22.0 m do najwyższego punktu 

dachu) oraz 3 kondygnacji w części podziemnej (13.6 m). 

Wysokości kondygnacji: 

 kondygnacje podziemne -1 i -2: 4.50 m, za wyjątkiem pomieszczeń malarni wysokiej, 

montowni i magazynu dekoracji, o wysokości 9.0 m. 

 kondygnacja -3:   3.60 m 

 kondygnacja +1, +4:  4.5 m 

 kondygnacja +2:   5.15 m 

 kondygnacji +3:   3.85 m 

 kondygnacji +5:   4.0 m. 

 wyjątkiem są pomieszczenia o wysokości dwóch kondygnacji: sala prób zespołowych i 

sala prób orkiestry - wysokość 9.0 m oraz sala prób orkiestry II - 8.35 m. 

Poziom posadzki przyziemia Sceny Letniej i przyziemia określono na 119,80 m.n.p.m. 

c) Lokalizacja obiektu 

Budynek usytuowany został od strony zachodniej bezpośrednio w granicy działki - sąsiednia 

działka jest budowlana, niezabudowana ( przeznaczona w przyszłości pod budynek komer-

cyjny). Najbliższy budynek na działce sąsiedniej - budynek Opery Wrocławskiej oddalony 

jest od budynku projektowanego o 14,80 m -16,40 m. 

d) Ukształtowanie obiektu 

Budynek w kształcie czworoboku (z dachem  płaskim) złożony z dwóch prostopadłościen-

nych bloków, połączonych najwyższą kondygnacją i szklanym dachem. 

W części nadziemnej obiekty kubaturowe od strony ul. H. Modrzejewskiej i Pasażu Staro-

miejskiego oraz forum wewnętrzne (Scena Letnia) w poziomie terenu, rozdzielające obie czę-

ści. W poziomie kondygnacji +5, dwie bryły części nadziemnej są ze sobą połączone wspor-

nikowo usytuowaną częścią wspólną, zamykającą forum. Forum przekryte szklanym dachem 

na konstrukcji stalowej oraz zamknięte od strony istniejącego budynku opery ścianą szklaną 

od wysokości +4.50 m, o analogicznej konstrukcji. 

Główne wejście do budynku - o strony ul. H .Modrzejewskiej. 

W forum przewidziano, na poz. +17.0 m, podtorze ruchomych pomostów do zamocowania 

urządzeń technologicznych Sceny Letniej. Ponadto przewidziane są obwodowe pomosty 

technologiczne stałe, w poz. +13.5 m i +18.0 m. 

Część podziemna stanowi jedną całość podzieloną dylatacjami w układzie zgodnym z podzia-

łem części nadziemnej. 

Podziemie części środkowej (forum) jest przedłużone do styku z częścią podziemną istnieją-

cego budynku Opery. Połączenie funkcjonalne obu części na poziomie kondygnacji -1. Do 

poziomu -3 projektowanego budynku zaprojektowano tunel dojazdowy od strony wschodniej, 

w kierunku ul. Świdnickiej. Na tej samej kondygnacji od strony zachodniej, przewidziano 

możliwość wykonania otworu w ścianie zewnętrznej, dla połączenia z parkingiem podziem-

nym projektowanym pod pl. Wolności. 

Projekt przewiduje alternatywne rozwiązanie formy plastycznej elewacji szczytowej - w za-

leżności od stopnia zaawansowania inwestycji na działce sąsiadującej - budynku Narodowego 

Forum Muzyki. 

e) Konstrukcja budynku 

 Kategoria geotechniczna obiektu została określona jako II. 

 Konstrukcja budynku: mieszana. Podstawowy moduł projektowanej konstrukcji nośnej 
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wynosi 8,0 x 8,0 m z odchyleniami. 

 Główne elementy konstrukcji 

- w podziemiu i na kondygnacjach niższych żelbetowa, słupowo-ścianowa, 

- na kondygnacjach wyższych: żelbetowa ścianowa uzupełniana słupami, stalowo - żel-

betowa ramowa, 

- fundamenty: żelbetowa płyta gr. 90 cm, dylatowana tak jak cały budynek (trzy dylata-

cje), pod płytami fundamentowymi izolacja z bentonitu, 

- ściany nośne fundamentowe, żelbetowe-szczelinowe gr. 80 cm / 60 cm, 

- od wysokości 1 m pod poziomem terenu ściana fundamentowa żelbetowa gr. 50 izo-

lowana styropianem i zamknięta ścianką dociskową, na niej izolacja pionowa, prze-

ciwwodna z bentonitu, 

- stropy dla rozpiętości nieprzekraczających 8 m: z monolitycznych płyt żelbetowych, 

jedno i dwukierunkowo zbrojonych. Dla rozpiętości powyżej 8 m: z prefabrykowa-

nych płyt sprężonych oraz monolitycznych płyt sprężonych kablobetonowych, 

- ściany nośne klatek schodowych żelbetowe, monolityczne, 

- ściany szybów windowych, żelbetowe, izolowane akustycznie lub dylatowane, 

- ściany szybów instalacyjnych żelbetowe, izolowane akustycznie lub dylatowane, 

- ściany nośne wyższych kondygnacji, żelbetowe, 

- stropy żelbetowe, monolityczne, wylewane, 

- schody obudowane: konstrukcja żelbetowa - monolityczna płytowa i mieszana mono-

lityczno-prefabrykowana, 

- konstrukcja dachu żelbetowa, 

- konstrukcja dachu szklanego nad dziedzińcem i ściany szklanej: stalowa z rusztu pła-

skiego na siatce rombowej. Ruszt z elementów pełnościennych o przekroju zamknię-

tym (rozpiętość rusztu na dachu 33,00 m, wysokość rusztu ściany 17,5 m), 

- konstrukcja pomostów i suwnic z przestrzennych struktur prętowych na siatce ortogo-

nalnej, 

- konstrukcja wysunięcia wspornikowego: jako układ trzech belek typu Vierendeel’a o 

wysokości równej wysokości kondygnacji, sprężonych, opartych na układzie ścian 

żelbetowych niższej kondygnacji, 

- usztywnienia podłużne i poprzeczne konstrukcji ze ścian żelbetowych klatek schodo-

wych i szybów instalacyjnych oraz ścian żelbetowych-tarcz w budynku, 

- nadproża w ścianach żelbetowe i stalowe. 

Rozwiązania zawarte w projekcie wykonawczym konstrukcji uwzględniają specjalne rozwią-

zania związane ze spełnieniem wysokich wymagań akustycznych obiektu. 

 Konstrukcja połączenia nowego budynku z budynkiem Opery, na poziomie -1: 

- żelbetowa tarczowo-płytowa oparta na konstrukcji nowego budynku i zdylatowana od 

ściany budynku Opery. Połączenie z budynkiem istniejącym poprzez przebicia wyko-

nane w ścianie istniejącej. 

f) Wyposażenie instalacyjne 

Realizacja inwestycji wymaga koordynacji robót budowlanych z robotami instalacyjnymi i 

drogowymi. 

Budynek będzie wyposażony w następujące instalacje: 

 wody zimnej i ciepłej 

 wody dla celów ppoż. 

 kanalizacji sanitarnej 

 kanalizacji deszczowej 

 centralnego ogrzewania 
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 ciepła technologicznego 

 instalacja węzła cieplnego 

 wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 

 oddymiania i wentylacji garażu 

 instalacja chłodnicza wody lodowej 

 instalacja tryskaczowa wodna z pompownią pożarową 

 kanalizacji deszczowej 

 elektryczne: 

- oświetleniowa - oświetlenia podstawowego, awaryjnego ewakuacyjnego, 

- gniazd wtykowych 230 V ogólnego przeznaczenia, 

- gniazd wtykowych 230 V dedykowanych (zasilanie komputerów), 

- siłowa - zasilania gniazd wtykowych 400 V, 

- techniczna - zasilania odbiorów zaplecza technicznego - wentylacji / klimatyzacji, 

dźwigów, hydroforni, węzła cieplnego itp., 

- technologiczna - zasilania odbiorów Sceny Letniej - oświetlenia, napędów, akustyki, 

- technologiczna - zasilania odbiorów technologicznych pracowni, warsztatów, maga-

zynów, 

- technologiczna - zasilania odbiorów serwerowni, sal ekspozycyjnych. 

 teletechniczne: 

- sieci strukturalnej (instalacje telefoniczne/logiczne), 

- kontroli dostępu (KD), 

- sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), 

- monitoringu (CCTV), 

- systemu inspicjenckiego, 

- elektroakustyczne (systemu elektroakustycznego). 

 instalacja połączeń wyrównawczych 

 odgromowa. 

W budynku przewidziane są specjalistyczne urządzenia do transportu pionowego i poziomego 

(suwnice, podnośniki hydrauliczne i nożycowe, wciągarki) do przemieszczania wielkogabary-

towych elementów dekoracji. 

W obiekcie znajdą się pomieszczenia specjalistyczne, objęte ochroną przed hałasem: 

 powietrznym i uderzeniowym wywołanym przez użytkowników budynku, 

 zewnętrznym - przenikającym do pomieszczenia spoza budynku, 

 pochodzącym od instalacji i urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie budynku 

 pogłosowym. 

g) Specyfika akustyczna obiektu 

Rozbudowywany budynek Opery i Scena Letnia jest obiektem o ściśle określonych wysokich 

wymaganiach akustycznych w zakresie ochrony przed hałasem oraz zapewnienia odpowied-

niego klimatu akustycznego budynku (ochrona przed hałasem powietrznym i uderzeniowym 

wywołanym przez użytkowników budynku, ochrona przed hałasem zewnętrznym przenikają-

cym do pomieszczenia spoza budynku, ochrona przed hałasem pochodzącym od instalacji i 

urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie budynku oraz ochrona przed hałasem pogło-

sowym). 

h) Inne wymagania związane ze specyfika funkcji obiektu 
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W budynku przewidziane są specjalistyczne urządzenia do transportu pionowego i poziomego 

(suwnice, podnośniki hydrauliczne i nożycowe, wciągarki) służące do przemieszczania wiel-

kogabarytowych elementów dekoracji. 

1.4.2. Zakres robót 

Rodzaj robót budowlanych: 

 wycinka drzew i krzewów, 

 prace rozbiórkowe naziemne, 

 zagospodarowanie placu budowy: ustalenie kolejności wykonywania robót, 

 ogrodzenie i odwodnienie placu budowy, wykonanie dróg kołowych, doprowadzenie me-

diów, wykonanie placów składowych i magazynów, postawienie kontenerów administra-

cyjno-socjalnych, ustawienie dźwigów budowlanych, maszyn i urządzeń niezbędnych do 

obsługi placu budowy, 

 zabezpieczenie posadowienia istniejącego budynku Opery, 

 wykonanie wykopów pod ściany szczelinowe i ścian szczelinowych oraz ścianki szczel-

nej wraz z elementami rozparcia poziomego, 

 etapowe wykonywanie wykopu w obrębie ścian szczelinowych wraz z rozbiórką elemen-

tów podziemnych, w tym pozostałości murów obronnych (poprzedzone badaniami ar-

cheologicznymi) z wywiezieniem gruntu, wykonanie płyty fundamentowej (po zagęsz-

czeniu gruntu) wraz z izolacjami przeciwwodnymi i termicznymi oraz usztywniających 

fragmentów ścian i płyt stropowych. Prowadzenie prac archeologicznych w trakcie wy-

konywania wykopów. Równolegle: wykonanie podejścia sieci zewnętrznych – przyłączy, 

 wykonanie stanu surowego zamkniętego i zabezpieczenie powierzchni narażonych na 

zniszczenie, 

 wykonanie instalacji wewnętrznych i instalacji Sceny Letniej (dziedzińca), 

 wykonanie robót wykończeniowych, 

 wyposażenie obiektu na stałe wbudowane tj.: wyposażenie technologii sceny, oświetlenia 

i akustyki, 

 wykonanie elementów zagospodarowania terenu: oświetlenia terenu, dróg oraz na-

wierzchni utwardzonych, elementów małej architektury i nasadzeń zieleni, 

Rodzaj robót specjalistycznych – przewidywane roboty specjalistyczne: 

 wykonanie i montaż konstrukcji sprężonych dźwigarów wspornikowych, wymagające za-

stosowania specjalistycznego sprzętu i doświadczonego personelu, 

 wykonanie konstrukcji sprężonego stropu nad salą prób baletu, wymagające zastosowa-

nia specjalistycznego sprzętu i doświadczonego personelu, 

 konstrukcja wspornika oraz konstrukcja dachu szklanego nad dziedzińcem na wysokości 

22 m nad terenem wymaga zastosowania specjalnej technologii montażu polegającego na 

wciąganiu zmontowanej na ziemi konstrukcji przy pomocy specjalistycznego sprzętu bu-

dowlanego, 

 konstrukcja ruchomych pomostów technologicznych nad dziedzińcem, wymagająca za-

stosowania specjalnej technologii montażu polegającego na wciąganiu zmontowanej na 

ziemi konstrukcji przy pomocy specjalistycznego sprzętu budowlanego, 

 konstrukcja podwieszonych stałych pomostów technologicznych nad dziedzińcem, wy-

magająca zastosowania specjalistycznego sprzętu i doświadczonego personelu, 

 technologie wykonania ścian szczelinowych, ścianki szczelnej, 

 zabezpieczenie posadowienia istniejącego budynku Opery za pomocą pali "jet grouting" 

 specjalne działania zabezpieczające przed ewentualnymi szkodami na skutek nieprzewi-
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dzianych warunków atmosferycznych i wód gruntowych, 

 prace związane z uzyskaniem oczekiwanej jakości akustycznej. 

1.5. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych Robót 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada robotom budowlanym opisa-

nym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty 

Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. – zastosowano następujące kody CPV z 

zakresu: 

 45000000-7 Roboty budowlane: 

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę, 

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

- budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 

- 45212320-5 Roboty budowlane w zakresie obiektów wystawiania sztuki, 

- 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach, 

- 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 

- 32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i po-

dobny 

 

1.6. Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej ST, wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 

do stosowania w budownictwie; 

Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, stano-

wiący całość techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub tech-

nologiczny; 

Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za po-

mocą przegród budowlanych posiadających fundamenty oraz dach; 

Decyzja pozwolenia na użytkowanie – decyzja administracyjna zezwalająca na przystąpie-

nie do użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 56 Ustawy Prawo Budowlane; 

Dokumentacja obsługi instalacji i urządzeń – wszelkie instrukcje rozruchu, obsługi i eks-

ploatacji instalacji i urządzeń udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu upraw-

niające do obsługi instalacji konieczne dla udzielonych gwarancji i rękojmi; 

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokona-

nymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

Dokumentacja Projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia – dokumentacja w 

rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wyko-

nania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, 

poz. 2072); 

Dokumenty budowy – oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.6. niniejszej Specyfika-

cji; 

Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią organu wydającego zeszyt z ponumerowanymi stro-

nami, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument prze-

biegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 

innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorami nadzoru, Wykonawcą (Kierowni-

kiem Budowy) i  projektantem; 
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Europejska aprobata techniczna – pozytywna ocena przydatności wyrobu budowlanego do 

zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty 

budowlane, w których wyrób jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europej-

skiej (UE); 

Gwarancja – techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne 

funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi; 

Infrastruktura techniczna - zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 

funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych;  

Inżynier – równoznaczny z używanym pojęciem Inżynier Kontraktu lub Inwestor Zastępczy; 

Inspektor nadzoru – przedstawiciel Inżyniera; 

Inwestor/Zamawiający – Instytucja sporządzająca zamówienie inwestycyjne; 

Karta Gwarancyjna – oznacza dokument tak zatytułowany, w którym Wykonawca udzieli 

gwarancji jakości na warunkach opisanych w tym dokumencie, zgodnie z Prawem Polskim; 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy zgodnie z przepi-

sami Ustawy Prawo Budowlane; 

Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą technicz-

ną; 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót; 

Nadzór autorski – branżowe nadzory autorskie pełnione przez projektantów wszystkich 

branż projektowych. 

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy; 

Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i za-

twierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego 

stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stop-

nia uporządkowania w określonym zakresie; 

Pomiary i próby przedodbiorowe – pomiary, w tym geodezyjne, i próby sprawdzające pra-

widłowość wykonania robót, montażu instalacji, urządzeń i zachowań na budowie; Pozwole-

nie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 

lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 

Program - jest określeniem równorzędnym z określeniem „Harmonogram”; 

Projekt organizacji budowy i robót – projekt, który w oparciu o obliczenia i wskaźniki 

techniczno-ekonomiczne, przy uwzględnieniu warunków miejscowych oraz na podstawie 

dokumentacji projektowej ustala technologię, metody, sposoby, środki, urządzenia technicz-

ne, transportowe, wyposażenie, itd., niezbędne do wykonania zamierzonego przedsięwzięcia 

inwestycyjnego i poszczególnych robót w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczo-

nych terminów, odpowiedniej organizacji oraz jakości realizowanych robót; 

Teren Budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty bu-

dowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

Teren przyległy do budowy – przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca się w 

obszarze oddziaływania robót budowlanych; 

Właściwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót bu-

dowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych; 
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Zadanie – przez zadanie należy rozumień wykonanie robót budowlanych w ramach projektu 

pn.: „Przebudowa i rozbudowa Akademii Muzycznej we Wrocławiu – budowa sali muzyczno 

– dydaktycznej wraz z infrastrukturą” 

Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego stoso-

wania, potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą zharmonizowaną lub 

europejską aprobatą techniczną. 

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa – oznacza cenę ofertową wraz z należnymi podatkami 

VAT, zatwierdzoną w umowie na realizację i ukończenie Robót oraz usunięcie wszelkich 

wad.  

1.7.Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych Materiałów, Urządzeń i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumen-

tacją Projektową, wymaganiami ST, poleceniami Inżyniera oraz opracowanymi przez Wyko-

nawcę: PZJ, Programem i Projektem organizacji budowy i robót. 

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych projekt realizuje konkretne 

rozwiązania techniczne - dopuszcza się więc stosowanie innych rozwiązań co najmniej rów-

noważnych, co do ich cech technicznych i jakościowych oraz parametrów a wszelkie nazwy 

firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i ST, powinny być trakto-

wane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastoso-

wanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności standardu leży po stronie 

Wykonawcy i podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera zgodnie z zapisami Kontraktu. 

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiającego przy udziale Inżyniera w terminie określonym w Załączniku do Oferty prze-

każe Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 

i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej, 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, uzgodnień z dostawcami mediów. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgad-

niające oraz opiniujące jak również przez właściciela terenu, na którym prowadzone będą 

Roboty budowlane. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom 

przez niego upoważnionym dostępu do Terenu Budowy oraz do wszystkich miejsc gdzie są 

lub gdzie przewiduje się wykonanie Robót związanych z realizacją Kontraktu na Roboty Bu-

dowlane. 

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy, Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe na terenach 

przyległych w wyniku jego działań budowlanych oraz zobowiązany jest do przyjmowania i 

wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców tych 

terenów. 

Jeżeli Wykonawca uzna, że przekazany Teren Budowy określony w Kontrakcie jest niewy-

starczający do realizacji Robót to dostęp do takiego terenu Wykonawca uzyska we własnym 

zakresie i na własny koszt. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wyznaczenia punktów pomiarowych oraz odpowie-

dzialność za ochronę punktów pomiarowych w trakcie trwania kontraktu  Uszkodzone lub 

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.7.2. Oznakowanie Terenu Budowy 

1.7.2.1. Tablice informacyjne budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawie-

rającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniającym w/w rozpo-

rządzenie (Dz.U.04.108.953) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wy-

stawienie tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. Rozporządzeniem. 

 

Wykonawca Robót jest zobowiązany również do umieszczenia tablicy informacyjnej a po 

zakończeniu Robót tablicy pamiątkowej promującej dofinansowanie projektu ze środków 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w ramach działania 11.2: 

Rozwój i poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI 

Kultura i dziedzictwo kulturowe. Tablica ta zostania zamontowana nie później niż tablica 

informacyjna budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania urządzeń, sprzętu i wyposażenia kupionego 

dla realizowanego obiektu plakietkami informacyjnymi z informacją o współfinansowaniu ze 

środków unijnych. 

Tablice informacyjną, pamiątkową promującą dofinansowanie z UE jak i nalepki należy wy-

konać oraz zamontować zgodnie z zasadami podanymi w aktualnym opracowaniu p.n. „Zasa-

dy promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-

sko 2007-2013” w uzgodnieniu i po uzyskaniu akceptacji wzoru Zamawiającego. 

W/w zasady promocji projektów można znaleźć na poniższej stronie internetowej w zakładce 

„Zasady promocji”: 

http://www.pois.gov.pl 

1.7.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 

oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i 

wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót a w szczególności: 

(a) wykona ogrodzenie Terenu Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

(b) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren 

Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

(c) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrze-

gawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i zna-

ków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 

zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

(d) Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy poprzez doprowadzenie oraz przyłączenie 

wszelkich czynników i mediów energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia 

elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w 

czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni 

jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, 

dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych 

pozwoleń i zezwoleń. 

(e) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

w sposób uzgodniony z Inżynierem. Ponadto Wykonawca zamontuje tablice informa-

cyjne. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 

 Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej - Wymagania Ogólne  
 

Strona 15 z 45 

 

przez cały okres trwania kontraktu. Po zrealizowaniu kontraktu tablice będą zdemon-

towane. Wymagania odnośnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.1.7.2.1 

(f) Wykonawca jest zobowiązany do takiego prowadzenia robót, aby na każdym etapie 

prac był wygrodzony i zapewniony dojazd do budynków zlokalizowanych przy ul. 

Heleny Modrzejewskiej oraz ulicy Świdnickiej. Sposób prowadzenia prac nie może w 

żaden sposób uniemożliwiać, bądź też utrudniać dojazd do budynków. 

(g) W czasie wykonywania Robót Wykonawca na bieżąco będzie usuwać wszelkie znisz-

czenia i zanieczyszczenia z dróg i ulic w obrębie Terenu Budowy. 

(h) Wykonawca w ramach Kontraktu po zakończeniu Robót jest zobowiązany do likwida-

cji Terenu Budowy jak również do jego uporządkowania. Wykonawca jest zobowią-

zany do opracowania i uzgodnienia z Inżynierem projektu zagospodarowania Terenu 

Budowy w tym terenu zaplecza. 

 

Wszystkie koszty wynikające z powyższych wymagań zostaną uwzględnione w Zatwierdzo-

nej Kwocie Kontraktowej. 

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe 

na tym i przyległym terenie. 

1.7.4. Uzgodnienia i powiadomienia 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 

wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli 

urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Pro-

jektu Budowlanego, właścicieli terenów przyległych do placu budowy) o terminie rozpoczę-

cia Robót oraz o przewidywanym terminie ukończenia Robót. Wykonawca wykona wszystkie 

formalności i poniesie wszelkie opłaty wynikające z uzgodnień w tym płatne nadzory oraz 

odbiory techniczne przez powołane do tego celu instytucje. 

W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swój 

koszt. 

W szczególności Wykonawca: 

 zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy geode-

zyjnej poziomej na czas trwania Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie 

tych punktów podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. „Prawo Geodezyjne i 

Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku zniszczenia, 

uszkodzenia lub przesunięcia Wykonawca na własny koszt zleci ich wznowienie jednost-

ce wykonawstwa geodezyjnego, 

 powiadomi właścicieli istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego o zamiarze 

przystąpienia do robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w uzgodnieniach, 

 opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną i filmową, 

 na czas odwodnienia wykopów uzyska zgodę na odprowadzenie wód z wykopów z wła-

ścicielami urządzeń do których woda będzie odprowadzana, 

 Teren Budowy uporządkuje i przywróci do stanu poprzedniego oraz zagospodaruje zgod-

nie z Dokumentacją Projektową. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgad-

niające, opiniujące oraz właścicieli terenów. 

1.7.5. Zaplecze i media- urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza budowy 

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakcepto-

wanego przez Inżyniera projektu –zgodnie z zapisem zawartym w pkt. 1.7.3.), spełniające 

wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. 
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 Zaplecze budowy winno być zlokalizowane w takim miejscu aby nie ograniczało użytkowa-

nia istniejącego budynku Opery Wrocławskiej.  

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania bu-

dowy i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń.  

Wykonawca zgodnie z klauzulą 4.1. Aktu Umowy na Zapleczu Budowy winien udostępnić 

Zamawiającemu do bezpłatnego użytkowania na czas okresu realizacji robót budowlanych: 

 2 pokoje biurowe o powierzchni min 15 m
2
, 

 pomieszczenie pełniące funkcję sali konferencyjnej na 25 osób.  

Wyposażenie w/w pomieszczeń zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca przekaże również Inżynierowi do odpłatnego użytkowania, przez cały okres rea-

lizacji robót budowlanych pokój biurowy o powierzchni min 15 m
2
. 

Termin przekazania w/w pomieszczeń zgodnie z zapisami Kontraktu.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń nie-

zbędnych mediów do Zaplecza Budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z 

przyłączonych mediów w trakcie trwania kontraktu zgodnie z obowiązującymi w tym zakre-

sie cenami. 

Przy projektowaniu i budowie zaplecza Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny 

użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. W 

przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki remontowi i 

malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. Wykonawca winien użyć elemen-

tów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych obiektów. 

Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i 

wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego 

personelu muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. Wykonaw-

ca na czas realizacji Kontraktu zapewni pomieszczenie na prowadzenie narad budowy. 

1.7.6. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 

Terenu Budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania Robót 

oraz terenu w pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób oddzia-

ływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opi-

sać, sfotografować i sfilmować. Dokumentację taką (w formie zdjęć, filmu i opisu) należy 

przekazać Inżynierowi w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczę-

ciem wszelkich Robót na Terenie Budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żad-

nych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Inżynierowi na piśmie potwierdzenie dokonania in-

spekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie 

Budowy. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inżyniera, 

tak, aby umożliwić obecność na niej przedstawicieli Inżyniera i Zamawiającego. Wszelkie 

uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu Robót 

przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przy-

wróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inżyniera i Zamawiają-

cego. 

1.7.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót wszel-

kich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

W czasie trwania kontraktu Wykonawca będzie w szczególności: 

 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik 

Ustaw Nr 62, poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 
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 stosować się do Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 

628) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 

 stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1841.) z 

późniejszymi zmianami 

 stosować się do Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony 

środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 

100, poz. 1085) z późniejszymi zmianami; 

 

W okresie trwania Robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynika-

jących ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych; 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycz-

nymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru, 

- nadmiernym hałasem. 

Wszystkie drzewa i krzewy w sąsiedztwie, których będą realizowane Roboty, a nieostały 

przeznaczone do wycinki bądź przesadzenia należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i uzy-

skać aprobatę Inżyniera. 

Prace budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew należy wykonywać pod nadzorem 

specjalistycznej firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni. Wszelkie prace związane z 

redukcją masy korzeniowej drzew należy wykonać pod nadzorem specjalistycznej firmy zaj-

mującej się zielenią. 

W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe należy prowadzić w porze dziennej. 

1.7.8. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej w trakcie prowadze-

nia Robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpo-

wiednie przepisy, na Terenie Budowy i baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabez-

pieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.7.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uży-

cia. Nie dopuszcza się użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęże-

niu większym od dopuszczalnego. 
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Wszelkie Materiały odpadowe (ujęte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 listo-

pada 2000 r. – Dziennik Ustaw Nr 100 poz. 1078, w sprawie określenia odpadów, które po-

winny być wykorzystywane w celach przemysłowych oraz warunków, jakie muszą być speł-

nione przy ich wykorzystaniu) użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

Materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wy-

konawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów admi-

nistracji państwowej. 

1.7.10. Ochrona własności 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziem-

ne, takie jak rurociągi, kable. 

 Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 

urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 

ich lokalizacji. 

 Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych insta-

lacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 

Programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w za-

kresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inży-

niera i właścicieli urządzeń podziemnych o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypad-

kowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainte-

resowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez 

swoje działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wyka-

zanych i nie  wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.7.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transpor-

cie Materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 

od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każ-

dym takim przewozie powiadomiony Inżynier. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne ob-

ciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 

Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.7.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-

czeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie  spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę 

na następujące zagadnienia: 

 używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży 

 właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki 
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 bezpieczne rusztowania 

 właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp. 

 odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie 

 odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypad-

ków 

 właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z pomiesz-

czeniami jadalnymi, suszarniami odzieży, łazienkami i toaletami 

 właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń Terenu Budowy 

 pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych kwalifikacji 

powinni legitymować się świadectwem potwierdzającym posiadane kwalifikacje. 

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za 

zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich 

pracowników na Terenie Budowy. 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaga-

niami prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-

czeństwa i ochrony zdrowia. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.7.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miej-

scowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia Robót. 

W szczególności Wykonawca zastosuje się do: 

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 106 

poz. 1126 z późniejszymi zmianami. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wy-

pełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawia-

jąc kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

O terminie rozpoczęcia i ukończenia Robót Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, 

które należy powiadomić zgodnie z obowiązującymi przepisami i te, które, uzgadniając pro-

jekt, postawiły taki warunek. Wykonawca spełni również wszystkie wymogi instytucji uzgad-

niających zawarte w uzgodnieniach. 

1.7.14. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r.) jest częścią Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Dokumentacja Projektowa składa się z: 

 Projektu Budowlanego 

 Projektu wykonawczego 

 Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - dołączona do Projektu Bu-

dowlanego 

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 

Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy zgodnie z zapisem w pkt. 1.7.1. 
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1.7.15. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

1.7.15.1. Wymagane Dokumenty od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia – Doku-

mentacja Wykonawcza 

Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej winien opracować takie Doku-

menty, jakie są prawnie wymagane od Wykonawcy i jakie sam uzna za niezbędne do prawi-

dłowej organizacji i realizacji robót budowlano-montażowych oraz przedłoży je Inżynierowi 

do zaakceptowania. 

Przy obliczaniu kosztów, Wykonawca powinien uwzględnić koszty opracowania między in-

nymi: 

 projektu zagospodarowania Terenu Budowy w tym zaplecza budowy, 

 świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, 

 projektu wyposażenia przeciwpożarowego obiektu i instrukcji bezpieczeństwa pożarowe-

go zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 projektu organizacji budowy i robót spójny z Programem Zapewnienia Jakości,  

 projektu organizacji ruchu zastępczego, 

 projektów robót tymczasowych, których wykonanie jest niezbędne w celu realizacji Ro-

bót Stałych, 

 projektu montażu 

 projektu zabezpieczenia ścian wykopu, 

  projektu odwodnienia wykopu, odprowadzenia wód do istniejących zbiorników             

naturalnych i urządzeń odwadniających, które musi być poprzedzone uzgodnieniem z              

odpowiednimi instytucjami 

 projektu technologii rozbiórek  

 projektu technologicznego podbicia  fundamentów istniejących budynków metodą jet-

grounting 

 projektu deskowań stropu o ile przekazany projekt nie będzie  wystarczający 

 projektu stałego monitoringu geodezyjnego budynków sąsiednich, inwentaryzacji uszko-

dzeń 

 projektu oparć ram pod centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne zgodnie z wytycznymi 

producenta o ile przekazany projekt będzie nie wystarczający 

 niezbędnych rysunków warsztatowych wynikających z Kontraktu, Dokumentacji Projek-

towej i Specyfikacji Technicznych, 

 rysunków montażowych, 

 obliczeń statyczno-wytrzymałościowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisach 

technicznych Dokumentacji Projektowej o ile występują, 

 szkice, rysunki, opracowania wymagane w opisach technicznych o ile występują, 

 dokumentacji rozruchowej urządzeń technicznych o ile będzie niezbędna - powinna to 

być wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do  przeprowadzenia rozruchu oraz 

powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami 

wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym miedzy innymi: 

- ogólna instrukcja eksploatacji i konserwacji, 

- sprawozdania z rozruchu urządzeń technicznych i  instalacji   

- pomiary sprawdzające uzyskaną akustykę pomieszczenia w celu doboru odpowiednio 

tapicerowanych siedzisk 

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za 

opracowanie niezbędnej dokumentacji wykonawczej wymaganej uzgodnieniami, wskazanej 

w opisach technicznych Dokumentacji Projektowej oraz przepisach. Dokumentacja wyko-
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nawcza zostanie opracowana przez Wykonawcę Robót w 3 egz.+ wersja elektroniczna i prze-

kazana Inżynierowi Kontraktu. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Inżynierowi wszelkie 

wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii prowadzenia 

Robót (np. zgodę na odprowadzenie wody z wykopu, zajęcie terenu poza placem budowy itp.) 

oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania. 

 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 

rodzaju Materiałów, Urządzeń, lokalizacji i wielkości Robót. Zmiany te należy rejestrować na 

komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. 

Wykonawca winien przedkładać Inżynierowi aktualizowane na bieżąco rysunki powykonaw-

cze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia.  

Za wszelkie zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych, a zaakceptowanych przez 

Inżyniera i Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia i uzgodnienia 

niezbędnych zmian w dokumentacji wykonawczej wszystkich branż. Wykonawca uwzględni 

wszelkie zmiany spowodowane zmianą pierwotną.  

 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wyko-

nawca sporządzi brakujące Rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania 

Robót na własny koszt w czterech egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdze-

nia. 

 

1.7.15.2. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakre-

sie i formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak 

zostały przez Wykonawcę zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wy-

konanych Robót. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powyko-

nawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów za-

gospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy podda-

wać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasy-

paniem). 

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić 

dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie 

zmian na mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powyko-

nawczej dokumentacji geodezyjno – kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowią-

zującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geo-

dezyjnej i kartograficznej. 

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza zostanie opracowana przez uprawnionego geodetę. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi do przeglądu przed rozpoczę-

ciem Odbioru końcowego. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi dokumentację powykonawczą w 3 egz. w formie wydru-

ków oraz w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawczą dokumentację geodezyjno – kar-

tograficzną Wykonawca powinien przekazać do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyj-

nej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka). 

 

1.7.15.3. Dokumentacja rozruchowa i powykonawcza rozruchowa 

Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej winien opracować dokumentację 

rozruchową. Powinna to być wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do przeprowa-
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dzenia rozruchu urządzeń technicznych oraz powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i 

zgodność z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym:  

- ogólna instrukcja eksploatacji i konserwacji, 

- sprawozdanie z rozruchu. 

Dokumentacja rozruchowa musi uwzględniać układy hydrauliczne, elektryczne, sterownicze. 

Należy również uruchomić w celu sprawdzenia poprawności działania wszelkie systemy tele-

informatyczna. 

1.7.15.4. Przekazanie dokumentów 

Wykonawca Robót przygotuje i przekaże Inżynierowi: instrukcje eksploatacji urządzeń, in-

strukcje obsługi, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, certyfikaty, DTR, karty 

gwarancje dla urządzeń i wyposażenia objętego Kontraktem i wszystkie inne dokumenty wy-

magane przepisami, Dokumentacją Projektową i ST. Przekazanie dokumentów zgodnie z za-

pisami zawartymi w pkt. 8. 

Sposób przygotowania ww dokumentów Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

1.7.16. Roboty tymczasowe i towarzyszące 

1.7.16.1. Roboty tymczasowe 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 

użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty 

tymczasowe Zamawiający traktuje: 

- przygotowanie terenu, 

- wybudowanie objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu zastępczego zabezpieczenie 

Terenu Budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciążliwości dla 

mieszkańców, 

- opłaty dzierżawy terenu, 

- wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych, 

- odwodnienie wykopów – rurociągi tymczasowe, pompowanie wody, montaż i demontaż 

urządzeń odwadniających, 

- dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetle-

nie, znaki ostrzegawcze, itp.) dla Terenu Budowy, 

- eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, 

- pobór niezbędnych mediów z sieci i zrzut do kanalizacji, 

- demontaż zamontowanych Urządzeń Tymczasowych, 

- prace porządkowe. 

 

1.7.16.2.  Roboty towarzyszące 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wyso-

kości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumen-

tacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Robót pomiarowych 

Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyzna-

czeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, zostaną poprawione przez wykonawcę na 

własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych 

w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 

Jako roboty towarzyszące Zamawiający traktuje: 
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- organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy, 

- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa Robót, 

- zapewnienie stałej obsługi geotechnicznej, 

- wykonanie niezbędnych badań archeologicznych zgodnie z Decyzją Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu oraz na podstawie zatwierdzo-

nego programu badań archeologiczno-architektonicznych, 

- koszt rekultywacji terenu, 

- koszt wywozu odpadów i ich utylizacja, 

- zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw 

materiałów oraz prac budowlano-montażowych i połączeniowych, które zakończone zo-

staną osiągnięciem założonych efektów inwestycyjnych, 

- wykonanie niezbędnej wycinki i przesadzenia drzew i krzewów zgodnie z Decyzją Kon-

serwatora zabytków, wywóz materiałów, 

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów, testów oraz 

ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w 

wymaganym czasie po jej zakończeniu, 

- wykonanie niezbędnych robót, które zostaną uzgodnione oraz zatwierdzone z odpo-

wiednimi instytucjami, 

- ewentualny fakt braku możliwości składowania ziemi na odkład i związany z tym koszt 

wywozu ziemi oraz zorganizowanie placów składowych, 

- opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia oraz wszelkie opłaty wynikające 

ze współuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie wykonawstwa robót, 

- wykonanie Dokumentacji wykonawczej, 

- wykonanie Dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną w wy-

maganym Prawem i przez Zamawiającego zakresie, 

- doprowadzenie Terenu Budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu w rozwią-

zaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień, 

- przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwolenia na użyt-

kowanie oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót, które limitują uzyskanie tego 

pozwolenia, 

- wykonanie prób na gorąco oraz ewentualne koszty w przypadku konieczności zapew-

nienia ciepła na „osuszanie budynku” 

1.7.17. Szkolenie Personelu 

Wykonawca przeprowadzi szkolenie na miejscu odpowiedniej liczby personelu Zamawiają-

cego. Wszelkie szkolenia i instruktaż będą prowadzone w języku polskim. Szkolenie zostanie 

przeprowadzone w zakresie urządzeń technicznych jak i działających systemów informatycz-

nych. 

Szkolenie w zakresie wyposażenia technicznego budynku należy przeprowadzić zgodnie i 

pod nadzorem producenta/dostawcy urządzeń. 

1.7.18. Wycinka drzew i krzewów, nasadzenia 

Dla przedmiotowego Kontraktu należy przeprowadzić wycinkę drzew i krzew zgodnie z wy-

tycznymi zawartymi w decyzji -pozwolenie konserwatorskie, wydanej przez Konserwatora 

Zabytków. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest przestrzeganie wymagań stawianych w Decyzji dotyczącej 

wycinki drzew i krzewów.  

Decyzja została dołączona do Dokumentacji Projektowej. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest wycięcie wskazanych w Decyzji drzew i krzewów, ich odpo-

wiednie przygotowanie do transportu i wywiezienie.  
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Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew i krzewów są własnością jednostki 

wskazanej w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostają własno-

ścią Wykonawcy, który jest zobowiązany do utylizacji tych odpadów. 

Ponadto przy prowadzeniu prac budowlano – montażowych w pobliżu drzew i krzewów, na-

leży zwrócić szczególną uwagę na ewentualne uszkodzenia pni drzew oraz systemu korze-

niowego. W tym wypadku przed przystąpieniem do prac budowlanych, pnie drzew należy 

odpowiednio zabezpieczyć. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wyżej opisanych prac przez osoby o specjaliza-

cji opisanej w Decyzji. 

Wszelkie prace związane z wycinką, przesadzeniem oraz nasadzeniem drzew i krzewów musi 

odbywać się pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

Koszty związane z opłatą administracyjną wycinki drzew i krzewów ponosi Wykonawca.  

1.7.19. Gospodarka odpadami 

Odpady należy utylizować w miejscu i w sposób zgodny z wymogami prawa. Materiały z 

rozbiórki Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadów (załącznik do Rozporzą-

dzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. – Dz. U. Nr 112/1206/2001) ogłoszo-

nym na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 

poz. 628) i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane składowisko odpadów celem 

odzysku lub unieszkodliwienia. Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne należy w pierw-

szej kolejności zagospodarować ponownie, a w przypadku braku takich możliwości wynika-

jących ze względów technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na 

własny koszt usunie z Terenu Budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymagania-

mi Ustawy o odpadach. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi dokumenty (dowody) o prawidłowym zagospodarowa-

niu odpadów. 

1.7.20. Obsługa archeologiczna 

Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową sceny letniej  będzie realizowana w obsza-

rze zabytkowym miasta średniowiecznego i nowożytnego Wrocławia wpisanego do rejestru 

zabytków pod nr 212 decyzją z dnia 12.05.1967r. na działkach nr: 7/1, 6/3, 5/6, 5/3, 6/2, 6/4, 

7/2, 6/1, 7/3, 9, 5/1, 1/3, 8 AM – 33, obręb Stare Miasto we Wrocławiu.  

W związku z powyższy w trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany do prze-

strzegania zaleceń konserwatorskich w Decyzjach wydanych przez Konserwatora Zabytków 

we Wrocławiu. Decyzje dołączono do Dokumentacji Projektowej. 

Ponadto do Dokumentacji Projektowej została dołączona Decyzja nr 1271/2009 –pozwolenie 

na prowadzenie badań archeologicznych. Pomimo wskazania w tej Decyzji osoby, której 

udzielono pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych Wykonawca Robót ma do-

wolność w wyborze osób do prowadzenia tych robót, pod warunkiem uzgodnienia tego wybo-

ru z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu.  

Dodatkowym dokumentem odniesienia dla badań archeologicznych są zdjęcia satelitarne ar-

cheologiczne, które zostały dołączone do Dokumentacji Projektowej.  

Uwaga!! Na Terenie Budowy istnieje możliwość występowania fragmentów zabytkowych 

fortyfikacji – mury obronne. 

Wszelkie koszty związane z prowadzeniem badań archeologicznych leżą po stronie Wyko-

nawcy Robót. Wykonawca Robót będzie przestrzegał w trakcie prowadzenia Robót wytycz-

nych zawartych w Decyzjach Konserwatora Zabytków. 
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1.7.21. Obsługa geotechniczna 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia stałego nadzoru geotechnicznego. W ramach 

nadzoru należy sprawdzić parametry gruntu dna wykopu w poziomie posadowienia projekto-

wanego budynku, co do zgodności jego parametrów z założeniami projektu konstrukcyjnego. 

Wykonawca na czas realizacji Robót zobowiązany jest do zapewnienia stałego nadzoru i kon-

trolowania warunków gruntowo-wodnych oraz prawidłowego przeprowadzenia robót odwod-

nieniowych. Wykonawca odpowiada za prawidłowe obniżanie poziomu wody gruntowej w 

trakcie robót odwodnieniowych, aby nie spowodowały zmian w warunkach gruntowo-

wodnych obszarów leżących poza Terenem Budowy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

(łącznie z niezbędnymi badaniami prowadzonymi w trakcie nadzoru) są uwzględnione w Za-

twierdzonej Kwocie Kontraktowej. W Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej wchodzi również 

koszt wykonania instalacji odwodnieniowej oraz odwodnienie wykopów (pompowanie wo-

dy). 

1.7.22. Organizacja ruchu 

Wykonawca sporządzi projekt tymczasowej organizacji ruchu zastępczego zgodnie z zapisem 

zawartym w pkt. 1.7.15.1. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia 

Robót z właścicielem drogi oraz policją. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organi-

zacji ruchu zastępczego według uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia Tere-

nu Robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, 

oznakowania dróg). 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zaakceptowania 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organi-

zacji ruchu i zabezpieczenia Robót oraz Harmonogram. W zależności od potrzeb i postępu 

Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty KOntraktowej zobowiązany jest do zapewnienia 

możliwości korzystania z dróg w przypadku zajęcia ich części przy wykonywaniu Robót. W 

tym zakresie Wykonawca powinien się dostosować do przepisów Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z 10 października 2000 r. w sprawie szczegółowych wa-

runków zarządzania ruchem na drogach. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielem lub administratorem dróg ter-

minów i sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych w pasie drogowym. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wynikającego z tych uzgodnień zabezpieczenia i 

oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposób innych użytkowników o prowa-

dzonych pracach i wynikających z tego utrudnieniach. 

Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i wynikającą z tego organizacją 

ruchu, Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. 

Po ukończeniu Robót Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji oznakowania i zabezpie-

czenia Robót związanych z organizacją ruchu zastępczego. Wykonawca jest zobowiązany do 

przedstawienia Inżynierowi stosownych dokumentów świadczących o wykonaniu odtworze-

nia dróg i oznakowania dróg. 

Wszelkie koszty związane z wykonaniem organizacji ruchu zastępczego oraz jego likwidacją 

Wykonawca ujmie w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. W Zatwierdzonej Kwocie Kon-

traktowej Wykonawca ujmie koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót  

1.7.23. Monitoring geodezyjny budynków sąsiednich 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu monitoringu geodezyjnego budyn-

ków otaczających Teren Budowy – zgodnie z zapisem w pkt. 1.7.15.1. 
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Monitoring należy przeprowadzić poprzez stały pomiar siatki punktów odniesienia na budyn-

kach sąsiadujących w szczególności w czasie prowadzenia prac wiertniczych, oraz robót 

ziemnych wraz z zabezpieczeniem wykopu ścianką szczelną, oraz w trakcie  pompowania 

wody z wykopu a następnie w rzadszych odstępach w ciągu trwania całej budowy. 

Z przeprowadzonych pomiarów zostaną sporządzone raporty cotygodniowe, w późniejszym 

okresie comiesięczne. 

Projekt przed wdrożeniem zostanie przedstawiony Inżynierowi do akceptacji. 

1.7.24. Ubezpieczenia i gwarancje zgodnie z warunkami Kontraktu 

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu ubezpieczenia i gwarancje. 

Koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczeń i gwarancji wymaganych Kontraktem ponosi 

Wykonawca. 

1.7.25. Dodatkowe wymagania Zamawiającego 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej dostarczy lub zapewni: 

a) wyposażenie p.poż.: gaśnice itp; 

b) oznaczenie dróg ewakuacyjnych. 

c) oznakowanie poziome  hydrantów 

d) przeszkolenie ekip montażowych na budowie lub nadzór nad robotami przez dostaw-

ców/producentów systemów np. kanałów wentylacyjnych, izolacji, sieci struktural-

nych i innych technologii  

e) Z uwagi na konieczność jednorodnego zarządzania infrastrukturą informatyczną, przy-

stosowaną do obsługi telefonii IP w budynku istniejącym i projektowanym należy 

uzgodnić dobór sprzętu z użytkownikiem 

 

Wykonawca w ramach przedmiotowego zadania będzie dokonywał koordynacji Robót na 

Terenie budowy. W trakcie prowadzenia Robót na Terenie budowy będzie konieczność 

wprowadzenia innych wykonawców robót związanych bezpośrednio z przedmiotowym zada-

niem. Wykonawca dla prawidłowej realizacji Robót będzie w ścisłej współpracy z innymi 

wykonawcami w tym z wykonawcami robót specjalistycznych, montażu wyposażenia oraz 

wykonania przyłączenia do sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej i będzie prowadził ro-

boty tak aby zapewnić ich prawidłową kolejność, bezkolizyjność i terminowe wykonanie 

zgodnie z dokonanymi ustaleniami. 

 

Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej dostarczy Zamawiającemu nastę-

pujące opracowania, pozwolenia, itp.: 

 Wykonawca uzyska dostęp do wszystkich części Terenu Budowy w tym na wszystkie 

tereny nie będące we władaniu Zamawiającego. Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne 

zezwolenia własnym staraniem i na własny koszt; 

 Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wypełni wszystkie zobowiązania wy-

nikające z uzyskanych przez Zamawiającego uzgodnień (warunków technicznych) w za-

kresie dostarczania poszczególnych mediów; 

 Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej przygotuje i przekaże Zamawiającemu do 

akceptacji wszelkie niezbędne do realizacji rysunki robocze, montażowe, warsztatowe, 

projekty uszczegółowiające, itp.; 

 Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej przygotuje i przekaże do zatwierdzenia Za-

mawiającemu instrukcje pożarową, 

 Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej przygotuje świadectwo charakterystyki ener-

getycznej budynku przygotowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra In-

frastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki 
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energetycznej budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkowa oraz spo-

sobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2008 nr 

201 poz. 1240). 

 Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej  uzyska opinie instytucji wy-

nikające z §56 Prawa Budowlanego 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

2.1. Wymagania podstawowe 

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszą być: 

 dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szcze-

gólności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i 

posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, zgodne 

z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności ST i Dokumentacją Projektową, a 

także poleceniami Inżyniera. 

 Zastosowane Materiały i Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. 

Wykonawca w celu zatwierdzenia materiału każdorazowo przedłoży dokumenty potwierdza-

jące, że materiały budowlane przeznaczone do wbudowania zostały dopuszczone do stosowa-

nia w budownictwie, a ich parametry  są równoważne opisywanym w dokumentacji projek-

towej i ST. 

2.2. Inspekcja wytwórni Materiałów 

Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdze-

nia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki Materiałów mogą 

być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Negatywny wynik tych kontroli spowo-

duje brak akceptacji (odrzucenie) Materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy In-

żynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

 Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta w 

czasie przeprowadzania inspekcji. 

 Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja Materiałów lub Urządzeń przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, może 

zostać odrzucony przez Inżyniera zgodnie postanowieniami Kontraktu. 

2.4. Przechowywanie i składowanie Materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane Materiały i Urządzenia, do czasu, gdy 

będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swo-

ją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czaso-

wego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 

z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować 

poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy. Urządzenia i 

Materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Na Teren Budowy nie 

wolno zwozić żadnych Materiałów dopóki nie będą spełnione następujące warunki: 

 Inżynier otrzymał od Wykonawcy wymagania producenta odnośnie warunków składo-

wania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy; 
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 Teren, na którym Materiał i Urządzenia będą składowane jest zidentyfikowany i zaakcep-

towany przez Inżyniera. 

2.5. Kwalifikacje właściwości Materiałów i Urządzeń 

Każda partia Materiałów, wszystkie Urządzenia objęte Kontraktem muszą zostać zatwierdzo-

ne przez Inżyniera. 

Materiały i Urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszcze-

nia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa 

itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi nie później niż w dniu do-

stawy Materiałów, Urządzeń na Teren Budowy. 

Dla zakupywanych Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub dostaw-

ców protokoły z przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych Mate-

riałów i Urządzeń i prześle dwie kopie takich atestów na ręce Inżyniera. Atesty takie mają 

stwierdzić, iż odnośne Materiały i Urządzenia zostały poddane próbom według wymagań 

zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowiązujących przepisów i norm, jak również po-

dawać wyniki przeprowadzonych prób. 

Wykonawca zapewni, iż Materiały i Urządzenia dostarczone na Teren Budowy można ziden-

tyfikować i przypisać im właściwe atesty. 

Inżynier może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na Materiałach, Urządzeniach 

przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych 

testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do do-

starczenia Materiałów i Urządzeń do jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześnie w 

celu przeprowadzenia testów i inspekcji Inżyniera. Wykonawca przedstawi na życzenie Inży-

niera próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że 

są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z którego takie próbki 

zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe 

pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. Badania wykonane będą na koszt Wyko-

nawcy. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia w języku polskim dokumentów zwią-

zanych z Urządzeniami i Materiałami, które zostały wyprodukowane za granicą Polski. 

Chociaż projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają rów-

nież urządzenia skonstruowane według innych standardów międzynarodowych i spełniające 

kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. 

Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyż-

szą zgodność. Akceptacja takiego Urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań 

wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. 

2.6. Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urządzeń 

Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim, nawet jeśli 

dane Urządzenie zostało wyprodukowane za granicą Polski. 

DTR będą obejmować: 

a) Część rysunkową obejmującą: 

- schematy procesu i instalacji 

- kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału 

- rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi ele-

mentami oraz z ciężarem Urządzenia 

- opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części 

- założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów 

- certyfikaty (certyfikaty Materiałów, certyfikaty prób etc.) 

- obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.) 

- schemat połączeń elektrycznych 
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- specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem 

b) Część instalacyjną obejmującą opis: 

- wymagań dotyczących instalacji 

- wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania 

- zalecenia dotyczące magazynowania i montażu 

c) Część obsługową obejmującą opis: 

- obsługi 

- konserwacji 

- naprawy 

DTR będą przedkładane Inżynierowi do przeglądu przed rozpoczęciem dostawy Urządzeń. 

Wykonawca musi być przygotowany na poprawienie na własny koszt ostatecznej wersji DTR, 

gdyby zaszła tego konieczność podczas instalacji lub rozruchu Urządzeń. 

2.7. Znakowanie Urządzeń, Materiałów itp. 

Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języ-

ku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każda część Urządzenia musi być 

wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, na których muszą znajdować się podstawowe 

dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta. 

2.8. Usługi specjalistów- pracowników Producentów 

Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami producentów pod-

czas przeprowadzania Robót płaci Wykonawca. 

2.9. Obsługa serwisowa dostarczonych Urządzeń 

Wymaga się, aby w okresie gwarancji serwis wszelkich zainstalowanych Urządzeń technicz-

nych w przypadku wystąpienia awarii przystąpił do jej usunięcia w terminach i na warunkach 

zgodnie z kartą gwarancyjną wymaganą Kontraktem. 

3. SPRZĘT WYKONAWCY 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego Sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót.  

Sprzęt Wykonawcy używany do Robót powinien być zgodny pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub w Programie, zaakceptowanym przez Inżyniera. W 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakcep-

towany przez Inżyniera.  

Liczba i wydajność Sprzętu Wykonawcy będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgod-

nie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w 

terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymy-

wany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowi-

ska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

Sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Dokumenty te zostaną do-

starczone przed użyciem tego Sprzętu. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują 

możliwość wariantowego użycia Sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powia-

domi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem Sprzętu. 

Wybrany Sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robót. Wyko-

nawca niezwłocznie usunie taki Sprzęt z Terenu Budowy. 
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4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materia-

łów oraz nie wpłynie na stan dróg (lądowych i wodnych). Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projekto-

wej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi – pod warunkiem uzyskania przez 

Wykonawcę niezbędnego zezwolenia i stosowania się związanych z tym dopuszczeniem wy-

magań.  

Przy transporcie wodnym środki pływające będą spełniać wymagania o dopuszczeniu do że-

glugi. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usu-

nięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-

dowane jego pojazdami na drogach lądowych i wodnych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w 

przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z 

tym związane wykona na własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych Materiałów, Urządzeń i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumen-

tacją Projektową (w tym z dokumentacją opracowaną przez Wykonawcę zaakceptowaną 

przez Inżyniera - zgodnie z zapisami pkt. 1.7.15.1.), wymaganiami ST, poleceniami Inżyniera 

oraz opracowanymi przez Wykonawcę: PZJ, Programem i Projektem organizacji budowy i 

robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyzna-

czaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wy-

konawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia Materiałów, Urządzeń i elementów 

Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projekto-

wej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier  uwzględ-

ni wyniki badań Materiałów, Urządzeń i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produk-

cji i przy badaniach Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 

inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z 

tego tytułu ponosi Wykonawca. 

W Programie Robót Wykonawca przewidzi terminy wykonania poszczególnych elementów 

Robót zgodnie z zapisami zawartymi w Kontrakcie (Akcie umowy). 
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5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną. 

Opracowanie geodezyjne projektu należy opierać na osnowie geodezyjnej. Uprawniony geo-

deta z ramienia Wykonawcy wystąpi o udostępnienie punktów osnowy geodezyjnej do odpo-

wiedniego Punktu Zasobów Geodezyjnych. Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, 

zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, podlegają geodezyjne elementy określa-

jące usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, a w 

szczególności: 

- główne osie rurociągów i obiektów naziemnych i podziemnych, 

- stałe punkty wysokościowe – repery. 

 

Czynności geodezyjne w toku budowy 

Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 

- geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych, 

- wznowienie znaków granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia Robót. 

 

Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary 

kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyj-

nych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu. 

Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do 

dziennika budowy lub montażu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi 

budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu bu-

dowlanego, zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznacze-

nia. 

 

Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy 

Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić geodezyj-

ną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym roz-

mieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu.  

 

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza  

Operat geodezyjny wchodzący w skład Dokumentacji Budowy powinien zawierać dokumen-

tację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice 

tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego. 

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadni-

czą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje: 

- do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji w for-

mie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, 

- kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

5.3. Dokumentacja Projektowa 

Inżynier Kontraktu w imieniu Zamawiającego przekaże Wykonawcy Dokumentację Projek-

tową przed przystąpieniem do Robót, zgodnie z zapisami klauzuli 1.8, 2.1 Warunków Kon-

traktu. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 

 Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej - Wymagania Ogólne  
 

Strona 32 z 45 

 

5.4. Zgodność Robót z Dokumentami Kontraktowymi 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych Materiałów, Urządzeń i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumen-

tacją Projektową, wymaganiami ST, poleceniami Inżyniera oraz opracowanymi przez Wyko-

nawcę: PZJ, Programem i Projektem organizacji budowy i robót. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w Akcie Umowy/klauzuli 1.5 warunków umowy. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć wszyst-

kich szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budo-

wy, realizując Roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie 

może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykry-

ciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia będą zgodne z Kontrak-

tem. Dane określone w Kontrakcie będą uważane za wartości docelowe. Cechy Materiałów i 

Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W 

przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Kontraktem i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały i Urządzenia 

będą niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

W SIWZ mogą występować nazwy własne lub być podane niektóre charakterystyczne dla 

producenta wymiary, które podane są jako orientacyjne. Można dostarczyć elementy równo-

ważne, spełniające wymagania opisane w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych lub Dokumentacji Projektowej. Natomiast wszelkie koszty wynikające z 

różnic pomiędzy urządzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. 

5.5. Zgodność Robót z obowiązującymi przepisami 

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo Budowlane oraz postanowieniami Kontraktu 

do wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym technicz-

no-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 

1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

- bezpieczeństwa konstrukcji, 

- bezpieczeństwa pożarowego, 

- bezpieczeństwa użytkowania, 

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

ochrony przed hałasem i drganiami  

- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 

- zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię 

cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 

- usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów, 

3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 

4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego 

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się 

na wózkach inwalidzkich, 

5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną kon-

serwatorską, 

8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 

9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych intere-

sów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
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10)warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na Terenie Budowy. 

5.6. Rozruch Urządzeń technicznych i systemów teleinformatycznych 

W ramach Kontraktu Wykonawca Robót jest zobowiązany do przeprowadzenie rozruchu 

Urządzeń technicznych jak i systemów teleinformatycznych zgodnie z wytycznymi producen-

ta oraz Dokumentacji Projektowej i ST. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Inżyniera. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywa-

nych Robót, 

- wyposażenie w Sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własne-

go lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie  badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, na-

staw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych ko-

rekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku ma-

teriałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość pobieranie próbek, lega-

lizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiałów, wy-

twarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z Materiałami, Urządzeniami i Robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 

- dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisać typ kontroli, meto-

dę, zakres, czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i dokumen-

tację jak również podać kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie (rodzaj i częstotli-

wość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 

 

PZJ musi być spójny z Projektem organizacji budowy i robót oraz Programem Robót (Har-

monogramem). Projekt Programu Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do zatwier-
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dzenia Inżynierowi najpóźniej razem z Programem Robót w terminie zgodnym z Klauzulą 8.3 

Warunków Kontraktu. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania pró-

bek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jedna-

kowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inży-

niera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych Materiałów, które budzą 

wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane Materiały nie zostaną przez Wykonawcę usu-

nięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca - 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zama-

wiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, na które 

powołuje się dokumentacja projektowa i SST. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakie-

gokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne albo inne procedury, za-

akceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 

powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu po-

miaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszyb-

ciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczone-

go przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontro-

li, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiałów i Urządzeń. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez Wykonaw-

cę, będzie oceniać zgodność Materiałów, Urządzeń i Robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtór-

nych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności Materiałów, Urządzeń i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przy-

padku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Dokumenty budowy 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowią w szczególności: 

1) Pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym, 

2) Projekty Wykonawcze, 
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3) Dziennik budowy, 

4) Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

5) Dokumenty Wykonawcy, 

6) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, 

Zgody, Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.), 

7) Program Robót, 

8) Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki 

Kontraktu załącznikami, 

9) Protokóły z prób, inspekcji, odbiorów, testów, 

10) Dokumenty zapewnienia jakości, 

11) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

12) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 

13) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

6.7. Dokumenty zapewnienia jakości 

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrol-

nych, testy itp. oraz inne dokumenty będą prowadzone wg wymagań Systemu Zapewnienia 

Jakości. Dokumenty te będą wymagane podczas Odbiorów i Prób Końcowych Robót. Inży-

nier powinien mieć nieograniczony dostęp do tych dokumentów. 

6.8. Przechowywanie dokumentów budowy 

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Kontraktu będą przechowywane na 

Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, 

przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Inżyniera powinny być 

przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien doko-

nywać w ustalonych z Inżynierem okresach archiwizacji, również na nośnikach elektronicz-

nych. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtwo-

rzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera, Nadzoru Budowlanego i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Kontrakt jest oparty na zryczałtowanych cenach za pełne wykonanie Robót objętych Kontrak-

tem. 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa (Zatwierdzona Kwota Kontraktowa). Zatwierdzona 

Kwota Kontraktowa jest ostateczna i wyklucza możliwość zażądania dodatkowej zapłaty, 

poza przypadkami określonymi w Kontrakcie. 

Obmiar Robót nie będzie wykonywany w celu dokonywania rozliczeń finansowych. Obmiar 

robót będzie służył jedynie do kontroli postępu Robót i oceny tempa wykonawstwa. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany do odbioru Robót będą zaakceptowane 

przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w do-

brym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. 

Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub 

zadowolenia Inżyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia 

wykonanych Robót i obiektów oraz zamontowanych Urządzeń do czasu odbioru ostatecznego 

Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają również zastosowanie odpowiednie klauzule 

Warunków Kontraktu. 

Gotowość Robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi końcowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu po upływie Okresu Zgłaszania Wad, przed wydaniem Świa-

dectwa Wykonania. 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje Inży-

nier/Inspektor Nadzoru. O gotowość danej części Robót do odbioru Wykonawca powiadamia 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru pisemnie wpisem w dzienniku budowy. Odbiór będzie prze-

prowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym 

fakcie Inżyniera/inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie: 

- dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność 

wykonanych Robót z Kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, 

certyfikaty, świadectwa, testy, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgod-

ności z projektem wykonanych Robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla 

zaakceptowania Robót, 

- przeprowadzonych przez Inżyniera inspekcji, badań i prób. 

Prawidłowość wykonanych robót ulegających zakryciu zostaje potwierdzona przez Inżyniera 

/Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy. 

W przypadku, gdy Inżynier zdecyduje konieczność potwierdzenia robót zanikających w for-

mie protokołu to zostanie on podpisany przez Inżyniera, Wykonawcę i inne osoby uczestni-

czące w odbiorze. 

W tym przypadku w protokole odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu, należy 

podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eks-

ploatację, trwałość i niezawodność wykonanych Robót: 

- zgodność wykonanych Robót z Dokumentacją Projektową, 

- rodzaj zastosowanych Materiałów, typ Urządzeń, 

- technologię wykonania Robót, 

- parametry techniczne wykonanych Robót, 

- wykonaną dokumentację z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowaną zgodnie z 

obowiązującymi standardami technicznymi w geodezji i kartografii, potwierdzoną sto-

sownymi "klauzulami" Zasobu Geodezyjno Kartograficznego - dotyczy to odbiorów 

częściowych i odbioru całościowego. 
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Do protokółu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę, 

raporty z prób przeprowadzanych przez Inżyniera oraz dokumentacje fotograficzną tych ro-

bót. 

Wzór protokółu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inżynierem. Przeprowadzenie odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynika-

jących z Kontraktu. 

8.2. Odbiór częściowy 

Przed wystąpieniem o Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca zgłosi do odbioru czę-

ściowego wszystkie Roboty załączając Wykaz Robót, których Płatność ma dotyczyć. Odbiór 

zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w p. 8.1. Odbiór Robót zanikających 

i ulegających zakryciu.  

W przypadku, gdy przeprowadzony odbiór częściowy da wynik pozytywny i roboty zostaną 

uznane przez Inżyniera Wykonawca wystąpi o Przejściowe Świadectwo Płatności. 

 Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wyni-

kających z Kontraktu. 

8.3. Odbiór końcowy 

Zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wyko-

nawcę wpisem do Dziennika Budowy. 

Odbioru końcowego Robót dokona Komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego, w 

skład, której wchodzić będzie przedstawiciel Zamawiającego, Inżynier, Wykonawca oraz inne 

osoby powołane do udziału w próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w odbiorze 

jest wymagany przepisami. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie robót, odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częścio-

wych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniają-

cych w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, ko-

misja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w Warunkach Kontraktu. 

 

Dokumenty do odbioru końcowego- Operat Kolaudacyjny 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację powykonawczą, tj. Dokumentację Budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonaw-

czymi, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgod-

ne z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ). 

2. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających wraz z dokumentacją 

fotograficzną. 

3. Protokoły odbiorów częściowych z dokumentacja fotograficzną. 

4. Dzienniki Budowy (oryginały). 
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5. Dokumenty potwierdzające, że wbudowane materiały budowlane zostały dopusz-

czone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. 

7. Projekty wykonawcze opracowane przez Wykonawcę Robót. 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących. 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót, obiektów i sieci uzbrojenia tere-

nu. 

10. Decyzje Pozwolenia na budowę. 

11. Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją Robót. 

12. Wyniki badań, prób (np. sprawozdania z rozruchu urządzeń i  instalacji a także regu-

lacji, pomiarów wydajności i skuteczności) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji 

i urządzeń technicznych. 

13. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR). 

14. Instrukcje eksploatacji obiektu. 

15. Poświadczenie przeprowadzonych szkoleń w zakresie urządzeń technicznych. 

16. Poświadczenie przeprowadzonych szkoleń w zakresie systemów teleinformatycz-

nych. 

17. Pozytywne opinie instytucji wymagane § 56 Prawa Budowlanego 

18. Pomiary akustyczne pomieszczeń o kwalifikowanej akustyce wykonane przez akre-

dytowane laboratorium badawcze 

19. Inne dokumenty wynikające z odpowiednich przepisów. 

20. Badanie środowiskowe (natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, wydziela-

nych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia)  

21. Pomiary hałasu emitowanego przez urządzenia i instalacje wentylacyjno- 

klimatyzacyjne   

22. Pomiary natężenia i równomierności oświetlenia 

23. Odbiory przez UDT 

24. Oświadczenie Kierownika Budowy o: 

- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i wa-

runkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w ra-

zie korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

- o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wy-

budowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowa-

nia. 

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania formalnego i do-

kumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wyko-

nawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

według wzoru ustalonego przez Inżyniera lub Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających oraz zaległych  Prób koń-

cowych wyznaczy komisja, która w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie. 

8.4. Decyzja pozwolenia na użytkowanie 

Po wykonaniu Prób Końcowych, przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia Robót Wyko-

nawca zobowiązany jest do przygotowania wszystkich niezbędnych dokumentów i przekaza-

nia ich Zamawiającemu w celu uzyskania przez Zamawiającego Decyzji pozwolenia na użyt-

kowanie wykonanego obiektu. Wykonawca wykona wszystkie niezbędne roboty, które limitu-

ją uzyskanie tego pozwolenia. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 

 Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej - Wymagania Ogólne  
 

Strona 39 z 45 

 

8.5. Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad w okresie zgłaszania wad 

Wykonawca dokończy w wyznaczonym terminie wszelkie ustalone w trakcie odbioru końco-

wego roboty zaległe oraz zaległe próby końcowe oraz wykona niezbędne roboty, które limitu-

ją uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

Wykonawca będzie usuwał wszelkie wady, które zostaną ujawnione w okresie zgłaszania wad 

O wszelkich zaistniałych wadach oraz o terminach przeglądów Wykonawca zostanie powia-

domiony pisemnie. 

Usunięcie stwierdzonych wad, wykonanie zaległych robót i prób końcowych zostanie po-

twierdzone komisyjnie. Protokoły z przeglądów oraz potwierdzających usuniecie wad zostaną 

dołączone do protokołu z odbioru ostatecznego. 

8.6. Odbiór ostateczny 

Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja odbiorowa, w skład, której wchodzić będzie 

przedstawiciel Zamawiającego, Inżynier, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału 

w próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w odbiorze jest wymagany przepisami. 

Odbiór ostateczny dokonany będzie przed końcem Okresu Zgłaszania Wad. Protokół z odbio-

ru ostatecznego stanowi podstawę wystawienia przez Inżyniera Świadectwa Wykonania. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 

- kontrakt, 

- protokoły odbioru końcowego obiektów i robót, 

- dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 

każdego z obiektów (jeżeli były zgłoszone), 

- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” oraz potwierdze-

nia usunięcia tych wad, 

- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

Z odbioru komisja sporządzi protokół opracowany według wzoru ustalonego przez Inżyniera. 

8.7. Przeglądy w okresie zgłaszania wad 

Przeglądy w okresie zgłaszania wad polegają na ocenie wykonanych Robót związanych 

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ewentualnych wad zaistnia-

łych w okresie zgłaszania wad. Terminy przeglądów zostaną ustalone pomiędzy stronami 

zgodnie z Kartą Gwarancyjną. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Płatności za wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane zgodnie z Klauzulą 14 Warunków 

Kontraktu na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej (wg Wykazu Cen). 

Kwota ryczałtowa danej pozycji Wykazu Cen winna uwzględniać wszystkie materiały, czyn-

ności, wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru Robót wycenio-

nych w danej pozycji bez względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w Specyfi-

kacjach Technicznych i w Wycenionym Wykazie Cen czy też nie. 

9.2. Cena Ryczałtowa 

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Oferenta za daną pozycję w Wycenionym Wykazie 

Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty 

objęte daną pozycją. 

 

Cena Ryczałtowa będzie obejmować w szczególności: 

- robociznę bezpośrednią oraz wszelkie koszty z nią związane, 
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- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentual-

nych ubytków i transportu na Teren Budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 

(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczą-

ce oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 

dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia 

oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do wyko-

nania Robót Stałych i przeprowadzenia Prób Końcowych, 

- koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ, 

- koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Kontraktu, dla których nie prze-

widziano odrębnych pozycji w Wycenionym Wykazie Cen, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydat-

ków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie zgłaszania wad, 

- koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczeń i gwarancji wymaganych Kontraktem, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 

Cena Ryczałtowa powinna zawierać roboty tymczasowe niezbędne do wykonania obiektu 

objętego Kontraktem, w tym m.in.: 

- przygotowanie terenu, 

- koszt wybudowania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu zastępczego zabezpie-

czenie Terenu Budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciążliwości dla 

mieszkańców, 

- opłaty dzierżawy terenu, 

- wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych, 

- odwodnienie wykopów – rurociągi tymczasowe, pompowanie wody, montaż i demontaż 

urządzeń odwadniających, 

- dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetle-

nie, znaki ostrzegawcze, itp.) dla Terenu Budowy, 

- eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, 

- pobór niezbędnych mediów z sieci i zrzut do kanalizacji, 

- demontaż zamontowanych Urządzeń Tymczasowych, 

- prace porządkowe. 

 

Cena Ryczałtowa powinna zawierać prace towarzyszące niezbędne do wykonania obiektu 

objętego Kontraktem, w tym m.in.: 

- organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy, 

- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa Robót, 

- zapewnienie stałej obsługi geotechnicznej, 

- wykonanie niezbędnych badań archeologicznych zgodnie z Decyzją Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu oraz na podstawie zatwierdzo-

nego programu badań archeologiczno-architektonicznych, 

- koszt rekultywacji terenu, 

- koszt wywozu odpadów i ich utylizacja, 
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- zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw 

materiałów oraz prac budowlano-montażowych i połączeniowych, które zakończone zo-

staną osiągnięciem założonych efektów inwestycyjnych, 

- wykonanie niezbędnej wycinki i przesadzenia drzew i krzewów zgodnie z Decyzją Kon-

serwatora zabytków, wywóz materiałów, 

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów, testów oraz 

ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w 

wymaganym czasie po jej zakończeniu, 

- wykonanie niezbędnych robót, które zostaną uzgodnione oraz zatwierdzone z odpo-

wiednimi instytucjami, 

- ewentualny fakt braku możliwości składowania ziemi na odkład i związany z tym koszt 

wywozu ziemi oraz zorganizowanie placów składowych, 

- opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia oraz wszelkie opłaty wynikające 

ze współuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie wykonawstwa robót, 

- wykonanie Dokumentacji wykonawczej, 

- wykonanie Dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną w wy-

maganym Prawem i przez Zamawiającego zakresie, 

- doprowadzenie Terenu Budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu w rozwią-

zaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień, 

- przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwolenia na użyt-

kowanie oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót, które limitują uzyskanie tego 

pozwolenia, 

- wykonanie prób na gorąco oraz ewentualne koszty w przypadku konieczności zapew-

nienia ciepła na „osuszanie budynku” 

9.3. Zasady rozliczenia za spełnienie wymagań niniejszej ST-00 

Z wyłączeniem elementów, dla których przewidziano odrębne pozycje w Wycenionym Wy-

kazie Cen, spełnienie wymagań niniejszej ST-00 nie podlega odrębnej zapłacie i uważa się je 

za uwzględnione i wliczone w stawki ryczałtowe określone w Wycenionym Wykazie Cen. 

9.4. Podstawa płatności za działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem 

Robót. 

9.4.1. Zabezpieczenia Terenu Budowy. 

Koszty związane z zabezpieczeniem Terenu Budowy oraz zapewnieniem zaplecza budowy i 

kosztów jego utrzymania nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione w Zatwierdzo-

nej Kwocie Kontraktowej.  

9.4.2. Tablice informacyjne. 

Koszty związane z tablicami informacyjnymi o których mowa w pkt. 1.7.2.1. nie podlegają 

odrębnej zapłacie. Koszty te Wykonawca uwzględni w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.  

9.4.3. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca; nie podlegają odrębnej zapłacie. Koszty te 

Wykonawca uwzględni w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

9.4.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwa-

rancji. 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 

Wykonawca.  
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Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego. Koszty 

utrzymania obiektów, ochrony, itp. po dokonaniu odbioru końcowego przechodzą na Zama-

wiającego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowią-

zywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 

przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powo-

łane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą 

być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 

wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowany-

mi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi, 

co najmniej na 28 dni przed datę oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez 

Inżyniera. W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 

zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm 

powołanych w dokumentach. 

10.2. Wykaz ważniejszych aktów prawnych 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r, nr 106, poz.1126 z póź-

niejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881) 

- Ustawa z dnia 20.04.2004 o wyrobach medycznych (Dz. u. Nr 93, poz.896 z później-

szymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086) 

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (00.122.1321). 

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2000r. nr 46, 

poz.543 z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 09.178.1380). 

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U Nr 62 poz. 628). 

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627). 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (D z.U.02.166.1360) wraz z 

aktami wykonawczymi. 

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96) 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od-

prowadzeniu ścieków (Dz.U. 2001r. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warun-

ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 

kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690. 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagań doty-

czących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133). 
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 

1994 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 poz. 

38). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 październi-

ka 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i 

konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do 

robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r., w sprawie wymagań doty-

czących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. nr 37 poz. 

339), wraz z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zmie-

niającym to rozporządzenie (Dz. U. 2004 Nr 1 poz. 2). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002 r. w sprawie rodzajów odpadów 

innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się 

ich termiczne przekształcanie (Dz. U. Nr 18 poz. 176 wraz z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 

r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej 

(Dz.U.03.80.725). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat 

i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. 

U. Nr 8, poz. 71). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem 

CE. (Dz. U. Nr 209 poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych, do użytkowania, których można przystąpić po przeprowadzeniu 

przez właściwy organ obowiązkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 poz. 1128). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzorów: 

wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowa-

nia nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 

120 poz. 1127). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiórek obiek-

tów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. 03.120.1135). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i 

trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych 

obiektów budowlanych (Dz.U. 04.198.2043). 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 16 lipca 2002r w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w spra-

wie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
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- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w spra-

wie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 

w środowisku pracy. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833) 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 

r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 

dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r. 

w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowa-

dzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

(Dz.U.98.55.362). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w 

sprawie warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U. 99.74.836). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i te-

renów (Dz.U.03.121.1138). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 

r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

(Dz.U.03.121.1139). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 

r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpoża-

rowej (Dz.U.03.121.1137). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 

1133). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 

roku w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania 

wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w bu-

downictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 

roku w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego 

wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stoso-

wanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. 

(Dz. U. Nr 126 poz. 839). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. 

w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego 

systemu informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297). 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4.08.2003 r. w sprawie standardów emisyj-

nych z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584). 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie sub-

stancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. 04.168.1763). 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie wartości progo-

wych poziomu hałasu (Dz.U. 02.8.81). 

- Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGiK, 

Zarządzenie Nr 1 Prezesa GUGiK z dnia 9.02.1979 r.). 

- Instrukcja techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzą-

dzenie Nr 1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.). 
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- Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie Nr 5 Prezesa 

GUGiK z dnia 11.04.1988 r.). 

- Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna (Zarządzenie Nr 4 Pre-

zesa GUGiK z dnia 11.04.1980 r.). 

- Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie Nr 7 Pre-

zesa GUGiK z dnia 28.06.1979 r.). 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek normy czy aktu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

stosowania wymogów określonym prawem polskim. 


