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1 WSTEP

1.1 Nazwa zamowienia

Modernizacja i rozbudowa sieci LAN w budynku Opery Wroclawskiej poprzez: wykonanie
nowych instalacji, montaz oraz wymiane istniejgcych urzadzen.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) sg wymagania ogodine dotyczace wykonania i adbioru
robot obejmujgcych modernizacje i rozbudowe instalacji staboprgdowych wewnetrznych - sieci
LAN.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2, a objetych zamdwieniem okreslonym z pkt. 1.7.

1.4 Zakres robodt chjetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i
odbioru robot zwigzanych z:
- Siecig okablowania strukturalnego (LAN},
- Siecig bezprzewodowa WiFi,

Specyﬂkaqa dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie roboét zwigzanych z;

- skompletowaniem wszystkich materiatdw potrzebnych do ¢ wykonania wyzZej
wymienionych prac; .

- wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podioza
(w szczegdinosci roboty budowlane, montaz elementéw osprzetu itp.);

- ulozeniem wszystkich materiaidéw w sposéb i w migjscu zgodnym z dokumentacja
techniczng;

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dekumentacjg techmczna wszystkich
wyznaczonych w dokumentacji elementdw, kabli i linii;

- przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwaliflkujgcymi montowane urzadzenie staboprgdowe, linie elekiryczng do
eksploatacji;

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej ST sg zgodne z Polskimi Normami:

v Specyfikacja techniczna — dokument zawierajacy zespol cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci,
wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa,
symboliki, znakdw i sposohow oznaczania, metod badan i prob oraz odbiordw i rozliczen.
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Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnosé dane wyrobu do
okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan
podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreSlonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub
wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgca
(certyfikujgca), stwierdzajgcy zgodnosé z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego
materiatu [ub wyrobu.

Okablowanie pionowe (wewnatrz budynku) - kable miedziane lub/i $wiattowody ulozone
zazwyczaj w gtownych pionach (kanatach) telekomunikacyjnych budynkéw, realizujace
potaczenia pomiedzy punktami rozdzielczymi systemu.

Punkty rozdzielcze - miejsca bedgce wezlami sieci w topologii gwiazdy, stuzace do
konfiguracji polgczen. Punki zbiegania si¢ okablowania poziomego, pionowego |
systemowego. Zazwyczaj gromadzg sprzet aktywny zarzadzajgcy siecig (koncentratory,
przelgczniki itp.). Najczesciej jest to szafa lub rama 19-calowa o dane] wysokosci
wyrazonej w jednostkach U (1U=45 mm).

Okablowanie poziome - cze$¢ okablowania pomiedzy punktem rozdzielczym, a gniazdem
uzytkownika. : .
Gniazda abonenckie - punkt przylaczenia uzytkownika do sieci strukturalne] oraz koniec
okablowania poziomego od strony. uzytkownika. Zazwyczaj sa to dwa gniazda RJ-45
umieszeczone w puszce [ub korycie kablowym.

Potaczenia systemowe oraz terminalowe - potgczenia pomigdzy systemami
komputerowymi a systemem okablowania strukturalnego.

Kabel krosowy - jest to gietki kabel zakonczony z dwach stron ziaczem {(RJ45, KATT, ST,
SC), stuzgcy do wykonywania pofgczen w punkcie dystrybucyinym (np. pomiedzy
urzgdzeniem aktywnym, a panelem z zakoticzeniami okablowania poziomego).

Kabel przytaczeniowy - jest to gietki kabe! zakohczony z dwéch stron ztaczem {RJ45,
ST,5C), sluzgcy do wykonywania potgczen pomiedzy punktem abonenckim, a
urzgdzeniem aktywnym uzytkownika (kartg sieciowa, telefonem, drukarka sieciowa).
Osprzet instalacyjny- zbiér elementdw przeznaczonych do igczenia, rozgatezienia lub
zakonczenia kabli, przewodow i swiattowodow;

Korytko kablowe - konstrukcja wsporcza w postaci elementu o trzech scianach pefnych
lub azurowych przeznaczona do ukiadania kabli; _

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego - przegroda z drzwiami przeciwpozarowymi
stuzgca do podzialu pomieszczenia kablowego na strefy pozarowe, wykonana
Z materiatow gwarantujgcych szczelnose oraz izolacyjnosé ogniowg przez okreélony czas;
Przygotowanie podioZza — zespdt czynnoéci wykonywanych przed ukladaniem kabli
majgcych na celu zapewnienie mozliwosci ich utozenia zgodnie z dokumentacja, zalicza
sie tu nastepujgce grupy czynnosci;

— wiercenie | przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych

— osadzanie kolkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montaz uchwytdw do mocowania i ukfadania kabli

— montaz konstrukeji wsporczych,

— odkrywanie | zakrywanie kanatdw kablowych.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z normami | przepisami [pkt 10].
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1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowsg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedziainy za prowadzenie Robét, zgodnie z Kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych Materiatow, Urzgdzen i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, poleceniami Inzyniera oraz opracowanymi przez
Wykonawce: PZJ, Programem i Projekfem organizacji budowy i robot.

Zgodnie z tredcig art. 29 ust. 3 Prawo Zamdwien Publicznych projekt realizuje konkretne
rozwigzania techniczne - dopuszcza sig¢ wigc stosowanie innych rozwigzan co najmnigj
rownowaznych, co do ich cech technicznych i jako$ciowych oraz parametréw a wszelkie nazwy
firmowe urzgdzen i wyrobdéw, uzyte w Dokumentac]i Projektowe] i ST, powinny by¢ traktowane jako
definicie standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobdw zastosowanych
w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia réwnowaznosci standardu lezy po stronie Wykonawcy i
podlegaja zatwierdzeniu przez Inzyniera zgodnie z zapisami Kontraktu.

Zakres wykonania prac budowlanych, montazowych, pomiarowych i rozruchowych (testy
odbiorcze) okreslony jest w zwigzanej dokumentacji projektowe], normach branzowych i
uzgednieniach.

1.7 Nazwy i kody robét objetych zamdwieniem:

45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
45314000-1 - Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia

45314310-7 - Ukiadanie kabli

S e

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wilasne produktdow i materiatow przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sig zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyraby) innych producentow
pod warunkiem:

— spetniania tych samych wlasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1 Ogébine wymagania dotyczace wilasciwosci materialéw, ich pozyskania i
skfadowania.

Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzen slabopradowych obiektach budowlanych
nalezy stosowaé osprzet oraz aparature i urzadzenia posiadajgce dopuszczenie do stosowania
w budownictwie. Zastosowanie innych wyrobdw jest mozliwe pod warunkierm posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotyczacym montazu urzadzen stabopradowych w obiekcie budowlanym.

Opera Wroclaw — strona 6
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Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nieobnizajacych
tego standardu. Wprowadzcne zmiany nie moga pociagad za sobg zwiekszenia koszidw inwestygji
ani zmieniac idei projektu. Wszelkie zmiany muszg uzyskac akceptacie Inwestora i Gtownego
Projektanta. Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze sie z koniecznoscig
wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi peing odpowiedzialno$é za
dokonanie tych zmian, zwigzana z tym koordynacje miedzybranzows oraz uzyskanie niezbednych
uzgodnien i pozwolen.

Wszystkie Materialy i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu musza byé:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci
Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych } i posiadad
wymagane prawem deklaracie lub certyfikaty zgodnoéci | oznakowanie, zgodne
z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegolnosci ST i Dokumentacjg Projektows, a takze
poleceniami Inzyniera.

- Zastosowane Materialy | Urzgdzenia muszg bye fabrycznie nowe.

Wykonawca w celu zatwierdzenia materiatu kazdorazowo przedtozy dokumenty potwierdzajgce, ze
materiaty budowlane przeznaczone do wbudowania zostaly dopuszczone do stosowania
w budownictwie.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane Materiaty 1 Urzadzenia, do czasu, gdy
bedg one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
iakosé i wiasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zerganizowanych przez Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatéw i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowaé
poprzez wiasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy. Urzadzenia i
Materialy nalezy przechowywa¢ zgodnie z instrukcjami producentéw. Na Teren Budowy nie wolno
zwozi¢ zadnych Materiatow dopoki nie beda spetnione nastepujgce warunki:

- Inzynier oftrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odnosnie warunkow skiadowania
Materiatow | Urzadzen na Terenie Budowy;

- Teren, na ktérym Materiat i Urzadzenia bedg skladowane jest zidentyfikowany | zaakceptowany
przez Inzyniera.

2.2 Rodzaje materiatow

Dla materiatow wyszczegolnionych w obowigzujgcych i publikowanych katalogach (KNNR,
KNR, KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowac zasady okreslone
w zatozeniach ogdlnych i szczegdtowych katalogow. W szczegdinosci nalezy stosowad warunki i
normy tam wskazane.

2.3 Wymagania do materiatéw niewyszczegdlnionych w katalogach

Materiaty, ktore nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sg do
stosowania w budownictwie, nalezy stosowac zgodnie z obowigzujgcymi kartami wyrobow |
instrukcjami producentdw. Normy zuzycia nalezy przyjmowac zgodnie z zaleceniami producentow i
dystrybutordw wyrobow.

Opera Wroclaw — sfrona 7
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2.4 Specyfikacja materialowa

Specyfikacja materiatowa okresla standard wykonania robét instalacji stabopradowych.

2.4.1 Instalacja okablowania strukturalnego LAN

v Serwerownia

Pomieszczenie serwerowni nalezy wyposazy¢ w nowg szafe rack 19" 15U, ktéra bedzie
potgczona z istniejgca szafg oraz bedzie {gczy¢ sig z nowo zaprojektowanymi szafami za pomocg
Swiattowodu wielomodowego 4 widknowego o dwoch kabli F/FTP kat. 6, z wyjatkiem potaczenia
z szafg LPD 7, do ktérej nalezy poprowadzi¢ Swiattowdd wielomodowy 6 widknowy oraz LPD 5.2,
do ktorej nalezy doprowadzi¢ $wiattowod 2 widknowy z szafki LPD 7.

Wyposazenie serwerowni nie obejmuje sprzetu aktywnego.

v"  Dystrybucja zasilania w szafach serwerowych.

Budynek naiezy wyposazy¢ w 5 szaf serwerowych o wymiarach 600x400mm, 5U, jedng
szafe o wymiarach 600x600mm, 15U, oraz jedng szafe o wymiarach 322x280mm, 4U. Kazdg z 7
szaf serwerowych IT wyposazy¢ w listwy zasilania PDU 0U. Zastosowane listwy PDU montowane
w szafach IT w technologii bez narzedziowej. Kazda listwa ma posiada¢ specjalny zestaw
montazowy umozliwiajacy bez narzedziowy i szybkl montaz w szafach IT. W migjscach
dedykowanych dla listew PDU QU.

v" Ochrona przed przepieciami.

Kazde potaczenie pomigdzy punktami dystrybucyjnymi nalezy zabezpieczy¢ ogranicznikami
przepigc oraz potgczen pomiedzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami koncowyml dla ktérych
istnigje prawdopodobienstwo wystapienia przepigcia.

W obiekcie zastosowac ograniczniki przepiec:
- Ogranicznik przepie¢ kat. 6
- Ochrona wszystkich par
- Przeznaczone do stosowania jako przejscie pomiedzy strefami 0B — 2 i wyzej
- Z przewodem minimum 1m z kazdej strony
- Montaz na szynie 1U
- Napiecie znamionowe do 48Y

Kable instalacyjne swiatfowodowe |

W obiekcie zastosowa¢ kahle swiattowodowe:
- Kabel swiattowodowy wielomodowy 4 wicknowy
- Kabel $wiatiowodowy wielomodowy 6 wicknowy
- Kabel swiattowodowy wielomodowy 2 widknowy

Wymagania dla kabli swiattowodowych:
- Pojemnosc 2, 4 i 6 widkien
- Widkna jednomodowe SM 9/125um o parametrach:
Tiumiennos¢ przy 1310nm - 0,35 dB/km
Thumiennosé przy 1550nm - 0,22 dB/km
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- Konstrukcia kabla typu U-DQ(ZN)BH, uniwersalna z mozliwoscig ukiadania wewnatrz
budynku i na zewnatrz budynku(w rurach ostonowych).

- Wazmocniona konstrukcja w postaci luznej centralngj tuby, wypeiniongj zelem
chronigcym przed wilgocig oraz zmniejszajgcym tarcie pomiedzy widknami w czasie
ukiadania.

- Konstrukeja kabla musi zawiera¢ wzmocnienie w postaci widkien szklanych, ktdre
dodatkowo muszg zapewniac ochrone antygryzoniows.

- W celu spelnienia wymogow przeciwpozarowych nalezy zastosowac kabel w powloce
zewnetrznej LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen), czyli wykonane] z materiatu
bezhalogenowego emitujgcego ograniczong ilosé szkodliwych substancji w czasie
pozaru.

- Wymagane parametry kabla swiattowodowego

Kable krosowe swiatfowodowe

Zastosowac kable krosowe spetniajgce ponizsze wymogi:
- Zigcza LC z obydwu stron kabla.
- Konstrukcja 2-wloknowa duplex, celem zapewnienia 2-kierunkowej transmisji
Ethernet. -
- Rodzaj widkien tego samege typu jak w kablu instalacyjnym.
- Dlugo$é dostosowaé do odleglosci pomiedzy panelem $wiatlowodowym a
urzadzeniami aktywnymi.

Kable krosowe RJ45

Zastosowac kable krosowe PatchSee ze swieting identyfikacja potaczen, ktore zapewnia:

- Transmisje danych dla urzgdzen Ethernet dziatajgcych z przeplywnoscig 10Ghb/s.
Zastosowac kabel o wydajnosci kategorii 8A, ekranowane.

- Kolorystyczne oznaczanie wiykdw, w zaleznosci od przeznaczenia kabla. Kolorowe
identyfikatory nalezy naktadac na wtyki RJ45

-  Zabezpieczenie wtyku RJ45 przed przypadkowym wypieciem. Kolorowe klipsy
nakiadane na wiyki RJ45 musza mie¢ taki ksztait, aby chronity nosek wtyku RJ45
przed przycisnieciem i wypieciem. Roziaczenie polaczenia musi byé mozliwe dopiero
w momencie wypiecia klipsa ochronnego. '

v Okablowanie poziome

Zastosowa¢ okablowanie kategorii 6A wg standardow okablowania strukturalnego ISO/IEC
11801:2011, EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Instalacja zagwarantuje transmisje danych Ethernet
10Gb/s zgodnie ze standardem IEEE 802.3an. Zgodnos¢ z powyzszymi normami nalezy
udokumentowad certyfikatami wydanymi przez niezalezne laboratorium badawcze np. Delta
w zakresie calego tgcza oraz niezaleznych komponentdw (kabel, panel, ztgcze RJ45).

Celem zapewnienia zasilania urzgdzeniom koficowym, =zastosowac¢ komponenty
okablowania strukturalnego zapewniajgce przesyt energii zgodnie ze standardem PoEP (ang.
Power over Ethernet Plus) wg IEEE 802.3at o mocy do 30W.

2.4.2 Instalacja sieci bezprzewodowej WiFi

Bezprzewodowe punkty dostepowe, instalowa¢ w budynku na suficie. Urzgdzenia pracujg
w standardach 802.11a/b/g/n/ac, w trybie dwuzakresowym, Port Gigabit Ethernet w standardzie
802.3af PoE.
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2.5 Odbiér materiatow na budowie

Wszystkie urzadzenia instalacji slaboprgdowej nalezy dostarczy¢ na budowe ze
swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokofami odbioru technicznego i atestami.
Dostarczene na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi VWytwdrey. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatw.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw
na jakos¢ wykonywanych robdt, materialy nalezy przed wbudowaniem poddaé badaniom
sprawdzajagcym okreslonym przez Inzyniera.

2.6 Skladowanie materiatéw na budowie

Materiaty powinny by¢ skiadowane w odpowiednich warunkach na koszt i staranie
Wykonawcy. Koryta i drabiny kablowe mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, pod zadaszeniem
uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia skiadowania powinna byé
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. Wszystkie urzadzenia
instalacji staboprgdowej oraz przewody i kable nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych,
ogrzewanych oraz zabezpieczyé przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI SPRZETU

3.1  Ogéine wymagania dotyczace sprzetu.

Do wykonania prac instalacyjnych branzy elekirycznej nalezy stosowac sprzet posiadajgcy
aktualne dopuszczenia do pracy.

Wszystkie urzgdzenia muszg byé sprawne i uzytkowane zgodnie z przepisami BHP.

Pracownicy powinni posiadaé¢ aktualne badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP, jak réwniez przej$¢ odpowiednie szkolenia uprawniajace ich do wykonywania odpowiednich
robdt montazowych.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robdt | przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt. :

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych Robédt. Sprzet Wykonawcy uzywany do Robét
powinien by¢ zgoedny pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
w Programie, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaler w takich dokumentach
Sprzet powinien by¢ uzgodniony | zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnosé Sprzetu
Wykonawcy bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania Robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie Sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Dokumenty te zostang dostarczone przed uzyciem tego Sprzetu. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia Sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem Sprzetu. Wybrany Sprzet, po akceptaciji Inzyniera, nie moze by¢ p6Zniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
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warun_kéw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robot.
Wykonawca niezwiocznie usunie taki Sprzet z Terenu Budowy.

3.2 Sprzet do wykonanie instalacji

Wykonaweca przystepujacy do budowy winien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wilasciwoscia jakosci roboét:
- Wiertnicy; -
- Wiertarek i sprzetu pomochiczego,

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41 Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu.

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu
przecietng] organizacii pracy i wynikac z projekiu organizacji budowy. '

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzic zgodnie Z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakosc wykonywania robét | wtasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkdw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowe]j, specyfikacji technicznej | wskazaniami InZyniera projektu,
w terminie przewidzianym kontraktem..

Przewozone materialy i urzadzenia powinny byé ukladane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez Wytworce dla poszczegélnych urzadzen i elementéw oraz zabezp|eczone przed
ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego
oraz BHP.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy
transporcie materiaiéw / sprzetu na i z terenu Robét, Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od
wiadz co do przewozU nietypowych tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzynlera bedg
usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych i wodnych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca na wiasny koszt wykona prace zwigzane z odiworzeniem drogi dojazdowej, a
w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi | wszelkie prace z tym
zwigzane wykona na wlasny koszt.
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5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja techniczng i
umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i jakosé wykonanych robot.

Roboty winny by¢é wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do robdt nalezy dokonad trasowania przebiegu linii stabopradowych.

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wg ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru instalacji elektrycznej” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze
strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét, zgodnie z Kontraktem oraz za jakosc
zastosowanych Materiatdw, Urzadzen | wykonywanych Robdét, za ich zgodnosé z Dokumentacig
Projektowa, wymaganiami ST, poleceniami Inzyniera oraz opracowanymi przez Wykonawee: PZJ,
Programem i Projektem organizaciji budowy i robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementdéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi: okreslonymi w Dokumentaci
Projektowe], ST lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. _

Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnose.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia Materiatow, Urzadzen i elementow
Robot bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan Materiatdw, Urzadzen i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach Materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonawca.

W Programie Robét Wykonawca przewidzi terminy wykonania poszczegdinych elementdw
Robdt zgodnie z zapisami zawartymi w Kontrakcie {Akcie umowy}.

5.2 Szczegdétowy opis robot

Wymaga sie, aby wszystkie materialy i urzadzenia byly dobrane wg wytycznych oraz
przedmiaru robét. Nalezy stosowaé materialy wysokiej klasy, niezawodne, renomowanych i
popularnych na rynku polskim firm, starannie wykonane i zamontowane. Wszystkie materiaty i
urzgdzenia musza posiadaé kemplet dopuszczen, aprobat i atestow.

Wszystkie nazwy wiasne | marki handlowe, systeméw, urzadzen i wyposazenia, zostaly
uzyte w ninigjszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i
wyposazenia budynku.

Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwigzan zamiennych, niecbnizajacych
tego standardu. Wprowadzone zmiany nie mogg pociggac za soba zwiekszenia kosztow inwestyc]i
ani zmienia¢ idei projektu. Wszelkie zmiany muszg uzyska¢ akceptacje Inwestora i Glownego
Projektanta. Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze sie z koniecznoscig
wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialnosé za
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dokonanie tych zmian, zwigzana z tym koordynacje miedzybranzowsg oraz uzyskanie niezbednych
uzgodnien i pozwolen.

5.3 Trasy kablowe

Dla rozprowadzenia wszystkich instalacji stabopradowych zaprojektowane odpowiednie frasy
kablowe.,
Przewiduje sie zainstalowanie:
- siatkowych koryt
- rur ochronnych sztywnych z tworzywa sztucznego
Wykonawca instalacji slabopradowych zobowigzany jest rozpatrywac plany tras kablowych
wspolnie z projektami branzowymi w celu kcordynacji montazu wszystkich tras kablowych
w budynku.

¥" Sposob podwieszania giownych tras kablowych

Wszystkie koryta kablowe nalezy podwieszac w sposcb frwaly i pewny. Rozstaw podwieszen
dla koryt kablowych nalezy dostosowad do nosnoéci koryta przy zatozeniu jego maksymalnego
obcigzenia, jednak nie rzadziej niz 1,5-2,0 m. Koryta kablowe nalezy podwiesza¢ przede
wszystkim do konstrukcji nosnych stropow. Do podwieszen nalezy stosowac wylgcznie zawiesia
systemowe produkowane przez dostawce koryt kablowych o wymiarach i nosnoséci dostosowanych
do rozmigszczenia i przenoszonych obcigzen.

Wszystkie przebicia winny by¢ zaakceptowane przez konstruktora.

Zejécia pionowe tras kablowych powinny byé wykonane za pomocg koryt kablowych
montowanych pionowo da scian lub innych elementdw konstrukeji budynku.

Trasy kablowe do pofedynczych urzadzen wykona¢ w rurkach ostonowych sztywnych na
uchwytach. '

¥ Przebicia | przepusty przez $ciany i stropy

Wszystkie przejscia kabli i przewoddw przez Sciany i stropy, nalezy wykonaé w ciagach
koryt polaczonych elastycznie z trasami kablowymi lub w rurach ochronnych o $rednicach
dostosowanych do ilosci i przekroju kabli i przewoddw.

Przejscia kabli przez $ciany i stropy wydzielenia pozarowego nalezy wykonac jako
szczelne z zastosowaniem odpowiednich izolaci i ognicodpornych mas uszczelniajgcych. Nalezy
stosowad uszczelnienia o odpornoéci pozarowej nie mniejszej niz odpornosé pozarowa przegrody.

Wszystkie uszczelnienia pozarowe powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowany personel
posiadajacy odpowiednie certyfikaty wydane przez producentdw materialow uszczelniajacych.

v"  Prowadzenie instalacji/ przewodéw w pomieszczeniach technicznych

Rozprowadzenie instalacji staboprgdowych w pomieszczeniach technicznych nalezy
wykonac w rurkach sztywnych uktadanych na tynku écian i stropéw pomieszczen. Instalacje nalezy
wykonaé w technologii natynkowej.
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5.4 OBOWIAZKI WYKONAWCY

v Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki
materiatdw, prototypy wyrobéw zardwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowa wraz
zwymaganymi Swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badz
zamoéwieniem elementow indywidualnych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ ich wymiary na
budowie. Wykonawca ma prawo proponowacé zastosowanie innych niz specyfikowane w projekcie
materiatéw i technologii, pod warunkiem, ze bedg one rdwnorzedne pod wzgledem jakosci,
parametréw technicznych i kolorystyki i zostang one zaakceptowane przez Inwestora i Biuro
Prajekiow.

v Obowigzkiermn Wykonawcy jest wykonaé roboty montazowe i uruchomieniowe oraz usungé
wszelkie usterki i defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy.
Wykonawca ma obowigzek dostarczyé wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢
kierownictwo i site roboczg niezbedne dla wykonania, wykohczenia, uruchomienia i usunigcia
usterek w takim zakresie i terminie, jaki wynika z umowy.

v Wykonawca bierze peing odpowiedzialnosé =za jakos€, wykonanie, stabilnosc i
bezpieczenstwo wszelkich ¢czynnosci na Placu Budowy, oraz za metody i technologie uzyte przy
budowie.

v" Wykonawca ma cbowigzek zorganizowaé we wiasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa
robét i robotnikdw, a nastgpnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie,
wyzywienie | dowoz.

v Wykonawca powinien wykonywa¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji rob6t w taki
spostb, aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetienia zobowigzan umownych nie
zaktocaé, bardziej niz to jest konieczne, porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub
zajmowania drog, chodnikdw i placéw publicznych i prywatnych do i na terenach nalezacych
zarowno do Zamawiajgcego, jak i do osob trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyé
Zamawiajgcego przed wszelkimi roszezeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami,
jakie moga by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

v Wykonawca zobowigzany jest stosowad wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia
drég dojazdowych od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dzialalnoscia VWykonawcy |
Podwykonawcow, dobierajgc trasy i uzywajgc pojazdow, tak aby szczegdlny ruch zwigzany z
transportem materiatdw, urzgdzen i sprzetu Wykonawcey na Plac Budowy ograniczy¢ do minimum,
oraz aby nie spowodowaé uszkodzenia tych drog. Wykonawca winien zabezpieczyé i powetowad
Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia, jakie mogg by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio
przeciw Zamawiajacemu, oraz podjaé negociacje | zaptacié roszczenia, jakie wynikng na skutek
zaistnialych szkod.

v Wykonawca odpowiada za przekazany teren rob6t do czasu komlsyjnego odbioru i
przekazania terenu do uzytkowania. Cdpowiedzialnosé powyzsza dotyczy w szczegolnoéc
obowiagzkdw wynikajgcych z przepisdéw BHP, przeciwpozarowych i porzadkowych.

v \Wykonawca jest odpowiedzialny za dokiadne i prawidiowe wytyczenie robét w nawigzaniu
do podanych w projekcie punktow, linii | poziomoéw odniesienia. Za bledy w pozycji, poziomie i
wymiarach lub wzajemnej korelacji elementdéw pelng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca i
zobowigzany jest usunag je na wiasny koszt bez wezwania.

v Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboly, materiaty i urzadzenia przeznaczone do
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawg, sprzet i
inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robot. Wszelkie kwoty nie pokryte
ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigzac Wykonawce.

v Wykonawca jest zobowiazany sporzadzic przed rozpoczeciem budowy Plan
Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia (BIOZ), uwzgledniajgc specyfike obiektu | warunki
prowadzenia robot budowlanych.

Opera Wroctaw — strona 14



HHHHHHHHHHHHOHHHHHHHHEiEBEBHHHHHHHH

Opera Wroclaw — Modernizacja sieci LAN - STWIORB

v Wykonawca jest zobowigzany do wspdtpracy | koordynacji robot z innymi wykonawcami
wytonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujgcych pozostate roboty
budowlane, az do catkowitege ukonczenia obiektu, umozliwiajgcego jego przekazanie do
uzytkowania. Wspodtpraca miedzy wykonawcami polega¢ bedzie na wzajemnym udostepnianiu
frontu robét pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania,
wynikajgcym z ogélnege harmonogramu robot akceptowanego przez Inwestora. Wykonawca
opracuje | przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robét i harmonogram rzeczowy robét do
akceptadii,

v Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie
oraz przekazanie dokumentacji powykonawcze] Zamawiajacemu.

5.5 SPOSOB PROWADZENIA ROBOT, ZAKRESY ROBOT.

¥ Roboty budowlane winny byé¢ wykonywane wg Polskich Norm, oraz wynikaé¢ z zalozen
ogélnych i szczegdlowych do katalogow, stanowigcych podstawe sporzqdzema kosztorysu
ofertowego.

v Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na wtasny
koszt. '

v Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda prowadzone roboty zwigzane z wykonaniem
instalacji elektrycznych.

v"  Instalacje elekiryczne slabopradowe powinny spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczace
w szczegolnosci: bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa
uzytkowania; odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska
oszczednosci  energii, ochrony przed porazeniem elekirycznym, wyrdwnania potencjalow
wszystkich dostepnych czesci przewodzacych.

v Instalacje elekiryczne staboprgdowe powinny by¢é wykonane zgodnle z projektem i
zasadami wiedzy technicznej.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie | przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawieraé:

a) czest ogding opisujaca:
- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i.sposob prowadzenia Robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- bhp,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegoinych
elementdw Robét, '
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscia wykonywanych
Robot,
- wyposazenie w Sprzet i urzgdzenia do pomiardw | kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informagji
Inzynierowi;aa '

b) czesé szczegotowy opisujacg dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich paramestrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilos¢ $Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- spostb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed ufratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposcb i procedureg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé pobieranie probek, legalizacja
[ sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdw Robét,

- 8posoOb postepowania z Materiatami, Urzadzeniami i Robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom. ‘

- dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisa¢ typ kontroli, metode,
zakres, czas i czestotliwosc przeprowadzania, kryteria dopuszczalnoéci i dokumentacje jak
rowniez podaé kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) :

PZJ musi byé spdjny z Projektem organizacji budowy i robét oraz Programem Rabét
(Harmonogramem). Projeki Frogramu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do
zatwierdzenia Inzynierowi najpézniej razem z Programem Robdt w terminie zgodnym z Klauzulg
8.3 Warunkéw Kontraktu.

6.2 Sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:

- zgodnesci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- jakosci i zgodnosci wykonania robét z ustalong w dokumentacji powykonawczej,
normami, przepisami budowy oraz bhp,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia polgczen instalacji slabopradowej
potwierdzonych protokotem

- pomiarach rezystancji izolacji, pojemnosci przewoddéw oraz wszelkich innych
wynikajgcych z dokumentacji technicznej, norm, przepiséw budowy i eksploatagji lub

- uzgodnien z Inwestorem.
. - po wykonaniu ogledzin i pomiarow nalezy sporzadzic¢ protokoty z przeprowadzonych

badan

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie speiniajace wymagan podanych
w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce
wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, 1o na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
wymieni je na wlasciwe, na wilasny koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy inspektor nadzoru
moze uznac wadeg zZa niemajgcy zasadniczego wplywu na jakesé funkcjonowania instalacji i ustalic
zakres | wielkos¢ potracen za obnizong jakosc.
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7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIA.RU ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedrhiaru i obmiaru.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie {(opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej, w przedmiarze robét lub STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
Nadzoru na pismie.

Podane przez Wykonawce w ofercie przedmiary robot przyjete zostang jako obowigzujgce
w Umowie w odniesieniu do zatgczonych rysunkéw, stanowigcych integraing i nadrzedna czesé
materiatdw przetargowych, chyba ze Zamawiajgcy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru
podejma decyzje o wylgczeniu robdt lub ich czesci z zakresu prac. Jezeli przedmiary zostaty
podane przez autordw dokumentacji przetargowej, nalezy przyja¢ iz majg charakter jedynie
informacyjny, a Wykonawca przed sporzadzeniem oferty ma obowigzek ich weryfikacii,
sporzadzenia wiasnych przedmiaréw na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz STWIORB i
przyjecia jako wiasnych, : ‘

7.2 Szczegdlowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji linii
kablowych

i

Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:
- dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,
- dia kabli i robot towarzyszacych; km, m lub cm (dlugosci przewiertu)
- dlaosprzetu : szt., kpl,,

Uwaga: W specyfikacji technicznej szczegétowej dla robdt montazowych instalacii
stabopradowych, opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamodwienia, mozna ustali¢ inne
szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robdt. W szczegdlnosci mozna przyjaé
zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe naklady rzeczowe dla odpowiednich
robot np. kompletna instalacja SSP dla jednego pomieszczenia.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 0Ogodlne zasady odbioru robét.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uczesinictwa we wszystkich procedurach adbiorowych.
Jakikolwiek odbidr nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub
zadowolenia Inzyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia
wykonanych Robo6t i obiektdw oraz zamontowanych Urzadzen do czasu odbioru ostatecznego
Do wszelkich odbioréw, préb i sprawdzet majg rowniez zastosowanie odpowiednie klauzule
Warunkow Kontraktu.
Gotowos¢ Robét lub ich czesci do odbioru Wykonawea zgtasza wpisem do dziennika budowy |
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Roboty podiegajg nastepujacym etapem odbioru:
odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi koncowemu, _
- odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu rekojmii (wg umowy)
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- 8.1.1 Odbiér migdzyoperacyjny

Odbior miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robét majgcych
wplyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogg podlegac m.in.;
- kanaly kablowe, rury ostonowe
- montaz koryt, wspornikdw
- elementy instalacji nalezacych do wspdlnej instalacji w obiekcie
- pomieszczenie przytacza teletechnicznego

8.1.2 Odbiér czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robdt zanikajacych oraz elementdow
urzgdzen, ktore ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgc ocene
prawidiowosci ich wykonania po catkowitym ukcnczeniu prac. A

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ montazu oraz zgodnosé z obowigzujgcymi
przepisami i projektem. '

8.1.3 Odbior koricowy

Badania po montazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot instalacyjnych przed przekazaniem uzytkownikowi calosci
instalacji staboprgdowych.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru kohcowego.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Z wylgczeniem elementow, dla ktérych przewidziano odrebne pozycje w Wycenionym
Wykazie Cen, spetnienie wymagan niniejszej ST nie podlega odrebne] zaptacie i uwaza sie je za
uwzglednione i wliczone w stawki ryczattowe okreslone w Wycenionym Wykazie Cen.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wykaz norm i aktéw prawnych

v' PN-EN 50419:2008 - Znakowanie urzadzen elekirycznych i elektronicznych zgodnie
z artykulem 11(2) dyrektywy 2002/96/WE (WEEE).

v PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elekiryczne niskiego napiecia Czeé¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

v PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4.41. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elekirycznym.

v PN-IEC 60364-4-442:1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejéciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.

v PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwo przy wspéidziataniu czlowieka
z maszyng, oznaczanie i identyfikacja — Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdéw urzadzen i
zakohczen zyt przewoddw oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.
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PN-EN-60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenistwa przy wspdidziataniu cziowieka
Z maszyng, oznaczanie | identyfikacja — Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo
cyframi.

PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi
zasilania elektrycznego — Wymagania bezpieczenstwa.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed impulsem elektromagnetycznym — Zasady ogdine.
PN-HD 361 $3:2002 Kiasyfikacja przewadow i kabli.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

v

v

Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych- tom V instalacje
elektryczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych {czesd V) Wydanie 2
Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych Wymaganla ogolne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. ,Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych wewnetrznych” kod CPV 45310000. :

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych wewnetrznych — kod CPV 45310000-3. Roboty 'w zakresie przewoddw,
montazu, opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej”.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych: ,Montaz rozdzielnic
elektrycznych kod CPV 45315700-5". ‘

CNBOP. Wstep do projektowania Dzwigkowych Systeméw Ostrzegawczych. (mgr inz.
J.Ciszewski).

Rozporzadzenia Nlinistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. ar 75, poz.690
z 2002r.) z pdzniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U Nr 147 poz.1229
Z pozniejszymi zmianamf).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra - Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 31 lipca 1998r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci i sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu | powszechnego stosowania (Dz. U. nr 113 poz. 728),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 12 marca 2003r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. nr 49 poz. 414),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw,
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia | zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania,

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1128),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie

Opera Wroctaw — strona 19




Opera Wroctaw — Modernizacja sieci LAN - STWIORB

zgodnaosci oraz sposobu oznaczenia wyrobdw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. ,\W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i1 ich
usytuowanie” (Dz. U. z dnia 31 pazdziernika 2005 r.).

v Rozporzadzenie ‘Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 .
w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia | zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143 poz, 1002) [1].

v"  Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.
U. z dnia 11 maja 2006 r.). '

v Katalogi i karty materiatowe producentow.
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