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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1  WSTEP

1.1 Nazwa zamoéwienia

Modernizacja i rozbudowa sieci LAN w budynku Opery Wroctawskiej poprzez: wykonanie
nowych instalacji, montaz oraz wymiane istniejgcych urzadzen.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t obejmujgcych modernizacje i rozbudowe instalacji staboprgdowych wewnetrznych - sieci
LAN.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2, a objetych zamoéwieniem okreslonym z pkt. 1.7.

1.4 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i
odbioru robdt zwigzanych z:
- Siecig okablowania strukturalnego (LAN),
- Siecig bezprzewodowa WiFi,

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

- skompletowaniem wszystkich materiatbw potrzebnych do wykonania wyzej
wymienionych prac;

- wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza
(w szczegdlnosci roboty budowlane, montaz elementdw osprzetu itp.);

- utozeniem wszystkich materiatdw w sposdb i w miejscu zgodnym z dokumentacja
techniczng;

- wykonaniem oznakowania zgodnego 2z dokumentacjg techniczng wszystkich
wyznaczonych w dokumentacji elementéw, kabli i linii;

- przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowane urzagdzenie staboprgdowe, linie elektryczng do
eksploataciji;

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej ST sg zgodne z Polskimi Normami:

v' Specyfikacja techniczna — dokument zawierajgcy zespot cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci,
wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa,
symboliki, znakéw i sposobdw oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.
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v' Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ dane wyrobu do
okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan
podstawowych wyrobu oraz metodyke badanh dla potwierdzenia tych wymagan.

v" Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajgcy zgodnos¢ =z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub
wyrobu.

v' Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgcg
(certyfikujgca), stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego
materiatu lub wyrobu.

v" Okablowanie pionowe (wewnatrz budynku) - kable miedziane lub/i Swiattowody utozone
zazwyczaj w gtownych pionach (kanatach) telekomunikacyjnych budynkoéw, realizujgce
potgczenia pomiedzy punktami rozdzielczymi systemu.

v Punkty rozdzielcze - miejsca bedgce weztami sieci w topologii gwiazdy, stuzgce do
konfiguracji potgczen. Punkt zbiegania sie okablowania poziomego, pionowego i
systemowego. Zazwyczaj gromadzg sprzet aktywny zarzgdzajagcy siecig (koncentratory,
przetgczniki itp.). Najczesciej jest to szafa lub rama 19-calowa o danej wysokosci
wyrazonej w jednostkach U (1U=45 mm).

v" Okablowanie poziome - cze$¢ okablowania pomiedzy punktem rozdzielczym, a gniazdem
uzytkownika.

v" Gniazda abonenckie - punkt przylaczenia uzytkownika do sieci strukturalnej oraz koniec
okablowania poziomego od strony uzytkownika. Zazwyczaj sg to dwa gniazda RJ-45
umieszczone w puszce lub korycie kablowym.

v Polgczenia systemowe oraz terminalowe - poltgczenia pomiedzy systemami
komputerowymi a systemem okablowania strukturalnego.

v' Kabel krosowy — jest to gietki kabel zakofnczony z dwéch stron ztaczem (RJ45, KATT, ST,
SC), stuzagcy do wykonywania potgczen w punkcie dystrybucyjnym (np. pomiedzy
urzagdzeniem aktywnym, a panelem z zakonczeniami okablowania poziomego).

v' Kabel przytaczeniowy - jest to gietki kabel zakonczony z dwéch stron zlgczem (RJ45,
ST,SC), stuzgcy do wykonywania potgczeh pomiedzy punktem abonenckim, a
urzadzeniem aktywnym uzytkownika (kartg sieciowa, telefonem, drukarkg sieciowg).

v'  Osprzet instalacyjny- zbiér elementéw przeznaczonych do tgczenia, rozgatezienia lub
zakonhczenia kabli, przewodéw i Swiattowodow;

v' Korytko kablowe - konstrukcja wsporcza w postaci elementu o trzech $cianach petnych
lub azurowych przeznaczona do uktadania kabli;

v Sciana oddzielenia przeciwpozarowego - przegroda z drzwiami przeciwpozarowymi
stuzgca do podzialu pomieszczenia kablowego na strefy pozarowe, wykonana
z materiatdw gwarantujgcych szczelnos¢ oraz izolacyjno$¢ ogniowg przez okreslony czas;

v" Przygotowanie podtoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli
majgcych na celu zapewnienie mozliwosci ich utozenia zgodnie z dokumentacjg, zalicza
sie tu nastepujgce grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otwordéw przelotowych i nieprzelotowych
— osadzanie kotkdéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montaz uchwytéw do mocowania i uktadania kabli

— montaz konstrukcji wsporczych,

— odkrywanie i zakrywanie kanatéw kablowych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z normami i przepisami [pkt 10].
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1.6 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$cé
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robodt, zgodnie z Kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych Materiatdw, Urzgdzen i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, poleceniami Inzyniera oraz opracowanymi przez
Wykonawce: PZJ, Programem i Projektem organizacji budowy i robot.

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawo Zaméwien Publicznych projekt realizuje konkretne
rozwigzania techniczne - dopuszcza sie wiec stosowanie innych rozwigzan co najmniej
réwnowaznych, co do ich cech technicznych i jakosciowych oraz parametréw a wszelkie nazwy
firmowe urzgdzen i wyrobdéw, uzyte w Dokumentacji Projektowej i ST, powinny by¢ traktowane jako
definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobdéw zastosowanych
w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia rownowaznosci standardu lezy po stronie Wykonawcy i
podlegajg zatwierdzeniu przez Inzyniera zgodnie z zapisami Kontraktu.

Zakres wykonania prac budowlanych, montazowych, pomiarowych i rozruchowych (testy
odbiorcze) okre$lony jest w zwigzanej dokumentacji projektowej, normach branzowych i
uzgodnieniach.

1.7 Nazwy i kody robét objetych zamowieniem:

45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
45314000-1 - Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45315600-4 - Instalacje niskiego napigcia

45314310-7 - Uktadanie kabli

o0k~ wNPE

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw
pod warunkiem:

— spetniania tych samych wtasciwo$ci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatldw, ich pozyskania i
skfadowania.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen staboprgdowych obiektach budowlanych
nalezy stosowaé osprzet oraz aparature i urzgdzenia posiadajgce dopuszczenie do stosowania
w budownictwie. Zastosowanie innych wyrobdéw jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotyczacym montazu urzgdzen stabopradowych w obiekcie budowlanym.
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Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nieobnizajgcych
tego standardu. Wprowadzone zmiany nie mogg pociggac¢ za sobg zwiekszenia kosztéw inwestyciji
ani zmienia¢ idei projektu. Wszelkie zmiany muszg uzyskac¢ akceptacje Inwestora i Gléwnego
Projektanta. Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze sie z koniecznoscig
wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
dokonanie tych zmian, zwigzang z tym koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych
uzgodnien i pozwolen.

Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszg byc:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci
Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych ) i posiadaé
wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie, zgodne
z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegoélnosci ST i Dokumentacjg Projektowa, a takze
poleceniami Inzyniera.

- Zastosowane Materiaty i Urzgdzenia muszg by¢ fabrycznie nowe.

Wykonawca w celu zatwierdzenia materiatu kazdorazowo przedtozy dokumenty potwierdzajgce, ze
materiaty budowlane przeznaczone do wbudowania zostaty dopuszczone do stosowania
w budownictwie.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane Materiaty i Urzadzenia, do czasu, gdy
beda one potrzebne do Roboét, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwosci do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatéw i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowac¢
poprzez witasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy. Urzgdzenia i
Materiaty nalezy przechowywaé¢ zgodnie z instrukcjami producentéw. Na Teren Budowy nie wolno
zwozi¢ zadnych Materiatow dopdki nie beda spetnione nastepujgce warunki:

- Inzynier otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odnosnie warunkéw sktadowania
Materiatéw i Urzadzen na Terenie Budowy;

- Teren, na ktérym Materiat i Urzgdzenia bedg sktadowane jest zidentyfikowany i zaakceptowany
przez Inzyniera.

2.2 Rodzaje materiatéw

Dla materiatéw wyszczegdlnionych w obowigzujgcych i publikowanych katalogach (KNNR,
KNR, KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowa¢ zasady okreslone
w zatozeniach ogdlnych i szczegotowych katalogow. W szczegdlnosci nalezy stosowac¢ warunki i
normy tam wskazane.

2.3 Wymagania do materialéw niewyszczegélnionych w katalogach

Materiaty, ktére nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sg do
stosowania w budownictwie, nalezy stosowaé zgodnie z obowigzujgcymi kartami wyrobow i
instrukcjami producentéw. Normy zuzycia nalezy przyjmowac zgodnie z zaleceniami producentow i
dystrybutoréw wyrobow.
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2.4 Specyfikacja materiatowa

Specyfikacja materiatowa okresla standard wykonania robét instalacji stabopragdowych.

2.4.1 Instalacja okablowania strukturalnego LAN
v’ Serwerownia

Pomieszczenie serwerowni nalezy wyposazy¢ w nowg szafe rack 19” 15U, ktéra bedzie
potgczona z istniejgcg szafg oraz bedzie tgczy¢ sie z nowo zaprojektowanymi szafami za pomocag
Swiattowodu wielomodowego 4 widknowego o dwoch kabli F/FTP kat. 6, z wyjgtkiem potgczenia
z szafg LPD 7, do ktérej nalezy poprowadzi¢ swiattowdd wielomodowy 6 wiéknowy oraz LPD 5.2,
do ktérej nalezy doprowadzi¢ swiattowdd 2 widéknowy z szafki LPD 7.

Wyposazenie serwerowni nie obejmuje sprzetu aktywnego.

v" Dystrybucja zasilania w szafach serwerowych.

Budynek nalezy wyposazy¢ w 5 szaf serwerowych o wymiarach 600x400mm, 5U, jednag
szafe o wymiarach 600x600mm, 15U, oraz jedng szafe o wymiarach 322x280mm, 4U. Kazdg z 7
szaf serwerowych IT wyposazy¢ w listwy zasilania PDU OU. Zastosowane listwy PDU montowane
w szafach IT w technologii bez narzedziowej. Kazda listwa ma posiada¢ specjalny zestaw
montazowy umozliwiajagcy bez narzedziowy i szybki montaz w szafach IT. W miejscach
dedykowanych dla listew PDU QU.

v" Ochrona przed przepieciami.

Kazde potaczenie pomiedzy punktami dystrybucyjnymi nalezy zabezpieczy¢ ogranicznikami
przepie¢ oraz potagczen pomiedzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami koncowymi, dla ktérych
istnieje prawdopodobienstwo wystgpienia przepiecia.

W obiekcie zastosowaé ograniczniki przepiec:
- Ogranicznik przepiec¢ kat. 6
- Ochrona wszystkich par
- Przeznaczone do stosowania jako przejscie pomiedzy strefami OB — 2 i wyzej
- Z przewodem minimum 1m z kazdej strony
- Montaz na szynie 1U
- Napiecie znamionowe do 48V

Kable instalacyjne Swiatlowodowe

W obiekcie zastosowaé kable swiattowodowe:
- Kabel swiattowodowy wielomodowy 4 wiéknowy
- Kabel swiattowodowy wielomodowy 6 widknowy
- Kabel swiattowodowy wielomodowy 2 widknowy

Wymagania dla kabli swiattowodowych:
- Pojemnosc¢ 2, 4 i 6 widkien
- Widkna jednomodowe SM 9/125um o parametrach:
Ttumiennos¢ przy 1310nm - 0,35 dB/km
Ttumiennos$¢ przy 1550nm - 0,22 dB/km
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- Konstrukcja kabla typu U-DQ(ZN)BH, uniwersalna z mozliwos$cig uktadania wewnatrz
budynku i na zewnatrz budynku(w rurach ostonowych).

- Wzmocniona konstrukcja w postaci luznej centralnej tuby, wypetnionej Zzelem
chronigcym przed wilgocig oraz zmniejszajgcym tarcie pomiedzy widknami w czasie
uktadania.

- Konstrukcja kabla musi zawieraé wzmocnienie w postaci widkien szklanych, ktore
dodatkowo muszg zapewniac¢ ochrone antygryzoniows.

- W celu spetnienia wymogow przeciwpozarowych nalezy zastosowaé kabel w powtoce
zewnetrznej LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen), czyli wykonanej z materiatu
bezhalogenowego emitujgcego ograniczong ilos¢ szkodliwych substancji w czasie
pozaru.

- Wymagane parametry kabla swiattowodowego

Kable krosowe Swiatlowodowe

Zastosowac¢ kable krosowe spetniajgce ponizsze wymogi:
- Ztacza LC z obydwu stron kabla.
- Konstrukcja 2-wibknowa duplex, celem zapewnienia 2-kierunkowej transmisji
Ethernet.
- Rodzaj witdkien tego samego typu jak w kablu instalacyjnym.
- Dlugos¢ dostosowa¢ do odlegtosci pomiedzy panelem Swiattowodowym a
urzadzeniami aktywnymi.

Kable krosowe RJ45

Zastosowac kable krosowe PatchSee ze swietlng identyfikacjg potaczen, ktére zapewnia:

- Transmisje danych dla urzgdzen Ethernet dziatajgcych z przeptywnoscig 10Gb/s.
Zastosowac¢ kabel o wydajnosci kategorii 6A, ekranowane.

- Kolorystyczne oznaczanie wtykow, w zaleznosci od przeznaczenia kabla. Kolorowe
identyfikatory nalezy naktadaé¢ na wtyki RJ45

- Zabezpieczenie wtyku RJ45 przed przypadkowym wypieciem. Kolorowe Klipsy
naktadane na wtyki RJ45 musza mie¢ taki ksztatt, aby chronity nosek wtyku RJ45
przed przycidnieciem i wypieciem. Roztgczenie potgczenia musi by¢ mozliwe dopiero
w momencie wypiecia klipsa ochronnego.

v" Okablowanie poziome

Zastosowac okablowanie kategorii 6A wg standardow okablowania strukturalnego ISO/IEC
11801:2011, EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Instalacja zagwarantuje transmisje danych Ethernet
10Gb/s zgodnie ze standardem IEEE 802.3an. Zgodnos¢ z powyzszymi normami nalezy
udokumentowac certyfikatami wydanymi przez niezalezne laboratorium badawcze np. Delta
w zakresie catego fgcza oraz niezaleznych komponentéw (kabel, panel, ztgcze RJ45).

Celem zapewnienia zasilania urzgdzeniom koncowym, zastosowa¢ komponenty
okablowania strukturalnego zapewniajgce przesyt energii zgodnie ze standardem PoEP (ang.
Power over Ethernet Plus) wg IEEE 802.3at 0 mocy do 30W.

2.4.2 Instalacja sieci bezprzewodowej WiFi

Bezprzewodowe punkty dostepowe, instalowa¢ w budynku na suficie. Urzadzenia pracujg
w standardach 802.11a/b/g/n/ac, w trybie dwuzakresowym. Port Gigabit Ethernet w standardzie
802.3af PoE.
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2.5 Odbior materiatéw na budowie

Wszystkie urzagdzenia instalacji stabopradowej nalezy dostarczy¢ na budowe ze
Swiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego i atestami.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi Wytworey. Nalezy przeprowadzié¢ ogledziny stanu technicznego materiatow.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw
na jakos¢ wykonywanych robdt, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom
sprawdzajgcym okreslonym przez Inzyniera.

2.6 Skladowanie materialdw na budowie

Materiaty powinny by¢ skitadowane w odpowiednich warunkach na koszt i staranie
Wykonawcy. Koryta i drabiny kablowe mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, pod zadaszeniem
uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna byc¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdd opadowych. Wszystkie urzgdzenia
instalacji stabopradowej oraz przewody i kable nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych,
ogrzewanych oraz zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI SPRZETU

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Do wykonania prac instalacyjnych branzy elektrycznej nalezy stosowac sprzet posiadajacy
aktualne dopuszczenia do pracy.

Wszystkie urzgdzenia muszg by¢ sprawne i uzytkowane zgodnie z przepisami BHP.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP, jak réwniez przejs¢ odpowiednie szkolenia uprawniajgce ich do wykonywania odpowiednich
robot montazowych.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet Wykonawcy uzywany do Robét
powinien by¢ zgodny pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
w Programie, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ Sprzetu
Wykonawcy bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie Sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Dokumenty te zostang dostarczone przed uzyciem tego Sprzetu. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia Sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem Sprzetu. Wybrany Sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé pozniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
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warunkow Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robot.
Wykonawca niezwiocznie usunie taki Sprzet z Terenu Budowy.

3.2 Sprzet do wykonanie instalacji

Wykonawca przystepujgcy do budowy winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wtasciwoscig jakosci robot:
- Wiertnicy;
- Wiertarek i sprzetu pomocniczego;

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 0Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy i wynika¢ z projektu organizacji budowy.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywania robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami Inzyniera projektu,
w terminie przewidzianym kontraktem.

Przewozone materiaty i urzgdzenia powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez Wytworce dla poszczegdinych urzadzen i elementéw oraz zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego
oraz BHP.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow / sprzetu na i z terenu Robd6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg
usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach lgdowych i wodnych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca na witasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a
w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym
zwigzane wykona na wiasny koszt.
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5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 0Ogbine zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z dokumentacjg techniczng i
umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i jakos¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do robot nalezy dokonac trasowania przebiegu linii stabopradowych.

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wg ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru instalacji elektrycznej” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze
strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét, zgodnie z Kontraktem oraz za jakosc¢
zastosowanych Materiatéw, Urzadzen i wykonywanych Robét, za ich zgodno$é z Dokumentacja
Projektowg, wymaganiami ST, poleceniami Inzyniera oraz opracowanymi przez Wykonawce: PZJ,
Programem i Projektem organizacji budowy i robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia Materiatow, Urzgdzen i elementow
Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan Materiatow, Urzadzen i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach Materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

W Programie Robd6t Wykonawca przewidzi terminy wykonania poszczegdinych elementow
Robot zgodnie z zapisami zawartymi w Kontrakcie (Akcie umowy).

5.2 Szczegotowy opis robot

Wymaga sie, aby wszystkie materiaty i urzadzenia byty dobrane wg wytycznych oraz
przedmiaru robot. Nalezy stosowaé materiaty wysokiej klasy, niezawodne, renomowanych i
popularnych na rynku polskim firm, starannie wykonane i zamontowane. Wszystkie materiaty i
urzagdzenia muszg posiada¢ komplet dopuszczen, aprobat i atestow.

Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe, systemow, urzadzen i wyposazenia, zostaty
uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i
wyposazenia budynku.

Wykonawca ma prawo wnioskowac¢ o zastosowanie rozwigzah zamiennych, nieobnizajgcych
tego standardu. Wprowadzone zmiany nie mogg pociggaé za sobg zwiekszenia kosztéw inwestycji
ani zmienia¢ idei projektu. Wszelkie zmiany muszg uzyska¢ akceptacje Inwestora i Gtdwnego
Projektanta. Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze sie 2z koniecznos$cig
wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
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dokonanie tych zmian, zwigzang z tym koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych
uzgodnien i pozwolen.

5.3 Trasy kablowe

Dla rozprowadzenia wszystkich instalacji staboprgdowych zaprojektowano odpowiednie trasy
kablowe.
Przewiduje sie zainstalowanie:
- siatkowych koryt
- rur ochronnych sztywnych z tworzywa sztucznego
Wykonawca instalacji staboprgdowych zobowigzany jest rozpatrywaé plany tras kablowych
wspolnie z projektami branzowymi w celu koordynacji montazu wszystkich tras kablowych
w budynku.

v Sposoéb podwieszania gtéwnych tras kablowych

Wszystkie koryta kablowe nalezy podwiesza¢ w sposéb trwaty i pewny. Rozstaw podwieszen
dla koryt kablowych nalezy dostosowa¢ do nosnosci koryta przy zatozeniu jego maksymalnego
obcigzenia, jednak nie rzadziej niz 1,5-2,0 m. Koryta kablowe nalezy podwiesza¢ przede
wszystkim do konstrukcji nosnych stropéw. Do podwieszen nalezy stosowac wytgcznie zawiesia
systemowe produkowane przez dostawce koryt kablowych o wymiarach i nosnosci dostosowanych
do rozmieszczenia i przenoszonych obcigzen.

Wszystkie przebicia winny by¢ zaakceptowane przez konstruktora.

Zejscia pionowe tras kablowych powinny by¢é wykonane za pomocg koryt kablowych
montowanych pionowo do scian lub innych elementdéw konstrukcji budynku.

Trasy kablowe do pojedynczych urzgdzehn wykonaé w rurkach ostonowych sztywnych na
uchwytach.

v" Przebiciai przepusty przez $ciany i stropy

Wszystkie przejscia kabli i przewodow przez Sciany i stropy, nalezy wykona¢ w ciggach
koryt potgczonych elastycznie z trasami kablowymi lub w rurach ochronnych o sSrednicach
dostosowanych do ilosci i przekroju kabli i przewodow.

Przejécia kabli przez Sciany i stropy wydzielenia pozarowego nalezy wykonaé jako
szczelne z zastosowaniem odpowiednich izolacji i ognioodpornych mas uszczelniajgcych. Nalezy
stosowac uszczelnienia o odpornosci pozarowej nie mniejszej niz odpornos¢ pozarowa przegrody.

Wszystkie uszczelnienia pozarowe powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowany personel
posiadajgcy odpowiednie certyfikaty wydane przez producentéw materiatdéw uszczelniajgcych.

v' Prowadzenie instalacji/ przewodéw w pomieszczeniach technicznych

Rozprowadzenie instalacji staboprgdowych w pomieszczeniach technicznych nalezy
wykonaé w rurkach sztywnych ukfadanych na tynku $cian i stropédw pomieszczen. Instalacje nalezy
wykonaé w technologii natynkowe;.
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5.4 OBOWIAZKI WYKONAWCY

v Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki
materiatéw, prototypy wyrobow zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowg wraz
z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badz
zamoéwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ ich wymiary na
budowie. Wykonawca ma prawo proponowac zastosowanie innych niz specyfikowane w projekcie
materiatéw i technologii, pod warunkiem, ze bedg one réwnorzedne pod wzgledem jakosci,
parametréw technicznych i kolorystyki i zostang one zaakceptowane przez Inwestora i Biuro
Projektow.

v Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonaé¢ roboty montazowe i uruchomieniowe oraz usungé
wszelkie usterki i defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy.
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie materiaty, urzgdzenia, sprzet oraz zatrudnic¢
kierownictwo i site roboczg niezbedne dla wykonania, wykonhczenia, uruchomienia i usunigcia
usterek w takim zakresie i terminie, jaki wynika z umowy.

v" Wykonawca bierze pelng odpowiedzialno$¢ za jako$¢, wykonanie, stabilnos¢ i
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu Budowy, oraz za metody i technologie uzyte przy
budowie.

v Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we wtasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa
robét i robotnikdw, a nastepnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie,
wyzywienie i dowoz.

v Wykonawca powinien wykonywac¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w taki
sposéb, aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzah umownych nie
zakiécaé, bardziej niz to jest konieczne, porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub
zajmowania drég, chodnikéw i placow publicznych i prywatnych do i na terenach nalezgcych
zarbwno do Zamawiajgcego, jak i do o0sOb trzecich. Wykonawca winien zabezpieczy¢
Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami,
jakie moga by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

v Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ wszelkie racjonalne $rodki w celu zabezpieczenia
drég dojazdowych od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy i
Podwykonawcéw, dobierajac trasy i uzywajgc pojazddéw, tak aby szczegdlny ruch zwigzany z
transportem materiatéw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do minimum,
oraz aby nie spowodowac¢ uszkodzenia tych drég. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowac
Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia, jakie mogg by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio
przeciw Zamawiajgcemu, oraz podjgé negocjacje i zaptaci¢ roszczenia, jakie wynikng na skutek
zaistniatych szkod.

v" Wykonawca odpowiada za przekazany teren robdét do czasu komisyjnego odbioru i
przekazania terenu do uzytkowania. Odpowiedzialno$¢ powyzsza dotyczy w szczegdlnosci
obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw BHP, przeciwpozarowych i porzgdkowych.

v Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie robét w nawigzaniu
do podanych w projekcie punktéw, linii i poziomdéw odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie i
wymiarach lub wzajemnej korelacji elementéw petng odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca i
zobowigzany jest usung¢ je na wiasny koszt bez wezwania.

v Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materiaty i urzadzenia przeznaczone do
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztéw dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa, sprzet i
inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robo6t. Wszelkie kwoty nie pokryte
ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigza¢ Wykonawce.

v' Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy Plan
Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia (BIOZ), uwzgledniajgc specyfike obiektu i warunki
prowadzenia robét budowlanych.
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v Wykonawca jest zobowigzany do wspétpracy i koordynaciji robét z innymi wykonawcami
wylonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujgcych pozostate roboty
budowlane, az do catkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajgcego jego przekazanie do
uzytkowania. Wspoétpraca miedzy wykonawcami polega¢ bedzie na wzajemnym udostepnianiu
frontu robot pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania,
wynikajacym z ogdélnego harmonogramu robot akceptowanego przez Inwestora. Wykonawca
opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robét i harmonogram rzeczowy robét do
akceptaciji,

v Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie
oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej Zamawiajgcemu.

55 SPOSOB PROWADZENIA ROBOT, ZAKRESY ROBOT.

v Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg Polskich Norm, oraz wynikaé z zatozen
ogolnych i szczegotowych do katalogow, stanowigcych podstawe sporzadzenia kosztorysu
ofertowego.

v' Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na witasny
koszt.

v Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z wykonaniem
instalacji elektrycznych.

v' Instalacje elektryczne staboprgdowe powinny spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczgce
w szczegolnosci: bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony s$rodowiska
oszczedno$ci energii, ochrony przed porazeniem elektrycznym, wyrdéwnania potencjatéw
wszystkich dostepnych czesci przewodzacych.

v Instalacje elektryczne staboprgdowe powinny byé wykonane zgodnie z projektem i
zasadami wiedzy technicznej.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogodblne zasady kontroli jakosci robét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- bhp,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sOb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych
elementéw Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robat,

- wyposazenie w Sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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- spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi;aa

b) czes¢ szczegbtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robdét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegodlnych elementéw Robét,

- sposéb postepowania z Materiatami, Urzadzeniami i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

- dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisa¢ typ kontroli, metode,
zakres, czas i czestotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacije jak
réwniez podac kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)

PZJ musi by¢ spojny z Projektem organizacji budowy i robét oraz Programem Robdét
(Harmonogramem). Projekt Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do
zatwierdzenia Inzynierowi najpézniej razem z Programem Robét w terminie zgodnym z Klauzulg
8.3 Warunkoéw Kontraktu.

6.2 Sprawdzenia odbiorcze skiladajace sie z ogledzin czesciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- jakosci i zgodnosci wykonania robét z ustalong w dokumentacji powykonawczej,
normami, przepisami budowy oraz bhp,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen instalacji staboprgdowej
potwierdzonych protokotem

- pomiarach rezystancji izolacji, pojemnosci przewodéw oraz wszelkich innych
wynikajgcych z dokumentacji technicznej, norm, przepiséw budowy i eksploatacji lub
uzgodnien z Inwestorem.

- po wykonaniu ogledzin i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych
badan

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami.

Wszystkie materiatly, urzadzenia i aparaty nie spefniajagce wymagan podanych
w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce
wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
wymieni je na wiasciwe, na wlasny koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru
moze uzna¢ wade za niemajgcg zasadniczego wpltywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢
zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé.
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7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogodblne zasady przedmiaru i obmiaru.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej, w przedmiarze robot lub STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustaleh Inspektora
Nadzoru na pismie.

Podane przez Wykonawce w ofercie przedmiary robét przyjete zostang jako obowigzujgce
w Umowie w odniesieniu do zatgczonych rysunkow, stanowigcych integralng i nadrzedng cze$c¢
materiatow przetargowych, chyba ze Zamawiajgcy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru
podejmag decyzje o wylgczeniu robot lub ich czesci z zakresu prac. Jezeli przedmiary zostaty
podane przez autorow dokumentacji przetargowej, nalezy przyja¢ iz majg charakter jedynie
informacyjny, a Wykonawca przed sporzadzeniem oferty ma obowigzek ich weryfikaciji,
sporzgdzenia wiasnych przedmiarédw na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz STWIORB i
przyjecia jako wiasnych.

7.2 Szczegétowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacji linii
kablowych

Obmiaru robo6t dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentac;ji i tak:
- dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,
- dla kabli i robét towarzyszgcych: km, m lub cm (dlugosci przewiertu)
- dla osprzetu : szt., kpl.,

Uwaga: W specyfikacji technicznej szczegotowej dla robdt montazowych instalacii
staboprgdowych, opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamodwienia, mozna ustali¢ inne
szczegobtowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét. W szczegdlnosci mozna przyjgc
zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe naktady rzeczowe dla odpowiednich
robét np. kompletna instalacja SSP dla jednego pomieszczenia.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 0Ogodblne zasady odbioru robét.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.
Jakikolwiek odbior nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub
zadowolenia Inzyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia
wykonanych Robét i obiektow oraz zamontowanych Urzgdzeh do czasu odbioru ostatecznego
Do wszelkich odbioréw, préb i sprawdzen majg rowniez zastosowanie odpowiednie klauzule
Warunkéw Kontraktu.
Gotowos¢ Robot lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi korncowemu,
- odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu rekojmii (wg umowy)
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8.1.1 Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu rob6t majgcych
wptyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:
- kanaty kablowe, rury ostonowe
- montaz koryt, wspornikow
- elementy instalacji nalezacych do wspdlnej instalacji w obiekcie
- pomieszczenie przytacza teletechnicznego

8.1.2 Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robdt zanikajgcych oraz elementow
urzgdzen, ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajac ocene
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi
przepisami i projektem.

8.1.3 Odbiér koncowy

Badania po montazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot instalacyjnych przed przekazaniem uzytkownikowi cato$ci
instalacji staboprgdowych.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Z wytgczeniem elementow, dla ktérych przewidziano odrebne pozycje w Wycenionym
Wykazie Cen, spetnienie wymagan niniejszej ST nie podlega odrebnej zapfacie i uwaza sie je za
uwzglednione i wliczone w stawki ryczattowe okreslone w Wycenionym Wykazie Cen.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wykaz norm i aktéw prawnych

v" PN-EN 50419:2008 - Znakowanie urzadzen elektrycznych i elektronicznych zgodnie
z artykutem 11(2) dyrektywy 2002/96/WE (WEEE).

v" PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

v PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4.41. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

v PN-IEC 60364-4-442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.

v' PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwo przy wspétdziataniu cziowieka
Z maszyng, oznaczanie i identyfikacja — Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i
zakonczen zyt przewoddéw oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.
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PN-EN-60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cziowieka
Z maszyng, oznaczanie i identyfikacja — Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo
cyframi.

PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzgdzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczgacymi
zasilania elektrycznego — Wymagania bezpieczenstwa.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed impulsem elektromagnetycznym — Zasady ogdlne.
PN-HD 361 S3:2002 Klasyfikacja przewoddw i kabli.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

v

Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych- tom V instalacje
elektryczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (czesé V) Wydanie 2
Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. ,Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych wewnetrznych” kod CPV 45310000.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych wewnetrznych — kod CPV 45310000-3. Roboty w zakresie przewodoéw,
montazu, opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej”.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: ,Montaz rozdzielnic
elektrycznych kod CPV 45315700-5".

CNBOP. Wstep do projektowania Dzwiekowych Systemoéw Ostrzegawczych. (mgr inz.
J.Ciszewski).

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.690
z 2002r.) z pdzniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147 poz.1229
Z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r.
w sprawie systeméw oceny zgodnosci i sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania (Dz. U. nr 113 poz. 728),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. nr 49 poz. 414),
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobdéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
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zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. ,W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie” (Dz. U. z dnia 31 pazdziernika 2005 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002) [1].

Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. z dnia 11 maja 2006 r.).

Katalogi i karty materiatowe producentow.
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