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1 WSTĘP 

1.1 Nazwa zamówienia 

 

Modernizacja i rozbudowa sieci LAN w budynku Opery Wrocławskiej poprzez: wykonanie 

nowych instalacji, montaż oraz wymianę istniejących urządzeń. 

 

1.2 Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót obejmujących modernizację i rozbudowę instalacji słaboprądowych wewnętrznych - sieci 

LAN. 

1.3 Zakres stosowania ST 

 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2, a objętych zamówieniem określonym z pkt. 1.7. 

1.4 Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i 

odbioru robót związanych z: 

- Siecią okablowania strukturalnego (LAN), 

- Siecią bezprzewodowa WiFi, 

 

 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

- skompletowaniem wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania wyżej 

wymienionych prac; 

- wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża 

(w szczególności roboty budowlane, montaż elementów osprzętu itp.); 

- ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacja 

techniczną; 

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 

wyznaczonych w dokumentacji elementów, kabli i linii; 

- przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 

kwalifikującymi montowane urządzenie słaboprądowe, linię elektryczną do 

eksploatacji; 

 

 

1.5 Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej ST są zgodne z Polskimi Normami: 

 

 Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu 

wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, 

wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, 

symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 
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 Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do 

określonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań 

podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 

 Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 

stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, 

normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub 

wyrobu. 

 Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą 

(certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami 

prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego 

materiału lub wyrobu. 

 Okablowanie pionowe (wewnątrz budynku) - kable miedziane lub/i światłowody ułożone 

zazwyczaj w głównych pionach (kanałach) telekomunikacyjnych budynków, realizujące 

połączenia pomiędzy punktami rozdzielczymi systemu. 

 Punkty rozdzielcze - miejsca będące węzłami sieci w topologii gwiazdy, służące do 

konfiguracji połączeń. Punkt zbiegania się okablowania poziomego, pionowego i 

systemowego. Zazwyczaj gromadzą sprzęt aktywny zarządzający siecią (koncentratory, 

przełączniki itp.). Najczęściej jest to szafa lub rama 19-calowa o danej wysokości 

wyrażonej w jednostkach U (1U=45 mm). 

 Okablowanie poziome - część okablowania pomiędzy punktem rozdzielczym, a gniazdem 

użytkownika. 

 Gniazda abonenckie - punkt przyłączenia użytkownika do sieci strukturalnej oraz koniec 

okablowania poziomego od strony użytkownika. Zazwyczaj są to dwa gniazda RJ-45 

umieszczone w puszce lub korycie kablowym. 

 Połączenia systemowe oraz terminalowe - połączenia pomiędzy systemami 

komputerowymi a systemem okablowania strukturalnego. 

 Kabel krosowy – jest to giętki kabel zakończony z dwóch stron złączem (RJ45, KATT, ST, 

SC), służący do wykonywania połączeń w punkcie dystrybucyjnym (np. pomiędzy 

urządzeniem aktywnym, a panelem z zakończeniami okablowania poziomego). 

 Kabel przyłączeniowy - jest to giętki kabel zakończony z dwóch stron złączem (RJ45, 

ST,SC), służący do wykonywania połączeń pomiędzy punktem abonenckim, a 

urządzeniem aktywnym użytkownika (kartą sieciową, telefonem, drukarką sieciową). 

 Osprzęt instalacyjny-  zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub 

zakończenia kabli, przewodów i światłowodów; 

 Korytko kablowe - konstrukcja wsporcza w postaci elementu o trzech ścianach pełnych 

lub ażurowych przeznaczona do układania kabli; 

 Ściana oddzielenia przeciwpożarowego -  przegroda z drzwiami przeciwpożarowymi 

służąca do podziału pomieszczenia kablowego na strefy pożarowe, wykonana 

z materiałów gwarantujących szczelność oraz izolacyjność ogniową przez określony czas; 

 Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed układaniem kabli 

mających na celu zapewnienie możliwości ich ułożenia zgodnie z dokumentacją, zalicza 

się tu następujące grupy czynności: 

– wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych 

– osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

– montaż uchwytów do mocowania i układania kabli  

– montaż konstrukcji wsporczych, 

– odkrywanie i zakrywanie kanałów kablowych. 

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normami i przepisami [pkt 10].  
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1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem oraz za 

jakość zastosowanych Materiałów, Urządzeń i wykonywanych Robót, za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, poleceniami Inżyniera oraz opracowanymi przez 

Wykonawcę: PZJ, Programem i Projektem organizacji budowy i robót. 

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych projekt realizuje konkretne 

rozwiązania techniczne - dopuszcza się więc stosowanie innych rozwiązań co najmniej 

równoważnych, co do ich cech technicznych i jakościowych oraz parametrów a wszelkie nazwy 

firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i ST, powinny być traktowane jako 

definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych 

w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności standardu leży po stronie Wykonawcy i 

podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera zgodnie z zapisami Kontraktu. 

 

Zakres wykonania prac budowlanych, montażowych, pomiarowych i rozruchowych (testy 

odbiorcze) określony jest w związanej dokumentacji projektowej, normach branżowych i 

uzgodnieniach. 

 

1.7 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem: 

 

1. 45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 

2. 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 

3. 45314000-1 - Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego 

4. 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania 

5. 45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia 

6. 45314310-7 - Układanie kabli 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 

pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych 

w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów 

pod warunkiem: 

– spełniania tych samych właściwości technicznych, 

– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia 

do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskania i 

składowania. 

 
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń słaboprądowych  obiektach budowlanych 

należy stosować osprzęt oraz aparaturę i urządzenia posiadające dopuszczenie do stosowania 

w budownictwie. Zastosowanie innych wyrobów jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie 

dotyczącym montażu urządzeń słaboprądowych w obiekcie budowlanym. 
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Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań zamiennych, nieobniżających 

tego standardu. Wprowadzone zmiany nie mogą pociągać za sobą zwiększenia kosztów inwestycji 

ani zmieniać idei projektu. Wszelkie zmiany muszą uzyskać akceptację Inwestora i Głównego 

Projektanta. Jeżeli zastosowanie rozwiązania zamiennego wiąże się z koniecznością 

wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskująca ponosi pełną odpowiedzialność za 

dokonanie tych zmian, związaną z tym koordynację międzybranżową oraz uzyskanie niezbędnych 

uzgodnień i pozwoleń. 

 

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszą być: 

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności 

Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych )  i posiadać 

wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, zgodne 

z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności ST i Dokumentacją Projektową, a także 

poleceniami Inżyniera. 

- Zastosowane Materiały i Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. 

Wykonawca w celu zatwierdzenia materiału każdorazowo przedłoży dokumenty potwierdzające, że 

materiały budowlane przeznaczone do wbudowania zostały dopuszczone do stosowania 

w budownictwie. 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane Materiały i Urządzenia, do czasu, gdy 

będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 

z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować 

poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy. Urządzenia i 

Materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Na Teren Budowy nie wolno 

zwozić żadnych Materiałów dopóki nie będą spełnione następujące warunki: 

- Inżynier otrzymał od Wykonawcy wymagania producenta odnośnie warunków składowania 

Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy; 

- Teren, na którym Materiał i Urządzenia będą składowane jest zidentyfikowany i zaakceptowany 

przez Inżyniera. 

 

2.2 Rodzaje materiałów 

 

Dla materiałów wyszczególnionych w obowiązujących i publikowanych katalogach (KNNR, 

KNR, KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) należy stosować zasady określone 

w założeniach ogólnych i szczegółowych katalogów. W szczególności należy stosować warunki i 

normy tam wskazane. 

 

2.3 Wymagania do materiałów niewyszczególnionych w katalogach 

 

Materiały, które nie mają odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone są do 

stosowania w budownictwie, należy stosować zgodnie z obowiązującymi kartami wyrobów i 

instrukcjami producentów. Normy zużycia należy przyjmować zgodnie z zaleceniami producentów i 

dystrybutorów wyrobów. 
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2.4 Specyfikacja materiałowa 

 

Specyfikacja materiałowa określa standard wykonania robót instalacji słaboprądowych. 

 

2.4.1 Instalacja okablowania strukturalnego LAN 

 Serwerownia 

 

Pomieszczenie serwerowni należy wyposażyć w nową szafę rack 19” 15U, która będzie 

połączona z istniejącą szafą oraz będzie łączyć się z nowo zaprojektowanymi szafami za pomocą 

światłowodu wielomodowego 4 włóknowego o dwóch kabli F/FTP kat. 6, z wyjątkiem połączenia 

z szafą LPD 7, do której należy poprowadzić światłowód wielomodowy 6 włóknowy oraz LPD 5.2, 

do której należy doprowadzić światłowód 2 włóknowy z szafki LPD 7. 

Wyposażenie serwerowni nie obejmuje sprzętu aktywnego. 

 

 Dystrybucja zasilania w szafach serwerowych. 

 

Budynek należy wyposażyć w 5 szaf serwerowych o wymiarach 600x400mm, 5U, jedną 

szafę o wymiarach 600x600mm, 15U, oraz jedną szafę o wymiarach 322x280mm, 4U. Każdą z 7 

szaf serwerowych IT wyposażyć  w listwy zasilania PDU 0U. Zastosowane listwy PDU montowane 

w szafach IT w technologii bez narzędziowej. Każda listwa ma posiadać specjalny zestaw 

montażowy umożliwiający bez narzędziowy i szybki montaż w szafach IT. W miejscach 

dedykowanych dla listew PDU 0U. 

 

 Ochrona przed przepięciami. 

 

Każde połączenie pomiędzy punktami dystrybucyjnymi należy zabezpieczyć ogranicznikami 

przepięć oraz połączeń pomiędzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami końcowymi, dla których 

istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia przepięcia. 

 

W obiekcie zastosować ograniczniki przepięć: 

- Ogranicznik przepięć kat. 6 

- Ochrona wszystkich par 

- Przeznaczone do stosowania jako przejście pomiędzy strefami 0B – 2 i wyżej 

- Z przewodem minimum 1m z każdej strony 

- Montaż na szynie 1U 

- Napięcie znamionowe do 48V 

 

 

Kable instalacyjne światłowodowe 

 

W obiekcie zastosować kable światłowodowe: 

- Kabel światłowodowy wielomodowy 4 włóknowy 

- Kabel światłowodowy wielomodowy 6 włóknowy 

- Kabel światłowodowy wielomodowy 2 włóknowy 

 

Wymagania dla kabli światłowodowych: 

- Pojemność 2, 4 i 6 włókien 

- Włókna jednomodowe SM 9/125µm o parametrach: 

Tłumienność przy 1310nm - 0,35 dB/km 

Tłumienność przy 1550nm - 0,22 dB/km 
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- Konstrukcja kabla typu U-DQ(ZN)BH, uniwersalna z możliwością układania wewnątrz 

budynku i na zewnątrz budynku(w rurach osłonowych). 

- Wzmocniona konstrukcja w postaci luźnej centralnej tuby, wypełnionej żelem 

chroniącym przed wilgocią oraz zmniejszającym tarcie pomiędzy włóknami w czasie 

układania. 

- Konstrukcja kabla musi zawierać wzmocnienie w postaci włókien szklanych, które 

dodatkowo muszą zapewniać ochronę antygryzoniową. 

- W celu spełnienia wymogów przeciwpożarowych należy zastosować kabel w powłoce 

zewnętrznej LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen), czyli wykonanej z materiału 

bezhalogenowego emitującego ograniczoną ilość szkodliwych substancji w czasie 

pożaru. 

- Wymagane parametry kabla światłowodowego 

 

 

Kable krosowe światłowodowe 

 

Zastosować kable krosowe spełniające poniższe wymogi: 

- Złącza LC z obydwu stron kabla. 

- Konstrukcja 2-włóknowa duplex, celem zapewnienia 2-kierunkowej transmisji 

Ethernet. 

- Rodzaj włókien tego samego typu jak w kablu instalacyjnym. 

- Długość dostosować do odległości pomiędzy panelem światłowodowym a 

urządzeniami aktywnymi. 

 

Kable krosowe RJ45 

 

Zastosować kable krosowe PatchSee ze świetlną identyfikacją połączeń, które zapewnią: 

- Transmisję danych dla urządzeń Ethernet działających z przepływnością 10Gb/s. 

Zastosować kabel o wydajności kategorii 6A, ekranowane.  

- Kolorystyczne oznaczanie wtyków, w zależności od przeznaczenia kabla. Kolorowe 

identyfikatory należy nakładać na wtyki RJ45 

- Zabezpieczenie wtyku RJ45 przed przypadkowym wypięciem. Kolorowe klipsy 

nakładane na wtyki RJ45 musza mieć taki kształt, aby chroniły nosek wtyku RJ45 

przed przyciśnięciem i wypięciem. Rozłączenie połączenia musi być możliwe dopiero 

w momencie wypięcia klipsa ochronnego.  

 

 Okablowanie poziome 

 

Zastosować okablowanie kategorii 6A wg standardów okablowania strukturalnego ISO/IEC 

11801:2011, EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Instalacja zagwarantuje transmisję danych Ethernet 

10Gb/s zgodnie ze standardem IEEE 802.3an. Zgodność z powyższymi normami należy 

udokumentować certyfikatami wydanymi przez niezależne laboratorium badawcze np. Delta 

w zakresie całego łącza oraz niezależnych komponentów (kabel, panel, złącze RJ45). 

Celem zapewnienia zasilania urządzeniom końcowym, zastosować komponenty 

okablowania strukturalnego zapewniające przesył energii zgodnie ze standardem PoEP (ang. 

Power over Ethernet Plus) wg IEEE 802.3at o mocy do 30W. 

 

2.4.2 Instalacja sieci bezprzewodowej WiFi 

Bezprzewodowe punkty dostępowe, instalować w budynku na suficie. Urządzenia pracują 

w standardach 802.11a/b/g/n/ac, w trybie dwuzakresowym. Port Gigabit Ethernet w standardzie 

802.3af PoE. 
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2.5 Odbiór materiałów na budowie 

 

Wszystkie urządzenia instalacji słaboprądowej należy dostarczyć na budowę ze 

świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego i atestami. 

 Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi Wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów. 

 W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ 

na jakość wykonywanych robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom 

sprawdzającym określonym przez Inżyniera. 

 

2.6 Składowanie materiałów na budowie 

 

Materiały powinny być składowane w odpowiednich warunkach na koszt i staranie 

Wykonawcy. Koryta i drabiny kablowe można składować na otwartej przestrzeni, pod zadaszeniem 

układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być 

utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. Wszystkie urządzenia 

instalacji słaboprądowej oraz przewody i kable należy przechowywać w magazynach zamkniętych, 

ogrzewanych oraz zabezpieczyć przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.  

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI SPRZĘTU 

 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

 
Do wykonania prac instalacyjnych branży elektrycznej należy stosować sprzęt posiadający 

aktualne dopuszczenia do pracy. 

 Wszystkie urządzenia muszą być sprawne i użytkowane zgodnie z przepisami BHP. 

 Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie, być przeszkoleni w zakresie 

BHP, jak również przejść odpowiednie szkolenia uprawniające ich do wykonywania odpowiednich 

robót montażowych.  

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego Sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt Wykonawcy używany do Robót 

powinien być zgodny pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 

w Programie, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność Sprzętu 

Wykonawcy będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie Sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Dokumenty te zostaną dostarczone przed użyciem tego Sprzętu. Jeżeli Dokumentacja 

Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia Sprzętu przy wykonywanych 

Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 

przed użyciem Sprzętu. Wybrany Sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany 

bez jego zgody. Jakikolwiek Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 



 

Opera Wrocław – Modernizacja sieci LAN - STWIORB 

 

 

 
Opera Wrocław – strona 11 

 

warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robót. 

Wykonawca niezwłocznie usunie taki Sprzęt z Terenu Budowy. 

3.2 Sprzęt do wykonanie instalacji 

 

Wykonawca przystępujący do budowy winien wykazać się możliwością korzystania 

z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwością jakości robót: 

- Wiertnicy; 

- Wiertarek i sprzętu pomocniczego; 

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

 

Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu 

przeciętnej organizacji pracy i wynikać z projektu organizacji budowy. 

 Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 

BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywania robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami Inżyniera projektu, 

w terminie przewidzianym kontraktem. 

 Przewożone materiały i urządzenia powinny być układane zgodnie z warunkami transportu 

wydanymi przez Wytwórcę dla poszczególnych urządzeń i elementów oraz zabezpieczone przed 

ich przemieszczaniem się na środkach transportu. 

 Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego 

oraz BHP. 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów / sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od 

władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inżyniera. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą 

usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych i wodnych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a 

w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym 

związane wykona na własny koszt. 
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5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i 

umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami 

inspektora nadzoru.  

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać trasowania przebiegu linii słaboprądowych. 

Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać wg „Warunków technicznych wykonania i 

odbioru instalacji elektrycznej” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze 

strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych Materiałów, Urządzeń i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami ST, poleceniami Inżyniera oraz opracowanymi przez Wykonawcę: PZJ, 

Programem i Projektem organizacji budowy i robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę 

na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia Materiałów, Urządzeń i elementów 

Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i 

w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier  uwzględni wyniki 

badań Materiałów, Urządzeń i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

W Programie Robót Wykonawca przewidzi terminy wykonania poszczególnych elementów 

Robót zgodnie z zapisami zawartymi w Kontrakcie (Akcie umowy). 

 

5.2 Szczegółowy opis robót 

 

Wymaga się, aby wszystkie materiały i urządzenia były dobrane wg wytycznych oraz 

przedmiaru robót. Należy stosować materiały wysokiej klasy, niezawodne, renomowanych i 

popularnych na rynku polskim firm, starannie wykonane i zamontowane. Wszystkie materiały i 

urządzenia muszą posiadać komplet dopuszczeń, aprobat i atestów. 

Wszystkie nazwy własne i marki handlowe, systemów, urządzeń i wyposażenia, zostały 

użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu wykonania i 

wyposażenia budynku. 

Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań zamiennych, nieobniżających 

tego standardu. Wprowadzone zmiany nie mogą pociągać za sobą zwiększenia kosztów inwestycji 

ani zmieniać idei projektu. Wszelkie zmiany muszą uzyskać akceptację Inwestora i Głównego 

Projektanta. Jeżeli zastosowanie rozwiązania zamiennego wiąże się z koniecznością 

wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskująca ponosi pełną odpowiedzialność za 
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dokonanie tych zmian, związaną z tym koordynację międzybranżową oraz uzyskanie niezbędnych 

uzgodnień i pozwoleń. 

 

 

5.3 Trasy kablowe 

 

Dla rozprowadzenia wszystkich instalacji słaboprądowych zaprojektowano odpowiednie trasy 

kablowe.  

Przewiduje się zainstalowanie: 

- siatkowych koryt 

- rur ochronnych sztywnych z tworzywa sztucznego  

Wykonawca instalacji słaboprądowych zobowiązany jest rozpatrywać plany tras kablowych 

wspólnie z projektami branżowymi w celu koordynacji montażu wszystkich tras kablowych 

w budynku. 

 

 Sposób podwieszania głównych tras kablowych 

 

Wszystkie koryta kablowe należy podwieszać w sposób trwały i pewny. Rozstaw podwieszeń 

dla koryt kablowych należy dostosować do nośności koryta przy założeniu jego maksymalnego 

obciążenia, jednak nie rzadziej niż 1,5–2,0 m. Koryta kablowe należy podwieszać przede 

wszystkim do konstrukcji nośnych stropów. Do podwieszeń należy stosować wyłącznie zawiesia 

systemowe produkowane przez dostawcę koryt kablowych o wymiarach i nośności dostosowanych 

do rozmieszczenia i przenoszonych obciążeń.  

Wszystkie przebicia winny być zaakceptowane przez konstruktora. 

Zejścia pionowe tras kablowych powinny być wykonane za pomocą koryt kablowych 

montowanych pionowo do ścian lub innych elementów konstrukcji budynku. 

Trasy kablowe do pojedynczych urządzeń wykonać w rurkach osłonowych sztywnych na 

uchwytach. 

 

 Przebicia i przepusty przez ściany i stropy 

 

 Wszystkie przejścia kabli i przewodów przez ściany i stropy, należy wykonać w ciągach 

koryt połączonych elastycznie z trasami kablowymi lub w rurach ochronnych o średnicach 

dostosowanych do ilości i przekroju kabli i przewodów.  

 Przejścia kabli przez ściany i stropy wydzielenia pożarowego należy wykonać jako 

szczelne z zastosowaniem odpowiednich izolacji i ognioodpornych mas uszczelniających. Należy 

stosować uszczelnienia o odporności pożarowej nie mniejszej niż odporność pożarowa przegrody.  

Wszystkie uszczelnienia pożarowe powinny być wykonane przez wyspecjalizowany personel 

posiadający odpowiednie certyfikaty wydane przez producentów materiałów uszczelniających. 

 

 

 Prowadzenie instalacji/ przewodów w pomieszczeniach technicznych 

 

Rozprowadzenie instalacji słaboprądowych w pomieszczeniach technicznych należy 

wykonać w rurkach sztywnych układanych na tynku ścian i stropów pomieszczeń. Instalacje należy 

wykonać w technologii natynkowej. 
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5.4 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

 

 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie 

rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki 

materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych dokumentacją projektową wraz 

z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem bądź 

zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić ich wymiary na 

budowie. Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie innych niż specyfikowane w projekcie 

materiałów i technologii, pod warunkiem, że będą one równorzędne pod względem jakości, 

parametrów technicznych i kolorystyki i zostaną one zaakceptowane przez Inwestora i Biuro 

Projektów. 

 Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonać roboty montażowe i uruchomieniowe oraz usunąć 

wszelkie usterki i defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. 

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić 

kierownictwo i siłę roboczą niezbędne dla wykonania, wykończenia, uruchomienia i usunięcia 

usterek w takim zakresie i terminie, jaki wynika z umowy. 

 Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za jakość, wykonanie, stabilność i 

bezpieczeństwo wszelkich czynności na Placu Budowy, oraz za metody i technologię użyte przy 

budowie. 

 Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa 

robót i robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, 

wyżywienie i dowóz. 

 Wykonawca powinien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki 

sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie 

zakłócać, bardziej niż to jest konieczne, porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub 

zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących 

zarówno do Zamawiającego, jak i do osób trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyć 

Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, 

jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia. 

 Wykonawca zobowiązany jest stosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia 

dróg dojazdowych od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i 

Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów, tak aby szczególny ruch związany z 

transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć do minimum, 

oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować 

Zamawiającemu wszelkie roszczenia, jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio 

przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia, jakie wynikną na skutek 

zaistniałych szkód. 

 Wykonawca odpowiada za przekazany teren robót do czasu komisyjnego odbioru i 

przekazania terenu do użytkowania. Odpowiedzialność powyższa dotyczy w szczególności 

obowiązków wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w nawiązaniu 

do podanych w projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy w pozycji, poziomie i 

wymiarach lub wzajemnej korelacji elementów pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca i 

zobowiązany jest usunąć je na własny koszt bez wezwania. 

 Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do 

wbudowania, ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawą, sprzęt i 

inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robót. Wszelkie kwoty nie pokryte 

ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obciążać Wykonawcę. 

 Wykonawca jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy Plan 

Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia (BIOZ), uwzględniając specyfikę obiektu i warunki 

prowadzenia robót budowlanych. 



 

Opera Wrocław – Modernizacja sieci LAN - STWIORB 

 

 

 
Opera Wrocław – strona 15 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami 

wyłonionymi w odrębnych postępowaniach przetargowych obejmujących pozostałe roboty 

budowlane, aż do całkowitego ukończenia obiektu, umożliwiającego jego przekazanie do 

użytkowania. Współpraca między wykonawcami polegać będzie na wzajemnym udostępnianiu 

frontu robót pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, 

wynikającym z ogólnego harmonogramu robót akceptowanego przez Inwestora. Wykonawca 

opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robót i harmonogram rzeczowy robót do 

akceptacji, 

 Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie 

oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej  Zamawiającemu. 

 

 

5.5 SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT, ZAKRESY ROBÓT. 

 

 Roboty budowlane winny być wykonywane wg Polskich Norm, oraz wynikać z założeń 

ogólnych i szczegółowych do katalogów, stanowiących podstawę sporządzenia kosztorysu 

ofertowego. 

 Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na własny 

koszt. 

 Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone roboty związane z wykonaniem 

instalacji elektrycznych. 

 Instalacje elektryczne słaboprądowe powinny spełniać wymagania podstawowe dotyczące 

w szczególności: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa 

użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska 

oszczędności energii, ochrony przed porażeniem elektrycznym, wyrównania potencjałów 

wszystkich dostępnych części przewodzących. 

 Instalacje elektryczne słaboprądowe powinny być wykonane zgodnie z projektem i 

zasadami wiedzy technicznej.  

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie 

z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 

- wyposażenie w Sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie  badań), 
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- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 

w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inżynierowi;aa 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z Materiałami, Urządzeniami i Robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 

- dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisać typ kontroli, metodę, 

zakres, czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i dokumentację jak 

również podać kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 

 

PZJ musi być spójny z Projektem organizacji budowy i robót oraz Programem Robót 

(Harmonogramem). Projekt Programu Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do 

zatwierdzenia Inżynierowi najpóźniej razem z Programem Robót w terminie zgodnym z Klauzulą 

8.3 Warunków Kontraktu. 

 

6.2 Sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych 

polegających na kontroli: 

 

- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

- jakości i zgodności wykonania robót z ustaloną w dokumentacji powykonawczej, 

normami, przepisami budowy oraz bhp, 

- poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń instalacji słaboprądowej 

potwierdzonych protokołem  

- pomiarach rezystancji izolacji, pojemności przewodów oraz wszelkich innych 

wynikających z dokumentacji technicznej, norm, przepisów budowy i eksploatacji lub 

uzgodnień z Inwestorem. 

- po wykonaniu oględzin i pomiarów należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych 

badań 

6.3 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami. 

 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych 

w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające 

wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca 

wymieni je na właściwe, na własny koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru 

może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić 

zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
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7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru. 

 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej, w przedmiarze robót lub STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 

Nadzoru na piśmie. 

Podane przez Wykonawcę w ofercie przedmiary robót przyjęte zostaną jako obowiązujące 

w Umowie w odniesieniu do załączonych rysunków, stanowiących integralną i nadrzędną część 

materiałów przetargowych, chyba że Zamawiający w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru 

podejmą decyzję o wyłączeniu robót lub ich części z zakresu prac. Jeżeli przedmiary zostały 

podane przez autorów dokumentacji przetargowej, należy przyjąć iż mają charakter jedynie 

informacyjny, a Wykonawca przed sporządzeniem oferty ma obowiązek ich weryfikacji, 

sporządzenia własnych przedmiarów na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz STWIORB i 

przyjęcia jako własnych. 

 

7.2 Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji linii 

kablowych 

 

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 

odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 

- dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t, 

- dla kabli i robót towarzyszących: km, m lub cm (długości przewiertu) 

- dla osprzętu : szt., kpl., 

Uwaga: W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji 

słaboprądowych, opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne 

szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót. W szczególności można przyjąć 

zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady rzeczowe dla odpowiednich 

robót np. kompletna instalacja SSP dla jednego pomieszczenia. 

8 SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. 

Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub 

zadowolenia Inżyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia 

wykonanych Robót i obiektów oraz zamontowanych Urządzeń do czasu odbioru ostatecznego 

Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają również zastosowanie odpowiednie klauzule 

Warunków Kontraktu. 

Gotowość Robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi końcowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu po upływie okresu rękojmii (wg umowy) 
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8.1.1 Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających 

wpływ na wykonanie dalszych prac. 

Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 

- kanały kablowe,  rury osłonowe 

- montaż koryt, wsporników 

- elementy instalacji należących do wspólnej instalacji w obiekcie 

- pomieszczenie przyłącza teletechnicznego 

8.1.2 Odbiór częściowy 

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów 

urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę 

prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac.  

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi 

przepisami i projektem. 

8.1.3 Odbiór końcowy 

Badania po montażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 

przeprowadzić po zakończeniu robót instalacyjnych przed przekazaniem użytkownikowi całości 

instalacji słaboprądowych. 

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I 

PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1 Zasady rozliczenia i płatności 

 

Z wyłączeniem elementów, dla których przewidziano odrębne pozycje w Wycenionym 

Wykazie Cen, spełnienie wymagań niniejszej ST nie podlega odrębnej zapłacie i uważa się je za 

uwzględnione i wliczone w stawki ryczałtowe określone w Wycenionym Wykazie Cen. 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wykaz norm i aktów prawnych 

 

 PN-EN 50419:2008 - Znakowanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych zgodnie 

z artykułem 11(2) dyrektywy 2002/96/WE (WEEE). 

 PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 1: Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 

 PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4.41. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 

 PN-IEC 60364-4-442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona instalacji niskiego 

napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 

wysokiego napięcia. 

 PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwo przy współdziałaniu człowieka 

z maszyną, oznaczanie i identyfikacja – Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i 

zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 
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 PN-EN-60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka 

z maszyną, oznaczanie i identyfikacja – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo 

cyframi. 

 PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi 

zasilania elektrycznego – Wymagania bezpieczeństwa. 

 PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed impulsem elektromagnetycznym – Zasady ogólne. 

 PN-HD 361 S3:2002 Klasyfikacja przewodów i kabli. 

 

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

 

 Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych- tom V instalacje 

elektryczne 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (część V) Wydanie 2 

Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r. 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod 

CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. „Roboty w zakresie instalacji 

elektrycznych wewnętrznych” kod CPV 45310000. 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty w zakresie instalacji 

elektrycznych wewnętrznych – kod CPV 45310000-3. Roboty w zakresie przewodów, 

montażu, opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej”. 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych: „Montaż rozdzielnic 

elektrycznych kod CPV 45315700-5”. 

 CNBOP. Wstęp do projektowania Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych. (mgr inż. 

J.Ciszewski). 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.690 

z 2002r.) z późniejszymi zmianami; 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147 poz.1229 

z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. 

w sprawie systemów oceny zgodności i sposobu znakowania wyrobów budowlanych 

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania (Dz. U. nr 113 poz. 728), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003r. 

w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. nr 49 poz. 414), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. 

w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 

zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 

użytkowania, 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
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zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, 

poz. 2011). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. „W sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie” (Dz. U. z dnia 31 października 2005 r.). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. 

w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 

zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 

użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002) [1]. 

 Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 

U. z dnia 11 maja 2006 r.). 

 Katalogi i karty materiałowe producentów. 

 


