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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU POMPOWNI WRAZ ZE ZMIANĄ JEGO 
SPOSOBU UśYTKOWANIA NA CELE MAGAZYNOWE, PO UPRZEDNIEJ 
ROZBIÓRCE DWÓCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH W RAMACH ZADANIA: 
"UTWORZENIE POWIERZCHNI MAGAZYNOWEJ NA DEKORACJE I KOSTIUMY 
DLA OPERY WROCŁAWSKIEJ NA TERENIE MPWiK" 
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1. WSTĘP  

Niniejszy projekt budowlany składający się z jednego tomu, został wykonany zgodnie z ustaleniami 
Decyzji 653/12 o warunkach zabudowy terenu połoŜonego we Wrocławiu, oznaczonego geodezyjnie 
jako działka nr 3/5, AM1, obręb Muchobór Mały z dnia 10.02.2012 r. 
W opisie znajdują się częste odwołania do aktów prawnych.  W celu usprawnienia czytania 
zastosowano następujące skróty - ilekroć w niniejszym opisie będzie mowa o :  

1. Zmiana Decyzji o warunkach zabudowy lub w skrócie ZDWZ - oznaczać to będzie Decyzje 
3101/2012 zmieniająca Decyzje nr 653/12 o warunkach zabudowy terenu połoŜonego we 
Wrocławiu, oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 3/5, AM1, obręb Muchobór Mały z dnia 
10.02.2012 r. 

2. Decyzja o warunkach zabudowy lub w skrócie DWZ - oznaczać to będzie Decyzje 653/12 o 
warunkach zabudowy terenu połoŜonego we Wrocławiu, oznaczonego geodezyjnie jako działka 
nr 3/5, AM1, obręb Muchobór Mały z dnia 10.02.2012 r.  

3. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  – lub w skrócie ROZP.  – oznacza to   
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich   usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, 
poz. 690)  z późniejszymi zmianami. 

4. Ustawie Prawo Budowlane – lub w skrócie PRAWIE BUDOWLANYM - oznacza to   USTAWĘ  
PRAWO BUDOWLANE  (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z późniejszymi 
zmianami) z późniejszymi zmianami.  

 

2. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1 Przedmiot i zakres inwestycji. 

Na działce geodezyjnej o numerze ewidencyjnym 3/5 AM-1 w obrębie Muchobór Mały we Wrocławiu, 
planuje się inwestycję polegającą na remoncie (modernizacji) istniejącego budynku byłej pompowni 
oraz zmianę  sposobu uŜytkowania na funkcję magazynową z budową wiaty magazynowej oraz drogi 
poŜarowej.   

Niniejszy projekt budowlany nie obejmuje swoim zakresem przebudowy zjazdu z dz. nr 3/5 na 
drogę publiczną przez dz. nr 3/3, gdyŜ to zadanie inwestycyjne będzie prowadzone odrębnym 
postępowaniem administracyjnym. 
 Instalacje wewnętrzne teletechniczne w części istniejącej budynku pozostają bez zmian. 
W części rozbudowywanej instalacje teletechniczne nie podlegają przebudowie i rozbudowie – projekt 
budowlany nie zawiera projektu w zakresie instalacji teletechnicznych. 
 

2.2 Istniejący stan zagospodarowanie działki. 

Działka budowlana nr 3/5 AM-1 obręb Muchobór Mały zlokalizowana jest przy ulicy Bystrzyckiej i Na 
Ostatnim Groszu we Wrocławiu. Przedmiotowy teren jest zabudowany- znajduje się na nim budynek 
byłej pompowni, drogi dojazdowe oraz dwa zbiorniki retencyjne.  
 

2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu – ustalenia decyzji o 
warunkach zabudowy. 
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Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy - warunki dot. funkcji zabudowy i zagospodarowania 
terenu z uwzględnieniem ustaleń dotyczących warunków i wymagań ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego: 
- funkcja magazynowa – w nowoprojektowanej wiacie oraz w istniejącym budynku projektowana jest 

funkcja magazynowa, co jest zgodnie z Decyzją 653/12 o warunkach zabudowy z dnia 
10.02.2012 r., 

- obowiązująca linia nowej zabudowy – jako nieprzekraczalna linia nowej zabudowy, jak przedstawiono 
na załączniku nr 1 do decyzji – nowoprojektowana wiata magazynowa zlokalizowana została na 
linii zabudowy, co jest zgodnie z załącznikiem do Decyzji 653/12 z dnia 10.02.2012 r., 

- wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni działki nr 3/5, AM 1, 
obręb Muchobór Mały – do 0,52 – wskaźnik ten wynosi 0,32 , co jest zgodnie z Decyzją 653/12 o 
warunkach zabudowy z dnia 10.02.2012 r., 

- szerokość elewacji frontowej, znajdującej się od stron działki drogowej nr 3/3, AM 1, obręb Muchobór 
Mały – 55-65m – szerokość elewacji frontowej wynosi , co jest zgodnie z Decyzją 653/12 o 
warunkach zabudowy z dnia 10.02.2012 r., 

- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jaj gzymsu lub attyki (wysokość maksymalna budynku) – 
do 12m od poziomu istniejącego – projektowana wiata magazynowa ma wysokość w najwyŜszym 
punkcie kalenic 10,0m, co jest zgodnie z Decyzją 653/12 o warunkach zabudowy z dnia 
10.02.2012 r., 

– dach płaski – projektowany dach wiaty projektuje się jako dach płaski o minimalnym spadku dla 
odprowadzenia wód deszczowych oraz śniegu 2,8˚, co jest zgodnie z Decyzją 653/12 o 
warunkach zabudowy z dnia 10.02.2012 r., 

- obsługa komunikacyjna – przez działkę nr 2/4 AM-1 obręb Muchobór Mały, a następnie działkę 
drogową nr 3/3, co jest zgodnie z Decyzją 653/12 o warunkach zabudowy z dnia 10.02.2012 r., 

- minimalna ilość miejsc parkingowych : 4 na 1000 m2 powierzchni uŜytkowej gospodarki magazynowej 
– zaprojektowano 4 miejsca postojowe, co jest zgodnie z Decyzją Nr 3101/12 z dnia 
26.06.2012 r. zmieniającą Decyzję 653/12 o warunkach zabudowy z dnia 10.02.2012 r. w tym 
zakresie, 
 

 

2.4 Przedmiot, zakres i cel opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest utworzenie powierzchni magazynowej na dekoracje i kostiumy dla opery 
wrocławskiej na terenie dzierŜawionym od MPWiK - działka nr 3/5, obręb Muchobór Mały, przy 
skrzyŜowaniu ulic Bystryckiej oraz Na Ostatnim Groszu. 
 
Zakres inwestycji polega na: 

o remoncie budynku starej przepompowni  z przystosowaniem na cele magazynowe 
polegającej na wyrównaniu poziomów posadzki podłogą o konstrukcji niepalnej i płytach o 
klasie odporności ogniowej REI30 , remoncie pokrycia dachowego ze wzmocnieniem 
naświetli dachowych oraz roboty wyburzeniowe; 

o budowie wiaty magazynowej na terenie starej pompowni MPWiK; 
o likwidacji starych zbiorników retencyjnych; 
o  wykonaniu drogi poŜarowej do nowoprojektowanego obiektu, co jest podyktowane 

dostosowaniem istniejącej oraz projektowanej infrastruktury do wymogów transportu 
elementów wielkogabarytowych oraz przepisów przeciwpoŜarowych – droga 
przeciwpoŜarowa. 

 
Dobudowywana wiata magazynowa składać się będzie z czterech modułowych części stanowiących 
funkcjonalną całość. Zakłada się zaprojektowanie modułów o dwóch róŜnych rozpiętościach, które 
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zgodnie z załoŜeniami ujętymi w projekcie pn „UTWORZENIE POWIERZCHNI MAGAZYNOWEJ NA 
DEKORACJE I KOSTIUMY DLA OPERY WROCŁAWSIEJ NA TERENIE MPWIK” stworzą jedną 
powierzchnię magazynową. 
 
 

2.5 Ogólna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie, 
usytuowanie). 

Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 3/5 obręb Muchobór Mały, przy skrzyŜowaniu ulic 
Bystryckiej oraz Na Ostatnim Groszu. Teren ograniczony jest od zachodu estakadą obwodnicy 
śródmiejskiej, od południa terenem kolejowym. Dojazd na teren działki realizowany jest poprzez teren 
naleŜący do MPWIK od ulicy Bystrzyckiej, od strony północno-wschodniej 
 
Stan istniejący - teren inwestycji jest zabudowaną działką MPWiK, na której znajduje się budynek starej 
pompowni (przekazany Operze Wrocławskie w ramach umowy dzierŜawy na zaadaptowanie na cele 
magazynowe), budynek nowej pompowni, remontowana stacja transformatorowa oraz nieczynne dwa 
zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej. Działka jest uzbrojona, przez jej teren przebiega sieć 
wodociągowa, kanalizacyjne i energetyczna. Na teren prowadzą dwa dojścia i dojazdy, które równieŜ 
będą obsługiwać projektowaną inwestycję. 
 

2.6 Podstawowe dane dotyczące inwestycji. 

- Powierzchnia działki nr 3/5=9358,7 m2, 
- Powierzchnia terenu objetego wnioskiem=7114,37 m2, 
- Wysokość nowoprojektowanej wiaty magazynowej = 10,00 m, 
- Powierzchnia zabudowy budynku istniejącego = 1149,05 m2, 
- Powierzchnia zabudowy nowo projektowanej wiaty magazynowej = 3055,11 m2, 
- Łącznie utworzona powierzchnia magazynowa (wraz z budynkiem istniejącym) =4337,22 m2, 
- liczba kondygnacji nowoprojektowanej wiaty magazynowej= 1 nadziemna, brak podziemnych. 
 

Wysokość budynku istniejącego 12 m 

Wysokość projektowanej wiaty  10 m w kalenicy 

Powierzchnia zabudowy 4204,16 m2 

 

funkcja 
powierzchnia 

powierzchnia 
magazynowa 

m2 m2 

 POWIERZCHNIA MAGAZYNOWA część istniejąca = 1325,26  
4299,96 

POWIERZCHNIA MAGAZYNOWA część nowa =  2974,70 
POMIESZCZENIA SOCJALNE = 19,41  

POMIESZCZENIA TECHNICZNE = 63,35  
POMIESZCZENIA POMOCNICZE  = 68,78  

 
 

2.7 Zestawienia powierzchni poszczególnych części zagospodarowania 
działki – bilans terenu. 
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powierzchnia terenu objętego wnioskiem 7177,45 m2 
powierzchnia zabudowy budynku istniejącego 1149,05 m2 
powierzchnia zabudowy części projektowanej 3055,11 m2 

powierzchnia terenu utwardzonego 
z kostki betonowej 

1782,05 m2 

powierzchnia terenu utwardzonego 
z klińca 

513,48 m2 

powierzchnia terenu biologicznie czynnego - trawnik 1128,16 m2 
 

2.8 Odległość obiektu od granic sąsiednich. 

- odległość od granicy północnej = 5,0 m, 
- odległość od granicy południowej =8,0 m, 
- odległość od granicy wschodniej =14,5 m 

- odległość od granicy zachodniej =55,8 m, 
- odległość od granicy północno-zachodniej = 6,70 m, 
- odległość od granicy południowo-zachodniej = 5,9 m, 
 

2.9 Opis układu komunikacyjnego dla całego zamierzenia inwestycyjnego 

 

 
2.9.1 Zjazd 

Obecnie na teren inwestycji moŜna wjechać przez istniejący zjazd z drogi publicznej (ul. Na Ostatnim 
Groszu).Obsługa komunikacyjna obiektu przebiegać będzie poprzez ten zjazd publiczny. 
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Magazyn obsługiwany będzie przez samochody cięŜarowe w niewielkiej liczbie. Będą to głównie 
pojazdy cięŜarowe dwuosiowe, bezprzegubowe w ilości do 4 pojazdów dziennie. Dopuszcza się jednak 
sporadyczną obsługę przez wielkowymiarowe pojazdy cięŜarowe typu TIR w ilości 2 szt. na miesiąc.  

 

2.9.2 Drogi wewnętrzne 
 Układ dróg wewnętrznych okala projektowany budynek magazynowy. Szerokości i geometria 
dróg uwzględniają przejazd pojazdów cięŜarowych. Wjazd na teren magazynu realizowany jest 
południowo wschodnią bramą. Wyjazdy moŜliwe są kaŜdą bramą, lecz wyjazd dla samochodów 
cięŜarowych realizowany moŜe być jedynie bramą północno zachodnią. 
Wokół hali magazynowej zlokalizowano równoległe i prostopadłe miejsca postojowe o wymiarach 2.30 x 
6.00 m i 2.30 x 5.00 m. Miejsca postojowe naleŜy wyznaczyć poprzez wykonanie ich zarysu z kostki w 
odmiennym kolorze. 
Ze względu na róŜnice poziomów między projektowaną drogą a terenem sąsiedniej działki konieczne 
będzie częściowe posadowienie dróg na murkach oporowych.  

Wody opadowe z projektowanej nawierzchni dróg wewnętrznych i miejsc postojowych 
odprowadzono za pomocą spadków podłuŜnych i poprzecznych do projektowanych wpustów 
deszczowych, a następnie do projektowanej kanalizacji deszczowej. 
drogi wewnętrzne oraz miejsca postojowe zostaną wykonane z kostki betonowej. Szczegóły 
konstrukcyjne pokazano na rysunku przekroju konstrukcyjnego.  
 Nawierzchnie ograniczone zostaną krawęŜnikami betonowymi o wymiarach 15x30x100 cm 
ułoŜonymi na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.  
 
 

2.10 Uzbrojenie terenu 

 

2.10.1 Stan istniejący 
 
Rozbudowywany budynek starej pompowni zasilany był w wodę z istniejącej sieci w100, poprzez 
istniejące przyłącze w100.  
W czasie budowy nowej pompowni, po trasie istniejącego przyłącza, wykonano nową sieć w110, oraz 
hydrant DN80. Istniejące przyłącze do budynku starej pompowni zostało odcięte i zaślepione.    
 

2.10.2 Stan projektowany 
 

Obecnie projektuje się : 
- przebudowę istniejącego przyłącza w100 (od węzła W1 do budynku) na nowe, zasilające 
modernizowany budynek. Projektowane przyłącze wykonać z rur PE100 SDR17 De90 po trasie 
istniejącego.  
- wymianę istniejącego hydrantu zewnętrznego DN80, zlokalizowanego na terenie MPWiK na nowy 
DN100. 
- wykorzystanie istniejącej sieci w110, doprowadzającej wodę do wymienianego hydrantu HP2. 
- budowę nowej zewnętrznej instalacji wodociągowej do projektowanego hydrantu HP1 DN100. 
- przebudowę układu zasilającego przyłącze w budynku pompowni 
 

Projektowany obiekt zasilany będzie linią kablową nn z istniejącej sieci nn. Linia kablowa zasilać będzie 
rozdzielnicę główną RG zlokalizowaną w wydzielonym poŜarowo pomieszczeniu technicznym w 
istniejącym (remontowanym) budynku – moduł 5. 
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2.11 Ukształtowanie terenu i zieleni 

 

2.11.1 Ukształtowanie terenu 
 
Teren , na którym ma powstać wiata magazynowa zlokalizowany jest po zachodniej stronie istniejącego 
budynku byłej pompowni. W miejscu projektowanej wiaty magazynowej obecnie dominuje wzniesienie, 
w którym zlokalizowane są 2 zbiorniki retencyjne. RóŜnica wysokości, od podstawy wzniesienia do jego 
wierzchołka, wynosi 5,13 m (od 121,92 m n.p.m. do 127,05 m n. p.m.). 
 

 
 
Droga obsługująca byłą pompownię oraz zbiorniki retencyjne, prowadzi od istniejącej bramy (po 
wschodniej stronie budynku byłej pompowni), przy południowo-wschodniej ścianie szczytowej 
pompowni, wzdłuŜ północno-zachodniej ścianie byłej pompowni, i od strony północnej i zachodniej 
prowadzi na szczyt wzniesienia. 
 

2.11.2 Zieleń niska i wysoka 
 
Na przedmiotowym terenie obecnie znajduje się nieczynna pompownia, dwa zbiorniki retencyjne oraz 
drogi wewnętrzne. 
Wzgórze ziemne zakrywające dwa zbiorniki retencyjne przewidziane do rozbiórki, pokrywa trawa oraz 
drzewa zinwentaryzowane przez P. Marka Kraśnego z firmy Hortus, ul. Gen. J. Hallera 23a/12 53-319 
Wrocław. 
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Zinwentaryzowany drzewostan został podany na projekcie zagospodarowania terenu. 
 

Nr  Nazwa łacińska            nazwa 
polska 

Obwód  
pnia 
(cm) 

Opis dendrologiczny Opinia, informacja o 
zabiegach do 
przeprowadzenia 

1 Klon pospolity 
Acer platanoides L 

97 Stan średni, rozwidlony na h 
170 cm na 2 konary z jednym 
duŜym ubytkiem listwowym na 
konarze nad zięgiem jezdnym  

Usunąć konar wychylający 
się nad ciąg jezdny 
 

2 Klon pospolity 
Acer platanoides L 
 

96 Stan dobry  

3 Larix decidua Mill. 
Modrzew europejski  

89 Stan dobry ;   

4 Cotonaster dammeri Schn 
irga Dammera 

Pow 6m2 Stan dobry; Wykonać ciecia 
pielegnacyjne 

5 Chamaesyparis lawsoniana  Parl. 
Cyprysik  
 

26 Stan dobry Wykonać oprysk – szkody 
mrozowe i choroby 
grzybowe 

6 Thuja occidentalis L 
tuja szmaragd 

 Stan dobry;  

7 Thuja occidentalis L 
tuja szmaragd 

 Stan dobry   

8 Malus  
Jabłoń 

 Stan średni  

9 Malus  
Jabłoń 

  Stan średni,  
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10 Malus  

jabłoń 
 Odrosty korzeniowe po wycince Do usunięcia, nie 

wymagana zgoda – 
drzewo owocowe 

11 Juniperus virginiana L 
jałowiec wirgijski  
Skyrocket 

H 12 m Stan średni;część gałęzi 
połamana, poraŜony grzybami 

Wykonać cięcia korygujące 

12 Buxus  sempervirens L 
bukszpan zwyczajny 

Pow 5m2 h 
2m 

Stan dobry  

13 Juniperus horizontalis Moench. 
Jałowiec płoŜący 
 

Pow 5m2 Stan średni , obumarłe konary 
dolne od strony jezdni  

Wykonać cięcia korekcyjne 

14 Buxus  sempervirens L 
bukszpan zwyczajny 

Skupina h 
1,9m pow 
3m2 

Stan dobry; przerasta jałowcem Wykonać cięcia 
pielęgnacyjne 

15 Hedera helix L. 
bluszcz pospolity 

Grubość 
konarów 10 
14 cm 

Stan dobry – porasta cały 
naroŜnik 

Bezwzględnie do 
zachowania 

16 Picea pungens L 
świerk kłujący 

32 Stan zły; martwe gałęzie i 
konary do h 2,5m poprzerastany 
hederą szkody mrozowe i ślady 
zerowania przędziorka 

Wycinka sanitarna w 
zamian za nasadzenie 
zamienne 

17 Buxus  sempervirens L 
bukszpan zwyczajny 

Pow 1,8m2 h 
1,8 

Stan średni; krócce; korona 
nieregularna;  

 

18 Buxus  sempervirens L 
bukszpan zwyczajny 

Pow 1,7m2 h 
1,8 

Stan dobry  

19 Juniperus horizontalis Moench. 
Jałowiec płoŜący 

H 2m Stan zły, zamartwica dolnych 
konarów zagłuszony dzikim 
powojnikiem i chmielem 

Wycinka sanitarna bez 
naliczenia opłat 

20 Juniperus horizontalis Moench. 
Jałowiec płoŜący 

36;34;16;18 
pow 7,7m2 

Stan średni;  Wykonać cięcia korekcyjne 

21 Juniperus horizontalis Moench. 
Jałowiec płoŜący 

Pow 5m2 Stan średni;wielokonarowy; dół 
obumarły  

Wykonać cięcia korekcyjne 

22 Fraxinus excelsior L. 
jesion wynosły 

12 Stan dobry Wycinka sanitarna bez 
naliczenia opłat ze 
względu na zacienianie  - 
samosiew 

23 Picea pungens L 
świerk kłujący 

38 Stan dobry; Slady zerowania 
przedziorka oczyszczony 
do h 2m 

24 Picea pungens L 
świerk kłujący 

52 Stan dobry Slady zerowania 
przedziorka oczyszczony 
do h 2m 

25 Picea pungens L 
świerk kłujący 

63 Stan dobry; w sasiedztwie 
rośnie kruszyna 

Slady zerowania 
przedziorka oczyszczony 
do h 2m usunąć kruszynę 

26 Persica vulgarisMill. 29;29 Stan zły;dwupniowa ; listwa 
rozłamaniowa w do szyjki 
korzeniowej  

Do usunięcia bez 
naliczenia opłat drzewo 
owocowe 

27 Picea pungens L 
świerk kłujący 

103 Stan dobry; duŜy korzeń 
nabiegowy; podkrzeasany do 
h2m  

Usunąc kruszynę od 
spodu; opryskać przeciw 
przędziorkom 

28 Persica vulgarisMill. 30 Stan zły Do usunięcia bez 
naliczenia opłat drzewo 
owocowe 

29 Thuja sp  35;35;21 Stan średni  
30 Persica vulgarisMill. 

 
 Stan zły Do usunięcia bez 

naliczenia opłat drzewo 
owocowe 

31 Picea pungens L 68 Stan dobry ; źle wykonane Korekta cięć  
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świerk kłujący ciecia w ubiegłym sezonie 
wegetacyjnym 

32 Picea pungens L 
świerk kłujący 

76 Stan dobry; źle wykonane cięcia 
w ubiegłum sezonie 
wegetacyjnym 

Korekta cięć 

33 Cydonia oblonga Mill  Stan zły,odrosty wielopniowe do 
10 lat pokładające się 

Do usunięcia bez 
naliczenia opłat drzewo 
owocowe 

34 Picea pungens L 
świerk kłujący 

38 Stan średni;korona 
zdeformowana , pod koroną 
kruszyna 

Dokonać cięć 
pielęgnacyjnych celem 
odtworzenia korony 
usunąć kruszynę 

35 Klon pospolity 
Acer platanoides L 

123 Stan zły ; uszkodzenia w szyjce 
korzeniowej z zabliznieniami; 
uszkodzenia listwowe konarów 
na h 1,4m ; rozwidlenie 
dychotomiczne na h 1,2m na 3 
konary; korona nieregularna 
obsypany ziemią 

Do wycinki sanitarnej bez 
naliczenia opłat 

36 Picea pungens L 
świerk kłujący 

58 Stan dobry ; korona lekko 
zdeformowana; źle wykonane 
cięcia  

Poprawić cięcia ; usunąć 
kruszynę z obrębu korony 

37 Picea pungens L 
świerk kłujący 

59 Stan dobry; złe cięcia ; korona 
lekko zdeformowana; szkody 
mrozowe i po Ŝerowaniu 
przędziorka; lekko pochylony 

Poprawić cięcia; wykonać 
zabiegi oprysku przeciw 
przędziorkom 

38 JeŜyna bezkolcowa   Stan dobry Owocowe do 
pozostawienia 

39 JeŜyna bezkolcowa  Stan dobry owocowe 
40 Wiśnia   Stan dobry owocowe 
41 Winogron  Stan dobry owocowe 
42  Wiśnia  Stan średni owocowe 
43 wiśnia  Stan średni owocowe 
44 wiśnia  Stan średni owocowe 
45 wisnia  Stan średni owocowe 
46 wiśnia  Stan średni owocowe 
47 Leszczyna   Stan dobry owocowe 
48 wiśnia  Stan średni owocowe 
49 wiśnia  Stan średni owocowe 
50 Picea pungens L 

świerk kłujący 
63 Stan dobry; korona nieregularna 

do h 6 m jednostronna 
Z obrębu korony usunąc 
klony  

51 Betula pendula roth. 
Brzoza brodawkowata 

103 Stan dobry  

52 Rosa sp 12m2 Stan dobry  
53 Acer sp   Stan zły odrosty 3 pnie Do usunięcia sanitarnego 

rośnie w podmurówce  
54 Acer sp  Stan zły 6 pni samosiewów  Do usunięcia sanitarnego 

rośnie w podmurówce  
55 Acer sp  Stan zły 2 pnie samosiewów Do usunięcia sanitarnego 

rośnie w podmurówce  
56 Acer sp  Stan zły 15 samosiewów Do usunięcia sanitarnego 

rośnie w podmurówce  
57 Populus sp 

topola mieszaniec  
148 Stan dobry, posusz 15 % Do usunięcia ze względu 

na kolizję z budową w 
zamian za nasadzenia 
zamienne 

58 Populus sp 
topola mieszaniec 

21 Stan dobry  Do usunięcia ze względu 
na kolizję z budową w 
zamian za nasadzenia 
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zamienne 
59  Salix fragilis L 

wierzba  
107;94 Stan zły; 2 pnie od h 60 cm; 

uszkodzenie w szyjce z 
wypróchnieniemdo h 1,3m szer 
30 cm; od południa slady 
opalenia posusz 15 % 

Do usunięcia ze względu 
na kolizję z budową w 
zamian za nasadzenia 
zamienne 

60 Salix fragilis L 
wierzba  

136 Stan zły; posusz 20% r Do usunięcia ze względu 
na kolizję z budową w 
zamian za nasadzenia 
zamienne 

61 Skupina acer sp; Salix  30;33;28;26 Stan średni Do usunięcia ze względu 
na kolizję z budową w 
zamian za nasadzenia 
zamienne 

62 Robinia pseudoacacia 
robinia  

32; 28 Stan dobry; samosiewy  Do usunięcia ze względu 
na kolizję z budową w 
zamian za nasadzenia 
zamienne 

63 Klon pospolity 
Acer platanoides L 

Skupina 17 
sztuk 8-12 
cm 

Stan średni; samosiewy  Do usunięcia ze względu 
na kolizję z budową bez 
naliczenia opłat – wycinka 
sanitarna 

64 Klon pospolity 
Acer platanoides L 

Skupina 
samosiewów 

Stan średni Do usunięcia ze względu 
na kolizję z budową bez 
naliczenia opłat – wycinka 
sanitarna 

65 Populus sp 
topola mieszaniec 

 Stan średni Do usunięcia ze względu 
na kolizję z budową bez 
naliczenia opłat – wycinka 
sanitarna 

66 Klon pospolity 
Acer platanoides L 

12;8;6;6 Stan średni; skupina 
samosiewów 

Do usunięcia ze względu 
na kolizję z budową bez 
naliczenia opłat – wycinka 
sanitarna 

67 Klon pospolity 
Acer platanoides L 

56 Stan dobry; Do usunięcia ze względu 
na kolizję z budową bez 
naliczenia opłat – w 
zamian za nasadzenia 
zamienne 

68 Robinia pseudoacacia 
robinia  

20 Stan dobry Do usunięcia ze względu 
na kolizję z budową bez 
naliczenia opłat – w 
zamian za nasadzenia 
zamienne 

69 Populus sp 
topola mieszaniec 

140;172 Stan średni; pnie rozdzielona na 
h 40cm; posusz 30% krócce  

Do usunięcia ze względu 
na kolizję z budową bez 
naliczenia opłat – w 
zamian za nasadzenia 
zamienne 

70 Robinia pseudoacacia 
robinia  

31;33;43;31 Wielopniowy odrost ; stan zły 
posusz ; pochylenia; stan zły 

Do usunięcia ze względu 
na kolizję z budową bez 
naliczenia opłat  

71 Robinia pseudoacacia 
robinia 

136 Stan średni Do usunięcia ze względu 
na kolizję z budową bez 
naliczenia opłat – w 
zamian za nasadzenia 
zamienne 

72 Klon pospolity 
Acer platanoides L 

45 Stan zły; wyłamany przewodnik 
na h 1,7m ubytki listwowe; nowy 
przewodnik krzywy 

Do wycinki sanitarnej bez 
naliczenia opłat 
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73 Klon pospolity 
Acer platanoides L 

78 Stan dobry Do usunięcia ze względu 
na kolizję z budową bez 
naliczenia opłat – w 
zamian za nasadzenia 
zamienne 

74 Klon pospolity 
Acer platanoides L 

71 Stan dobry Do usunięcia ze względu 
na kolizję z budową bez 
naliczenia opłat – w 
zamian za nasadzenia 
zamienne 

75 Salix sp 
wierzba 

79 Stan dobry Do usunięcia ze względu 
na kolizję z budową bez 
naliczenia opłat – w 
zamian za nasadzenia 
zamienne 

76 Klon pospolity 
Acer platanoides L 

Skupina 
klonów 
samosiewów 

Stan ogólny skupiny średni 
duŜe zagęszczenie, większość 
ponizej 10 lat  

Do wycinki sanitarnej bez 
naliczenia opłat 

77 Klon pospolity 
Acer platanoides L 

Skupina 
klonów 
samosiewów 

Stan ogólny skupiny średni 
duŜe zagęszczenie, większość 
ponizej 10 lat  

Do wycinki sanitarnej bez 
naliczenia opłat 

78 Robinia pseudoacacia 
robinia 

67 Stan śreni Do usunięcia ze względu 
na kolizję z budową bez 
naliczenia opłat – w 
zamian za nasadzenia 
zamienne 

79 Klon pospolity 
Acer platanoides L 

Skupina 
klonów 
samosiewów 

Stan ogólny skupiny średni 
duŜe zagęszczenie, większość 
ponizej 10 lat  

Do wycinki sanitarnej bez 
naliczenia opłat 

80 Robinia pseudoacacia 
robinia  

138 Stan średni; posusz 25 %  Do usunięcia ze względu 
na kolizję z budową bez 
naliczenia opłat – w 
zamian za nasadzenia 
zamienne 

źródło: szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna Wrocław ulica Na Ostatnim Groszu, Hortus Marek Kraśny, Wrocław, 
kwiecień 2012. 
 
Zgodnie z w/wym. Inwentaryzacją dendrologiczną zaprojektowano następujące nasadzenia zastępcze: 
Nr  Nazwa łacińska            

nazwa polska 
Obwód 
pnia 
(cm) 

Opis dendrologiczny Opinia, 
informacja o 
zabiegach do 
przeprowadzenia 

Wykaz 
proponowany
ch nasadzeń 
zamiennych 

16 Picea pungens L 

świerk kłujący 

32 Stan zły; martwe gałęzie i konary do 
h 2,5m poprzerastany hederą 
szkody mrozowe i ślady zerowania 
przędziorka 

Wycinka sanitarna 
w zamian za 
nasadzenie 
zamienne 

Carpinus 
betulus  
grab pospolity 
8-10 

19 Juniperus horizontalis 
Moench. 

Jałowiec płoŜący 

H 2m Stan zły, zamartwica dolnych 
konarów zagłuszony dzikim 
powojnikiem i chmielem 

Wycinka sanitarna 
bez naliczenia 
opłat 

 

22 Fraxinus excelsior L. 

jesion wynosły 

12 Stan dobry Wycinka sanitarna 
bez naliczenia 
opłat ze względu 
na zacienianie  - 
samosiew 

 

35 Klon pospolity 

Acer platanoides L 

123 Stan zły ; uszkodzenia w szyjce 
korzeniowej z zabliznieniami; 
uszkodzenia listwowe konarów na h 
1,4m ; rozwidlenie dychotomiczne na 
h 1,2m na 3 konary; korona 

Do wycinki 
sanitarnej bez 
naliczenia opłat 
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nieregularna obsypany ziemią 
51 Betula pendula roth. 

Brzoza brodawkowata 

103 Stan dobry   

53 Acer sp   Stan zły odrosty 3 pnie Do usunięcia 
sanitarnego rośnie 
w podmurówce  

 

54 Acer sp  Stan zły 6 pni samosiewów  Do usunięcia 
sanitarnego rośnie 
w podmurówce  

 

55 Acer sp  Stan zły 2 pnie samosiewów Do usunięcia 
sanitarnego rośnie 
w podmurówce  

 

56 Acer sp  Stan zły 15 samosiewów Do usunięcia 
sanitarnego rośnie 
w podmurówce  

 

57 Populus sp 

topola mieszaniec  

148 Stan dobry, posusz 15 % Do usunięcia ze 
względu na kolizję 
z budową w 
zamian za 
nasadzenia 
zamienne 

Carpinus 
betulus  
grab pospolity 
8-10 

58 Populus sp 

topola mieszaniec 

21 Stan dobry  Do usunięcia ze 
względu na kolizję 
z budową w 
zamian za 
nasadzenia 
zamienne 

Carpinus 
betulus  
grab pospolity 
8-10 

59  Salix fragilis L 

wierzba  

107;94 Stan zły; 2 pnie od h 60 cm; 
uszkodzenie w szyjce z 
wypróchnieniemdo h 1,3m szer 30 
cm; od południa slady opalenia 
posusz 15 % 

Do usunięcia ze 
względu na kolizję 
z budową w 
zamian za 
nasadzenia 
zamienne 

Carpinus 
betulus  
grab pospolity 
8-10 

60 Salix fragilis L 
wierzba  

136 Stan zły; posusz 20% r Do usunięcia ze 
względu na kolizję 
z budową w 
zamian za 
nasadzenia 
zamienne 

Carpinus 
betulus  
grab pospolity 
8-10 

61 Skupina acer sp; Salix  30;33;28
;26 

Stan średni Do usunięcia ze 
względu na kolizję 
z budową w 
zamian za 
nasadzenia 
zamienne 

Carpinus 
betulus  
grab pospolity 
8-10 

62 Robinia pseudoacacia 

robinia  

32; 28 Stan dobry; samosiewy  Do usunięcia ze 
względu na kolizję 
z budową w 
zamian za 
nasadzenia 
zamienne 

Carpinus 
betulus  
grab pospolity 
8-10 

63 Klon pospolity 

Acer platanoides L 

Skupina 
17 sztuk 
8-12 cm 

Stan średni; samosiewy  Do usunięcia ze 
względu na kolizję 
z budową bez 
naliczenia opłat – 
wycinka sanitarna 

 

64 Klon pospolity 

Acer platanoides L 

Skupina 
samosie

wów 

Stan średni Do usunięcia ze 
względu na kolizję 
z budową bez 

 



 MAGAZYN/WIATA  OPERY WROCŁAWSKIEJ        strona nr        16 

naliczenia opłat – 
wycinka sanitarna 

65 Populus sp 

topola mieszaniec 

 Stan średni Do usunięcia ze 
względu na kolizję 
z budową bez 
naliczenia opłat – 
wycinka sanitarna 

 

66 Klon pospolity 

Acer platanoides L 

12;8;6;6 Stan średni; skupina samosiewów Do usunięcia ze 
względu na kolizję 
z budową bez 
naliczenia opłat – 
wycinka sanitarna 

 

67 Klon pospolity 

Acer platanoides L 

56 Stan dobry; Do usunięcia ze 
względu na kolizję 
z budową bez 
naliczenia opłat – 
w zamian za 
nasadzenia 
zamienne 

Carpinus 
betulus  
grab pospolity 
8-10 

68 Robinia pseudoacacia 

robinia  

20 Stan dobry Do usunięcia ze 
względu na kolizję 
z budową bez 
naliczenia opłat – 
w zamian za 
nasadzenia 
zamienne 

Carpinus 
betulus  
grab pospolity 
8-10 

69 Populus sp 

topola mieszaniec 

140;172 Stan średni; pnie rozdzielona na h 
40cm; posusz 30% krócce  

Do usunięcia ze 
względu na kolizję 
z budową bez 
naliczenia opłat – 
w zamian za 
nasadzenia 
zamienne 

Carpinus 
betulus  
grab pospolity 
8-10 

70 Robinia pseudoacacia 

robinia  

31;33;43
;31 

Wielopniowy odrost ; stan zły posusz 
; pochylenia; stan zły 

Do usunięcia ze 
względu na kolizję 
z budową bez 
naliczenia opłat  

 

71 Robinia pseudoacacia 

robinia 

136 Stan średni Do usunięcia ze 
względu na kolizję 
z budową bez 
naliczenia opłat – 
w zamian za 
nasadzenia 
zamienne 

Carpinus 
betulus  
grab pospolity 
8-10 

72 Klon pospolity 

Acer platanoides L 

45 Stan zły; wyłamany przewodnik na h 
1,7m ubytki listwowe; nowy 
przewodnik krzywy 

Do wycinki 
sanitarnej bez 
naliczenia opłat 

 

73 Klon pospolity 

Acer platanoides L 

78 Stan dobry Do usunięcia ze 
względu na kolizję 
z budową bez 
naliczenia opłat – 
w zamian za 
nasadzenia 
zamienne 

Carpinus 
betulus  
grab pospolity 
8-10 

74 Klon pospolity 

Acer platanoides L 

71 Stan dobry Do usunięcia ze 
względu na kolizję 
z budową bez 
naliczenia opłat – 
w zamian za 
nasadzenia 

Carpinus 
betulus  
grab pospolity 
8-10 
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zamienne 
75 Salix sp 

wierzba 

79 Stan dobry Do usunięcia ze 
względu na kolizję 
z budową bez 
naliczenia opłat – 
w zamian za 
nasadzenia 
zamienne 

Carpinus 
betulus  
grab pospolity 
8-10 

76 Klon pospolity 

Acer platanoides L 

Skupina 
klonów 

samosie
wów 

Stan ogólny skupiny średni duŜe 
zagęszczenie, większość ponizej 10 
lat  

Do wycinki 
sanitarnej bez 
naliczenia opłat 

 

77 Klon pospolity 

Acer platanoides L 

Skupina 
klonów 

samosie
wów 

Stan ogólny skupiny średni duŜe 
zagęszczenie, większość ponizej 10 
lat  

Do wycinki 
sanitarnej bez 
naliczenia opłat 

 

78 Robinia pseudoacacia 

robinia 

67 Stan śreni Do usunięcia ze 
względu na kolizję 
z budową bez 
naliczenia opłat – 
w zamian za 
nasadzenia 
zamienne 

Carpinus 
betulus  
grab pospolity 
8-10 

79 Klon pospolity 

Acer platanoides L 

Skupina 
klonów 

samosie
wów 

Stan ogólny skupiny średni duŜe 
zagęszczenie, większość ponizej 10 
lat  

Do wycinki 
sanitarnej bez 
naliczenia opłat 

 

80 Robinia pseudoacacia 

robinia  

138 Stan średni; posusz 25 %  Do usunięcia ze 
względu na kolizję 
z budową bez 
naliczenia opłat – 
w zamian za 
nasadzenia 
zamienne 

Carpinus 
betulus  
grab pospolity 
8-10 

źródło: szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna Wrocław ulica Na Ostatnim Groszu, Hortus Marek Kraśny, Wrocław, 
kwiecień 2012. 
 
 

3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU (CZEŚĆ KUBATUROWA) 

3.1 Przeznaczenie obiektu. 

Obiekt istniejący i wiata magazynowa projektowana jest o funkcji magazynowej. 

3.2 Dane dotyczące obiektu. 

 
Powierzchnia działki nr 3/5 9358,7 m2 

Wysokość nowoprojektowanej wiaty magazynowej 10,00 m. 
Całkowita powierzchnia zabudowy 4204,16 m2 

Powierzchnia zabudowy budynku istniejącego 1149,05 m2 
Powierzchnia zabudowy nowo projektowanej wiaty magazynowej 3055,11 m2 

Łącznie utworzona powierzchnia magazynowa (wraz z 
budynkiem istniejącym) 

4299,96 m2 

liczba kondygnacji nowoprojektowanej wiaty magazynowej 1 nadziemna, brak podziemnych 
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3.3 Program funkcjonalny 

 
kondygnacja 
  

numer 
pomieszczenia 

funkcja 
  

powierzchnia SUMA 

m2 m2 

parter 0/1 magazyn 120,00 4041,02 
0/2 węzeł cieplny 30,11 
0/3 pom. techniczne 33,24 
0/4 korytarz 3,13 
0/5 klatka schodowa 5,87 
0/6 korytarz 3,13 
0/7 klatka schodowa 5,74 
0/8 magazyn 178,65 
0/9 magazyn 649,19 
0/10 magazyn 2975,96 
0/11 pom. techniczne - hydrofornia 36,00 

     
1 piętro 1/1 klatka schodowa 7,55 300,94 

1/2 magazyn 30,11 
1/3 klatka schodowa 7,42 
1/4 korytarz 6,67 
1/5 pom.socjalne 10,98 
1/6 korytarz 2,16 
1/7 pom.higien.-sanit. 4,34 
1/8 wc 3,08 
1/9 wc 1,01 
1/10 antresola-magazyn 227,62 

     
2 piętro 2/1 klatka schodowa 7,55 146,80 

2/2 magazyn 11,19 
2/3 magazyn 11,27 
2/4 korytarz 6,67 
2/5 antresola magazynu 74,78 
2/6 klatka schodowa 6,22 
2/7 korytarz 6,67 
2/8 magazyn 7,47 
2/9 magazyn 14,98 

   SUMA: 4488,76 m2 
 
 

3.4 Podstawowe standardy i rozwiązania materiałowe.   

 
BUDYNEK ISTNIEJĄCY 
 

3.4.1 Ściany fundamentowe 
W budynku istniejącym bez zmian, w części projektowanej – wg opisu i projektu konstrukcyjnego. 
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3.4.2 Ściany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych  
W budynku istniejącym bez zmian, w części projektowanej – wg opisu i projektu konstrukcyjnego 

 
 

3.4.3 Ściany działowe  
W budynku istniejącym ściany działowe bez zmian, w części projektowanej brak ścian działowych. 
 
 

3.4.4 Posadzki 
Projektuje się posadzki : 
- w pomieszczeniach bud. istniejącego 0/8 i 0/9 – posadzka podniesiona o klasie odporności ogniowej 
REI30 na konstrukcji niepalnej stalowej, 
- w magazynie w części projektowanej – kostka betonowa, 
W pozostałych pomieszczeniach istniejących - istniejące posadzki betonowe bez zmian. 
 

3.5 Projektowane prace budowlane 

 
3.5.1 budynek istniejący 

 
POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE 
Zaprojektowano zmianę sposobu uŜytkowania istniejącego budynku pompowni na magazyn. 
Zmiana sposobu uŜytkowania na pomieszczenia magazynowe obejmuje następujące pomieszczenia: 
 

l.p. przed zmianami po zmianach 
nr 
pomieszczenia 

funkcja nr 
pomieszczenia 

funkcja 

1. 0/1 pom. techniczne 0/1 magazyn 
2. 0/8 pom. techniczne 0/8 magazyn 

3. 0/9 pom. techniczne 0/9 magazyn 

4. 1/9 antresola – przestrzeń 
techniczna 

1/9 magazyn 

5. 2/2 pom. biurowe 2/2 magazyn 

6. 2/3 pom. biurowe 2/3 magazyn 

7. 2/8 pom. biurowe 2/8 magazyn 

8. 2/9 pom. biurowe 2/9 magazyn 

 
 
POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE 
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne są pomieszczeniami istniejącymi i nie zostały przeprojektowane. 
 
POMIESZCZENIA TECHNICZNE 
Pomieszczenie węzła cieplnego jest pomieszczeniem istniejącym i nie projektuje się zmian. 
 
KLATKI SCHODOWE 
Klatki schodowe bez zmian. 
 
POSADZKI 
W pomieszczeniu 0/9 i 0/10 zaprojektowano posadzkę podniesioną na niepalnym ruszcie stalowym i 
osadzonych na nim płyt o odporności ogniowej REI30. 
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Pozostałe posadzki bez zmian.  
 
ZAKRES ZMIAN W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM 

1. zamurowanie drzwi  nr 2 i likwidacje schodów przy pomieszczeniu technicznym 0/3, 
2. likwidację bramy nr 1, znajdującą się w osi "i5" i między osiami "iA"-"iB" 
3. likwidację drzwi nr 3 w pom. magazynu 0/9 w osi "i1" między osiami "iF" i "iG" i wstawienie drzwi o 

wym. 90/200 wg projektu,  
4. likwidację ściany o osi "i1" między osiami "iA"-"iC" oraz "iA" na całej długości, 
5. wymianę istniejącej bramy nr 4, o wym. 350/350 na bramę o tych samych wymiarach o 

odporności ogniowej EI60, 
6. Projektuje się podłogę podniesioną w pom. magazynowym 0/8 i 0/9 wyrównującej poziom do 

0,00. 
7. demontaŜ drzwi przy wyjściu z klatek schodowych na zewnątrz – drzwi nr 5 i wymiana na drzwi o 

wym. 90/200, 
8. demontaŜ fragmentu ścianki i drzwi ozn. numerem 6 w klatce schodowej, 
9.  zamurowanie otwartej przestrzeni z pom. 0/1 na antresole 1/9 o odporności ogniowej EI120 i 

przestrzeni dachu nad pom. 2/5, 
10. montaŜ 4 drzwi o odporności poŜarowej EI60 (drzwi nr 7), 
11. demontaŜ okien (nr 8) w pom. 2/5,  
12. montaŜ klap dymowych w świetliku w dachu, 
13. wymiana stolarki okiennej na stolarkę o odporności ogniowej EI60: 1/2, 2/3, 2/2 
14. przebudowa schodów zewnętrznych 
15. podniesienie podłogi w pom. 0/8 i 0/9 – maksymalne dopuszczalne obciąŜenie podłogi 

podniesionej punktowo 5kN. 
16. obudowanie ścianą o odporności ogniowej REI120 istniejącą ścianę zewnętrzną w osi "i5" 
17. obudowanie ścianą o odporności ogniowej EI120 istniejącą ścianę zewnętrzną w osi "i1" i "iJ" 

w klatce schodowej przyległej do projektowanej części magazynowej, 
18. projektowane 1 hydrant 52 w pom. 0/9. 

 
3.5.2 projektowana część budynku  

 
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE  
Projektuje się ściany z płyt warstwowych. 
 
DACH 
konstrukcję dachu ocieplono płytami wełny mineralnej gr. 10 cm. 
 
POSADZKA 
W pomieszczeniu magazynowym 0/10  i 0/11 (hydrofornia) projektuje się posadzkę z kostki betonowej 
szarej. 

warstwa grubość 

kostka betonowa  8 cm 
miał kamienny 0-5mm    5 cm 
kruszywo łamane 0-
63mm 

22 cm 

piasek gruboziarnisty 20 cm 
 
DRZWI I BRAMY WJAZDOWE 
Zaprojektowano 5 bram – 4 bramy o wymiarach 450/420 i 1 bramę o wymiarach 550/420. 
Zaprojektowano  3 drzwi wychodzących bezpośrednio na zewnątrz budynku  o wymiarach 90/200. 
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ŚWIETLIKI 
Zaprojektowano 23 świetliki - klapy oddymiające o powierzchni czynnej 3,5 m2 w nowoprojektowanej 
wiacie magazynowej oraz wymianę okien świetlika w budynku istniejącym na klapy oddymiające. 
 

3.6 Dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych. 

Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych (część magazynowa znajdująca się na parterze). 
PoniewaŜ w budynku nie zaprojektowano windy dla osób niepełnosprawnych poruszających się na 
wózkach inwalidzkich, kondygnacje wyŜsze części istniejącej nie są dostępne dla osób 
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

3.7 Właściwości cieplne przegród budowlanych. 

 
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA  
Projektuje się ściany z płyt warstwowe 

materiał λ [W/(m*K)] grubość [m] 
Ściana z płyt warstwowych  0,022 0,1 

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U=0.22 [W/(m2*K)] - dla temp. obliczeniowej ≤ 8 st.C  - (dla 
budynków magazynowych) wymagany współczynnik dla ściany zewnętrznej wynosi 0,9 [W/(m2*K)]. 
 
DACH 
Konstrukcję dachu ocieplono płytami wełny mineralnej gr. 10 cm. 

materiał λ [W/(m*K)] grubość [m] 
ocieplenie z płyt wełny mineralnej 0,037 0,1 

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U= 0,39 [W/(m2*K)] - dla temp. obliczeniowej ≤ 8 st.C   (dla 
pomieszczeń nieogrzewanych) wymagany współczynnik dla dachu wynosi 0,7 [W/(m2*K)]. 
 
OKNA  
Okna w ścianach oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych - wymagany 
współczynnik dla dachu wynosi 2,6 [W/(m2*K)]. 
Okna w ścianach zewnętrznych pomieszczeń ogrzewanych - wymagany współczynnik dla dachu wynosi 
1,9 [W/(m2*K)]. 
 
DRZWI I WROTA 
Drzwi i wrota w przegrodach zewnętrznych pomieszczeń nieogrzewanych wynosi 2,6 [W/(m2*K)]. 
Drzwi w przegrodach wewnętrznych pomieszczeń ogrzewanych wynosi 0,3 [W/(m2*K)]. 
 

 

3.8 Charakterystyka poŜarowa budynku. 

 
3.8.1 Powierzchnię, wysokość i liczba kondygnacji. 

 
- Powierzchnia działki nr 3/5=9358,7 m2 
- Wysokość nowoprojektowanej wiaty magazynowej = 10,00 m.  
- Powierzchnia zabudowy budynku istniejącego = 1149,05 m2 
- Powierzchnia zabudowy nowo projektowanej wiaty magazynowej = 3055,11 m2.  
- Łącznie utworzona powierzchnia magazynowa (wraz z budynkiem istniejącym) =4337,22m2, 
- liczba kondygnacji nowoprojektowanej wiaty magazynowej= 1 nadziemna, brak podziemnych. 
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3.8.2 Odległość od obiektów sąsiadujących; 

 
Odległość od budynku nowej przepompowni – 11,85 m.  
Odległość od budynku transformatora – 16,08 m.  
 

3.8.3 Parametry poŜarowe występujących substancji palnych; 
 
Projektowany i przebudowywany obiekt to budynek magazynowy PM o wartości obciąŜenie ogniowego 
pomiędzy 2000 a 4000 MJ/m2. Przewiduje się magazynowanie scenografii opery wrocławskiej, która 
składać się będzie między innymi z drewna. 
 

3.8.4 Przewidywaną gęstość obciąŜenia ogniowego; 
 
Przewidywana gęstość obciąŜenia ogniowego - 2000 < Q < 4000 MJ/m2. 
 

3.8.5 Kategoria zagroŜenia ludzi, przewidywana liczba osób na kaŜdej kondygnacji 
i w pomieszczeniach, w których przebywać mogą jednocześnie większe grupy 
ludzi; 

 
W istniejącym obiekcie w części wydzielonej poŜarowo od reszty (strefa druga) oprócz pomieszczeń 
magazynowych znajduje się równieŜ zespół sanitarny dla pracownika magazynu (pierwsze piętro). 
Zespół ten zlokalizowany został przy ścianie zewnętrznej obiektu z moŜliwością ewakuacji na zewnątrz 
obiektu poprzez klatkę schodową.  
W projektowanym przebudowywanym i rozbudowywanym zespole przewidziano pracę jednego lub 
dwóch magazynierów oraz obsługę dorywczą związaną z ewentualnymi większymi dostawami 
scenografii. Nie przewiduje się przebywania w obiekcie większej ilości osób niŜ 9. 
 

3.8.6 Ocenę zagroŜenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych; 
 

Brak pomieszczeń zagroŜonych wybuchem. 
 

3.8.7 Podział obiektu na strefy poŜarowe; 
 

Zgodnie z par. 228 ust. 1 WAR. wielkość strefy poŜarowej dla budynków PM o jednej kondygnacji oraz 
o wartości obciąŜenia ogniowego Q pomiędzy 2000 a 4000 MJ/m2 wynosi 4000 m2. Zaprojektowano 
jednak samoczynne urządzenia oddymiające, co na podstawie par. 229 ust.1 pkt 2)  WAR. umoŜliwia 
powiększenie strefy poŜarowej o 50% - czyli do 6000 m2. Wielkość projektowanej strefy poŜarowej nie 
przekracza wartości 6000 m2 i wynosi 4342,81 m2 (obiekt nowoprojektowany wraz z istniejącym 
budynkiem starej pompowni). 
W obiekcie wydzielono tylko mały zespół sanitarny dla pracownika magazynu – ZL III. Wydzielenie na 
120 minut. 

 
3.8.8 Klasa odporności poŜarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej  

i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane; 
 

Zgodnie z par. 212 ust. 4 WAR. klasa odporności poŜarowej dla budynków PM o jednej kondygnacji 
oraz o wartości obciąŜenia ogniowego Q pomiędzy 2000 a 4000 MJ/m2 określono jako klasę „B”. 
Zaprojektowano jednak samoczynne urządzenia oddymiające oraz zastosowano w obiekcie wszystkie 
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elementy nierozprzestrzeniające ognia (NRO), co na podstawie par. 215 ust. 1 WAR. umoŜliwia 
obniŜenie klasy odporności poŜarowej obiektu do klasy „E”.  
Dla klasy „E” brak wymagań odnośnie odporności ogniowej (nośność, szczelność, izolacyjność) 
poszczególnych elementów budynku – nie stawia się Ŝadnych wymagań. 

 
 

3.8.9 Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz 
przeszkodowe; 

 
Ewakuacja ze strefy ZL III będzie bezpośrednio na zewnątrz obiektu. Ewakuacja z pomieszczenia 
magazynowego odbywać się będzie równieŜ bezpośrednio na zewnątrz obiektu poprzez trzy pary drzwi 
ewakuacyjnych. Obiekt zaprojektowano jako jednoprzestrzenny, dopuszczalna długość przejścia 
ewakuacyjnego wynosi 100 metrów (jedna kondygnacji).  

 
3.8.10 Sposób zabezpieczenia przeciwpoŜarowego instalacji uŜytkowych,  

a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, 
odgromowej kontroli dostępu; 

 
Wszelkie instalacje przechodzące przez elementy wydzielające poŜarowo pomieszczenie socjalne od 
strefy PM zostaną zabezpieczone do odporności elementu wydzielającego – 120 minut. 

 
3.8.11 Dobór urządzeń przeciwpoŜarowych w obiekcie: stałych urządzeń gaśniczych, 

systemu sygnalizacji poŜarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji 
wodociągowej przeciwpoŜarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów 
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych z podaniem informacji o ich 
sprawności technicznej o ile to moŜliwe; 

 
Oddymianie (na podstawie PN-B-02877-4:2001) 
 
Elementy projektowe, dane do obliczeń, wyniki i analizy elementów pośrednich: 

o H pomieszczenia = 9-10 metrów, średnio 9,4 m 
o Przewidywana szybkość rozprzestrzeniania się poŜaru – Prp – średnia (jak dla fabryki 

wyrobów drewnianych lub dla fabryki materiałów do wyściełania mebli) 
o d = 0,5 H, czyli 4,7 metra 
o d skor = 4,7 + 0,25*9,4*(3900-1600)/1600, czyli skorygowana wartość warstwy wolnej od 

dymu wynosi 8 metra 
o wysokość kurtyny dymowej > H-d skor, czyli co najmniej  
o obliczeniowy czas oddymiania to dla hali magazynowej równe tr (przewidywany okres 

rozwoju poŜaru) tr = t1 + t2, czyli 5 + 10 minut, czyli 15 minut 
o całkowity czas ewakuacji nie będzie większy niŜ tr, czyli będzie krótszy niŜ 15 minut 
o GP – grupy projektowe – dla to = 15 minut oraz dla szybkości rozprzestrzeniania się ognia 

jako średniej w przedmiotowym przypadku określono grupę projektową jako GP 4 
o Wskaźnik procentowy powierzchni czynnych klap dymowych w stosunku do powierzchni 

przestrzeni poddachowej dla d skor = 0,8 H oraz GP 4 wynosi 2,6% 
o Dla powierzchni poddachowej rozbudowywanej części równej 3000 m2 powierzchnia czynna 

klap dymowych powinna wynosić 78 m2 
o Dla powierzchni poddachowej przebudowywanej części (część strefy I oddymiania) 900 m2 

powierzchnia czynna klap dymowych powinna wynosić niespełna 23,4 m2 
 
Klapy dymowe 
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Dla powierzchni czynnej klap dymowych o wymiarze 90 m2 zaprojektowano 23 sztuki klap dymowych, 
dwuskrzydłowe prostokątne z podstawą prostą z owiewkami lub inne równowaŜne o takiej samej 
powierzchni czynnej. Powierzchnia czynna jednej klapy tego typu wynosi 3,5 m2 co daje sumę 80,5 m2 
dla 23 sztuk.  
 
Dopływ powietrza 
Powierzchnia geometryczna klap oddymiających wynosi 4,8 m2, co dla 16 sztuk w największej części 
wydzielonej kurtynami dymowymi (punkt 6-ty przedmiotowej normy) części obiektu – moduł 1 – daje 
wartość 76,8 m2. Powierzchnia geometryczna otworów nawiewnych powinna wynosić 130% 
powierzchni geometrycznej powierzchni wszystkich klap dymowych w odniesieniu do powierzchni 
przestrzeni poddachowej wydzielonej kurtynami dymowymi dachu o największej czynnej powierzchni 
zainstalowanych klap, czyli 130% z 76,8 m2, co daje wartość 99,84 m2. 
Powierzchnia geometryczna otworów wlotowych powinna wynosić niemalŜe 100 m2. Nawiew 
zaprojektowano w postaci bram, które będą wpięte do systemu sterowania klapami oddymiającymi i 
będą się otwierać w momencie alarmu poŜarowego. Zaprojektowano 5 bram o wymiarach 4,2 x 4,5 
metra, co daje sumaryczną powierzchnię geometryczną tych otworów równą 94,5 m2. Dodatkowo 
zaprojektowano trzy sztuki drzwi ewakuacyjnych z obiektu o powierzchni geometrycznej 2 m2 kaŜdy. 
Suma powierzchni geometrycznych bram oraz drzwi wynosi 100,5 m2, co spełnia niezbędne minimum. 
 
Kurtyny dymowe 
Zaprojektowano kurtyny dymowe wydzielające przestrzeń poddachową na trzy mniejsze części – 
powierzchnia nowej hali równa 3000 m2 została podziano na trzy mniejsze o powierzchni około 1550 
m2 (moduł 1), około 650 m2 (moduł 2) oraz około 750 m2 (moduł 3 wraz z 4). Wysokość kurtyny 
dymowej nie mniejsza niŜ (9 – 6,5) metra, czyli nie mniejsza niŜ 2,5 metra. 

 
3.8.12 WyposaŜenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy; 

 
Zgodnie z §32 ust. 3, pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719), kaŜde  100 m2 powierzchni hali magazynowej niechronionej 
stałym urządzeniem gaśniczym i gęstości obciąŜenia ogniowego ponad 500 MJ/m2 naleŜy wyposaŜyć 
w gaśnicę 2kg masy środka gaśniczego. Zatem hala magazynowa powinna być wyposaŜona w 30 
gaśnic proszkowych o masie środka gaśniczego min. 2kg. 
 

3.8.13 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia poŜaru; 
 

W odległości 30 m  i 40 m od projektowanej hali znajdują się hydranty. 
 
 

3.8.14 Drogi poŜarowe 
 
Na podstawie §12 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przeciwpoŜarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŜarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030 z 2009 roku) zaprojektowano trzy 
wyjścia z obiektu bezpośrednio na drogę poŜarową, co dzięki temu, Ŝe przedmiotowy obiekt nie 
przekracza wysokości 12 metrów oraz nie posiada więcej niŜ 3 kondygnacje umoŜliwia nie stosowanie 
się do zapisów ustępu 2-go oraz 3-go przytaczanego dokumentu. Oznacza to brak konieczności 
projektowania drogi poŜarowej wzdłuŜ 50% obwodu obiektu (§12 ust.3 punkt 2), który z innych 
względów wymaga projektowania drogi poŜarowej (budynek PM o obciąŜeniu ogniowym 
przekraczającym 500 MJ/m2 oraz o wielkości strefy poŜarowej przekraczającej 1000 m2), jeŜeli ze 
wszystkich wyjść z obiektu zostanie doprowadzone dojście o długości do 30 metrów i szerokości co 
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najmniej 1,5 metra. Warunek zapewnienie ewakuacji na drogę poŜarową z wszystkich wyjść został 
spełniony. 
W związku z brakiem miejsca na wykonania placu do zawracania dla wozów straŜackich (20x20 metra) 
zaprojektowano drogę wokół obiektu o szerokości 4 metrów, która umoŜliwia przejazd wozu 
straŜackiego poprzez teren naleŜący do MPWiK (zapewnienie słuŜebności przejazdu do celów ochrony 
przeciwpoŜarowej). Projektowany obiekt nie spełnia warunku minimalnej odległości od drogi poŜarowej 
– 5 metrów, jednak ze względu na to Ŝe w rozpatrywanym przypadku nie ma konieczności 
projektowania drogi poŜarowej a słuŜy ona jedynie do „zawracania” lub „wyjazdu” naleŜy uznać Ŝe nie 
pogarsza to warunków ochrony przeciwpoŜarowej. Dodatkowo do zawracania dla wozów straŜackich 
moŜna wykorzystać dwa place o wymiarach 12,5 x 14,5 metra pierwszy od strony południowej oraz 13 x 
20 metra drugi (pomiędzy budynkiem transformatorów oraz budynkiem nowej pompowni. 
 

3.9 Wentylacja grawitacyjna 
 
W pomieszczeniach magazynowych i technicznym naleŜy zapewnić wentylacje grawitacyjna zgodną z 
przepisami o wydajnościach spełnianych wywietrzaki cylindryczne typu A na podstawie dachowej o 
następujących średnicach i ilości w pomieszczeniu: 
 

pomieszczenie średnica liczba sztuk 

0/1 Ø 250 (lub Ø 400) 2 (lub 1) 
0/3 Ø 250 1 

0/8, 0/9, 0/10 Ø 630 8 
0/11 Ø 400 1 
1/2 Ø 250 1 
2/2 Ø 160 1 
2/3 Ø 160 1 
2/8 Ø 160 1 
2/9 Ø 160 1 

 
 

3.10 Charakterystyka energetyczna budynku 

 
Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla kaŜdej strefy 
 

Obliczenia zbiorcze dla strefy ogrzewana 

Temperatura wewnętrzna strefy qi 20,0 oC 

Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 21,7 m2 

ObciąŜenia cieplne pomieszczeń zyskami  wewnętrznymi qint 0,0 W/m2 

Pojemność cieplna budynku Cm 3575550 J/K 

Stała czasowa budynku t 27,3 h 

Udział granicznych potrzeb ciepła gH,lim 1,4 - 

- aH 2,8 - 

Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c 

miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
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Średnia temperatura zewnętrzna qe, oC -0,4 -0,7 2,8 7,3 12,7 17,3 16,0 17,8 13,4 8,9 3,8 -1,1 

Liczba godzin w miesiącu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 

Miesięczna strata ciepła przez przenikanie 
QH,th=10-3*Htr*(qi-qe)*tm kWh/m-c 

85 78 72 51 31 11 17 9 27 46 66 88 

Miesięczna strata ciepła przez wentylacje 
Qve=10-3*Hve*(qi-qe)*tm kWh/m-c 

466 427 393 281 167 0 0 0 146 254 358 482 

Miesięczna strata ciepła przez przenikanie  
i wentylację QH,ht=QH,t+Qve kWh/m-c 

551 505 465 332 197 11 17 9 173 300 424 570 

Miesięczne zyski ciepła od 
nasłonecznienia Qsol, kWh/m-c 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła 
Qint=qint*10-3*Af*tm kWh/m-c 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Miesięczne zyski ciepła QH,gn=Qsol+Qint 
kWh/m-c 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

gH=QH,gn/QH,ht 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

gH,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

gH,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

fH,n 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Współczynnik wykorzystania zysków 
ciepła, hH,gn 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Miesięczne zapotrzebowanie na energię 
QH,nd,n=QH,ht - hH,gn*QH,gn kWh/m-c 

551 505 465 332 197 0 0 0 173 300 424 570 

Roczne zapotrzebowanie na energię uŜytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=S(QH,nd,n), kWh/rok 3516,7 

 

 

Zestawienie stref 

Numer 
strefy 

Nazwa strefy Af V qi 
Zapotrzebowanie na 
ciepło QH,nd 

- m2 m3 oC kWh/rok 

1 ogrzewana 21,67 54,18 20,0 3516,75 

Całkowite zapotrzebowanie strefy    SQH,nd  kWh/rok 3516,75 

 
 
Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW,nd 
 

Obliczenia instalacja ciepłej wody uŜytkowej 

  

Ciepło właściwe wody, cW 4.19 kJ/kg*K 

Gęstość wody, rW 1000 kg/m3 

Temperatura ciepłej wody, qCW 55 oC 

Temperatura zimnej wody, qO 10 oC 

Współczynnik korekcyjny, kt 1,00 - 

Liczba jednostek odniesienia, Li 1 j.o. 

MnoŜnik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 - 
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Jednostkowe dobowe zuŜycie ciepłej wody, VCW 7,00 dm3/j.o.*d 

MnoŜnik na przerwy urlopowe 1,00 - 

Czas uŜytkowania instalacji, tUZ 365,00 dni 

Roczna energia uŜytkowa do przygotowania cwu, QW,nd 133,82 kWh/rok 

 
Tabela zbiorcza wyników energii pierwotnej i końcowej 

 

Ogrzewanie  i wentylacja 

Nr źródła Nazwa źródła 
QK,HkWh/ro
k 

QP,HkWh/rok 

1  źródło ogrzewania 4384,79 3780,88 

Suma 4384,79 3780,88 

 

Przygotowanie ciepłej wody 

Nr źródła Nazwa źródła 
QK,WkWh/r
ok 

QP,WkWh/rok 

1  źródło ciepłej wody 232,32 458,90 

Suma 232,32 458,90 

 

Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W 4239,78 kWh/rok 

Zestawienie energii końcowej  EK = (QK,H+QK,W) / Af 213,06 kWh/(m2*rok) 

Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną 
do ogrzania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia Ep = QP/Af 

195,65 kWh/(m2*rok) 

 
  
 

Opracował 
 
dr inŜ. arch. Marek Skorupski
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3.11 Rozbiórki 

 
 
 

5. Określenie danych o obiektach budowlanych 
 

Przeznaczone do rozbiórki dwa zbiorniki retencyjne zlokalizowane są na terenie starej pompowni 

MPWiK na działce nr 3/5, AM1, obręb Muchobór Mały zlokalizowana jest przy skrzyŜowaniu ulic 

Bystrzyckiej i Na Ostatnim Groszu we Wrocławiu. 

Do rozbiórki zakwalifikowane są dwa obiekty budowlane – zbiorniki podziemne, które wyłączone 

zostały z uŜytkowania. Na terenie po rozbiórce zbiorników projektowane jest zbudowanie nowej 

wiaty o konstrukcji stalowej, przeznaczonej na magazyn kostiumów i rekwizytów dla Opery 

Wrocławskiej. 

W/w obiekty budowlane zostały wyłączone z uŜytkowania i dochodzące do nich media (instalacja 

elektryczna i , wod.-kan. i inne) zostaną odłączone przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych – 

patrz: „Oświadczenie Inwestora dotyczące dostawy mediów do wyburzanych obiektów”.  

Całość porozbiórkowego gruzu betonowego oraz stali złomowej pochodzących z rozbiórki w/w 

obiektów budowlanych zostanie zagospodarowana zgodnie ze stosownymi przepisami i 

rozporządzeniami – Ustawa o odpadach. 

Stal porozbiórkowa zostanie pocięta na odcinki wsadowe i przetransportowana do 

koncesjonowanego punktu skupu złomu. 

Obydwa zbiorniki są jednakowe. Mają kształt cylindryczny o średnicy 20,0 m i wysokości ok. 7,1 

m. Poziom dna zbiorników wynosi 119,94 m npm, zaś poziom stropu zbiornika wynosi 127,05 m. 

npm. Strop zbiorników podparty jest na siatce słupów Ŝelbetowych. 

Konstrukcję zbiorników stanowi płaszcz Ŝelbetowy o nieznanej grubości (brak dokumentacji 

archiwalnej). Grubość stropu zbiornika wynosi 42 cm. Obiekt przemysłowy wyposaŜony jest w 

instalację elektryczną i wodociągowa, które zostały odłączone od zasilania. 

Powierzchnia zabudowy jednego zbiornika wynosi 315 m2 zaś jego kubatura podziemna wynosi 

2250 m3. 

Wewnątrz zbiorników znajdują się liczne urządzenia instalacyjne i wyposaŜenia pomocniczego, 

głownie stalowe, które naleŜy usunąć przed przystąpieniem do rozbiórki głównej. 

Na powierzchni znajdują się równieŜ liczne urządzenia pomocnicze takie jak wywietrzniki, 

urządzenia sterujące itp., które powinno się zdemontować przed rozbiórką konstrukcji zbiornika. 



 MAGAZYN/WIATA  OPERY WROCŁAWSKIEJ        strona nr        29 

Do prac rozbiórkowych naleŜy zaliczyć równieŜ prace ziemne związane z odkopaniem 

zbiorników, usunięciem muru oporowego zabezpieczającego skarpę przed osuwaniem się, i 

innych elementów wyposaŜenia dodatkowego. 

 

LOKALIZACJA I SCHEMATY 

1. schody zewnętrzne 
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2. część muru oporowego i ogrodzenia 
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3. zbiorniki retencyjne wraz z nasypem 
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4. droga. 

 

 

6. Sposób prowadzenia robót rozbiórkowych 
 

Do rozbiórki obiektów naleŜy zastosować sprzęt tradycyjny ręczny ze wspomaganiem 

elektronarzędziami w przypadku elementów wyposaŜenia zbiorników oraz zmechanizowany w 

postaci młota pneumatycznego zamontowanego na koparce w przypadku rozbiórki dna, stropu i 

płaszcza zbiornika. Rozbiórkę naleŜy prowadzić sukcesywnie, wycinkami w kształcie „podziału 

pomarańczy” wyznaczonymi pomiędzy słupami podporowymi, poczynając od płaszcza 

zewnętrznego. Po skruszeniu betonu młotem pneumatycznym naleŜy powycinać pręty 

zbrojeniowe i usunąć powstały gruz. Teren, na którym prowadzone będą prace rozbiórkowe 

naleŜy ogrodzić i oznakować w sposób uniemoŜliwiający wstęp na budowę osobom postronnym. 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych naleŜy sprawdzić czy wszystkie media zostały 

odłączone od zasilania. Miejsca odłączenia – wyłączniki, zawory powinny znajdować się poza 

obszarem robót rozbiórkowych. 

Roboty rozbiórkowe naleŜy prowadzić tak by nie została naruszona stateczność rozbieranego 

obiektu oraz tak, by usunięcie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty 

stateczności lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. Nie dopuszczalne jest 

dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu. 
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Roboty rozbiórkowe naleŜy prowadzić z zachowaniem maksimum ostroŜności, naleŜy 

przestrzegać przepisy BHP wymagane przy robotach rozbiórkowych a w szczególności: 

- stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt 

- stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne 

- stosować środki zabezpieczające pracowników 

- zapewnić bezpieczeństwo publiczne 

Kolejność wykonywania robót rozbiórkowych: 

- wygrodzenie terenu rozbiórki 

- odkopanie zbiornika podziemnego 

- demontaŜ elementów niekonstrukcyjnych (wejścia, instalacje itp.) 

- załadunek i transport porozbiórkowego gruzu betonowego i stali złomowej w miejsce ich 

zagospodarowania 

- uprzątnięcie terenu rozbiórki 

 

Uwagi ogólne: 

- Wykonanie robót rozbiórkowych naleŜy powierzyć firmie posiadającej doświadczenie w 

wykonywaniu robót rozbiórkowych i posiadającej odpowiednie zaplecze sprzętowe 

- Roboty naleŜy prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, 

doświadczenie w tego typu pracach oraz uprawnienia wykonawcze 

- KaŜdy pracownik powinien być przeszkolony w zakresie BHP i mieć aktualne badania 

lekarskie dopuszczające do pracy na określonym stanowisku 

- Wykonawca robót rozbiórkowych zobowiązany jest do zachowania szczególnej 

ostroŜności w okolicach sąsiadujących obiektów. Prace te nie mogą spowodować ich 

uszkodzenia 

 

 

7. BHP prac rozbiórkowych – bezpieczeństwo ludzi i mienia 

 

Zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych powinien być wygrodzony, 

w sposób który jednoznacznie i trwale oddzieli teren prac rozbiórkowych wraz z przewidzianymi strefami 

niebezpieczeństwa, miejscem na tymczasowe składowanie gruzu betonowego oraz stali złomowej 

porozbiórkowej, placami manewrowymi dla maszyn wyburzeniowych i transportowych, miejscami 

postojowymi. NaleŜy uniemoŜliwić wejście na teren rozbiórki osobom postronnym. 
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Takie warunki spełnia wygrodzenie taśmą budowlaną w kolorze czerwono-białym, mocowaną na 

słupkach stalowych rozstawionych co 2,0 m. Taśmę naleŜy zawiesić na wysokości 80 cm i 120 cm na 

całym obwodzie terenu wygrodzonego. W przypadku rozbiórki naleŜy przyjąć strefę wygrodzenia 6,0m 

wokół rozbieranych obiektów. Teren rozbiórki naleŜy oznakować tablicami ostrzegawczymi. Od chwili 

rozpoczęcia robót rozbiórkowych, przez cały czas ich trwania aŜ do ich całkowitego zakończenia 

wymagane jest całodobowe monitorowanie terenu i zabezpieczenie przed wejściem na jego teren osób 

nieupowaŜnionych. 

    Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólne przepisy BHP obowiązujące przy 

wykonywaniu robót budowlanych. Szczegółowewarunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót rozbiórkowych są normowane Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. z 2003 r. nr 47, poz. 401) 

WaŜniejsze punkty tego rozporządzenia są następujące: 

- teren prowadzonych prac rozbiórkowych powinien być wygrodzony i oznakowany tablicami 

ostrzegawczymi 

- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem 

rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania 

- przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych naleŜy odłączyć sieć wodociągową, kanalizacyjną 

gazową, elektryczną, cieplną i inne 

- pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych winni być wyposaŜeni w sprzęt ochrony 

osobistej 

- usuwanie jednego elementu nie moŜe wywoływac nieprzewidzianego spadania lub zawalania 

innego 

- prowadzenie robót rozbiórkowych, jeśli zachodzi moŜliwość obalenia konstrukcji przez wiatr, 

jest zabronione. 

- Pracownicy pracujący na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy z pracownikami 

znajdującymi się na poziomie zerowym 

- W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych metodą mechaniczną, przebywanie ludzi na 

jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione 

- Przy obalaniu konstrukcji sposobami mechanicznymi, zatrudnionych pracowników i sprzęt 

naleŜy usunąć poza strefę niebezpieczną, tzn. na odległość wynoszącą minimum  1/10 

wysokości, z której mogą spadać materiały i przedmioty, jednak nie mniej niŜ 6,0 m. 
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W przypadku zastosowania przy rozbiórce metody cięcia konstrukcji stalowych za pomocą 

palników gazowych naleŜy stosować się do następujących zasad. 

- Praca spawaczy w zatłuszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona 

- Zabrania się uŜywania zaoliwionych części urządzeń spawalniczych takich jak butle, zawory, 

reduktory itp. 

- Pobieranie gazu z butli ustawionych wyłącznie pionowo, zamocowanych do ścian, słupów itp. 

za pomocą obejm 

- WęŜe gumowe naleŜy zabezpieczyć przed nadmiernym nagrzaniem i przetarciem 

- Łączenie węŜy wykonać za pomocą zacisków 

- Długość węŜy powinna być nie mniejsza niŜ 5 m 

- Przechowywanie butli z tlenem w jednym pomieszczeniu z gazami tworzącymi z tlenem 

mieszankę wybuchową jest zabronione 

- Odległość płomienia palnika od butli z gazem nie moŜe być mniejsza niŜ 1 m 

- Po zakończeniu prac spawalniczych naleŜy sprawdzić czy nie pozostawiono tlących lub 

Ŝarzących cząsteczek na stanowisku pracy lub w jego otoczeniu i nie występują jakiekolwiek 

oznaki, wskazujące na zagroŜenie poŜarem 
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Uwagi ogólne: 

- Wykonanie robót rozbiórkowych naleŜy powierzyć firmie posiadającej doświadczenie w 

wykonywaniu robót rozbiórkowych i odpowiednie zaplecze sprzętowe 

- Roboty naleŜy prowadzić pod nadzorem posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia 

zawodowe, oraz doświadczenie przy pracach rozbiórkowych. 

- KaŜdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać 

aktualne badania lekarskie, do pracy na określonym stanowisku 

- Do robót rozbiórkowych moŜna przystąpić po uzyskaniu i uprawomocnieniu się decyzji – 

pozwolenia na rozbiórkę oraz zgłoszeniu rozpoczęcia prac przez kierownika budowy i 

inspektora nadzoru 

- Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy upewnić się czy wszystkie media zostały 

odłączone. Fakt ich odłączenia naleŜy potwierdzić protokołami odłączeń dokonanych przez 

słuŜby specjalistyczne i potwierdzić w dzienniku budowy-rozbiórki 

 

 
opracował 
 
dr inŜ. Wojciech Seidel 



 MAGAZYN/WIATA  OPERY WROCŁAWSKIEJ        strona nr        37 

 

4. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU 

I. Wprowadzenie 
 
W następstwie rozbudowy Opery Wrocławskiej projektuje się równieŜ rozbudowę zaplecza 
przeznaczonego m. in. do magazynowania dekoracji i elementów scenografi. W tym celu, obok 
istniejącej hali magazynowej, powstanie nowa hala magazynowa o wysokości ok. 9,0 m., 
składająca się z czterech modułów - naw. Główna nawa usytuowana w środkowej części ma 
szerokość 32 m. Obok nawy głównej znajdują się w sumie trzy nawy o szerokości 12 m. W hali 
będzie odbywał się m. in.ruch samochodowy (TIR-y), co uwzglęnione zostanie w obliczeniach 
statycznych (obciąŜenie wyjątkowe od obciąŜenia pojazdami). 
 
II. Podstawy obliczeń 
 
Dokumentacja : 
1. Projekt koncepcyjny opracowany przez biuro projektowe ARCH-E z Wrocławia w marcu 2012 r. 
Dokumentacja geotechniczna 
Obowiązujące normy : 
 
PN-82 / B-2001 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe. 
PN-82 / B-2003 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciąŜenia 
technologiczne i montaŜowe 
PN-82 / B-2004 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne technologicvzne. ObciąŜenia pojazdami. 
PN-80 / B-2010 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie śniegiem. 
PN-80 / B-2010 / Az1/ 2006  Zmiana: ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie śniegiem. 
PN-77 / B-2011 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie wiatrem 
PN-77 / B-2011 / Az1 / 2009  Zmiana: ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie wiatrem. 
PN-90 / B-3200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-90 / B-2011 / Az3 / 1995  Zmiana 3: Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
 

 
4.1. Opis konstrukcji hali 

 
Projektowana hala magazynowa do magazynowanioa rekwizytów scenicznych Opery Wrocławskiej 
bezpośrednio przylega do hali juŜ istniejącej o wymiaraxch w rzucie 25,0x 56,0 m. Istniejąca hala o 
konstrukcji Ŝelbetowej posadowiona została na ławach fundamentowych usytuowanych na 
obwodzie i na stopach  fundamentowych połoŜonych wewnątrz hali. Konstrukcję hali stanowią 
Ŝelbetowe elementy prefabrykowane. 
Projektowana hala magazynowa składa się z czterech modułów (naw), o wymiarach w rzucie: 
Moduł 1  - usytuowany pomiędzy osiami B i C o szerokości 32,0 m i długości 48,0 m 
Moduł 2  - usytuowany pomiędzy osiami A i B o szerokości 12,0 m i długości 55,0 m 
Moduł 3  - usytuowany pomiędzy osiami C i D o szerokości 12,0 m i długości 36,0 m 
Moduł 4  - usytuowany pomiędzy osiami D i E o szerokości 12,0 m i długości 24,0 m 
 
Konstrukcję hali stanowią zwielokrotnione płaskie ramy poprzeczne w konsrukcji stalowej. 
Sztywność przestrzenną układu w kierunku poprzecznym zapewnia konstrukcja ramowa, natomiast 
w kierunku podłuŜnym układy stęŜeń w ścianach podłuŜnych i połaciach dachowych. 
Ramy w nawach dwunastometrowych zaprojektowano z kształtowników stalowych walcowanych. 
Ramę nawy 32-metrowej stanowią kratownice sztywno połączone ze słupami. 
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Konstrukcję dachu stanowią płatwie o przekroju IPE200 w nawach 12-metrowych i o przekroju 
IPE330 w nawie 32-metrowej. Na płatwiach ułoŜona jest blacha trapezowa 126/326/0,88 , która 
spełnia rolę sztywnej tarczy zabezpieczającej płatwie przed utratą stateczności (zwichrzeniem).  Na 
blasze trapezowej znajduje się 10 cm warstwa twardej wełny mineralnej, na której naleŜy ułoŜyć 
membranę przeciwwodną. 
Ściany zewnętrzne zaprojektowano z płyt warstwowych o grubości 80 mm. Konstrukcję wsporczą 
dla płyt stanowią rygle ścienne z rur prostokątnych MSH 100x60x4,0 w rozstawie 2,4 m. 
Na konstrukcję przyjęto stal konstrukcyjną S235 z wyjątkiem blach doczołowych w połączeniach 
sztywnych, które naleŜy wykonać ze stali S355. 
Połączenia spawane, wykonywane w warsztacie, wg PN-B-6200:2002 w klasie II wskaźnik 2a i 2b. 
Grubości spoin wg rysunków warsztatowych. 
Konstrukcję stalową posadowiono w sposób przegubowy na fundamentach Ŝelbetowych. Na 
obwodzie hali zaprojektowano ławy fundamentowe o szerokości 60 cm, pod słupami wewnątrz hali 
zaprojektowano stopy fundamentowe o wymiarach 250 x 250 cm. Poziom posadowienia hali i 
jednocześnie wysokość fundamentów wynosi 120 cm. 
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4.2. WARUNKI GRUNTOWE I POSADOWIENIE OBIEKTU 
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4.3. Schemat obliczeniowy konstrukcji 
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4.4. Rysunki konstrukcyjne hali 
 

4.5.1 Rysunki zestawczo-montaŜowe 
 

Z-1 Rzut fundamentów 
Z-2 Rzut dachu 
Z-3 Przekroje poprzeczne 
Z-4 Przekroje podłuŜne 
 

4.5.2 Elektroniczny model hali 
 
Wszystkie dane do modelu matematycznego konstrukcji, zdefiniowanego w programie 
komputerowym pcae zawarte są na wydrukach z wynikami obliczeń statycznych. Wydruki pozostają 
w archiwum autora i nie są dołączone do projektu budowlanego. 
 
4.5. Obliczenia i wymiarowanie za pomocą programu "pcae" 
 
Zastosowany do obliczeń program komputerowy "pcae" słuŜy do obliczeń przestrzennych 
systemów prętowych. Wyznacza on siły wewnętrzne, napręŜenia i deformacje. Automatycznie 
sprawdza stany graniczne nośności z uwagi na napręŜenia. Analizuje stateczność wskazanych 
prętów. 
 
4.6. Wyniki 

 
W wyniku analiz statycznych zwymiarowano wszystkie przekroje prętów i przedstawiono je na 
rysunkach zestawczo-montaŜowych. 
Uzyskany cięŜar konstrukcji stalowej hali wyniósł 96,6 ton co daje wskaŜnik zuŜycia stali na 1 m2 
hali ok. 35 kg / m2 

 
4.7. Blacha trapezowa 

 
4.8.1 Schemat statyczny: belka ciągła -  3 przęsła 
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4.8.2 Ustalenie obciąŜeń 

 

 
4.8.3 Siły wewnętrzne 

 

 
 
 

4.8.4 Wymiarowanie blachy trapezowej 
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4.8. palisada oporowa 
 

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie posadowienia planowanej hali 
magazynowej umoŜliwiającego wykonanie wykopów na wypadek ewentualnej awarii istniejących 
wodociągów przebiegających w bliskim sąsiedztwie projektowanego budynku.  

 

4.9.1 Opis projektowanych rozwiązań 
 

Konieczność zaprojektowania dodatkowych zabezpieczeń umoŜliwiających wykonanie wykopu 
na wypadek awarii wodociągu dotyczy północnej części projektowanego budynku w osi A  na 
odcinku od osi 11 do 14 oraz części zachodniej na przecięciu osi B z osią 1. W projekcie przyjęto 
załoŜenie, Ŝe w przypadku awarii wodociągu powstanie strefa rozmycia gruntu o szerokości około 
5,0 m i głębokości 1,0 m poniŜej poziomu posadowienia wodociągu. 

W części północnej budynku w odległości około 1,7 m od osi A, na głębokości  około 1,65 m 
pod poziomem terenu przebiega wodociąg 2 x DN800. W celu umoŜliwienia wykonania wykopu 
awaryjnego posadowienie budynku w tym obrębie zaprojektowano w postaci palisady wykonanej z 
pali Ŝelbetowych o średnicy 35 cm wierconych w rurach osłonowych, zgodnie z załączonym 
rysunkiem. Zagłębienie pali przyjęto na poziomie  6,0 m poniŜej terenu tj. około 2,9 m poniŜej 
teoretycznego poziomu rozmycia gruntu. W obszarze nad istniejącym blokiem oporowym 
wodociągu zaprojektowano wspornik Ŝelbetowy połączony z oczepem palisady. 

W części zachodniej budynku w odległości około 2,9 m od przecięcia osi B z osią 1, na 
głębokości około 3,95 pod poziomem terenu przebiega wodociąg DN1200. W celu umoŜliwienia 
wykonania wykopu awaryjnego posadowienie budynku w tym obrębie zaprojektowano w postaci 
palisady wykonanej z pali Ŝelbetowych o średnicy 50 cm wierconych w rurach osłonowych, zgodnie 
z załączonym rysunkiem. Zagłębienie pali przyjęto na poziomie 8,5 m poniŜej terenu tj. około 2,9 m 
poniŜej teoretycznego poziomu rozmycia gruntu. Dodatkowo zaprojektowano płytę łączącą oczepy 
palisady zwiększającą stateczność konstrukcji oporowej.  

 
 

opracował 
 
dr inŜ. Wojciech Seidel
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5. OPIS INSTALACJI SANITARNYCH 

 

4.9. Informacje ogólne 

5.9.1.  Zakres opracowania. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branŜy sanitarnej. 
Projekt obejmuje: 

• przyłącze wodociągowe wraz z zewnętrzną instalacją wodociągową, 

• zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej, 

• wewnętrzną instalację wodociągową, 

• wewnętrzna instalację kanalizacji sanitarnej, 

• wewnętrzna instalację kanalizacji deszczowej. 

• uzgodnienie MPWiK nr 27694/FO-U/JZ-MJ/2012 z dnia 16.07.2012. 

 

 

 
5.9.2. Podstawy formalne opracowania. 

• Aktualne przepisy i normy 

• Zlecenie inwestora 

• Wizja lokalna 

• Uzgodnienia z inwestorem 

• Zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków oraz określenie warunków przyłączenia do sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej z dnia 25.05.2012  

• notatka słuŜbowa z dnia 25.06.2012 

• uzgodnienie MPWiK nr 27694/FO-U/JZ-MJ/2012 z dnia 16.07.2012. 

 

 
4.10. Warunki gruntowo – wodne 

Na terenie objętym inwestycją występują średnio zagęszczone piaski średnie i grube lub 
twardoplastyczne gliny pylaste.  
Zwierciadło wody gruntowej utrzymuje się na poziomie 3,24 m p.p.t  ±0,5m. 
 
4.11. Przyłącze i zewnętrzna instalacja wodociągowa 

5.11.1. Opis ogólny  

Rozbudowywany budynek starej pompowni zasilany był w wodę z istniejącej sieci w100, poprzez 
istniejące przyłącze w100.  
W czasie budowy nowej pompowni, po trasie istniejącego przyłącza, wykonano nową sieć w110, oraz 
hydrant DN80. Istniejące przyłącze do budynku starej pompowni zostało odcięte i zaślepione.  
Obecnie projektowane jest: 
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przyłącze wodociągowe z rur PE100 SDR17 De160 wraz z zestawem wodomierzowym, 
zewnętrzna instalacja p.poŜ wraz z hydrantami DN100, 
hydrofor, zapewniający odpowiednie ciśnienie w instalacji wody bytowej oraz p.poŜ. 
 
Zestaw wodomierzowy wraz z hydroforem naleŜy zamontować w wydzielonym pomieszczeniu 
projektowanej hali magazynowej. Za wodomierzem i zestawem hydroforowym naleŜy rozdzielić 
instalację wody bytowej od instalacji p.poŜ.  
Zewnętrzną instalację p.poŜ, doprowadzającą wodę do projektowanych hydrantów DN100 projektuje się 
z rur PEHD PE100 SDR17 De110.  
Połączenie projektowanego przyłącza wodociągowego z istniejącą stalową magistralą wykonać wg Rys. 
4. Za włączeniem zastosować zasuwę DN150. Przejście na PE wykonać za pomocą tulei kołnierzowej 
PE De160 i kołnierza stalowego DN150. 
NaleŜy zastosować monolityczne kolano 90o PE De160 z PE-HD. Niedopuszczalne jest stosowanie 
kolan segmentowych. 
Króciec stalowy, wspawany do magistrali naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez co najmniej 3-
krotną izolację taśmami polietylenowymi 3LPE. Miejsca spawów naleŜy uzupełnić materiałem zgodnym 
z DIN 30672(klasa C) w postaci opasek termokurczliwych trój i dwuwarstwowych lub taśmy do 
izolowania na zimno polietylenowej laminowanej lub polimero-bitumicznej.  
Włączenie wykonać w godzinach nocnych, po uzgodnieniu terminu z MPWiK.  Czas prac nie moŜe 
przekroczyć 5 godzin.   
PoniewaŜ magistrala jest na gwarancji wykonawcy pompowni, wykonując prace na magistrali naleŜy 
uzgodnić z Gwarantem warunki wykonania, oraz udzielić gwarancji na wykonywane prace zgodnej z 
gwarancją wykonawcy kolektora.  
 
5.11.2. Zabezpieczenie przeciwpoŜarowe budynku 

 Zabezpieczenie przeciwpoŜarowe budynku zapewniają trzy hydranty: 
- istniejący  HP80, zlokalizowany w drodze (ul. Na ostatnim Groszu),  
- projektowany HP1 DN100,  zlokalizowany po północnej stronie obiektów, 
- HP2  DN100,  zlokalizowany po południowej stronie obiektów,  
  (istniejący HP80 wymieniany na HP100). 
 
5.11.3. Wykonawstwo – zewnętrzna instalacja wodociągowa. 

Trasa zewnętrznej instalacji wodociągowej winna być oznaczona niebieską taśmą PE o szer. 200 mm 
z wkładką metalową z napisem „Uwaga wodociąg”, którą naleŜy ułoŜyć 30 cm nad rurociągiem z 
wyprowadzeniem jej do skrzynki zasuwowej. Łączenie elementów wodociągu z PE poprzez zgrzewanie 
doczołowe.  
MontaŜ i próby wykonać naleŜy w temperaturze dodatniej ( > +1 oC). Pod rurociąg wykonać podsypkę z 
piasku grubości 10cm. UłoŜony rurociąg winien być przysypany piaskiem z wyłączeniem miejsc 
zgrzewanych. Grubość zasypki piaskowej – 30cm.  Po próbie ciśnieniowej zasypywać warstwami ze 
starannym ubijaniem zasypki po bokach rurociągu i nad rurą.   
Przed oddaniem przyłącza i instalacji wodociągowej do eksploatacji naleŜy wykonać płukanie rurociągu 
w celu usunięcia z niego zanieczyszczeń mechanicznych. Następnie przeprowadzić naleŜy dezynfekcję 
rurociągów roztworem podchlorynu sodu, a potem płukać do uzyskania pozytywnej próby 
bakteriologicznej.  
UłoŜony rurociąg przed zasypaniem naleŜy poddać próbie szczelności w obecności inspektora nadzoru. 
Próbę szczelności wykonać zgodnie z PN/B-10725. NaleŜy takŜe wykonać inwentaryzację geodezyjną 
oraz zgłosić przyłącze do odbioru przez MPWiK we Wrocławiu. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem naleŜy zawiadomić instytucje i 
uŜytkowników, których przewody znajdują się na trasie wodociągu, o terminie rozpoczęcia robót w celu 
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szczegółowego wyznaczenia trasy istniejących urządzeń oraz prowadzenia nadzoru z ramienia 
uŜytkowników.  
Prace prowadzone w pobliŜu magistral wodociągowych prowadzić ręcznie, ze szczególną ostroŜnością, 
bez naruszenia bloków oporowych. Przy zbliŜeniu projektowanego przyłącza wodociągowego do lampy 
oświetleniowej zachować szczególną ostroŜność i trasę dopasować na budowie. 
 
4.12. Wewnętrzna instalacja wodociągowa  

5.12.1. Instalacja wody bytowej 

Projektowana instalacja wody bytowej doprowadza wodę do części socjalnej budynku, zlokalizowanej 
na 1 piętrze. Instalacja zostanie wykonana z rur polipropylenowych PP3 – PN16.  Główne przewody 
rozprowadzające prowadzone będą pod stropem i przy ścianach. 
Przewiduje się indywidualne wytwarzanie ciepłej wody uŜytkowej, przy pomocy podgrzewaczy 
elektrycznych. 
Przewody prowadzić ze spadkiem 5o/oo w kierunku przyłącza wody. 
Przyłącze wodociągowe włączone zostanie do magistrali przed istniejącą pompownią.  
Zestaw wodomierzowy wraz z hydroforem naleŜy zamontować w wydzielonym pomieszczeniu 
projektowanej hali magazynowej. Wodomierz powinien być umieszczony na wysokości 0,8m na ścianie.  
Przed i za wodomierzem zamontować zasuwy.  Urządzenia wchodzące w skład zestawu powinny mieć 
trwałe podparcie.   
Za wodomierzem i zestawem hydroforowym naleŜy rozdzielić instalację wody bytowej od instalacji 
p.poŜ. Na instalacji wody p.poŜ naleŜy zamontować filtr siatkowy oraz zawór antyskaŜeniowy BA, zaś 
na instalacji wody bytowej filtr siatkowy oraz zawór antyskaŜeniowy EA.  
 
5.12.2.  Instalacja wody p.poŜ 

Zaprojektowano  instalację p.poŜ. nawodnioną, z rur stalowych ocynkowanych wg PN-98/H-74200, w  
systemie pierścieniowym.  
W strefie magazynu instalacja p.poŜ wyposaŜona jest w hydranty DN52. Hydranty montować w 
szafkach hydrantowych oznaczonych wg PN-N-01256-1:1992 tablica 12. , na wysokości 1.35m nad 
podłogą. Główne przewody rozprowadzające prowadzone będą pod stropem. 
Ciśnienie w instalacji hydrantowej jest wystarczające do zabezpieczenia p.poŜ budynku.  
Ze względu na fakt, iŜ obiekt jest nieogrzewany na przewodach wodociągowych zastosowano kable 
grzejne uzgodnione z projektantem instalacji elektrycznej. 
 
5.12.3.  Próby instalacji wodociągowej 

Po wykonaniu instalacji naleŜy ją dwukrotnie przepłukać, a następnie wykonać próbę na zimno.  Próba 
szczelności instalacji winna być wykonana przed ewentualnym przykryciem rurociągów w bruzdach, czy 
teŜ ich obudową. 
Wartość ciśnienia przy próbie winna wynosić półtora ciśnienia roboczego, nie mniej niŜ 1,0 MPa. Próba 
ta polega na dwukrotnym podniesieniu ciśnienia do ciśnienia próbnego na okres 10 minut.  Odstęp 
między pierwszą a drugą próbą powinien wynosić 30 minut.  Próba musi wykazać absolutną szczelność 
instalacji, a dopuszczalny spadek ciśnienia wynosi 0.6 bara.  Próbę tę nazywamy próbą wstępną. 
Próba główna trwa 2 godziny przy ciśnieniu próbnym jak wyŜej, i spadek ciśnienia po tym czasie nie 
moŜe przekroczyć 0.2 bara. W czasie próby wstępnej ani głównej nie moŜe wystąpić Ŝaden przeciek.  
 
4.13. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej. 

Projektowana wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza ścieki bytowe z pomieszczenia 
socjalnego do kanalizacji miejskiej poprzez istniejące przyłącze.  
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Na pionach kanalizacyjnych zaprojektowano rewizje. Pion zostanie wyprowadzony nad dach 
i zakończony rurą wywiewną.  
Dla wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej przyjęto rury kanalizacyjne PVC SN8.  
Pod przewody prowadzone pod posadzką naleŜy wykonać podsypkę z piasku grubości 10cm. 
Przewody po ułoŜeniu na podsypce naleŜy zinwentaryzować i dokonać ich obsypki warstwą piasku 
20cm nad wierzchem rur.  Po zagęszczeniu obsypki, pozostałą część wykopu zasypać ziemią bez 
kamieni, gruzu itp.   
 
4.14. Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej. 

5.14.1. Opis ogólny  

W chwili obecnej wody deszczowe z dachu odprowadzane są do miejskiej kanalizacji deszczowej przez 
istniejące kanały znajdujące się na terenie inwestycji. 
Obecnie, zgodnie z warunkami technicznymi podłączenia, projektowane jest odprowadzenie ścieków do 
kanalizacji kd500 zlokalizowanej w ul. Na Ostatnim Groszu.  Projektowana kanalizacja deszczowa 
będzie odprowadzać wody opadowe z dachu rozbudowywanego budynku starej pompowni oraz z 
projektowanej drogi poŜarowej. 
W związku ze znaczną zmianą ilości odprowadzanych ścieków deszczowych do kanalizacji miejskiej, 
wykorzystano istniejący kanał kd500, zlokalizowany po południowej stronie obiektów, umoŜliwiający 
retencję ścieków deszczowych. Projektowany na końcu tego kanału regulator przepływu umoŜliwia 
odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej w dotychczasowej ilości 46 l/s. 
Obliczenia: 
 Odpływ całkowity z terenu inwestycji  Q  = 78,27  dm3/s 
 Wymagana retencja    Q  = 32,27  dm3/s = 29,04 m3  
 Odpływ do miejskiej sieci kanalizacyjnej  Q  = 46,00  dm3/s 
 
Do retencji ścieków deszczowych wykorzystano istniejący kanał kd500 o długości L=35,20m spełniający 
rolę zbiornika retencyjnego. Objętość retencyjna  zbiornika wynosi  V=55,30m3 . 
W związku z faktem, iŜ istniejący kanał kd500, spełniający rolę zbiornika retencyjnego rurowego 
znajduje się wyŜej niŜ dopływ ścieków z projektowanej kanalizacji, projektowana jest pompownia 
ścieków deszczowych. 
Odprowadzenie wód deszczowych z drogi po zachodniej stronie budynku, naleŜy wykonać przez 
włączenie wpustu drogowego do instalacji kanalizacji deszczowej, poprowadzonej pod posadzką nowej 
hali, odprowadzającej wody z dachu projektowanego budynku.  
Droga w północnej części terenu będzie wykonana jako szutrowa – przepuszcalana, w związku z tym 
nie przewiduje się z niej odprowadzenia wód opadowych. 
Odprowadzenie wód opadowych z dachów projektowanego budynku naleŜy wykonać poprzez rury 
spustowe poprowadzone wewnątrz budynku. Dla kanalizacji deszczowej podposadzkowej przyjęto rury 
PVC SN8. 

 
5.14.2. Studnie rewizyjne 

Projektowane studnie rewizyjne powinny być wyposaŜone w prefabrykowaną kinetę oraz przejścia 
szczelne dla rur kanalizacyjnych.  
Pod studnie wykonać podłoŜe [fundament] grubości 15cm z chudego betonu. 
Zaprojektowano studnie rewizyjne DN1000mm oraz DN1200 zgodnie z normą PN-B-10729. Studnie 
wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych i Ŝelbetowych, łączonych na uszczelki gumowe, 
zapewniające całkowitą szczelność.  Prefabrykaty z betonu klasy min. B37,5, wodoszczelnego (W8), 
mało nasiąkliwego (nw≤4%), mrozoodpornego (F-50). Studnia z dnem prefabrykowanym i 
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wyprowadzonymi wprasowanymi króćcami takŜe na uszczelki gumowe. W górnej części studzienki 
przewidziano zwęŜkę betonową do osadzenia włazu.  
Do przykrycia studni zastosowano włazy TYP IA  - włazy klasy D-400 (grupa 3) zgodnie z normą PN-
EN:124:2000 i PN-H-74051-2, o podwójnej klasie wytrzymałości i średnicy DN600mm.  Zastosować 
włazy z wypełnieniem betonowym.  Włazy muszą być osadzone w sposób uniemoŜliwiający ich 
przesuwanie się. Wymagane są włazy z zamknięciem zatrzaskowym lub innym zabezpieczeniem przed 
wypadnięciem, bez części rozłącznych (np. śruby).  Nie dopuszcza się stosowania włazów nie 
spełniających kryteriów wymiarowych i  jakościowych w/w normy. 
Studnie wyposaŜyć w stopnie Ŝeliwne  typu cięŜkiego rozmieszczone co 30 cm. 
Studnie wewnątrz powinny być wyraźnie oznaczone (ponumerowane) w celu umoŜliwienia ich 
identyfikacji przez Wykonawcę i Nadzór na budowie. 
 
5.14.3. Wpusty deszczowe 

Projektuje się studnie wpustów deszczowych z kręgów betonowych Ф500mm oraz kratą wpustową, 
Ŝeliwną, zamykaną klasy D-400 (grupa 3). Kraty ściekowe muszą być osadzone w sposób 
uniemoŜliwiający ich przesuwanie się. Wszystkie studnie wpustów powinny być wyposaŜone w osadnik 
o wysokości 0,50m oraz przejścia szczelne dla rur kanalizacyjnych.  Pod studnie wpustów naleŜy 
wykonać podłoŜe [fundament] grubości 15cm z chudego betonu. Studnie wykonać z prefabrykowanych 
elementów betonowych i Ŝelbetowych, łączonych na uszczelki gumowe, zapewniające całkowitą 
szczelność.  Prefabrykaty z betonu klasy min. B37,5, wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego 
(nw≤4%), mrozoodpornego (F-50).  
 
5.14.4.  Wykonawstwo – zewnętrzna kanalizacja deszczowa. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych uprawnione słuŜby geodezyjne powinny wytyczyć trasy 
projektowanych kanałów.  Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą  PN-B-10736:1999. 
Wykopy pod kanalizację wykonać ok. 20cm głębsze niŜ posadowienie rur, dla wykonania podsypki 
piaskowej. Nie naleŜy wykonywać wykopów głębszych niŜ podano wyŜej. Wykonawca winien stosować 
się do wytycznych producenta rur PVC w zakresie ich montaŜu. 
Przewody po ułoŜeniu na podsypce naleŜy zinwentaryzować. Następnie rurociąg zasypywać 
warstwami, ze starannym ubijaniem zasypki po obu stronach rury i nad rurą.  Do zasypywania uŜywać 
gruntu nie zanieczyszczonego kamieniami czy gruzem. 
W czasie montaŜu rurociągu w wykopach, ściany wykopów powinny być umocnione zgodnie z PN-B-
10736:1999r. Wykopy winny być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Miejsca kolizji z 
uzbrojeniem istniejącym podziemnym naleŜy zlokalizować, a wykop wykonywać ręcznie pod nadzorem 
właścicieli uzbrojenia. Na czas robót istniejące uzbrojenie odpowiednio zabezpieczyć (np. przez 
podwieszenie). 
Zasypka kanałów składa się z dwóch warstw: 
- warstwy ochronnej  o wysokości 30cm ponad wierzch rury,  
- warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. 
Wymagania przy odbiorze określa Polska Norma PN-EN 1610-2002 Budowa i badania przewodów 
kanalizacyjnych. 
Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z regułami sztuki budowlanej.  
Po ułoŜeniu kanałów wykonać próbę hydrauliczną. Nowo ułoŜone przewody zaślepić na końcach oraz 
na odpływach, wypełnić wodą do poziomu najniŜej połoŜonego włazu  i pozostawić na 24 godziny. Po 
upływie tego czasu sprawdzić zmianę poziomu lustra wody. W przypadku obniŜenia się lustra wody 
zlokalizować nieszczelność i naprawić ją. Próbę wykonać ponownie. 
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4.15. Wewnętrzna instalacji kanalizacji deszczowej. 

5.15.1. Kanalizacja deszczowa podposadzkowa 

Rury spustowe, odprowadzające wody deszczowe z dachu obiektu zostaną podłączone do 
projektowanej podposadzkowej instalacji kanalizacji deszczowej.  

RównieŜ wpusty drogowe z terenu włączone zostaną do w/w kanalizacji. 

Instalację projektuje się z rur PVC SN8. Rury naleŜy układać od najniŜszego punktu  w kierunku 
przeciwnym do spadku kanału. 

Zmiany kierunków przewodów naleŜy wykonać za pomocą kolanek podwójnych. Przewody boczne 
łączyć z przewodem głównym pod kątem nie większym niŜ 60o. Przewody kanalizacyjne układać 
kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. 

Projektowane przewody naleŜy przeprowadzić pod fundamentami w kierunku prostopadłym.  Przy 
przechodzeniu pod fundamentami naleŜy wykonać w rurach ochronnych i zachować szczególną 
ostroŜność.  

Na kanalizacji deszczowej prowadzonej pod posadzką zaprojektowano studzienki rewizyjne z kręgów 
betonowych DN1200, przykryte włazami szczelnymi typu cięŜkiego D400. Na wszystkich rurach 
spustowych zaprojektowano czyszczaki. 

Przed ukończeniem dnia roboczego lub zejściem z budowy, naleŜy zabezpieczyć końce układanego 
kanału przed  zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. 
drewnianym progiem. 

 

5.15.2. Próby instalacji kanalizacji 

Przewody kanalizacyjne spustowe naleŜy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu 
przez nie wody. Poziome przewody kanalizacyjne naleŜy poddać próbie na ciśnienie 50 kPa. 

Próby i odbiory instalacji kanalizacyjnej naleŜy wykonać zgodnie z PN-81/B-10700.00. 

Z prób naleŜy sporządzić protokół, który musi być podpisany przez Inwestora i Wykonawcę. 

 

5.15.3. Uwagi  

 

1. MontaŜ i próby wszystkich rurociągów wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montaŜowych cz. II  ,Instalacje sanitarne i przemysłowe’”, 

2. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie rurociągów wynikają z ogólnie 
obowiązujących przepisów BHP i odnoszą się do wszystkich operacji składających się na 
całość wykonawstwa.   W szczególności roboty ziemne wykonać naleŜy zgodnie z normami 
PN/B-06584 oraz BN-62/8836-02, 

3. Przed przystąpieniem do robót ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem naleŜy zawiadomić 
instytucje i uŜytkowników, których przewody znajdują się na trasie projektowanych rurociągów, 
o terminie rozpoczęcia robót w celu szczegółowego wyznaczenia trasy istniejących urządzeń 
oraz prowadzenia nadzoru z ramienia uŜytkowników. 

4. Przed przystąpieniem do robót ziemnych uprawnione słuŜby geodezyjne powinny wytyczyć 
trasy projektowanych kanałów.  

5. W przypadku natrafienia na uzbrojenie podziemne, które nie zostało pokazane na podkładzie 
geodezyjnym, naleŜy skontaktować się z projektantem, 
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6. Wodę gruntową z wykopu, a takŜe ewentualną wodę opadową naleŜy odpompować z wykopu 
pompą spalinową lub elektryczną. 

7. Do zasypywania wykopów uŜywać wyłącznie gruntów nie zanieczyszczonych gruzem czy 
kamieniem, gdyŜ groziłoby to uszkodzeniem mechanicznym rurociągów. 

8. Przy realizacji w/w inwestycji bezwzględnie zachować poprawną niwelację z uwagi na znaczne 
uzbrojenie terenu i liczne skrzyŜowania, 

9. Przed zasypaniem poszczególnych sieci po ich próbach hydraulicznych oraz odbiorach 
wykonać inwentaryzację. 

10. Miejsca kolizji z uzbrojeniem istniejącym podziemnym naleŜy zlokalizować, a wykop wykonywać 
ręcznie pod nadzorem właścicieli uzbrojenia. Na czas robót istniejące uzbrojenie odpowiednio 
zabezpieczyć (np. przez podwieszenie). 

 

5.15.4. Obliczenia 

 

Sekundowe zuŜycie wody 

W obiekcie zamontowane będą następujące przybory: 
umywalki  szt. 3 
w.c.    szt. 1 
pisuar    szt. 1 
natrysk  szt. 1 
 

 qn =  3x0.14 + 1x0.13 + 1x0.30 +1x0.30 = 1.15 l/s 
qobl  =  0,59 l/s =  2,12 m3/h 
 

Dobór wodomierza  
Zapotrzebowanie wody ze względu na cele p.poŜ : 

− dla równocześnie działających 2 hydrantów zewnętrznych DN100 

  Qp.poŜ = 30,0 l/s  = 108  m3/h 
 
Dobrano wodomierz sprzęŜony  typu   MWN/JS 100/4,5-S   
  qnom = 100 m3/h 

 qmax = 125 m3/h 
 
Zapotrzebowanie  na wodę 

 

Woda ogólna na osobę: 100  l/dobę 
Ilość osób:    5 osób  
 
Woda ogólna dla budynku: 5x100 l/d = 0,5 m3/dobę 
 
 
Bilans ścieków deszczowych  

Stan istniejący: 
dachy    F =1137 m2 ,   ψ = 1,0 
tereny utwardzone:  F = 1569 m2 ,    ψ = 1,0 
razem:   F = 2706  m2  
tereny zielone:  F = 3845 m2 ,   ψ = 0,2 
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Q = 130 dm3/s  x 1,0 x 0,2706ha + 130 dm3/s  x 0,2 x 0,3845ha = 45,17  dm3/s 
  
Stan projektowany : 
dachy    F =4189 m2 ,   ψ = 1,0 
tereny utwardzone:  F =1699 m2 ,   ψ = 1,0 
razem:   F = 5888 m2  
tereny zielone:  F = 663 m2 ,   ψ = 0,2 
 
Q = 130 dm3/s  x 1,0 x 0,5888 ha + 130 dm3/s  x 0,2 x 0,0663 ha = 78,27  dm3/s 
 
Zgodnie z warunkami MPWiK we Wrocławiu zapewnia odbiór ścieków deszczowych w ilości 
max 46,0 dm3/s. Pozostałą ilość wód, naleŜy zretencjonować w zbiorniku retencyjnym przez 
czas min. 15 minut.  
Q = 78,27 dm3/s – 46,0 dm3/s = 32,27 dm3/s   
Objętość ścieków do retencji: V= 32,27 dm3/s x 0,9 = 29,04 m3 .  
 
Do retencji ścieków deszczowych wykorzystano istniejący kanał kd500 o długości L=35,20m spełniający 
rolę zbiornika retencyjnego. 
Objętość retencyjna  zbiornika wynosi  V=55,30m3 .  
W celu uzyskania odpowiedniego odpływu, zaprojektowano regulator przepływu. Ilość ścieków 
deszczowych odprowadzanych do miejskiej kanalizacji ogólnospławnej wynosi  46,0 l/s. 

 

OPRACOWAŁ mgr inŜ. Paweł  Bilka 
 

6. OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
 

Przedmiot Opracowania 
 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla inwestycji 

„Utworzenie powierzchni magazynowej na dekoracje i kostiumy dla opery wrocławskiej na terenie 
MPWiK" realizowanej we Wrocławiu przy ul. Bystrzycka/Na Ostatnim Groszu, działka nr 3/5 am-1 obręb 
Muchobór Mały. 

Podstawa opracowania  
- Podkłady architektoniczne  
- Uzgodnienia z Inwestorem  
- Uzgodnienia międzybranŜowe  
- Obowiązujące przepisy i normy  
- Rozporządzenia i Ustawy: 

• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994; 
• Rozporządzenie MSWIA z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakimi 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 poz. 690). 

Zakres opracowania  
Opracowanie obejmuje instalacje 

- oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych, 
- oświetlenia ewakuacyjnego, 
- siłową, 
- odgromową, 
- połączeń wyrównawczych i uziemień, 
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Zasilanie obiektu 
Projektowany obiekt zasilany będzie linią kablową nn z istniejącej sieci nn. Linia kablowa zasilać będzie 
rozdzielnicę główną RG zlokalizowaną w wydzielonym poŜarowo pomieszczeniu technicznym w istniejącym 
(remontowanym) budynku – moduł 5. 
Moc przyłączeniowa dla projektowanej inwestycji wynosi 50kW – zostanie pokryta z istniejących rezerw mocy. 
 

Bilans Mocy 

Nazwa odbiorów 
Moc 

zainstalowana 
[kW] 

wsp. kj cos φφφφ 
Moc zapotrzebowana 

[kW] 

Oświetlenie 30,0 1,0 0,93 30,0 

Gniazda ogólne i komputerowe 10,0 0,5 0,93 5,0 

Wentylacja i klimatyzacja, ogrzewanie 15,0 0,4 0,93 6,0 

Podgrzewanie hydrantów 8,0 0,5 0,93 4,0 

Wentylacja oddymiania 10,0 0,5 0,93 5,0 

Suma 78,0 - - 50,0 
 

Pomiar energii elektrycznej  
Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej zainstalowany zostanie w projektowanej rozdzielnicy RG.  
 
 

Rozdział energii 
Wszystkie odbiory elektryczne (m.in. oświetlenie, gniazda ogólne i komputerowe, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne) 
zlokalizowane w budynku oraz na dachu zasilane będą z rozdzielnicy głównej RG zlokalizowanej w wydzielonym 
pomieszczeniu technicznym w budynku istniejącym – moduł 5. 
Cała instalacja elektryczna wewnątrz projektowanego obiektu wykonana będzie w układzie TN-S, z niezaleŜną 
Ŝyłą ochronną i neutralną. 
  
 

Wyłącznik poŜarowy 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w budynku projektuje się zainstalowanie wyłącznika poŜarowego. Przy 
głównym wejściu do obiektu naleŜy zainstalować przycisk poŜarowy zamknięty w obudowie, z drzwiczkami 
przeszklonymi z wyraźnym opisem: „Wyłącznik PoŜarowy” (lokalizacja została przedstawiona na rzucie instalacji 
elektrycznych). 

Rolę wyłącznika poŜarowego pełni rozłącznik w rozdzielnicy głównej RG nn wyposaŜony w odpowiedni 
wyzwalacz wzrostowy umoŜliwiający jego zdalne wyzwalanie. 

Odbiorniki poŜarowe 
Wszystkie odbiorniki elektryczne mające spełniać swoje funkcje podczas poŜaru (np. oddymianie, oświetlenie 
awaryjne, itp.) zostaną zasilone z osobnej sekcji poŜarowej rozdzielnicy RG nn – sprzed wyłącznika poŜarowego. 
Odbiorniki poŜarowe, które zostaną zainstalowane wewnątrz budynków naleŜy zasilić przewodami lub kablami o 
podwyŜszonej odporności ogniowej.  
Drzwi słuŜące celom ewakuacyjnym wyposaŜone w system kontroli dostępu po zadziałaniu wyłącznika 
poŜarowego będą gotowe do otwarcia. 

Uszczelnianie przejść między strefami poŜarowymi 
Wszelkie przejścia kablowe pomiędzy strefami poŜarowymi naleŜy uszczelniać masą ogniotrwałą. Uszczelnienia 
te powinny mieć odporność taką samą jak oddzielenia poŜarowe. 
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Instalacja oświetlenia  
Oświetlenie podstawowe  

Oświetlenie ogólne pomieszczeń magazynowych projektuje się wykonać oprawami metalhalogenowymi, oraz 
świetlówkowymi. NatęŜenie oświetlenia powinno spełniać wymagania normy PN-EN 12464-1 „Oświetlenie miejsc 
pracy-miejsca pracy we wnętrzach”.  
 
Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie lokalnie – za pomocą łączników zlokalizowanych przy wejściach do 
pomieszczeń. Natomiast w hali magazynowej zostaną zainstalowane tablice sterowania oświetleniem TSO przy 
głównych wejściach do poszczególnych modułów magazynu. 
Zastosowane oprawy oświetleniowe spełniają Polskie Normy odnośnie bezpieczeństwa i zdrowia. Poziom 
natęŜenia oświetlenia został pokazany w tabeli poniŜej. 
 

Nazwa Pomieszczenia Poziom natęŜenia 
Komunikacja, korytarze, itp. 100lx 
Klatki schodowe 150lx 
Pomieszczenia techniczne 200 lx 
Magazyn 200lx 
Pomieszczenia sanitarne 200lx 
Pomieszczenia biurowe 500lx 

 

Oświetlenie awaryjne 

W projektowanym obiekcie – na drogach ewakuacyjnych, zaprojektowano oświetlenie ewakuacyjne w oparciu o 
oprawy świetlówkowe zasilane z baterii centralnej typ ZB-S (CEAG) zlokalizowanej w wydzielonym poŜarowo 
pomieszczeniu rozdzielnicy głównej RG. 
Oświetlenie ewakuacyjne powinno działać po zaniku napięcia przez czas 1h. Oprawy oświetleniowe ewakuacyjne 
zapewnią średnie natęŜenie oświetlenia na terenie dróg ewakuacyjnych większe od 5lx przy równomierności 
zgodnej z normą nie mniejszej niŜ 1:40. Szczegółowe rozmieszczenie opraw zostanie pokazane w projekcie 
wykonawczym. W magazynie o powierzchni powyŜej 2000m2 naleŜy zastosować oświetlenie stref otwartych. 
Oprawy oznakować Ŝółtym paskiem. 

Instalacja połączeń wyrównawczych 
W obiekcie wykonać naleŜy instalację wyrównania potencjału. W pomieszczeniu rozdzielnicy głównej zostanie 
zlokalizowane główna szyna uziemiająca. Wszystkie części metalowe urządzeń elektrycznych naleŜy połączyć z 
przewodem PE. Części metalowe innych instalacji (woda, wentylacja, spręŜone powietrze, itp.) naleŜy połączyć z 
instalacją wyrównawczą przewodem min LYŜo 6mm2. 

 

Instalacja odgromowa 
Instalacja odgromowa zostanie wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie wieloarkuszowej PN-EN 
62305. 
Zgodnie z przytoczonymi normami na potrzeby ochrony odgromowej naleŜy wykonać system zwodów poziomych 
na dachu drutem FeZn Ø8mm zgodnie z rzutem dachu.  
 
 
System zwodów łączyć z uziomem fundamentowym za pomocą przewodów odprowadzających (do tego celu 
proponuje się wykorzystać stalowe słupy konstrukcyjne hali). Zgodnie z normami oraz rozporządzeniem o  
 
  warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie naleŜy na potrzeby instalacji 
odgromowej wykorzystać sztuczne uziomy fundamentowe wykonane z bednarki FeZn 30x4 mm.  
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Instalacja przeciwprzepięciowa 
Zastosowano ochronę przeciwprzepięciową. Zastosowano ograniczniki przeciwprzepięciowe klasy B+C. 
Ochronniki montować w rozdzielnicy głównej obiektu - za wyłącznikiem głównym. 

Ochrona przed poraŜeniem prądem elektrycznym 
Całą instalację elektryczną 400V/230V projektuje się w układzie TN-S. Jako zabezpieczenie przed poraŜeniem 
prądem elektrycznym naleŜy stosować samoczynne wyłączenie zasilania realizowane przy pomocy wyłączników 
przeciwporaŜeniowych róŜnicowoprądowych, wyłączników instalacyjnych, wkładek topikowych. 

Uwagi końcowe  
Przy układaniu instalacji elektrycznej w budynku naleŜy postępować zgodnie z ustawą z dn. 7.07.1994r. - Prawo 
budowlane /Dz. U. nr 89, poz.414 z późniejszymi zmianami/, oraz aktami wykonawczymi dotyczącymi ww. ustaw a w 
szczególności: rozporządzeniem Min. Spraw Wewnętrznych w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki. 
Instalacje elektryczne winny być ułoŜone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-IEC 60364  „Instalacje elektryczne 
w obiektach budowlanych”, a takŜe zgodne z normami PN-EN 12464-1 „Oświetlenie miejsc pracy-miejsca pracy we 
wnętrzach”,  
Zastosowany osprzęt instalacyjny powinien być oznakowany znakiem „CE” 

Opracował 

mgr inŜ. Wojciech Kompała 

 



 MAGAZYN/WIATA  OPERY WROCŁAWSKIEJ        strona nr        55 

 

7. PROJEKT DRÓG WEWNĘTRZNYCH I MIEJSC POSTOJOWYCH 

 
STAN ISTNIEJĄCY 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie zarządzanym przez MPWiK. W rejonie 

projektowanej hali magazynowej występują obecnie zbiorniki obudowane skarpami. Obiekty te przeznaczone są 

do likwidacji. Na działce występuje roślinność wysoka przeznaczona do wycinki. 

Dojazd na teren inwestycji realizowany jest poprzez istniejący zjazd z jezdni sięgacza ulicy Na Ostatnim 

Groszu. 

 

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

Zamierzenie inwestycyjne polega na budowie budynku magazynowego zlokalizowanego przy ulicy Na 

Ostatnim Groszu we Wrocławiu na działce 3/5, arkusz mapy 1, Obręb Muchobór Mały. Projektowany obiekt 

będzie posiadał następujące elementy zagospodarowania: 

• zasadniczy budynek magazynowy, 

• drogi manewrowe i poŜarowe, 

• parkingi na terenie i wewnątrz budynku. 

Projektowany obiekt będzie miał około 3700 m2 powierzchni magazynowej. Inwestycja realizowana 

będzie w oparciu o Decyzję o warunkach zabudowy nr 653/12 z 10.02.2012 roku.  

Obsługa komunikacyjna obiektu przebiegać będzie poprzez istniejący zjazd publiczny z ulicy Na 

Ostatnim Groszu przez teren MPWiK. 

Magazyn obsługiwany będzie przez samochody cięŜarowe w niewielkiej liczbie. Będą to głównie pojazdy 

cięŜarowe dwuosiowe, bezprzegubowe w ilości do 4 pojazdów dziennie. Dopuszcza się jednak sporadyczną 

obsługę przez wielkowymiarowe pojazdy cięŜarowe typu TIR w ilości 2 szt. na miesiąc. Promienie wyokrąglające 

przecięcie krawędzi zjazdu z istniejącą jezdnią ulicy Na Ostatnim Groszu zaprojektowano tak, aby zapewnić 

optymalny przejazd właśnie takiego pojazdu cięŜarowego. 

 

3.2. Drogi wewnętrzne 

 Układ dróg wewnętrznych okala projektowany budynek magazynowy. Szerokości i geometria dróg 

uwzględniają przejazd pojazdów cięŜarowych. Wjazd na teren magazynu realizowany jest południowo wschodnią 

bramą. Wyjazdy moŜliwe są kaŜdą bramą, lecz wyjazd dla samochodów cięŜarowych realizowany moŜe być 

jedynie bramą północno zachodnią. 

Wokół hali magazynowej zlokalizowano równoległe i prostopadłe miejsca postojowe o wymiarach 2.30 x 

6.00 m i 2.30 x 5.00 m. Miejsca postojowe naleŜy wyznaczyć poprzez wykonanie ich zarysu z kostki w 

odmiennym kolorze. 

W północnej części działki droga przeciwpoŜarowa wykonana zostanie z kruszywa łamanego. 
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Ze względu na róŜnice poziomów między projektowaną drogą a terenem sąsiedniej działki konieczne będzie 

częściowe posadowienie dróg na murkach oporowych. Murki oporowe ujęte będą w odrębnym opracowaniu. 

 

3.3. Odwodnienie 

 Odwodnienie projektowanego zjazdu realizowane jest poprzez spływ wody z terenu drogi publicznej w 

kierunku jezdni sięgacza ulicy Na Ostatnim Groszu i dalej do istniejących wpustów ulicznych.  

Wody opadowe z projektowanej nawierzchni dróg wewnętrznych i miejsc postojowych odprowadzono za 

pomocą spadków podłuŜnych i poprzecznych do projektowanych wpustów deszczowych, a następnie do 

projektowanej kanalizacji deszczowej. 

 

3.4. Konstrukcje nawierzchni 

Projektowany zjazd, drogi wewnętrzne oraz miejsca postojowe zostaną wykonane z kostki betonowej i 

kruszywa łamanego. Szczegóły konstrukcyjne pokazano na rysunku przekroju konstrukcyjnego.  

 Nawierzchnie ograniczone zostaną krawęŜnikami betonowymi o wymiarach 15x30x100 cm ułoŜonymi 

na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.  

 

Opracował 

 
mgr inŜ. Robert Kuroń 


