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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
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1, WSTEP

Niniejszy projekt budowlany sktadajacy sie z jednego tomu, zostat wykonany zgodnie z ustaleniami
Decyzji 653/12 o warunkach zabudowy terenu potozonego we Wroctawiu, oznaczonego geodezyjnie
jako dziatka nr 3/5, AM1, obreb Muchob6r Maty z dnia 10.02.2012 r.

W opisie znajdujg sie czeste odwotania do aktow prawnych. W celu usprawnienia czytania
zastosowano nastepujace skroty - ilekro¢ w niniejszym opisie bedzie mowa o :

1. Zmiana Decyzji o warunkach zabudowy lub w skrocie ZDWZ - oznaczac to bedzie Decyzje
3101/2012 zmieniajaca Decyzje nr 653/12 o warunkach zabudowy terenu potozonego we
Wroctawiu, oznaczonego geodezyjnie jako dziatka nr 3/5, AM1, obreb Muchobér Maty z dnia
10.02.2012 .

2. Decyzja o warunkach zabudowy lub w skrocie DWZ - oznacza¢ to bedzie Decyzje 653/12 o
warunkach zabudowy terenu potozonego we Wroctawiu, oznaczonego geodezyjnie jako dziatka
nr 3/5, AM1, obreb Muchobor Maty z dnia 10.02.2012 r.

3. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury - lub w skrocie ROZP. - oznacza to
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich  usytuowanie. (Dz. U. Nr 75,
poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

4. Ustawie Prawo Budowlane — lub w skrocie PRAWIE BUDOWLANYM - oznacza to USTAWE
PRAWO BUDOWLANE (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z pdzniejszymi
zmianami) z pdzniejszymi zmianami.

2. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1Przedmiot i zakres inwestycji.

Na dziatce geodezyjnej o numerze ewidencyjnym 3/5 AM-1 w obrebie Muchobdr Maty we Wroctawiu,
planuje sie inwestycje polegajaca na remoncie (modernizacji) istniejacego budynku bytej pompowni
oraz zmiang sposobu uzytkowania na funkcje magazynowg z budowa wiaty magazynowej oraz drogi
pozarowe;.

Niniejszy projekt budowlany nie obejmuje swoim zakresem przebudowy zjazdu z dz. nr 3/5 na
droge publiczng przez dz. nr 3/3, gdyz to zadanie inwestycyjne bedzie prowadzone odrebnym
postepowaniem administracyjnym.

Instalacje wewnetrzne teletechniczne w cze$ci istniejacej budynku pozostajg bez zmian.
W czesci rozbudowywanej instalacje teletechniczne nie podlegajg przebudowie i rozbudowie — projekt
budowlany nie zawiera projektu w zakresie instalacji teletechnicznych.

2.2Istniejacy stan zagospodarowanie dziaftki.

Dziatka budowlana nr 3/5 AM-1 obreb Muchobdr Maty zlokalizowana jest przy ulicy Bystrzyckiej i Na
Ostatnim Groszu we Wroctawiu. Przedmiotowy teren jest zabudowany- znajduje sie na nim budynek
bytej pompowni, drogi dojazdowe oraz dwa zbiorniki retencyjne.

2.3Projektowane zagospodarowanie terenu — ustalenia decyzji o
warunkach zabudowy.
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Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy - warunki dot. funkcji zabudowy i zagospodarowania
terenu z uwzglednieniem ustalen dotyczacych warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania
tadu przestrzennego:

- funkcja magazynowa — w nowoprojektowanej wiacie oraz w istniejacym budynku projektowana jest
funkcja magazynowa, co jest zgodnie z Decyzjq 653/12 o warunkach zabudowy z dnia
10.02.2012 .,

- obowigzujgca linia nowej zabudowy — jako nieprzekraczalna linia nowej zabudowy, jak przedstawiono
na zataczniku nr 1 do decyzji — nowoprojektowana wiata magazynowa zlokalizowana zostata na
linii zabudowy, co jest zgodnie z zatacznikiem do Decyzji 653/12 z dnia 10.02.2012 .,

- wskaznik wielkosci powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki nr 3/5, AM 1,
obreb Muchobér Maty — do 0,52 — wskaznik ten wynosi 0,32 , co jest zgodnie z Decyzjg 653/12 o
warunkach zabudowy z dnia 10.02.2012 r.,

- szeroko$¢ elewacji frontowej, znajdujacej sie od stron dziatki drogowej nr 3/3, AM 1, obreb Muchobor
Maty — 55-65m — szerokos¢ elewacji frontowej wynosi , co jest zgodnie z Decyzja 653/12 o
warunkach zabudowy z dnia 10.02.2012 r.,

- wysokos¢ goérnej krawedzi elewacji frontowej, jaj gzymsu lub attyki (wysoko$¢ maksymalna budynku) —
do 12m od poziomu istniejacego — projektowana wiata magazynowa ma wysokosS¢ w najwyzszym
punkcie kalenic 10,0m, co jest zgodnie z Decyzja 653/12 o warunkach zabudowy z dnia
10.02.2012 .,

— dach plaski — projektowany dach wiaty projektuje sie jako dach ptaski o minimalnym spadku dla
odprowadzenia wdd deszczowych oraz $niegu 2,8°, co jest zgodnie z Decyzja 653/12 o
warunkach zabudowy z dnia 10.02.2012 r.,

- obstuga komunikacyjna — przez dziatke nr 2/4 AM-1 obreb Muchobér Maty, a nastepnie dziatke
drogowa nr 3/3, co jest zgodnie z Decyzjq 653/12 o warunkach zabudowy z dnia 10.02.2012 r.,

- minimalna ilo$¢ miejsc parkingowych : 4 na 1000 m2 powierzchni uzytkowej gospodarki magazynowej
- zaprojektowano 4 miejsca postojowe, co jest zgodnie z Decyzjag Nr 3101/12 z dnia
26.06.2012 r. zmieniajaca Decyzje 653/12 o warunkach zabudowy z dnia 10.02.2012 r. w tym
zakresie,

2.4Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest utworzenie powierzchni magazynowej na dekoracje i kostiumy dla opery
wroctawskiej na terenie dzierzawionym od MPWIK - dziatka nr 3/5, obreb Muchob6r Maty, przy
skrzyzowaniu ulic Bystryckiej oraz Na Ostatnim Groszu.

Zakres inwestycji polega na:

o remoncie budynku starej przepompowni z przystosowaniem na cele magazynowe
polegajacej na wyréwnaniu poziomow posadzki podtogg o konstrukcji niepalnej i ptytach o
klasie odpornosci ogniowej REI30 , remoncie pokrycia dachowego ze wzmocnieniem
naswietli dachowych oraz roboty wyburzeniowe;

o budowie wiaty magazynowej na terenie starej pompowni MPWIK;

likwidacji starych zbiornikdw retencyjnych;

o wykonaniu drogi pozarowej do nowoprojektowanego obiektu, co jest podyktowane
dostosowaniem istniejacej oraz projektowanej infrastruktury do wymogdw transportu
elementdw  wielkogabarytowych  oraz  przepisow  przeciwpozarowych -  droga
przeciwpozarowa.

(@]

Dobudowywana wiata magazynowa sktada¢ sie bedzie z czterech modutowych czeéci stanowigcych
funkcjonalng cato$C. Zaktada sie zaprojektowanie modutdw o dwdch réznych rozpietosciach, ktdre
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zgodnie z zatozeniami ujetymi w projekcie pn ,UTWORZENIE POWIERZCHNI MAGAZYNOWEJ NA
DEKORACJE | KOSTIUMY DLA OPERY WROCtAWSIEJ NA TERENIE MPWIK” stworzg jedng
powierzchnig magazynowa,

2.50g06Ina charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie,
usytuowanie).

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 3/5 obreb Muchobdr Maty, przy skrzyzowaniu ulic
Bystryckiej oraz Na Ostatnim Groszu. Teren ograniczony jest od zachodu estakadg obwodnicy
Srodmiejskiej, od potudnia terenem kolejowym. Dojazd na teren dziatki realizowany jest poprzez teren
nalezacy do MPWIK od ulicy Bystrzyckiej, od strony pdtnocno-wschodniej

Stan istniejacy - teren inwestyciji jest zabudowang dziatkg MPWIK, na ktérej znajduje sie budynek starej
pompowni (przekazany Operze Wroctawskie w ramach umowy dzierzawy na zaadaptowanie na cele
magazynowe), budynek nowej pompowni, remontowana stacja transformatorowa oraz nieczynne dwa
zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej. Dziatka jest uzbrojona, przez jej teren przebiega sie¢
wodociggowa, kanalizacyjne i energetyczna. Na teren prowadzg dwa dojécia i dojazdy, ktore rowniez
beda obstugiwac projektowang inwestycje.

2.6 Podstawowe dane dotyczace inwestycji.

- Powierzchnia dziatki nr 3/5=9358,7 m2,

- Powierzchnia terenu objetego wnioskiem=7114,37 m2,

- Wysoko$¢ nowoprojektowane] wiaty magazynowej = 10,00 m,

- Powierzchnia zabudowy budynku istniejacego = 1149,05 m2,

- Powierzchnia zabudowy nowo projektowanej wiaty magazynowej = 3055,11 m2,

- Lacznie utworzona powierzchnia magazynowa (wraz z budynkiem istniejgcym) =4337,22 m2,
- liczba kondygnacji nowoprojektowanej wiaty magazynowej= 1 nadziemna, brak podziemnych.

Wysokos¢ budynku istniejacego 12m
Wysokos¢ projektowanej wiaty 10 m w kalenicy
Powierzchnia zabudowy 4204,16 m2
. , powierzchnia
. powierzchnia
funkcja magazynowa
m2 m2
POWIERZCHNIA MAGAZYNOWA czeSc¢ istniejgca = 1325,26 4299.96
POWIERZCHNIA MAGAZYNOWA cze$¢ nowa = 2974,70 ’
POMIESZCZENIA SOCJALNE = 19,41
POMIESZCZENIA TECHNICZNE = 63,35
POMIESZCZENIA POMOCNICZE = 68,78

2.7 Zestawienia powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania
dziatki — bilans terenu.
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powierzchnia terenu objetego wnioskiem 7177,45 m2
powierzchnia zabudowy budynku istniejacego 1149,05 m2
powierzchnia zabudowy czesci projektowane; 3055,11 m2
powierzchnia terenu utwardzonego 1782,05 m2

z kostki betonowej

powierzchnia terenu utwardzonego 913,48 m2

z klinca

powierzchnia terenu biologicznie czynnego - trawnik 1128,16 m2

2.8 Odlegtos¢ obiektu od granic sasiednich.
- odlegtos¢ od granicy pétnocnej = 5,0 m,

- odlegto$¢ od granicy potudniowej =8,0 m,

- odlegtos¢ od granicy wschodniej =14,5 m

- odlegtos$¢ od granicy zachodniej =55,8 m,

- odlegto$¢ od granicy potnocno-zachodniej = 6,70 m,

- odlegtos$¢ od granicy potudniowo-zachodniej = 5,9 m,

2.9 Opis uktadu komunikacyjnego dla catego zamierzenia inwestycyjnego

291 Zjazd
Obecnie na teren inwestycji mozna wjechac przez istniejacy zjazd z drogi publicznej (ul. Na Ostatnim
Groszu).Obstuga komunikacyjna obiektu przebiegac bedzie poprzez ten zjazd publiczny.
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Magazyn obstugiwany bedzie przez samochody ciezarowe w niewielkiej liczbie. Beda to gtownie
pojazdy ciezarowe dwuosiowe, bezprzegubowe w iloci do 4 pojazdow dziennie. Dopuszcza sie jednak
sporadyczng obstuge przez wielkowymiarowe pojazdy ciezarowe typu TIR w ilosci 2 szt. na miesigc.

2.9.2 Drogi wewnetrzne

Uktad drég wewnetrznych okala projektowany budynek magazynowy. Szeroko$ci i geometria
drég uwzgledniajg przejazd pojazdow ciezarowych. Wjazd na teren magazynu realizowany jest
potudniowo wschodnig brama. Wyjazdy mozliwe sq kazdq brama, lecz wyjazd dla samochodow
ciezarowych realizowany moze by¢ jedynie bramg pétnocno zachodnia.

Wokot hali magazynowe;j zlokalizowano rownolegte i prostopadie miejsca postojowe o wymiarach 2.30 x
6.00 mi2.30 x 5.00 m. Miejsca postojowe nalezy wyznaczy¢ poprzez wykonanie ich zarysu z kostki w
odmiennym kolorze.

Ze wzgledu na réznice poziomdw miedzy projektowang droga a terenem sasiedniej dziatki konieczne
bedzie czg$ciowe posadowienie drdég na murkach oporowych.

Wody opadowe z projektowanej nawierzchni drog wewnetrznych i miejsc postojowych
odprowadzono za pomocg spadkdw podtuznych i poprzecznych do projektowanych wpustow
deszczowych, a nastepnie do projektowanej kanalizacji deszczowe.
drogi wewnetrzne oraz miejsca postojowe zostang wykonane z kostki betonowej. Szczegdty
konstrukcyjne pokazano na rysunku przekroju konstrukcyjnego.

Nawierzchnie ograniczone zostang kraweznikami betonowymi o wymiarach 15x30x100 cm
utozonymi na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

2.10 Uzbrojenie terenu

2.10.1 Stan istniejacy

Rozbudowywany budynek starej pompowni zasilany byt w wode z istniejacej sieci w100, poprzez
istniejace przytacze w100.

W czasie budowy nowej pompowni, po trasie istniejgcego przytacza, wykonano nowg sie¢ w110, oraz
hydrant DN8O. Istniejace przytacze do budynku starej pompowni zostato odciete i zaslepione.

2.10.2 Stan projektowany

Obecnie projektuje sie :

- przebudowe istniejgcego przytacza w100 (od wezta W1 do budynku) na nowe, zasilajace
modernizowany budynek. Projektowane przytacze wykona¢ z rur PE100 SDR17 De90 po trasie
istniejgcego.

- wymiane istniejacego hydrantu zewnetrznego DN80, zlokalizowanego na terenie MPWIK na nowy
DN100.

- wykorzystanie istniejgcej sieci w110, doprowadzajgcej wode do wymienianego hydrantu HP2.

- budowe nowej zewnetrznej instalacji wodociggowej do projektowanego hydrantu HP1 DN100.

- przebudowe uktadu zasilajacego przytacze w budynku pompowni

Projektowany obiekt zasilany bedzie linig kablowa nn z istniejacej sieci nn. Linia kablowa zasila¢ bedzie
rozdzielnice gtéwng RG zlokalizowang w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu technicznym w
istniejacym (remontowanym) budynku — modut 5.



MAGAZYN/WIATA OPERY WROCLAWSKIEJ  stronanr 9

2.11 Uksztatltowanie terenu i zieleni

2.11.1 Uksztattowanie terenu

Teren , na ktorym ma powsta¢ wiata magazynowa zlokalizowany jest po zachodniej stronie istniejacego
budynku bytej pompowni. W miejscu projektowanej wiaty magazynowej obecnie dominuje wzniesienie,
w ktorym zlokalizowane sg 2 zbiorniki retencyjne. Roznica wysokosci, od podstawy wzniesienia do jego
wierzchotka, wynosi 5,13 m (od 121,92 m n.p.m. do 127,05 m n. p.m.).

Droga obstugujaca byta pompownie oraz zbiorniki retencyjne, prowadzi od istniejacej bramy (po
wschodniej stronie budynku bytej pompowni), przy potudniowo-wschodniej Scianie szczytowej
pompowni, wzdtuz pdtnocno-zachodniej Scianie bytej pompowni, i od strony pétnocnej i zachodniej
prowadzi na szczyt wzniesienia.

2.11.2 Zielen niska i wysoka

Na przedmiotowym terenie obecnie znajduje sie nieczynna pompownia, dwa zbiorniki retencyjne oraz
drogi wewnetrzne.

Wzgérze ziemne zakrywajace dwa zbiorniki retencyjne przewidziane do rozbiérki, pokrywa trawa oraz
drzewa zinwentaryzowane przez P. Marka Krasnego z firmy Hortus, ul. Gen. J. Hallera 23a/12 53-319
Wroctaw.
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Zinwentaryzowany drzewostan zostat podany na projekcie zagospodarowania terenu.

Nr | Nazwa facifiska nazwa Obwdd Opis dendrologiczny Opinia, informacja o
polska pnia zabiegach do
(cm) przeprowadzenia
1 Klon pospolity 97 Stan $redni, rozwidlony na h Usungg¢ konar wychylajacy
Acer platanoides L 170 cm na 2 konary z jednym | sie nad ciag jezdny
duzym ubytkiem listwowym na
konarze nad ziegiem jezdnym
2 | Klon pospolity 96 Stan dobry
Acer platanoides L
3 Larix decidua Mill. 89 Stan dobry ;
Modrzew europejski
4 | Cotonaster dammeri Schn Pow 6m2 Stan dobry; Wykona¢ ciecia
irga Dammera pielegnacyjne
5 Chamaesyparis lawsoniana Parl. |26 Stan dobry Wykonaé oprysk — szkody
Cyprysik mrozowe i choroby
grzybowe
6 | Thuja occidentalis L Stan dobry;
tuja szmaragd
7 | Thuja occidentalis L Stan dobry
tuja szmaragd
8 Malus Stan $redni
Jabton
9 |Malus Stan $redni,
Jabtonh
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10 | Malus Odrosty korzeniowe po wycince | Do usunigcia, nie
jabton wymagana zgoda —
drzewo owocowe
11 | Juniperus virginiana L H12m Stan $redni;cze$¢ gatezi Wykonac¢ ciecia korygujace
jatowiec wirgijski potamana, porazony grzybami
Skyrocket
12 | Buxus sempervirens L Pow 5m2 h | Stan dobry
bukszpan zwyczajny 2m
13 | Juniperus horizontalis Moench. Pow 5m2 Stan $redni , obumarte konary | Wykona¢ cigcia korekcyjne
Jatowiec ptozacy dolne od strony jezdni
14 | Buxus sempervirens L Skupina h Stan dobry; przerasta jatowcem | Wykona¢ cigcia
bukszpan zwyczajny 1,9m pow pielegnacyjne
3m2
15 | Hedera helix L. Grubos¢ Stan dobry - porasta caty Bezwzglednie do
bluszcz pospolity konaréw 10 | naroznik zachowania
14 cm
16 | Picea pungens L 32 Stan zly; martwe gatezie i Wycinka sanitarna w
$wierk ktujacy konary do h 2,5m poprzerastany | zamian za nasadzenie
hederg szkody mrozowe i $lady | zamienne
zerowania przedziorka
17 | Buxus sempervirens L Pow 1,8m2 h | Stan $redni; krécce; korona
bukszpan zwyczajny 1,8 nieregularna;
18 | Buxus sempervirens L Pow 1,7m2 h | Stan dobry
bukszpan zwyczajny 1,8
19 | Juniperus horizontalis Moench. H2m Stan zly, zamartwica dolnych Wycinka sanitarna bez
Jatowiec plozacy konaréw zagtuszony dzikim naliczenia opfat
powojnikiem i chmielem
20 | Juniperus horizontalis Moench. 36;34;16;18 | Stan $redni; Wykonac ciecia korekcyjne
Jatowiec ptozacy pow 7,7m2
21 | Juniperus horizontalis Moench. Pow 5m2 Stan $redni;wielokonarowy; dot | Wykona¢ cigcia korekcyjne
Jatowiec plozacy obumarty
22 | Fraxinus excelsior L. 12 Stan dobry Wycinka sanitarna bez
jesion wynosty naliczenia optat ze
wzgledu na zacienianie -
samosiew
23 | Picea pungens L 38 Stan dobry; Slady zerowania
Swierk ktujacy przedziorka oczyszczony
doh?2m
24 | Picea pungens L 52 Stan dobry Slady zerowania
Swierk ktujacy przedziorka oczyszczony
do h 2m
25 | Picea pungens L 63 Stan dobry; w sasiedztwie Slady zerowania
Swierk ktujacy rosnie kruszyna przedziorka oczyszczony
do h 2m usunag kruszyne
26 | Persica vulgarisMill. 29;29 Stan zty;dwupniowa ; listwa Do usuniecia bez
roztamaniowa w do szyjki naliczenia optat drzewo
korzeniowe; owocowe
27 | Picea pungens L 103 Stan dobry; duzy korzen Usunac kruszyne od
Swierk ktujacy nabiegowy; podkrzeasany do spodu; opryskac przeciw
h2m przedziorkom
28 | Persica vulgarisMill. 30 Stan zty Do usunigcia bez
naliczenia optat drzewo
owocowe
29 | Thujasp 35;35;21 Stan $redni
30 | Persica vulgarisMill. Stan zty Do usuniecia bez
naliczenia optat drzewo
owocowe
31 | Picea pungens L 68 Stan dobry ; Zle wykonane Korekta cie¢
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Swierk ktujacy

ciecia w ubiegtym sezonie
wegetacyjnym

32 | Picea pungens L 76 Stan dobry; Zle wykonane ciecia | Korekta cie¢
Swierk ktujacy w ubiegtum sezonie
wegetacyjnym
33 | Cydonia oblonga Mill Stan zly,odrosty wielopniowe do | Do usunigcia bez
10 lat poktadajace sie naliczenia optat drzewo
owocowe
34 | Picea pungens L 38 Stan $redni;korona Dokonac cie¢
Swierk ktujacy zdeformowana , pod korong pielegnacyjnych celem
kruszyna odtworzenia korony
usungg¢ kruszyne
35 | Klon pospolity 123 Stan zly ; uszkodzenia w szyjce | Do wycinki sanitarnej bez
Acer platanoides L korzeniowej z zabliznieniami; naliczenia opfat
uszkodzenia listwowe konaréw
na h 1,4m ; rozwidlenie
dychotomiczne nah 1,2m na 3
konary; korona nieregularna
obsypany ziemig
36 | Picea pungens L 58 Stan dobry ; korona lekko Poprawi¢ cigcia ; usunaé
Swierk ktujacy zdeformowana; Zle wykonane | kruszyne z obrebu korony
ciecia
37 | Picea pungens L 59 Stan dobry; zte ciecia ; korona | Poprawic cigcia; wykonaé
$wierk ktujacy lekko zdeformowana; szkody zabiegi oprysku przeciw
mrozowe i po zerowaniu przedziorkom
przedziorka; lekko pochylony
38 | Jezyna bezkolcowa Stan dobry Owocowe do
pozostawienia
39 | Jezyna bezkolcowa Stan dobry owocowe
40 | Wisnia Stan dobry owocowe
41 | Winogron Stan dobry owocowe
42 | Wisnia Stan $redni owocowe
43 | wisnia Stan $redni owocowe
44 | wisnia Stan $redni owocowe
45 | wisnia Stan $redni owocowe
46 | wisnia Stan $redni owocowe
47 | Leszczyna Stan dobry owocowe
48 | wisnia Stan $redni owocowe
49 | wisnia Stan $redni owocowe
50 | Picea pungens L 63 Stan dobry; korona nieregularna | Z obrebu korony usunac
Swierk ktujacy do h 6 m jednostronna klony
51 | Betula pendula roth. 103 Stan dobry
Brzoza brodawkowata
52 | Rosa sp 12m2 Stan dobry
53 | Acersp Stan zly odrosty 3 pnie Do usunigcia sanitarnego
rosnie w podmuréwce
54 | Acer sp Stan zly 6 pni samosiewow Do usunigcia sanitarnego
ro$nie w podmuréwce
55 | Acersp Stan zly 2 pnie samosiewow Do usunigcia sanitarnego
ro$nie w podmuréwce
56 | Acer sp Stan zly 15 samosiewow Do usunigcia sanitarnego
rosnie w podmuréwce
57 | Populus sp 148 Stan dobry, posusz 15 % Do usunigcia ze wzgledu
topola mieszaniec na kolizje z budowa w
zamian za nasadzenia
zamienne
58 | Populus sp 21 Stan dobry Do usunigcia ze wzgledu

topola mieszaniec

na kolizje z budowg w
zamian za nasadzenia
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zamienne
59 | Salix fragilis L 107;94 Stan zly; 2 pnie od h 60 cm; Do usunigcia ze wzgledu
wierzba uszkodzenie w szyjce z na kolizje z budowa w
wyprochnieniemdo h 1,3m szer | zamian za nasadzenia
30 cm; od potudnia slady zamienne
opalenia posusz 15 %
60 | Salix fragilis L 136 Stan zly; posusz 20% r Do usunigcia ze wzgledu
wierzba na kolizje z budowa w
zamian za nasadzenia
zamienne
61 | Skupina acer sp; Salix 30;33;28;26 | Stan Sredni Do usunigcia ze wzgledu
na kolizje z budowg w
zamian za nasadzenia
zamienne
62 | Robinia pseudoacacia 32;28 Stan dobry; samosiewy Do usunigcia ze wzgledu
robinia na kolizje z budowg w
zamian za nasadzenia
zamienne
63 | Klon pospolity Skupina 17 | Stan éredni; samosiewy Do usunigcia ze wzgledu
Acer platanoides L sztuk 8-12 na kolizje z budowa bez
cm naliczenia optat — wycinka
sanitarna
64 | Klon pospolity Skupina Stan $redni Do usuniecia ze wzgledu
Acer platanoides L samosiewow na kolizje z budowa bez
naliczenia optat — wycinka
sanitarna
65 | Populus sp Stan $redni Do usuniecia ze wzgledu
topola mieszaniec na kolizje z budowg bez
naliczenia optat — wycinka
sanitarna
66 | Klon pospolity 12;8;6;6 Stan $redni; skupina Do usunigcia ze wzgledu
Acer platanoides L samosiewow na kolizje z budowa bez
naliczenia optat — wycinka
sanitarna
67 | Klon pospolity 56 Stan dobry; Do usunigcia ze wzgledu
Acer platanoides L na kolizje z budowa bez
naliczenia optat —w
zamian za nasadzenia
zamienne
68 | Robinia pseudoacacia 20 Stan dobry Do usunigcia ze wzgledu
robinia na kolizje z budowg bez
naliczenia optat —w
zamian za nasadzenia
zamienne
69 | Populus sp 140;172 Stan $redni; pnie rozdzielona na | Do usuniecia ze wzgledu
topola mieszaniec h 40cm; posusz 30% krocce na kolizje z budowg bez
naliczenia optat — w
zamian za nasadzenia
zamienne
70 | Robinia pseudoacacia 31;33;43;31 | Wielopniowy odrost ; stan zty Do usunigcia ze wzgledu
robinia posusz ; pochylenia; stan zty na kolizje z budowg bez
naliczenia optat
71 | Robinia pseudoacacia 136 Stan $redni Do usunigcia ze wzgledu
robinia na kolizje z budowa bez
naliczenia optat —w
zamian za nasadzenia
zamienne
72 | Klon pospolity 45 Stan zly; wytamany przewodnik | Do wycinki sanitarnej bez

Acer platanoides L

na h 1,7m ubytki listwowe; nowy

przewodnik krzywy

naliczenia optat
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73 | Klon pospolity 78 Stan dobry Do usuniecia ze wzgledu
Acer platanoides L na kolizje z budowa bez
naliczenia optat — w
zamian za nasadzenia
zamienne
74 | Klon pospolity 71 Stan dobry Do usuniecia ze wzgledu
Acer platanoides L na kolizje z budowa bez
naliczenia optat —w
zamian za nasadzenia
zamienne
75 | Salix sp 79 Stan dobry Do usunigcia ze wzgledu
wierzba na kolizje z budowa bez
naliczenia optat —w
zamian za nasadzenia
zamienne
76 | Klon pospolity Skupina Stan ogdlny skupiny $redni Do wycinki sanitarnej bez
Acer platanoides L klonéw duze zageszczenie, wigkszo$¢ | naliczenia optat
samosiewow | ponizej 10 lat
77 | Klon pospolity Skupina Stan ogdlny skupiny $redni Do wycinki sanitarnej bez
Acer platanoides L klonow duze zageszczenie, wigkszos¢ | naliczenia optat
samosiewdw | ponizej 10 lat
78 | Robinia pseudoacacia 67 Stan $reni Do usunigcia ze wzgledu
robinia na kolizje z budowa bez
naliczenia optat —w
zamian za nasadzenia
zamienne
79 | Klon pospolity Skupina Stan ogdlny skupiny $redni Do wycinki sanitarnej bez
Acer platanoides L klonéw duze zageszczenie, wigkszo$¢ | naliczenia optat
samosiewdw | ponizej 10 lat
80 | Robinia pseudoacacia 138 Stan $redni; posusz 25 % Do usunigcia ze wzgledu
robinia na kolizje z budowa bez
naliczenia optat —w
zamian za nasadzenia
zamienne

zrodto: szczegbtowa inwentaryzacja dendrologiczna Wroctaw ulica Na Ostatnim Groszu, Hortus Marek Krasny, Wroctaw,
kwiecien 2012.

Zgodnie z wiwym. Inwentaryzacjg dendrologiczng zaprojektowano nastepujace nasadzenia zastepcze:

Nr | Nazwa facinska Obwod | Opis dendrologiczny Opinia, Wykaz
nazwa polska pnia informacja o proponowany
(cm) zabiegach do ch nasadzen
przeprowadzenia | zamiennych
16 | Picea pungens L 32 | Stan zly; martwe gatezie i konary do | Wycinka sanitarna | Carpinus
swierk Khujacy h 2,5m poprzerastany hederg W zamian za betulus
szkody mrozowe i $lady zerowania | nasadzenie grab pospolity
przedziorka zamienne 8-10
19 | Juniperus horizontalis H 2m | Stan zty, zamartwica dolnych Wycinka sanitarna
Moench. konaréw zagtuszony dzikim bez naliczenia
. . powojnikiem i chmielem opfat
Jatowiec plozacy
22 | Fraxinus excelsior L. 12 | Stan dobry Wycinka sanitarna
- ' bez naliczenia
Jesion wynosty opfat ze wzgledu
na zacienianie -
samosiew
35 | Klon pospolity 123 | Stan zly ; uszkodzenia w szyjce Do wycinki

Acer platanoides L

korzeniowej z zabliznieniami;
uszkodzenia listwowe konaréw na h
1,4m ; rozwidlenie dychotomiczne na
h 1,2m na 3 konary; korona

sanitarnej bez
naliczenia opfat
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nieregularna obsypany ziemig

51 | Betula pendula roth. 103 | Stan dobry
Brzoza brodawkowata
53 | Acer sp Stan zly odrosty 3 pnie Do usuniecia
sanitarnego ro$nie
w podmurdwce
54 | Acer sp Stan zly 6 pni samosiewow Do usuniecia
sanitarnego ro$nie
w podmuréwce
55 | Acer sp Stan zly 2 pnie samosiewow Do usuniecia
sanitarnego ro$nie
w podmurdwce
56 | Acer sp Stan zly 15 samosiewow Do usuniecia
sanitarnego ro$nie
w podmuréwce
57 | Populus sp 148 | Stan dobry, posusz 15 % Do usunigcia ze Carpinus
wzgledu na kolizje | betulus

topola mieszaniec

z budowa w grab pospolity
zamian za 8-10
nasadzenia
zamienne
58 | Populus sp 21 | Stan dobry Do usuniecia ze Carpinus
topola mieszaniec wzgledu na kolizje | betulus
z budowa w grab pospolity
zamian za 8-10
nasadzenia
zamienne
59| Salix fragilis L 107,94 | Stan zly; 2 pnie od h 60 cm; Do usunigcia ze Carpinus
wierzba uszkodzenie w szyjce z wzgledu na kolizje | betulus
wyprdchnieniemdo h 1,3m szer 30 | z budowg w grab pospolity
cm; od potudnia slady opalenia zamian za 8-10
posusz 15 % nasadzenia
zamienne
60 | Salix fragilis L 136 | Stan zly; posusz 20% r Do usuniecia ze Carpinus
wierzba wzgledu na kolizje | betulus
Z budowg w grab pospolity
zamian za 8-10
nasadzenia
zamienne
61 | Skupina acer sp; Salix 30;33;28 | Stan $redni Do usunigcia ze Carpinus
;26 wzgledu na kolizje | betulus
Z budowg w grab pospolity
zamian za 8-10
nasadzenia
zamienne
62 | Robinia pseudoacacia 32; 28 | Stan dobry; samosiewy Do usuniecia ze Carpinus
robinia wzgledu na kolizje | betulus
Z budowg w grab pospolity
zamian za 8-10
nasadzenia
zamienne
63 | Klon pospolity Skupina | Stan $redni; samosiewy Do usunigcia ze
. 17 sztuk wzgledu na kolizje
Acer platanoides L 8-12 em 7 budowa bez
naliczenia opfat —
wycinka sanitarna
64 | Klon pospolity Skupina | Stan $redni Do usunigcia ze
. samosie wzgledu na kolizje
Acer platanoides L wow 7 budowa bez
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naliczenia opfat —
wycinka sanitarna

65

Populus sp

topola mieszaniec

Stan $redni

Do usuniecia ze
wzgledu na kolizje
z budowa bez
naliczenia opfat —
wycinka sanitarna

66

Klon pospolity

Acer platanoides L

12;8:6;6

Stan $redni; skupina samosiewdw

Do usuniecia ze
wzgledu na kolizje
z budowa bez
naliczenia opfat —
wycinka sanitarna

67 | Klon pospolity 56 | Stan dobry; Do usuniecia ze Carpinus
. wzgledu na kolizje | betulus
Acer platanoides L z budowa bez grab pospolity
naliczenia optat— | 8-10
w zamian za
nasadzenia
zamienne
68 | Robinia pseudoacacia 20 | Stan dobry Do usuniecia ze Carpinus
robinia wzgledu na kolizje | betulus
z budowa bez grab pospolity
naliczenia optat— | 8-10
W zamian za
nasadzenia
zamienne
69 | Populus sp 140;172 | Stan $redni; pnie rozdzielona na h Do usuniecia ze Carpinus
topola mieszaniec 40cm; posusz 30% krocce wzgledu na kolizje | betulus
z budowa bez grab pospolity
naliczenia optat— | 8-10
w zamian za
nasadzenia
zamienne
70 | Robinia pseudoacacia 31;33;43 | Wielopniowy odrost ; stan zty posusz | Do usuniecia ze
. ;31 | ; pochylenia; stan zty wzgledu na kolizje
robinia
z budowa bez
naliczenia opfat
71 | Robinia pseudoacacia 136 | Stan $redni Do usuniecia ze Carpinus
robinia wzgledu na kolizje | betulus
z budowa bez grab pospolity
naliczenia optat— | 8-10
W zamian za
nasadzenia
zamienne
72 | Klon pospolity 45 | Stan zly; wytamany przewodnik na h | Do wycinki
. 1,7m ubytki listwowe; nowy sanitarnej bez
Acer platanoides L : S
przewodnik krzywy naliczenia opfat
73 | Klon pospolity 78 | Stan dobry Do usuniecia ze Carpinus
. wzgledu na kolizje | betulus
Acer platanoides L z budowa bez grab pospolity
naliczenia optat— | 8-10
w zamian za
nasadzenia
zamienne
74 | Klon pospolity 71 | Stan dobry Do usuniecia ze Carpinus
wzgledu na kolizje | betulus

Acer platanoides L

z budowa bez
naliczenia opfat -
W zamian za
nasadzenia

grab pospolity
8-10
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zamienne
75 | Salix sp 79 | Stan dobry Do usuniecia ze Carpinus
wierzba wzgledu na kolizje | betulus
z budowa bez grab pospolity
naliczenia optat— | 8-10
W zamian za
nasadzenia
zamienne
76 | Klon pospolity Skupina | Stan ogdlny skupiny $redni duze Do wycinki
Acer platanoides L klonow | zageszczenie, wigkszo$€ ponizej 10 | sanitarnej bez
samosie | lat naliczenia optat
wow
77 | Klon pospolity Skupina | Stan ogdlny skupiny $redni duze Do wycinki
Acer platanoides L klondw | zageszczenie, wiekszos¢ ponizej 10 | sanitarnej bez
samosie | lat naliczenia optat
wow
78 | Robinia pseudoacacia 67 | Stan $reni Do usuniecia ze Carpinus
. wzgledu na kolizje | betulus
robinia .
z budowa bez grab pospolity
naliczenia opfat— | 8-10
w zamian za
nasadzenia
zamienne
79 | Klon pospolity Skupina | Stan ogdlny skupiny $redni duze Do wycinki
Acer platanoides L klonéyv zageszczenie, wiekszo$¢ ponizej 10 sapitarngj bez
samosie | lat naliczenia opfat
wow
80 | Robinia pseudoacacia 138 | Stan $redni; posusz 25 % Do usuniecia ze Carpinus
robinia wzgledu na kolizje | betulus
z budowa bez grab pospolity
naliczenia opfat— | 8-10
w zamian za
nasadzenia
zamienne

zrodio: szczegdtowa inwentaryzacja dendrologiczna Wroctaw ulica Na Ostatnim Groszu, Hortus Marek Krasny, Wroctaw,
kwiecien 2012.

3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU (CZESC KUBATUROWA)

3.1 Przeznaczenie obiektu.

Obiekt istniejacy i wiata magazynowa projektowana jest o funkcji magazynowe;.

3.2 Dane dotyczace obiektu.

Powierzchnia dziatki nr 3/5

9358,7 m2

Wysoko$¢ nowoprojektowanej wiaty magazynowej

10,00 m.

Catkowita powierzchnia zabudowy

4204,16 m2

Powierzchnia zabudowy budynku istniejacego

1149,05 m2

Powierzchnia zabudowy nowo projektowanej wiaty magazynowej

3055,11 m2

t acznie utworzona powierzchnia magazynowa (wraz z
budynkiem istniejacym)

4299,96 m2

liczba kondygnacji nowoprojektowanej wiaty magazynowe;

1 nadziemna, brak podziemnych
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3.3 Program funkcjonalny
kondygnacja | numer funkcja powierzchnia | SUMA
pomieszczenia m2 m2
parter 0N magazyn 120,00 | 4041,02
0/2 wezet cieplny 30,11
0/3 pom. techniczne 33,24
0/4 korytarz 3,13
0/5 klatka schodowa 5,87
0/6 korytarz 3,13
0/7 klatka schodowa 5,74
0/8 magazyn 178,65
0/9 magazyn 649,19
0/10 magazyn 2975,96
0/11 pom. techniczne - hydrofornia 36,00
1 pietro 11 klatka schodowa 7,55 300,94
1/2 magazyn 30,11
1/3 klatka schodowa 7,42
1/4 korytarz 6,67
1/5 pom.socjalne 10,98
1/6 korytarz 2,16
117 pom.higien.-sanit. 4,34
1/8 we 3,08
119 we 1,01
1/10 antresola-magazyn 227,62
2 pietro 21 klatka schodowa 7,55 146,80
2/2 magazyn 11,19
2/3 magazyn 11,27
2/4 korytarz 6,67
2/5 antresola magazynu 74,78
2/6 klatka schodowa 6,22
27 korytarz 6,67
2/8 magazyn 7,47
2/9 magazyn 14,98
SUMA: 44388,76 m2
3.4 Podstawowe standardy i rozwigzania materiatowe.

BUDYNEK ISTNIEJACY

3.41

Sciany fundamentowe

W budynku istniejgcym bez zmian, w czesci projektowanej — wg opisu i projektu konstrukcyjnego.
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3.42 Sciany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych
W budynku istniejacym bez zmian, w czesci projektowanej — wg opisu i projektu konstrukcyjnego

3.4.3 Sciany dziatlowe
W budynku istniejgcym $ciany dziatowe bez zmian, w czesSci projektowanej brak Scian dziatowych.

3.44 Posadzki
Projektuje sie posadzki :
- w pomieszczeniach bud. istniejacego 0/8 i 0/9 — posadzka podniesiona o klasie odporno$ci ogniowej
REI30 na konstrukcji niepalnej stalowej,
- W magazynie w czesci projektowanej — kostka betonowa,
W pozostatych pomieszczeniach istniejgcych - istniejace posadzki betonowe bez zmian.

3.5 Projektowane prace budowlane

3.5.1 budynek istniejacy

POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE
Zaprojektowano zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku pompowni na magazyn.
Zmiana sposobu uzytkowania na pomieszczenia magazynowe obejmuje nastepujace pomieszczenia:

l.p. przed zmianami po Zzmianach
nr funkcja nr funkcja
pomieszczenia pomieszczenia
1. 0N pom. techniczne 0N magazyn
2. 0/8 pom. techniczne 0/8 magazyn
3. 0/9 pom. techniczne 0/9 magazyn
4. 119 antresola - przestrzen | 1/9 magazyn
techniczna
5. 2/2 pom. biurowe 2/2 magazyn
6. 2/3 pom. biurowe 2/3 magazyn
7. 2/8 pom. biurowe 2/8 magazyn
8. 2/9 pom. biurowe 2/9 magazyn

POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne sg pomieszczeniami istniejgcymi i nie zostaty przeprojektowane.

POMIESZCZENIA TECHNICZNE
Pomieszczenie wezta cieplnego jest pomieszczeniem istniejacym i nie projektuje sie zmian.

KLATKI SCHODOWE
Klatki schodowe bez zmian.

POSADZKI
W pomieszczeniu 0/9 i 0/10 zaprojektowano posadzke podniesiong na niepalnym ruszcie stalowym i
osadzonych na nim ptyt o odpornosci ogniowej REI30.
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Pozostate posadzki bez zmian.

ZAKRES ZMIAN W BUDYNKU ISTNIEJACYM

1.zamurowanie drzwi nr 2 i likwidacje schoddw przy pomieszczeniu technicznym 0/3,

2.likwidacje bramy nr 1, znajdujacq sie w osi "i5" i miedzy osiami "iA"-"iB"

3.likwidacje drzwi nr 3 w pom. magazynu 0/9 w osi "i1" migdzy osiami "iF" i "iG" i wstawienie drzwi o
wym. 90/200 wg projektu,

4 likwidacje $ciany o osi "i1" miedzy osiami "iA"-"iC" oraz "iA" na catej dtugosci,

5.wymiane istniejacej bramy nr 4, o wym. 350/350 na brame o tych samych wymiarach o
odpornosci ogniowej EI60,

6.Projektuje sie podioge podniesiong w pom. magazynowym 0/8 i 0/9 wyrdwnujgcej poziom do
0,00.

7.demontaz drzwi przy wyjsciu z klatek schodowych na zewnatrz — drzwi nr 5 i wymiana na drzwi o
wym. 90/200,

8.demontaz fragmentu Scianki i drzwi ozn. numerem 6 w klatce schodowej,

9. zamurowanie otwartej przestrzeni z pom. 0/1 na antresole 1/9 o odporno$ci ogniowej EI120 i
przestrzeni dachu nad pom. 2/5,

10. montaz 4 drzwi o odporno$ci pozarowej EI60 (drzwi nr 7),

11. demontaz okien (nr 8) w pom. 2/5,

12. montaz klap dymowych w Swietliku w dachu,

13. wymiana stolarki okiennej na stolarke o odporno$ci ogniowej EI60: 1/2, 2/3, 2/2

14. przebudowa schodow zewnetrznych

15. podniesienie podtogi w pom. 0/8 i 0/9 — maksymalne dopuszczalne obcigzenie podtogi
podniesionej punktowo 5kN.

16. obudowanie $ciang 0 odpornosci ogniowej REI120 istniejacq Sciane zewnetrzng w osi "i5"

17. obudowanie $ciang o odpornosci ogniowej EI120 istniejacg Sciane zewnetrzng w osi "i1" i "iJ"
w klatce schodowej przylegtej do projektowanej cze$ci magazynowej,

18. projektowane 1 hydrant 52 w pom. 0/9.

3.5.2 projektowana czes¢ budynku

SCIANY ZEWNETRZNE
Projektuje sie Sciany z ptyt warstwowych.

DACH
konstrukcje dachu ocieplono ptytami wetny mineralnej gr. 10 cm.

POSADZKA
W pomieszczeniu magazynowym 0/10 i 0/11 (hydrofornia) projektuje sie posadzke z kostki betonowej
szarej.

warstwa grubos¢
kostka betonowa 8 cm
miat kamienny 0-5mm dcm
kruszywo tamane 0- 22 cm
63mm

piasek gruboziarnisty 20 cm

DRZWI | BRAMY WJAZDOWE
Zaprojektowano 5 bram — 4 bramy o wymiarach 450/420 i 1 brame o wymiarach 550/420.
Zaprojektowano 3 drzwi wychodzacych bezpo$rednio na zewnatrz budynku o wymiarach 90/200.
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SWIETLIKI
Zaprojektowano 23 swietliki - klapy oddymiajace o powierzchni czynnej 3,5 m2 w nowoprojektowane;
wiacie magazynowej oraz wymiane okien $wietlika w budynku istniejacym na klapy oddymiajace.

3.6 Dostepnos¢ budynku dla oséb niepetnosprawnych.

Budynek jest dostepny dla 0séb niepetnosprawnych (cze$¢ magazynowa znajdujaca sie na parterze).
Poniewaz w budynku nie zaprojektowano windy dla osob niepetnosprawnych poruszajacych sie na
woézkach inwalidzkich, kondygnacje wyzsze czeSci istniejacej nie sg dostepne dla o0sob
niepetnosprawnych poruszajacych sig¢ na wozkach inwalidzkich.

3.7 Wiasciwosci cieplne przegréd budowlanych.

SCIANA ZEWNETRZNA

Projektuje sie Sciany z ptyt warstwowe
materiat A [W/(m*K)] grubo$¢ [m]
Sciana z plyt warstwowych 0,022 0,1

Wspdiczynnik przenikania ciepta przegrody U=0.22 [W/(m2*K)] - dla temp. obliczeniowej < 8 st.C - (dla
budynkéw magazynowych) wymagany wspotczynnik dla Sciany zewnetrznej wynosi 0,9 [W/(m2*K)].

DACH

Konstrukcje dachu ocieplono ptytami wetny mineralnej gr. 10 cm.
materiat A [W/(m*K)] grubo$¢ [m]
ocieplenie z ptyt wetny mineralne; 0,037 0,1

Wspdiczynnik przenikania ciepta przegrody U= 0,39 [W/(m2*K)] - dla temp. obliczeniowej < 8 st.C (dla
pomieszczen nieogrzewanych) wymagany wspotczynnik dla dachu wynosi 0,7 [W/(m2*K)].

OKNA

Okna w $cianach oddzielajacych pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych - wymagany
wspotczynnik dla dachu wynosi 2,6 [W/(m2*K))].

Okna w Scianach zewnetrznych pomieszczen ogrzewanych - wymagany wspotczynnik dla dachu wynosi
1,9 [W/(m2*K)].

DRZWI | WROTA
Drzwi i wrota w przegrodach zewnetrznych pomieszczen nieogrzewanych wynosi 2,6 [W/(m2*K)].
Drzwi w przegrodach wewnetrznych pomieszczen ogrzewanych wynosi 0,3 [W/(m2*K)].

3.8 Charakterystyka pozarowa budynku.

3.8.1 Powierzchnie, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

- Powierzchnia dziatki nr 3/5=9358,7 m2

- Wysoko$¢ nowoprojektowanej wiaty magazynowej = 10,00 m.

- Powierzchnia zabudowy budynku istniejgcego = 1149,05 m2

- Powierzchnia zabudowy nowo projektowanej wiaty magazynowej = 3055,11 m2.

- Lacznie utworzona powierzchnia magazynowa (wraz z budynkiem istniejgcym) =4337,22m2,
- liczba kondygnacji nowoprojektowanej wiaty magazynowej= 1 nadziemna, brak podziemnych.
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3.8.2 Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych;

Odlegtos¢ od budynku nowej przepompowni — 11,85 m.
Odlegtos¢ od budynku transformatora — 16,08 m.

3.8.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

Projektowany i przebudowywany obiekt to budynek magazynowy PM o warto$ci obcigzenie ogniowego
pomiedzy 2000 a 4000 MJ/m2. Przewiduje sie magazynowanie scenografii opery wroctawskiej, ktéra
sktadac sie bedzie miedzy innymi z drewna.

3.8.4 Przewidywang gestos¢ obcigzenia ogniowego;
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego - 2000 < Q < 4000 MJ/m2.

3.8.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktérych przebywa¢ moga jednoczesnie wieksze grupy
ludzi;

W istniejgcym obiekcie w czesci wydzielonej pozarowo od reszty (strefa druga) oprocz pomieszczen
magazynowych znajduje sie rowniez zespot sanitarny dla pracownika magazynu (pierwsze pietro).
Zespot ten zlokalizowany zostat przy Scianie zewnetrznej obiektu z mozliwo$cig ewakuacji na zewnatrz
obiektu poprzez klatke schodowa.

W projektowanym przebudowywanym i rozbudowywanym zespole przewidziano prace jednego lub
dwdch magazynierow oraz obstuge dorywcza zwigzang z ewentualnymi wiekszymi dostawami
scenografii. Nie przewiduje sie przebywania w obiekcie wiekszej ilosci osob niz 9.

3.8.6  Ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
Brak pomieszczen zagrozonych wybuchem.
3.8.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe;

Zgodnie z par. 228 ust. 1 WAR. wielko$¢ strefy pozarowej dla budynkéw PM o jednej kondygnaciji oraz
o wartosci obcigzenia ogniowego Q pomiedzy 2000 a 4000 MJ/m2 wynosi 4000 m2. Zaprojektowano
jednak samoczynne urzadzenia oddymiajace, co na podstawie par. 229 ust.1 pkt 2) WAR. umozliwia
powigkszenie strefy pozarowej 0 50% - czyli do 6000 m2. Wielko$¢ projektowanej strefy pozarowej nie
przekracza wartosci 6000 m2 i wynosi 4342,81 m2 (obiekt nowoprojektowany wraz z istniejacym
budynkiem starej pompowni).

W obiekcie wydzielono tylko maty zespdt sanitarny dla pracownika magazynu — ZL Ill. Wydzielenie na
120 minut.

3.8.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;

Zgodnie z par. 212 ust. 4 WAR. klasa odpornosci pozarowej dla budynkéw PM o jednej kondygnacji
oraz o wartoSci obcigzenia ogniowego Q pomiedzy 2000 a 4000 MJ/m2 okreslono jako klase ,B”.
Zaprojektowano jednak samoczynne urzadzenia oddymiajace oraz zastosowano w obiekcie wszystkie
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elementy nierozprzestrzeniajace ognia (NRO), co na podstawie par. 215 ust. 1 WAR. umoZliwia
obnizenie klasy odpornosci pozarowej obiektu do klasy ,,E”.

Dla klasy ,E” brak wymagan odnosnie odpornosci ogniowej (nosno$¢, szczelno$é, izolacyjnosc)
poszczegolnych elementdéw budynku — nie stawia sie zadnych wymagan.

3.8.9 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa iewakuacyjne) oraz
przeszkodowe;

Ewakuacja ze strefy ZL Il bedzie bezposrednio na zewnatrz obiektu. Ewakuacja z pomieszczenia
magazynowego odbywac sie bedzie rowniez bezposrednio na zewnatrz obiektu poprzez trzy pary drzwi
ewakuacyjnych. Obiekt zaprojektowano jako jednoprzestrzenny, dopuszczalna dtugo$¢ przejscia
ewakuacyjnego wynosi 100 metréw (jedna kondygnacii).

3.8.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalaciji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej kontroli dostepu;

Wszelkie instalacje przechodzace przez elementy wydzielajgce pozarowo pomieszczenie socjalne od
strefy PM zostang zabezpieczone do odpornosci elementu wydzielajacego — 120 minut.

3.8.11 Doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej  przeciwpozarowej,  urzadzen  oddymiajacych,  dzwigow
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych z podaniem informacji o ich
sprawnosci technicznej o ile to mozliwe;

Oddymianie (na podstawie PN-B-02877-4:2001)

Elementy projektowe, dane do obliczen, wyniki i analizy elementdw posrednich:

o H pomieszczenia = 9-10 metrow, Srednio 9,4 m

o Przewidywana szybko$¢ rozprzestrzeniania si¢ pozaru — Prp — $rednia (jak dla fabryki
wyrobdw drewnianych lub dla fabryki materiatéw do wyScietania mebli)

o d=0,5H, czyli4,7 metra

o d skor = 4,7 + 0,25%9,4%(3900-1600)/1600, czyli skorygowana wartos¢ warstwy wolnej od
dymu wynosi 8 metra

o wysokos¢ kurtyny dymowej > H-d skor, czyli co najmniej

o obliczeniowy czas oddymiania to dla hali magazynowej rowne tr (przewidywany okres
rozwoju pozaru) tr =t1 + t2, czyli 5 + 10 minut, czyli 15 minut

o catkowity czas ewakuacji nie bedzie wigkszy niz tr, czyli bedzie krotszy niz 15 minut

oGP - grupy projektowe — dla to = 15 minut oraz dla szybkosci rozprzestrzeniania sie ognia
jako sredniej w przedmiotowym przypadku okreslono grupe projektowg jako GP 4

o Wskaznik procentowy powierzchni czynnych klap dymowych w stosunku do powierzchni
przestrzeni poddachowej dla d skor = 0,8 H oraz GP 4 wynosi 2,6%

o Dla powierzchni poddachowej rozbudowywanej czesci rownej 3000 m2 powierzchnia czynna
klap dymowych powinna wynosi¢ 78 m2

o Dla powierzchni poddachowej przebudowywanej czesci (cze$¢ strefy | oddymiania) 900 m2
powierzchnia czynna klap dymowych powinna wynosi¢ niespetna 23,4 m2

Klapy dymowe
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Dla powierzchni czynnej klap dymowych o wymiarze 90 m2 zaprojektowano 23 sztuki klap dymowych,
dwuskrzydtowe prostokatne z podstawg prostg z owiewkami lub inne réwnowazne o takiej samej
powierzchni czynnej. Powierzchnia czynna jednej klapy tego typu wynosi 3,5 m2 co daje sume 80,5 m2
dla 23 sztuk.

Doptyw powietrza

Powierzchnia geometryczna klap oddymiajacych wynosi 4,8 m2, co dla 16 sztuk w najwigkszej czesci
wydzielonej kurtynami dymowymi (punkt 6-ty przedmiotowej normy) czesci obiektu — modut 1 — daje
warto§¢ 76,8 m2. Powierzchnia geometryczna otworow nawiewnych powinna wynosi¢ 130%
powierzchni geometrycznej powierzchni wszystkich klap dymowych w odniesieniu do powierzchni
przestrzeni poddachowej wydzielonej kurtynami dymowymi dachu o najwiekszej czynnej powierzchni
zainstalowanych klap, czyli 130% z 76,8 m2, co daje warto$¢ 99,84 m2.

Powierzchnia geometryczna otworow wlotowych powinna wynosi¢ niemalze 100 m2. Nawiew
zaprojektowano w postaci bram, ktore bedg wpiete do systemu sterowania klapami oddymiajgcymi i
bedg sie otwiera¢ w momencie alarmu pozarowego. Zaprojektowano 5 bram o wymiarach 4,2 x 4,5
metra, co daje sumaryczng powierzchnie geometryczng tych otworéw réwng 94,5 m2. Dodatkowo
zaprojektowano trzy sztuki drzwi ewakuacyjnych z obiektu o powierzchni geometrycznej 2 m2 kazdy.
Suma powierzchni geometrycznych bram oraz drzwi wynosi 100,5 m2, co spetnia niezbedne minimum.

Kurtyny dymowe

Zaprojektowano kurtyny dymowe wydzielajace przestrzen poddachowg na trzy mniejsze czesci —
powierzchnia nowej hali rowna 3000 m2 zostata podziano na trzy mniejsze o powierzchni okoto 1550
m2 (modut 1), okoto 650 m2 (modut 2) oraz okoto 750 m2 (modut 3 wraz z 4). Wysoko$¢ kurtyny
dymowej nie mniejsza niz (9 - 6,5) metra, czyli nie mniejsza niz 2,5 metra.

3.8.12 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy;

Zgodnie z §32 ust. 3, pkt. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719), kazde 100 m2 powierzchni hali magazynowej niechronionej
statym urzadzeniem gasniczym i gesto$ci obcigzenia ogniowego ponad 500 MJ/m2 nalezy wyposazy¢
w gasnice 2kg masy $rodka gasniczego. Zatem hala magazynowa powinna by¢ wyposazona w 30
gasnic proszkowych o masie $rodka gasniczego min. 2kg.

3.8.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

W odlegtosci 30 m 40 m od projektowanej hali znajdujg sie hydranty.

3.8.14 Drogi pozarowe

Na podstawie §12 ust. 7 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030 z 2009 roku) zaprojektowano trzy
wyjécia z obiektu bezposrednio na droge pozarowg, co dzieki temu, Zze przedmiotowy obiekt nie
przekracza wysokosci 12 metréow oraz nie posiada wiecej niz 3 kondygnacje umozliwia nie stosowanie
sie do zapisow ustepu 2-go oraz 3-go przytaczanego dokumentu. Oznacza to brak koniecznosci
projektowania drogi pozarowej wzdtuz 50% obwodu obiektu (§12 ust.3 punkt 2), ktéry z innych
wzgledow wymaga projektowania drogi pozarowej (budynek PM o obcigzeniu ogniowym
przekraczajacym 500 MJ/m2 oraz o wielkoSci strefy pozarowej przekraczajacej 1000 m2), jezeli ze
wszystkich wyjs¢ z obiektu zostanie doprowadzone dojscie o dtugosci do 30 metrow i szerokosci co
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najmniej 1,5 metra. Warunek zapewnienie ewakuacji na droge pozarowg z wszystkich wyj$¢ zostat
spetniony.

W zwigzku z brakiem miejsca na wykonania placu do zawracania dla wozow strazackich (20x20 metra)
zaprojektowano droge wokoét obiektu o szerokoSci 4 metréw, ktéra umozliwia przejazd wozu
strazackiego poprzez teren nalezacy do MPWIK (zapewnienie stuzebnosci przejazdu do celéw ochrony
przeciwpozarowej). Projektowany obiekt nie spetnia warunku minimalnej odlegto$ci od drogi pozarowej
- 5 metrdw, jednak ze wzgledu na to Zze w rozpatrywanym przypadku nie ma koniecznosci
projektowania drogi pozarowej a stuzy ona jedynie do ,zawracania” lub ,wyjazdu” nalezy uznac ze nie
pogarsza to warunkow ochrony przeciwpozarowej. Dodatkowo do zawracania dla wozéw strazackich
mozna wykorzysta¢ dwa place o wymiarach 12,5 x 14,5 metra pierwszy od strony potudniowej oraz 13 x
20 metra drugi (pomiedzy budynkiem transformatoréw oraz budynkiem nowej pompowni.

3.9 Wentylacja grawitacyjna

W pomieszczeniach magazynowych i technicznym nalezy zapewni¢ wentylacje grawitacyjna zgodng z
przepisami 0 wydajno$ciach spetnianych wywietrzaki cylindryczne typu A na podstawie dachowej o
nastepujgcych srednicach i ilosci w pomieszczeniu:

pomieszczenie Srednica liczba sztuk
0/1 @250 (lub @400) | 2 (lub 1)

073 @ 250 1
0/8,0/9,0/10 | @630 8
0/11 @ 400 1

112 @ 250 1

2/2 @ 160 1

2/3 @160 1

2/8 @ 160 1

2/9 @160 1

3.10 Charakterystyka energetyczna budynku

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto QH,nd dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy ogrzewana

Temperatura wewnetrzna strefy qi 20,0 oC
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 21,7 m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi gint 0,0 Wim2
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 3575550 JK
Stata czasowa budynku t 27,3 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta gH,lim 14
aH 28
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c
miesiac I Il Il % v U VI Vil IX X X XIl
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Srednia temperatura zewnetrzna ge, oC 04 -0,7 2,8 7,3 12,7 17,3 16,0 17,8 13,4 8,9 38 11

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744

Miesieczna strata ciepta przez przenikanie

QRLE10-3Hir (g-g8) 1 KWhm 85 | 78 | 72 | st | 3 [ 1 | 17 | 9 | 27 | 46 | 66 | 88

Miesieczna strata ciepta przez wentylacje

Que=10-3"Hve*(gi-ge)tm kWhim-c 466 427 393 281 167 0 0 0 146 254 358 482

Miesigczna strata ciepta przez przenikanie

i wentylacje QH,ht=QH,t+Que kWhim-c 551 505 465 332 197 11 17 9 173 300 424 570

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qsol, kWh/m-c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miesieczne wewnetrzne zyski ciepta
Qint=qint*10-3*Af*tm kWhim-c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miesieczne zyski ciepta QH,gn=Qsol+Qint 0 0 0 0 " 0 0 0 0 . . .
kWh/m-c

gH=QH,gn/QH,ht 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

gH,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

gH,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

fH,n 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Wspdtczynnik wykorzystania zyskow |4 00 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

ciepta, hH,gn
Miesieczne zapotrzebowanie na energie
QH.nd,n=QH, ht - hH,gn*QH,gn kWhim-c 551 505 465 332 197 0 0 0 173 300 424 570
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=S(QH,nd,n), kWh/rok 3516,7
Zestawienie stref
. Zapotrzebowanie na
Numer |Nazwa strefy Af Y qi cie?)io QH.nd
strefy
- m2 m3 oC kWh/rok
1 ogrzewana 21,67 54,18 20,0 3516,75
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQH,nd kWh/rok 3516,75
Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode QW,nd
Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepto wiasciwe wody, cW 419 kd/kg*K

Gestos¢ wody, rwW 1000 kg/m3

Temperatura cieptej wody, gCW 55 oC

Temperatura zimnej wody, qO 10 oC

Wspditczynnik korekcyjny, kt 1,00 -

Liczba jednostek odniesienia, Li 1 j.0.

Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 -
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Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, VCW 7,00 dma3/j.0.*d
Mnoznik na przerwy urlopowe 1,00
Czas uzytkowania instalacji, tUZ 365,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, QW,nd 133,82 kWh/rok
Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i kofcowej
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrédia Nazwa zrodta AT op Hewnirok
1 zrodto ogrzewania 4384,79 3780,88
Suma 4384,79 3780,88
Przygotowanie cieptej wody
Nr Zrédta Nazwa zrédta oQIi( WkWhir QP,WkWh/rok
1 zrédto cieptej wody 232,32 458,90
Suma 232,32 458,90
Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W 4239,78 kWh/rok
Zestawienie energii koncowej EK = (QK,H+QK,W) / Af 213,06 kWh/(m2*rok)
Roczny w§kaznik oblig_;eniowy zapotr‘zeb‘owapia na nieodnawialnq_energ_ie pierwotng 195,65 KWh/(m2*rok)
do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia Ep = QP/Af
Opracowat

drinz. arch. Marek Skorupski
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3.1

Rozbioérki

5. Okreslenie danych o obiektach budowlanych

Przeznaczone do rozbiorki dwa zbiorniki retencyjne zlokalizowane sg na terenie starej pompowni
MPWIK na dziatce nr 3/5, AM1, obreb Muchobdr Maly zlokalizowana jest przy skrzyzowaniu ulic
Bystrzyckiej i Na Ostatnim Groszu we Wroctawiu.

Do rozbidrki zakwalifikowane sg dwa obiekty budowlane — zbiorniki podziemne, ktére wytaczone
zostaty z uzytkowania. Na terenie po rozbidrce zbiornikéw projektowane jest zbudowanie nowej
wiaty o konstrukcji stalowej, przeznaczonej na magazyn kostiuméw i rekwizytow dla Opery
Wroctawskiej.

Wi/w obiekty budowlane zostaty wytaczone z uzytkowania i dochodzace do nich media (instalacja
elektryczna i , wod.-kan. i inne) zostang odtgczone przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych —
patrz: ,O$wiadczenie Inwestora dotyczace dostawy mediéw do wyburzanych obiektow”.

Catos$¢ porozbiérkowego gruzu betonowego oraz stali ziomowej pochodzacych z rozbidrki wiw
obiektow budowlanych zostanie zagospodarowana zgodnie ze stosownymi przepisami i
rozporzadzeniami — Ustawa o odpadach.

Stal porozbiorkowa zostanie pocieta na odcinki wsadowe i przetransportowana do
koncesjonowanego punktu skupu ztomu.

Obydwa zbiorniki sg jednakowe. Majg ksztatt cylindryczny o $rednicy 20,0 m i wysokosci ok. 7,1
m. Poziom dna zbiornikéw wynosi 119,94 m npm, za$ poziom stropu zbiornika wynosi 127,05 m.
npm. Strop zbiornikdw podparty jest na siatce stupow zelbetowych.

Konstrukcje zbiornikow stanowi ptaszcz zelbetowy o nieznanej grubosci (brak dokumentacii
archiwalnej). Grubos¢ stropu zbiornika wynosi 42 cm. Obiekt przemystowy wyposazony jest w
instalacje elektryczng i wodociggowa, ktdre zostaty odigczone od zasilania.

Powierzchnia zabudowy jednego zbiornika wynosi 315 m2 za$ jego kubatura podziemna wynosi
2250 m3,

Wewnatrz zbiornikdw znajdujg sie liczne urzadzenia instalacyjne i wyposazenia pomocniczego,
gtownie stalowe, ktore nalezy usungc¢ przed przystapieniem do rozbiorki gtdwne;.

Na powierzchni znajdujg sie réwniez liczne urzadzenia pomocnicze takie jak wywietrzniki,

urzadzenia sterujgce itp., ktére powinno sie zdemontowac przed rozbidrkg konstrukcji zbiornika.
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Do prac rozbiorkowych nalezy zaliczy¢ réwniez prace ziemne zwigzane z odkopaniem
zbiornikdw, usunigciem muru oporowego zabezpieczajacego skarpe przed osuwaniem sie, i

innych elementéw wyposazenia dodatkowego.

LOKALIZACJA | SCHEMATY

1. schody zewnetrzne
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4. droga.

6. Sposo6b prowadzenia robét rozbiorkowych

Do rozbiérki obiektow nalezy zastosowa sprzet tradycyjny reczny ze wspomaganiem
elektronarzedziami w przypadku elementdw wyposazenia zbiornikdw oraz zmechanizowany w
postaci miota pneumatycznego zamontowanego na koparce w przypadku rozbidrki dna, stropu i
ptaszcza zbiornika. Rozbidrke nalezy prowadzi¢ sukcesywnie, wycinkami w ksztatcie ,podziatu
pomaranczy” wyznaczonymi pomiedzy stupami podporowymi, poczynajgc od pfaszcza
zewnetrznego. Po skruszeniu betonu miotem pneumatycznym nalezy powycina¢ prety
zbrojeniowe i usungC powstaty gruz. Teren, na ktérym prowadzone bedg prace rozbidrkowe
nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposdb uniemozliwiajacy wstep na budowe osobom postronnym.
Przed rozpoczeciem robdt rozbiorkowych nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie media zostaty
odtaczone od zasilania. Miejsca odtaczenia — wytgczniki, zawory powinny znajdowac sie poza
obszarem robét rozbiérkowych.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ tak by nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego
obiektu oraz tak, by usunigcie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty
stateczno$ci lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji. Nie dopuszczalne jest

dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.
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Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzic z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy

przestrzegac przepisy BHP wymagane przy robotach rozbiorkowych a w szczegolnosci:

stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet
stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne
stosowac $rodki zabezpieczajace pracownikow

zapewnic¢ bezpieczenstwo publiczne

Kolejnos¢ wykonywania rob6t rozbidrkowych:

wygrodzenie terenu rozbidrki

odkopanie zbiornika podziemnego

demontaz elementow niekonstrukcyjnych (wejscia, instalacje itp.)

zatadunek i transport porozbidrkowego gruzu betonowego i stali ztomowej w miejsce ich
zagospodarowania

uprzatniecie terenu rozbiorki

Uwagi ogdlne:

Wykonanie robot rozbidrkowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej do$wiadczenie w
wykonywaniu robot rozbiérkowych i posiadajacej odpowiednie zaplecze sprzetowe
Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
dos$wiadczenie w tego typu pracach oraz uprawnienia wykonawcze

Kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP i mie¢ aktualne badania
lekarskie dopuszczajgce do pracy na okreslonym stanowisku

Wykonawca robdt rozbiorkowych zobowigzany jest do zachowania szczegolnej
ostrozno$ci w okolicach sasiadujacych obiektow. Prace te nie mogg spowodowac ich

uszkodzenia

7. BHP prac rozbiérkowych - bezpieczenstwo ludzi i mienia

Zgodnie z ogéinymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych powinien by¢ wygrodzony,

W sposob ktdry jednoznacznie i trwale oddzieli teren prac rozbiérkowych wraz z przewidzianymi strefami

niebezpieczenstwa, miejscem na tymczasowe skladowanie gruzu betonowego oraz stali zZtomowej

porozbiorkowej, placami manewrowymi dla maszyn wyburzeniowych i transportowych, miejscami

postojowymi. Nalezy uniemozliwi¢ wejscie na teren rozbiérki osobom postronnym.
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Takie warunki spetnia wygrodzenie tasmg budowlang w kolorze czerwono-biatym, mocowang na
stupkach stalowych rozstawionych co 2,0 m. Tadme nalezy zawiesi¢ na wysokosci 80 cm i 120 cm na
catym obwodzie terenu wygrodzonego. W przypadku rozbiorki nalezy przyjaé strefe wygrodzenia 6,0m
wokot rozbieranych obiektow. Teren rozbiorki nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Od chwili
rozpoczecia robot rozbiorkowych, przez caty czas ich trwania az do ich catkowitego zakornczenia
wymagane jest catodobowe monitorowanie terenu i zabezpieczenie przed wejsciem na jego teren osob
nieupowaznionych.
Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét rozbiorkowych
Przy wykonywaniu robdt rozbiorkowych majg zastosowanie ogolne przepisy BHP obowigzujace przy
wykonywaniu robdét budowlanych. Szczegotowewarunki  bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t rozbiorkowych sg normowane Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U.z 2003 r. nr 47, poz. 401)
Wazniejsze punkty tego rozporzadzenia sa nastepujace:
- teren prowadzonych prac rozbiorkowych powinien by¢ wygrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi
- przed przystapieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania
- przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych nalezy odtgczy¢ sie¢ wodociggowa, kanalizacyjng
gazowa, elektryczna, cieplng i inne
- pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych winni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony
osobistej
- usuwanie jednego elementu nie moze wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego
- prowadzenie rob6t rozbiérkowych, jesli zachodzi mozliwos¢ obalenia konstrukcji przez wiatr,
jest zabronione.
- Pracownicy pracujacy na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
znajdujacymi sie na poziomie zerowym
- W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metoda mechaniczng, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnaciji jest zabronione
- Przy obalaniu konstrukcji sposobami mechanicznymi, zatrudnionych pracownikéw i sprzet
nalezy usungé poza strefe niebezpieczna, tzn. na odlegto$¢ wynoszacq minimum  1/10

wysokosci, z ktorej mogq spada¢ materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz 6,0 m.
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W przypadku zastosowania przy rozbiorce metody ciecia konstrukcji stalowych za pomoca

palnikdw gazowych nalezy stosowac¢ sie do nastepujacych zasad.

Praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona

Zabrania sie uzywania zaoliwionych cze$ci urzadzen spawalniczych takich jak butle, zawory,
reduktory itp.

Pobieranie gazu z butli ustawionych wytacznie pionowo, zamocowanych do Scian, stupdw itp.
za pomocg obejm

Weze gumowe nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym nagrzaniem i przetarciem

Laczenie wezy wykonac za pomocg zaciskow

Diugo$¢ wezy powinna by¢ nie mniejsza niz 5 m

Przechowywanie butli z tlenem w jednym pomieszczeniu z gazami tworzacymi z tlenem
mieszanke wybuchowa jest zabronione

Odlegtos¢ ptomienia palnika od butli z gazem nie moze by¢ mniejsza niz 1 m

Po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono tlacych lub
zarzacych czasteczek na stanowisku pracy lub w jego otoczeniu i nie wystepujg jakiekolwiek

oznaki, wskazujace na zagrozenie pozarem
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Uwagi ogdlne:

Wykonanie rob6t rozbiorkowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej do$wiadczenie w
wykonywaniu robét rozbiérkowych i odpowiednie zaplecze sprzetowe

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
zawodowe, oraz do$wiadczenie przy pracach rozbiorkowych.

Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiadac
aktualne badania lekarskie, do pracy na okreslonym stanowisku

Do robdt rozbiorkowych mozna przystapi¢ po uzyskaniu i uprawomocnieniu sie decyzji —
pozwolenia na rozbidrke oraz zgtoszeniu rozpoczecia prac przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy upewni¢ sie czy wszystkie media zostaty
odtgczone. Fakt ich odtgczenia nalezy potwierdziC protokotami odtaczen dokonanych przez

stuzby specjalistyczne i potwierdzi¢ w dzienniku budowy-rozbiorki

opracowat

drinz. Wojciech Seidel
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4. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

l. Wprowadzenie

W nastepstwie rozbudowy Opery Wroctawskiej projektuje sie rowniez rozbudowe zaplecza
przeznaczonego m. in. do magazynowania dekoracji i elementoéw scenografi. W tym celu, obok
istniejacej hali magazynowej, powstanie nowa hala magazynowa o wysokos$ci ok. 9,0 m.,
sktadajaca sie z czterech modutéw - naw. Gtéwna nawa usytuowana w $rodkowej czesci ma
szeroko$¢ 32 m. Obok nawy gtéwnej znajdujq sie w sumie trzy nawy o szerokosci 12 m. W hali
bedzie odbywat si¢ m. in.ruch samochodowy (TIR-y), co uwzglenione zostanie w obliczeniach
statycznych (obcigzenie wyjatkowe od obcigzenia pojazdami).

Il. Podstawy obliczen

Dokumentacja :

1. Projekt koncepcyjny opracowany przez biuro projektowe ARCH-E z Wroctawia w marcu 2012 .
Dokumentacja geotechniczna

Obowigzujace normy :

PN-82 / B-2001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82 / B-2003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe

PN-82 / B-2004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologicvzne. Obcigzenia pojazdami.

PN-80 / B-2010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie Sniegiem.

PN-80 / B-2010 / Az1/ 2006 Zmiana: Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem.
PN-77 / B-2011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-77 / B-2011/ Az1 /2009 Zmiana: Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-90 / B-3200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-90 / B-2011 / Az3 /1995 Zmiana 3: Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

4.1. Opis konstrukc;ji hali

Projektowana hala magazynowa do magazynowanioa rekwizytdw scenicznych Opery Wroctawskie
bezposrednio przylega do hali juz istniejacej o wymiaraxch w rzucie 25,0x 56,0 m. Istniejgca hala o
konstrukcji zelbetowej posadowiona zostata na tawach fundamentowych usytuowanych na
obwodzie i na stopach fundamentowych potozonych wewnatrz hali. Konstrukcje hali stanowig,
zelbetowe elementy prefabrykowane.

Projektowana hala magazynowa sktada sie z czterech modutéw (naw), o wymiarach w rzucie:
Modut 1 - usytuowany pomiedzy osiami B i C o szeroko$ci 32,0 m i dtugosci 48,0 m

Modut 2 - usytuowany pomiedzy osiami A i B o szerokosci 12,0 m i dtugo$ci 55,0 m

Modut 3 - usytuowany pomiedzy osiami C i D o szerokosci 12,0 m i diugo$ci 36,0 m

Modut 4 - usytuowany pomiedzy osiami D i E o szeroko$ci 12,0 m i dtugosci 24,0 m

Konstrukcje hali stanowig zwielokrotnione ptaskie ramy poprzeczne w konsrukcji stalowe;.
Sztywnosc¢ przestrzenng uktadu w kierunku poprzecznym zapewnia konstrukcja ramowa, natomiast
w kierunku podtuznym uktady stezen w Scianach podtuznych i potaciach dachowych.

Ramy w nawach dwunastometrowych zaprojektowano z ksztattownikéw stalowych walcowanych.
Rame nawy 32-metrowej stanowig kratownice sztywno potgczone ze stupami.
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Konstrukcje dachu stanowig ptatwie o przekroju IPE200 w nawach 12-metrowych i o przekroju
IPE330 w nawie 32-metrowej. Na ptatwiach utozona jest blacha trapezowa 126/326/0,88 , ktora
spetnia role sztywnej tarczy zabezpieczajacej ptatwie przed utratg statecznosci (zwichrzeniem). Na
blasze trapezowej znajduje sie 10 cm warstwa twardej wetny mineralnej, na ktérej nalezy utozy¢
membraneg przeciwwodna.

Sciany zewnetrzne zaprojektowano z plyt warstwowych o grubosci 80 mm. Konstrukcje wsporcza
dla ptyt stanowig rygle Scienne z rur prostokatnych MSH 100x60x4,0 w rozstawie 2,4 m.

Na konstrukcje przyjeto stal konstrukcyjng S235 z wyjatkiem blach doczotowych w potaczeniach
sztywnych, ktore nalezy wykonac ze stali S355.

Pofaczenia spawane, wykonywane w warsztacie, wg PN-B-6200:2002 w klasie Il wskaznik 2a i 2b.
Grubosci spoin wg rysunkow warsztatowych.

Konstrukcje stalowg posadowiono w sposéb przegubowy na fundamentach zelbetowych. Na
obwodzie hali zaprojektowano fawy fundamentowe o szeroko$ci 60 cm, pod stupami wewnatrz hali
zaprojektowano stopy fundamentowe o wymiarach 250 x 250 cm. Poziom posadowienia hali i
jednoczesnie wysoko$¢ fundamentéw wynosi 120 cm.
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4.2. WARUNKI GRUNTOWE | POSADOWIENIE OBIEKTU

Do obliczen fundamentdw przyieto dane gruntowo-wodne na podstawie dokumentac)i
geotechniczne| opracowane] przez Biuro GEOMAR, Geologia, Wiertnictwo Z Wroctawia.

Z dostarczonej dokumentacji wynika, Ze projektowana hala, usytuowana przy ul. Ma
ostatnim Groszu we Wroctawid, potoZzona jest na obszarze Rowniny VWroctawskie] pomigdzy
Pradoling WWroctawska a Przedgorzem Sudeckim.

tMoreng denng tworzg platocenskie gliny zwatowe . Gliny rozdzielone 53 serig piaskaw
wolnolodowcowych 0 migZszosci Kilku centymetrow do paru metrow. 53 to piaski drobne,
piaski pylaste i srednie a czasami nawet grube, pospotki | Zwiry. Stopien plastycznosci glin
jest zmienny od twardoplastycznych do miekkoplastyczrych w strefach saczen. Gorne
warstery stanowig grunty nasypowe.

Ma podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono wystepowanie trzech warsti

wiarstwa |, nasypy niebudowlane, gliniaste o migzszodci od 2,3 do 3,3 m.

Fodstawowe parametry techniczne:

| =040 fw=21%/p @=205tm™ rg M=11"30/
C,™=10 kPa / E,=13000 kPa / M,™=158000 kPa

wwarstwa |, gliny pylaste, morenowe garne na gebokosci 3,3 m ppt. Grunty spoiste
nieskonsolidowane o symbolu B. S8 w stanie twardoplastyczoym | maja domieszke frakji

Zwirowe] I weglanu wapnia CaCos
Fodstawowe parametry techniczne:

| =015 /wp=20%/ p =210t m™ rg =187/
C,™=32 kPa / E,=28000 kPa / M,™=37000 kPa

Warstwa lll, piaski drednie | grube z domieszka Dwird o stropie na giebokodci 2,.3- 2.4 m
ppt. wootworach nr 2 - 4.

Podstawowe parametry techniczne:

| =050/ w,=14% / p ™=185t m™ 1 M=33"/
C,™=0 kPa / E,=80 000 kPa / M,™=87 000 kPa

Poziom wody gruntowe] ustabilizowany na giebokosciach od 3,24 m pp t. Malezy liczyd sie
7 okresowytn wahaniern poziomu wody +- 0,5 m.

Badana woda nie wykazuje agresywnosci w stosunku do konstrukcji betonowych i
Przyjeto nastepujgce dane gruntowe w poziomie posadowienia budynku:

Kategoria geotechniczna - druga.

Fodtoze gruntowe jednarodne, nasne. YWarstwa sredniozageszoczanych piaskow srednich i
grubych lub twardoplastyczrych glin pylastych.
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4.3. Schemat obliczeniowy konstrukcji
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4.4. Rysunki konstrukcyjne hali

451 Rysunki zestawczo-montazowe

Z-1 Rzut fundamentow
Z-2 Rzut dachu

Z-3 Przekroje poprzeczne
Z-4 Przekroje podtuzne

4.5.2 Elektroniczny model hali
Wszystkie dane do modelu matematycznego konstrukciji, zdefiniowanego w programie

komputerowym pcae zawarte sg na wydrukach z wynikami obliczen statycznych. Wydruki pozostajq
w archiwum autora i nie sg dotgczone do projektu budowlanego.

4.5. Obliczenia i wymiarowanie za pomoca programu "pcae"

Zastosowany do obliczen program komputerowy "pcae" stuzy do obliczen przestrzennych
systemow pretowych. Wyznacza on sity wewnetrzne, naprezenia i deformacje. Automatycznie
sprawdza stany graniczne no$nosci z uwagi na naprezenia. Analizuje stateczno$¢ wskazanych
pretow.

4.6. Wyniki

W wyniku analiz statycznych zwymiarowano wszystkie przekroje pretow i przedstawiono je na
rysunkach zestawczo-montazowych.

Uzyskany ciezar konstrukcji stalowej hali wyniost 96,6 ton co daje wskaznik zuzycia stali na 1 m2
hali ok. 35 kg / m2

4.7. Blacha trapezowa

4.8.1 Schemat statyczny: belka ciggta - 3 przesta
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g+p

rozpietose = 400 cm szerokosé a= 100 cm
4.8.2 Ustalenie obciazen
clazar wiasny: =
wartose charakterystyczna
gi=gras 0650 kNImM
snieg. 5
wartose charakterystyczna:
e 0,00  kNIm
wialr W
wartose charakterystyczna
Wiy = -0,200 KNIm

4.8.3 Sily wewnetrzne

patrz: obliczenia komputerowe
Wartosci obliczeniowie:
M= 415 ks

A= 1142 ki

4.8.4 Wymiarowanie blachy trapezowej
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wybrano, 126/326/0.88
Mg = 1044 = 415 kNm
Rar= 1202 > 1142 km

roZpietoss granicznal = 556 m = 400 m

4.8. palisada oporowa

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie posadowienia planowanej hali
magazynowej umozliwiajacego wykonanie wykopdw na wypadek ewentualnej awarii istniejacych
wodociggdw przebiegajacych w bliskim sasiedztwie projektowanego budynku.

49.1 Opis projektowanych rozwiazan

Konieczno$¢ zaprojektowania dodatkowych zabezpieczen umozliwiajgcych wykonanie wykopu
na wypadek awarii wodociggu dotyczy pétnocnej czesci projektowanego budynku w osi A na
odcinku od osi 11 do 14 oraz cze$ci zachodniej na przecieciu osi B z osig 1. W projekcie przyjeto
zatozenie, ze w przypadku awarii wodociggu powstanie strefa rozmycia gruntu o szerokosci okoto
5,0 m i gtebokosci 1,0 m ponizej poziomu posadowienia wodociggu.

W czesci pdtnocnej budynku w odlegtosci okoto 1,7 m od osi A, na gtebokosci okoto 1,65 m
pod poziomem terenu przebiega wodocigg 2 x DN800. W celu umozliwienia wykonania wykopu
awaryjnego posadowienie budynku w tym obrebie zaprojektowano w postaci palisady wykonanej z
pali zelbetowych o $rednicy 35 c¢cm wierconych w rurach ostonowych, zgodnie z zatgczonym
rysunkiem. Zagtebienie pali przyjeto na poziomie 6,0 m ponizej terenu tj. okoto 2,9 m ponize;
teoretycznego poziomu rozmycia gruntu. W obszarze nad istniejgcym blokiem oporowym
wodociggu zaprojektowano wspornik zelbetowy potaczony z oczepem palisady.

W czesci zachodniej budynku w odlegtosci okoto 2,9 m od przeciecia osi B z osig 1, na
gtebokosci okoto 3,95 pod poziomem terenu przebiega wodociag DN1200. W celu umozliwienia
wykonania wykopu awaryjnego posadowienie budynku w tym obrebie zaprojektowano w postaci
palisady wykonanej z pali Zelbetowych o Srednicy 50 cm wierconych w rurach ostonowych, zgodnie
z zatgczonym rysunkiem. Zagtebienie pali przyjeto na poziomie 8,5 m ponizej terenu tj. okoto 2,9 m
ponizej teoretycznego poziomu rozmycia gruntu. Dodatkowo zaprojektowano ptyte taczacg oczepy
palisady zwiekszajgcq statecznos$¢ konstrukcji oporowe;.

opracowat

drinz. Wojciech Seidel
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5. OPIS INSTALACJI SANITARNYCH

4.9. Informacje ogodlne
5.9.1. Zakres opracowania.

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt  budowlany  branzy  sanitarnej.
Projekt obejmuje:
e przytacze wodociggowe wraz z zewnetrzng instalacjq wodociggowa,

e zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej,

e wewnetrzng instalacje wodociggowa,

e wewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej,

e wewnetrzna instalacje kanalizacji deszczowe;.

e uzgodnienie MPWiK nr 27694/FO-U/JZ-MJ/2012 z dnia 16.07.2012.

5.9.2. Podstawy formalne opracowania.
e Aktualne przepisy i normy
e Zlecenie inwestora
e Wizja lokalna
e Uzgodnienia z inwestorem

e Zapewnienie dostawy wody i odbioru Sciekdw oraz okreslenie warunkéw przytaczenia do sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej z dnia 25.05.2012

e notatka stuzbowa z dnia 25.06.2012
e uzgodnienie MPWiK nr 27694/FO-U/JZ-MJ/2012 z dnia 16.07.2012.

410. Warunki gruntowo — wodne

Na terenie objetym inwestycja wystepujg S$rednio zageszczone piaski $rednie i grube Ilub
twardoplastyczne gliny pylaste.
Zwierciadto wody gruntowej utrzymuje sie na poziomie 3,24 m p.p.t £0,5m.

411. Przylacze i zewnetrzna instalacja wodociggowa
5.11.1. Opis ogdiny

Rozbudowywany budynek starej pompowni zasilany byt w wode z istniejgcej sieci w100, poprzez
istniejace przytacze w100.

W czasie budowy nowej pompowni, po trasie istniejacego przytacza, wykonano nowg sie¢ w110, oraz
hydrant DN8O. Istniejace przytacze do budynku starej pompowni zostato odciete i zaslepione.
Obecnie projektowane jest:



MAGAZYN/WIATA OPERY WROCLAWSKIEJ  stronanr 45

przytacze wodociggowe z rur PE100 SDR17 De160 wraz z zestawem wodomierzowym,
zewnetrzna instalacja p.poz wraz z hydrantami DN100,
hydrofor, zapewniajacy odpowiednie ci$nienie w instalacji wody bytowej oraz p.poz.

Zestaw wodomierzowy wraz z hydroforem nalezy zamontowa¢ w wydzielonym pomieszczeniu
projektowanej hali magazynowej. Za wodomierzem i zestawem hydroforowym nalezy rozdzieli¢
instalacje wody bytowej od instalacji p.poz.

Zewnetrzng instalacje p.poz, doprowadzajacq wode do projektowanych hydrantow DN100 projektuje sie
z rur PEHD PE100 SDR17 De110.

Potaczenie projektowanego przytacza wodociggowego z istniejacq stalowg magistralg wykona¢ wg Rys.
4. Za wtgczeniem zastosowac¢ zasuwe DN150. Przejscie na PE wykona¢ za pomoca tulei kotnierzowe;
PE De160 i kotnierza stalowego DN150.

Nalezy zastosowa¢ monolityczne kolano 900 PE De160 z PE-HD. Niedopuszczalne jest stosowanie
kolan segmentowych.

Krdciec stalowy, wspawany do magistrali nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez co najmniej 3-
krotng izolacje taSmami polietylenowymi 3LPE. Miejsca spawow nalezy uzupetni¢ materiatem zgodnym
z DIN 30672(klasa C) w postaci opasek termokurczliwych trdj i dwuwarstwowych lub tasmy do
izolowania na zimno polietylenowej laminowanej lub polimero-bitumiczne;.

Wigczenie wykona¢ w godzinach nocnych, po uzgodnieniu terminu z MPWIK. Czas prac nie moze
przekroczy¢ 5 godzin.

Poniewaz magistrala jest na gwarancji wykonawcy pompowni, wykonujgc prace na magistrali nalezy
uzgodni¢ z Gwarantem warunki wykonania, oraz udzieli¢c gwarancji na wykonywane prace zgodnej z
gwarancjg wykonawcy kolektora.

5.11.2. Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku

Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku zapewniajg trzy hydranty:
- istniejacy HP8O0, zlokalizowany w drodze (ul. Na ostatnim Groszu),
- projektowany HP1 DN100, zlokalizowany po pétnocnej stronie obiektow,
-HP2 DN100, zlokalizowany po potudniowej stronie obiektow,
(istniejacy HP80 wymieniany na HP100).

5.11.3. Wykonawstwo - zewnetrzna instalacja wodociagowa.

Trasa zewnetrznej instalacji wodociggowej winna by¢ oznaczona niebieskg tasma PE o szer. 200 mm
z wktadkg metalowg z napisem ,Uwaga wodocigg’, ktorg nalezy utozy¢ 30 cm nad rurociggiem z
wyprowadzeniem jej do skrzynki zasuwowej. Laczenie elementéw wodociggu z PE poprzez zgrzewanie
doczotowe.

Montaz i proéby wykona¢ nalezy w temperaturze dodatniej ( > +1 oC). Pod rurociag wykona¢ podsypke z
piasku grubosci 10cm. UtoZzony rurocigg winien by¢ przysypany piaskiem z wytaczeniem miejsc
zgrzewanych. Grubo$¢ zasypki piaskowej — 30cm. Po prébie cisnieniowej zasypywac warstwami ze
starannym ubijaniem zasypki po bokach rurociggu i nad rura.

Przed oddaniem przytacza i instalacji wodociggowej do eksploatacji nalezy wykona¢ ptukanie rurociggu
w celu usuniecia z niego zanieczyszczen mechanicznych. Nastepnie przeprowadzi¢ nalezy dezynfekcje
rurociggdw roztworem podchlorynu sodu, a potem ptuka¢ do uzyskania pozytywnej proby
bakteriologiczne;.

Utozony rurociag przed zasypaniem nalezy poddac prébie szczelnosci w obecnosci inspektora nadzoru.
Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z PN/B-10725. Nalezy takze wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
oraz zgtosic¢ przytacze do odbioru przez MPWIK we Wroctawiu.

Przed przystapieniem do robét ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem nalezy zawiadomi¢ instytucje i
uzytkownikow, ktorych przewody znajdujg sie na trasie wodociggu, o terminie rozpoczecia robot w celu
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szczegblowego wyznaczenia trasy istniejacych urzadzen oraz prowadzenia nadzoru z ramienia
uzytkownikow.

Prace prowadzone w poblizu magistral wodociggowych prowadzi¢ recznie, ze szczegolng ostroznoscia,
bez naruszenia blokow oporowych. Przy zblizeniu projektowanego przytacza wodociggowego do lampy
o$wietleniowej zachowac szczegdlng ostroznosc i trase dopasowac na budowie.

412. Wewnetrzna instalacja wodociggowa
5.12.1. Instalacja wody bytowej

Projektowana instalacja wody bytowej doprowadza wode do czesci socjalnej budynku, zlokalizowanej
na 1 pietrze. Instalacja zostanie wykonana z rur polipropylenowych PP3 — PN16. Gtéwne przewody
rozprowadzajace prowadzone beda pod stropem i przy Scianach.

Przewiduje sie indywidualne wytwarzanie cieptej wody uzytkowej, przy pomocy podgrzewaczy
elektrycznych.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 5%, W kierunku przytacza wody.

Przytacze wodociggowe wigczone zostanie do magistrali przed istniejgcg pompownia.

Zestaw wodomierzowy wraz z hydroforem nalezy zamontowa¢ w wydzielonym pomieszczeniu
projektowanej hali magazynowej. Wodomierz powinien by¢ umieszczony na wysokosci 0,8m na Scianie.
Przed i za wodomierzem zamontowac zasuwy. Urzadzenia wchodzace w sktad zestawu powinny miec
trwate podparcie.

Za wodomierzem i zestawem hydroforowym nalezy rozdzieli¢ instalacje wody bytowej od instalacji
p.poz. Na instalacji wody p.poz nalezy zamontowac filtr siatkowy oraz zawor antyskazeniowy BA, za$
na instalacji wody bytowej filtr siatkowy oraz zawér antyskazeniowy EA.

5.12.2. Instalacja wody p.poz

Zaprojektowano instalacje p.poz. nawodniona, z rur stalowych ocynkowanych wg PN-98/H-74200, w
systemie pierscieniowym.

W strefie magazynu instalacja p.poz wyposazona jest w hydranty DN52. Hydranty montowa¢ w
szafkach hydrantowych oznaczonych wg PN-N-01256-1:1992 tablica 12. , na wysoko$ci 1.35m nad
podtoga. Gtowne przewody rozprowadzajgce prowadzone bedg pod stropem.

Cinienie w instalacji hydrantowej jest wystarczajace do zabezpieczenia p.poz budynku.

Ze wzgledu na fakt, iz obiekt jest nieogrzewany na przewodach wodociggowych zastosowano kable
grzejne uzgodnione z projektantem instalacji elektryczne;.

5.12.3. Préby instalacji wodociagowej

Po wykonaniu instalacji nalezy jg dwukrotnie przeptukac, a nastepnie wykonac probe na zimno. Préba
szczelnosci instalacji winna by¢ wykonana przed ewentualnym przykryciem rurociggdéw w bruzdach, czy
tez ich obudowa.

Warto$¢ cisnienia przy probie winna wynosi¢ pdttora cisnienia roboczego, nie mniej niz 1,0 MPa. Préba
ta polega na dwukrotnym podniesieniu cisnienia do cisnienia prébnego na okres 10 minut. Odstep
miedzy pierwszg a drugg probg powinien wynosi¢ 30 minut. Proba musi wykaza¢ absolutng szczelnosé
instalacji, a dopuszczalny spadek cisnienia wynosi 0.6 bara. Probe te nazywamy probg wstepna.

Préba gtéwna trwa 2 godziny przy ci$nieniu probnym jak wyzej, i spadek cisnienia po tym czasie nie
moze przekroczy¢ 0.2 bara. W czasie proby wstepnej ani gtownej nie moze wystapi¢ zaden przeciek.

413. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Projektowana wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza $cieki bytowe z pomieszczenia
socjalnego do kanalizacji miejskiej poprzez istniejace przytacze.
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Na pionach kanalizacyjnych zaprojektowano rewizje. Pion zostanie wyprowadzony nad dach
| zakonczony rurg wywiewna.

Dla wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej przyjeto rury kanalizacyjne PVC SN8.

Pod przewody prowadzone pod posadzka nalezy wykona¢ podsypke z piasku grubosci 10cm.
Przewody po utoZeniu na podsypce nalezy zinwentaryzowac i dokonac ich obsypki warstwg piasku
20cm nad wierzchem rur. Po zageszczeniu obsypki, pozostaty czes¢ wykopu zasypac ziemig bez
kamieni, gruzu itp.

414. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej.
5.14.1. Opis ogélny

W chwili obecnej wody deszczowe z dachu odprowadzane sg do miejskiej kanalizacji deszczowej przez
istniejace kanaty znajdujace sie na terenie inwestycji.

Obecnie, zgodnie z warunkami technicznymi podtaczenia, projektowane jest odprowadzenie Sciekéw do
kanalizacji kd500 zlokalizowanej w ul. Na Ostatnim Groszu. Projektowana kanalizacja deszczowa
bedzie odprowadza¢ wody opadowe z dachu rozbudowywanego budynku starej pompowni oraz z
projektowanej drogi pozarowe;.

W zwigzku ze znaczng zmiang iloSci odprowadzanych Sciekow deszczowych do kanalizacji miejskiej,
wykorzystano istniejacy kanat kd500, zlokalizowany po potudniowej stronie obiektow, umozliwiajacy
retencje Sciekow deszczowych. Projektowany na koncu tego kanatu regulator przeptywu umozliwia
odprowadzenie $ciekdw do kanalizacji miejskiej w dotychczasowe;j iloci 46 I/s.

Obliczenia:
Odptyw catkowity z terenu inwestycji  Q =78,27 dm?/s
Wymagana retencja Q =32,27 dm?/s =29,04 m?

Odptyw do miejskiej sieci kanalizacyjnej Q = 46,00 dm?/s

Do retencji Sciekow deszczowych wykorzystano istniejacy kanat kd500 o diugosci L=35,20m spetniajacy
role zbiornika retencyjnego. Objeto$¢ retencyjna zbiornika wynosi V=55,30m3 .

W zwigzku z faktem, iz istniejacy kanat kd500, spetniajacy role zbiornika retencyjnego rurowego
znajduje sie wyzej niz doptyw Sciekdw z projektowanej kanalizacji, projektowana jest pompownia
Sciekdw deszczowych.

Odprowadzenie wod deszczowych z drogi po zachodniej stronie budynku, nalezy wykona¢ przez
wigczenie wpustu drogowego do instalacji kanalizacji deszczowej, poprowadzonej pod posadzkg nowej
hali, odprowadzajacej wody z dachu projektowanego budynku.

Droga w pdtnocnej czesci terenu bedzie wykonana jako szutrowa — przepuszcalana, w zwigzku z tym
nie przewiduje sie z niej odprowadzenia wod opadowych.

Odprowadzenie wdd opadowych z dachéw projektowanego budynku nalezy wykona¢ poprzez rury
spustowe poprowadzone wewnatrz budynku. Dla kanalizacji deszczowej podposadzkowej przyjeto rury
PVC SNS8.

5.14.2. Studnie rewizyjne

Projektowane studnie rewizyjne powinny by¢ wyposazone w prefabrykowang kinete oraz przejcia
szczelne dla rur kanalizacyjnych.

Pod studnie wykona¢ podtoze [fundament] grubosci 15¢cm z chudego betonu.

Zaprojektowano studnie rewizyjne DN1000mm oraz DN1200 zgodnie z normg PN-B-10729. Studnie
wykonaé z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych, taczonych na uszczelki gumowe,
zapewniajgce catkowitg szczelnos¢. Prefabrykaty z betonu klasy min. B37,5, wodoszczelnego (W8),
mato nasigkliwego (nw<4%), mrozoodpornego (F-50). Studnia z dnem prefabrykowanym i
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wyprowadzonymi wprasowanymi kro¢cami takze na uszczelki gumowe. W gornej czesci studzienki
przewidziano zwezke betonowg do osadzenia wiazu.

Do przykrycia studni zastosowano witazy TYP IA - wlazy klasy D-400 (grupa 3) zgodnie z normg PN-
EN:124:2000 i PN-H-74051-2, o podwdjnej klasie wytrzymatosci i Srednicy DN600mm. Zastosowac
wlazy z wypetnieniem betonowym. Wiazy muszg byC osadzone w sposdb uniemozliwiajacy ich
przesuwanie sie. Wymagane sg wtazy z zamknieciem zatrzaskowym lub innym zabezpieczeniem przed
wypadnigciem, bez czesci roztacznych (np. sruby). Nie dopuszcza sie stosowania wlazéw nie
spetniajacych kryteriow wymiarowych i jako$ciowych w/w normy.

Studnie wyposazy¢ w stopnie zeliwne typu ciezkiego rozmieszczone co 30 cm.

Studnie wewnatrz powinny by¢ wyraznie oznaczone (ponumerowane) w celu umozliwienia ich
identyfikacji przez Wykonawce i Nadzér na budowie.

5.14.3. Wpusty deszczowe

Projektuje sie studnie wpustéw deszczowych z kregéw betonowych ®500mm oraz kratg wpustowg,
zeliwna, zamykang klasy D-400 (grupa 3). Kraty Sciekowe muszg by¢ osadzone w sposob
uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie. Wszystkie studnie wpustow powinny by¢ wyposazone w osadnik
0 wysokosci 0,50m oraz przejscia szczelne dla rur kanalizacyjnych. Pod studnie wpustow nalezy
wykona¢ podtoze [fundament] grubo$ci 15¢cm z chudego betonu. Studnie wykonaé z prefabrykowanych
elementow betonowych i Zelbetowych, taczonych na uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowitg
szczelno$C.  Prefabrykaty z betonu klasy min. B37,5, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego
(nw=4%), mrozoodpornego (F-50).

5.14.4. Wykonawstwo - zewnetrzna kanalizacja deszczowa.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych uprawnione stuzby geodezyjne powinny wytyczy¢ trasy
projektowanych kanatow. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999.

Wykopy pod kanalizacje wykona¢ ok. 20cm gtebsze niz posadowienie rur, dla wykonania podsypki
piaskowej. Nie nalezy wykonywac wykopow gtebszych niz podano wyzej. Wykonawca winien stosowac
sie do wytycznych producenta rur PVC w zakresie ich montazu.

Przewody po utozeniu na podsypce nalezy zinwentaryzowac. Nastepnie rurocigg zasypywac
warstwami, ze starannym ubijaniem zasypki po obu stronach rury i nad rurg. Do zasypywania uzywac
gruntu nie zanieczyszczonego kamieniami czy gruzem.

W czasie montazu rurociggu w wykopach, $ciany wykopdw powinny by¢ umocnione zgodnie z PN-B-
10736:1999r. Wykopy winny by¢ zabezpieczone przed dostepem osob postronnych. Miejsca kolizji z
uzbrojeniem istniejacym podziemnym nalezy zlokalizowac, a wykop wykonywac recznie pod nadzorem
wiascicieli uzbrojenia. Na czas robdt istniejgce uzbrojenie odpowiednio zabezpieczy¢ (np. przez
podwieszenie).

Zasypka kanatdw sktada sie z dwdch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury,

- warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Wymagania przy odbiorze okresla Polska Norma PN-EN 1610-2002 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych.

Wszystkie roboty musza by¢ wykonane zgodnie z regutami sztuki budowlane;.

Po utozeniu kanatéw wykonac prébe hydrauliczng. Nowo utozone przewody za$lepi¢ na koricach oraz
na odptywach, wypetni¢ wodg do poziomu najnizej potozonego wtazu i pozostawi¢ na 24 godziny. Po
uptywie tego czasu sprawdzi¢ zmiane poziomu lustra wody. W przypadku obnizenia sie lustra wody
Zlokalizowa¢ nieszczelnos¢ i naprawic jg. Probe wykonac¢ ponownie.
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4.15. Wewnetrzna instalacji kanalizacji deszczowe;.
5.15.1. Kanalizacja deszczowa podposadzkowa

Rury spustowe, odprowadzajgce wody deszczowe z dachu obiekiu zostang podtaczone do
projektowanej podposadzkowej instalacji kanalizacji deszczowe;.

Réwniez wpusty drogowe z terenu wigczone zostang do w/w kanalizaci.

Instalacje projektuje sie z rur PVC SN8. Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu.

Zmiany kierunkow przewoddw nalezy wykona¢ za pomocg kolanek podwojnych. Przewody boczne
taczy¢ z przewodem gtownym pod katem nie wiekszym niz 60°. Przewody kanalizacyjne uktadac
kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekdw.

Projektowane przewody nalezy przeprowadzi¢ pod fundamentami w kierunku prostopadtym. Przy
przechodzeniu pod fundamentami nalezy wykonaé w rurach ochronnych i zachowaé szczegding
ostrozno$¢.

Na kanalizacji deszczowej prowadzonej pod posadzkg zaprojektowano studzienki rewizyjne z kregdw
betonowych DN1200, przykryte wtazami szczelnymi typu ciezkiego D400. Na wszystkich rurach
spustowych zaprojektowano czyszczaki.

Przed ukonczeniem dnia roboczego lub zejSciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ kornce uktadanego
kanatu przed zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np.
drewnianym progiem.

5.15.2. Préby instalacji kanalizacji

Przewody kanalizacyjne spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody. Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac prébie na ci$nienie 50 kPa.

Préby i odbiory instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10700.00.
Z préb nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktdry musi by¢ podpisany przez Inwestora i Wykonawce.

5.15.3. Uwagi

1. Montaz i préby wszystkich rurociggdw wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”,

2. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie rurociggéw wynikajg z ogdinie
obowigzujacych przepiséw BHP i odnoszg sie do wszystkich operacji sktadajgcych sie na
catos¢ wykonawstwa. W szczegoinosci roboty ziemne wykonac nalezy zgodnie z normami
PN/B-06584 oraz BN-62/8836-02,

3. Przed przystgpieniem do robot ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem nalezy zawiadomic¢
instytucje i uzytkownikow, ktorych przewody znajdujg sie na trasie projektowanych rurociggdw,
o terminie rozpoczecia robdt w celu szczegdtowego wyznaczenia trasy istniejacych urzadzen
oraz prowadzenia nadzoru z ramienia uzytkownikow.

4. Przed przystapieniem do robo6t ziemnych uprawnione stuzby geodezyjne powinny wytyczy¢
trasy projektowanych kanatdw.

5. W przypadku natrafienia na uzbrojenie podziemne, ktére nie zostato pokazane na podktadzie
geodezyjnym, nalezy skontaktowac sie z projektantem,
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6. Wode gruntowa z wykopu, a takze ewentualng wode opadowg nalezy odpompowac z wykopu
pompaq spalinowa lub elektryczna.

7. Do zasypywania wykopow uzywac wytgcznie gruntow nie zanieczyszczonych gruzem czy
kamieniem, gdyz grozitoby to uszkodzeniem mechanicznym rurociggow.

8. Przy realizacji w/w inwestycji bezwzglednie zachowa¢ poprawng niwelacje z uwagi na znaczne
uzbrojenie terenu i liczne skrzyzowania,

9. Przed zasypaniem poszczegdlnych sieci po ich prébach hydraulicznych oraz odbiorach
wykonac¢ inwentaryzacije.

10. Miejsca kolizji z uzbrojeniem istniejacym podziemnym nalezy zlokalizowac, a wykop wykonywac
recznie pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia. Na czas robot istniejace uzbrojenie odpowiednio
zabezpieczy¢ (np. przez podwieszenie).

5.15.4. Obliczenia

Sekundowe zuzycie wody
W obiekcie zamontowane beda nastepujace przybory:

umywalki szt. 3
w.C. szt. 1
pisuar szt. 1
natrysk szt. 1

On = 3x0.14 + 1x0.13 + 1x0.30 +1x0.30 = 1.15 I/s
Qool = 0,59 1/s = 2,12 m3/h

Dobé6r wodomierza
Zapotrzebowanie wody ze wzgledu na cele p.poz :
— dla réwnoczesnie dziatajgcych 2 hydrantéw zewnetrznych DN100

Qppoz = 30,0 /s =108 m3/h

Dobrano wodomierz sprzezony typu MWN/JS 100/4,5-S
Qnom = 100 m3/h
Qmax = 125 m3/h

Zapotrzebowanie na wode

Woda ogdlna na osobe: 100 |/dobe

llos¢ 0sdb: 5 0s6b

Woda ogdlna dla budynku: 5x100 I/d = 0,5 m¥/dobe

Bilans $ciekow deszczowych
Stan istniejgcy:

dachy F=1137 m2, p=1,0
tereny utwardzone: F=1569m2, =10
razem: F=2706 m?

tereny zielone: F=3845m?, @=0,2
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Q=130 dm3/s x 1,0 x0,2706ha + 130 dm3/s x 0,2 x 0,3845ha = 45,17 dm?/s

Stan projektowany :

dachy F=4189m2, y=1,0
tereny utwardzone: F=1699m2, y=1,0
razem: F = 5888 m2

tereny zielone: F=663m?2, @=02
Q=130dm3s x1,0x0,5888 ha + 130 dm3/s x 0,2 x 0,0663 ha = 78,27 dm3/s

Zgodnie z warunkami MPWIiK we Wroctawiu zapewnia odbior $ciekow deszczowych w ilo$ci
max 46,0 dm3/s. Pozostatg ilo§¢ wdd, nalezy zretencjonowac w zbiorniku retencyjnym przez
czas min. 15 minut.

Q = 78,27 dm3/s — 46,0 dm?3/s = 32,27 dm?3/s

Objetos¢ sciekow do retencji: V= 32,27 dm3/s x 0,9 = 29,04 m3 .

Do retenciji Sciekow deszczowych wykorzystano istniejacy kanat kd500 o dtugosci L=35,20m spetniajacy
role zbiornika retencyjnego.

Objeto$¢ retencyjna zbiornika wynosi V=55,30m3 .

W celu uzyskania odpowiedniego odptywu, zaprojektowano regulator przeptywu. llo$¢ sciekdéw
deszczowych odprowadzanych do miejskiej kanalizacji ogdlnosptawnej wynosi 46,0 I/s.

OPRACOWAL  mgrinz. Pawet Bilka

6. OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Przedmiot Opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla inwestycji
,Utworzenie powierzchni magazynowej na dekoracje i kostiumy dla opery wroctawskiej na terenie
MPWiK" realizowanej we Wroctawiu przy ul. Bystrzycka/Na Ostatnim Groszu, dziatka nr 3/5 am-1 obreb
Muchobdr Maty.

Podstawa opracowania

- Podktady architektoniczne
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Uzgodnienia migdzybranzowe
- Obowigzujace przepisy i normy
- Rozporzadzenia i Ustawy:
e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994;
e Rozporzadzenie MSWIA z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakimi
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 poz. 690).

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuije instalacje
- o$wietlenia ogoinego i gniazd wtykowych,
- oSwietlenia ewakuacyjnego,
- sitowg,
- odgromowa,
- potaczen wyrownawczych i uziemien,
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Zasilanie obiektu

Projektowany obiekt zasilany bedzie linig kablowa nn z istniejacej sieci nn. Linia kablowa zasila¢ bedzie
rozdzielnice gtowng RG zlokalizowang w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu technicznym w istniejacym
(remontowanym) budynku — modut 5.

Moc przytaczeniowa dla projektowane] inwestycji wynosi 50kW — zostanie pokryta z istniejacych rezerw mocy.

Bilans Mocy

Moc Moc zapotrzebowana
Nazwa odbioréw zainstalowana wsp. ki cos ¢
K (kW]
[kW]
Oswietlenie 30,0 1,0 0,93 30,0
Gniazda ogolne i komputerowe 10,0 0,5 0,93 50
Wentylacja i klimatyzacja, ogrzewanie 15,0 0,4 0,93 6,0
Podgrzewanie hydrantow 8,0 0,5 0,93 4,0
Wentylacja oddymiania 10,0 0,5 0,93 5,0
Suma 78,0 - - 50,0

Pomiar energii elektrycznej

Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej zainstalowany zostanie w projektowanej rozdzielnicy RG.

Rozdziat energii

Wszystkie odbiory elektryczne (m.in. o$wietlenie, gniazda ogoine i komputerowe, urzadzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne)
Zlokalizowane w budynku oraz na dachu zasilane bedg z rozdzielnicy gtéwnej RG zlokalizowanej w wydzielonym
pomieszczeniu technicznym w budynku istniejgcym — modut 5.

Cala instalacja elekiryczna wewnatrz projektowanego obiektu wykonana bedzie w uktadzie TN-S, z niezalezng
zytg ochronng i neutralng.

Wytacznik pozarowy

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w budynku projektuje sie zainstalowanie wytacznika pozarowego. Przy
gtownym wejsciu do obiektu nalezy zainstalowac przycisk pozarowy zamkniety w obudowie, z drzwiczkami
przeszklonymi z wyraznym opisem: ,\Wytacznik Pozarowy” (lokalizacja zostata przedstawiona na rzucie instalacji
elektrycznych).

Role wytacznika pozarowego petni roztacznik w rozdzielnicy gtdwnej RG nn wyposazony w odpowiedni
wyzwalacz wzrostowy umozliwiajacy jego zdalne wyzwalanie.

Odbiorniki pozarowe

Wszystkie odbiorniki elekiryczne majace spetnia¢ swoje funkcje podczas pozaru (np. oddymianie, o$wietlenie
awaryjne, itp.) zostang zasilone z osobnej sekcji pozarowej rozdzielnicy RG nn — sprzed wytacznika pozarowego.
Odbiorniki pozarowe, ktore zostang zainstalowane wewnatrz budynkow nalezy zasili¢ przewodami lub kablami o
podwyzszonej odporno$ci ogniowe.

Drzwi stuzace celom ewakuacyjnym wyposazone w system kontroli dostepu po zadziataniu wytacznika
pozarowego bedg gotowe do otwarcia.

Uszczelnianie przej$¢é miedzy strefami pozarowymi

Wszelkie przejscia kablowe pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelnia¢é masg ogniotrwatg. Uszczelnienia
te powinny mie¢ odpornos¢ takg sama jak oddzielenia pozarowe.
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Instalacja oSwietlenia

Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie ogdlne pomieszczen magazynowych projektuje sie wykona¢ oprawami metalhalogenowymi, oraz
Swietlowkowymi. Natezenie oswietlenia powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12464-1 ,O$wietlenie migjsc
pracy-miejsca pracy we wnetrzach”.

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie lokalnie — za pomoca facznikow zlokalizowanych przy wejciach do
pomieszczen. Natomiast w hali magazynowej zostang zainstalowane tablice sterowania o$wietleniem TSO przy
gtownych wejsciach do poszczeg6lnych modutéw magazynu.

Zastosowane oprawy o$wietleniowe spetniajq Polskie Normy odno$nie bezpieczefstwa i zdrowia. Poziom
natezenia oSwietlenia zostat pokazany w tabeli ponizej.

Nazwa Pomieszczenia Poziom natezenia
Komunikacja, korytarze, itp. 100Ix
Klatki schodowe 150Ix
Pomieszczenia techniczne 200 Ix
Magazyn 200Ix
Pomieszczenia sanitarne 200Ix
Pomieszczenia biurowe 500Ix

Oswietlenie awaryjne

W projektowanym obiekcie — na drogach ewakuacyjnych, zaprojektowano o$wietlenie ewakuacyjne w oparciu o
oprawy Swietlowkowe zasilane z baterii centralnej typ ZB-S (CEAG) zlokalizowanej w wydzielonym pozarowo
pomieszczeniu rozdzielnicy gtownej RG.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ po zaniku napigcia przez czas 1h. Oprawy o$wietleniowe ewakuacyjne
zapewnig Srednie natezenie oSwietlenia na terenie drog ewakuacyjnych wigksze od 5lx przy réwnomiernosci
zgodnej z normg nie mniejszej niz 1:40. Szczegbtowe rozmieszczenie opraw zostanie pokazane w projekcie
wykonawczym. W magazynie o powierzchni powyzej 2000m2 nalezy zastosowac o$wietlenie stref otwartych.
Oprawy oznakowaé zttym paskiem.

Instalacja potaczen wyréwnawczych

W obiekcie wykona¢ nalezy instalacje wyréwnania potencjatu. W pomieszczeniu rozdzielnicy gtéwnej zostanie
Zlokalizowane gtéwna szyna uziemiajaca. Wszystkie czesci metalowe urzadzen elektrycznych nalezy potaczy¢ z
przewodem PE. Cze$ci metalowe innych instalacji (woda, wentylacja, sprezone powietrze, itp.) nalezy potaczy¢ z
instalacjg wyréwnawcza przewodem min LYzo 6mm?2.

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa zostanie wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie wieloarkuszowej PN-EN
62305.

Zgodnie z przytoczonymi normami na potrzeby ochrony odgromowej nalezy wykona¢ system zwoddw poziomych
na dachu drutem FeZn @8mm zgodnie z rzutem dachu.

System zwodoéw taczyé z uziomem fundamentowym za pomocg przewoddw odprowadzajacych (do tego celu
proponuije sie wykorzysta¢ stalowe stupy konstrukcyjne hali). Zgodnie z normami oraz rozporzadzeniem o

warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nalezy na potrzeby instalacji
odgromowej wykorzysta¢ sztuczne uziomy fundamentowe wykonane z bednarki FeZn 30x4 mm.
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Instalacja przeciwprzepieciowa

Zastosowano ochrone przeciwprzepieciowg. Zastosowano ograniczniki przeciwprzepieciowe klasy B+C.
Ochronniki montowa¢ w rozdzielnicy gtdwnej obiektu - za wytacznikiem gtownym.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Calg instalacje elektryczng 400V/230V projekiuje sie w uktadzie TN-S. Jako zabezpieczenie przed porazeniem
pradem elektrycznym nalezy stosowaC samoczynne wytgczenie zasilania realizowane przy pomocy wytacznikow
przeciwporazeniowych roznicowopradowych, wytacznikdw instalacyjnych, wktadek topikowych.

Uwagi koncowe

Przy ukladaniu instalacji elektrycznej w budynku nalezy postepowaé zgodnie z ustawg z dn. 7.07.19%r. - Prawo
budowlane /Dz. U. nr 89, poz.414 z pdzniejszymi zmianami/, oraz aktami wykonawczymi dotyczacymi ww. ustaw a w
szczegdlnosci: rozporzadzeniem Min. Spraw Wewnetrznych w sprawie warunkdw jakim powinny odpowiadaé budynki.
Instalacje elektryczne winny byé utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-IEC 60364 ,Instalacje elekiryczne
w obiektach budowlanych”, a takze zgodne z normami PN-EN 12464-1 ,O$wietlenie miejsc pracy-miejsca pracy we
wnetrzach”,

Zastosowany osprzet instalacyjny powinien by¢ oznakowany znakiem ,CE”

Opracowat

mgr inz. Wojciech Kompalta
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7. PROJEKT DROG WEWNETRZNYCH I MIEJSC POSTOJOWYCH

STAN ISTNIEJACY
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie zarzadzanym przez MPWIK. W rejonie
projektowanej hali magazynowej wystepuja obecnie zbiorniki obudowane skarpami. Obiekty te przeznaczone sg

do likwidacji. Na dziatce wystepuje roslinno$¢ wysoka przeznaczona do wycinki.

Dojazd na teren inwestyciji realizowany jest poprzez istniejacy zjazd z jezdni siegacza ulicy Na Ostatnim

Groszu.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zamierzenie inwestycyjne polega na budowie budynku magazynowego zlokalizowanego przy ulicy Na
Ostatnim Groszu we Wroctawiu na dziatce 3/5, arkusz mapy 1, Obreb Muchobor Maty. Projektowany obiekt
bedzie posiadat nastepujace elementy zagospodarowania:

e zasadniczy budynek magazynowy,
e drogi manewrowe i pozarowe,
e parkingi na terenie i wewnatrz budynku.

Projektowany obiekt bedzie miat okoto 3700 m2 powierzchni magazynowej. Inwestycja realizowana
bedzie w oparciu o0 Decyzje o warunkach zabudowy nr 653/12 z 10.02.2012 roku.

Obstuga komunikacyjna obiektu przebiegaé bedzie poprzez istniejacy zjazd publiczny z ulicy Na
Ostatnim Groszu przez teren MPWIK.

Magazyn obstugiwany bedzie przez samochody ciezarowe w niewielkiej liczbie. Beda to gtownie pojazdy
ciezarowe dwuosiowe, bezprzegubowe w iloci do 4 pojazdéw dziennie. Dopuszcza sie jednak sporadyczng
obstuge przez wielkowymiarowe pojazdy cigzarowe typu TIR w ilosci 2 szt. na miesigc. Promienie wyokraglajace
przeciecie krawedzi zjazdu z istniejacq jezdnig ulicy Na Ostatnim Groszu zaprojektowano tak, aby zapewni¢

optymalny przejazd wiasnie takiego pojazdu ciezarowego.

3.2. Drogi wewnetrzne
Uktad drog wewnetrznych okala projektowany budynek magazynowy. Szerokosci i geometria drdg

uwzgledniajg przejazd pojazdow ciezarowych. Wjazd na teren magazynu realizowany jest potudniowo wschodnig
brama. Wyjazdy mozliwe sg kazdg bramg, lecz wyjazd dla samochoddw ciezarowych realizowany moze by¢
jedynie bramg pétnocno zachodnia.

Wokoét hali magazynowej zlokalizowano réwnolegte i prostopadte miejsca postojowe o wymiarach 2.30 x
6.00 m i 2.30 x 5.00 m. Miejsca postojowe nalezy wyznaczy¢ poprzez wykonanie ich zarysu z kostki w
odmiennym kolorze.

W potnocnej czesci dziatki droga przeciwpozarowa wykonana zostanie z kruszywa tamanego.
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Ze wzgledu na réznice poziomow miedzy projektowang drogg a terenem sasiednie] dziatki konieczne bedzie

cze$ciowe posadowienie drég na murkach oporowych. Murki oporowe ujete bedg w odrebnym opracowaniu.

3.3. Odwodnienie
Odwodnienie projektowanego zjazdu realizowane jest poprzez sptyw wody z terenu drogi publicznej w
kierunku jezdni siegacza ulicy Na Ostatnim Groszu i dalej do istniejacych wpustdw ulicznych.
Wody opadowe z projektowanej nawierzchni drég wewnetrznych i miejsc postojowych odprowadzono za
pomocg spadkéw podituznych i poprzecznych do projektowanych wpustéw deszczowych, a nastepnie do

projektowanej kanalizacji deszczowe;.

3.4. Konstrukcje nawierzchni

Projektowany zjazd, drogi wewnetrzne oraz miejsca postojowe zostang wykonane z kostki betonowej i

kruszywa tamanego. Szczegdly konstrukcyjne pokazano na rysunku przekroju konstrukcyjnego.

Nawierzchnie ograniczone zostang kraweznikami betonowymi o wymiarach 15x30x100 cm utozonymi

na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Opracowat

mgr inz. Robert Kuron



