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ZMIANA PROJEKTU: ROZBUDOWA OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SCENY LETNIEJ 
UL. MODRZEJEWSKIEJ, 50-066 WROCŁAW 

 

m a n u f a k t u r a  n r 1                                                       plac grunwaldzki  16/60 , 50-384 wrocław                          

 
ZMIANA  PROJEKTU BUDOWLANEGO   PODSTAWOWEGO                   31 sierpień 2017 r. 

■ nazwa 
obiektu 

ROZBUDOWA OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SCENY 
LETNIEJ 

■ adres obiektu ul. Heleny Modrzejewskiej, 50-066 Wrocław 

■ nr działki 
budowlanej,  

Działki  5/3, 6/2, 6/4, 7/2,8  AM- 33 (Obręb Stare Miasto) 
Oraz działki  na cele inwestycji:1/2, 1/3,2/2,5/1, 5/2,5/5,5/6,6/1, 6/3,7/1,7/3,  

■ kategoria Kategoria obiektu budowlanego: IX 

■  inwestor Opera Wrocławska   

 
■ adres 

inwestora 

ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław 

■ jednostka 
projektowania 
adres  

manufaktura nr 1, Bogusław Wowrzeczka 
50 -384 Wrocław, Pl. Grunwaldzki 16/60 

 
                      m 1 

 
PROJEKTANT I ZESPÓŁ: 
Niżej podpisani oświadczają, że projekt niniejszy został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej  (art.20.ust.4P.B.)  
 
branża imię i nazwisko uprawnienia nr  data podpis 

■ architektura 
projektant 

dr inż. arch.  
Bogusław  
Wowrzeczka 

Nr235/92/UW 31. 
08.2017 

 

■ architekt 
sprawdzający  

dr inż. arch. 
Ryszard 
Włosowicz 

Nr 75/80/WBPP 
 

31. 
08.2017 

 
 
 

■ konstrukcja  
dr hab.inż.  
Romuald 
Tarczewski 

Nr 522/88/UW   31. 
08.2017 

 

■ konstrukcja 
sprawdzający 

mgr inż. Marek 
Kardysz 

Nr 24/10/ KRPIIB 31. 
08.2017 

 
 
 

■ inst. elektr.  
mgr inż. Krystyna 
Stanclik 

Nr 172/DOŚ/09 
 

31. 
08.2017 

 
 
 

■ inst. elektr. 
       sprawdzający 

mgr inż.Maria 
Pawlik 

Nr 255/81 WBPP 31. 
08.2017 

 
 
 

■ inst. sanitarne  
mgr inż. Elżbieta 
Bester 

Nr 116/79/WBPP 
Nr 324/90/UW 

31. 
08.2017 

 
 
 

■ inst. sanitarne 
sprawdzający 

mgr inż. Agata 
Podgórni 

Nr 248/DUW/01 31. 
08.2017 

 
 
 

■  drogi  
 

dr inż.  
Robert Wardęga 

Nr 96/DOŚ/09 31. 
08.2017 

 
 
 

■ sprawdzający 
       drogi 

mgr inż. Paweł 
Domaradzki  

Nr 221/DOŚ/08 31. 
08.2017 

 
 
 

 
DATA OPRACOWANIA PROJEKTU : 31 sierpień 2017 r. 
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SPIS ZAWARTOŚCI: 
 

I. UZGODNIENIA, POZWOLENIA , OPINIE, ODSTĘPSTWA.             
 

II. PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZB ZAWODOWYCH, UPRAWNIENIA  
BUDOWLANE  PROJEKTANTA, ZESPOŁU BRANŻOWEGO I     
SPRAWDZAJĄCYCH.          

 
III. TOM I   - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.   

    
IV. TOM II – PROJEKT ARCHITEKTONICZO – BUDOWLANY.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DATA OPRACOWANIA PROJEKTU : 31 sierpień 2017 r. 
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I. UZGODNIENIA, POZWOLENIA, OPINIE, ODSTĘPSTWA. 
 
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW  : 

 
A/ Architektura: 

1. Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu, decyzja  
Nr 1271/2009: Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych – Załącznik A1. 

2. Decyzja-pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie prac budowlanych związanych 
z inwestycją Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej, Nr 
716/2017r. – Załącznik A2. 

3. Decyzja-pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie prac budowlanych związanych 
z inwestycją Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej – Projekt 
zmian , Nr ……..-– Załącznik A3. 

4. Decyzja Nr1080/Op.17 Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego we 
Wrocławiu w sprawie zagłębienia poniżej otaczającego terenu pomieszczeń czasowej 
pracy – Załącznik A4. 

 
B/ Instalacje Sanitarne: 

1. Warunki techniczne podłączenia dotyczące zapewnienia dostawy wody i odbioru 
ścieków wydane przez MPWiK SA nr 029130/17/KOU/MLe  z dnia 24.07.2017r, – 
Załącznik B1. 

2. Pismo Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr  DM.57.938.2017.SJ  z dnia 25.07. 
2017r., – Załącznik B2. 

3. Zapewnienie dostawy ciepła przez Fortum dla rozbudowywanego obiektu Opery 
Wrocławskiej przy ul. Heleny Modrzejewskiej we Wrocławiu Nr 
WRO/WR_M/W/2017/009647, – Załącznik B3. 

4. Uzgodnienie lokalizacji przyłączy i zewnętrznych instalacji wod.kan. z Zarządem Dróg 
i Utrzymania Miasta Nr(….), – Załącznik B4. 

5. Uzgodnienie przyłączy wod.kan. z MPWiK SA we Wrocławiu Nr(….), – Załącznik B5 
6. Uzgodnienie przyłącza kanalizacji deszczowej ZZM we Wrocławiu Nr(….), – 

Załącznik B6. 
 
C/ Instalacje Elektryczne: 

1.  Uzgodnienie zabezpieczonych / przebudowanych tras kanalizacji / kabli 
teletechnicznych z Netia S.A. Nr E/S/17/1`781/PT – Załącznik C1. 

2. Uzgodnienie zabezpieczonych / przebudowanych tras kanalizacji / kabli 
teletechnicznych z Orange Polska S.A. Nr….– Załącznik C2 

3. Uzgodnienie zabezpieczonych / przebudowanych tras kabli oraz słupów istniejącego 
oświetlenia drogowego z Tauron Dystrybucja S.A. Nr…. – Załącznik C3 

4. Uzgodnienie zabezpieczonych / przebudowanych tras kabli SN i NN z Tauron 
Dystrybucja S.A. Nr…..– Załącznik C4 

 
D/ Drogi: 

1. Uzgodnienie projektu budowy i przebudowy  drogi  z Zarządem Dróg i Utrzymania 
Miasta ,  z dnia …. ,Nr  ………..– Załącznik D1 

 
E/  Sieci: 

1. Uzgodnienie Projektu zagospodarowania terenu z Zespołem Uzgodnień 
Dokumentacji Projektowej Miejskiego Zakładu Katastralnego,  Nr ……….– Załącznik 
E1 

 
 
 

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU : 31 sierpień 2017 r.
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F/ Uzyskane odstępstwa od ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. dotyczą usytuowania 
pomieszczeń na pobyt ludzi poniżej poziomu terenu. 
Pomieszczenia, które otrzymały odstępstwo wymieniono w tabeli:  
Kondygnacja -1 (-6,0m )  Poziom podłogi obniżony w stosunku do terenu  o 6,00 m  
 
Nr 
pom. 

Nazwa pomieszczenia Zagłębienie 
w stosunku 
do terenu 
(m) 

Powierzchnia 
netto (Pn) 

Wysokość 
w świetle h 
(m) 

Pow. 
otworów 
okiennych, 
świetlików 
(Po) 

Stosunek 
Po/Pn 

Liczba 
osób 
pracują-
cych w 
pom. 

Czas pracy 

-1.08 Magazyn kostiumów -6,0 m 210,92 m² 5,02 m 0,0 m² - 3 do       
4godzin/dobę 

-1.14 Magazyn dekoracji i rekwizytów -6,0 m 351,89 m² 5,02 m 0,0 m² - 4 do 4godzin/dobę 

-1.19 Warsztat mechaniczny -6,0 m 48,94 m² 5,02 m 9 m²  
(st.doświetl.) 

1/5,4 1 do 4godzin/dobę 

-1.03 Biblioteka multimedialna  -6,0 m 109,18 m² 5,02 m 0,0 m² - 1 do      
4 godzin/dobę 

-1.23 
 

Pom. socjalne rekwizytorów -6,0 m 133,84 m² 5,02 m 18,0 m² 
 

1/7,4 
 

1 do 
4 godzin/dobę 

Pomieszczenie konserwatorów -6,0 m 1 do 
4 godzin  

Pomieszczenie socjalne -6,0 m 1 do 
4 godzin  

Pomieszczenie konserwatorów -6,0 m 1 4 do 
 godzin  

Pomieszczenie socjalne  -6,0 m 3 do  
2 godziny/dobę Pomieszczenie oświetleniowców -6,0 m 

-1.24 Pom. prób / pom. socjalne -6,0 m 112,67 m² 5,02 m 0,0 m² - Do 20 do  
2 godzin/dobę 

PL1 Pomieszczenie rozładunku / 
platforma podnośnikowa 

-6,0 m 47,68 m² 5,02 m 0,0 m² - 1 do  
2 godzin/dobę 
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Załącznik A3 
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Załącznik B3 
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Załącznik B4 
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Załącznik B5 
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Załącznik B6 
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Załącznik C1 
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Załącznik C2 
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Załącznik C3 
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Załącznik C4 
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Załącznik D1 
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Załącznik E1 
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II. PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZB ZAWODOWYCH, UPRAWNIENIA BUDOWLANE 
PROJEKTANTA, ZESPOŁU I     SPRAWDZAJĄCYCH  
 

Branża imię i nazwisko uprawnienia nr  przynależność do Izby 

■ architektura 
projektant 

dr inż. arch.  
Bogusław  
Wowrzeczka 

Nr 235/92/UW DS - 0810 

■ architektura  
Mgr inż.arch. 
Michał Teller 

Nr 43/DSOKK/2016 DS.-1821 

■ architektura  
Mgr inż.arch. 
Katarzyna Radecka 

Nr 33/DSOKK/2016 DS.-1812 

■ architekt 
sprawdzający  

dr inż. arch. Ryszard 
Włosowicz 

Nr 75/80/WBPP 
 

DS - 0797 

■ konstrukcja  
dr inż.  
Romuald Tarczewski 

Nr 265/87/UW DOŚ/BO/5438/01 

■ konstrukcja 
sprawdzający 

mgr inż. Marek 
Kardysz 

Nr 24/10/ KRPIIB DOŚ/BO/0191/11 

■ inst. elektryczne  
mgr inż. Krystyna 
Stanclik 
 

Nr 172/DOŚ/09 
 

DOŚ/IE/5771/01 
 
 

■ inst. elektryczne 
sprawdzający 

mgr inż.Maria Pawlik Nr 255/81 WBPP DOŚ/IE/4224/01 

■ inst. sanitarne  
mgr inż. Elżbieta 
Bester 

Nr 116/79/WBPP 
Nr 324/90/UW 

DOŚ/iS/3098/01 
 

■ inst. sanitarne 
sprawdzający 

mgr inż. Agata 
Podgórni 

Nr 248/02/DUW DOŚ/IS/0285/04 

■  drogi  
 

dr inż. Robert 
Wardęga 

Nr 96/DOŚ/09 
 

DOŚ/BD/0555/09 
 

■ sprawdzający 
drogi 

mgr inż. Paweł 
Domaradzki 

Nr 221/DOŚ/08 DOŚ/BD/0154/09 
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m a n u f a k t u r a  n r 1                                                    plac grunwaldzki  16/60 , 50-384 wrocław                          

 
III. TOM I   PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 

■ stadium 
opracowania : 

ZMIANA PROJEKTU BUDOWLANEGO  
PODSTAWOWEGO 

data:  sierpień 2017 

■ symbol 
opracowania 

PB/Z numer 
egz. 

1  2 3 4 5 6 

      

■ numer i tytuł 
tomu: 

TOM I  
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

■ numer i 
części  tomu 
opracowania: 

TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
CZĘŚĆ I/A : ARCHITEKTURA 
CZĘŚĆ II/IS : INSTALACJE SANITARNE 
CZĘŚĆ III/IE : INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
CZĘŚĆ IV/D    : PROJEKT DRÓG 

■ nazwa 
obiektu 

ROZBUDOWA OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SCENY 

LETNIEJ 

■ adres obiektu ul. Heleny Modrzejewskiej, 50-066 Wrocław 

■ kategoria Kategoria obiektu budowlanego: IX 

■ nr działki 
budowlanej 

Działki  5/3, 6/2, 6/4, 7/2,8  AM- 33 (Obręb Stare Miasto) 
Oraz działki  na cele inwestycji:1/2, 1/3,2/2,5/1, 5/2,5/5,5/6,6/1, 6/3,7/1,7/3, 

■  inwestor Opera Wrocławska   

 
■ adres 

inwestora 

ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław 

■ zamawiający  Opera Wrocławska ul. Świdnicka 35, 50-066 
Wrocław  

■ jednostka 
projektowania 

manufaktura nr 1, Bogusław Wowrzeczka  

                                     m 1     

■ adres 
jednostki 
projektowania 

50 -384 Wrocław, Pl. Grunwaldzki 16/6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU : 31 sierpień 2017 r. 
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m a n u f a k t u r a  n r 1                                                    plac grunwaldzki  16/60 , 50-384 wrocław                          

 
Niżej podpisani oświadczają, że projekt niniejszy został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej  (art.20.ust.4P.B.)  
 

Branża imię i nazwisko uprawnienia nr  data podpis 

■ architektura 
projektant 

dr inż. arch.  
Bogusław 
Wowrzeczka 

Nr235/92/UW 31.08 2017  

■ architektura  Mgr inż.arch. 
Michał Teller 

Nr 
43/DSOKK/2016 

31.08 2017  

■ architektura  Mgr inż.arch. 
Katarzyna 
Radecka 

Nr 
33/DSOKK/2016 

31.08 2017  

■ architekt 
sprawdzający  

dr inż. arch. 
Ryszard 
Włosowicz 

Nr 75/80/WBPP 
 

31.08 2017  
 
 

■ inst. 
elektryczne  

mgr inż. 
Krystyna 
Stanclik 
 

Nr 172/DOŚ/09 
 

31.08 2017 
 

 

■ inst. 
elektryczne 
sprawdzający 

mgr inż.Maria 
Pawlik 

Nr 255/81 
WBPP 

31.08 2017  

■ inst. 
sanitarne  
 

mgr inż.  
Elżbieta Bester 
 

Nr 
116/79/WBPP 
Nr 324/90/UW 

31.08 2017  
 
 

■ inst. 
sanitarne 
sprawdzający 

mgr inż. Agata 
Podgórni 

Nr 248/02/DUW 31.08 2017  
 
 

■  drogi  
        

dr inż. Robert 
Wardęga 
 

Nr 96/DOŚ/09 
 

31.08 2017  
 
 

■ sprawdzający 
drogi 

mgr inż. Paweł 
Domaradzki 

Nr 221/DOŚ/08 31.08 2017  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU : 31 sierpień 2017 r. 
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m a n u f a k t u r a  n r 1                                                    plac grunwaldzki  16/60 , 50-384 wrocław                          
 

SPIS ZAWARTOŚCI: 
 

III. TOM I   - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU    str.60 

CZĘŚĆ OPISOWA.         
CZĘŚĆ I/A : Architektura     str. 63  
CZĘŚĆ II/IS : Instalacje sanitarne    str. 98 
CZĘŚĆ III/IE : Instalacje elektryczne              str. 104 
CZĘŚĆ IV/D   : Projekt dróg     str. 109 
 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA PZT I/A :             

L.p Nazwa arkusza skala nr 
arkusza 

1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 PZT 01 

2 Projekt zagospodarowania terenu - sieci 1:500 PZT 02 

 
CZĘŚĆ RYSUNKOWA DROGI IV/D : 

L.p Nazwa arkusza skala nr 
arkusza 

1 Projekt zagospodarowania terenu - drogi          1:500 PZT/D-01 

2 Przekroje poprzeczne         1:500 PZT/D-02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DATA OPRACOWANIA PROJEKTU : 31 sierpień 2017 r. 
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CZĘŚĆ I/A : ARCHITEKTURA 
 

 
Branża imię i nazwisko uprawnienia nr  data podpis 

■ architektura  dr inż. arch.  
Bogusław 
Wowrzeczka 

Nr235/92/UW 31.08 
2017 

 

mgr inż. arch. 
Michał Teller 

Nr 
43/DSOKK/2016 

31.08 
2017 

 

mgr inż. arch. 
Katarzyna Radecka 
 

Nr 
33/DSOKK/2016 

31.08 
2017 

 

■ architekt 
sprawdzający  

dr inż. arch. 
 Ryszard Włosowicz 

Nr 75/80/WBPP 
 

31.08 
2017 

 
 
 

 
SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 

 
I CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI I PODSTAWA OPRACOWANIA. 
2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI. 
3. PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 
4. UZBROJENIE TERENU. 
5. OCHRONA P.POŻAROWA I INSTALACJE P.POŻAROWE. 
6. BILANS TERENU. 
7. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW. 
8. INFORMACJA O TERENIE DOTYCZĄCA GRANIC I SPOSOBÓW 

ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE (W TYM TERENY GÓRNICZE, ZAGROŻONE POWODZIĄ, 
OSUWISKA). 

9. WPŁYW ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO. 
10. WARUNKI POSADOWIENIA 
11. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA, OCHRONA INTERESÓW OSÓB 

TRZECICH 
12.  INFORMACJA O ZGODNOŚCI INWESTYCJI Z MPZP 
13.  PLAN BIOZ 
 

II CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 
 

L.p Nazwa arkusza skala nr 
arkusza 

1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 PZT 01 

2 Projekt zagospodarowania terenu - sieci 1:500 PZT 02 

 
 
 
 
 
 
 

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU : 31 sierpień 2017 r. 
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I CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1.  PRZEDMIOT INWESTYCJI I PODSTAWA OPRACOWANIA. 

1.1. Przedmiot inwestycji  
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej na 
terenie bezpośrednio przylegającym do budynku Opery od strony zachodniej. Teren 
przeznaczony pod rozbudowę obejmuje działki nr 5/3, nr 6/2, 6/4 i 7/2 o łącznej powierzchni 
4 249,00m² które są  własnością Województwa Dolnośląskiego, które przekazało działki na 
cele inwestycyjne   Operze  Wrocławskiej (działki nr 5/3, nr 6/2, 6/4 i 7/2  AM-33 obręb Stare 
Miasto). Inwestycja obejmuje również działkę numer 8 (na której znajduje się budynek 
Opery)  ze względu na konieczność połączenia nowego budynku z istniejącym na poziomie 
podziemia. 
 
1.2. Zmiany. 
Zmiana w stosunku do projektu podstawowego budowlanego  dotyczy podziału 
budowy inwestycji na dwa etapy oraz likwidacji w części podziemnej dwóch 
poziomów: -3 i -2  na których zlokalizowany był parking podziemny (-poziom 3) i część 
produkcyjna budowy scenografii dla Opery (poziom -2). 
Przedsięwzięcie inwestycyjne swoim zakresem obejmuje etap I i etap II . 

1.2.1. Etap  I inwestycji 
Etap I obejmuje: 
A/ Budowę  części podziemnej przewidzianą dla funkcjonowania całości obiektu 
(kondygnacja -1 ): 

- pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne, 
- magazyny  dekoracji i rekwizytów (strefa dostępna dla zwiedzających), 
- biblioteka multimedialna( strefa dostępna dla zwiedzających) 

B/ Budowę  elementów zagospodarowania terenu:  
-  infrastruktury sieciowej i instalacyjnej, 
- dróg pożarowych i dojazdowych, chodników, placów pieszych, 
- pozostałych elementów zagospodarowania terenu, zieleni, małej 

architektury 

C/   Budowa tymczasowych elementów zagospodarowania terenu: 
- pawilonów szklanych dla obsługi komunikacji pionowej części 

podziemnej 
- tymczasowych nawierzchni w strefach przewidzianych do zabudowy w 

II etapie 

1.2.2. Etap II inwestycji (wg projektu podstawowego) 
Etap II obejmuje: 
A/ Budowę budynku składającego się  w części nadziemnej z dwóch części : części przy  

ul. H. Modrzejewskiej oraz części   przy Pasażu Staromiejskim połączonych ze sobą 
najwyższą kondygnacją, szklanym dachem oraz kondygnacjami podziemnymi.  
W części nadziemnej przewidziano budowę i wyposażenie  następujących zespołów  
funkcjonalnych ( 5 kondygnacji): 

- sale prób z zapleczem, 
- szycie i przechowywanie kostiumów, 
- pomieszczenia administracyjne, 
- garderoby indywidualne artystów z zapleczem sanitarno-socjalnym  
- pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne, 
- sale ekspozycyjne z zapleczem usługowym; 

B/ Budowę Sceny Letniej- forum wewnętrznego w poziomie terenu, przykrytego 
szklanym dachem  mieszczącego zespół funkcjonalny : sceną letnią- dziedziniec 
wewnętrzny, galerie techniczne i ogólnodostępne toalety; 



ZMIANA PROJEKTU: ROZBUDOWA OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SCENY LETNIEJ 
UL. MODRZEJEWSKIEJ, 50-066 WROCŁAW 

65 

 

C/ Wyposażenie budynku  w niezbędne media i instalacje; 
D/ Montaż niezbędnego wyposażenia. 

Przeznaczenie terenu i sposób jego zagospodarowania określa Uchwała nr 
XII/268/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2007 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Placu Wolności w części A  
w obrębie Stare Miasto we Wrocławiu. Projektowana inwestycja jest z jest z nim zgodna. 

 
1.3. Zakres opracowania. 
Opracowanie „Projekt Zagospodarowania Terenu” składa się z następujących części: 
- Projekt architektoniczny  zagospodarowania terenu 
-  Projekt instalacji sanitarnych 
- Projekt instalacji elektrycznych 
- Projekt dróg 
Integralną częścią niniejszego opracowania jest Tom II: Projekt architektoniczno- 
budowlany obiektu Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej. 
Opracowanie projektowe obejmuje następujący zakres inwestycji: 
- budowę elementów zagospodarowania terenu objętego ustaleniami Miejscowego   

Planu Zagospodarowania Terenu 
- budowę obiektu: Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej 
- budowę niezbędnych elementów infrastruktury technicznej, obsługującej teren i 

obiekt. 
Stwierdzenie zgodności P.B. pod względem przepisów sanitarnych, ochrony  
p. pożarowej zostało dokonane przez rzeczoznawców (pieczątki na dokumentacji). 
 
1.4. Podstawa opracowania zmian do projektu budowlanego. 
 Podstawą opracowania zmian są następujące dokumenty: 
- Projekt Budowlany podstawowy wydany z decyzją Nr 2555/2009 z dnia 18.12.2009r. 
- Umowa z Inwestorem na wykonanie zmian w projekcie budowlanam, podstawowym   

„ Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz  z budową Sceny Letniej” zawarta w dniu 31 
maja 2017r. 

- Dziennik Budowy DB2 dla obiektów budowlanych  Nr 2215/I/2012 wydany dnia 
08.12.2012r.przez  Urząd Miejski Wrocławia  

- Uchwała nr XII/268/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2007 r. w 
sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie 
Placu Wolności w części A  w obrębie Stare Miasto we Wrocławiu. 

- Dokumentacja geologiczna – inżynierska określająca warunki gruntowo-wodne 
podłoża terenu projektowanej rozbudowy Opery Wrocławskiej wraz budową Sceny 
Letniej – Geoskop ( załącznik do projektu). 

- Opinia geologiczno-inżynierska wykonana przez GEKO-Wrocław, Wojciech Zieliński 
(załącznik do projektu) maj, 2017r. 

- Program Inwestora w formie : Zestawienie powierzchni netto pomieszczeń.  
- Mapa zasadnicza do celów projektowych. 
- Oświadczenie Inwestora  o posiadanym prawie do  dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane. 
- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 
- Zatwierdzona przez Inwestora koncepcja zmian w projekcie budowlanym. 
- Obowiązujące zapisy Prawa Budowlanego. 
 
2.  ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI. 
 
2.1. Stan formalno-prawny - zmiana. 
Teren przeznaczony pod rozbudowę obejmuje działki nr 5/3, nr 6/2, 6/4 i 7/2 o łącznej 
powierzchni 4 249,00m² które są  własnością Województwa Dolnośląskiego - przekazane na 
cele  inwestycyjne  Operze Wrocławskiej (działki nr 5/3, nr 6/2, 6/4 i 7/2  AM-33 obręb Stare 
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Miasto). Pozostałe działki leżące w granicach opracowania są własnością Gminy Miejskiej 
Wrocław. Obecny stan właścicieli i zarządców działek sąsiadujących  jest następujący: 
 - Działka  Nr 8 od strony  wschodniej terenu  lokalizacji na której znajduje się budynek 

Opery – użytkownik wieczysty Państwowa Opera we Wrocławiu,  
- Działka  Nr 5/1 - Gmina Miejska Wrocław, zarządca Zarząd Zieleni Miejskiej 
- Działka  Nr 5/2 – HOLDING LIWA SP Z O O (zmiana właściciela) 
- Działka   Nr 5/5 –Gmina Miejska Wrocław, zarządca Zarząd Zieleni Miejskiej 
- Działka  Nr 5/6 – Promenada Staromiejska – Gmina Miejska Wrocław, zarządca 

Zarząd Zieleni Miejskiej 
- Działka   Nr 9 – Fosa Miejska – Gmina Miejska Wrocław, zarządca Zarząd Zieleni 

Miejskiej 
- Działki:     Nr 6/1, 6/3, 7/1,7/3,– Gmina Miejska Wrocław, Prezydent Miasta  
- Działki:     Nr 2/1, 1/3,   – Gmina Miejska Wrocław , zarządca   ZDiUM  Wrocław 
Przeznaczenie terenu i sposób jego zagospodarowania określa Uchwała nr XII/268/07 Rady 
Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie Placu Wolności w części A  w obrębie Stare 
Miasto we Wrocławiu. 
 
2.2. Strefa oddziaływania inwestycji – bez zmian . 
 Decyzja wydana przez Prezydenta Miasta Wrocławia o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia Rozbudowy Opery Wrocławskiej wraz z budową 
Sceny Letniej: WSR.E.AF.7683/2527/51/09 z dnia 17.04.2009 r. stwierdza, że 
przedmiotowo inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco  oddziaływać 
na środowisko oraz nie oddziałuje na  obszary podlegających ochronie. 
 Zasięg   oddziaływania inwestycji ogranicza się do terenu  działek: nr 5/2 , nr 5/3, nr 6/2, 6/4 
i 7/2  AM-33 obręb Stare Miasto. 
Uciążliwości związane z realizacją inwestycji ustaną wraz z  zakończeniem prac 
budowlanych. Przy zastosowaniu planowanych rozwiązań chroniących środowisko na etapie 
eksploatacji inwestycji nie przewiduje ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko. 
W bezpośredniej  bliskości inwestycji są położone działki na których znajdują się lub są 
planowane obiekty: 
- Działka Nr 8 od strony  wschodniej terenu  lokalizacji na której znajduje się budynek 

Opery – użytkownik wieczysty Państwowa Opera we Wrocławiu  
- Działka Nr 5/1 –parking podziemny-Gmina Miejska Wrocław, 

- Działka Nr 5/2 – przeznaczona pod budowę budynku komercyjnego- HOLDING 
LIWA SP Z O O 

- Działka Nr 5/5 – przeznaczona pod budowę budynku hotelowego-Gmina Miejska 
Wrocław, zarządca Zarząd Zieleni Miejskiej 

- Działka Nr 5/6 – Promenada Staromiejska – Gmina Miejska Wrocław, zarządca 
Zarząd Zieleni Miejskiej 

- Działka Nr 9 – Fosa Miejska – Gmina Miejska Wrocław, zarządca Zarząd Zieleni 
Miejskiej 

- Działki Nr 6/1, 6/3, 7/1,7/3,– istniejący i projektowany pas drogowy – Gmina Miejska 
Wrocław, zarządca Prezydent Miasta  

- Działki Nr 2/1, 1/3,   – pasy drogowe i ciągi piesze - Gmina Miejska Wrocław, 
zarządca ZDiUM  Wrocław 
a także tereny zabudowane wzdłuż północnej pierzei ul. Heleny Modrzejewskiej. 

 
2.3. Lokalizacja - bez zmian . 
Teren przeznaczony pod lokalizację inwestycji Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z 
budową Sceny Letniej obejmuje działki  nr 5/3, nr 6/2, 6/4, 7/2 i 8 ( połączenie na poziomie -1 
z podziemiem istniejącego budynku Opery)  AM-33 obręb Stare Miasto położony  w centrum  
miasta i w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Opery wrocławskiej 
Teren lokalizacji jest ograniczony: 
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- od strony północnej – wg MPZT obowiązującą ciągłą linią zabudowy i ul. Heleny 
Modrzejewskiej 

- od strony wschodniej –- wg MPZT liniami  zabudowy, obowiązującą ciągłą i 
nieprzekraczalną  

- od  strony południowej – wg MPZT nieprzekraczalną linią zabudowy wzdłuż 
Promenady staromiejskiej  

- od strony zachodniej – granicą działki Nr 5/2 przeznaczonej na budynek komercyjny. 

 
2.4. Opis terenu przeznaczonego pod  inwestycję – bez zmian. 
Teren inwestycji obejmuje obszar położony w centrum Wrocławia – Starego Miasta, we 
wschodniej części Placu Wolności pomiędzy południową linia zabudowy ul. Heleny 
Modrzejewskiej a Promenadą Staromiejską z Fosa Miejską. 
Teren opracowania położony jest w strefie dawnych fortyfikacji i fosy miejskiej. Teren 
przeznaczony na rozbudowę jest wolny od zabudowań. Obecnie  wschodnią granicę  
obszaru stanowi zachodnia elewacja Opery z jej przedłużeniem w kierunku Fosy Miejskiej, 
zachodnia zaś  to teren przeznaczony pod budowę budynku komercyjnego. 
Teren projektowanej inwestycji graniczy od północy  z ulicą Heleny Modrzejewskiej a od 
południa z ulicą  ( dawniej ul. Stanisława Drabika) przechodzącą  wzdłuż elewacji Opery do  
ul. Świdnickiej, od wschodu zaś z ulicą dojazdową do zaplecza Opery. 
Aktualny stan zagospodarowania terenu i sposób jego użytkowania: 
- Obiekty kubaturowe: brak obiektów kubaturowych 
- Zagospodarowanie terenu – związane jest z funkcjonowaniem istniejącej zabudowy; 
większą część  terenu zajmuje płatny parking. 
- Ukształtowanie terenu: 
Teren jest w zasadzie płaski-różnice wysokości wynoszą 0,2 m, tylko od  strony dojazdu do 
zaplecza Opery występuje obniżenie a różnica wynosi 0,55-0,60 m. 
- Obsługa komunikacyjna 
Aktualnie teren lokalizacji obsługiwany jest ulicami: ul. Heleny Modrzejewskiej, oraz dawna 
ul. Stanisława Drabika, wzdłuż południowej elewacji budynku Opery 
- Uzbrojenie terenu 
Teren lokalizacji i otaczające ulice posiadają pełne uzbrojenie terenu. Przez teren lokalizacji 
przebiegają sieci i przyłącza obsługujące istniejącą zabudowę. Istniejące uzbrojenie wokół 
terenu inwestycji umożliwia przyłączenie   projektowanego obiektu  do  wszystkich 
wymaganych sieci.  Ze względu na występujące kolizje z projektowanym obiektem część 
uzbrojenia podziemnego wymaga przełożenia lub likwidacji. Kolizje naniesiono na rysunkach 
Planu Zagospodarowania Terenu. 
 
- Zieleń istniejąca – zmiana . 
Na terenie lokalizacji, a także na terenach sąsiadujących objętych zakresem opracowania 
znajdują się drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki. 
W trakcie wizji w terenie zinwentaryzowano łącznie 30 drzew i krzewów. Większość zieleni 
stanowią krzewy, wśród których znajdują się następujące gatunki: jaśminowiec wonny, lilak 
pospolity, żylistek szorstki, tawuła brzozolistna, dereń biały i forsycja pośrednia. Drzew 
pojedynczych jest 5 sztuk i są to gatunki: klon pospolity, bożodrzew gruczołowaty oraz jabłoń 
ozdobna. 
Charakterystyka drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia ( aktualne oznaczenia w 
kolumnie l.p.ak.). 
Drzewa: 

l.p.   l.p. 
ak. 

Nazwa polska Nazwa 
łacińska 

Wysokość 
[m] 

Obwód 
pnia [cm] 

Średnica 
korony 
[m] 

Opis stanu 
zdrowotnego 

3 
UD 

30 
UD 

Klon pospolity Acer 
platanoides 

13 127+133  9 Posusz, jemioła  
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33 
UD 

29 
UD 

Klon pospolity Acer 
platanoides 

14 177 11 Posusz ok.10%, jemioła 

76 
UD 

----
UD 

Jabłoń Malus - - - Nie istnieje w aktualizacji 

77 
UD 

---- 
UD 

Jabłoń Malus - - - Nie istnieje w aktualizacji 

78 
UD 

---- 
UD 

Jabłoń Malus - - - Nie istnieje w aktualizacji 

88 
UD 

11 
UD 

Jabłoń 
Malus 

8 115 7 Widoczne ślady po 
zredukowanych gałęziach 
u dołu pnia, posusz 15%, 
jemioła 

 
Krzewy: 

l.p.    Nazwa polska Nazwa 
łacińska 

Wysokość 
[m] 

Obwód 
pnia [cm] 

Średnica 
korony 
[m] 

Opis stanu 
zdrowotnego 

16 
UK 

----
UK 

Forsycja pośrednia 
Forsythia intermedia 

2.5 krzew 3  Nie istnieje w aktualizacji 

17 
UK 

---- 
UK 

Forsycja pośrednia 
Forsythia intermedia 

2.5 krzew 2  Nie istnieje w aktualizacji 

62 
UK 

26 
UK 

Jaśminowiec wonny 
Philadelphus 
coronarius   

3.9 krzew 3.3 Stan dobry  

63 
UK 

25 
UK 

Jaśminowiec wonny 
Philadelphus 
coronarius 

4 krzew 2.8  Stan dobry  

64 
UK 

24 
UK 

Jaśminowiec wonny 
Philadelphus 
coronarius  

3.8 krzew 2.2  Stan dobry  

65 
UK 

22 
UK 

Jaśminowiec wonny 
Philadelphus 
coronarius 

3.7 krzew 3.1  Stan dobry 

66 
UK 

23 
UK 

Jaśminowiec wonny 
Philadelphus 
coronarius 

4.4 krzew 3.4 Stan dobry 

67 
UK 

20 
UK 

Jaśminowiec wonny 
Philadelphus 
coronarius 

4 krzew 2.6 Stan dobry 

68 
UK 

19 
UK 

Jaśminowiec wonny 
Philadelphus 
coronarius 

3.8 krzew 3.3  Stan dobry 

69 
UK 

21 
UK 

Jaśminowiec wonny 
Philadelphus 
coronarius 

4.5 krzew 4.1  Stan dobry 

79 
UK 

17 
UK 

Lilak zwyczajny 
Syringa vulgaris 

2.7 krzew 5.2 Drobny posusz  

80 
UK 

18 
UK 

Lilak zwyczajny 
Syringa vulgaris 

2.2 krzew 5.4-3.3 
elipsa 

Główne pnie płożą się po 
ziemi, od nich prostopadle 
w górę wyrasta korona; 



ZMIANA PROJEKTU: ROZBUDOWA OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SCENY LETNIEJ 
UL. MODRZEJEWSKIEJ, 50-066 WROCŁAW 

69 

 

drobne gałązki połamane, 
posusz ok.10% 

81 
UK 

14 
UK 

Żylistek szorstki 
Deuzia scabra 

3.0 krzew 3.7  - 

82 
UK 

15 
UK 

Żylistek szorstki 
Deuzia scabra 

2.4 krzew 2.5  - 

83 
UK 

16
UK 

Żylistek szorstki 
Deuzia scabra 

3.0 krzew 4.7  Bardzo drobny posusz 

85 
UK 

13 
UK 

Tawuła brzozolistna 
Salix betulifolia 

1.9 16 
krzewów 

9.5  - 

86 
UK 

12 
UK 

Dereń biały Cornus 
alba  

0.6 15 
krzewów 

8.4  - 

87 
UK 

1-
10
UK 

Forsycja pośrednia 
Forsythia intermedia 

2.1-2.5 10 
krzewów 

1.5-4.7  Stan dobry ( 9 sztuk), 
Lekki posusz ( 1 sztuka) 

 
Na wycinkę uzyskano pozytywną opinię Miejskiego Konserwatora Zabytków. 
 
Przewidziano do zachowania następujący drzewostan: 
 

- 
UD 

27 
UD 

Klon pospolity 
Acer platanoides  

6.5 70 5  Pień lekko pochylony w 
stronę ist. parkingu 

- 
UD 

28 
UD 

Bożodrzew 
gruczołowaty 
Ailanthus altissima 

6.5 Na 
wysokości 
65 cm: 
30+76+52
+15+11 

5  Drzewo wielopienne, 
gatunek obcy inwazyjny 

Zinwentaryzowana zieleń jest w dobrym stanie sanitarnym. Kilka okazów posiada niewielki 
posusz lub pojedyncze stanowiska jemioły w koronie. Można przeprowadzić na nich drobne 
zabiegi pielęgnacyjne. 

 
3.   PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

 
3.1. Prace rozbiórkowe – bez zmian .  
Teren przeznaczony pod inwestycję jest wolny od zabudowy. Do rozbiórki przewidziano   
elementy urządzenia terenu kolidujące z Projektem Zagospodarowania Terenu. 
Do rozbiórki i demontażu przewidziano następujące elementy zainwestowania: 
- nawierzchnie z kostki granitowej, z kostki betonowej oraz nawierzchnie asfaltowe, 

nawierzchnie chodników z płyt kamiennych i kostki granitowej 
- oświetlenie parkingu, tymczasowe obiekty obsługujące parking – kiosk  
- zapory z urządzeniami elektronicznymi 
- naziemne i podziemne elementy infrastruktury 
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć od rozbieranych elementów 
infrastruktury podziemnej (przekładane i nieczynne elementy sieci) i naziemnej (oświetlenie 
parkingu, tymczasowe obiekty obsługujące parking-kiosk) sieć wodociągową, gazową, 
cieplną, elektryczną, kanalizacyjną i inną. 
Roboty rozbiórkowe należy przeprowadzić na podstawie o Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003, nr 47, poz.404 – rozdział 18). 
W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych oprócz programu robót i pozwolenia na ich 
prowadzenie powinien znajdować się dziennik robót rozbiórkowych. 
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Materiały budowlane rozbiórkowe należy poddać recyklingowi lub po stwierdzeniu ich 
odpowiedniej jakości należy je zmagazynować na potrzeby innych inwestycji lub dokonać ich 
sprzedaży (według wymagań Inwestora).  
W trakcie robót rozbiórkowych należy prowadzić bieżącą selekcję materiału pochodzącego z 
rozbiórki. Wszelkie materiały nie nadające się do jakiekolwiek wykorzystania należy  
przekazać koncesjonowanemu przewoźnikowi w celu wywiezienia do zagospodarowania 
zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu odpadów. Materiały  należy posegregować pod 
kątem możliwości wykorzystania bądź odstąpienia innym klientom. 
Dotyczy to zapór z urządzeniami elektronicznymi, kostki granitowej i betonowej oraz płyt 
kamiennych pasów drogowych i chodników, które mogą zostać ponownie wykorzystane w 
projektowanej inwestycji lub w innych inwestycjach miejskich.  Pozostały materiał 
przeznaczony do likwidacji należy przekazać na złom (dotyczy elementów stalowych), a gruz  
należy wywieźć w odpowiednie miejsce przeznaczone do składowania takiego materiału, lub 
wykorzystać na podbudowę dróg lub parkingów. 

 Nawierzchnie asfaltowe należy przekazać do utylizacji wyspecjalizowanej firmie. 
Zdjęty w trakcie inwestycji  humus oraz  ziemia    należy przechowywać w pryzmach  . Inwestor  
oceni i zdecyduje o ich dalszym przeznaczeniu. 
Po zakończeniu robót rozbiórkowych, segregacji materiału rozbiórkowego i wywiezieniu 
odpadów i złomu można przystąpić do uporządkowania terenu prowadzenia robót, a 
następnie można przystąpić do likwidacji ogrodzenia terenu rozbiórki jeżeli nie jest to w 
kolizji z planowaną inwestycją. 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z przedstawionymi powyżej wytycznymi, 
Przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, jakim powinny podlegać budynki i 
ich usytuowanie, rozporządzeniem MBiPMB w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót rozbiórkowych, ogólnych przepisów BHP oraz warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić 
pod kierunkiem osoby uprawnionej 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLĘDU 
NA SPECYFIKĘ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO, UWZGLĘDNIANA W 
PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA znajduje się w  II tomie projektu  
architektoniczno-budowlanego. 
Wszelkie zmiany oraz dodatkowe prace budowlane nie objęte projektem winny być 
wykonywane na podstawie odpowiednich dodatkowych opracowań (projektów), pod 
nadzorem osób uprawnionych i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
 
3.2. Elementy kubaturowe - układ przestrzenny – docelowo bez zmian. 
Etap I Inwestycji – budowa części podziemnej i pawilonów - zadaszeń tymczasowych 
na poziomie przyziemia. 
 Etap I inwestycji obejmuje budowę części podziemnej oraz dwóch tymczasowych 
pawilonów – zadaszeń  szklanych na poziomie terenu,  zamykających piony komunikacyjne 
prowadzące do  kondygnacji podziemnej. Zadaszenia  są niezbędne do czasu  rozpoczęcia 
budowy II etapu Inwestycji ze względu na przewidywane użytkownie podziemia i ochronę 
przed zalewaniem poziomu -1. 
 W trakcie realizacji II etapu pawilony zostaną rozebrane i przeznaczone do budowy II etapu 
inwestycji. W celu zharmonizowania pawilonów z otoczeniem,  pawilony są  wzorowane na 
istniejących na Placu Wolności pawilonach zamykających piony komunikacyjne obsługujące  
parking podziemny pod placem Wolności ( przy NFM). Pawilony maja kształt 
prostopadłościanów o wymiarach:  
- od ulicy Drabika : 18,34 x 12,32 x 4,70 m 
- od ul. H .Modrzejewskiej: 11,45 x  6,75 x  4,70 m 
Linia zabudowy od strony ulic pokrywa się z linią zabudowy określona w MPZP oraz z linią 
zabudowy budynku nadziemnego przewidzianego do budowy w II etapie. 
  
Etap II  Inwestycji – budowa części nadziemnej,  bez zmian. 
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Dla obszaru objętego inwestycją  obowiązują ustalenia „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie Placu Wolności w części A w obrębie Stare 
Miasto we Wrocławiu” (Uchwała nr XII/268/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 
2007r.).  
Zgodnie z MPZP zaprojektowano obiekt  5  kondygnacyjny, podpiwniczony ( 3 kondygnacje 
podziemne) , w części nadziemnej o złożonej formie przestrzennej, składającej się z dwóch 
elementów połączonych na najwyższej kondygnacji wspornikiem,  z wewnętrznym 
dziedzińcem przykrytym szklanym dachem i osłoniętym z jednej strony ścianą szklaną – od 
strony Opery. Kompozycja bryły stanowi konwergencję klasycznej, monumentalnej 
kompozycji budynku Opery z podziałem elewacji na trzy elementy: część „cokołową”, 
właściwy „korpus” oraz część wieńczącą, zakończoną „gzymsem”.  
Budynek jest połączony z istniejącym budynkiem Opery w podziemiu na poziomie -4,50m w 
celu dostawy dekoracji, rekwizytów, kostiumów itp. 
Wysokość budynku do najwyższego punktu pokrycia dachu wynosi  22,0 m i jest zgodna z 
zapisami MPZP. Dach budynku zaprojektowano jako płaski. 
Usytuowanie na działce  mieści się w liniach obowiązującej ciągłej, obowiązującej i  
nieprzekraczalnej linii zabudowy określonych w  MPZP. Od strony działki 5/2 budynek jest  
usytuowany na granicy działki, a ściana usytuowana na granicy nie posiada otworów – jest 
ścianą pełną.  
Odległości projektowanego budynku od sąsiadujących budynków wynosi: 
- od budynku Opery  14,80 m -16,40 m 
- od budynków położonych po przeciwnej stronie ul. H. Modrzejewskiej wynosi 28,30 m 

oraz 23,8 m. 
Budynek nie przesłania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. 
Budynek w rzucie ma kształt czworoboku o wymiarach w obrysie ścian zewnętrznych 
najwyższej kondygnacji  74,92m x 48,50m x87,95m x 44,19m.  
Poziom posadzki przyziemia Sceny Letniej i przyziemia określono odpowiednio na 119,78 
m.n.p.m. ( przy wejściach do budynku) i  119,80 m.n.p.m. 
Budynek posiada główne wejście od strony ul. Heleny Modrzejewskiej. Wejścia 
uzupełniające zostały usytuowane od strony pasażu. Pozostałe wejścia pełnią funkcję wyjść 
ewakuacyjnych i dostawczych. 
 
3.3. Dane ogólne projektowanej inwestycji – zmiana  
Wielkości dla poszczególnych etapów inwestycji oraz łącznie dla obu etapów  przedstawiono 
w tabelach. 
 
3.3.1.Wielkość przedsięwzięcia dla I etapu inwestycji : 
 

l.p. Powierzchnia i kubatura  Oznaczenie P m²  / Q m3
 

1 Powierzchnia terenu opracowania  9 333,61 m² 
2 Powierzchnia terenu działki  4 249,00 m² 
3 Powierzchnia zabudowy - tymczasowa       299,48m² 
4 Powierzchnia wewnętrzna                      ( -1 / 0,0 ) 2 211,10 m² / 297,55 m² 
5 Powierzchnia całkowita                           ( -1 / 0,0 ) 2 353,84 m² / 299,48 m² 
6 Powierzchnia netto                                  ( -1 / 0,0 ) 2 106,33 m2  / 269,43 m²   
7 Kubatura budynku                                   ( -1 / 0,0 ) 16 523,96 m3 

 / 1 347,66 m3
  

8 Dziedziniec wewnętrzny            D1 1458,20 m2
 

9 Pasaż pieszy                             D2 489,89 m2
 

10 Tymczasowa nawierzchnia       D3 799,79 m2
 

11 Tymczasowa nawierzchnia       D4 655,81 m2
 

    :      
3.3.2.Wielkość przedsięwzięcia dla II etapu inwestycji :  
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l.p. Powierzchnia i kubatura  Oznaczenie P m²  / Q m3
 

1 Powierzchnia terenu opracowania  9 333,61 m² 
2 Powierzchnia terenu działki  4 249,00 m² 
3 Powierzchnia zabudowy   3 685,31 m² 
4 Powierzchnia wewnętrzna                            7 326,84 m² 
5 Powierzchnia całkowita                            7 915,64 m² 
6 Powierzchnia netto                                        6 717,43 m² 
7 Dziedziniec wewnętrzny            D1 1 458,20 m2

 

8 Pasaż pieszy                             D2 489,89 m2
 

9 Kubatura budynku                                    39 695,28 m3
 

10 Kubatura dziedzińca i pasażu  38 108,76 m3 
11 Kubatura obiektu ogółem  77 804,04 m3

 

 
3.3.2.Wielkość przedsięwzięcia dla I i  II etapu inwestycji (łącznie) : 
 

l.p. Powierzchnia i kubatura  Oznaczenie P m²  / Q m3 

1 Powierzchnia terenu opracowania  9 333,61 m² 

2 Powierzchnia terenu działki  4 249,00 m² 

3 Powierzchnia zabudowy   3 685,31 m² 

4 Powierzchnia wewnętrzna                            9 537,94 m² 

5 Powierzchnia całkowita                            10 269,48 m² 

6 Powierzchnia netto                                        8 824,20 m² 

7 Dziedziniec wewnętrzny            D1 1 458,20 m2 

8 Pasaż pieszy                             D2 489,89 m2 

9 Kubatura budynku                                    56 219,24 m3 

10 Kubatura dziedzińca i pasażu  38 108,76 m3 

11 Kubatura obiektu ogółem  94 328,00 m3 

     :         

3.3.4. Liczba użytkowników – I etap inwestycji . 
 
l.p. Pomieszczenie  

 
Pracownicy Inni 

użytkownicy 

1 Zespół przygotowania i przechowywanie 
dekoracji i rekwizytów                                            

7  

2 Zespół pomieszczeń socjalnych, 
gospodarczych, technicznych 

8  

3  Zespół sal ekspozycyjnych multimedialnych 2 45-90 
4         Razem              17 45-90 

Przewidywana liczba użytkowników  obiektu  wynosi: 
- Pracownicy : 16 
- Inni użytkownicy: 45- 90 
Przyjęty wskaźnik jednoczesności użytkowania obiektu wynosi  0,7. Przy tak przyjętym 
wskaźniku jednoczesności liczba użytkowników wynosi: 
- Pracownicy : 11 
- Inni użytkownicy: 45 - 90 x 0,7=32 - 64      
                         
3.3.5. Liczba użytkowników –I i  II etap inwestycji (łącznie). 
 
l.p. Pomieszczenie  

 
Pracownicy Inni 

użytkownicy/ 
widzowie 

1 Zespół sal prób          296  
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2 Zespół szycia i przechowywanie kostiumów        35  

3 Zespół przygotowania i przechowywanie 
dekoracji i rekwizytów                                            

7  

4 Zespół administracyjny            30  

5 Zespół obsługi                                  34     

6  Zespół pomieszczeń socjalnych, 
gospodarczych, technicznych 

8  

7  Zespół sal ekspozycyjnych, multimedialnych i innych 
pomieszczeń ogólnodostępnych na wszystkich 
kondygnacjach 

30 250-300 

8 Zespół dziedzińca  wewnętrznego   

                                      
 1500 

9 Razem 440        
                 

1500-
1750/1800 

                     
Przewidywana liczba użytkowników  obiektu  wynosi: 
- Pracownicy : 440 
- Widzowie Sceny Letniej ( tylko w momencie organizacji widowisk) : 1500 
- Inni użytkownicy: 250-300 
Przyjęty wskaźnik jednoczesności użytkowania obiektu wynosi  0,7. Przy tak przyjętym 
wskaźniku jednoczesności liczba użytkowników wynosi: 
- Pracownicy : 440x07=308 
- Widzowie: 1500x0,7=1050 
- Inni użytkownicy: 250-300x0,7=175-210 
 
3.4. Obsługa komunikacyjna - drogi kołowe, parkingi i ciągi piesze (wg Projektu 
dróg)- zmiana – etap I. 
 
3.4.1. Drogi kołowe – zmiana  
 
Przewiduje się wykonanie wszystkich elementów obsługi komunikacyjnej obiektu w I etapie 
inwestycji.  
W związku z rezygnacją z parkingu podziemnego ( likwidacja poziomu – 3 i -2) zlikwidowano 
zjazd do podziemia od strony dawnej ul. S. Drabika. 
Na terenie zaprojektowano obsługę terenu działki z dróg publicznych zgodnie z zapisami w 
MPZP: 
- Zaprojektowano drogę manewrową biegnącą od ulicy Świdnickiej ( dawna ul. S. 
Drabika) oraz za budynkiem Opery, przechodzącą wzdłuż południowej i zachodniej  
elewacji Opery. Służy jako dojazd do kieszeni dostawczej usytuowanej od strony 
wschodniej projektowanego budynku. Zapewniono z projektowanej drogi  dojazd do działki 
nr 5/5. 
-  Między budynkiem Opery, a rozbudową i Sceną Letnią zaprojektowano pas drogowy 
służący jako dojazd do dziedzińca wewnętrznego oraz po przedłużeniu go w wzdłuż 
wschodniej elewacji projektowanego budynku, pełni funkcję drogi pożarowej zakończonej 
nawrotem w formie litery „T”( od strony Promenady Staromiejskiej). Przewiduje się  
przedłużenie drogi pożarowej (wbudowanej  wg ustaleń MPZP w ciąg pieszy) wzdłuż 
Promenady Staromiejskiej,  po wybudowaniu budynku komercyjnego na działce nr 5/2. 
- Place, dojścia przeznaczone dla ruchu pieszego są przystosowane do incydentalnej 
obsługi transportu ciężkiego i dla wozów straży pożarnej. Projektowane drogi dostosowano 
wysokościowo do wjazdu w ulicę Świdnicką oraz ulicę Modrzejewskiej (od strony północnej). 
Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe  poprzez wykonanie spadków poprzecznych 
oraz podłużnych z dostosowaniem do istniejącego terenu. Wody opadowe z placu należy 
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odprowadzić do wpustów deszczowych oraz projektowanego odwodnienia liniowego. 
Odprowadzenie wody deszczowej do Fosy Miejskiej wg projektu Instalacji Sanitarnych.   
- Miejsca postojowe dla rowerów zaprojektowano na placu  od strony Promenady 
Staromiejskiej ( 50 m.p.) 
Projektowane nawierzchnie dróg , ciągów pieszych i placów ( kostka i płyty z granitu) wg 
projektu dróg i projektu wykonawczego. 
 
3.4.2. Miejsca postojowe dla widzów  Sceny Letniej. 
Miejsca postojowe w liczbie przewidzianej w MPZP 7/100 widzów ( 105 m. p. ) na czas 
widowisk na Scenie Letniej przewidziano w parkingu pod pl. Wolności ( jest to dopuszczalne 
i zgodne z zapisem w  MPZP). 
  
3.4.3. Drogi piesze i place – zmiana . 
 
Etap I. 
Przewidziano  wykonanie nawierzchni tymczasowych na terenie budynków II etapu 
inwestycji. Nawierzchnie  stanowią tymczasowe powiększenie projektowanego placu 
pieszego. W II etapie nawierzchnia będzie rozebrana i wykorzystana do innych celów.  
Plac jest otwarty i może być wykorzystany do  
Etap II. 
Na całym terenie  dominującym ruchem jest ruch pieszy. 
- Wewnętrzny dziedziniec pełni funkcję Sceny Letniej o nawierzchni z płyt kamiennych 
granitowych/bazaltowych. Dziedziniec przykryty szklanym dachem na lekkiej konstrukcji 
stalowej. Przestrzeń wyposażona w urządzenie mobilne ( trzy suwnice z urządzeniami 
technologicznymi) dla obsługi technologii sceny i elektroakustyki: ruchome adaptacje 
akustyczne, mikrofony, głośnik, oświetlenie sceniczne itp. Pozostałe elementy technologii 
Sceny letniej usytuowano w „podniebieniu” wspornika.  
Od strony budynku Opery dziedziniec jest osłonięty ścianą szklaną na  konstrukcji stalowej 
od wysokości 4,50m od poziomu posadzki na całą pozostałą wysokość do poziomu dachu do 
+22,00 m. Od strony wewnętrznej zarówno dach jak i ściana zostały wyposażone w zasłony 
materiałowe umożliwiające zasłonięcie i zaciemnienie w czasie trwania przedstawień- 
przystosowany do projekcji multimedialnej. W  ścianie szklanej zaprojektowano  pas 
otwieralny umożliwiające naturalne przewietrzanie i oddymianie terenu dziedzińca- pas o 
szerokości min. 1 m. Dziedziniec jest ponadto wyposażony  w galerie techniczne na dwóch 
poziomach +13,50m i 18,00m służące obsłudze technologicznej Sceny Letniej. Na terenie 
dziedzińca będzie możliwa dowolna aranżacja sceny i widowni przy pomocy składanych 
elementów widowni i sceny.  
 
3.5. Ukształtowanie  terenu  – docelowo  bez zmian. 
 
Etap I: 
Teren działki jest częściowo  zabudowany ( dwa pawilony szklane), pozostały teren pełni 
funkcję placu publicznego oraz pasażu pieszego. Od strony Budynku Opery zaprojektowano 
pas drogowy pełniący funkcję drogi  dojazdowej dostawczej i drogi przeciwpożarowej. 
Nawierzchnię dziedzińca i ciągów pieszych zaprojektowano z płyt granitowych oraz z kostki 
granitowej o zróżnicowanej kolorystyce. 
Płyty  o parametrach : 
- płyty gr. 6 cm granitowe w kolorach: jasnym i antracyt  Stone Connection Polska ( lub 
równoważna).  
- wymiary: 50cmx100cmx6cm, 30cmx100cmx6cm,  20cmx100cmx6cm 
Wokół budynku przewiduje się dojścia piesze wykonane z płyt kamiennych i kostki kamiennej 
w kolorach szarych i antracyt. Odprowadzenie wód opadowych z placów i ciągów pieszych 
odwodnieniami liniowymi – szczegóły wg projektu zagospodarowania i projektu dróg. 
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Etap II: 
Teren działki prawie w całości jest zabudowany  i urządzony jako  dziedziniec Sceny Letniej 
oraz pasaż pieszy. Pozostałe zagospodarowanie wykonane w I etapie. 

 
3.6. Elementy małej architektury- zmiana . 
Etap I: 
Przewiduje się wykonanie wszystkich istotnych  elementów małej architektury w I etapie. 
Zrezygnowano z projektowanych wcześniej 12 świetlików w płycie placu ze względu na 
zmianę i brak kondygnacji podziemnej którą miały doświetlać. 
Wzdłuż wewnętrznych ciągów pieszych zaprojektowano  elementy małej architektury:  
- ławy betonowe (11 sztuk) 
- kosze na odpadki (6sztuk)        
- pojemnik na zieleń (6sztuk)        
- oświetlenie dekoracyjne posadzkowe - ledowe                         
- stojaki na rowery (25  sztuk)             
- studnię doświetlającą           
Etap II: 
W  II etapie zaprojektowano  wykonanie iluminacji obiektu. 
 
3.7.  Zieleń – zmiana (aktualizacja). 
 
Przewiduje się wykonanie projektu zieleni w całości w I etapie. 
 
3.7.1 Zestawienie zieleni przeznaczonej do usunięcia 
Przeprowadzono szczegółową inwentaryzację drzew i krzewów na terenie inwestycji oraz jej 
aktualizację. Ze względu na projektowaną inwestycję przewidziano do wycięcia lub 
przesadzenia drzewa kolidujące z budynkiem lub planowanym ukształtowaniem terenu. 
Przewidziano do wycięcia  3 drzewa nie nadające się do przesadzenia, w tym 1 drzewo 
owocowe (jabłoń) i 2 klony pospolite .Wycięcia  wymaga 16 krzewów (skupin). Drzewa i 
krzewy do wycięcia zaznaczono na rysunku planu zagospodarowania terenuCharakterystyka 
drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia ( aktualne oznaczenia w kolumnie l.p.ak.). 
Drzewa: 

l.p.   l.p. 
ak. 

Nazwa polska 
Nazwa łacińska 

Wysokość 
[m] 

Obwód 
pnia 
[cm] 

Średnica 
korony 
[m] 

Opis stanu 
zdrowotnego 

3 
UD 

30 
UD 

Klon pospolity Acer 
platanoides 

13 127+133  9 Posusz, jemioła  

33 
UD 

29 
UD 

Klon pospolity Acer 
platanoides 

14 177 11 Posusz ok.10%, jemioła 

76 
UD 

----
UD 

Jabłoń Malus - - - Nie istnieje w 
aktualizacji 

77 
UD 

---- 
UD 

Jabłoń Malus - - - Nie istnieje w 
aktualizacji 

78 
UD 

---- 
UD 

Jabłoń Malus - - - Nie istnieje w 
aktualizacji 

88 
UD 

11 
UD 

Jabłoń 
Malus 

8 115 7 Widoczne ślady po 
zredukowanych 
gałęziach u dołu pnia, 
posusz 15%, jemioła 
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Krzewy: 

l.p.    Nazwa polska 
Nazwa łacińska 

Wysokość 
[m] 

Obwód 
pnia 
[cm] 

Średnica 
korony 
[m] 

Opis stanu 
zdrowotnego 

16 
UK 

----
UK 

Forsycja pośrednia 
Forsythia intermedia 

2.5 krzew 3  Nie istnieje w 
aktualizacji 

17 
UK 

---- 
UK 

Forsycja pośrednia 
Forsythia intermedia 

2.5 krzew 2  Nie istnieje w 
aktualizacji 

62 
UK 

26 
UK 

Jaśminowiec wonny 
Philadelphus 
coronarius   

3.9 krzew 3.3 Stan dobry  

63 
UK 

25 
UK 

Jaśminowiec wonny 
Philadelphus 
coronarius 

4 krzew 2.8  Stan dobry  

64 
UK 

24 
UK 

Jaśminowiec wonny 
Philadelphus 
coronarius  

3.8 krzew 2.2  Stan dobry  

65 
UK 

22 
UK 

Jaśminowiec wonny 
Philadelphus 
coronarius 

3.7 krzew 3.1  Stan dobry 

66 
UK 

23 
UK 

Jaśminowiec wonny 
Philadelphus 
coronarius 

4.4 krzew 3.4 Stan dobry 

67 
UK 

20 
UK 

Jaśminowiec wonny 
Philadelphus 
coronarius 

4 krzew 2.6 Stan dobry 

68 
UK 

19 
UK 

Jaśminowiec wonny 
Philadelphus 
coronarius 

3.8 krzew 3.3  Stan dobry 

69 
UK 

21 
UK 

Jaśminowiec wonny 
Philadelphus 
coronarius 

4.5 krzew 4.1  Stan dobry 

79 
UK 

17 
UK 

Lilak zwyczajny 
Syringa vulgaris 

2.7 krzew 5.2 Drobny posusz  

80 
UK 

18 
UK 

Lilak zwyczajny 
Syringa vulgaris 

2.2 krzew 5.4-3.3 
elipsa 

Główne pnie płożą się 
po ziemi, od nich 
prostopadle w górę 
wyrasta korona; drobne 
gałązki połamane, 
posusz ok.10% 

81 
UK 

14 
UK 

Żylistek szorstki 
Deuzia scabra 

3.0 krzew 3.7  - 

82 
UK 

15 
UK 

Żylistek szorstki 
Deuzia scabra 

2.4 krzew 2.5  - 

83 
UK 

16
UK 

Żylistek szorstki 
Deuzia scabra 

3.0 krzew 4.7  Bardzo drobny posusz 
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85 
UK 

13 
UK 

Tawuła brzozolistna 
Salix betulifolia 

1.9 16 
krzewów 

9.5  - 

86 
UK 

12 
UK 

Dereń biały Cornus 
alba  

0.6 15 
krzewów 

8.4  - 

87 
UK 

1-
10
UK 

Forsycja pośrednia 
Forsythia intermedia 

2.1-2.5 10 
krzewów 

1.5-4.7  Stan dobry ( 9 sztuk), 
Lekki posusz ( 1 sztuka) 

 
Przewidziano do zachowania następujący drzewostan: 
 

- 
UD 

27 
UD 

Klon pospolity 
Acer platanoides  

6.5 70 5  Pień lekko pochylony w 
strone istn.parkingu 

- 
UD 

28 
UD 

Bożodrzew 
gruczołowaty 
Ailanthus altissima 

6.5 Na 
wysokośc
i 65 cm: 
30+76+5
2+15+11 

5  Drzewo wielopienne, 
gatunek obcy inwazyjny 

 
3.7.2.        Termin zamierzonego usunięcia drzew i krzewów  
Przewidywany termin rozpoczęcia prac związanych z usunięciem drzew i krzewów określa 
się na I kwartał 2018 r. r. oraz w tym terminie przewiduje się prace związane 
z zabezpieczeniem drzew i krzewów poszczególnych gatunków kolidujących z obiektem. 
 
3.7.3.  Przesadzenie roślin 
-nie występuje 
 
3.7.4.  Kompensacja zieleni 
W ramach kompensacji usuwanej zieleni, ujętej w zestawieniu, planuje się wprowadzenie 
nowych nasadzeń krzewów oraz bylin ozdobnych zlokalizowanych spójnie z projektowaną 
kompozycją w liczbie:  
Nowe nasadzenia kompensacyjne:  
Krzewy       ~~ 168.86 m2 
Byliny ozdobne      ~~  138.22 m2 
 
3.7.5.       Nowoprojektowane zagospodarowanie terenu zieleni  
Nowoprojektowane zagospodarowanie terenu porządkuje układ kompozycyjny terenu 
poprzez wprowadzenie nowych pasm zieleni – ozdobnych bylin i krzewów, nawiązujących 
kompozycyjnie do elementów elewacji projektowanego budynku Rozbudowy Opery. 
Na terenie zabudowy II etapu inwestycji przewidziano , jako tymczasowe, głównie trawniki z 
traw ozdobnych. Łączna powierzchnia zieleni tymczasowej to 1224,76 m2. 
Planuje się wprowadzenie różnych rodzajów trawy ozdobnej tak, aby tworzyły „kolorowe” 
pasy zieleni charakterystyczne dla całościowego układu kompozycyjnego zagospodarowania 
terenu. Gatunki traw ozdobnych dobrano w grupy tak, aby efekt zdobniczy był widoczny 
przez cały rok. 
 
3.7.6.  Układ kompozycyjny zieleni 
Projektowany układ kompozycyjny zieleni : 

− kolorowe pasma zieleni :  różne rodzaje i gatunki bylin ozdobnych, traw i krzewów,  
sadzonych naprzemiennie, 

− ukształtowanie rabat z traw i krzewów poprzez oddzielenie ich od siebie obrzeżami 
krawężnikowymi (kamiennymi) o szerokości 6 cm. 
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3.7.7.  Krzewy i byliny ozdobne projektowane 
Zaprojektowano utworzenie  „kolorowego dywanu” bylin, traw, krzewów uzupełniających 
istniejącą zieleń, wzdłuż ścieżek pieszych dla użytkowników placu oraz wprowadzenie 
różnych rodzajów trawy ozdobnej tak, aby tworzyły „kolorowe” pasy zieleni 
charakterystyczne dla całościowego układu kompozycyjnego zagospodarowania terenu. 
Gatunki traw ozdobnych dobrano w grupy tak, aby efekt zdobniczy był widoczny przez cały 
rok (sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 i właściwie oznaczone ). 
 
3.7.8.         Zestawienie krzewów i bylin ozdobnych przeznaczonych do zasadzenia 
Krzewy       ~~ 168.86 m2 

Zestawienie projektowanych krzewów  

Lp. 

Gatunek zieleni ozdobnej Wys. 
sadzonki 

[m] 

Szer. 
sadzonki 

[m] 

Wys. 
docelowa 

krzewu [m] 

Szer. 
docelowa 

krzewu [m] 

zajmowany 
obszar 

zieleni [m
2
] 

nazwa 
polska 

nazwa łacińska 

1 
Jałowiec 
pośredni 

Juniperus media 
"Gold Star" 

0,3-0,4 0,4-0,5 0,4 0,9 111.90 

2 
Jałowiec 
łuskowy 

Juniperus 
squamata "Blue 
carpet" 

0,10-0,15 0,4-0,5 0,20 0,9 56.96 

    SUMA     168,86 
 
Byliny ozdobne      ~~  138.22  m2 

Zestawienie projektowanych bylin ozdobnych: 

 
Nazwy własne krzewów i bylin podane w cudzysłowiu, służą określeniu odmiany gatunków 
zieleni ozdobniej i mogą być w trakcie realizacji zastąpione gatunkami i odmianami 
równoważnymi. 
 
3.8.  Miejsce gromadzenia odpadów stałych – docelowo bez zmian. 
 
Etap I. 
Zaprojektowano tymczasowo wbudowane pomieszczenie gromadzenia odpadów stałych  w 
szklanym pawilonie, w odległości < 80m od wyjść z kondygnacji podziemnej. Pomieszczenie 
ma lokalizację i wielkość  tymczasową. Śmietnik jest dostępny od strony placu poprzez 
przedsionek klatki schodowej. Liczba kontenerów na śmieci 4: 1100l - 1 sztuka, 240l - 2 
sztuki, 600l – 1 sztuka  z segregacją odpadów. Dojazd do miejsca gromadzenia odpadów od 
strony wewnętrznej drogi dojazdowej (dawana ul. Stanisław Drabika) i drogi manewrowej. 
Przewiduje się wentylację grawitacyjną pomieszczenia na odpadki: kratki nawiewu w 
bramach do pomieszcenia a wywiew w płaszczyźnie stropu. 

Lp. 

Gatunek zieleni ozdobnej Wys. 
sadz
onki 
[m] 

Szer. 
sadzo

nki 
[m] 

Wys. 
wzrostu 
zieleni 

ozdobnej 
[m] 

Szer. 
rozwiniętej 

zieleni 
ozdobnej 

[m] 

ilość 
sadzonek

/m2 

zajmowany 
obszar 

zieleni [m
2
] 

nazwa 
polska 

nazwa 
łacińska 

1 
Kostrzew
a zielona 

Festuca 
gautieri 

0,1 0,1 0,20-0,30 0,25-0,30 10-12 58.96 

3 Kłosówka 
Holcus mollis 
„Albovariegatu
s" 

0,15 0,15 0,40-0,50 0,45 8-10 39.85 

4 Trzęślica 
Molinia 
caerulea 
'Variegata' 

0,3 0,2 0,6 0,20-0,30 8-10 39.41 

     SUMA   138,22 
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Etap II – Bez zmian w stosunku do projektu podstawowego. 
Zaprojektowano miejsce gromadzenia odpadów stałych, pomieszczenie wbudowane w 
przyziemie budynku, w odległości < 80m od wyjść z kondygnacji podziemnej.. Śmietnik jest 
zamknięty podnoszoną kratą. Liczba kontenerów na śmieci – 10 sztuk po 1100 l (na kółkach) 
z segregacją odpadów. Dojazd do miejsca gromadzenia odpadów od strony wewnętrznej 
drogi dojazdowej (dawana ul. Stanisław Drabika) i drogi manewrowej. 
 
3.9 Korzystanie przez osoby niepełnosprawne. 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego niezbędne jest zapewnienie warunków do korzystania z obiektu 
przez osoby niepełnosprawne. 
Na terenie zaprojektowano chodniki i place umożliwiające dostęp osób niepełnosprawnych 
do wszystkich miejsc na terenie. Chodniki maja dopuszczalny spadek podłużny nie większy 
niż 5%. Zaprojektowano wejścia do tymczasowych pawilonów w I etapie inwestycji, a w II 
etapie do budynku,  bezpośrednio z poziomu terenu do pionów komunikacyjnych 
wyposażonych w windy dla niepełnospawnych. 
 
4.   UZBROJENIE TERENU – SIECI ( wg opracowań branżowych) – zmiana . 
 
Teren , na którym usytuowany jest projektowany budynek  jest w pełni uzbrojony. Istniejące 
sieci uzbrojenia terenu przebiegają w pasach regulacyjnych dróg, a także na działce. 
Istniejące sieci to: 
- sieć kanalizacji ogólnospławnej - zmiana 
- sieć wodociągowa – bez zmian 
- gazociąg - bez zmian  
- sieć energetyczna - zmiana 
- sieć telefoniczna i teletechniczna - bez zmian 
- sieć ciepłownicza – bez zmian 
- sieć hydrantowa – bez zmian 
Stan istniejący sieci, przełożenia, likwidacja i projektowane nowe przyłącza według projektów 
branżowych instalacji sanitarnych i  elektrycznych . 
 
5 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I INSTALACJE PRZECIWPOŻAROWE – zmiana . 
 
5.1 Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji. 
 
Etap I: 
Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 247,00 m² - dwa tymczasowe, naziemne  pawilony 
szklane z konstrukcja nośną R30. Powierzchnia całkowita kondygnacji podziemnej -1 wynosi 
2 353,84 m².   Razem powierzchnia wewnętrzna netto pawilonów i kondygnacji podziemnej 
wynosi 2340,62 m². Wysokość budynku (pawilonów tymczasowych) wynosi 4,75 m i 4,85 m 
– budynek niski (SN). 
Budynek posiada1 kondygnacje podziemną na głębokości 6,0 m od poziomu terenu . 
 
Etap II: 
Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 3 685,31 m², powierzchnia wewnętrzna netto 
wynosi  9 093,43 m². Wysokość budynku: 22,0 m – budynek średniowysoki (SW). 
Budynek posiada1 kondygnację podziemną i 5 nadziemnych. 
 
5.2 Charakterystyka zagrożenia pożarowego 
W części podziemnej zlokalizowano salę prób, bibliotekę multimedialną, magazyny, 
pomieszczenia techniczne i gospodarcze; w części nadziemnej sale prób, orkiestry, chóru, 
baletu, lokale usługowe, pomieszczenia biurowe, gościnne wraz z zapleczem socjalnym oraz 
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Letnią Scenę przeznaczoną do sezonowych przedstawień. Scena Letnia usytuowana jest w 
dziedzińcu wewnętrznym, bezpośrednio na poziomie terenu. Scena Letnia nie stanowi 
pomieszczenia w rozumieniu przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
W budynku nie przewiduje się występowania substancji pożarowo niebezpieczne. Znajdować 
się w nim będą stałe materiały palne stanowiące wyposażenie pomieszczeń biurowych, 
administracyjnych, socjalnych, pokoi gościnnych, sal prób oraz materiały palne używane i 
przechowywane w pracowniach produkcyjnych i magazynach jak np.: drewno i wyroby 
drewniane, tkaniny, wyroby z tworzyw sztucznych, papier, sprzęt elektroniczny meble.  
 
5.3 Odległość od obiektów sąsiadujących. 
 
Projektowany budynek stanowi odrębną strukturę budowlano-konstrukcyjną powyżej  
poziomu terenu i jest połączony z istniejącym budynkiem Opery na kondygnacji podziemnej ( 
etap I i II). Na  działkach inwestycyjnych  nie występuje inna zabudowa ( za wyjątkiem 
istniejącego budynku Opery Wrocławskiej). 
Budynek (etap I i II) usytuowany został od strony zachodniej bezpośrednio na granicy działki 
– sąsiednia działka jest budowlana, niezabudowana ( przeznaczona w przyszłości pod 
budynek komercyjny - hotel). Ściana budynku usytuowana bezpośrednio w granicy działki 
jest ścianą oddzielenia przeciwpożarowego w klasie REI 120, a jej lokalizacja wynika z 
zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 
Najbliższy budynek to  budynek Opery Wrocławskiej, który  oddalony jest na poziomie 
przyziemia od budynku projektowanego o ponad 15 m (w części nadziemnej). 
 
5.4 Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w  

poszczególnych pomieszczeniach. 
Kwalifikacja do kategorii zagrożenia ludzi w I etapie znajduje się w rozdziale 5. 8 . Podział na 
strefy pożarowe 
Etap I: 
Maksymalna liczba ludzi na kondygnacji  -1 wynosi : 
- na kondygnacji –1: 17 osób  ( pracownicy czasowi do 4 godzin) 
Sporadycznie na kondygnacji może się znaleźć grupa 45 osób zwiedzających, jednak nie ma 
to związku z podstawową funkcją obiektu.  
 
Etap II: 
W budynku występują strefy pożarowe zaliczane do: 

 kategorii zagrożenia ludzi ZL I – strefa ta zawiera pomieszczenia w których mogą 
przebywać ludzie w grupach powyżej 50 osób; Letnia Scena usytuowana w 
dziedzińcu wewnętrznym, bezpośrednio na poziomie terenu ze względu na znaczne 
otwarcie ścian przeciwległych nie stanowi pomieszczenia a jej powierzchnia nie 
wlicza się do powierzchni budynku, i nie stanowi strefy pożarowej, 

 kategorii zagrożenia ludzi ZL III – garderoby indywidualne z zapleczem sanitarnym i 
socjalnym, pomieszczenia biurowe i administracyjne, 

 kategorii zagrożenia ludzi ZL V – pokoje gościnne, 
 grupy PM/ZLIII   –magazyny kostiumów, dekoracji i rekwizytów (udostępniane 

zwiedzającym grupom do 45 osób), warsztaty, pomieszczenia techniczne,  
 
Maksymalna liczba ludzi w budynku wynosi 987 osób (440 na stały lub czasowy pobyt) , a na 
Scenie Letniej   (poza budynkiem - Scena Letnia  ) 1500 osób . 
Maksymalna liczba ludzi na poszczególnych kondygnacjach: 
- na kondygnacji –1:   17 osób  ( pracownicy czasowi), oraz osoby zwiedzające 45 osób 
- na kondygnacji   0: 180 osób + 1500 osób Scena Letnia , 
- na kondygnacji +1: 210 osób, 
- na kondygnacji +2: 185 osób, 
- na kondygnacji +3: 200 osób, 
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- na kondygnacji +4: 150 osób. 
 
5.5 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 
 
Etap I: 

Przyjęte gęstości obciążenia ogniowego znajdują się w tabeli w punkcie 5.8 
Etap II: 

 w strefie PM obejmującej magazyny dostaw i widowni na poziomie 0 przyjęto Q < 
2000 MJ/m2, 

 w strefie PM obejmującej magazyny dekoracji i magazyny gospodarcze na 
poziomach     –1 przyjęto Q < 4000 MJ/m2, 

 w strefach ZL nie wyznacza się gęstości obciążenia ogniowego; dla zobrazowania 
stopnia zagrożenia pożarowego w tych strefach, przyjęto że Q < 2000 MJ/m2 

 
5.6 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. 

 
W budynku nie przewiduje się stref i pomieszczeń zagrożonych wybuchem. Nie występują 
substancje pożarowo niebezpieczne w rozumieniu rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów./Dz. U. nr 109  poz. 719/  

 
5.7 Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych. 
 
Etap I i II 

Zasadniczo przy ustalaniu wymaganej dla budynku klasy odporności pożarowej przyjęto 
łączną wysokość kondygnacji podziemnych i kondygnacji nadziemnych zaliczanych do 
kategorii zagrożenia ludzi ZL. Tak ustalona wysokość budynku ( 1 + 5 kondygnacji) wynosi 
28,0 m – czyli klasę odporności pożarowej należy ustalać jak dla budynku wysokiego, 
pomimo, że fizycznie będzie to budynek średniowysoki Dla budynku wysokiego 
zawierającego strefy pożarowe kategorii zagrożenia ludzi ZLI, ZL III, ZL V oraz stref PM 
przyjęto wymaganą klasę odporności pożarowej B. Dotyczy to drugiego etapu. 

W pierwszym etapie strefy pożarowe  Va i Vb będą dwukondygnacyjne ZL III z jedną 
kondygnacją podziemną i 1 kondygnacją nadziemną. Dla tej strefy przyjęto- kondygnacja 
podziemna klasa B (nie może być niższa niż docelowe kondygnacje wyższe), a kondygnacja 
nadziemna- klasa D.Z wyjątkiem szklanej obudowy pawilonów tymczasowych wszystkie 
elementy budynków (również świetliki ) muszą spełniać warunek NRO  nierozprzestrzeniania 
ognia (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /tekst 
jedn. Dz. U. z 2015r, poz. 1422/ oraz posiadać  odporność ogniową podaną w tabeli: 

Klasa 
odpornośc
i 
pożarowej 
budynku 
 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 5)*) 

 główna 
konstrukcja 
nośna 

 
konstrukcja 
dachu 
 

 strop 1) 
 

 ściana 
zewnętrzna 1), 

2) 
 

 ściana 
wewnętrzna 1) 
 

przekrycie 
dachu 3) 

 

"B" R120 R 30 REI 120 
EI60 
(o<->i) 

EI 304) RE 30 

„D” R30 (-) REI30 EI30(o<->i) (-) (-) 

 
Oznaczenia w tabeli: 
R – nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad 
ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, 
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E – szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 
I – izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 
(–) – nie stawia się wymagań (poza NRO. 
*) z zastrzeżeniem § 219 ust. 1 
1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także 
kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej 
klasy odporności pożarowej budynku. jeżeli ściana jest obudową drogi ewakuacyjnej musi 
mieć odporność ogniową EI 15 
2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z 
połączeniem ze stropem.  
3)    Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych 
(z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej 
powierzchni, nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się 
strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4. 
4)      Dla ścian komór zsypu wymaga się EI 60, a dla drzwi komór zsypu - EI 30 – nie 
dotyczy kiedy nie ma. 
5)     Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i 
dylatacjami. 
 
Dodatkowo dla następujących elementów budowlanych wymagana jest klasa odporności 
ogniowej: 

 REI 60 dla ścian i stropów wydzielających klatki schodowe, 
 R 60 dla biegów i spoczników schodów ewakuacyjnych, 
 REI (EI) 60 dla ścian i stropów wydzielających przedsionki ppoż. 
 REI ( EI)120 dla świetlików dachowych nad pracownią techniczną, 
 EI 30 dla wszystkich drzwi wychodzących na drogę komunikacji ogólnej w strefach  

ZL V, 
 EI 30 lub EI 60 wg oznaczeń na rysunkach dla drzwi do klatek schodowych, 

przedsionków ppoż. innych stref pożarowych lub pomieszczeń technicznych, 
 S30 dla drzwi dymoszczelnych dzielących korytarze na odcinki nie dłuższe niż 50 m.  

Dla elementów wykończenia i wystroju wnętrz uwzględniono, że: 
 na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji, a więc korytarzach i 

klatkach schodowych, stosowanie materiałów łatwo palnych jest zabronione, 
 stosowanie palnych wykładzin sufitowych jest zabronione, a sufity powinny być 

wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych i montowane na niepalnym 
ruszcie. 

 zabronione jest stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, 
których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. 

 Podłogi podniesione o więcej niż 0,2 m ponad poziom stropu powinny mieć niepalną 
konstrukcję nośną oraz płyty podłogi od strony przestrzeni podpodłogowej klasy REI 
30, 

 przewody elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane z materiałów palnych, 
prowadzone w przestrzeni podpodłogowej powinny mieć osłonę lub obudowę klasy  
EI 30. 

 
5.8 Podział obiektu na strefy pożarowe i dymowe- zmiana. 
 
Dopuszczalne powierzchnie strefy pożarowej wynoszą: 

 strefy zaliczanej do ZL I, ZL III lub ZL V w budynku wielokondygnacyjnym, 
średniowysokim 5 000 m2, 

 strefy zaliczanej do PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2 – 10 000 m2 
 strefy zaliczanej do PM o gęstości obciążenia ogniowego do 2000 MJ/ m2 - 4000 m2,  
 strefy zaliczanej do PM o gęstości obciążenia ogniowego do 4000 MJ/m2 – 2 000 m2,  
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Strefy pożarowe na kondygnacjach podziemnych nie mogą przekroczyć wielkości 50 % 
wartości dopuszczalnych ( tj. 2 500 m2 dla stref ZL i 5 000 m2 ;2 000 m2 i 1 000 m2 dla stref 
PM ).  
Strefy pożarowe wyposażone w stałą samoczynną instalację gaśniczą tryskaczową mogą 
być powiększone o 100 % . 
Etap I. Podział na strefy pożarowe 

Nr 
strefy 

Nazwa 
strefy/pomieszczenia 

Kwalifikacja 
ZL/PM 

Gęstość 
obciążeni
a[MJ/m2] 

Powier
zchnia 
[m2] 

Liczba 
kondygnacj

a 

SP1 stacja trafo PM <500 67,53 1 podz. 

SP 2 rozdzielnia 
elektr.trafo 

PM <500 20,33 1 podz. 

SP 
2a 

rozdzielnia ppoż. PM <500 0,5 1 podz. 

SP 3 pomieszczenie 
teletechniki 

PM <500 12,35 1 podz. 

SP 4 Pomieszczenie 
wodomierzy 

PM <500 19,96 1 podz. 

SP 5 Pomieszczenie 
węzła cieplnego 

PM <500 25,53 1 podz. 

SP 6 Pompownia 
tryskaczowa ze 
zbiornikiem zapasu 
wody 

PM <500 121,85 1 podz. 

SP 7 Wentylatornia PM  <500  187,32 1 podz. 

SP 8 Kanał instalacyjny PM  <500 128,23 1 podz. 

SP 9 Pomieszczenie 
śmietnika 

PM <500   

SP II magazyn podręczny, 
warsztat. pom. 
rekwizytorów i 
konserwatorów 

PM <500 428,39 1 podz. 

SP III Magazyn dekoracji i 
rekwizytów 

PM  <4000 497,62 1 podz. 

 
 

Magazyn kostiumów PM <2000 231,53 1 podz. 

SP 
Va i 
Vb 

Strefa pożarowa 
przy klatkach 
schodowych 

ZL III nie 
wyznacza 
się 

  I etap 1 
podz +1 
nadz 

SP 
VI 

Nie ma w I etapie     

SP 
VII 

Biblioteka 
multimedialna  

ZLIII nie 
wyznacza 
się 

259,16 
m2 

1 podz 

SP 
VIII 

Pomieszczenie prób ZL III nie 
wyznacza 
się 

113,76 1 podz. 

SP  
IX 

Przedsionek 
przeciwpożarowy 

Poza 
klasyfikacją 
na ZL i PM 

Nie 
wyznacza 
się 

30,01 1 podz. 

SP X Przestrzeń 
komunikacyjna 

ZL III Nie 
wyznacza 
się 

34,70 1 podz. 
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Strefy pożarowe pokazano na rysunkach: A01a – poziom -1, A02a i A02b – poziom ±0,0 w 
części rysunkowej. 
 
Etap I i II łącznie. 
Projektowany budynek (kondygnacja -1 podziemna, oraz 5 kondygnacji nadziemnych: 
0,1,2,3,4) podzielono na następujące strefy pożarowe: 

 strefa I – anulowana  w związku z likwidacją poziomu  -3 (parking) 
 strefa II – obejmuje,  pomieszczenia socjalne, pomieszczenie magazynu 

podręcznego, pomieszczenie przeładunku na poziomie –1,; powierzchnia strefy 
wynosi 428,39 m2, strefę zalicza się do PM, gęstość obciążenia ogniowego do 2000 
MJ/ m2 na kondygnacji -1, nie występuje zagrożenie wybuchem,(etapI) 

 strefa III – obejmuje magazyny  dekoracji i rekwizytów (udostępniane zwiedzającym 
grupom do 45 osób), na poziomie –1, powierzchnia strefy wynosi 497,62m2, strefę 
zalicza się do PM gęstość obciążenia ogniowego do 4000 MJ/ m2, a także do ZL na 
kondygnacji -1, nie występuje zagrożenie wybuchem, 

 strefa IV – obejmuje magazyn kostiumów  na poziomie –1; powierzchnia strefy 
wynosi 231,53 m2, strefę zalicza się do PM/ZLIII, gęstość obciążenia ogniowego do  
2000 MJ/ m2  ,(etap I)  

 strefa V – ( nie występuje w etapie I) obejmuje pomieszczenia sal ekspozycyjnych z 
zapleczem usługowym, hol wejściowy, sale prób orkiestry, chóru i baletu, pracownie 
techniczne, pomieszczenia magazynu kostiumów, garderoby zbiorowe, 
pomieszczenia socjalne i sanitarne na poziomach: 0, 1, 2, 3, oraz pomieszczenia 
biurowe na poziomie 4 i klatki schodowe i przedsionki ppoż. wszystkich kondygnacji; 
powierzchnia strefy wynosi 6853,73 m2, strefę zalicza się do kategorii zagrożenia 
ludzi ZL I + ZL III, nie występuje zagrożenie wybuchem, (etap II) 

 strefa Va i Vb – obejmuje strefy  przy klatkach schodowych an poziomie -1 ( etap I),   
 strefa VI –  ( nie występuje  w etapie I) obejmuje pokoje gościnne na poziomie 4; 

powierzchnia strefy wynosi 633,17 m2, strefę zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi 
ZL V, nie występuje zagrożenie wybuchem,  

 strefa VII – pomieszczenie biblioteki  na poziomie –1; powierzchnia strefy wynosi 
259,16 m2, strefę zalicza się do ZLIII, gęstość obciążenia ogniowego do  500 MJ/ m2 

(etap I) 
 strefa VIII – obejmuje pomieszczenie prób, ZLIII, powierzchnia 113,76 m2   (etap I)      
 strefa IX – obejmuje przedsionek przeciwpożarowy o pow. 30,01 m2 (etap I) 
 strefa X – przestrzeń komunikacyjna 34,70 m2  (etap I)  
 strefy pomieszczeń technicznych związanych z ochroną ppoż. budynku 

(maszynownia instalacji tryskaczowej, zbiorniki wody ppoż. pompownia wody 
pożarowej) oraz inne oznaczone jako: SP1,SP2, SP3,SP4, SP5, SP6, SP7, SP8, 
SP9 ( etap I). 

 
Podział na strefy pożarowe wykonać z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1422/, a w 
szczególności: 
§ 232. 
1. Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być 
wykonane z materiałów niepalnych, a występujące w nich otwory - obudowane 
przedsionkami przeciwpożarowymi lub zamykane za pomocą drzwi przeciwpożarowych bądź 
innego zamknięcia przeciwpożarowego.  
2. W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego łączna powierzchnia otworów, o których mowa 
w ust. 1, nie powinna przekraczać 15% powierzchni ściany, a w stropie oddzielenia 
przeciwpożarowego - 0,5% powierzchni stropu. 
3. (….) - nie dotyczy przedmiotowego budynku. 
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4. Wymaganą klasę odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego oraz 
zamknięć znajdujących się w nich otworów określa poniższa tabela: 

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej 

elementów 
oddzielenia 
przeciwpożarowego 

drzwi 
przeciwpożarowych 
lub innych 
zamknięć 
przeciwpożarowych 

drzwi z przedsionka 
przeciwpożarowego 

ścian i 
stropów, z 
wyjątkiem 
stropów w 
ZL 

stropów 
w ZL 

na korytarz i 
do 
pomieszczenia 

na klatkę 
schodową*) 

„B” i „C” R E I 120 R E I 60 E I 60  E I 30 E 30 

*) Dopuszcza się osadzenie tych drzwi w ścianie o klasie odporności ogniowej, 
określonej dla drzwi w kol. 6, znajdującej się między przedsionkiem a klatką 
schodową. 

5. (…) – nie dotyczy przedmiotowego budynku. 
6. W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego dopuszcza się wypełnienie otworów 
materiałem przepuszczającym światło, takim jak luksfery, cegła szklana lub inne 
przeszklenie, jeżeli powierzchnia wypełnionych otworów nie przekracza 10% powierzchni 
ściany, przy czym klasa odporności ogniowej wypełnień nie powinna być niższa niż: 

Wymagana klasa odporności 
ogniowej ściany oddzielenia 
przeciwpożarowego 

Klasa odporności ogniowej wypełnienia otworu w 
ścianie: 

- będącej obudową drogi 
ewakuacyjnej 

- innej 

R E I 240 EI 120 E 120 

R E I 120 EI 60 E 60 

R E I 60 EI 30 E 30 

7. Dopuszcza się stosowanie w strefach pożarowych PM otworu w ścianie oddzielenia 
przeciwpożarowego, służącego przeprowadzeniu urządzeń technologicznych, chronionego w 
sposób równoważny wymaganym dla tej ściany drzwiom przeciwpożarowym pod względem 
możliwości przeniesienia się przez ten otwór ognia lub dymu, w przypadku pożaru. 
§ 233. 
(…) - nie dotyczy przedmiotowego budynku 
§ 234. 
1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę 
odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. 
2. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur 
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do 
pomieszczeń higienicznosanitarnych. 
3. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach, 
pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie 
niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, 
powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia. 
4. Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu 
terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza 
budynku. 
§ 235. 
1. Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wznosić na własnym fundamencie lub na 
stropie, opartym na konstrukcji nośnej o klasie odporności ogniowej nie niższej od 
odporności ogniowej tej ściany. 
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2. Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wysunąć na co najmniej 0,3 m poza lico 
ściany zewnętrznej budynku lub na całej wysokości ściany zewnętrznej zastosować pionowy 
pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 2 m i klasie odporności ogniowej EI 60. 
3. W budynku z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień ściany oddzielenia 
przeciwpożarowego należy wyprowadzić ponad pokrycie dachu na wysokość co najmniej 0,3 
m lub zastosować wzdłuż ściany pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 1 m i 
klasie odporności ogniowej EI60, bezpośrednio pod pokryciem; przekrycie na tej szerokości 
powinno być nierozprzestrzeniające ognia. 
4. W budynku z wyjątkiem zabudowy jednorodzinnej, w dachu którego znajdują się świetliki 
lub klapy dymowe, ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane od nich w odległości 
poziomej mniejszej niż 5 m, należy wyprowadzić ponad górną ich krawędź na wysokość co 
najmniej 0,3 m, przy czy wymaganie to nie dotyczy świetlików nieotwieranych o klasie 
odporności ogniowej co najmniej E30. 
5. Jeżeli kondygnacje są kwalifikowane do różnych stref pożarowych należy stosować pas 
międzykondygnacyjny o którym mowa w 223 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie /tekst jedn. Dz.U z dn. 18 września 2015 roku poz.1422/   
6. Wszystkie trasy kablowe przechodzące przez przedsionek przeciwpożarowy muszą być 
obudowane do EI 60. Przedsionek przeciwpożarowy musi być wyposażony w wentylację  
grawitacyjną z kratką o wymiarach min. 14x14 cm 

 
Strefy dymowe 
Nie projektuje się stref dymowych. Oddymianie zostanie zrealizowane w II etapie  
w wydzielonych pożarowo klatkach schodowych. Należy je zrealizować w oparciu o zasady 
wiedzy technicznej.  
W pierwszym etapie klatki na kondygnacji nadziemnej nie będą zamknięte przegrodami 
budowlanymi. 

 
5.9 Wykończenie wnętrz – zasady ogólne: 

 Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty 
rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione. 

 W pomieszczeniach magazynowych oraz w pomieszczeniach z podłogami 
podniesionymi, stosowanie wykładzin podłogowych łatwo zapalnych jest zabronione. 

 Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów 
niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 

 Na drogach ewakuacyjnych zabrania się stosowania materiałów i wyrobów 
budowlanych łatwo zapalnych. 

 W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, 
w szczególności w kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za 
łatwo zapalne uważa się materiały, których właściwości określone w badaniach 
zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania 
płomienia przez wyroby włókiennicze nie spełniają co najmniej jednego z kryteriów: 

 ti ≥ 4 s, 

 ts≤ 30 s, 

 nie następuje przepalenie trzeciej nitki, 

 nie występują płonące krople. 
 
5.10 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny 

sposób 
 
Etap I 
 
Ewakuacja jednoetapowa po sygnale z sygnalizatorów akustycznych. 
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W niektórych przypadkach zaprojektowano ewakuacje do sąsiedniej strefy pożarowej. 
Ewakuacja w kierunku klatek schodowych znajdujących się w strefach pożarowych Va I Vb. 
Klatki te na poziomie (-1) są wydzielone pożarowo i będą stanowić przestrzeń względnie 
bezpieczną. 
Etap II 
Ewakuacja ludzi z budynku odbywa się następująco: 

 z pomieszczeń na poziomie 0 – wyjściami bezpośrednio na zewnątrz budynku.  
 widownia ( materiały ), ustawienie widowni ( kształt widowni, liczbę miejsc w rzędzie, 

liczbę rzędów, odstępy między rzędami,  szerokości przejść, długości przejść itp. ) 
Sceny Letniej nie są przedmiotem niniejszego opracowania. Sposób zabezpieczenia 
widowiska musi być każdorazowo uzgadniane z KM PSP we Wrocławiu. 

 z kondygnacji podziemnych i z nadziemnych poprzez korytarze i przedsionki 
przeciwpożarowe do wydzielonych pożarowo, oddymianych klatek schodowych 
mających bezpośrednie wyjścia na zewnątrz.  

 
W budynku zapewniono następujące rozwiązania w zakresie ewakuacji ludzi: 

 drzwi wejściowe do budynku otwierają się na zewnątrz (zgodnie z kierunkiem 
ewakuacji ludzi), 

 z pomieszczeń przeznaczonych dla więcej niż 50 osób, z pomieszczeń w strefach ZL 
o powierzchni ponad 300 m2, z pomieszczeń w strefach PM o gęstości obciążenia 
ogniowego ponad 500 MJ/m2 o powierzchni ponad 300 m2 zapewniono co najmniej 
dwa wyjścia ewakuacyjne o szerokości skrzydła drzwi min. 90 cm, odległe od siebie o 
co najmniej 5 m, 

 długość przejścia tj. odległość od najdalszego miejsca w pomieszczeniu w strefach 
ZL  – do wyjścia na drogę ewakuacyjną lub na zewnątrz budynku nie przekraczają 60 
m, a w strefach PM 112,5  m. Długość przejścia zwiększono o 50 % ze względu na 
zastosowanie stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych, 

 długości dojść ewakuacyjnych liczone od wyjścia z pomieszczenia do wyjścia do 
innej strefy pożarowej, lub do wyjścia na zewnątrz budynku lub do obudowanej klatki 
schodowej, wyposażonej w urządzenia oddymiające ( klapy dymowe ), oraz 
zamykanej drzwiami o odporności ogniowej co najmniej EI 30 lub do innej strefy 
pożarowej wynoszą: w strefach ZL I i ZL V -15 m przy jednym dojściu i 60 m dla 
dojścia krótszego i 120 m dla dłuższego .W strefach ZL III i PM nie więcej niż 30 m 
na poziomej drodze ewakuacyjnej , a ogółem 45 m przy jednym dojściu oraz  90 m 
dla dojścia krótszego i 180 dla dalszego przy wielu dojściach. Długości dojść 
zwiększono o 50 % ze względu na zastosowanie w tych strefach stałych 
automatycznych urządzeń gaśniczych wodnych, 

 powierzchnia czynna klap dymowych w wydzielonych pożarowo klatkach 
schodowych wynosi 5,0 % powierzchni max. rzutu klatki schodowej, nie mniej jednak 
niż 1,0 m2. Klapy dymowe są uruchamiane samoczynnie z systemu wykrywania 
dymu oraz dodatkowo jest możliwość uruchomienia ręcznego (przyciskami) 
zlokalizowanymi na parterze, i na kondygnacji najwyższej, 

 wyjścia z klatek schodowych prowadzą bezpośrednio na zewnątrz budynku i mają 
szerokość biegu klatki schodowej tj. 1,2 m ( min. szer. skrzydła drzwi 0,9 m ), 

 szerokość korytarzy nie jest mniejsza niż 1,40 m, ( przy liczbie do 20 osób dopuszcza 
się szerokość korytarza 1,20m ). Szerokości korytarzy zaprojektowano przyjmując 0,6 
m dla każdych 100 osób ewakuujących się. 

 szerokości biegów klatek schodowych wynoszą co najmniej 1,20 m a szerokość 
spoczników 1,50 m, wysokość stopni max. 0,175 m. Szerokość biegów i spoczników 
klatek schodowych zaprojektowano przyjmując 0,6m dla każdych 100 osób 
ewakuujących się.  

 wysokość dróg ewakuacyjnych nie jest mniejsza niż 2,2 m (lokalne obniżenia nie 
mogą być niższe niż 2,0 m na długości do 1,5 m), 

 szerokość skrzydła drzwi na drogach ewakuacyjnych nie jest mniejsza niż 90 cm, 
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 awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zastosowano w garażu podziemnym i na drogach 
ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. Awaryjne oświetlenie 
ewakuacyjne działa, przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia 
podstawowego. Oświetlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z Polskimi Normami. 

 Jeżeli drzwi ograniczają szerokość korytarza muszą otwierać się o 180 stopni lub być 
wyposażone w samozamykacz.  

 Wyjścia ewakuacyjne oraz drogi ewakuacyjne zostaną oznakowane znakami 
ewakuacyjnymi zgodnie z PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne, PN-N-01256-4:1997 
Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki zabezpieczeń, PN-N-01256-
4:1997/Az1:2003 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki zabezpieczeń PN-N-
01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa 
na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 

 
5.11  Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, 

a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i 
piorunochronnej 

Etap I i II 
Instalacja elektryczna: 

 Instalację elektryczną zabezpieczono przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu. 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcina dopływ prądu do wszystkich obwodów, z 
wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia , których funkcjonowanie jest 
niezbędne w czasie pożaru.  Przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest umieszczony w 
pobliżu głównego wejścia do budynku i odpowiednio oznakowany. Odcięcie dopływu 
prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie powoduje samoczynnego załączenia 
drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego, z wyjątkiem 
źródła zasilającego oświetlenie awaryjne. 

 Połączenie przycisku przeciwpożarowego wyłącznika prądu z aparatem należy 
zrealizować kablem PH 90 stosując zapewniający tę ceche system mocownia( 
świadectwo CNBOP 

 Pompy instalacji tryskaczowej muszą być zasilane jak instalacje bezpieczeństwa tj. 
zagwarantować dla nich zasilanie rezerwowe niezależne od zasilania podstawowego. 
Przełączenie z zasilania podstawowego na rezerwowe odbywa się automatycznie 
poprzez SZR 

 Główne pionowe ciągi instalacji elektrycznej poprowadzono poza pomieszczeniami 
użytkowymi, w wydzielonych kanałach i szybach instalacyjnych, zgodnie z 
przedmiotowymi Polskimi Normami. 

 Instalację odgromową zaprojektowano zgodnie z odnośną Polską Normą. 
 Przepusty instalacyjne przewodów i kabli na granicach oddzieleń przeciwpożarowych 

oraz przepusty instalacyjne przewodów i kabli o średnicy powyżej 4 cm w 
pomieszczeniach w ścianach i stropach nie będących oddzieleniami 
przeciwpożarowymi, dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej co 
najmniej EI 60 lub REI 60 mają klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów. 
Należy je wykonywać w kompletnych systemach zgodnie z aktualną aprobatą 
techniczną. 

 Przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane 
dalej "zespołami kablowymi", stosowane w systemach zasilania i sterowania 
urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej, powinny zapewniać ciągłość 
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do 
uruchomienia i działania urządzenia tj. w tym przypadku z uwagi na zastosowanie 
tryskaczy przez 30 minut, za wyjątkiem pomp instalacji tryskaczowej, których czas 
pracy wynika z normy.  

 Zespoły kablowe dla których jest wymagane zapewnienie ciągłości działania w 
warunkach pożaru należy projektować z uwzględnieniem wzrostu rezystancji w 
podwyższonej temperaturze 
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 Zespoły kablowe umieszczone w pomieszczeniach chronionych stałymi wodnymi 
urządzeniami gaśniczymi powinny być odporne na oddziaływanie wody. Jeżeli 
przewody i kable ułożone są w ognioochronnych kanałach kablowych, to wówczas 
wymaganie odporności na działanie wody uznaje się za spełnione. 

 Przewody i kable elektryczne w obwodach urządzeń alarmu pożaru, oświetlenia 
awaryjnego i łączności powinny mieć klasę PH odpowiednią do czasu wymaganego 
do działania tych urządzeń, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej 
metody badań palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej 
stosowanych w obwodach zabezpieczających. 

 zespoły kablowe powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym 
czasie nie nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnału 
spowodowana oddziaływaniami elementów budynku lub wyposażenia. 

 System mocowanie zespołów kablowych przeciwpożarowych musi posiadać 
świadectwo dopuszczenia CNBOP 

Wentylacja i klimatyzacja. 
 Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne zaprojektowano z materiałów niepalnych. 
 Palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów 

wentylacyjnych stosowane będą tylko na zewnętrznej ich powierzchni  
w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 

 przewody wentylacyjne są zaprojektowane w taki sposób, aby w przypadku pożaru 
nie oddziaływały z siłą większą niż 1 KN na elementy budowlane, a także aby 
przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający ich kompensacje wydłużeń, 

 zamocowania przewodów do elementów budowlanych zaprojektowano jako 
wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w 
czasie pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej 
przewodu lub klapy odcinającej, 

 w przewodach wentylacyjnych nie są prowadzone inne instalacje, 
 maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne są wydzielone ścianami o klasie 

odporności ogniowej, co najmniej EI 60 i zamykane drzwiami EI 30, 
 przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy 

oddzieleń przeciwpożarowych są wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające 
o klasie odporności ogniowej (EIS) równej klasie odporności ogniowej elementu 
oddzielenia przeciwpożarowego. Klapy odcinające są uruchamiane przez system 
sygnalizacji pożarowej, 

 przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której 
nie obsługują, są obudowane elementami o klasie odporności ogniowej (EIS) 
wymaganej dla tych elementów, bądź wyposażone w klapy odcinające. Klapy 
odcinające są uruchamiane przez instalację sygnalizacji pożarowej, 

 przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne o średnicy większej niż 4 cm, w miejscu 
przejścia przez ściany i stropy nie będące oddzieleniami przeciwpożarowymi, dla 
których wymagana jest klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 mają 
klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów. 

 elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów 
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, 
wykonane będą z materiałów co najmniej trudno zapalnych, posiadać będą długość 
nie większą niż 4 m, przy czym nie będą prowadzone przez elementy oddzielenia 
przeciwpożarowego. 

 elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi wykonane 
będą z materiałów co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie będzie 
przekraczać 0,25 m. 

 centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne muszą się zatrzymywać w przypadku wykrycia 
pożaru przez system sygnalizacji pożarowej. 

 
Instalacje wodne i sanitarne. 
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 przejścia przewodów instalacji wodnych i sanitarnych przez elementy oddzieleń 
przeciwpożarowych są wykonane w klasie odporności ogniowej (EI) równej klasie 
odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego, 

 przewody instalacji wodnych i sanitarnych o średnicy większej niż 4 cm, w miejscu 
przejścia przez ściany i stropy nie będące oddzieleniami przeciwpożarowymi, dla 
których wymagana jest klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 mają 
klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów. 

Kontrola dostępu 
W przypadku projektowania kontroli dostępu musi ona współpracować z systemem 

sygnalizacji pożarowej 
 
5.12  Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących 

bezpieczeństwu pożarowemu, dostoswanym do wymagań wynikających 
z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy 
pożarowych, z podstawowa charakterystyką tych urządzeń 

 
Etap I i II 
 
5.12.1 System sygnalizacji pożarowej 

Jest projektowany w obiekcie. Ochrona pełna wg standardu PKN-CEN 54-14. Wykonać 
według projektu wykonawczego uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń 
przeciwpożarowych. Sterowania i monitorowania według załączonego scenariusza 
pożarowego stanowiącego odrębne opracowanie. System sygnalizacji pożarowej 
monitorowany i połączony z jednostką ochrony przeciwpożarowej w sposób uzgodniony  
z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. 

 
5.12.2 Stałe urządzenia gaśnicze 

W obiekcie są projektowane stałe urządzenia gaśnicze wodne tj. tryskacze. Ochrona 
według jednego ze standardów projektowych tj. PN-EN 12845; VDS CEA 4001 lub NFPA 13. 
Standard wybrać na etapie projektu wykonawczego. Projekt wykonawczy uzgodnić  
z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. W I etapie nie przewiduje się 
ochrony kondygnacji nadziemnej- brak materiałów palnych. 

 
5.12.3 Dźwiękowy system ostrzegawczy 

Nie jest wymagany i nie przewiduje się dźwiękowego systemu ostrzegawczego.  W 
ramach systemu sygnalizacji pożarowej wykonane zostaną sygnalizatory akustyczne. 
 
5.12.4 Hydranty wewnętrzne 

Strefy pożarowe ZL chronione przez hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym 25 
mm. Zasięg hydrantów wewnętrznych musi pokrywać całą powierzchnię strefy pożarowej. 
Zasięg hydrantu 25 mm wynosi długość węża (20 lub 30 m) + 3m zasięgu rzutu wody. 
Zawory odcinające hydrantów wewnętrznych muszą być umieszczone na wysokości 1,35 m 
±0,1 m od poziomu podłogi.  
Wymagania dla hydrantu 25 mm: Dnom przewodu zasilającego min. 25  mm. Przewód 
zasilający stalowy lub obudowany do EI 60.  Minimalna wydajność poboru wody mierzona na 
wylocie prądownicy powinna wynosić dla H 25 – 1 dm3/s. Ciśnienie na zaworze 
hydrantowym hydrantu wewnętrznego 25 mm powinno zapewniać podaną wydajność z 
uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy, jednak nie powinno być niższe 
niż 0,2 MPa. Szczegółowe zasady instalowania hydrantu wewnętrznego 25  – według 
odpowiedniej PN 

Zasilanie hydrantów wewnętrznych musi być zapewnione co najmniej przez 1 godzinę. 
Dopuszcza się przyłączenie do przewodów zasilających instalacji wodociągowej 
przeciwpożarowej przewodów sanitarnych pod warunkiem, że w przypadku ich uszkodzenia 
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nie spowoduje to przypadkowego wypływu wody z instalacji. Instalację hydrantów 
wewnętrznych projektować dla dwóch pracujących hydrantów jednocześnie, tj. 2 dm3/s. 
Instalacja musi być wykonana jako obwodowa zapewniająca doprowadzenie wody co 
najmniej z dwóch stron w przypadku, gdy: 

- liczna pionów w budynku , zasilanych z jednego przewodu jest większa niż 3, 
- na przewodach rozprowadzających zainstalowano więcej niż 5 hydrantów 

wewnętrznych. 
Instalacja hydrantów wewnętrznych HP 52.  

Budynek w strefie placu manewrowego, w strefach PM oraz w pomieszczeniach 
magazynowych o powierzchni ponad 200 m2 i o gęstości obciążenia ogniowego, ponad 500 
MJ/m2 usytuowanych w strefach ZL wyposażono w hydranty wewnętrzne HP 52 mm, 
nawodnione.  
Minimalny czas działania 1 godzina. 

Zasięg hydrantów wewnętrznych musi pokrywać całe chronione pomieszczenie lub 
strefę pożarową. Zasięg hydrantu 52 mm wynosi 20 m + 10 m zasięgu rzutu wody. Zawory 
odcinające hydrantów wewnętrznych muszą być umieszczone na wysokości 1,35 m ±0,1 m 
od poziomu podłogi. W przypadku, gdy odległość do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego lub 
innego wyjścia na przestrzeń otwartą przekracza 30 m, w celu spełnienia wymagań zasięgu 
hydrantu 52 mm można wyposażać niektóre hydranty wewnętrzne 52 mm w dodatkowy wąż.  

Wymagania dla hydrantu 52 mm: Dnom przewodu zasilającego min. 50  mm. Przewód 
zasilający stalowy lub obudowany do EI 60.  Minimalna wydajność poboru wody mierzona na 
wylocie prądownicy powinna wynosić dla H 52 – 2,5 dm3/s. Ciśnienie na zaworze 
hydrantowym hydrantu wewnętrznego 52 powinno zapewniać podaną wydajność z 
uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy, jednak nie powinno być niższe 
niż 0,2 MPa. Szczegółowe zasady instalowania hydrantu wewnętrznego 52  – zgodnie 
z ustaleniami PN-EN671-2:1999. Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne z wężem 
płaskoskładanym.  

Hydranty muszą być umieszczone w miejscach pozwalających na swobodny dostęp i 
obsługę. Instalacja hydrantów wewnętrznych wykonana z materiałów niepalnych lub 
obudowa do EI 60. Dopuszcza się przyłączenie do przewodów zasilających instalacji 
wodociągowej przeciwpożarowej przewodów sanitarnych pod warunkiem, że w przypadku 
ich uszkodzenia nie spowoduje to przypadkowego wypływu wody z instalacji. Instalację 
hydrantów wewnętrznych projektować dla dwóch pracujących hydrantów jednocześnie, tj. 5 
dm3/s. Instalacja musi być wykonana jako obwodowa zapewniająca doprowadzenie wody co 
najmniej z dwóch stron w przypadku, gdy: 

- liczna pionów w budynku , zasilanych z jednego przewodu jest większa niż 3, 
- na przewodach rozprowadzających zainstalowano więcej niż 5 hydrantów 

wewnętrznych. 
 

5.12.5 Oddymianie 
Zaprojektowano samoczynną instalację oddymiania klatek schodowych – oddymianie 
grawitacyjne– klapy dymowe- wg PN.  Powierzchnia czynna klap dymowych montowanych w 
wydzielonych pożarowo klatkach schodowych wynosi min. 5,0 % powierzchni max. rzutu 
klatki schodowej, nie mniej jednak niż 1,0 m2. Klapy dymowe są uruchamiane samoczynnie z 
systemu wykrywania dymu oraz dodatkowo jest możliwość uruchomienia ręcznego 
(przyciskami) zlokalizowanymi na parterze, na co trzeciej kondygnacji i na kondygnacji 
najwyższej. Oddymianie klatki schodowej zrealizowane na etapie wykonawczym musi 
zapewniać napływ powietrza uzupełniającego do klatki schodowej . Dopuszcza się w 
projekcie wykonawczym wykorzystanie innych standardów projektowych oddymiania klatek  
schodowej niż przywołany w niniejszym projekcie np. stosowne wytyczne CNBOP. Dla 
oddymiania klatek schodowych opracować projekt wykonawczy uzgodniony z rzeczoznawca 
ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
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5.12.6 Dźwigi dla ekip ratowniczych 
W budynku nie są wymagane i nie przewiduje się dźwigów do potrzeb ekip ratowniczych. 

 
5.12.7 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
Obiekt musi być wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu wyłączający zasilanie 
eklektyczne we wszystkich obwodach nie służących ochronie przeciwpożarowej. Przycisk 
przy wejściu lub przyłączu.  Połączenie przycisku z aparatem kablem PH 90 odpornym na 
działanie wody. 

 
5.12.8 Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne 

Wymagane na drogach ewakuacyjnych oświetlonych świtałem sztucznym oraz na zewnątrz 
przed wyjściami ewakuacyjnymi  
Wymagania: 
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne działające prawidłowo przez 60 minut w warunkach 
pożaru. 
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne musi być wykonane zgodnie z : 

1. PN-EN-50172 :2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 
2. PN-EN-1838:2013 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.  
3. PN-EN 60 598-2-22 Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania szczegółowe. 

Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego.  
Ogólne wytyczne: 

1. Dla drogi ewakuacyjnej - 1 lux 
2. Dla punktu, pierwszej pomocy, urządzenia przeciwpożarowego w tym przyciski ROP, 

jeżeli nie znajdują się w obrębie drogi ewakuacyjnej - 5 luxów mierzone na podłodze. 
3. Pompownia tryskaczowa – 5 luxów 

 
5.13  Informacja o wyposażeniu w gasnice. 
 
Etap I i II 

 
Budynek musi być wyposażony w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm 
będących odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic lub w gaśnic 
przewoźnych. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w 
gaśnicach powinna przypadać na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej chronionej 
tryskaczami i na każde 100 m2 strefy pożarowej nie chronionej tryskaczami.  
Gaśnice powinny być rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, 
w szczególności: 

 przy wejściach do budynku, 

 na korytarzach, 

 przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz; 

 w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł 
ciepła (piece, grzejniki).  

Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki: 

 odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do 
najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m; 

 do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 
Budynek należy wyposażyć  w podręczny sprzęt gaśniczy w postaci gaśnic do pożarów 
ABC. Sprzęt ten należy umieścić w miejscu łatwo dostępnym i widocznym. W przypadku 
punktów tłuszczów w punktach gastronomicznych należy zastosować gaśnicę typu F 
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5.14 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia 
działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach 
pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz 
o sprzęcie służącym do tych działań 

 
5.14.1 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 
 
Etap I i II 
Dla budynku zapewniono przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia 
pożaru w ilości 20 l/s z sieci hydrantów zewnętrznych Dnom80. W rejonie projektowanego  
budynku w odległości 21,70 m i 21,30 m są co najmniej 2 hydranty zewnętrzne Dnom80 
spełniające następujące wymagania: 
- wydajność minimum 10 dm3/s,  
- nominalne ciśnienie 0,2 MPa, 
- odległość hydrantu w kierunku prostopadłym do ściany nie jest mniejsza niż 5 m. 
- zasilanie hydrantu odbywa się z sieci obwodowej min. Ø100 mm lub rozgałęzieniowej min. 
Ø125 mm. 
 
5.14.2  Drogi pożarowe. 
 
Etap I i II 
Do projektowanego budynku zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MSWiA [4] została 
zapewniona droga pożarowa spełniająca następujące wymagania: 
a) droga pożarowa przebiega wzdłuż dłuższego boku budynku a odległość krawędzi drogi od 
budynku zawiera się w przedziale 5 -15 m, 
b) szerokość jezdni jest większa od 3,5 m a wzdłuż budynku oraz na odcinku 10 m przed i 
poza budynkiem - 4,0 m, 
c) minimalna nośność jezdni 200 kN ( nacisk 100 kN na oś ), 
d) droga pożarowa kończy się rozjazdem w kształcie litery T umożliwiającym powrót pojazdu 
( wykorzystując manewr cofania ) 
e) najmniejszy promień zewnętrznych łuków drogi pożarowej wynosi 11 m. 
Projektowana droga pożarowa uzyskała pozytywną opinię wydaną przez Komendanta 
Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu ( zał.nr7- patrz projekt podstawowy). 
 
5.14.3 Sprzęt służący do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych 
Nie przewiduje się sprzętu do działań ratowniczych poza wymienionymi wcześniej 
urządzeniami i instalacjami. 
 
5.15 Oznakowanie ewakuacyjne i znakami ochrony przeciwpożarowej budynku 
Obiekt należy oznakować zgodnie z: 

1. PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki 
bezpieczeństwa. Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa. 

2. PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków 
bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 

3. PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe. 
4. PN-N-01256-4:1997/Az1:2003  Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki 

przeciwpożarowe. 
 

5.16 Uwagi i wnioski 
Po zakończeniu rozbudowy obiektu, przed przystąpieniem do użytkownika: 

 zamontować podręczny sprzęt gaśniczy oraz znaki ewakuacyjne w budynku, 

 wywiesić w miejscach dostępnych instrukcję postępowania na wypadek powstania 
pożaru oraz wykaz telefonów alarmowych,  

 opracować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, 
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 przeprowadzić odpowiednie dla poszczególnych urządzeń przeciwpożarowych próby 
i badania potwierdzające prawidłowość ich działania. 

 
5.17 Wykaz przepisów i norm związanych z opracowaniem: 
1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /tekst jedn. Dz.U z dn. 18 
września 2015 roku poz.1422/  [1]. 
2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów./Dz. 
U. nr 109  poz. 719/  [2]. 
3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2117)  [3]. 
4) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w  
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. nr 124 poz. 
1030)   [4]. 
5) PN-B-02877-4 „Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady 
projektowania”.[5]- na etapie wykonawczym dopuszcza się również inne standardy 
projektowe dla ochrony klatki schodowej. 
 
6.  BILANS TERENU. 
 
Etap I 
 
Powierzchnia terenu w zarządzie Opery Wrocławskiej :           0,4249  ha 
A – pow. terenu opracowania w granicach własności      
Opery 

    B – pow. terenu opracowania poza granicami własności Opery  
   

       
POWIERZCHNIA [m2] 

L.p.   
     

A B RAZEM 

1 Powierzchnia terenu opracowania      4249 4682,57 8931,57 

 
  

      
  

 2 Powierzchnia projektowanej  zabudowy     353,93 206,52 560,81 

2,1 pow. zabudowy parteru 
   

299,48 - 299,84 

2,2 studnie doświetlające 33,45 - 33,45 

2,3 zieleń projektowana na placu pieszym 
 

21 206,52 227,52 

 
  

      
  

 
3 

Powierzchnia komunikacji kołowej projektowanej i 
istniejącej 211,79 1860,61 2072,4 

 
  

      
  

 
4 

Chodniki, ciągi piesze projektowane i 
istniejące   2337,97 1474,1 3812,07 

4,1  Nawierzchnia placu   
 

2117,49 685,57 2803,06 

4,2 Nawierzchnia placu tymczasowa 
   

36,77   36,77 

4,3 chodniki 
     

183,71 788,53 972,24 

 
  

      
  

 5 Zieleń projektowana i tereny nieutwardzone   1344,95 1141,34 2486,29 

5,1 *dodatkowo zieleń ujęta w pow. zab. pasażu 21     
 5,2 w tym pow.  krzewów 10,5 

 
 158,36 

 5,3 w tym pow. bylin 10,5     127,72  
 5,5 trawniki  rekonstruowane 

   
  614,47 

 5,6 chodniki rekonstruowane            110,16  

5,7 zieleń projektowana tymczasowa                     1224,76   

5,8 elementy małej architektury      120,19   
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Etap II 
 
Powierzchnia terenu w zarządzie Opery Wrocławskiej :          0,4249  ha 
 
 
 Bilans  terenu w granicach opracowania      
          
A – pow. terenu opracowania w granicach własności Opery     
B – pow. terenu opracowania poza granicami własności Opery     
       POWIERZCHNIA [m2] 
L.p.        A B RAZEM 
1 Powierzchnia terenu opracowania      4249,00 5084,79 9333,79 

            
2 Powierzchnia projektowanej  zabudowy     3685,31 - 3685,31 

2,1 pow. zabudowy parteru    1736,40 -  

2,2 
pow. zabudowy dziedzińca (kondygnacja +4 
powyżej)  558,48 -  

2,3 pow. zabudowy dziedzińca (dach przeszklony powyżej) 904,53 -  

2.3.1    
w tym studnie 
doświetlające 15,00  -  

2,4 pow. zabudowy pasażu (kondygnacja +4 powyżej)  485,89 -  

2.4.1    w tym świetliki posadzkowe 84,00     

2.4.2    w tym zieleń projektowana 21,00     

            

3 
Powierzchnia komunikacji kołowej projektowanej i 
istniejącej 211,79 1860,61 2072,4 

            

4 Chodniki, ciągi piesze projektowane i istniejące   330,9 2193.00 2523,9 

4,1    
w tym studnie 
doświetlające 33,45     

            
5 Zieleń projektowana i tereny nieutwardzone  * 21 1031,18 1052,18 

5.1 *dodatkowo zieleń ujęta w pow. zabudowy pasażu 21,00       
5,2 w tym pow.  krzewów     10,5      158,36   
5,3 w tym pow. bylin      10,5      127,72   

5,4 
w tym pow. gresowe, żwirowe, wodoprzepuszczalne 
z elementy małej architektury -      130,63   

5.5 trawniki  rekonstruowane       614,47  

7.   INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW. 
 
Cały obszar planu wchodzi w skład średniowiecznego zespołu Starego Miasta we 
Wrocławiu, wpisanego do rejestru zabytków decyzja 212 z dnia 12.05.1967 r. oraz wchodzi 
w skład zespołu zabytkowego, uznanego za pomnik historii "Wrocław - zespół historycznego 
centrum” zarządzeniem Prezydenta RP z dnia 8 września 1994r. w sprawie uznania za 
pomnik historii. Ustalono strefę ochrony konserwatorskiej na całym obszarze planu. Cały 
obszar planu objęty jest strefa archeologiczna ochrony konserwatorskiej. Projekt uzgodniono  
z Konserwatorem Miejskim: uzyskano decyzję- pozwolenie konserwatorskie. 
Ustalono strefę ochrony konserwatorskiej na całym obszarze planu. Cały obszar planu objęty 
jest strefą archeologiczną ochrony konserwatorskiej. 
Teren opracowania położony jest w strefie dawnych fortyfikacji i fosy miejskiej. Realizacja 
inwestycji musi być poprzedzona badaniami archeologiczno-architektonicznymi. Uzyskano 
pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych na terenie całej inwestycji – 
Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu, decyzja nr 1271/2009.  
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8. INFORMACJA O TERENIE DOTYCZĄCA GRANIC I SPOSOBÓW 
ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE ( 
W TYM TERENY GÓRNICZE, ZAGROŻONE POWODZIĄ, OSUWISKA). 
Teren zainwestowania nie leży na terenie zagrożonym powodzią oraz zagrożeniami 
geologicznymi. 
 
9. WPŁYW ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO. 
 
Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących ponadnormatywnie 
oddziaływać na środowisko  i nie wymaga sporządzania raportu o oddziaływaniu na 
środowisko. Decyzja wydana przez Prezydenta Miasta Wrocławia o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Rozbudowy Opery Wrocławskiej wraz 
z budową Sceny Letniej: WSR.E.AF.7683/2527/51/09 z dnia 17.04.2009r. stwierdza, że 
przedmiotowo inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko oraz nie oddziałuje na  obszary podlegające ochronie. 
 Zasięg   oddziaływania inwestycji ogranicza się do terenu opracowania tzn.  działek:  nr 5/3, 
nr 6/2, 6/4 i 7,2,1/2, 1/3, 2/2, 5/1, 5/5, 5/6, 6/1, 6/3, 7/1, 7/3, 8,9,  AM-33 obręb Stare Miasto. 
 
10. WARUNKI POSADOWIENIA 
 
Dla potrzeb niniejszego projektu wykonana została dokumentacja geologiczno-inżynierska 
oraz uszczegółowienie  w formie opnii  geotechnicznej: 

 „Dokumentacja geologiczno-inżynierska określająca warunki gruntowo-wodne podłoża 
terenu projektowanej rozbudowy Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej”, 
opracowana w październiku 2009 r. przez Geoskop s.c., ul. Krakowska 29c, 50-
424 Wrocław. Geolog dokumentujący – mgr Marcin Kościk, upr. nr VII-1262; 

 „Opinia Geotechniczna z wykonania badań podłóża gruntowego dla rozbudowy Opery 
Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej ( dz. Nr 5/3,5/6, 6/3, 6/3, 6/4, 7/2 ob. Stare 
Miasto, Wrocław)” opracowana przez GeKo-Wrocław, 53-412 Wrocław, ul. Krucza 100/7. 
Geolog dokumentujący - mgr Wojciech Zieliński, upr. Nr VII-1326; 

W wyniku badań stwierdzono, że na badanym obszarze podłoże terenu budują grunty 
rodzime niespoiste, spoiste i spoiste organiczne. Pierwsza grupa reprezentowana jest przez 
piaski pylaste, piaski średnie, piaski grube, pospółki i żwiry, natomiast druga grupa – przez 
gliny, gliny pylaste, pyły piaszczyste, pyły piaszczyste przewarstwiane piaskiem pylastym i iły 
pylaste. Grunty spoiste organiczne są reprezentowane przez namuły gliniaste. Grunty 
rodzime są przykryte od góry warstwą nasypów niekontrolowanych, nasypów budowlanych 
lub glebą.  
W otworach stwierdzono występowanie w podłożu na głębokości ok. 6.3 m ppt, tj. ok. 
113.30 m n.p.m., starych fundamentów – prawdopodobnie pozostałości dawnych fortyfikacji 
miejskich.  
Na całym terenie badań stwierdzono występowanie wód podziemnych. Ich zwierciadło ma 
charakter lekko napięty przez warstwę nasypów niekontrolowanych. Zostało nawiercone na 
głębokości 3.40 ÷ 6.50 m ppt i stabilizuje się na głębokości 3.71 ÷ 5.90 m ppt, tj. na rzędnych 
113.87 m ÷ 117.16 n.p.m.  
W wyniku badania pobranych próbek wody gruntowej stwierdzono, że zgodnie z PN-80/B-
01800 wykazuje ona w stosunku do betonu i żelbetu słabą agresywność kwasową (la1) i 
słabą agresywność siarczanową (la1) oraz brak agresywności ługującej i węglanowej. 
Zgodnie z PN-EN 206-1:2003 określono, że woda wykazuje w stosunku do betonu 
środowisko chemiczne mało agresywne – XA1. 
Warunki gruntowo-wodne są złożone. Projektowany obiekt zalicza się do II kategorii 
geotechnicznej. 
 
11. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA, OCHRONA INTERESÓW OSÓB 

TRZECICH 
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Zagospodarowanie terenu oraz budynek przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa Opery 
Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej”  zaprojektowano zgodnie z Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego, warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie, prawem budowlanym, przepisami pokrewnymi. Przedsięwzięcie 
nie stanowi zagrożenia dla jakości wód, gruntów oraz klimatu akustycznego. 
 
Przedsięwzięcie nie narusza interesów osób trzecich. Jego oddziaływanie nie wykracza poza 
granice opracowania inwestycji. Przedsięwzięcie nie powoduje ograniczenie sposobu 
zagospodarowania działek sąsiednich i nie wpływa na wykonywanie prawa własności osób 
trzecich. Nie ogranicza osobom trzecim dostępu do drogi publicznej, korzystania z wody, 
kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej, środków łączności, nie ogranicza dostępu światła 
dziennego, zapewnia ochronę przed hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi, 
promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza wody i gleby.  

Etapowanie inwestycji nie wpływa na obszar oddziaływania inwestycji. 
 
12.  INFORMACJA O ZGODNOŚCI INWESTYCJI Z MPZP 
 
Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego -- Uchwała nr XII/268/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 
2007r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w 
rejonie Placu Wolności w części A  w obrębie Stare Miasto we Wrocławiu  i   nie pozostaje w 
konflikcie z osobami trzecimi. 
 
13. PLAN BIOZ 
 
Zgodnie z art.21a ust.2 pkt 1-10 Prawa Budowlanego, stwierdzam konieczność wykonania 
planu BIOZ przez kierownika budowy ze względu na charakter i specyfikę planowanych 
robót budowlanych. Plan BIOZ winien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczególnego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu i rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa pracy i zdrowia ludzi (Dz.U.Nr 
151,poz.1256). 
Informacja o Planie  BIOZ znajduje się w Tomie II . 
 
 
 
 
 
Opracował : arch. Bogusław Wowrzeczka 
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CZĘŚĆ II/IS : INSTALACJE SANITARNE 
 
 
 

■ inst. sanitarne  mgr inż. Elżbieta 
Bester 
 

Nr116/79/WBPP 
Nr 324/90/UW 

31.08 
2017 

 
 
 

■ inst. sanitarne 
sprawdzający 

mgr inż. Agata 
Teresa Podgórni 

Nr 248/02/DUW 31.08 
2017 

 
 
 

 
SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
 
I CZĘŚĆ OPISOWA: 
 
1. WSTĘP.  
    1.1. Przedmiot opracowania. 
    1.2. Podstawa opracowania. 
    1.3. Zakres wprowadzonych zmian. 
    1.4. Materiały wyjściowe. 
2. OPIS PRZYŁĄCZA I ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ. 
3. OPIS PRZYŁĄCZA I ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ. 
4. OPIS PRZYŁĄCZA WODY. 
5. OPIS  PRZEŁOŻENIA HYDRANTU. 
6. OPIS PRZEŁOŻENIA GAZOCIAGU, 
7. WYKOPY I SZALOWANIE. 
8. WARUNKI BHP. 
9. UWAGI. 
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I CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1.  WSTĘP.  
1.1.  Przedmiot opracowania. 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zmian  w zakresie przyłączy 
oraz zewnętrznych instalacji  wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rozbudowy Opery 
Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej przy ul. H. Modrzejewskiej, działki nr 6/2, 6/4, 
5/3, 7/2 AM-33 we Wrocławiu. 
  
1.2.  Podstawa opracowania. 
Podstawą opracowania jest umowa z Inwestorem.  
 
1.3.  Zakres wprowadzonych zmian 
Zmiana w stosunku do projektu podstawowego budowlanego  dotyczy: 
- zmiany rzędnych terenu dla wszystkich projektowanych przyłączy i zewnętrznych instalacji 
- korekty tras zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 
- korekty tras zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej 
- likwidacji przekładki hydrantu 
- pozostawienie stanu istniejącego gazociągu 
  
1.4.  Materiały wyjściowe: 
-   projekt architektoniczny 
- projekt budowlany podstawowy   
- warunki techniczne podłączenia dotyczące zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków 
wydane przez MPWiK SA nr 029130/17/KOU/MLe  z dnia 24.07.2017r, 
- pismo Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr  DM.57.938.2017.SJ  z dnia 25.07.2017r     
- obowiązujące przepisy i normatywy  
 
 
 
2.   OPIS PRZYŁĄCZA I ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ. 
 
Wprowadzona zmiana dotyczy: 
- rezygnacji z jednej studni kanalizacyjnej i odcinka  zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, który 
w projekcie podstawowym obsługiwał kondygnacje podziemne -2 i -3, które zostały 
zlikwidowane, 
-zmiany rzędnych geodezyjnych  na istniejących i projektowanych studniach wynikających ze 
zmiany geodezyjnego poziomu odniesienia. 
 
Ścieki sanitarne z  budynku Opery będą odprowadzane  dwoma podłączeniami do istniejącej 
sieci kanalizacji ogólnospławnej.  
Pierwsze przyłącze  włączone jest do kanalizacji ogólnospławnej ko0,20 m w ulicy Heleny 
Modrzejewskiej poprzez studnię oznaczoną na rysunku jako Si1. Drugie podłączenie  
włączone jest do kanalizacji ogólnospławnej ko0,25m w ulicy (dawniej )Stanisława Drabika  
poprzez studnię oznaczoną na rysunku jako Si2. Podłączenia wykonane będą z rur z 
kamionki kielichowych FN=48 kN/m klasa 160 łączonych na uszczelkę. 
Uzbrojeniem podłączeń będą studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych typowych 
elementów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki  z komorą roboczą o średnicy 
1,0 m. Prefabrykowane elementy betonowe do budowy studzienki wykonane będą z 
wodoszczelnego, mało nasiąkliwego i mrozoodpornego betonu wysokiej jakości. Przejście 
rur  przez ściany studzienki wykonuje się jako szczelne.  Właz do studzienki żeliwny klasy 
C400 z wypełnieniem betonowym bez wentylacji. 
Włączanie do sieci winno odbywać się z zachowaniem ciągłości przepływu ścieków i pod 
nadzorem przedstawiciela gospodarki ściekowej.  
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Podłączenia kanalizacyjne wykonywane będą zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
przepisów i norm. 
Roboty ziemne wykonywane będą zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów i 
norm. 
Wykonawca robót powinien zapoznać się z załączonymi do projektu budowlanego 
uzgodnieniami. Teren objęty robotami ogrodzić i oznakować.  
O prowadzeniu prac w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego powiadomić jego 
właściciela, roboty prowadzić pod jego nadzorem.  
Napotkane na trasie kable lub przewody powinny być zabezpieczane przed uszkodzeniem. 
 
Ilość odprowadzanych ścieków bytowych z dwóch etapów realizacji wyniesie 
Q=3,7 dm3/s 
 
 
3.  OPIS  PRZYŁĄCZA I ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ. 
 
Wprowadzona zmiana dotyczy: 
- rezygnacji z przykanalików podłączenia dwóch wpustów w części nieprzebudowywanej 
ulicy  (dawniej) Stanisława Drabika   
- zmiany tras zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej związanych ze zmianą lokalizacji 
odwodnień liniowych i wprowadzenia nowych odwodnień  liniowych tymczasowych  
nawierzchni , 
-zmianę trasy zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej związanych ze zmianą lokalizacji 
wpustów deszczowych 
-zmiany rzędnych geodezyjnych  na istniejących i projektowanych studniach wynikających ze 
zmiany geodezyjnego poziomu odniesienia. 
 
Przyłącze kanalizacji deszczowej pozostawia się bez zmian. 
W opracowaniu uwzględniono przykanaliki kanalizacji deszczowej przewidziane dla 
odwodnienia dachu budynku, którego  realizacja nastąpi w II etapie inwestycji. 
Wody opadowe z dachu rozbudowywanego budynku oraz z części terenu przy budynku 
będą odprowadzane do zbiornika Fosy Miejskiej. Wylot do Fosy zostanie wykonany na 
wysokości 130cm nad dnem i umocniony murem oporowym a przewód kanalizacyjny 
zostanie zabetonowany. Na wylocie zainstalowana będzie krata stalowa wykonana ze stali 
nierdzewnej z oczkami Φ10 co 5 cm. Dno i skarpa rowu w miejscu wylotu będzie 
wybrukowane. Na zrzut wód do Fosy wydane będzie pozwolenie wodno-prawne. 
Przewody kanalizacji deszczowej zaprojektowane zostały np. z rur PCV o średnicy  0,16 do 
0,315 lub  zamiennie z rur z PP . 
Uzbrojeniem przyłączy będą studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych typowych 
elementów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki z komorą roboczą o średnicy 
1,0 m. łączonych na uszczelki gumowe. Przykrycie studzienek – typ ciężki z włazami 
żeliwnymi Φ 600 klasa „D” . 
Odbiór wód opadowych z terenu objętego opracowaniem odbywać się będzie za 
pośrednictwem wpustów i korytek odwodnienia liniowego.  
Do odprowadzenia wód opadowych z drogi pożarowej  zaprojektowano  wpusty deszczowe 
żeliwne na studzienkach o średnicy 0,5m, wysokości 1m lub 1,5m i głębokości osadnika 
0,8m.  
Wody deszczowe z terenu oczyszczane będą w układzie do usuwania zanieczyszczeń 
składającym się z separatora koalescencyjego o przepustowości Q=6/8 l/s zintegrowanego z 
osadnikiem. Przewody kanalizacji deszczowej układać ze spadkiem jak na rysunku. 
Podłączenia kanalizacyjne wykonywane będą zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
przepisów i norm. 
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Roboty ziemne wykonywane będą zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów i 
norm. 
 
Ilość wód opadowych wyniesie 
Q=54,6 dm3/s 
Dla podczyszczenia wód z drogi dobrano separator substancji ropopochodnych  o 
przepustowości  
Q=10dm3/s zintegrowany z osadnikiem. 
 
4.  OPIS  PRZYŁĄCZA WODY. 
 
Wprowadzona zmiana dotyczy: 
-zmiany rzędnych geodezyjnych  wynikających ze zmiany geodezyjnego poziomu 
odniesienia. 
-wprowadzenia jednego przyłącza wody o średnicy de90 

Woda w projektowanym budynku jest przewidziana dla celów bytowych oraz dla celów ppoż. 
Przyłącze zostanie wprowadzone do pomieszczenia technicznego wodomierza.   
Przyłącze  wody wykonane będzie z rur PE100 SDR17 PN10 o średnicy de90.  
W pomieszczeniu wodomierza przewidziano wpust, wentylację mechaniczną wyciągową 
oraz oświetlenie. Dostęp do pomieszczenia będzie z poziomu -1.  
Przewody wodociągowe układać  należy ze spadkiem jak na rysunku . 
W skład zestawu wodomierzowego będą wchodziły : wodomierz o średnicy dn32, filtr 
siatkowy dn 80, zawór antyskażeniowy klasy BA dn80 oraz zasuwy odcinające dn80. Na 
przyłączu w miejscu wpięcia do sieci będzie zainstalowana zasuwa dn 80 typ F5 z obudową i 
skrzynką uliczną.  
 Trasę wykonanego przewodu z rur PEHD należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną o szerokości 
200 mm z wtopioną wkładką metalową wyprowadzoną do skrzynki zasuwy. Taśmę należy 
ułożyć 20 cm nad grzbietem rury. Pod armaturę należy wylać blok podporowy. 
Po wykonaniu przyłącza należy wykonać próbę szczelności . 
Pp=1,5 pr=1,5x0,4=0,6 MPa , lecz nie niższe niż 1 MPa 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewody poddać płukaniu 
używając w tym celu czystej wody wodociągowej. Po płukaniu należy wykonać dezynfekcję 
przewodu roztworem podchlorynu sodu i ponownie przepłukać. Przed złączeniem z siecią 
miejską należy uzyskać pozytywny wynik badania wody. Próbkę do badań wody powinien 
pobierać upoważniony pracownik San.Epid. 
Warunkiem odbioru przyłączy przez MPWiK jest uzyskanie Decyzji Zgody właściwego 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego(wydanej na podstawie atestu 
higienicznego Państwowego Zakładu Higieny) na każdy zastosowany materiał, wyrób i 
preparat w tym dezynfekcyjny, użyty w instalacjach i urządzeniach służących do uzdatniania 
i przesyłania wody –zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz.U. Nr 61 Poz. 417, ze zmianami). 
Roboty ziemne wykonywane będą zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów i 
norm. 
Zapotrzebowanie wody dla 2 etapów realizacji obiektu wynosi: 
sekundowe maksymalne zapotrzebowanie wody dla obiektu wynosi: G=3,9 l/s 

 
5.   OPIS  PRZEŁOŻENIA HYDRANTU. 
 
Wprowadzono zmianę tj. zrezygnowano z przełożenia hydrantu, w związku z rezygnacją z  
częściowej przebudowy ulicy (dawniej ) Stanisława Drabika.  
Istniejący hydrant zlokalizowany jest w  normatywnej odległości od projektowanego budynku 
i zapewnia ochronę ppoż. budynku. 
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6.   OPIS  PRZEŁOŻENIA GAZOCIĄGU. 
 
Wprowadzono zmianę tj. zrezygnowano z przełożenia odcinka gazociągu zasilającego 
pomnik, w związku z rezygnacją  z  częściowej przebudowy ulicy (dawniej ) Stanisława 
Drabika.  
 
7.  WYKOPY I SZALOWANIE. 
 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PrPN-B-10736, a roboty ziemne związane z 
odbudową dróg wg PN-S-02205:1998 (ICS 93.080.10). 
Wykonawca robót powinien zapoznać się z załączonymi do projektu budowlanego 
uzgodnieniami. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wytyczyć oś 
trasy rurociągu. Teren objęty robotami ogrodzić i oznakować.  
O prowadzeniu prac w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego powiadomić jego 
właściciela, roboty prowadzić pod jego nadzorem.  
Wykopy należy wykonywać ręcznie o ścianach pionowych oraz wykonać szalowanie ścian 
wykopu wypraskami szalunkowymi lub deskami. Ostatnią warstwę gruntu w wykopie o 
grubości 0,1 m zdjąć ręcznie bez naruszania gruntu rodzimego. Dno wykopu wyrównać 
ręcznie. W razie naruszenia gruntu rodzimego powierzchnię dna zagęścić. W gruntach 
innych niż piaszczyste wykonać podsypkę 0,2 m grubości i zagęścić. Napotkane na trasie 
kable lub przewody powinny być zabezpieczane przed uszkodzeniem.  
Dla odwodnienia wykopów należy zastosować drenaż ułożony wzdłuż wykopu i studzienki, z 
których należy odpompowywać wodę do najbliższej studni. 
 
8.  WARUNKI BHP. 
 
Wszystkie prace należy prowadzić z zachowaniem warunków BHP, tzn.:  
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r., w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401), 
- BN-83/8836-02 - Roboty ziemne- wykopy otwarte pod przewody wod-kan.,  
- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych 
przepisów BHP (Dz.U. nr 129 poz. 844) 
- PN-B-10736/1999 – roboty ziemne – wykopy otwarte pod przewody wod-kan, 
- Rozporządzeniem  MGPiB z dnia 01.10.1993 w sprawie zasad BHP przy eksploatacji, 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96 poz. 437), 
Wykopy powinny być oszalowane i  zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych 
oraz oznakowane. W nocy oświetlone. Na terenie budowy powinna się znajdować podręczna 
apteczka z wyposażeniem umożliwiającym udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku. 
Pracownicy zatrudnieni przy budowie sieci powinni być przeszkoleni w zakresie BHP 
odnośnie robót ziemnych. 
 
9. UWAGI: 
 
1.Całość prac  wykonać  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi wykonania  
i odbioru -tom II- Instalacje sanitarne” oraz „Warunkami technicznymi wykonania  i  odbioru 
rurociągów z tworzyw sztucznych”. 
2.Ułożone przyłącza wody i kanalizacji przed zasypaniem należy zgłosić do pomiaru 
geodezyjnego i odbioru technicznego  MPWiK  sp. z o.o. 
3.Zachować warunki BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) z późniejszymi zmianami. 
3.Wytycznymi ZDIUM we Wrocławiu; 
4.Wymaganiami technicznymi COBRI INSTAL Zeszyt 9. „Warunki techniczne wykonania i 
odbioru sieci kanalizacyjnych” – 2003r. 
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5.Wymaganiami technicznymi COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i 
odbioru sieci wodociągowych – 2001r. 
6.Wytycznymi MPWiK SA we Wrocławiu 
 
 
 
Opracowała mgr inż. Elżbieta Bester 
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CZĘŚĆ III/IE : INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
 
 

■ Inst. elektryczne  mgr inż. Krystyna 
Stanclik 
 

Nr440/77/ Wwm 
 

31.08 
2017 

 

■ Inst. elektryczne 
Sprawdzający 

 

mgr inż.Maria 
Pawlik 

Nr 255/81 WBPP 31.08 
2017 

 

 
SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
 
I CZĘŚĆ OPISOWA: 
 
 1. Przedmiot opracowania. 
 2. Podstawa opracowania. 
 3. Opis ogólny. 
 4.  Sieci energetyczne tauron dystrybucja s.a. 
 5.  Sieci energetyczne odbiorcy. 
 6.  Sieć oświetlenia ulicznego tauron dystrybucja s.a. 
 7.  Kanalizcja teletechniczna netia sa. 
 8. Plan bioz. 
 9.  Uwagi końcowe. 
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I CZĘŚĆ OPISOWA 
 
 
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 Opracowanie stanowi projekt zagospodarowania terenu - branża elektryczna i 
teletechniczna dla rozbudowy Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej, we 
Wrocławiu, przy ul. H. Modrzejewskiej  
(dz. nr 1/3, 5/2, 5/3, 5/5, 5/6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 8 AM-33 obręb Stare Miasto). 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
- zlecenie Inwestora, 
- plan sytuacyjny 1:500,  
- uzgodnienia międzybranżowe, 
- obowiązujące normy i przepisy. 
 
3. OPIS OGÓLNY 
 Realizacja przedsięwzięcia rozbudowy Opery Wrocławskiej wiąże się z 
przełożeniem/zabezpieczeniem istniejących sieci energetycznych i teletechnicznych 
kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu.   
 
4. SIECI ENERGETYCZNE TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 
 
W ulicach H. Modrzejewskiej i w miejscu projektowanego obiektu istniejące kable SN i nn 
przewiduje się przebudować lub zabezpieczyć poprzez: 
- przełożenie odcinków kabli na nowe trasy, 
- zabezpieczenie odcinków kabli w miejscach kolizji poprzez nałożenie osłon 
/przepustów dzielonych. 
Przebudowy wymagają m.in. kable: 
- K-251 / 20 kV, 3xYHAKXS 1x70 mm2, ułożony od R-180 ul. Mennicza do R-1489 ul. 
Św. Antoniego 2/4, 
- K-1057 / 20 kV, 3xYHAKXS 1x240 mm2, ułożony od R-3344, ul. H. Modrzejewskiej 
3/4 do R-2408 ul.  Podwale 37/384, 
- K-1057 / 20 kV, 3xYHAKXS 1x240 mm2, ułożony od R-3344, ul. H. Modrzejewskiej 
3/4 do R-2341 ul.  Świdnicka 21/23, 
- K-1282 / 20 kV, 3xYHAKXS 1x240 mm2, ułożony od R-3344, ul. H. Modrzejewskiej 
3/4 do R-1320 ul. J. Piłsudskiego 47/59, 
- K-1283 / 20 kV, 3xYHAKXS 1x240 mm2, ułożony od R-3344, ul. H. Modrzejewskiej 
3/4 do R-3582 ul. H. Modrzejewskiej 2, 
- kabel niskiego napięcia 3x25 mm2, Al, zasilający parking Opery, ułożony od trójnika 
na kablu relacji ZK-3a pl. Teatralny 8 do ZK-3b "Brama wodna" ul. Świdnicka (przy fosie); 
trójnik należy przeciąć, odcinek w kierunku parkingu Opery unieczynnić, pozostałe odcinki 
zmufować ze sobą. 
Realizacja przebudowy wykonana będzie w dwóch etapach: 
-  I etap – trasy tymczasowe - kolidujące z rozbudową Opery odcinki kabli zostaną 
 unieczynnione; tymczasowe odcinki kabli zostaną ułożone w przepustach w terenie i 
 w pomieszczeniach  piwnic budynku  głównego Opery, 
 
- II etap – trasy docelowe - w/w tymczasowe odcinki kabli zostaną unieczynnione; 
 nowe, docelowe odcinki  kabli zostaną ułożone po niekolidujących trasach w terenie 
 oraz w przygotowanych przepustach kablowych w poziomie kondygnacji -1 w części 
 rozbudowanej Opery. W celu dodatkowej ochrony rury te zostaną dodatkowo 
 obudowane płytami o odporności ogniowej EI120. 
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Na skrzyżowaniach / zbliżeniach z innymi urządzeniami / instalacjami podziemnymi oraz 
ułożone pod drogą jezdną / parkingiem okablowanie należy zabezpieczyć poprzez rury 
osłonowe o parametrach odpowiadających specyfice miejsca ich ułożenia. 
Trasy przebudowywanych kabli oraz odcinki zabezpieczonych sieci pokazano na planie 
zagospodarowania terenu. 
 
5. SIECI ENERGETYCZNE ODBIORCY 
 
Sieci kablowe SN i nn ułożone pomiędzy istniejącą podziemną stacją transformatorową  
„OPERA”/R-3345, a budynkiem głównym Opery, zostaną przeniesione poza projektowany 
obiekt.  
Stacja podziemna na obecnym etapie pozostanie bez zmian. 
Na skrzyżowaniach / zbliżeniach z innymi urządzeniami / instalacjami podziemnymi oraz 
ułożone pod drogą jezdną / parkingiem okablowanie należy zabezpieczyć poprzez rury 
osłonowe o parametrach odpowiadających specyfice miejsca ich ułożenia. 
Trasy przebudowywanych kabli oraz odcinki zabezpieczonych sieci pokazano na planie 
zagospodarowania terenu. 
 
6. SIEĆ OŚWIETLENIA ULICZNEGO TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 
 
Kolizje istniejących sieci oświetlenia ulicznego z projektowaną rozbudową Opery przewiduje 
się rozwiązać w następujący sposób: 

 Ze względu na usytuowanie projektowanego budynku należy 
zlikwidować latarnie nr 65a/93 oraz nr 66/93 wraz z kablami 
zasilającymi. 

 W miejscu planowanych wjazdów/wyjazdów: 
 a) od strony ul. Świdnickiej zabezpieczyć istniejące kable oświetleniowe, 
 b) od strony ul. Modrzejewskiej wymienić kolidujący kabel między słupami 828/117 a 
 829/117 i zabezpieczyć pod wjazdem, jeżeli nie nastąpi kolizja z realizacją inwestycji 
 Narodowego Forum Muzyki. 

 Na czas prowadzonej budowy należy wykonać nowe połączenie 
kablowe pomiędzy latarniami: 

 a) nr 65/93 a 59/93 – jeżeli nie nastąpi sprzedaż przez Gminę Wrocław działki nr 5/2, 
 na której znajdują się w/w latarnie, 
 b) nr 67/93 a 18/93, 
 c) nr 70/93 a 522/117, 
 zachowując zasilanie ozdobnego oświetlenia w ul. A.Drabika. 

 Istniejące latarnie oświetleniowe (nr 64/93; 65/93) wraz z linią 
kablową, w przypadku prowadzenia prac ziemnych, należy przesunąć 
poza teren robót, jeżeli nie nastąpi sprzedaż przez Gminę Wrocław 
działki nr 5/2, na której znajdują się w/w latarnie. 

 Należy stosować w przebudowie: 
 a) kabel typu YAKY 4x35 mm2, 1 kV, 
 b) słupy o średnicy u podstawy minimum Ø 126, o kolorystyce ustalonej z Plastykiem 
 Miejskim lub Miejskim Konserwatorem Zabytków, 
 c) tabliczki słupowe uzgodnione z Tauron Dystrybucja na etapie realizacji inwestycji. 

 Na nowych słupach nanieść nową numerację uzgodnioną na etapie 
realizacji inwestycji. 
 

Na skrzyżowaniach / zbliżeniach z innymi urządzeniami / instalacjami podziemnymi oraz 
ułożone pod drogą jezdną / parkingiem okablowanie należy zabezpieczyć poprzez rury 
osłonowe o parametrach odpowiadających specyfice miejsca ich ułożenia. 
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Latarnie do likwidacji oraz nowe i zabezpieczone odcinki kabli pokazano na planie 
zagospodarowania terenu.  
 
7. KANALIZACJA TELETECHNICZNA NETIA S.A. 
 
Projektowana rozbudowa Opery Wrocławskiej koliduje z istniejącą kanalizacją Netia S.A. 
Realizacja przebudowy wykonana będzie w dwóch etapach: 
 
-  I etap – trasa tymczasowa – na czas trwania budowy - kolidujące z rozbudową Opery 
przebiegi   kanalizacji teletechnicznej zostaną ułożone po niekolidującej trasie poprzez 
przepusty rurowe i studnie teletechniczne w terenie oraz w przepustach rurowych w 
obudowie -  w pomieszczeniach piwnic budynku głównego Opery. 
 
- II etap – trasa docelowa – kanalizację teletechniczną projektuje się ułożyć po nowej 
trasie poprzez przepusty rurowe i studnie teletechniczne w terenie (nawiązując do 
istniejącego przebiegu kanalizacji nie ulegającej zmianie w trakcie trwania realizacji 
inwestycji); w poziomie kondygnacji -1 rozbudowywanej części Opery w stalowych 
przepustach montowanych pod stropem.  
W celu dodatkowej ochrony rury te zostaną dodatkowo obudowane płytami o  odporności 
ogniowej EI120. W/w tymczasowe odcinki kanalizacji teletechnicznej w budynku  głównym 
Opery zostaną zdemontowane.                      
Trasę przebudowywanej kanalizacji pokazano na planie zagospodarowania terenu. 
Oprzewodowanie projektowanej kanalizacji ujęte zostanie odrębnym opracowaniem na 
etapie projektu wykonawczego. 
 
8. PLAN BIOZ 
 
W zakresie branży elektrycznej roboty budowlane, których charakter, organizacja lub sposób 
prowadzenia stwarzać mogą ryzyko powstania zagrożenia i zdrowia ludzi objęte zostaną 
planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), sporządzonym przed rozpoczęciem 
budowy. 
W związku ze stopniem skomplikowania robót budowlanych należy zabezpieczyć i wygrodzić 
strefy objęte inwestycją w sposób gwarantujący bezpieczeństwo oraz zachować ostrożność 
przy prowadzeniu prac. 
Szczegółowy zakres robót budowlanych ujętych w informacji BIOZ obejmować powinien 
między innymi prace wykonane w pobliżu linii kablowych 0,4/10(20)kV.  
 
9. UWAGI KOŃCOWE 
 
-      Kable w ziemi należy układać, na głębokości 0,9 m (SN)/0,7 m (nn), na 10 cm warstwie 
piasku, z przykryciem 10 cm warstwą piasku, 20 cm warstwą ziemi i oznaczeniem folią z 
tworzywa sztucznego   koloru czerwonego (SN)/ niebieskiego (nn) (o ile w warunkach 
technicznych usunięcia kolizji nie opisano  inaczej)  
-      Kanalizację teletechniczną należy układać z przykryciem minimum 0,8m ( o ile w 
warunkach technicznych usunięcia kolizji nie opisano inaczej) 
-      Istniejące odcinki kanalizacji teletechnicznej / kabli teletechnicznych wymagających 
zabezpieczenia  rurami dwudzielnymi ( np.: pod drogami jezdnymi, parkingami, itp.) należy 
układać na istniejącej głębokości. W przypadku zbyt płytkiego ułożenie należy sprawdzić 
techniczne możliwości zagłębienia kabli w porozumieniu z Właścicielami sieci. 
-      Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia bieżącej obsługi geodezyjnej oraz 
uzyskania odpowiednich zezwoleń, zgłoszeń i protokołów odbioru robót. 
-      W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w zaproponowanych 
rozwiązaniach  technicznych należy porozumieć się z autorem opracowania dla 
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiązania technicznego. 
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-     Wszelkie roboty ziemne z uwagi na duże nasycenie sieciami podziemnymi należy 
wykonywać ręcznie, z   zachowaniem szczególnej ostrożności (np. poprzez wykonywanie 
próbnych przekopów, wygrodzenie   terenu taśmami PCV, ustawienie tablic ostrzegawczych, 
oświetlenie nocą). 
-      Istniejące linie kablowe, które mogą zostać odkryte podczas prac ziemnych, 
przebiegające pod projektowanymi wjazdami / kolidujące z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu - należy zgłosić właścicielowi sieci i zabezpieczyć rurami 
dwudzielnymi Φ 110(160)(200) o parametrach technicznych właściwych dla ich 
umiejscowienia,  
-      Jeżeli stan techniczny rur przepustowych pod drogami jezdnymi jest niewłaściwy 
wówczas należy je wymienić na całej długości na nowe odcinki. 
-    Prace przy układaniu kabli należy prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
normami i  przepisami. 
-  Na skrzyżowaniach / zbliżeniach z innymi urządzeniami / instalacjami podziemnymi 
oraz ułożone pod drogą jezdną / parkingiem okablowanie należy zabezpieczyć poprzez rury 
osłonowe o parametrach odpowiadających specyfice miejsca ich ułożenia (chodnik, zieleń, 
itp.). 
- Wszystkie przejścia kabli / kanalizacji przez ściany / stropy wydzielone pożarowo 
należy zabezpieczyć zaprawą ogniochronną o odporności ogniowej odpowiadającej 
poszczególnym ścianom / stropom – np.: EI60(120). 
-     Wszystkie przejścia kabli / kanalizacji przez ściany na zewnątrz budynku należy wykonać 
poprzez przepusty gazo- i wodoszczelne oraz palczatki termokurczliwe  
 
 
 
 
opracowała: mgr inż. Krystyna Stanclik 
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I CZĘŚĆ OPISOWA 
 
do projektu budowlanego branży drogowej rozbudowy Opery Wrocławskiej 
wraz z budową sceny letniej ul. Heleny Modrzejewskiej, 50-066 Wrocław 
części działek: 6/4, 5/3, 6/2, 7/2 AM-33, obręb Stare Miasto 
 
1. Podstawa opracowania 
 

zlecenie Inwestora 

wizja lokalna w terenie 

inwentaryzacja urządzeń drogowych 

MPZP – Uchwała Nr XII/268/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2007 roku 

projekt budowlany branży architektonicznej rozbudowy Opery Wrocławskiej wraz z budową 
sceny letniej ul. Heleny Modrzejewskiej, 50-066 Wrocław; części działek: 6/4, 5/3. 6/2, 7/2 
AM-33, obręb Stare Miasto; Biuro projektowe: manufaktura nr1; Bogusław Wowrzeczka, pl. 
Grunwaldzki 16/60, 50-384 Wrocław 

 
2. Cel i zakres opracowania 
 
Opracowanie obejmuje projekt budowlany branży drogowej przebudowy istniejącego układu 
drogowego wraz z budową dróg ciągów pieszych – dojść na potrzeby rozbudowywanej 
Opery Wrocławskiej przy ul. Modrzejewskiej we Wrocławiu. Celem niniejszego opracowania 
jest zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej projektowanego obiektu oraz sprawne i 
bezpieczne jego połączenie z układem drogowym miasta Wrocław. 

 
3. Rozwiązania projektowane 
 
3.1. Rozwiązania w planie – projektowane zagospodarowanie terenu 
Obsługa komunikacyjna rozbudowywanej Opery Wrocławskiej będzie zapewniona poprzez 
istniejącą drogę wewnętrzną – sięgacz w ul. Świdnickiej1 na dz. nr 6/3 i 7/3 AM-33 obr. Stare 
Miasto (oznaczenie w MPZP – 7KD-D), drogę wewnętrzną na dz. nr 6/2 i 7/2 AM-33, zjazd – 
włączenie drogi wewnętrznej w ul. Heleny Modrzejewskiej na dz. nr 6/1, 7/1, 1/2 i 5/1 AM-33 
obr. Stare Miasto, chodniki w pasie ul. Heleny Modrzejewskiej i projektowany ciąg pieszy 
(oznaczenie w MPZP – 9KD-P) na dz. nr 5/3 i 5/6 AM-33 obr. Stare Miasto. 
Zaprojektowano: 

 remont odcinka drogi wewnętrznej mającą na celu dostosowanie sytuacyjne i 
wysokościowe istniejącej nawierzchni do rozbudowywanego budynku opery – 
zaprojektowano w nawiązaniu do stanu istniejącego jezdnie o szerokości 8.2 m, pas 
postojowy o szerokości 2.2 m i chodnik o szerokości 1.15 m, 

 ciąg pieszy zapewniający obsługę p.poż. łączący się z istniejącą drogą wewnętrzną 
(droga 7KD-D w MPZP) – zaprojektowano ciąg pieszy z funkcją jezdną dla potrzeb obsługi 
p.poż. o szerokości 4.0 m i 5.0 m (połączenie odcinków projektowanego ciągu pieszego 
zrealizowano poprzez promienie wyokrąglające o R=9.8 m i R=11.0 m, 

 przebudowę istniejącej drogi wewnętrznej obejmującą budowę jezdni o szerokości 
5.0 m, pas postojowy o szerokości 3.5 m i przyległy chodnik o szerokości 2.0 m, 

 przebudowę istniejącego zjazdu – włączenia drogi wewnętrznej w ul. Heleny 
Modrzejewskiej – na zjazd publiczny o szerokości jezdni 5.0 – 11.5 m włączony w krawędź 
jezdni ul. Heleny Modrzejewskiej poprzez promienie wyokrąglające o R=8.5 m i R=11.0 m (w 
miejscu włączenia zjazdu, jezdnia ul. Heleny Modrzejewskiej ma szerokość ok. 22.0 m), 

 chodniki w pasie ul. Heleny Modrzejewskiej (pomiędzy projektowanym budynkiem 
Opery, a istniejącym zjazdem do parkingu podziemnego NFM) o szerokości ok. 4.0 m. 

                                                 
1
 Stan na czerwiec 2017 r. 
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3.2. Projektowane rozwiązania wysokościowe 
Zaprojektowano rozwiązania wysokościowe nawiązujące do istniejących rzędnych 

wysokościowych w sięgaczu ul. Świdnickiej, istniejącego budynku Opery, istniejących 
rzędnych wysokościowych na drogach wewnętrznych oraz w pasie ul. Heleny 
Modrzejewskiej oraz do poziomu „0” projektowanej rozbudowy Opery Wrocławskiej. 
Zaprojektowano pochylenia podłużne większe od 0.3 % i mniejsze od 5.0 % oraz pochylenia 
poprzeczne nawierzchni wynoszące od 1.0 do 3.0 %. 

 
3.2. Odwodnienie 
 
  Zaprojektowano odwodnienie projektowanych nawierzchni poprzez przyjęte 

pochylenia podłużne i poprzeczne zapewniające spływ wód opadowych do projektowanych 
wpustów deszczowych i rusztów odwodnienia liniowego. Zaprojektowano wpusty i ruszty 
odwodnieniowe w klasie C250 (wpusty i ruszty w miejscach narażonych na ruch pojazdów) 
oraz ruszty w klasie A15 (w miejscach przeznaczonych tylko do ruchu pieszych. 

 
3.4. Konstrukcje nawierzchni 
 
Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni o warstwach ścieralnych z kostki i płyt 

kamiennych oraz betonu asfaltowego: 

 z betonu asfaltowego – nawierzchnia w miejscu remontu odcinka drogi wewnętrznej, 

 9/11 – nawierzchnie wewnętrznych dróg dojazdowych, ciągu pieszo-jezdnego, placu 
postojowego i zjazdów, 

 płyty kamienne granitowe w kolorach jasnym i antracyt - nawierzchnie chodników 
i dojść wewnętrznych (płyty gr. 6 cm). 

 
3.4.1. Uwagi ogólne 
 

 Należy stosować kostkę i płyty cięto-łupane. Projektowane nawierzchnie o warstwie 
ścieralnej z kostki/płyt kamiennych muszą posiadać odpowiednią szorstkość. Płyty kamienne 
muszą posiadać wskaźnik USRV > 50 (zgodnie z PN-EN 1341 Płyty z kamienia naturalnego 
do zewnętrznych nawierzchni drogowych). Wykończenia w miejscach skomplikowanych 
technicznie (przy zaworach, studniach) należy zastosować wypełnienia z kostki kamiennej - 
granitowej 4/6. 

 Wykonawca musi uzyskać od Zamawiającego akceptację płyt oraz kostek 
kamiennych przed ich zakupem. 

 Nawierzchnie chodników i dojść wewnętrznych (w tym układ płyt i kostek) należy 
wykonać zgodnie  z opracowaniem: Projekt zagospodarowania terenu – zieleń i posadzki. 

 Obramowania nawierzchni – krawężniki kamienne (granitowe) 20x30x100 cm 
układane na ławach betonowych z betonu C12/15 o wymiarach 15x35 cm (ławy z oporami z 
betonu C12/15) wraz ze ściekiem wykonanym z 2-ch rzędów kostki kamiennej 18x18 cm 
(kostki układane na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z betonu C12/15 o wymiarach 
22 x 36 cm). 

 Płyty kamienne – granit, płyta groszkowana 

 Górna powierzchnia kostek o fakturze groszkowanej lub piaskowanej. 

 Spoinowanie – zaprawa cementowo-piaskowa na sucho. 

 W miejscach przejść dla pieszych, krawężniki i obrzeża należy obniżyć do maks. 
2cm. 

 Ze względu na położenie w bezpośrednim otoczeniu istniejących budynków, do 
zagęszczania warstw konstrukcji nawierzchni należy stosować walce statyczne. Użycie 
walców wibracyjnych jest dopuszczalne, po przeprowadzeniu ekspertyzy stwierdzającej brak 
wpływu zagęszczania wibracyjnego warstw na przyległe obiekty. 
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 Dopuszcza się wykorzystanie istniejących – rozbiórkowych materiałów kamiennych 
(kostki oraz krawężników). Materiały przeznaczonego do ponownego wbudowania powinny 
cechować się dobrym stanem technicznym, nie powinny posiadać żadnych pęknięć oraz 
ubytków. Przed ponownym ich wbudowaniem Wykonawca robót powinien uzyskać zgodę 
Zamawiającego oraz przyszłego Zarządcy projektowanej drogi dojazdowej – ZDiUM 
Wrocław. 

 Minimalne, wymagane moduły E2 na projektowanych warstwach konstrukcji 
nawierzchni wynoszą: 

 na podłożu gruntowym: E2 = 60 MPa, 

 na podłożu ulepszonym: E2 = 120 MPa (nawierzchnie z dopuszczeniem ruchu 
pojazdów samochodowych, w tym ciąg pieszo-jezdny) lub E2 = 100 MPa (nawierzchnie 
chodników i dojść), 

 na warstwie podbudowy: E2=160 MPa (nawierzchnie z dopuszczeniem ruchu 
pojazdów samochodowych, w tym ciąg pieszo-jezdny) lub E2=140 MPa (nawierzchnie 
chodników i dojść). 

 Stosowane materiały kamienne winny spełniać wymagania norm (lub edycji 
nowszych - aktualnych): 

 PN-EN 1343:2003 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 
drogowych. Wymagania i metody badań. 

 PN-EN 1341:2013-05 Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 
drogowych -- Wymagania i metody badań 

 PN-EN 12371:2002 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie 
mrozoodporności. 

 PN-EN 12372:2001 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie 
wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej. 

 PN-EN 12407:2001 Metody badań kamienia naturalnego – Badania petrograficzne. 

 PN-EN 13755:2002 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie nasiąkliwości 
przy ciśnieniu atmosferycznym. 

 PN-EN 13242:2004 Kruszywa dla niezwiązanych i związanych hydraulicznie 
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (w 
ograniczonym można stosować:  

 PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanka;  

 PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 
drogowych;  

 PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek) 

 
3.4.2. Projektowane konstrukcje nawierzchni 
 
Górne warstwy konstrukcji nawierzchni 
Warstwę ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4 cm, należy ułożyć na podbudowie 

zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P o gr. 8 cm oraz warstwie podbudowy pomocniczej 
z kamiennego kruszywa łamanego 0/315 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 25 
cm 

Warstwę ścieralną z kostki kamiennej (15/17, 9/11) oraz płyt należy ułożyć na warstwie 
podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubości 3 cm oraz warstwie podbudowy 
z łamanego kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie o grubości: 

 25 cm – podbudowa z łamanego kruszywa kamiennego 0/31.5 stabilizowanego 
mechanicznie – podbudowa w nawierzchniach obciążonych ruchem pojazdów (drogi 
dojazdowe, zjazd, ciąg pieszo-jezdny), 

 20 cm – podbudowa z łamanego kruszywa kamiennego 0/31.5 stabilizowanego 
mechanicznie – podbudowa w nawierzchni pasa postojowego, 
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 15 cm – podbudowa z łamanego kruszywa kamiennego 0/31.5 stabilizowanego 
mechanicznie – podbudowa w nawierzchniach chodników i dojść.  

 
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni 
Warstwy podbudowy należy ułożyć na warstwie ulepszonego podłoża – gruntu 

stabilizowanego cementem o grubościach: 

 25 cm – podłoże ulepszone z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa 
(nawierzchnie obciążone ruchem pojazdów, zjazd, ciąg pieszo-jezdny oraz pas postojowy), 

 15 cm – podłoże ulepszone z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa 
(chodniki i dojścia). 

 
Podłoże gruntowe 
Ulepszone podłoże należy wykonać (ułożyć) na warstwie gruntu istniejącego, 

zagęszczonego, spełniającego wymagania normy PN-S-02205:1998 r. Wymagany 
minimalny moduł E2 podłoża gruntowego – 60 MPa. W przypadku braku możliwości 
uzyskania wymaganego modułu, należy zastosować dodatkowe ulepszenie podłoża. 
Ulepszenie może odbyć się poprzez stabilizację chemiczną, mechaniczną (wraz z 
odziarnieniem), zastosowanie geosyntetyku, lub wymianę gruntu istniejącego (na grunt 
niewysadzinowy, spełniający wymagania dla gruntów zaliczanych do grupy nośności podłoża 
G1). 

 
Obramowania nawierzchni 
Obramowania nawierzchni stanowić będą kamienne krawężniki (20x30 cm) oraz oporniki 

kamienne (12x25 cm i 8x30 cm) układane na ławach z oporem z betonu C12/15: 15 x 35 cm 
(ława pod krawężniki) i 10x22 oraz 10x18 cm (ławy pod oporniki). 

 
3.5. Roboty ziemne 
 Roboty ziemne ograniczają się do korytowania pod poszczególne nawierzchnie oraz 

przygotowanie podłoża do wymogów poszczególnych konstrukcji nawierzchni.  
 Koryto gruntowe należy wykonywać mechanicznie. Rodzaj sprzętu, a w 

szczególności jego moc Wykonawca powinien dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy 
jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w 
przypadku robót o małym zakresie.  

  
UWAGA! 
 W trakcie wykonywania robót ziemnych, należy szczególną uwagę zwrócić na grunty 

wysadzinowe, bardzo wrażliwe na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych. W 
czasie robót ziemnych należy zminimalizować czas oddziaływania wód opadowych i 
napływowych oraz nagłych zmian temperatur na grunty wysadzinowe. 

 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów 
odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają 
tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i 
nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, 
zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

 Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które 
spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych 
gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek 
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony 
grunt. 

 Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
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Roboty nawierzchniowe (podbudowy nawierzchni) mogą zostać rozpoczęte po 
stwierdzeniu uzyskania (po przeprowadzeniu badań terenowych) przez ulepszone podłoże 
wymaganych w dokumentacji projektowej oraz w obowiązujących przepisach i aktach 
prawnych wymaganych parametrów (moduł E2 i wskaźnik zagęszczenia). 

W przypadku braku możliwości uzyskania wymaganego modułu odkształcenia wtórnego 
E2=60 MPa na istniejącym podłożu gruntowym (stan podłoża gruntowego zależny jest od 
okresu w jakim wykonywane są roboty oraz warunków atmosferycznych – intensywności 
opadów), należy podłoże ulepszyć, tak aby osiągnąć wymagane niniejszą dokumentacją i 
obowiązującymi przepisami parametry. Ulepszenie może odbyć się poprzez stabilizację 
chemiczną, mechaniczną (wraz z odziarnieniem), zastosowanie geosyntetyku, lub wymianę 
gruntu istniejącego (na grunt niewysadzinowy, spełniający wymagania dla gruntów 
zaliczanych do grupy nośności podłoża G1). 

 
 
4. Uwagi końcowe 
 
1. Materiały użyte do wykonania konstrukcji nawierzchni winny odpowiadać aktualnym 

Polskim Normom oraz posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia. 
2. Przed przystąpieniem do wykonywania nawierzchni należy sprawdzić głębokość 

zalegania i przebieg istniejącego uzbrojenia. 
3. Wszelkie zmiany należy konsultować z projektantem. 
4. Wykopy prowadzić przekopami wykonywanymi ręcznie w miejscach występowania 

uzbrojenia podziemnego płytkiego (kable, telefony, gaz) sprawdzić jego lokalizację i 
faktyczną głębokość posadowienia. 

5. Oznakowanie pionowe i poziome należy ustawić zgodnie z rysunkiem - Docelowa 
organizacja ruchu, Rys. nr D-02PW. Skala 1:500 oraz zgodnie z załącznikiem 1÷4 do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.  

6. Wszystkie znaki należy wykonać jako odblaskowe. 
7. Bariery i poręcze ochronne - zgodnie z projektem architektonicznym. 
8. Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania 

materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym 
Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do 
roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. 

 
 

     5. Plan orientacyjny (str. 56)  
 

 
 
 
 
Opracował: Robert Wardęga  
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II CZĘŚĆ RYSUNKOWA PZT I/A: 
    

L.p Nazwa arkusza skala nr 
arkusza 

1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 PZT 01 

2 Projekt zagospodarowania terenu - sieci 1:500 PZT 02 
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II CZĘŚĆ RYSUNKOWA DROGI IV/D : 
 

L.p Nazwa arkusza skala nr 
arkusza 

1 Projekt zagospodarowania terenu - drogi          1:500 PZT/D-01 

2 Przekroje poprzeczne         1:500 PZT/D-02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


