manufakturanrl plac grunwaldzki 16/60 , 50-384 wrocta

ZMIANA PROJEKTU BUDOWLANEGO PODSTAWOWEGO 31 sierpien 2017 r.
B nazwa ROZBUDOWA OPERY WROCLAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWA SCENY
obiektu LETNIEJ

B adres obiekty | Ul- Heleny Modrzejewskiej, 50-066 Wroctaw

H nr dziatki Dziatki 5/3, 6/2, 6/4, 7/2,8 AM- 33 (Obreb Stare Miasto)
Oraz dziatki na cele inwestyciji:1/2, 1/3,2/2,5/1, 5/2,5/5,5/6,6/1, 6/3,7/1,7/3,

budowlanej,
kategoria Kategoria obiektu budowlanego: 1X
inwestor Opera Wroctawska
W adres ul. Swidnicka 35, 50-066 Wroctaw OPERA W&C_ZCLAWSKA
inwestora :

B jednostka manufaktura nr 1, Bogustaw Wowrzeczka
projektowania 50 -384 Wroctaw, PI. Grunwaldzki 16/60

adres

PROJEKTANT | ZESPOL.:
Nizej podpisani oswiadczaja, ze projekt niniejszy zostal sporzadzony zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art.20.ust.4P.B.)

branza imie i nazwisko uprawnienia nr data podpis
. drinz. arch. Nr235/92/UW 31.
u arcr_ntektura Bogustaw 08.2017
projektant Wowrzeczka
. dr inz. arch. | Nr 75/80/WBPP 31.
u f‘;';:fv%kzta oy |Ryszard 08.2017
P Jacy Wiosowicz
: dr hab.inz. Nr 522/88/UW 31.
W konstrukeja | pomuald 08.2017
Tarczewski
. mgr inz. Marek Nr 24/10/ KRPIIB 31.
W konstrukcja Kardysz 08.2017
sprawdzajacy
. mgr inz. Krystyna | Nr 172/DOS/09 31.
W inst. elektr. Stanclik 08.2017
. mgr inz.Maria Nr 255/81 WBPP 31.
W inst. elektr. Pawlik 08.2017
sprawdzajacy
B inst sanitarne | ™97 inz. Elzbieta | Nr 116/79/WBPP 31.
' Bester Nr 324/90/UW 08.2017
B inst. sanitarne g\gg w;hiAgata Nr 248/DUW/01 08321617
sprawdzajacy 9 ’
. drinz. Nr 96/DOS/09 31.
W drogi Robert Wardega 08.2017
. mgr inz. Pawet Nr 221/DOS/08 31.
W sprawdzajacy | o aradzki 08.2017

drogi

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU : 31 sierpien 2017 r.
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SPIS ZAWARTOSCI:

L. UZGODNIENIA, POZWOLENIA , OPINIE, ODSTEPSTWA.

I. PRZYNALEZNOSC DO IZB ZAWODOWYCH, UPRAWNIENIA
BUDOWLANE PROJEKTANTA, ZESPOLU BRANZOWEGO |
SPRAWDZAJACYCH.

1. TOM I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

V. TOM Il = PROJEKT ARCHITEKTONICZO — BUDOWLANY.

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU : 31 sierpien 2017 r.
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|. UZGODNIENIA, POZWOLENIA, OPINIE, ODSTEPSTWA.
WYKAZ ZALACZNIKOW :

A/ Architektura:

1. Dolnoslaski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw we Wroctawiu, decyzja
Nr 1271/2009: Pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych — Zatgcznik A1.

2. Decyzja-pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie prac budowlanych zwigzanych
z inwestycjg Rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz z budowg Sceny Letniej, Nr
716/2017r. — Zatgcznik A2.

3. Decyzja-pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie prac budowlanych zwigzanych
z inwestycjg Rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz z budowg Sceny Letniej — Projekt
zmian , Nr........ -— Zatgcznik A3.

4. Decyzja Nrl080/0Op.17 Panstwowego Wojewddzkiego Inspektoratu Sanitarnego we
Wroctawiu w sprawie zagtebienia ponizej otaczajgcego terenu pomieszczen czasowej
pracy — Zatgcznik A4.

B/ Instalacje Sanitarne:

1. Warunki techniczne podtgczenia dotyczgce zapewnienia dostawy wody i odbioru
sciekow wydane przez MPWiK SA nr 029130/17/KOU/MLe z dnia 24.07.2017r, —
Zatacznik B1.

2. Pismo Zarzadu Zieleni Miejskiej we Wroctawiu nr DM.57.938.2017.SJ z dnia 25.07.
2017r., — Zatgcznik B2.

3. Zapewnienie dostawy ciepta przez Fortum dla rozbudowywanego obiektu Opery
Wroctawskiej przy  ul. Heleny  Modrzejewskiej we  Wroctawiu Nr
WRO/WR_M/W/2017/009647, — Zatgcznik B3.

4. Uzgodnienie lokalizacji przytgczy i zewnetrznych instalacji wod.kan. z Zarzgdem Drég

i Utrzymania Miasta Nr(....), — Zatgcznik B4.

Uzgodnienie przytgczy wod.kan. z MPWIK SA we Wroctawiu Nr(....), — Zatgcznik B5
Uzgodnienie przytgcza kanalizacji deszczowej ZZM we Wroctawiu Nr(....), —
Zatacznik B6.

2

C/ Instalacje Elektryczne:

1. Uzgodnienie zabezpieczonych [ przebudowanych tras kanalizacji / kabli
teletechnicznych z Netia S.A. Nr E/S/17/1°781/PT — Zatgcznik C1.

2. Uzgodnienie zabezpieczonych [/ przebudowanych tras Kkanalizacji / kabli
teletechnicznych z Orange Polska S.A. Nr....— Zatgcznik C2

3. Uzgodnienie zabezpieczonych / przebudowanych tras kabli oraz stupdéw istniejgcego
os$wietlenia drogowego z Tauron Dystrybucja S.A. Nr.... — Zatgcznik C3

4. Uzgodnienie zabezpieczonych / przebudowanych tras kabli SN i NN z Tauron
Dystrybucja S.A. Nr.....— Zatgcznik C4

D/ Drogi:
1. Uzgodnienie projektu budowy i przebudowy drogi z Zarzgdem Drég i Utrzymania
Miasta, zdnia.... ,Nr ........... — Zatgcznik D1
E/ Sieci:
1. Uzgodnienie Projektu zagospodarowania terenu z Zespotem Uzgodnien
Dokumentacji Projektowej Miejskiego Zaktadu Katastralnego, Nr .......... — Zatgcznik
El

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU : 31 sierpien 2017 r.
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F/ Uzyskane odstepstwa od ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. dotyczg usytuowania

pomieszczen na pobyt ludzi ponizej poziomu terenu.

Pomieszczenia, ktére otrzymaty odstepstwo wymieniono w tabeli:
Kondygnacja -1 (-6,0m ) Poziom podtogi obnizony w stosunku do terenu o 6,00 m

Nr Nazwa pomieszczenia Zagtebienie | Powierzchnia | Wysokosé | Pow. Stosunek | Liczba Czas pracy
pom. w stosunku | netto (Pn) w swietle h | otworéow Po/Pn os6b
do terenu (m) okiennych, pracuja-
(m) Swietlikow cych w
(Po) pom.
-1.08 Magazyn kostiuméw -6,0 m 210,92 m? 502m 0,0 m? - 3 do
4godzin/dobe
-1.14 Magazyn dekoracji i rekwizytow -6,0 m 351,89 m? 502 m 0,0 m? - 4 do 4godzin/dobe
-1.19 Warsztat mechaniczny -6,0 m 48,94 m? 5,02 m 9m? 1/5,4 1 do 4godzin/dobe
(st.doswietl.)
-1.03 Biblioteka multimedialna -6,0 m 109,18 m? 502m 0,0 m? - 1 do
4 godzin/dobe
-1.23 Pom. socjalne rekwizytoréw -6,0 m 133,84 m? 5,02 m 18,0 m? 1/7,4 1 do
4 godzin/dobe
Pomieszczenie konserwatorow -6,0 m 1 do
4 godzin
Pomieszczenie socjalne -6,0m 1 do
4 godzin
Pomieszczenie konserwatorow -6,0 m 1 4 do
godzin
Pomieszczenie socjalne -6,0 m 3 do
Pomieszczenie o$wietleniowcow -6,0m 2 godziny/dobe
-1.24 Pom. préb / pom. socjalne -6,0 m 112,67 m? 502m 0,0 m? - Do 20 do
2 godzin/dobe
PL1 Pomieszczenie roztadunku -6,0m 47,68 m? 5,02 m 0,0 m? - 1 do

platforma podnosnikowa

2 godzin/dobe
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Zatacznik A1

DOLNOSLASKI ) 5 o ey m
WOJEWODZKI I 1 wWR7 2009
KONSERWATOR

ZABYTKOW : P O E
we WROCLAWIU 6. 7 %/_,p
50-243 Wroctaw, ul. Wiadystawa tokietka 11
®(071) 3436501, 3441449 wosozwr@rubikon.pl
bl R

http://wos0z.ibip.wroc.pl/public/

WZA - HSK - 5002 - 1106/09 Wroclaw, 07.09.2009 r.
19224/

DECYZJA NR 127172009
POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAN ARCHEOLOGICZNYCH

DDzialajac na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt. 4, art. 36 ust | pki 5 ustawy 7 dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opicee nad
zabytkami (Dz U, Nr 162, poz 1568 2 pozn. zm.), § 5 ust. 1, 2,6.8,91§ 11 rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwea 2004 r. w
sprawic prowadzenia prac KonserwatorsKich, restauratorskich. robot budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkow
ruchomych (Dz U, Nr 150, poz 1579) oraz art. 104 Kodeksu posigpowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Dz.U. Nr 98, poz.
1071 z pozn. zm.).

Po rozpatrzeniu wniosku Opery Wroclawskieg, S0 — 066 Wroctaw, ul. Swidnicka 35 — reprezentowana przez Dyrektora Ewg Michnik. wpl.
dnia 31.08.2009 r.. uzupetnione 04.09.2009 r., w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenic ratowniczych badan archeologiczno -
architektonicznych w ramach inwestycji: rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz z budowa sceny letnicj w ramach programu operacyjnego
infrastruktura i $rodowisko, priorytet XI, dziatanie 11.2 zlokalizowane w obszarze zabytkowym miasta Sredniowiecznego i nowozytnego
Wroctawia wpisanego do rejestru zabytkow pod nr 212 decyzja z dnia 12.05.1967 ., na dziatkach nr: 7/1, 6/3, 5/6, 5/3. 6/2. 6/4. 712, 6/1.7/3.
9. 5/1. 1/3. 8 AM — 33, obreb Stare Miasto we Wroclawiu.

Zgodnie z dolaczonym do wniosku: planem zagospodarowania terenu (w skali 1:500) oraz programem badan archeologicznych,

udzielam pozwolenia
na przeprowadzenie przez: Tomasza A. Kastka badan archeologiczno — archilektonicznych w ramach w/w mwestyeji, zgodnic 2 planem
inwestycji oraz programem badan archeologiczno - architektonicznych. opracowanym przez Pana Tomasza A Kastka

Zatycznik nr | zawierajaey: plan zagospodarowanta terenu (w skali 1300) oraz, salacznik nr 2: program badan archeologicznych - — stanow:a
integralng czes¢ niniejszej decyzji.

Pozwolenia udziela si¢ pod nastgpujacymi warunkami:

1) zawiadomienia wojewodzKiego konserwatora zabytkow o terminie rozpoczeeia 1 zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan
archeologicznych:

2)  dokonania szezegolowego rozpoznania terenowego i sporzadzenia planu sytuacyjno - wysokosciowego dla wskazanego w pozwoleniu
zabytku archeologicznego;

3)  niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konscrwatora zabytkow o wszelkich zagrozeniach lub nowych okoliczno$ciach
wawnionych w trakeie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych;

1) niezwlocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o przerwach we wskazanych w pozwoleniu badaniach
archeologicznych, ktore moga wptynaé na zmiang programu tych badan;

5)  prowadzenia dokumentacji przebiegu badan archeologicznych oraz opracowania wynikow (ych badan w sposob umozliwiajacy
jednoznaczng identyfikacje i dokladna przestrzenna lokalizacje wszystkich czynnodci oraz dokonanych odkry¢ i przekazania jej
wojewadzkiemu konserwatorowi zabythow w terminic 6 micsigey od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan,

6) prowadzenia doraznej konserwacji pozyskanych zabytkéw i ich dokumentacji i przekazania ich wojewodzkiemu konserwatorow
zabytkow w terminie do 3 lat od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan;

7)  prowadzenia inwentaryzacyi polowej pozyskanych zabytkow 1 przekazania j¢j wojewodzkiemu konserwatorowt zabytkow w terminie
do 6 miesigey od dnia zakoriczenia wskazanych w pozwoleniu badan,

8)  sporzadzenia sprawozdania ze wskazanych w pozwoleniu badan w postaci wydruku z bazy danych ¢ ARCHEO ¢ koniecznymi
uzupetnieniami i przel ia tego sprawozdania wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkow w terminie do 3 tygodni od dnia zakonczenia
wskazanych w pozwoleniu badan;

9)  opracowania sposobu postepowania z zabytkiem po 2akonczeniu wskazanych w pozwoleniu badan i przekazania go wojewodzkiemu
Kkonserwatorowi zabytkow w terminie do 3 miesigcy od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan;

10) opracowania wynikow wskazanych w pozwoleniu badan i przekazania go wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkow w terminie do 3
fat od dnia zakoficzenia tych badan;

1) uporzadkowania terenu po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badan,

12) zawiadomienia wajewodzkiego konserwatora zabytkow o ferminie podjecia okreslonych czynnosci zwigzanych 2z wydanym
pozwoleniem. przynajmniej na 3 dni przed rozpoczgciem tych czynnoscl;

13) powiadamiania wojewodzKicgo konserwatora zabytkow o odbiorach czeéciowych i koncowym wykonanych prac w ramach
wskazanych w pozwoleniu badan:
14) prowadzenia dokumentacyi w ramach wskazanych w pozwoleniu badan zgodnie ze standardami okreslonymi w zalaczniku do
rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwea 2004 1. w <prawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot
budowlanych. badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan
archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkow ruchomych:

ZMIANA PROJEKTU: ROZBUDOWA OPERY WROCLAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWA SCENY LETNIEJ
UL. MODRZEJEWSKIEJ, 50-066 WROCLAW



3) nalezy dokona¢ aktualizacji istniejacej karty AZP stanowiska, a w przypadku nowych odkry¢ zabytkéw archeologicznych sporzadzi¢
arte stanowiska i przekazaé¢ Dolnoslaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow we Wroctawiu;

6) zabytki ruchome wraz z dokumentacja zostana przekazane do Muzeum Karkonoskiego decyzja Dolnoslaskiego Wojewddzkiego
Jonserwatora Zabytkow.

rzewidywany termin rozpoczecia i zakonczenia badan archeologicznych: pazdziernik 2010 - 2013 r

L zasadnicnic
Vskazanic podjecia badan archeologicznych wynika z kolizji z obszarem zabytkowym miasta Sredniowiccznego | nowozytnego Wroclawia,
iprsanego do rejestru zabytkow pod nr 212 decyzja z dnia 12.05.1967 ¢
‘elem prac badawczych jest werylikacja i zadokumentowanie reliktow dawnej zabudowy oraz jej stratygralii

‘ouczenic

. Pozwolenie moze byé cofnigte lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydamu, nowych okolicznosci, ktére moga mie¢ wplyw na
akres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan stosownie do przepisu § 5 ust. 1 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9
zerwca 2004 r. w sprawic prowadzema prac konserwatorskich. restauratorskich. robot budowlanych, badan konserwatorskich i
rchitektonicznych. a takze innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan
krytych lub porzuconych zabytkow ruchomych.

. Ninigjsza decyzja nie zwalnia z koniecznodci posiadania wszystkich innych zezwolen wymaganych prawem.

. Od ninicjszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za podrednictwem organu wydajacego
ozwolenie w terminie 14 dni od daty jego doreczenia zgodnie z przepisami art. 127 § 11 2, art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania
dministracyjnego.

ah 2

Nrzymuja: .
yOpera Wroctawska, 50 — 066 Wroctaw, ul. Swidnicka 35 — reprezeniowana przez Dyrektora Ewg Michnik

Jo wiadomosci:

. Osoba prowadzaca badania archcologiczne: Tomasz A. Kasiek, 51-315 Wroctaw, ul. Mulicka 6A/15
. KOBIDZ ul Szwolezerow 9, 00-464 Warszawa

. a/a ul. Modrzejewskiej (Opera — rozbudowa)

. DWKZ pozwolenia

. Konsultant naukowy: prof. Dr hab Jerzy Rozpedowski

ISK
wolnione z oplaty skarbowe)
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Zatacznik A2

Prezydent Wroclawia -

V4
£
©

3504
9]
o
=
=

MKZ-1ZN.4125.344.2017 Wroctaw, 2017-06-28
DS 00053845/2017/W

DECYZJA nr716/2017

Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania admini-
stracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) Miejski Konserwator Zabytkéw we Wrocta-
wiu na wniosek: Opery Wroctawskiej, Swidnicka 35, 50 - 066 Wroctaw, reprezentowanej przez Dy-
rektora Opery Wroctawskiej Marcina Natecz-Niesiotowskiego — pismo z dnia 06-06-2017 (wptyneto
do MKZ 08-06-2017; PP/1970717).

Zmienia

za zgoda stron decyzje wiasng wydang z upowaznienia Prezydenta Wroctawia nr 943/2009 z dnia
2009-12-09 w sprawie: Rozbudowa Opery Wroclawskiej wraz z budowg sceny letniej, zagospoda-
rowaniem terenu, niezbedng infrastrukturg techniczng i komunikacyjna.

ul. Heleny Modrzejewskiej

Dziatki = nr geodezyjne 6/4, 5/3, 6/2, 7/2, 8, AM-33, Obreb Stare Miasto

oraz 1/2, 1/3, 2/2, 5/1, 5/6, 6/1, 7/1, 7/3.

W nastepujacy sposéb:
Termin waznosci decyzji zmienia si¢ na 31-12-2019 r.
Pozostate warunki decyzji - bez zmian.
Uzasadnienie
Odstapiono od uzasadnienia decyzji na podstawie art. 107 § 4 K.P.A.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zup. PREZYDENTA
@ L’{A\C"t/llk?\’
Da xyrbuta

G

ds. Inspeke]l
Otrzymuja:

1. Opera Wroctawska, ul. Swidnicka 35, 50 - 066 Wroctaw

Do wiadomosci:
1. WUOZ we Wroctawiu, ul. Wtadystawa tokietka 11, 50 - 243 Wroctaw
2. MKZ a/a pozwolenia

Za wydanie decyzji uiszczono optate skarbowa w kwocie  41,-zt
Przelewem z konta w banku PKO BP S.A. w dniu 2017-06-27
(Podstawa wymiaru - zatacznik do Ustawy z dnia 16-11-2006 r.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow
ul. Bernardyriska 5; 50-156 Wrodlaw

tel. +48 717 77 9451

fax +48 717 77 94 52

mkz@um.wroc.pl

www.wroclaw.pl
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Zatacznik A3
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Zatacznik A4

Wroctaw, dnia 04 sierpnia 2017 r.
ZNS.9022.1.278.2017.JB

DECYZJA Nr..."%8!.. 117

Na podstawie art. 3 pkt. 2 lit a), art. 10 ust. 1 pkt. 2, art. 10 ust. 2 ustawy z dnia
14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261) art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1257), oraz § 73 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)

Dolnoslaski Panstwowy Wojewd6dzki Inspektor Sanitarny we Wroctawiu

po zapoznaniu si¢ z wnioskiem z dnia 24 lipca 2017 r., dotyczacym odstgpstwa od przepisé6w
techniczno-budowlanych w zakresie zaglebienia ponizej poziomu otaczajgcego terenu
nastepujgcych pomieszczen czasowej pracy: magazyn kostiuméw (pom. nr -1.08), magazyn
dekoracji i rekwizytéw (pom. nr -1.14), warsztat mechaniczny (pom. nr —1.19), biblioteka
multimedialna (pom. nr -1.23), pomieszczenie socjalne (pom. nr -1.23), pomieszczenie préb
(pom nr -1,24), pomieszczenie rozladunku (pom. PL1), zlokalizowanych na poziomie -1
rozbudowywanego budynku Opery Wroctawskiej przy ul. Heleny Modrzejewskiej we
Wroctawiu

Adres obiektu: budynek Opery Wroctawskiej
ul. Matejki 6
58-300 Watbrzych

Inwestor: Opera Wroctawska
ul. Swidnicka 35
50-066 Wroctaw

Petnomocnik:  Bogustaw Wowrzeczka
Manufaktura Nr 1
Pl. Grunwaldzki 16/60
50-384 Wroctaw

Dziatajgc w porozumieniu z Okrggowym Inspektorem Pracy we Wroctawiu:
- Porozumienie z dnia 26.11.2015 1.

wyraza zgode

na zagiebienie ponizej poziomu otaczajacego terenu nastepujacych pomieszczen czasowej
pracy: magazyn kostiuméw (pom. nr -1.08), magazyn dekoracji i rekwizytéw (pom. nr -1.14),
warsztat mechaniczny (pom. nr -1.19), biblioteka multimedialna (pom. nr -1.23),
pomieszczenie socjalne (pom. nr -1.23), pomieszczenie préb (pom nr -1,24), pomieszczenie
roztadunku (pom. PL1), zlokalizowanych na poziomie -1 rozbudowywanego budynku Opery
Wroctawskiej przy ul. Heleny Modrzejewskiej we Wroctawiu, przedstawionych na rysunku
»Rzut poziomu -1, wykonanym przez arch. Bogustawa Wowrzeczke, stanowigcym zatgcznik
do niniejszej decyzji.
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Zgodnie z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z pézn. zm.), decyzja nie wymaga
uzasadnienia, gdyz uwzglgdnia ona w cafo$ci zgdanie strony.

POUCZENIE

Zgoda na ww. odstepstwo odnosi si¢ wytacznie do zamierzenia inwestycyjnego i rozwigzania
projektowego okreslonego w rzucie stanowigcym zatgcznik do niniejszej decyzji przy
zatozeniu, ze w/w pomieszczenia beda pomieszczeniami czasowej pracy.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gitéwnego Inspektora Sanitarnego w Warszawie,
(ul. Targowa 65, 03-792 Warszawa) za posrednictwem Dolno$laskiego Panstwowego
Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
niniejszej decyzji zgodnie z art. 127 i 129 k.p.a.

Zatgcznikiem do niniejszej decyzji jest rysunek ,,Rzut poziomu -1”, wykonany przez arch.
Bogustawa Wowrzeczkg, zaopatrzony pieczgcig DPWIS we Wroctawiu
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1. Bogustaw Wowrzeczka
Manufaktura Nr |
PI. Grunwaldzki 16/60
50-384 Wroctaw

2. ZNS a/a

| \ g
Otrzymuja: (\7/

Pracownia Arch. “Manutakturn v 1° Boguskew Wowrzecaka

£0.304 Wrodaw, Pl Grunwaldzk| 16%0

Pracawnia Arch. “Teller Arcbei” ichal Telle

53150 Wroduw, ul Gajowicka 181/1

Pracaunia Arch. “Kater Alsle” Kotarzyon Radockn

54134 Wrodaw, ul. Latawoowa 199
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architoktura projekt budawlany 1:200

8 e rzut poziomu -1 6,00

Wroclaw, czerwiec 2017 A0t
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Zatacznik B1

X

W mpwik

[y

wroctaw

Symbol sprawy: 029130/17/KOU/MLe
Numer Klienta: 102391

102391

Opera Wrogtawska
ul. Swidnidka 35
50-066 Wroctaw

Zapewnienie dostawy wody i odbioru $ciekdw oraz okreslenie warunkéw przytaczenia do sieci
wodociggowej i kanalizacyjne;.

1. Inwestor: Opera Wroctawska
2. Obiekt: Opera Wroctawska ( planowana rozbudowa wraz z budowg sceny letniej )
3. Adres inwestycji: ul. Modrzejewskiej we Wroctawiu, obreb Stare Miasto, AM-33, dz. 5/3, 6/2, 6/4.

Dla ww. obiektu zapewniamy dostawe wody na cele i w iloéciach max.:

e bytowo-gospodarcze: 3,90 dm¥s

e ochrony p.poz.: 5,00 dm%s ( wewnetrzne na terenie nieruchomosci )
z sieci wodociagowej zel. @ 200 mm istniejacej w pasie drogowym ul. Modrzejewskiej

e ochrony p.poz.: 20,00 dm¥s ( z uktadu sieci zewnetrznych )
z uktadu sieci wodociggowej zel. @ 200 mm / PE @ 225 mm istniejacego w pasie drogowym
ul. Modrzejewskiej i z sieci wodociagowej PE @ 160 mm istniejgcej w pasie dr.-dz. 7/3

oraz zapewniamy odbidr $ciekéw w ilosci max.:

e bytowych: 3,70 dm¥/s
do ukfadu sieci kanalizacji ogélnosptawnej istniejacego w rejonie ww. nieruchomosci ( tj. do sieci
kam. @ 0,314 m w pasie ww. ul. Modrzejewskiej oraz/lub do sieci @ 0,20 m na terenie dz. 6/1,
6/2, 7/1 i w pasie ulicy jw. oraz/lub do sieci kam. @ 0,30 m w pasie ul. Swidnickiej.

Ze wzgledu na przecigzenie uktadu sieci kanalizacji ogdlnosptawnej istniejgcego w tym rejonie oraz
z uwagi na wykonang likwidacje kolektora kanalizacji ogdlnosptawnej o wymiarach 0,70 x 1,10 m
istniejacego w pasie terenu, ktéry jest usytuowany wzdtuz Fosy Miejskiej, nie mozemy zapewnié
odbioru wod opadowych z obiektu jw. do ww. istniejacego ukfadu sieci kanalizacyjnej. Zalecamy
odprowadzenie ww. wéd opadowych do Fosy Miejskiej. W sprawie wydania warunkéw odbioru wod
opadowych jw. inwestor powinien zwrécic sie do wiasciciela ww. odbiornika.

Okreslamy nastepujace warunki przytaczenia przedmiotowego obiektu do uktadu sieci wod.-kan.:

1. Warunkiem przystgpienia do czynnosci zwigzanych z przytgczeniem ww. obiektu do ukfadu
sieci jw. jest uzgodnienie w MPWiK S.A. dokumentacji technicznej budowy przytagczy wod.-kan.
oraz wypetnienie warunkéw okreslonych w uzgodnieniu ww. dokumentacji techniczne;.

2. Dokumentacje techniczng jw. ( tzn. projekt budowlany ) nalezy w 2 egzemplarzach przedtozyé
do uzgodnienia w Biurze Obstugi Klienta MPWiK S.A. przy ul. Na Grobli 14/16 we Wroctawiu.

=

MPWIK S.A., ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wroctaw

tel.: +48 71 34 09 500, fax: +48 71 37 23 720, mpwik @ mpwik.wroc.pl, www.mpwik.wrocgl

Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, nr KRS: 0000391028
Wysokos¢ kapitatu zaktadowego/wptaconego: 478 951 900,00 PLN, Konto: PKO BP SA nr 39 1020 5226 0000 6502 0317 8985
NIP: 896-000-02-56, REGON: 930155369

Wroctaw, dnia 24.07.2017
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6.

. Opracowany ww. projekt musi spetia¢ dostepne na stronie internetowej www.mpwik.wroc.pl

( pod zaktadka: strefa klienta / przytaczenie do sieci wodociggowo-kanalizacyjnej / wytyczne )
warunki zawarte w ,Wytycznych projektowania...” obowigzujgcych w MPWIK S.A. oraz wymogi
dotyczace wers;ji elektronicznej dokumentaciji sieci i przytaczy.

. W przypadku opracowania dokumentacji technicznej przytaczy wod.-kan. na mapie zasadniczej

do celéw opiniodawczych mozliwe bedzie wystapienie kolizji ww. projektowanych potaczen
z istniejagcym lub z projektowanym uzbrojeniem oraz z innymi obiektami niewykazanymi na
ww. mapie. Realizujgc przedmiotowe potaczenia wod.-kan. inwestor bedzie zobowigzany do
rozwigzania tych kolizji w porozumieniu z uprawnionym projektantem. MPWiK S.A. nie bedzie
ponosi¢ odpowiedzialnos$ci zwigzanej z koniecznosciag rozwigzania kolizji jw.

. Dokumentacja jw. musi zawiera¢ informacje o sposobie dostawy wody oraz odbioru $ciekéw

bytowych i odbioru wéd opadowych ( w tym informacje o poborze wody z uje¢ wtasnych ).
Instalacja wodociggowa zaopatrywana w wode z sieci wodociggowej nie moze byé ztgczona
z instalacjami wodociggowymi zasilanymi w wode z innych uje¢ wody.

Inne uwagi:

1.

Planujac lokalizacje obiektu jw. nalezy zachowa¢ ( zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
aktualnych przepisach oraz w ,Wytycznych projektowania...” obowigzujgcych w MPWIK S.A. ),
normatywne odlegtosci od magistrali wodociggowej stal. Dn 1000 mm istniejacej na terenie
sasiedniej dz. 5/6 lub rozwigza¢ ewentualng kolizje ww. obiektu z magistralg wodociggowa jw.

. Przewody kanalizacji deszczowej istniejgce na terenie przedmiotowej nieruchomosci i kolidujace

z obiektem jw. stanowig uktad zewnetrznych instalacji kanalizacyjnych, ktéry nie znajduje sie
w eksploatacji i na majgtku MPWIK S.A.

. Dostawa wody na cele bytowo-gospodarcze i na cele ochrony p.poz. ww. obiektu oraz odbidr

Sciekéw bytowych z obiektu jw. z wykorzystaniem istniejacych przytaczy i instalacji wod.-kan.
beda mozliwe po przedstawieniu przez inwestora do zaopiniowania w MPWIK S.A. obliczen
hydraulicznych potwierdzajgcych przepustowosé tych przytaczy wod.-kan. i prawidtowg wielkosé
wodomierza zamontowanego na przytaczu wodociggowym istniejagcym dla budynku Opery
oraz uzyskaniu pozytywnej opinii MPWiK S.A. w zakresie obliczen jw. a nastepnie po wykonaniu
przez inwestora ( wg projektu uprzednio uzgodnionego w MPWIK S.A. ) niezbednego zakresu
rozbudowy i/lub przebudowy istniejacych instalacji wod.-kan.

. Potaczenie wodociggowe nalezy projektowa¢ w sposéb gwarantujacy uzyskanie wymaganych

parametréw wydajnosci i ci$nienia w punktach poboru wody zamontowanych na potgczeniu jw.

. Zgodnie z aktualnymi przepisami i z wymaganiami obowigzujgcych norm nalezy przewidzieé

za zestawem wodomierzowym - tzn. przed pierwszym punktem poboru wody na instalacji -
urzadzenie zabezpieczajgce sie¢ wodociggowa przed wtérnym zanieczyszczeniem.

. Jakos¢ sciekéw odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej - w ostatnich studniach przed wlotami

do sieci jw. - musi odpowiada¢ wymogom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa
z 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcéw $ciekdw przemystowych
i warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzgdzen kanalizacyjnych ( Dziennik Ustaw 2016.1757 ).

. W przypadku odprowadzania ww. $ciekdw bytowych o parametrach, ktére przekraczajg wartosci

okreslone jako dopuszczalne w Rozporzadzeniu jw., nalezy stosowa¢ odpowiednie urzgdzenia
techniczne stuzace oczyszczaniu tych $ciekdw bytowych. W sytuacji jw. przedmiotowy projekt
musi zawiera¢ informacje o sposobie oczyszczania $ciekéw bytowych. W tym przypadku
inwestor przed przekazaniem do uzytkowania ww. obiektu powinien zgtosi¢ w MPWiK S.A.
termin rozpoczecia uzytkowania obiektu jw. i przedstawi¢ umowe zawartg z wyspecjalizowang
firma na odbidr zawartosci z urzadzen technicznych oczyszczajacych scieki bytowe jw.

. Projekt budowlany w zakresie potaczen wod.-kan. dla potrzeb ww. obiektu powinien byé

opracowany na aktualnej mapie zasadniczej zawierajgcej trasy projektowanego uzbrojenia
terenu oraz powinien zawiera¢ dokumenty potwierdzajgce prawo inwestora do dysponowania
terenem na cele budowlane.
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9. W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopdw w zwigzku z prowadzonymi pracami
budowlanymi nalezy wniosek o okreslenie warunkéw odprowadzania wéd z odwodnienia
ww. wykopow zlozy¢ w Biurze Obstugi Klienta MPWiK S.A. We wniosku jw. nalezy okreslié
planowane ilosci wod odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej, ustalone na podstawie badan
geotechnicznych oraz przewidywany czas odwadniania. Odbiér wéd z odwodnienia wykopow
budowlanych jest ustugg odptatng $wiadczong na podstawie zawartej uprzednio umowy.

10. Budowa potgczen wod.-kan. dla obiektu jw. na podstawie PB uzgodnionego pod nr rej. MPWiK
28428/RT/2009 ( w naszym pi$mie z 25.11.2009 r., L.dz. 20899/23282/RK/3453/RTU-LM/2009 )
bedzie mozliwa po uzyskaniu przez inwestora w MPWIK S.A. aktualizacji uzgodnienia ww. PB.

Niniejsze zapewnienie oraz warunki przytgczenia wazne sa 2 lata od daty wydania.

Z powazaniem
atarzynaWarchulska

\/f
Lider
Sekcja Uzgodnien
“hszar Finansow, Inwestycji i BOK

0033

Otrzymuje:
1. Adresat

@ Bogustaw Wowrzeczka
Manufaktura nr 1
Pl. Grunwaldzki 16/60
50-384 Wroctaw

3. MPWIK S.A. aa
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ZatacznikB2

Manufaktura nr 1
Bogustaw Wowrzeczka
Pl. Grunwaldzki 16/60
50-384 Wroctaw

Znak sprawy: DM.57.938.2017.S] Wroctaw, 25 lipca 2017 r.
Znak pisma: 7997/3016

Dotyczy: warunki na odprowadzenie wéd opadowych z rozbudowy Opery Wroctawskiej wraz
z budowg Sceny Letniej przy ul. H. Modrzejewskiej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.07.2017 r., w sprawie jw., Zarzad Zieleni Miejskiej
wyraza zgode na odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych w max. ilosci 54,6 /s do
zbiornika ,C” Fosy Miejskiej (oznaczenie geodezyjne: dz. nr 9, AM-33, obreb Stare Miasto)
z terenu nieruchomosci objetych wnioskiem. Skarpy zbiornika w miejscu wylotu kanatu
deszczowego nalezy umocni¢ brukiem kamiennym wtopionym w beton na powierzchni 6 m2.
Zrzut wéd do zbiornika Fosy Miejskiej winien byé wykonany poprzez budowe urzadzen
zapobiegajacych  zapiaszczeniu i zanieczyszczeniu  zbiornika fosy  (separatoréw
koalescencyjnych oraz osadnikdéw).

W oparciu o powyzsze dane nalezy sporzadzi¢ projekt budowlany w celu uzgodnienia
przez tut. Zarzad. Dokumentacja sktadana do ZZM powinna zosta¢ dostarczona w 2 egz.,
z ktérych jeden ZZM zatrzymuje dla celéw archiwalnych. Projekt skfadany do uzgodnienia
w ZZM musi by¢ opracowany zgodnie z aktualnymi warunkami technicznym, ktére sg wazne
2 lata od dnia ich wydania. Dodatkowo informujemy, ze projekt wpiecia kanalizacji
deszczowej do zbiornika Fosy Miejskiej nalezy uzgodnié réwniez z Miejskim Konserwatorem
Zabytkow.

Jednoczesnie informujemy o koniecznosci obligatoryjnego uzyskania pozwolenia wodno
prawne odprowadzenie wdd do zbiornika Fosy Miejskiej.

Z-CA DYREKTORA
Monika Pec{Swiecicka

Sprawe prowadzi:
Sylwia Jasiriska, 71 328-66-11/12 wew. 215., sylwia.jasinska@zzm.wroc.pl

Otrzymuja:

1). Adresat

2). a/a

Do wiadomosci:

1). MPWiK S.A., ul. na Grobli 14/16, 50-421 Wroctaw

Zarzad Zieleni Miejskiej
ul. Trzebnicka 33

50-231 Wroctaw
Tel.(71)3286611/12
www.zzm.wroc.pl
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Zatacznik B3

|
@Fortum A |

09/08/2017 Nr WRO/WR_M/W/2017/009647

o

Do wiadomo$ci:

Manufakturgnr 1

Opera Wroclawska
Pelnomocnik-Beata Kawiriska Bogustaw
ul. Swidnicka 35 lac G
50-066 Wroclaw plac Gr

2 SPaa '

DOTYCZY: zapewnienia dostawyz ciepla dla rozbudowywanego obiektu Opery Wroclawskiej
przy ul. Heleny Modrzejewskiej we Wroelawiu ( dz. nr 5/3, 6/4, 6/2, 7/2, AM-33

obreb Stare Miasto).

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 18.07.2017 1. oraz po uzyskaniu

dodatkowych informacji od petnomocnika Opery Wroctawskiej — p. Beaty Kawinskiej nt.
charakterystyki przedmiotowej inwestycji uprzejmie informujemy, ze zapewnienie dostawy ciepla
dla I etapu tej inwestycji w ilosci:

Q calk= 180 kW, w tym:

Qco= 60 kW,

Qcw $r=20 kW,

Qcw max= 50 kW,

Qw= 70kW.
zapewnié mogg urzadzenia istniejacego wezia ciéplnego, ktéry zlokalizowany jest w budynku
Opery Wroclawskiej przy ul. Swidnickiej 35.
Warunkiem koniecznym jest rozszerzenia przez Operg Wroclawskq swojej umowy sprzedazy ciepia
o dodatkows zamowiona moc cieplng dla potrzeb I etapu.
Pragniemy nadmieni¢, ze wszystkie prace instalacyjne dostosowania istniejacego ukiadu do

nowych potrzeb ciepinych Whioskodawca wykona wiasnym staraniem i na wiasny koszt.

7 powazaniem
Fortum Power and Heat Pol
Pelnomogchi

Fortum Power and Heat Pelska Sp. zo.c. Adres pocztowy Siedziba Telefon/fy REGON 017341819
V NIP 118-16-06-467

ul. A. Slonimskiego 1A ul. A Slonimskiego 1A Telofon + 48 71 34 05 550 Sad Rejonowy dla Wroclswia - Fabryczne]

50-304 Wroctaw 50-304 Wroclaw Telefax + 48 71 34 30 434 VI Wydzial Gospodarczy KRS nr 0000033402 |
FM 508613 - ISO 9001:2008 ’
EMS 508614 - 1SO 14001:2004 &
OHS 508615 ~ OHSAS 18001:2007 [

Kapltal Zakladowy ¥-lo: Bank ING Bank $lgski l

75.175.500 24 www fortum.p! 42 105015751000002291017933
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Zatacznik B4

ZMIANA PROJEKTU: ROZBUDOWA OPERY WROCLAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWA SCENY LETNIEJ
UL. MODRZEJEWSKIEJ, 50-066 WROCLAW

17



Zalacznik B5
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Zatacznik B6
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Zatacznik C1

¥ t V‘j"'i"“w‘ \‘ il Tadm 3 N E T l A
Netia S.A. Jaworzno dn. 29.08.2017 1.
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13
adres do korespondencji:

Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okreg Poludniowy
40-265 Katowice, ul. Murckowska 18
tel. +48 22 352 64 65
fax +48 22 352 67 04
CORRENTEA
Biuro Projektowe Branza Elektryczna
Krystyna Stanclik
ul. Minkowskiego 4/7
50-362 Wroclaw

Nasz znak: E/S/17/1781/PT
UZGODNIENIE

Dotyczy: uzgodnienie projektowanej trasy tymczasowej i docelowej kanalizacji telekomunikacyjnej wlasnos¢
Netia S.A./Dialog kolidujacej z projektowang rozbudowa Opery Wroclawskiej wraz z budowa
Sceny Letniej przy ul. H. Modrzejewskiej we Wroclawiu.

W odpowiedzi na Paistwa pismo z dnia 15.08.2017., dotyczgce uzgodnienia projektu Firma Tel-Gis
Services s. ¢. w imieniu Dzialu Utrzymania Infrastruktury Sieciowej informuje, ze zwraca po uzgodnieniu
jeden egzemplarz projektu zagospodarowania terenu akceptujgc pokazany w nim nowy tymczasowy oraz
docelowy przebieg kanalizacji teletechnicznej wlasnos¢ Netia S.A./Dialog. Projekt uzgadnia si¢ bez uwag.

Jednocze$nie pragniemy przypomnie¢, ze calo$é prac zwigzanych z przebudowg nalezy wykonaé na
koszt inwestora przy jednoczesnym obowiazkowym nadzorze pracownika firmy Ericsson, $wiadczace] uslugi
utrzymania sieci Netii. Wszelkie powstale w czasie prowadzenia prac uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej
Netii nalezy naprawi¢ na koszt inwestora. Przed zakonczeniem prac nalezy spisa¢ protokél odbiorczy
z pracownikiem firmy Ericsson (ENS - Ericsson Network Services), sprawujacym nadzér w imieniu Netii S.A.,
ktory stanowi¢ bedzie odbiér prac i jednoczesna podstawe do wystawienia faktury za nadzor branzowy.

O zamiarze przystgpienia do prac ziemnych przy naszej kanalizacji nalezy bezwzglednie poinformowaé
Netig faxem na numer 022-338 31 82 z wyprzedzeniem 21-dniowym oraz na adres e-mail
nadzory@netia.pl.

W razie uszkodzenia naszych urzadzen dochodzi¢ bedziemy odszkodowania z tytutu kosztéw naprawy i utraty

wplywéw wskutek przerw w pracy laczy telekomunikacyjnych.
Waznosé powyiszej akeeptacji ustala si¢ na okres jednego roku.

Z powazaniem:

/Wv.‘:*‘.’uzuﬁi:l.':\u:y “,Rh‘l)ﬁ'?: S.A
( \

oW
FEL-GIS SERVICES S.C. l@@:ggg'
43-602 Jawc , ul. Gagarina 2/2 . o
NIP:632-197-39.56 Regon: 241185576
Tel. 32 751 81 81 www.lelgis.pl
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Zatacznik C3
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Zatacznik C4
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Zatacznik D1
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Zatacznik E1
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Il. PRZYNALEZNOSC DO IZB ZAWODOWYCH, UPRAWNIENIA BUDOWLANE

PROJEKTANTA, ZESPOLU|I SPRAWDZAJACYCH
Branza imie i nazwisko uprawnienia nr przynalezno$¢ do Izby
B architektura dr inz. arch. Nr 235/92/UW DS - 0810
projektant Bogustaw
Wowrzeczka
B architektura Mgr inz.arch. Nr 43/DSOKK/2016 |DS.-1821
Michat Teller
. Mgr inz.arch. Nr 33/DSOKK/2016 |DS.-1812
M architektura
Katarzyna Radecka
B architekt drinz. a_rch. Ryszard | Nr 75/80/WBPP DS - 0797
. Wiosowicz
sprawdzajacy
. drinz. Nr 265/87/UW DOS/B0/5438/01
B konstrukcja .
Romuald Tarczewski
: mgr inz. Marek Nr 24/10/ KRPIIB DOS/BO/0191/11
B konstrukcja
; Kardysz
sprawdzajacy
B inst. elektryczne mgr in_z. Krystyna Nr 172/DOS/09 DOS/IE/S771/01
Stanclik
B inst. elekiryczne mgr inz.Maria Pawlik | Nr 255/81 WBPP DOS/IE/4224/01
sprawdzajacy
B inst sanitarne mgr inz. Elzbieta Nr 116/79/WBPP DOS/iS/3098/01
' Bester Nr 324/90/UW
_ . mgr inz. Agata Nr 248/02/DUW DOS/1S/0285/04
inst. sanitarne _
p Podgorni
sprawdzajacy
. dr inz. Robert Nr 96/DOS/09 DOS/BD/0555/09
B drogi
Wardega
. mgr inz. Pawet Nr 221/DOS/08 DOS/BD/0154/09
B sprawdzajacy )
drogi Domaradzki
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URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
pl. Powstancéw Warszawy 1

Nr..235/92/UM...

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § ....5. 225k L

i§ 13, ust. 1, pkt..... 1. 51 RN ... rozporzadzenia Ministra  Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych {unkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8. poz. 46 z pozniejszymi

Zmianani)
stwierdza sig, ze:

Obywatel(ka)

w specjalnosci

1
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Bogustaw Janusz WOWRZECZKA Jest upowazniony(a) do

i

Obywatel(ka)

1. Sporzadzania projektéw rozwigzaf:
a) architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b) konstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiektdw budowlanych o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych, z wytgczeniem konstruk-
cji fundamentéw giebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczal-
nych.

2. Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz do oceniania i badania stanu
technicznego obiektéw budowlanych - w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz
innych budynkéw o kubaturze do 1000 m3.

Otrzymuje:
dr inz. arch. Bogusiaw Wowrzeczka

pl. Grunwaldzki 16/60
50-384 Wroctaw

mgr inz, arch. Mieczystaw Sowa

A 7nnAn Lo
Zr‘\ '1“3‘;"“‘:“:-"\'«5‘,\:'3(:
>

i 5A .4_ E\/f

v

mp

Ipodps 1 uecape)

DZG 2713-391-4-0214 500 06 95
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| 7B A

| RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEF
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Dolno$laska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. Bogustaw Janusz Wowrzeczka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 235/92/UW,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0810.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2017 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackdw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0810-YC3D-BF6Y-BY41-E325

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
Jub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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[ZBA ARCHITFEKTOW
RZECZYFPOSPOLITE] POLSKIE]
DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

L.dz. 904/DSOKK/2016 Wroctaw, dnia 30.06.2016 r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/02/2016

DECYZJA nr 43/DSOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (t.j.Dz.U. z 2014 r. poz.1946 z pézn.zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23 z pézn.
zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgrinz arch. MICHAL TADEUSZ TELLER
urodzony w dniu 30.05.1981r. we Wroctawiu

posiada odpowiednie wyksztaltcenie techniczne oraz praktyke zawodowag
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi;
3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych

oraz nadzér i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw;
4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$laskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyziji.

)

Leszek Link przewodniczacy OKK 4 r

Jan Matkowski wiceprzewodniczacy OKK ZZ% N

Juliusz Modlinger sekretarz OKK :ﬁ—//} L,I “

Anna Boryska cztonek OKK /U\L’o' %“DW )
Elzbieta Cegielska czionek OKK // (ﬂ/pk\ \
Krzysztof Czerkas czionek OKK \
Andrzej Hubka czionek OKK /\ (A’t(/b V
Grazyna Makowska czionek OKK I/ MCQ)ﬂ/
Romuald Pustelnik cztonek OKK M \

Aleksander Szarapo cztonek OKK %é&/ &lﬂ/f/ %HZ 270

-

Otrzymuja: |
1. Pan Michat Teller [
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego t
3. Okregowa Rada Dolnos$laskiej Okregowej Izby Architektow RP‘
4. A

\
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektéow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Michal Tadeusz Teller
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 43/DSOKK /2016,

jest wpisany na liste cztonkdw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1821.

Czionek czynny od: 04-04-2017 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-04-2017 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1821-Y2CD-8D1D-Y3BB-37EE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www. izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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DOLNOSLASKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEXTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY/NA

L.dz. 892/DSOKK/2016 Wroctaw, dnia 30.06.2C16 r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/30/2016

DECYZJA nr 33/DSOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architekidw
oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1946 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 290), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016+, poz.23 z pozn.
zm. )

stwierdza sie, ze

Pani mgrinz. arch. KATARZYNA ANNA RADECKA
urodzona w dniu 12.10.1982r. w Swidnicy
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyks zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuije
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczes.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja
do wykonywania samodzieinej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacsj:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanvch
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowianych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP
za posérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnosigskiej Okregowej Izby Architekiéw RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

{

Leszek Link przewodniczacy OKK \ T

Jan Matkowski wiceprzewodniczacy OKK il & aT
Juliusz Modlinger sekretarz OKK A e It

Anna Boryska cztonek OKK PP -
Elzbieta Cegielska czionek OKK

Krzysztof Czerkas cztonek OKK 5L

Andrzej Hubka cztonek OKK ,_"i/’/"/'« il
Grazyna Makowska cztonek OKK L3

Romuald Pustelnik czionek OKK T

Aleksander Szarapo czionek OKK

Otrzymuia:
1. Pani Katarzyna Radecka
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej Izby Archiiektow RP : 3 fﬁ/&,ég,/
4. Aa e %ﬁym/o_, =L -

I

" ;=
steo bl b oryginady
e e/
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Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Katarzyna Anna Radecka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniel nr 33/DSOKK/2016,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: DS-1812.

Cztonek czynny od: 13-12-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-02-2017 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1812-FF76-6BBF-Y1FY-6B63

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfik ny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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EWEDITHA WROGLAWSKIERS
lawia . Viroctaw .. dnia 15.04. 1980 .

W Warszawy {
TV 00 lmw
13/ 0514377

xr 75/80/WBFP

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelpienia samodzielnpch funkcji technicznygch w budowniciwie

Na podstawie § .. 4 w8t,1 1 2, § 7.  ig§i13ust 1pkt.. L Lt .=

rozporzadzenia Ministra Gospedarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1375 r
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, 2o

Ohyswatel (ka) . ...Ryszard Zepon WLOSOWICTEZ:

(imie { nazwisko)

o BAgleter inzynie

?t‘yml naux

urodzony (a) dnia .16 .1istopada.. 19.48r w . Bystrzyey Kiodzkied . .. ...
vusada przygotowanie za\\;rodowe upowainiaj'qce do wykonywania samodzielnej funkcji ..o

projektanta..
(rodzaj funkecji)

w specjalnosei . ... .......architektonicznej

(rodzaj spec lanej)

W ZAKTOBIO isismmisaiic

R (specjalizacja zawodowa)
MA-BUANA .
CWD MA-BUA-U zam. 10087-Kw-W-78 WDA zom, 21§-K! 50.000 pidm, 71g
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Obywatel (ka) ....Ry.8%ard Zenon Wiosowicz . . jest upcwazniony (a) do:
imig : nazwisko) : ) )
1. do sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazanm:
a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ kogstrukcyjno-budowlanych obiektdéw budowlanych w budownictwie
080b fizycznych,z wyilgczeniem konstrukeji fundamentéw giebokich |
i trudniejszych konstrukqji statycznie niewyznaczalnyech,

2, W budownictwie oséb fizycznych - do kierowania,nadzorowania i kon-
trolowania budowy,kierowania i kontrolowania wytwarzania konstruk-
oyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu tech-
niocznego obiektéw budowlanych-z wyigczeniem konstrukcji fundamentéw
giebokich i trudniejszych konstrukeji statycznie niewyznaczalnych.

Otrzymuje:

mgy inz.arch, Ryszard Wiosowicz
ul.Kasprowicza 2/10
51-137T Wr oc x aw

(podpis 1 picczgd)
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I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. Ryszard Zenon Wiosowicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 75/80/WBPP,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0797.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-08-2017 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackoéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0797-YB24-D947-F6EY-E246

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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.............. Yroctaw . . dnia .22:XIX,. 19.88 .

URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIU
'_ o WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | ARCHITEKTURY
pl. Powstancéw Warszawy 1

DECYZJA /
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO -

do pelnienia samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie

a

6 ust,3, § 4 ust,2, § 7,

Na podstawie §

i § 13, ust. 1, pkt. 2, lit. ... rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkzji technicznych w budownictwie (Dz. U."Nr g,

poz. 46) stwierdza sig, ze:

Romuald Boguszaw T A R C Z E W S K T

‘(ivr.|viq 1 nazwisko)

Obywatel(ka)

magister inzynier budownictwa

(tytul ncukowy _ mn‘rodowy)

7 lutego 1960 . e Wroctawiu

urodzony(a) dnia

posiada przygotowanie zawedowe uprawniajqce do wykonywania samodzielnej funkciji ... s

rojektanta

(rodzaj fuﬁ;:jl)

konstrukcyjno - budowlanej

(rodzaj

PG

w specjalnosci ..

w zakresie

(specjalizacja zawodows)
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Romuald Bogusiaw Tarczewslki ... jest upowazniony(a) do:
(imig | nazwisko) :

Obywatel(ka)

1, do sporzadzania projektdw w zakresie rozwiazai konstrukcy jnoe
budowlanych budynkdw oraz innych budowli, z wylaczeniem linii!
wezidw i stacji kole jowych, drésg oraz lotniskowych drdg stare
towych i manipulacyjnych, mostdw, budowli hydrotechnicznych
1 melioracji wodnych,

2, do sporzadzania w budownictwie osdb fizyecznych projektéw W ZA=
kresie rozwigzah architektonicznych:

a/ budynkbw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektow
typowych i powtarzalnych innyech budynkéw oraz Sporzadzania
plandéw zagospodarowania dziaiki zwiazanych z realizacja tych
budynkdw,

b/ budowli nie bedacych budyniani, ,

3, w budownioctwie osdb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania. i kontrolowania wvtwarzania
konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu techniczneso obiektdwy budowlanych,

Otrzymije:

mgr inz,Romuald Tarczewski

ul, Konarskiego 1 m 2 S
51=685 Wrociaw é

(podpis i pieczet)

DZG 2713-291-4-0926 1.500 9 88

: RAZ Z BUDOWA SCENY LETNIEJ
NA PROJEKTU: ROZBUDOWA OPERY WROCLAWSKIEJ W
“MIA UL. MODRZEJEWSKIEJ, 50-066 WROCLAW



___® POLSKA
L1 I B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-CV3-WEQ-7HY *

Pan Romuald Tarczewski o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/5438/01

adres zamieszkania ul. Bartla 7a/1, 51-618 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-02 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

KK-0053-0016(4)/10

4
Warszawa, dnia . “1 grudnia 2010 .

Pan

Marek Kardysz

ul. Wyszynskiego 142/3
51-127 Wroclaw

DECYZJANr24/10

Na podstawie art. 33a ust.10 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), art. 14 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.), art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z2000r. Nr 98, poz.1071 z p6zn. zm.), w zwiazku z § 1pkt5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie upowaznienia organow i jednostek do uznawania kwalifikacji w zawodach
regulowanych (Dz. U. Nr 237, poz. 2007), po przeprowadzeniu postgpowania w sprawie uznania kwalifikacji na podstawie
wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych Pana Marka Kardysza obywatela Polski z dnia 16 sierpnia 2010 1.

Krajowa Rada Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
uznaje kwalifikacje zawodowe

Pana Marka Kardysza

urodzonego dnia 25 marca 1970 r.
zamieszkatego przy ul. Wyszyiskiego 142/3; 51-127 Wroclaw

w specjalno$ci:

Konstrukeyjno-budowlana
do projektowania bez ograniczen;
Uzasadnienie
Krajowa Rada Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa na podstawie protokolu postgpowania w
sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w budownictwie w Polsce 0s6b z paiistw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej stwierdzila, ze Pan Marek Kardysz posiada

wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa i moze wykonywaé zawdd regulowany w Polsce
odpowiadajacy samodzielnym funkcjom technicznym w budownictwie w zakresie okreslonym

niniejsza decyzja.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przystuguje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Krajowej Rady Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

e

Zesp6l orzekajacy Krajowej Rady /
Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Mgr inz. Zdzislaw Binerowski
Mgr inz. Andrzej Jaworski

Mgr inz. Ryszard Dobrowolski

1. Pan Marek Kardysz
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa

KKo@0-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8, tel. +48 22 828-31-89, fax +48 22 827-07-51, www.piib.org.pl, e-mail: biuro@piib.org.pl
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® POLSKA

.////' Ny | 2 B A
1 %xﬁ

i \/;/4-/ INZYNIEROW
et ,jl BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-PXT-HMC-QNK *

Pan Marek Kardysz o numerze ewidencyjnym DO$/B0/0191/11

adres zamieszkania ul. Wyszyriskiego 142/3, 50-307 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-30 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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4\\§ gLI'J(LRNOSLASKA

EGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-35/2009/09 Wroctaw, dnia 01 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zp6Zn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z pézn. zm.),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,

z pbéZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Pani
Krystyna Barbara Stanclik
magister inzynier elektryk
urodzona dnia 31 grudnia 1947 r. we Wrocawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 172/DOS/09

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Krystyna Barbara Stanclik posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
bez ograniczen.
SzczegSlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wrocla il w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Otrzymuja:

1. Pani Krystyna Barbara Stanclik
Ul. Oskara Minkowskiego 4/7
50-362 Wroctaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

2. pfof. dr inz. Kazimierz Czaplinski

|
3. mgr inz. Malgorzata Mikotajewska-
Janiaczyk /
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Pani Krystyna Barbara Stanclik jest uprawniona:
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z §24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego  takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami
do zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczeri w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Skiad o y OKK
DOLNC OXREGOWA
y BUDOWNICTWA

)
3. mgrinz. Matgatr/z%ta Mikofajewska-
Janiaczy
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'Urzad Wojcwédszn VWroclawskiego
i Miasta Wroclawia -

Wr ;
Wroclaw, pl. Powstaricéw Warszawy 1 Nroctam. . . doia . 20.10,.10- 81

Nr _255/81/WBPP

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOVVANIA ZAWODOWEGO

do pclnicnia samodzielngch funkcji tcchnlcznych w budomnlctwic

Na, podstawle § 4 ust.2,8 T« :§13 ast, 1 pkt .4 Nt —d.

rozporzgdzenla Mini-tra Fospadarkl Terenowe]j i Dchrony Srodowiska. z dinta 20 ltitgga 1975 r

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, 2t

Obywatel (ka) ..~ ——- Mazia . | PAVLIK .

(mu I naswiske

,magister inzynier @lektryK . oo e

(tytut n'\ukowy - ZiVOJuWY)

. urodzony (2} dnia ..8 styoznia .. 13.45 v w VS YT Vo1 5 - D ———
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do \vykonywania samodzielnej funkeji ... .

.projektanta T DRSO, S,

lruu l (unkcjh

w specjalnosci . . 1nsta1acy,jno-1n2yniety3 % JURU R

ApeE et AAREE LeChAIEZII0 Do w l«nrb

w zakresie .. . ... . J.n'stalaoji elektryecznyéh. . .- . - . C s ——

b et o s 1n e (sp\\)ﬂua\ ': 'n“."n.;.' o s s p— .
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O-bywalel (ka) Maria Pawlik T = —— Jest upowaznlony (a) do:

1, do sporzadzania projektéw instalacji elektryczaych,

2. w budowniotwie oséb fizycznyca = do_kierowania,nadzorowania 1 kon-
trolowania budowy,kierowania i kontrolowania wytwéiza&ia'konstruk-
cyjnych elementéw instalacji oraz oceniania 1 badania stanu tech-
nicznego 1nstqlacj; elektryczqych.

Otrzymuje: -
mgr inz.Maria Pawlik
ul,.Grabiszydska 73/2 .

53-503 Wroctaw

Apodpls 1 pleczeé)
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POLSKA
Il 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-5JT-H83-JBW *

Pani Maria Pawlik o numerze ewidencyjnym DOS/IE/4224/01

adres zamieszkania ul. Grabiszyiska 73/2, 53-503 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-07 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZMIANA PROJEKTU: ROZBUDOWA OPERY WROCLAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWA SCENY LETNIEJ
UL. MODRZEJEWSKIEJ, 50-066 WROCLAW

47



Y *ay 1 - - ¥
froctar g 1=K = 90

URZAD WOIJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL «GOSPODARKI PRZESTRZENNE!
pl. Powstancéw Warszawy 1
Nr ...224/90/ U

DECYZIJA :
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
j do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

b ust.2,3 7.

Na podstawie §

i § 13, ust. 1, pkt. q ........ ik 5 . rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz.

46) stwierdza sig, ze:
Elzbieta BE ST L R

ObyWaEeIlka) ittt e s s s
(imig i nazwisko)
) magister inzynier urzadzer sanitarnych
(tytul naukowy — zawodowy)
25 maja 51 e Wroctawiu
urodzony(a) dnia o 19 e W oen e e R e T

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajqce do wykonywania samodzielnej funkcji e oo

projektanta

(radzaj l.;;icjl)

; instalacyjno - inzynietyJjnej
w specjalnosci T 5

w zakresie
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Elzbieta Bester

Obywatel(ka)

jest upowainiony(a) do

(imig i nazwiskoe)

1.do sporzgdzanie projektdw sieci wodociggowych,kanalizacyjnych,

cieplnych

i gazowych uzbrojenia terenu,

2.wW budownictwie oséb fizycznych - do kierowania,nadzorowania
i kontrolowania budowy,kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego sieci wodociggowych,kanalizacyjnych,cieplnych

i gazowych .

Otrzymuje:

mgr inz.Elzbieta Bester

ul.Szybowcowa 22m30

54 ~130 Wrocktaw . T s d
; ~, M ODEEL

DZG 2713-391 4-0499 3.000 7 90

Yiodzimier; Sastals

“Tpodpls | pleczed)
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WOJEWODZERE BIURO

f ““?ﬂ’nﬁ A PRIESTAZEWnERD . VYoeXaw.. ... dnia 26,04, . 1999 =
50-141 Wrazlow

ul Nowy, Targ nr 1
o5 §Tery /’m

Nr ..‘.,1.1-6/79/'\.75.1".2
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji techniczngch w budownictwie

Na podstavic § L4 wet.2 4 0§ 7. . v, i§IRust, 1pkt . 4 i b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Cchrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w hudownictwic (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwicrdza sie, is:
Obywatci {ka) . Elzbieta B E S T ER -

SR

_.magistex. :anynier uzza,dzen aanitarnych

iul nauitov. -

srodzony (@) dnia ... 25 maja.. ... 19.581r wa. . Wrooctawiu.. .

posiada priygofowanie zawodowe upowazniajaee do wykonywania samodzielnej funkeji ...

. projektanta . .

{rodzal fuakejb

w spoeialnosd .. . ..lnstalacdd sanitarny ch.

rodeal spre *‘m‘:& i techni cznn“\m‘ow“mﬁ')

w zakresie

eclalizacja .11woclow1\
MA-BUA/Y
CWD MA-PUA-I1 2am. 10007-Kw-W-78 WDA zam, 219- !! ’500')'\ pxém 'llg
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Elzbieta..§63ter st e J€ST UPOWaZNiony (a) do:

@(miq | nazwisko)

i, do sporzgdzania projektéw instalacji sanitarnych,

Obywatel (ka)

2. W budownictwie osdéb fizyeznych do kiérowania,nadzorowania i kon=-
trolowania budowy i robét,kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukeyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie instalacji sanitarnych.

Otrzymujes : : £ 7 N
memmm————— Dré Greh, Jan Taraapdskt
mgr inz.Elzbieta Bester ' \/

ul.P.Skargi 21/10 //

50-082 Wroclaw

(podpis 1 picczeé)
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-YTZ-LYV-PUU *

Pani Elzbieta Bester o numerze ewidencyjnym DOS/IS/3098/01

adres zamieszkania ul. Szybowcowa 22/30, 54-130 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-23 roku przez:

Rainer Bulla, Zastgpca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 20 grudnia 2002 r.
RR.IX.U-1.7131-1572/02

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZniejszymi zmianami) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7lipca1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U.z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z péZniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.z1995r. Nr 8, poz. 38, z
pdzniejszymi zmianami), w zwigzku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie
ustawy o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. Nr 23, poz. 221)

nadaje

Pani Agacie Teresie Podgérni
magister inzynier z kierunku inzynierii érodowiska
urodzonej dnia 7 maja 1972 w Dzierzoniowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 248/02/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z-pbzniejszymi zmianami) stwierdzita, ze Pani
Agata Teresa Podgérni posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowg
konieczng do uzyskania uprawnieri budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskata pozytywny
wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejsze] decyzji przystuguje odwotanie do Gk")wnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolno$laskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyz;ji.

Otrzymuija;

1. Pani Agata Teresa Podgérni
ul. Jesionowa 2
58-200 Dzierzoniow

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-5IW-UHG-GJG *

Pani Agata Teresa Podgdrni o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0285/04
adres zamieszkania Kietlin 35A, 58-230 Niemcza

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-28 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,

Podpejost
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-113/2009/09 Wroctaw, dnia 01 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpédzn.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zp6ézn. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Robert Andrzej Wardega
magister inzynier z kierunku budownictwo
doktor nauk technicznych
urodzony dnia 25 listopada 1974 r. w Ole$nicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 96/DOS/09

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Robert Andrzej Wardega posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
drogowej do projektowania bez ograniczen.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru

Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Robert Andrzej Wardega
Ul. B. Krzywoustego 6/8
56-400 Olesnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Gldéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

2. prof. dr inz. Kazimierz Czapliriski
|

{ ]
3. mgr inz. Matgorzata Mikotajewska-
Janiaczyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-9GW-67B-4Z8 *

Pan Robert Andrzej Wardega o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0555/09

adres zamieszkania ul. Kilinskiego 4d/21, 56-400 Olesnica

jest cztonkiem Dolnos$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-03 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKK.7131-359/2008/08 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpdzn. zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpoZn. zm.), wzwiazku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Pawet Karol Domaradzki
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 8 stycznia 1975 r. w Olesnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 221/DOS/08

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
7e Pan Pawet Karol Domaradzki posiada wymagane prawem: wyksztalcenie iprakityke zawodowq oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjalnosci
drogowej do projektowania bez ograniczen.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclgwil w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia. /
kajgcy OKK
DOUNOSLASKA OKREGOWA
: (ZBAIN: EROW BUPOWNE(?'XWA
Otrzymuja:

1. Pan Pawet Karol Domaradzki
Ul. Cieszynskiego 3/18
56-400 Olesnica

2. Okregowa Rada lzby

3. Glowny Inspektor 2.¢rof. dr inz. Kazimjeyz Gzaplifiski
Nadzoru Budowlanego e e s
4.aa 3. mgr inz. Matgorz; ikofajewska-

Janiaczyk
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Pan Pawel Karol Domaradzki jest uprawniony:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisdbw o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.

Skiad ofzekajacy OKK
LNOSLASKA OKREGOWA
PRIEROW BUDOWNICTWA

Janiaczyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DO0S-94Q-EIQ-9GK *

Pan Pawet Karol Domaradzki o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0154/09

adres zamieszkania ul. Cieszyriskiego 3/18, 56-400 Olesnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-07 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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manufakturanrl

plac grunwaldzki 16/60 , 50-384 wrocta

Il. TOM | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
B stadium ZMIANA PROJEKTU BUDOWLANEGO data: |sierpien 2017
opracowania : PODSTAWOWEGO
B symbol PB/Z numer |1 |2 |3 |4 |5 |6
opracowania egz.
TOM |

numer i tytut
tomu:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TOM | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

B numeri L

czesci tomu CZESC I/A ARCHITEKTURA

opracowania: CZESC /IS INSTALACJE SANITARNE

' CZESC II/IE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
CZESC IV/ID PROJEKT DROG

B nazwa ROZBUDOWA OPERY WROCLAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWA SCENY

obiektu LETNIEJ
B adres obiekty | Ul- Heleny Modrzejewskiej, 50-066 Wroctaw
B kategoria Kategoria obiektu budowlanego: IX
B nr dziatki Dziatki 5/3, 6/2, 6/4, 7/2,8 AM- 33 (Obreb Stare Miasto)

budowlanej Oraz dziatki na cele inwestycji:1/2, 1/3,2/2,5/1, 5/2,5/5,5/6,6/1, 6/3,7/1,7/3,
B inwestor Opera Wroctawska
B adres ul. Swidnicka 35, 50-066 Wroctaw QRERA WROCLANN

inwestora ] ;
B zamawiajacy Opera Wroctawska ul. Swidnicka 35, 50-066

Wroctaw

B jednostka manufaktura nr 1, Bogustaw Wowrzeczka

projektowania
B adres 50 -384 Wroctaw, Pl. Grunwaldzki 16/6

jednostki

projektowania

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU : 31 sierpien 2017 r.
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manufakturanrl

plac grunwaldzki 16/60 , 50-384 wrocta

Nizej podpisani oswiadczaja, ze projekt niniejszy zostal sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art.20.ust.4P.B.)

Branza imie i nazwisko | uprawnienia nr | data podpis
B architektura dr inz. arch. Nr235/92/UW 31.08 2017
projektant Bogustaw
Wowrzeczka
B architektura Mgrlnz.arch. Nr 31.08 2017
Michat Teller 43/DSOKK/2016
i Mgr inz.arch. Nr 31.08 2017
W architektura
! ! Katarzyna 33/DSOKK/2016
Radecka
B architekt dRry?zZa.lr?jrCh. Nr 75/80/WBPP |31.08 2017
sprawdzajac
P Jacy Wtosowicz ]
M inst. mgr inz. Nr 172/DOS/09 |31.08 2017
elektryczne | Krystyna
Stanclik
B inst. mgr inz.Maria Nr 255/81 31.08 2017
elektryczne | Pawlik WBPP
sprawdzajacy
W inst. mgrjnz. Nr 31.08 2017
sanitarne Elzbieta Bester |116/79/WBPP
Nr 324/90/UW
B inst. mgriqz. Agata Nr 248/02/DUW |31.08 2017
sanitarne Podgorni
sprawdzajacy ,
B drogi dr inz. Robert Nr 96/DOS/09 |31.08 2017
Wardega
mgr inz. Pawet | Nr 221/DOS/08 |31.08 2017

B sprawdzajacy
drogi

Domaradzki

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU : 31 sierpien 2017 r.
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manufakturanrl

plac grunwaldzki 16/60 , 50-384 wrocta

SPIS ZAWARTOSCI:
[ll. TOM 1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU str.60
CZESC OPISOWA.
CZESCIA Architektura str. 63
CZESC IS Instalacje sanitarne str. 98
CZESC II/IE : Instalacje elektryczne str. 104
CZESC IVID Projekt drég str. 109
CZESC RYSUNKOWA PZT I/A :
L.p Nazwa arkusza skala | nr
arkusza
1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 |PZT 01
2 Projekt zagospodarowania terenu - sieci 1:500 |PZT 02
CZESC RYSUNKOWA DROGI IV/D :
L.p Nazwa arkusza skala | nr
arkusza
1 Projekt zagospodarowania terenu - drogi 1:500 |PZT/D-01
2 Przekroje poprzeczne 1:500 |PZT/D-02

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU : 31 sierpien 2017 r.
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CZESCI/A: ARCHITEKTURA

Branza imie i nazwisko uprawnienia nr data |podpis
B architektura |drinz. arch. Nr235/92/UW 31.08
Bogustaw 2017
Wowrzeczka
mgr inz. arch. Nr 31.08
Michat Teller 43/DSOKK/2016 |2017
mgr inz. arch. Nr 31.08
Katarzyna Radecka |33/DSOKK/2016 |2017
B architekt dr inz. arch. _ Nr 75/80/WBPP 31.08
sprawdzajacy Ryszard Wtosowicz 2017

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

NG~ WNE

9.
10.
11.

12.
13.

CZESC OPISOWA

PRZEDMIOT INWESTYCJ! | PODSTAWA OPRACOWANIA.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

UZBROJENIE TERENU.

OCHRONA P.POZAROWA | INSTALACJE P.POZAROWE.

BILANS TERENU.

INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW.

INFORMACJA O TERENIE DOTYCZACA GRANIC | SPOSOBOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH
OCHRONIE (W TYM TERENY GORNICZE, ZAGROZONE POWODZIA,
OSUWISKA).

WPLYW ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

WARUNKI POSADOWIENIA

OBSZAR ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA, OCHRONA INTERESOW OSOB
TRZECICH

INFORMACJA O ZGODNOSCI INWESTYCJI Z MPZP

PLAN BIOZ

CZESC RYSUNKOWA:

L.p

Nazwa arkusza skala nr
arkusza

[EEN

Projekt zagospodarowania terenu 1:500 |PZT 01

Projekt zagospodarowania terenu - sieci 1:500 |PZT 02

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU : 31 sierpien 2017 r.
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| CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI | PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz z budowg Sceny Letniej na
terenie bezposrednio przylegajgcym do budynku Opery od strony zachodniej. Teren
przeznaczony pod rozbudowe obejmuje dziatki nr 5/3, nr 6/2, 6/4 i 7/2 o tacznej powierzchni
4 249,00m? ktore sg wiasnoscig Wojewodztwa Dolnoslaskiego, ktére przekazato dziatki na
cele inwestycyjne Operze Wroctawskiej (dziatki nr 5/3, nr 6/2, 6/4 i 7/2 AM-33 obreb Stare
Miasto). Inwestycja obejmuje réwniez dziatke numer 8 (na ktérej znajduje sie budynek
Opery) ze wzgledu na koniecznosé potgczenia nowego budynku z istniejgcym na poziomie
podziemia.

1.2. Zmiany.

Zmiana w stosunku do projektu podstawowego budowlanego dotyczy podziatu
budowy inwestycji na dwa etapy oraz likwidacji w czesci podziemnej dwodch
poziomow: -3 i -2 na ktérych zlokalizowany byt parking podziemny (-poziom 3) i czes$¢
produkcyjna budowy scenografii dla Opery (poziom -2).

Przedsiewziecie inwestycyjne swoim zakresem obejmuje etap | i etap Il .

1.2.1. Etap |inwestycji
Etap | obejmuje:
A/ Budowe czesci podziemnej przewidziang dla funkcjonowania catosci obiektu
(kondygnacija -1 ):
- pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne,
- magazyny dekoracji i rekwizytow (strefa dostepna dla zwiedzajacych),
- biblioteka multimedialna( strefa dostepna dla zwiedzajgcych)
B/ Budowe elementéw zagospodarowania terenu:
- infrastruktury sieciowej i instalacyjnej,
- drog pozarowych i dojazdowych, chodnikéw, placow pieszych,
- pozostatych elementow zagospodarowania terenu, zieleni, matej
architektury

C/ Budowa tymczasowych elementéw zagospodarowania terenu:
- pawilonéw szklanych dla obstugi komunikacji pionowej czesci
podziemnej
- tymczasowych nawierzchni w strefach przewidzianych do zabudowy w
Il etapie

1.2.2. Etap ll inwestycji (wg projektu podstawowego)

Etap Il obejmuje:

A/ Budowe budynku sktadajgcego sie w czesci nadziemnej z dwdch czesci : czesci przy
ul. H. Modrzejewskiej oraz czesci przy Pasazu Staromiejskim potgczonych ze sobg
najwyzszg kondygnacjg, szklanym dachem oraz kondygnacjami podziemnymi.

W czesci nadziemnej przewidziano budowe i wyposazenie nastepujgcych zespotéw
funkcjonalnych ( 5 kondygnaciji):

- sale préb z zapleczem,

- szycie i przechowywanie kostiuméw,

- pomieszczenia administracyjne,

- garderoby indywidualne artystow z zapleczem sanitarno-socjalnym

- pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne,

- sale ekspozycyjne z zapleczem ustugowym;

B/ Budowe Sceny Letniej- forum wewnetrznego w poziomie terenu, przykrytego
szklanym dachem mieszczgcego zespot funkcjonalny : sceng letnig- dziedziniec
wewnetrzny, galerie techniczne i ogélnodostepne toalety;
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C/ Wyposazenie budynku w niezbedne media i instalacje;
D/ Montaz niezbednego wyposazenia.

Przeznaczenie terenu i sposob jego zagospodarowania okresla Uchwata nr
XIl/268/07 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 13 wrzesnia 2007 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Placu Wolnosci w czesci A
w obrebie Stare Miasto we Wroctawiu. Projektowana inwestycja jest z jest z nim zgodna.

1.3. Zakres opracowania.

Opracowanie ,Projekt Zagospodarowania Terenu” sktada sie z nastepujgcych czesci:

- Projekt architektoniczny zagospodarowania terenu

- Projekt instalacji sanitarnych

- Projekt instalacji elektrycznych

- Projekt drog

Integralng czes$cig niniejszego opracowania jest Tom Il: Projekt architektoniczno-

budowlany obiektu Rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz z budowg Sceny Letniej.

Opracowanie projektowe obejmuje nastepujgcy zakres inwestyciji:

- budowe elementéw zagospodarowania terenu objetego ustaleniami Miejscowego
Planu Zagospodarowania Terenu

- budowe obiektu: Rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz z budowg Sceny Letnigj

- budowe niezbednych elementdéw infrastruktury technicznej, obstugujgcej teren i
obiekt.

Stwierdzenie zgodnosci P.B. pod wzgledem przepiséw sanitarnych, ochrony

p. pozarowej zostato dokonane przez rzeczoznawcow (pieczatki na dokumentaciji).

1.4. Podstawa opracowania zmian do projektu budowlanego.

Podstawg opracowania zmian sg nastepujgce dokumenty:

- Projekt Budowlany podstawowy wydany z decyzjg Nr 2555/2009 z dnia 18.12.20009r.

- Umowa z Inwestorem na wykonanie zmian w projekcie budowlanam, podstawowym
» Rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz z budowg Sceny Letniej” zawarta w dniu 31
maja 2017r.

- Dziennik Budowy DB2 dla obiektéw budowlanych Nr 2215/1/2012 wydany dnia
08.12.2012r.przez Urzad Miejski Wroctawia

- Uchwata nr XlI/268/07 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 13 wrzesnia 2007 r. w
sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie
Placu Wolnosci w czeéci A w obrebie Stare Miasto we Wroctawiu.

- Dokumentacja geologiczna — inzynierska okreslajgca warunki gruntowo-wodne
podtoza terenu projektowanej rozbudowy Opery Wroctawskiej wraz budowg Sceny
Letniej — Geoskop ( zatacznik do projektu).

- Opinia geologiczno-inzynierska wykonana przez GEKO-Wroctaw, Wojciech Zielinski
(zatgcznik do projektu) maj, 2017r.

- Program Inwestora w formie : Zestawienie powierzchni netto pomieszczen.

- Mapa zasadnicza do celéw projektowych.

- Oswiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.

- Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

- Zatwierdzona przez Inwestora koncepcja zmian w projekcie budowlanym.

- Obowigzujgce zapisy Prawa Budowlanego.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

2.1. Stan formalno-prawny - zmiana.

Teren przeznaczony pod rozbudowe obejmuje dziatki nr 5/3, nr 6/2, 6/4 i 7/2 o tgcznej
powierzchni 4 249,00m? ktore sg wiasnoscig Wojewodztwa Dolnoslgskiego - przekazane na
cele inwestycyjne Operze Wroctawskiej (dziatki nr 5/3, nr 6/2, 6/4 i 7/2 AM-33 obreb Stare
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Miasto). Pozostate dziatki lezgce w granicach opracowania sg wtasnoscig Gminy Miejskiej

Wroctaw. Obecny stan wiascicieli i zarzgdcéw dziatek sgsiadujgcych jest nastepujgcy:

- Dziatka Nr 8 od strony wschodniej terenu lokalizacji na ktérej znajduje sie budynek
Opery — uzytkownik wieczysty Panstwowa Opera we Wroctawiu,

- Dziatka Nr 5/1 - Gmina Miejska Wroctaw, zarzgdca Zarzad Zieleni Miejskiej

- Dziatka Nr 5/2 — HOLDING LIWA SP Z O O (zmiana wiasciciela)

- Dziatka Nr 5/5-Gmina Miejska Wroctaw, zarzgdca Zarzad Zieleni Miejskiej

- Dziatka Nr 5/6 — Promenada Staromiejska — Gmina Miejska Wroctaw, zarzadca
Zarzad Zieleni Miejskiej

- Dziatka Nr 9 — Fosa Miejska — Gmina Miejska Wroctaw, zarzadca Zarzad Zieleni
Miejskiej

- Dziatki:  Nr 6/1, 6/3, 7/1,7/3,— Gmina Miejska Wroctaw, Prezydent Miasta

- Dziatki:  Nr 2/1, 1/3, — Gmina Miejska Wroctaw , zarzadca ZDiUM Wroctaw

Przeznaczenie terenu i sposob jego zagospodarowania okresla Uchwata nr XII/268/07 Rady

Miejskiej Wroctawia z dnia 13 wrzesnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego w rejonie Placu Wolnosci w czesci A w obrebie Stare

Miasto we Wroctawiu.

2.2.  Strefa oddzialywania inwestycji — bez zmian .

Decyzja wydana przez Prezydenta Miasta Wroctawia o srodowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizacje przedsiewziecia Rozbudowy Opery Wroctawskiej wraz z budowa

Sceny Letniej: WSR.E.AF.7683/2527/51/09 z dnia 17.04.2009 r. stwierdza, ze

przedmiotowo inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé

na srodowisko oraz nie oddziatuje na obszary podlegajgcych ochronie.

Zasieg oddziatywania inwestycji ogranicza sie do terenu dziatek: nr 5/2 , nr 5/3, nr 6/2, 6/4

i 7/12 AM-33 obreb Stare Miasto.

Ucigzliwosci zwigzane z realizacjg inwestycji ustang wraz z  zakonczeniem prac

budowlanych. Przy zastosowaniu planowanych rozwigzan chronigcych srodowisko na etapie

eksploatacji inwestycji nie przewiduje ponadnormatywnego oddziatywania na srodowisko.

W bezposredniej bliskosci inwestycji sg potozone dziatki na ktoérych znajdujg sie lub sag

planowane obiekty:

- Dziatka Nr 8 od strony wschodniej terenu lokalizacji na ktérej znajduje sie budynek
Opery — uzytkownik wieczysty Panstwowa Opera we Wroctawiu

- Dziatka Nr 5/1 —parking podziemny-Gmina Miejska Wroctaw,

- Dziatka Nr 5/2 — przeznaczona pod budowe budynku komercyjnego- HOLDING
LIWASPZ OO

- Dziatka Nr 5/5 — przeznaczona pod budowe budynku hotelowego-Gmina Miejska
Wroctaw, zarzadca Zarzad Zieleni Miejskiej

- Dziatka Nr 5/6 — Promenada Staromiejska — Gmina Miejska Wroctaw, zarzadca
Zarzad Zieleni Miejskiej

- Dziatka Nr 9 — Fosa Miejska — Gmina Miejska Wroctaw, zarzgdca Zarzad Zieleni
Miejskiej

- Dziatki Nr 6/1, 6/3, 7/1,7/3,— istniejgcy i projektowany pas drogowy — Gmina Miejska
Wroctaw, zarzgdca Prezydent Miasta

- Dziatki Nr 2/1, 1/3, — pasy drogowe i ciggi piesze - Gmina Miejska Wroctaw,
zarzadca ZDiUM Wroctaw
a takze tereny zabudowane wzdtuz pétnocnej pierzei ul. Heleny Modrzejewskie;.

2.3. Lokalizacja - bez zmian .

Teren przeznaczony pod lokalizacje inwestycji Rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz z
budowg Sceny Letniej obejmuje dziatki nr 5/3, nr 6/2, 6/4, 7/2 i 8 ( potaczenie na poziomie -1
z podziemiem istniejgcego budynku Opery) AM-33 obreb Stare Miasto potozony w centrum
miasta i w bezposrednim sgsiedztwie budynku Opery wroctawskiej

Teren lokalizacji jest ograniczony:
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- od strony potnocnej — wg MPZT obowigzujgcg ciggtg linig zabudowy i ul. Heleny
Modrzejewskiej

- od strony wschodniej — wg MPZT liniami zabudowy, obowigzujgcg ciggtg i
nieprzekraczalng

- od strony potudniowej — wg MPZT nieprzekraczalng linia zabudowy wzdtuz
Promenady staromiejskiej

- od strony zachodniej — granicg dziatki Nr 5/2 przeznaczonej na budynek komercyjny.

2.4.  Opis terenu przeznaczonego pod inwestycje — bez zmian.

Teren inwestycji obejmuje obszar potozony w centrum Wroctawia — Starego Miasta, we
wschodniej czesci Placu Wolnosci pomiedzy potudniowag linia zabudowy ul. Heleny
Modrzejewskiej a Promenadg Staromiejskg z Fosa Miejska.

Teren opracowania potozony jest w strefie dawnych fortyfikacji i fosy miejskiej. Teren
przeznaczony na rozbudowe jest wolny od zabudowan. Obecnie wschodnig granice
obszaru stanowi zachodnia elewacja Opery z jej przedtuzeniem w kierunku Fosy Miejskie;j,
zachodnia za$ to teren przeznaczony pod budowe budynku komercyjnego.

Teren projektowanej inwestycji graniczy od potnocy z ulicga Heleny Modrzejewskiej a od
potudnia z ulicg ( dawniej ul. Stanistawa Drabika) przechodzacg wzdtuz elewacji Opery do
ul. Swidnickiej, od wschodu za$ z ulicg dojazdowa do zaplecza Opery.

Aktualny stan zagospodarowania terenu i sposéb jego uzytkowania:

- Obiekty kubaturowe: brak obiektéw kubaturowych

- Zagospodarowanie terenu — zwigzane jest z funkcjonowaniem istniejgcej zabudowy;
wiekszg czes¢ terenu zajmuje ptatny parking.

- Uksztattowanie terenu:

Teren jest w zasadzie ptaski-roznice wysokosci wynoszg 0,2 m, tylko od strony dojazdu do
zaplecza Opery wystepuje obnizenie a réznica wynosi 0,55-0,60 m.

- Obstuga komunikacyjna

Aktualnie teren lokalizacji obstugiwany jest ulicami: ul. Heleny Modrzejewskiej, oraz dawna
ul. Stanistawa Drabika, wzdtuz potudniowej elewacji budynku Opery

- Uzbrojenie terenu

Teren lokalizacji i otaczajgce ulice posiadajg petne uzbrojenie terenu. Przez teren lokalizacji
przebiegajg sieci i przytgcza obstugujgce istniejgcg zabudowe. Istniejgce uzbrojenie wokot
terenu inwestycji umozliwia przytaczenie projektowanego obiektu do  wszystkich
wymaganych sieci. Ze wzgledu na wystepujgce kolizje z projektowanym obiektem cze$c
uzbrojenia podziemnego wymaga przetozenia lub likwidacji. Kolizje naniesiono na rysunkach
Planu Zagospodarowania Terenu.

- Zielen istniejgca — zmiana .

Na terenie lokalizacji, a takze na terenach sgsiadujgcych objetych zakresem opracowania
znajdujg sie drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki.

W trakcie wizji w terenie zinwentaryzowano tgcznie 30 drzew i krzewow. Wigekszosc¢ zieleni
stanowig krzewy, wsrod ktorych znajdujg sie nastepujgce gatunki: jasminowiec wonny, lilak
pospolity, zylistek szorstki, tawuta brzozolistna, deren biaty i forsycja posrednia. Drzew
pojedynczych jest 5 sztuk i sg to gatunki: klon pospolity, bozodrzew gruczotowaty oraz jabton
ozdobna.

Charakterystyka drzew i krzewdw przeznaczonych do usuniecia ( aktualne oznaczenia w
kolumnie I.p.ak.).

Drzewa:
[.p. [I.p. [Nazwa polska Nazwa |Wysokosé |Obwéd Srednica |Opis stanu
ak. |tacinska [m] pnia[cm] |korony zdrowotnego
[m]
3 |30 |Klon pospolity Acer 13 127+133 |9 Posusz, jemiota
UD |UD |platanoides
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33 |29 |Klon pospolity Acer 14 177 11 Posusz 0k.10%, jemiota
UD |UD |platanoides
76 |---- |Jabton Malus - - - Nie istnieje w aktualizaciji
uD |UD
77 |---- |Jabtoh Malus - - - Nie istnieje w aktualizacji
uD |UD
78 |---- | Jabton Malus - - - Nie istnieje w aktualizaciji
UD |UD
88 |11 |Jabton 8 115 7 Widoczne $lady po
UD [UD |Malus zredukowanych gateziach
u dotu pnia, posusz 15%,
jemiota
Krzewy:
l.p. Nazwa polska Nazwa |Wysokos¢ |Obwod Srednica |Opis stanu
tacinska [m] pnia[cm] |korony zdrowotnego
[m]
16 |---- |Forsycja posrednia 2.5 krzew 3 Nie istnieje w aktualizacji
UK |UK |Forsythia intermedia
17 |---- |Forsycja posrednia 2.5 krzew 2 Nie istnieje w aktualizacji
UK |UK |Forsythia intermedia
62 |26 |Jasminowiec wonny 3.9 krzew 3.3 Stan dobry
UK |UK |Philadelphus
coronarius
63 |25 |Jasminowiec wonny 4 krzew 2.8 Stan dobry
UK |UK |Philadelphus
coronarius
64 |24 |Jasminowiec wonny 3.8 krzew 2.2 Stan dobry
UK [UK |Philadelphus
coronarius
65 (22 |Jasminowiec wonny 3.7 krzew 3.1 Stan dobry
UK [UK |Philadelphus
coronarius
66 |23 |Jasminowiec wonny 4.4 krzew 3.4 Stan dobry
UK |UK |Philadelphus
coronarius
67 |20 |Jasminowiec wonny 4 krzew 2.6 Stan dobry
UK [UK |Philadelphus
coronarius
68 |19 |Jasminowiec wonny 3.8 krzew 3.3 Stan dobry
UK [UK |Philadelphus
coronarius
69 (21 |Jasminowiec wonny 4.5 krzew 4.1 Stan dobry
UK [UK |Philadelphus
coronarius
79 |17 |Lilak zwyczajny 2.7 krzew 5.2 Drobny posusz
UK |UK |Syringa vulgaris
80 |18 |Lilak zwyczajny 2.2 krzew 5.4-3.3 Gtéwne pnie ptozg sie po
UK |UK | Syringa vulgaris elipsa ziemi, od nich prostopadle
w gore wyrasta korona;
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drobne gatgzki potamane,
posusz ok.10%

81 |14 |Zylistek szorstki 3.0 krzew 3.7 -

UK |UK |Deuzia scabra

82 |15 |Zylistek szorstki 2.4 krzew 2.5 -

UK |UK |Deuzia scabra

83 |16 |Zylistek szorstki 3.0 krzew 4.7 Bardzo drobny posusz

UK |UK |Deuzia scabra

85 |13 |Tawuta brzozolistna 1.9 16 9.5 -

UK |UK |Salix betulifolia krzewdw

86 |12 |Deren biaty Cornus 0.6 15 8.4 -

UK |UK |alba krzewow

87 |1- |Forsycja posrednia 2.1-25 10 1.5-4.7 Stan dobry ( 9 sztuk),

UK [10 [Forsythia intermedia krzewéw Lekki posusz ( 1 sztuka)

UK

Na wycinke uzyskano pozytywng opinie Miejskiego Konserwatora Zabytkéw.

Przewidziano do zachowania nastepujgcy drzewostan:

- 27 |Klon pospolity 6.5 70 5 Pieh lekko pochylony w
UD |UD |Acer platanoides strone ist. parkingu
- 28 |Bozodrzew 6.5 Na 5 Drzewo wielopienne,
UD |UD |gruczotowaty wysoKkoSci gatunek obcy inwazyjny
Ailanthus altissima 65 cm:
30+76+52
+15+11

Zinwentaryzowana zielen jest w dobrym stanie sanitarnym. Kilka okazow posiada niewielki
posusz lub pojedyncze stanowiska jemioty w koronie. Mozna przeprowadzi¢ na nich drobne
zabiegi pielegnacyjne.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

3.1. Prace rozbiérkowe — bez zmian .

Teren przeznaczony pod inwestycje jest wolny od zabudowy. Do rozbidérki przewidziano

elementy urzadzenia terenu kolidujgce z Projektem Zagospodarowania Terenu.

Do rozbiorki i demontazu przewidziano nastepujgce elementy zainwestowania:

- nawierzchnie z kostki granitowej, z kostki betonowej oraz nawierzchnie asfaltowe,
nawierzchnie chodnikoéw z ptyt kamiennych i kostki granitowe;j

- osSwietlenie parkingu, tymczasowe obiekty obstugujgce parking — kiosk

- zapory z urzadzeniami elektronicznymi

- naziemne i podziemne elementy infrastruktury

Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy odtgczy¢é od rozbieranych elementow

infrastruktury podziemnej (przektadane i nieczynne elementy sieci) i naziemnej (oswietlenie

parkingu, tymczasowe obiekty obstugujgce parking-kiosk) sie¢ wodociggowa, gazowa,

cieplna, elektryczng, kanalizacyjng i inng.

Roboty rozbiorkowe nalezy przeprowadzi¢ na podstawie o Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku W sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003, nr 47, poz.404 — rozdziat 18).

W miejscu wykonywania robot rozbidrkowych oprécz programu robét i pozwolenia na ich

prowadzenie powinien znajdowac sie dziennik robot rozbiorkowych.
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Materiaty budowlane rozbiérkowe nalezy poddac recyklingowi lub po stwierdzeniu ich
odpowiedniej jakosci nalezy je zmagazynowac na potrzeby innych inwestycji lub dokona¢ ich
sprzedazy (wedtug wymagan Inwestora).

W trakcie robo6t rozbidrkowych nalezy prowadzi¢ biezgcg selekcje materiatu pochodzgcego z
rozbiorki. Wszelkie materiaty nie nadajgce sie do jakiekolwiek wykorzystania nalezy
przekaza¢ koncesjonowanemu przewoznikowi w celu wywiezienia do zagospodarowania
zgodnie z ustawg o zagospodarowaniu odpaddéw. Materiaty nalezy posegregowaé pod
katem mozliwosci wykorzystania badz odstgpienia innym klientom.

Dotyczy to zapor z urzgdzeniami elektronicznymi, kostki granitowej i betonowej oraz ptyt
kamiennych paséw drogowych i chodnikéw, ktére mogg zosta¢ ponownie wykorzystane w
projektowanej inwestycji lub w innych inwestycjach miejskich. Pozostaty materiat
przeznaczony do likwidacji nalezy przekazaé¢ na ztom (dotyczy elementéw stalowych), a gruz
nalezy wywiez¢ w odpowiednie miejsce przeznaczone do sktadowania takiego materiatu, lub
wykorzysta¢ na podbudowe drég lub parkingdow.

Nawierzchnie asfaltowe nalezy przekazac do utylizacji wyspecjalizowanej firmie.

Zdjety w trakcie inwestycji humus oraz ziemia nalezy przechowywaé w pryzmach . Inwestor
oceni i zdecyduje o ich dalszym przeznaczeniu.

Po zakonczeniu robdt rozbiorkowych, segregacji materiatu rozbiérkowego i wywiezieniu
odpadow i ztomu mozna przystgpi¢ do uporzadkowania terenu prowadzenia robodt, a
nastepnie mozna przystgpi¢ do likwidacji ogrodzenia terenu rozbiorki jezeli nie jest to w
kolizji z planowang inwestycja.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przedstawionymi powyzej wytycznymi,
Przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, jakim powinny podlega¢ budynki i
ich usytuowanie, rozporzadzeniem MBiPMB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu roboét rozbiérkowych, ogdlnych przepisow BHP oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢
pod kierunkiem osoby uprawnionej

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU
NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO, UWZGLEDNIANA W
PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA znajduje sie w 1l tomie projektu
architektoniczno-budowlanego.

Wszelkie zmiany oraz dodatkowe prace budowlane nie objete projektem winny byé
wykonywane na podstawie odpowiednich dodatkowych opracowan (projektéw), pod
nadzorem osob uprawnionych i zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

3.2. Elementy kubaturowe - ukfad przestrzenny — docelowo bez zmian.
Etap I Inwestycji — budowa czesci podziemnej i pawilonéw - zadaszen tymczasowych
na poziomie przyziemia.

Etap | inwestycji obejmuje budowe czesci podziemnej oraz dwdch tymczasowych
pawilonoéw — zadaszen szklanych na poziomie terenu, zamykajgcych piony komunikacyjne
prowadzgce do kondygnacji podziemnej. Zadaszenia sg niezbedne do czasu rozpoczecia
budowy Il etapu Inwestycji ze wzgledu na przewidywane uzytkownie podziemia i ochrone
przed zalewaniem poziomu -1.

W trakcie realizacji Il etapu pawilony zostang rozebrane i przeznaczone do budowy Il etapu
inwestycji. W celu zharmonizowania pawilonéw z otoczeniem, pawilony sg wzorowane na
istniejgcych na Placu Wolnosci pawilonach zamykajgcych piony komunikacyjne obstugujgce
parking podziemny pod placem Wolnosci ( przy NFM). Pawilony maja ksztatt
prostopaditoscianéw o wymiarach:

- od ulicy Drabika : 18,34 x 12,32 x 4,70 m

- od ul. H .Modrzejewskiej: 11,45 x 6,75 x 4,70 m

Linia zabudowy od strony ulic pokrywa sie z linig zabudowy okreslona w MPZP oraz z linig
zabudowy budynku nadziemnego przewidzianego do budowy w Il etapie.

Etap Il Inwestycji — budowa czesci nadziemnej, bez zmian.
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Dla obszaru objetego inwestycjg  obowigzujg ustalenia ,Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie Placu Wolnosci w czesci A w obrebie Stare
Miasto we Wroctawiu” (Uchwata nr XIl/268/07 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 13 wrzesnia
2007r.).

Zgodnie z MPZP zaprojektowano obiekt 5 kondygnacyjny, podpiwniczony ( 3 kondygnacije

podziemne) , w czesci nadziemnej o ztozonej formie przestrzennej, sktadajgcej sie z dwoch

elementow potgczonych na najwyzszej kondygnacji wspornikiem, z wewnetrznym

dziedzificem przykrytym szklanym dachem i ostonietym z jednej strony sciang szklang — od

strony Opery. Kompozycja bryty stanowi konwergencje klasycznej, monumentalngj

kompozycji budynku Opery z podziatem elewacji na trzy elementy: czesé¢ ,cokotowg”,

wiasciwy ,korpus” oraz czes¢ wienczgcg, zakonczong ,gzymsem”.

Budynek jest potgczony z istniejgcym budynkiem Opery w podziemiu na poziomie -4,50m w

celu dostawy dekoracji, rekwizytéw, kostiuméw itp.

Wysoko$¢ budynku do najwyzszego punktu pokrycia dachu wynosi 22,0 m i jest zgodna z

zapisami MPZP. Dach budynku zaprojektowano jako ptaski.

Usytuowanie na dzialce miesci sie w liniach obowigzujgcej ciggtej, obowigzujgcej i

nieprzekraczalnej linii zabudowy okreslonych w MPZP. Od strony dziatki 5/2 budynek jest

usytuowany na granicy dziatki, a $ciana usytuowana na granicy nie posiada otwordéw — jest

Sciang petna.

Odlegtosci projektowanego budynku od sgsiadujgcych budynkéw wynosi:

- od budynku Opery 14,80 m -16,40 m

- od budynkéw potozonych po przeciwnej stronie ul. H. Modrzejewskiej wynosi 28,30 m
oraz 23,8 m.

Budynek nie przestania pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Budynek w rzucie ma ksztatt czworoboku o wymiarach w obrysie Scian zewnetrznych

najwyzszej kondygnacji 74,92m x 48,50m x87,95m x 44,19m.

Poziom posadzki przyziemia Sceny Letniej i przyziemia okreslono odpowiednio na 119,78

m.n.p.m. ( przy wejéciach do budynku)i 119,80 m.n.p.m.

Budynek posiada gtowne wejscie od strony ul. Heleny Modrzejewskiej. Wejscia

uzupetniajgce zostaty usytuowane od strony pasazu. Pozostate wejscia petnig funkcje wyjsé

ewakuacyjnych i dostawczych.

3.3. Dane ogodlne projektowanej inwestycji — zmiana
Wielkoéci dla poszczegdlnych etapow inwestycji oraz tgcznie dla obu etapéw przedstawiono
w tabelach.

3.3.1.Wielkos¢ przedsiewzigcia dla | etapu inwestycji :

l.p. | Powierzchnia i kubatura Oznaczenie Pm2/Qm?®
1 Powierzchnia terenu opracowania 9 333,61 m?
2 Powierzchnia terenu dziatki 4 249,00 m?
3 Powierzchnia zabudowy - tymczasowa 299,48m?
4 Powierzchnia wewnetrzna (-1/0,0) 2211,10 m?/ 297,55 m?
5 Powierzchnia catkowita (-1/0,0) 2 353,84 m?/ 299,48 m?
6 Powierzchnia netto (-1/0,0) 2 106,33 m? / 269,43 m?
7 | Kubatura budynku (-1/0,0) | 16523,96 m® /1 347,66 m°
8 | Dziedziniec wewnetrzny D1 1458,20 m*
9 | Pasaz pieszy D2 489,89 m*
10 | Tymczasowa nawierzchnia D3 799,79 m?
11 | Tymczasowa nawierzchnia D4 655,81 m*

3.3.2.Wielkos¢ przedsiewziecia dla Il etapu inwestycji :

ZMIANA PROJEKTU: ROZBUDOWA OPERY WROCLAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWA SCENY LETNIEJ
UL. MODRZEJEWSKIEJ, 50-066 WROCLAW

71



l.p. | Powierzchnia i kubatura Oznaczenie Pm?/Qm®

1 Powierzchnia terenu opracowania 9 333,61 m?

2 Powierzchnia terenu dziatki 4 249,00 m?

3 Powierzchnia zabudowy 3 685,31 m?

4 Powierzchnia wewnetrzna 7 326,84 m?

5 Powierzchnia catkowita 7 915,64 m?

6 Powierzchnia netto 6 717,43 m?

7 | Dziedziniec wewnetrzny D1 1 458,20 m*

8 | Pasaz pieszy D2 489,89 m*

9 | Kubatura budynku 39 695,28 m*

10 | Kubatura dziedzinca i pasazu 38 108,76 m*

11 | Kubatura obiektu ogétem 77 804,04 m®
3.3.2.Wielkos¢ przedsiewzieciadla | i |l etapu inwestycji (tacznie) :

|.p. | Powierzchnia i kubatura Oznaczenie |Pm? /Qm°

1 Powierzchnia terenu opracowania 9 333,61 m?

2 Powierzchnia terenu dziatki 4 249,00 m?

3 Powierzchnia zabudowy 3 685,31 m?

4 Powierzchnia wewnetrzna 9 537,94 m?

5 Powierzchnia catkowita 10 269,48 m?

6 Powierzchnia netto 8 824,20 m?

7 Dziedziniec wewnetrzny D1 1 458,20 m*

8 | Pasaz pieszy D2 489,89 m*

9 | Kubatura budynku 56 219,24 m®

10 | Kubatura dziedzinca i pasazu 38 108,76 m*

11 | Kubatura obiektu ogétem 94 328,00 m*
3.3.4. Liczba uzytkownikéw — | etap inwestycji .

I.p. | Pomieszczenie Pracownicy Inni

uzytkownicy
1 Zespot przygotowania i przechowywanie 7
dekoracji i rekwizytéw
2 | Zespot pomieszczen socjalnych, 8
gospodarczych, technicznych
3 Zespot sal ekspozycyjnych multimedialnych 2 45-90
4 Razem 17 45-90

Przewidywana liczba uzytkownikéw obiektu wynosi:

Pracownicy : 16
Inni uzytkownicy: 45- 90

Przyjety wskaznik jednoczesnosci uzytkowania obiektu wynosi 0,7. Przy tak przyjetym
wskazniku jednoczesnosci liczba uzytkownikow wynosi:

Pracownicy : 11

Inni uzytkownicy: 45 - 90 x 0,7=32 - 64

3.3.5. Liczba uzytkownikéw -l i |l etap inwestycji (lacznie).
l.p. | Pomieszczenie Pracownicy Inni
uzytkownicy/
widzowie
1 | Zespdt sal préb 296
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2 | Zespot szycia i przechowywanie kostiuméw 35
3 Zespot przygotowania i przechowywanie 7
dekoracji i rekwizytéw
4 | Zespot administracyjny 30
5 | Zespot obstugi 34
6 Zespot pomieszczeh socjalnych, 8
gospodarczych, technicznych
7 Zespot sal ekspozycyjnych, multimedialnych i innych 30 250-300
pomieszczen  ogolnodostepnych na  wszystkich
kondygnacjach
8 | Zespot dziedzihca wewnetrznego 1500
9 Razem 440 1500-
1750/1800

Przewidywana liczba uzytkownikéw obiektu wynosi:

- Pracownicy : 440

- Widzowie Sceny Letniej ( tylko w momencie organizacji widowisk) : 1500

- Inni uzytkownicy: 250-300

Przyjety wskaznik jednoczesnosci uzytkowania obiektu wynosi 0,7. Przy tak przyjetym
wskazniku jednoczesnosci liczba uzytkownikéw wynosi:

- Pracownicy : 440x07=308

- Widzowie: 1500x0,7=1050

- Inni uzytkownicy: 250-300x0,7=175-210

3.4. Obstuga komunikacyjna - drogi kotowe, parkingi i ciagi piesze (wg Projektu
drég)- zmiana — etap |.

3.4.1. Drogi kotowe — zmiana

Przewiduje sie wykonanie wszystkich elementéw obstugi komunikacyjnej obiektu w | etapie
inwestyciji.

W zwigzku z rezygnacjg z parkingu podziemnego ( likwidacja poziomu — 3 i -2) zlikwidowano
Zjazd do podziemia od strony dawnej ul. S. Drabika.

Na terenie zaprojektowano obstuge terenu dziatki z drég publicznych zgodnie z zapisami w
MPZP:

- Zaprojektowano droge manewrowa biegngcg od ulicy Swidnickiej ( dawna ul. S.
Drabika) oraz za budynkiem Opery, przechodzgcg wzdtuz potudniowej i zachodniej
elewacji Opery. Stuzy jako dojazd do kieszeni dostawczej usytuowanej od strony
wschodniej projektowanego budynku. Zapewniono z projektowanej drogi dojazd do dziatki
nr 5/5.

- Miedzy budynkiem Opery, a rozbudowg i Sceng Letnig zaprojektowano pas drogowy
stuzgcy jako dojazd do dziedzinca wewnetrznego oraz po przedtuzeniu go w wzdtuz
wschodniej elewacji projektowanego budynku, petni funkcje drogi pozarowej zakornczonej
nawrotem w formie litery ,T”( od strony Promenady Staromiejskiej). Przewiduje sie
przedtuzenie drogi pozarowej (wbudowanej wg ustalen MPZP w cigg pieszy) wzdtuz
Promenady Staromiejskiej, po wybudowaniu budynku komercyjnego na dziatce nr 5/2.

- Place, dojscia przeznaczone dla ruchu pieszego sg przystosowane do incydentalne;j
obstugi transportu ciezkiego i dla wozéw strazy pozarnej. Projektowane drogi dostosowano
wysokosciowo do wjazdu w ulice Swidnickg oraz ulice Modrzejewskiej (od strony pétnocne;j).
Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe poprzez wykonanie spadkow poprzecznych
oraz podtuznych z dostosowaniem do istniejgcego terenu. Wody opadowe z placu nalezy
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odprowadzi¢ do wpustow deszczowych oraz projektowanego odwodnienia liniowego.
Odprowadzenie wody deszczowej do Fosy Miejskiej wg projektu Instalacji Sanitarnych.

- Miejsca postojowe dla roweréw zaprojektowano na placu od strony Promenady
Staromiejskiej ( 50 m.p.)

Projektowane nawierzchnie drog , ciggow pieszych i placow ( kostka i ptyty z granitu) wg
projektu drdg i projektu wykonawczego.

3.4.2. Miejsca postojowe dla widzéw Sceny Letniej.

Miejsca postojowe w liczbie przewidzianej w MPZP 7/100 widzéw ( 105 m. p. ) na czas
widowisk na Scenie Letniej przewidziano w parkingu pod pl. Wolnosci ( jest to dopuszczalne
i zgodne z zapisem w MPZP).

3.4.3. Drogi piesze i place —zmiana..

Etap I.

Przewidziano = wykonanie nawierzchni tymczasowych na terenie budynkéw |l etapu
inwestycji. Nawierzchnie  stanowig tymczasowe powiekszenie projektowanego placu
pieszego. W |l etapie nawierzchnia bedzie rozebrana i wykorzystana do innych celéw.

Plac jest otwarty i moze by¢ wykorzystany do

Etap Il

Na catym terenie dominujgcym ruchem jest ruch pieszy.

- Wewnetrzny dziedziniec petni funkcje Sceny Letniej o nawierzchni z ptyt kamiennych
granitowych/bazaltowych. Dziedziniec przykryty szklanym dachem na lekkiej konstrukcji
stalowej. Przestrzen wyposazona w urzgdzenie mobilne ( trzy suwnice z urzgdzeniami
technologicznymi) dla obstugi technologii sceny i elektroakustyki: ruchome adaptacje
akustyczne, mikrofony, gtosnik, oswietlenie sceniczne itp. Pozostate elementy technologii
Sceny letniej usytuowano w ,podniebieniu” wspornika.

Od strony budynku Opery dziedziniec jest ostoniety $ciang szklang na konstrukcji stalowej
od wysokosci 4,50m od poziomu posadzki na catg pozostatg wysokos$¢ do poziomu dachu do
+22,00 m. Od strony wewnetrznej zaréwno dach jak i $ciana zostaty wyposazone w zastony
materialtowe umozliwiajgce zastoniecie i zaciemnienie w czasie trwania przedstawien-
przystosowany do projekcji multimedialnej. W  Scianie szklanej zaprojektowano pas
otwieralny umozliwiajgce naturalne przewietrzanie i oddymianie terenu dziedzihca- pas o
szerokosci min. 1 m. Dziedziniec jest ponadto wyposazony w galerie techniczne na dwoch
poziomach +13,50m i 18,00m stuzgce obstudze technologicznej Sceny Letniej. Na terenie
dziedzinca bedzie mozliwa dowolna aranzacja sceny i widowni przy pomocy sktadanych
elementéw widowni i sceny.

3.5. Uksztaltowanie terenu —docelowo bez zmian.

Etap I:

Teren dziafki jest czesSciowo zabudowany ( dwa pawilony szklane), pozostaty teren petni
funkcje placu publicznego oraz pasazu pieszego. Od strony Budynku Opery zaprojektowano
pas drogowy petnigcy funkcje drogi dojazdowej dostawczej i drogi przeciwpozarowej.
Nawierzchnie dziedzihca i ciggéw pieszych zaprojektowano z ptyt granitowych oraz z kostki
granitowe] o zroznicowanej kolorystyce.

Piyty o parametrach :

- ptyty gr. 6 cm granitowe w kolorach: jasnym i antracyt Stone Connection Polska ( lub
rownowazna).

- wymiary: 50cmx100cmx6cm, 30cmx100cmx6cm, 20cmx100cmx6cm

Wokét budynku przewiduje sie dojscia piesze wykonane z ptyt kamiennych i kostki kamienne;j
w kolorach szarych i antracyt. Odprowadzenie wéd opadowych z placéw i ciggéw pieszych
odwodnieniami liniowymi — szczegoty wg projektu zagospodarowania i projektu drég.
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Etap II:
Teren dziatki prawie w cato$ci jest zabudowany i urzgdzony jako dziedziniec Sceny Letnigj
oraz pasaz pieszy. Pozostate zagospodarowanie wykonane w | etapie.

3.6. Elementy malej architektury- zmiana .

Etap I

Przewiduje sie wykonanie wszystkich istotnych elementéw matej architektury w | etapie.
Zrezygnowano z projektowanych wczesniej 12 swietlikbw w ptycie placu ze wzgledu na
zmiane i brak kondygnacji podziemnej ktérg miaty doswietlac.

Wzdtuz wewnetrznych ciggow pieszych zaprojektowano elementy matej architektury:

- tawy betonowe (11 sztuk)

- kosze na odpadki (6sztuk)

- pojemnik na zielen (6sztuk)

- oswietlenie dekoracyjne posadzkowe - ledowe

- stojaki na rowery (25 sztuk)

- studnie doswietlajgca

Etap II:

W |l etapie zaprojektowano wykonanie iluminacji obiektu.

3.7. Zielen — zmiana (aktualizacja).
Przewiduje si¢ wykonanie projektu zieleni w catosci w | etapie.

3.7.1 Zestawienie zieleni przeznaczonej do usuniecia

Przeprowadzono szczegdtowg inwentaryzacje drzew i krzewdw na terenie inwestycji oraz jej
aktualizacje. Ze wzgledu na projektowang inwestycje przewidziano do wyciecia lub
przesadzenia drzewa kolidujgce z budynkiem lub planowanym uksztattowaniem terenu.
Przewidziano do wyciecia 3 drzewa nie nadajgce sie do przesadzenia, w tym 1 drzewo
owocowe (jabton) i 2 klony pospolite .Wyciecia wymaga 16 krzewdw (skupin). Drzewa i
krzewy do wyciecia zaznaczono na rysunku planu zagospodarowania terenuCharakterystyka
drzew i krzewow przeznaczonych do usunigcia ( aktualne oznaczenia w kolumnie I.p.ak.).
Drzewa:

[.p.|l.p.|Nazwa polska Wysoko$é |Obwéd |Srednica |Opis stanu
ak.|Nazwa tacinska [m] pnia korony |zdrowotnego
[cm] [m]

3 |30 [Klon pospolity Acer |13 127+133 |9 Posusz, jemiofa

UD |UD | platanoides

33 |29 |Klon pospolity Acer |14 177 11 Posusz ok.10%, jemiota

UD |UD | platanoides

76 |---- | Jabton Malus - - - Nie istnieje w

UD |UD aktualizacji

77 |---- | Jabton Malus - - - Nie istnieje w

ub UD aktualizacji

78 |---- | Jabton Malus - - - Nie istnieje w

ub UD aktualizaciji

88 |11 |Jabton 8 115 7 Widoczne $lady po

UD |UD |Malus zredukowanych
gateziach u dotu pnia,
posusz 15%, jemiota
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Krzewy:

l.p. Nazwa polska Wysokos$é |Obwoéd | Srednica |Opis stanu
Nazwa tacinska [m] pnia korony |zdrowotnego
[cm] [m]
16 |---- |Forsycja posrednia |2.5 krzew 3 Nie istnieje w
UK |UK | Forsythia intermedia aktualizaciji
17 |---- |Forsycja posrednia |2.5 krzew 2 Nie istnieje w
UK |UK | Forsythia intermedia aktualizaciji
62 |26 |Jasminowiec wonny |3.9 krzew 3.3 Stan dobry
UK | UK | Philadelphus
coronarius
63 |25 [Jasminowiec wonny |4 krzew 2.8 Stan dobry
UK | UK | Philadelphus
coronarius
64 |24 |Jasminowiec wonny |3.8 krzew 2.2 Stan dobry
UK | UK | Philadelphus
coronarius
65 |22 [Jasminowiec wonny |3.7 krzew 3.1 Stan dobry
UK | UK | Philadelphus
coronarius
66 |23 |Jasminowiec wonny (4.4 krzew 3.4 Stan dobry
UK | UK | Philadelphus
coronarius
67 |20 |Jasminowiec wonny |4 krzew 2.6 Stan dobry
UK | UK | Philadelphus
coronarius
68 |19 |Jasminowiec wonny |3.8 krzew 3.3 Stan dobry
UK | UK | Philadelphus
coronarius
69 |21 |Jasminowiec wonny |4.5 krzew 4.1 Stan dobry
UK | UK | Philadelphus
coronarius
79 |17 |Lilak zwyczajny 2.7 krzew 5.2 Drobny posusz
UK |UK | Syringa vulgaris
80 |18 |Lilak zwyczajny 2.2 krzew 5.4-3.3 Gtéwne pnie ptozg sie
UK | UK | Syringa vulgaris elipsa po ziemi, od nich
prostopadle w gore
wyrasta korona; drobne
gatazki potamane,
posusz ok.10%
81 |14 |Zylistek szorstki 3.0 krzew 3.7 -
UK | UK | Deuzia scabra
82 |15 |Zylistek szorstki 2.4 krzew 2.5 -
UK | UK | Deuzia scabra
83 |16 |Zylistek szorstki 3.0 krzew 4.7 Bardzo drobny posusz
UK |UK | Deuzia scabra
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85 |13 |Tawuta brzozolistna |1.9 16 9.5 -

UK | UK | Salix betulifolia krzewow

86 |12 |Deren biaty Cornus |0.6 15 8.4 -

UK |UK |alba krzewow

87 |1- |Forsycja posrednia |2.1-2.5 10 1.5-4.7 Stan dobry (9 sztuk),

UK |10 |Forsythia intermedia krzewow Lekki posusz ( 1 sztuka)
UK

Przewidziano do zachowania nastepujgcy drzewostan:

- |27 |Klon pospolity 6.5 70 5 Pien lekko pochylony w
UD |UD | Acer platanoides strone istn.parkingu
- |28 |Bozodrzew 6.5 Na 5 Drzewo wielopienne,
UD | UD | gruczotowaty wysokosc gatunek obcy inwazyjny
Ailanthus altissima i 65 cm:

30+76+5

2+15+11
3.7.2. Termin zamierzonego usunig¢cia drzew i krzewow

Przewidywany termin rozpoczecia prac zwigzanych z usunieciem drzew i krzewow okresla
sie na | kwartat 2018 r. r. oraz w tym terminie przewiduje sie prace zwigzane
z zabezpieczeniem drzew i krzewow poszczegoélnych gatunkéw kolidujgcych z obiektem.

3.7.3. Przesadzenie roslin
-nie wystepuje

3.7.4. Kompensacja zieleni

W ramach kompensacji usuwanej zieleni, ujetej w zestawieniu, planuje sie wprowadzenie
nowych nasadzen krzewow oraz bylin ozdobnych zlokalizowanych spodjnie z projektowang
kompozycjg w liczbie:

Nowe nasadzenia kompensacyjne:

Krzewy ~~ 168.86 m2
Byliny ozdobne ~~ 138.22m2
3.7.5. Nowoprojektowane zagospodarowanie terenu zieleni

Nowoprojektowane zagospodarowanie terenu porzadkuje uktad kompozycyjny terenu
poprzez wprowadzenie nowych pasm zieleni — ozdobnych bylin i krzewdw, nawigzujgcych
kompozycyjnie do elementdéw elewac;ji projektowanego budynku Rozbudowy Opery.

Na terenie zabudowy Il etapu inwestycji przewidziano , jako tymczasowe, gtownie trawniki z
traw ozdobnych. taczna powierzchnia zieleni tymczasowej to 1224,76 m2.

Planuje sie wprowadzenie réznych rodzajéw trawy ozdobnej tak, aby tworzyty ,kolorowe”
pasy zieleni charakterystyczne dla catosciowego uktadu kompozycyjnego zagospodarowania
terenu. Gatunki traw ozdobnych dobrano w grupy tak, aby efekt zdobniczy byt widoczny
przez caty rok.

3.7.6. Uktad kompozycyjny zieleni
Projektowany uktad kompozycyjny zieleni :
— kolorowe pasma zieleni : rozne rodzaje i gatunki bylin ozdobnych, traw i krzewdw,
sadzonych naprzemiennie,
— uksztattowanie rabat z traw i krzewow poprzez oddzielenie ich od siebie obrzezami
kraweznikowymi (kamiennymi) o szerokosci 6 cm.
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3.7.7. Krzewy i byliny ozdobne projektowane

Zaprojektowano utworzenie ,kolorowego dywanu” bylin, traw, krzewdw uzupetniajgcych
istniejgcg zielen, wzdtluz sciezek pieszych dla uzytkownikéw placu oraz wprowadzenie
roznych rodzajow trawy ozdobnej tak, aby tworzyly ,kolorowe” pasy zieleni
charakterystyczne dla catosciowego ukfadu kompozycyjnego zagospodarowania terenu.
Gatunki traw ozdobnych dobrano w grupy tak, aby efekt zdobniczy byt widoczny przez caty
rok (sadzonki powinny byé zgodne z normg PN-R-67023 i wtasciwie oznaczone ).

3.7.8. Zestawienie krzewow i bylin ozdobnych przeznaczonych do zasadzenia
Krzewy ~~  168.86m?
Zestawienie projektowanych krzewdéw
Gatunek zieleni ozdobnej Wys. Szer. Wys. Szer. zajmowany
Lp. sadzonki | sadzonki docelowa docelowa obszar
nazwa . . P
polska nazwa tacinska [m] [m] krzewu [m] | krzewu [m]| zieleni [m?]
1 | Jatowiec | Juniperus media 0304 | 0405 0,4 0,9 111.90
posredni Gold Star
Jatowiec Juniperus
2 ' squamata "Blue 0,10-0,15 0,4-0,5 0,20 0,9 56.96
uskowy "
carpet
SUMA 168,86
Byliny ozdobne ~~  138.22 m?
Zestawienie projektowanych bylin ozdobnych:
Gatunek zieleni ozdobnej | Wys. | Szer. Wys. Szer. oo :
wzrostu | rozwinietej ilos¢ zajmowany
L sadz | sadzo zieleni zieleni sadzonek obszar
| nazwa nazwa onki nki ozdobnej | ozdobnej /m2 ieleni [m?
polska | facifiska m] | m | ©2dobnel | ozdobne] zieleni [m’]
[m] [m]
1 | Kostrzew | Festuca 01 | 01 |020-0,30| 0,25-0,30 | 10-12 58.96
a zielona | gautieri
Holcus mollis
3 | Klosowka | ,Albovariegatu | 0,15 0,15 | 0,40-0,50 0,45 8-10 39.85
s
Molinia
4 | Trzeslica | caerulea 0,3 0,2 0,6 0,20-0,30 8-10 39.41
'Variegata'
SUMA 138,22

Nazwy wiasne krzewow i bylin podane w cudzystowiu, stuzg okresleniu odmiany gatunkéw
zieleni ozdobniej i mogg by¢ w trakcie realizacji zastgpione gatunkami i odmianami
rownowaznymi.

3.8. Miejsce gromadzenia odpadow statych — docelowo bez zmian.

Etap I.

Zaprojektowano tymczasowo wbudowane pomieszczenie gromadzenia odpaddéw statych w
szklanym pawilonie, w odlegto$ci < 80m od wyj$¢ z kondygnacji podziemnej. Pomieszczenie
ma lokalizacje i wielko$é tymczasowg. Smietnik jest dostepny od strony placu poprzez
przedsionek klatki schodowej. Liczba konteneréw na $mieci 4: 1100l - 1 sztuka, 240l - 2
sztuki, 600l — 1 sztuka z segregacjg odpadow. Dojazd do miejsca gromadzenia odpaddéw od
strony wewnetrznej drogi dojazdowej (dawana ul. Stanistaw Drabika) i drogi manewrowej.
Przewiduje sie wentylacje grawitacyjng pomieszczenia na odpadki: kratki nawiewu w
bramach do pomieszcenia a wywiew w ptaszczyznie stropu.
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Etap Il - Bez zmian w stosunku do projektu podstawowego.

Zaprojektowano miejsce gromadzenia odpadéw statych, pomieszczenie wbudowane w
przyziemie budynku, w odlegtosci < 80m od wyj$é z kondygnacji podziemnej.. Smietnik jest
zamkniety podnoszong kratg. Liczba kontenerow na smieci — 10 sztuk po 1100 | (na kétkach)
z segregacjg odpadow. Dojazd do miejsca gromadzenia odpaddw od strony wewnetrznej
drogi dojazdowej (dawana ul. Stanistaw Drabika) i drogi manewrowe;.

3.9 Korzystanie przez osoby niepetnosprawne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego niezbedne jest zapewnienie warunkéw do korzystania z obiektu
przez osoby niepetnosprawne.

Na terenie zaprojektowano chodniki i place umozliwiajace dostep oséb niepetnosprawnych
do wszystkich miejsc na terenie. Chodniki maja dopuszczalny spadek podiuzny nie wiekszy
niz 5%. Zaprojektowano wejscia do tymczasowych pawilonéw w | etapie inwestycji, a w Il
etapie do budynku, bezposrednio z poziomu terenu do pionéw komunikacyjnych
wyposazonych w windy dla niepethospawnych.

4. UZBROJENIE TERENU - SIECI ( wg opracowan branzowych) — zmiana .

Teren , na ktéorym usytuowany jest projektowany budynek jest w petni uzbrojony. Istniejgce
sieci uzbrojenia terenu przebiegajg w pasach regulacyjnych drég, a takze na dziatce.
Istniejgce sieci to:

- sie¢ kanalizacji ogolnosptawnej - zmiana

- sie¢ wodociggowa — bez zmian

- gazociag - bez zmian

- sie¢ energetyczna - zmiana

- sie¢ telefoniczna i teletechniczna - bez zmian

- sieC cieptownicza — bez zmian

- sie¢ hydrantowa — bez zmian

Stan istniejacy sieci, przetozenia, likwidacja i projektowane nowe przytgcza wedtug projektow
branzowych instalacji sanitarnych i elektrycznych .

5 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA | INSTALACJE PRZECIWPOZAROWE - zmiana .
5.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Etap I

Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 247,00 m? - dwa tymczasowe, naziemne pawilony
szklane z konstrukcja nosng R30. Powierzchnia catkowita kondygnacji podziemnej -1 wynosi
2 353,84 m2. Razem powierzchnia wewnetrzna netto pawilonéw i kondygnacji podziemnej
wynosi 2340,62 m2. Wysokos¢ budynku (pawilonéw tymczasowych) wynosi 4,75 m i 4,85 m
— budynek niski (SN).

Budynek posiada1 kondygnacje podziemng na gtebokosci 6,0 m od poziomu terenu .

Etap II:

Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 3 685,31 m? powierzchnia wewnetrzna netto
wynosi 9 093,43 m2. Wysokos¢ budynku: 22,0 m — budynek sredniowysoki (SW).

Budynek posiada1 kondygnacje podziemng i 5 nadziemnych.

5.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W czesci podziemnej zlokalizowano sale préb, biblioteke multimedialng, magazyny,
pomieszczenia techniczne i gospodarcze; w czesci nadziemnej sale prob, orkiestry, choru,
baletu, lokale ustugowe, pomieszczenia biurowe, goscinne wraz z zapleczem socjalnym oraz
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Letnig Scene przeznaczong do sezonowych przedstawien. Scena Letnia usytuowana jest w
dziedzinhcu wewnetrznym, bezposrednio na poziomie terenu. Scena Letnia nie stanowi
pomieszczenia w rozumieniu przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

W budynku nie przewiduje sie wystepowania substancji pozarowo niebezpieczne. Znajdowac
sie w nim bedg state materialy palne stanowigce wyposazenie pomieszczen biurowych,
administracyjnych, socjalnych, pokoi goscinnych, sal préb oraz materiaty palne uzywane i
przechowywane w pracowniach produkcyjnych i magazynach jak np.: drewno i wyroby
drewniane, tkaniny, wyroby z tworzyw sztucznych, papier, sprzet elektroniczny meble.

5.3 Odlegtosé od obiektéw sasiadujacych.

Projektowany budynek stanowi odrebng strukture budowlano-konstrukcyjng powyzej
poziomu terenu i jest potgczony z istniejgcym budynkiem Opery na kondygnacji podziemne;j (
etap | i Il). Na dziatkach inwestycyjnych nie wystepuje inna zabudowa ( za wyjgtkiem
istniejgcego budynku Opery Wroctawskiej).

Budynek (etap | i Il) usytuowany zostat od strony zachodniej bezposrednio na granicy dziatki
— sgsiednia dziatka jest budowlana, niezabudowana ( przeznaczona w przysziosci pod
budynek komercyjny - hotel). Sciana budynku usytuowana bezpo$rednio w granicy dziatki
jest $ciang oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI 120, a jej lokalizacja wynika z
zapisow Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Najblizszy budynek to budynek Opery Wroctawskiej, ktéry oddalony jest na poziomie
przyziemia od budynku projektowanego o ponad 15 m (w czesci nadziemnej).

5.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
poszczegolnych pomieszczeniach.

Kwalifikacja do kategorii zagrozenia ludzi w | etapie znajduje sie w rozdziale 5. 8 . Podziat na

strefy pozarowe

Etap I

Maksymalna liczba ludzi na kondygnaciji -1 wynosi :

- na kondygnacji —1: 17 oséb ( pracownicy czasowi do 4 godzin)

Sporadycznie na kondygnacji moze sie znalez¢ grupa 45 osob zwiedzajgcych, jednak nie ma

to zwigzku z podstawowg funkcjg obiektu.

Etap II:
W budynku wystepujg strefy pozarowe zaliczane do:
= kategorii zagrozenia ludzi ZL | — strefa ta zawiera pomieszczenia w ktérych moga
przebywa¢ ludzie w grupach powyzej 50 osoOb; Letnia Scena usytuowana w
dziedzihicu wewnetrznym, bezposrednio na poziomie terenu ze wzgledu na znaczne
otwarcie scian przeciwlegtych nie stanowi pomieszczenia a jej powierzchnia nie
wlicza sie do powierzchni budynku, i nie stanowi strefy pozarowej,
= kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill — garderoby indywidualne z zapleczem sanitarnym i
socjalnym, pomieszczenia biurowe i administracyjne,
= kategorii zagrozenia ludzi ZL V — pokoje goscinne,
= grupy PM/ZLII —magazyny kostiuméw, dekoracji i rekwizytéw (udostepniane
zwiedzajgcym grupom do 45 oséb), warsztaty, pomieszczenia techniczne,

Maksymalna liczba ludzi w budynku wynosi 987 oséb (440 na staty lub czasowy pobyt) , a na
Scenie Letniej (poza budynkiem - Scena Letnia ) 1500 oséb .

Maksymalna liczba ludzi na poszczegolnych kondygnacjach:

- na kondygnacji —1: 17 os6b ( pracownicy czasowi), oraz osoby zwiedzajgce 45 osob

- na kondygnacji 0: 180 oséb + 1500 os6b Scena Letnia ,

- na kondygnaciji +1: 210 oséb,

- na kondygnaciji +2: 185 osdb,

- na kondygnacji +3: 200 oséb,
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- na kondygnacji +4: 150 osob.

5.5 Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

Etap I
Przyjete gestosci obcigzenia ogniowego znajdujg sie w tabeli w punkcie 5.8
Etap II:
= w strefie PM obejmujgcej magazyny dostaw i widowni na poziomie 0 przyjeto Q <
2000 MJ/m?,

= w strefie PM obejmujgcej magazyny dekoracji i
poziomach -1 przyjeto Q < 4000 MJ/m?,

= w strefach ZL nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego; dla zobrazowania
stopnia zagrozenia pozarowego w tych strefach, przyjeto ze Q < 2000 MJ/m?

magazyny gospodarcze na

5.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie przewiduje sie stref i pomieszczen zagrozonych wybuchem. Nie wystepujg
substancje pozarowo niebezpieczne w rozumieniu rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw./Dz. U. nr 109 poz. 719/

5.7 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Etap i ll
Zasadniczo przy ustalaniu wymaganej dla budynku klasy odpornosci pozarowej przyjeto
taczng wysokos$¢ kondygnacji podziemnych i kondygnacji nadziemnych zaliczanych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL. Tak ustalona wysoko$¢ budynku ( 1 + 5 kondygnaciji) wynosi
28,0 m — czyli klase odpornosci pozarowej nalezy ustala¢ jak dla budynku wysokiego,
pomimo, ze fizycznie bedzie to budynek $redniowysoki Dla budynku wysokiego
zawierajgcego strefy pozarowe kategorii zagrozenia ludzi ZLI, ZL 1ll, ZL V oraz stref PM
przyjeto wymagang klase odpornosci pozarowej B. Dotyczy to drugiego etapu.

W pierwszym etapie strefy pozarowe Va i Vb bedg dwukondygnacyjne ZL Il z jednag
kondygnacjg podziemng i 1 kondygnacjg nadziemng. Dla tej strefy przyjeto- kondygnacja
podziemna klasa B (nie moze by¢ nizsza niz docelowe kondygnacje wyzsze), a kondygnacja
nadziemna- klasa D.Z wyjgtkiem szklanej obudowy pawilonéw tymczasowych wszystkie
elementy budynkow (rowniez $wietliki ) muszg spetnia¢ warunek NRO nierozprzestrzeniania
ognia (w rozumieniu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /tekst
jedn. Dz. U. z 2015r, poz. 1422/ oraz posiada¢ odporno$¢ ogniowg podang w tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

odpornosc | gtéwna strop ¥ | $éciana Sciana przekrycie

i konstrukcja | konstrukcja zewnetrzna V' |wewnetrzna ¥ |dachu ¥

pozarowej | nosna dachu 2

budynku

"B R120 R 30 REI 120 |E/60 El 309 RE 30
(0<->i)

D’ R30 O REI30 |EI30(0<>) | () O

Oznaczenia w tabeli:
R — no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgacg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
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E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(=) — nie stawia sie wymagan (poza NRO.
*) 7 zastrzezeniem § 219 ust. 1
b Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze
kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej
klasy odpornosci pozarowej budynku. jezeli $ciana jest obudowg drogi ewakuacyjnej musi
mie¢ odpornosé ogniowg El 15
2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potgczeniem ze stropem.

Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni, nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.
K Dla scian komér zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komor zsypu - El 30 — nie
dotyczy kiedy nie ma.
2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i
dylatacjami.

Dodatkowo dla nastepujgcych elementéw budowlanych wymagana jest klasa odpornosci

ogniowej:
= REI 60 dla scian i stropow wydzielajgcych klatki schodowe,

R 60 dla biegéw i spocznikéw schodow ewakuacyjnych,

REI (El) 60 dla Scian i stropéw wydzielajgcych przedsionki ppoz.

REI ( E1)120 dla $wietlikow dachowych nad pracownig techniczna,

El 30 dla wszystkich drzwi wychodzgcych na droge komunikacji ogolnej w strefach

ZLV,

= EI 30 lub EI 60 wg oznaczen na rysunkach dla drzwi do klatek schodowych,
przedsionkoéw ppoz. innych stref pozarowych lub pomieszczen technicznych,

= Sy dla drzwi dymoszczelnych dzielgcych korytarze na odcinki nie dtuzsze niz 50 m.
Dla elementdw wykohczenia i wystroju wnetrz uwzgledniono, ze:

= na drogach komunikacji ogodlnej stuzgcych celom ewakuacji, a wiec korytarzach i
klatkach schodowych, stosowanie materiatow tatwo palnych jest zabronione,

= stosowanie palnych wyktadzin sufitowych jest zabronione, a sufity powinny by¢
wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych i montowane na niepalnym
ruszcie.

= zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

= Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu powinny mie¢ niepalng
konstrukcje nosng oraz ptyty podfogi od strony przestrzeni podpodtogowej klasy REI
30,

= przewody elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane z materiatéw palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodtogowej powinny mie¢ ostone lub obudowe klasy
El 30.

5.8 Podziat obiektu na strefy pozarowe i dymowe- zmiana.

Dopuszczalne powierzchnie strefy pozarowej wynosza:
= strefy zaliczanej do ZL I, ZL 1l lub ZL V w budynku wielokondygnacyjnym,
$redniowysokim 5 000 m?,
= strefy zaliczanej do PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 — 10 000 m?
= strefy zaliczanej do PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 2000 MJ/ m? - 4000 m?,
= strefy zaliczanej do PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 4000 MJ/m? — 2 000 m?,
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Strefy pozarowe na kondygnacjach podziemnych nie mogg przekroczy¢ wielkosci 50 %
wartosci dopuszczalnych ( tj. 2 500 m? dla stref ZL i 5000 m? 2 000 m? i 1 000 m? dla stref

PM).

Strefy pozarowe wyposazone w stalg samoczynng instalacje gasniczg tryskaczowg mogag
by¢ powiekszone o 100 % .
Etap I. Podzial na strefy pozarowe

Nr Nazwa Kwalifikacja | Gestos¢ | Powier Liczba
strefy | strefy/pomieszczenia | ZL/PM obcigzeni | zchnia kondygnac;j
a[MJ/m2] | [m2] a
SP1 | stacja trafo PM <500 67,53 1 podz.
SP 2 | rozdzielnia PM <500 20,33 1 podz.
elektr.trafo
SP rozdzielnia ppoz. PM <500 0,5 1 podz.
2a
SP 3 | pomieszczenie PM <500 12,35 1 podz.
teletechniki
SP 4 | Pomieszczenie PM <500 19,96 1 podz.
wodomierzy
SP 5 | Pomieszczenie PM <500 25,53 1 podz.
wezia cieplnego
SP 6 | Pompownia PM <500 121,85 | 1 podz.
tryskaczowa ze
zbiornikiem zapasu
wody
SP 7 | Wentylatornia PM <500 187,32 | 1 podz.
SP 8 | Kanat instalacyjny PM <500 128,23 | 1 podz.
SP 9 | Pomieszczenie PM <500
Smietnika
SP Il | magazyn podreczny, | PM <500 428,39 | 1 podz.
warsztat. pom.
rekwizytoréw i
konserwatoréw
SP Il | Magazyn dekoracjii | PM <4000 497,62 | 1 podz.
rekwizytow
Magazyn kostiumoéw | PM <2000 231,53 | 1 podz.
SP Strefa pozarowa ZL 1 nie letap 1
Vai | przy klatkach wyznacza podz +1
Vb schodowych sie nadz
SP Nie ma w | etapie
VI
SP Biblioteka ZLI nie 259,16 | 1 podz
Vil multimedialna wyznacza | m2
sie
SP Pomieszczenie préb | ZL 1l nie 113,76 | 1 podz.
VIII wyznacza
sie
SP Przedsionek Poza Nie 30,01 1 podz.
IX przeciwpozarowy klasyfikacjg | wyznacza
naZLiPM | sie
SP X | Przestrzen ZL 1 Nie 34,70 1 podz.
komunikacyjna wyznacza
sie
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Strefy pozarowe pokazano na rysunkach: AO1a — poziom -1, AO2a i AO2b — poziom +0,0 w
czesci rysunkowe.

Etap li Il tacznie.
Projektowany budynek (kondygnacja -1 podziemna, oraz 5 kondygnacji nadziemnych:
0,1,2,3,4) podzielono na nastepujace strefy pozarowe:
= gtrefa | — anulowana w zwigzku z likwidacjg poziomu -3 (parking)
= strefa Il — obejmuje, pomieszczenia socjalne, pomieszczenie magazynu
podrecznego, pomieszczenie przetadunku na poziomie —1,; powierzchnia strefy
wynosi 428,39 m?, strefe zalicza sie do PM, gesto$é obcigzenia ogniowego do 2000
MJ/ m? na kondygnacii -1, nie wystepuje zagrozenie wybuchem,(etapl)
= strefa lll — obejmuje magazyny dekoracji i rekwizytéw (udostepniane zwiedzajgcym
grupom do 45 0séb), na poziomie —1, powierzchnia strefy wynosi 497,62m?, strefe
zalicza sie do PM gesto$¢ obcigzenia ogniowego do 4000 MJ/ m?, a takze do ZL na
kondygnacji -1, nie wystepuje zagrozenie wybuchem,
= strefa IV — obejmuje magazyn kostiuméw na poziomie —1; powierzchnia strefy
wynosi 231,53 m?, strefe zalicza sie do PM/ZLIII, gesto$¢ obcigzenia ogniowego do
2000 MJ/ m? ,(etap 1)
= strefa V — ( nie wystepuje w etapie |) obejmuje pomieszczenia sal ekspozycyjnych z
zapleczem ustugowym, hol wejsciowy, sale préb orkiestry, chéru i baletu, pracownie
techniczne, pomieszczenia magazynu kostiumow, garderoby zbiorowe,
pomieszczenia socjalne i sanitarne na poziomach: 0, 1, 2, 3, oraz pomieszczenia
biurowe na poziomie 4 i klatki schodowe i przedsionki ppoz. wszystkich kondygnacji;
powierzchnia strefy wynosi 6853,73 m?, strefe zalicza sie do kategorii zagrozenia
ludzi ZL | + ZL 1ll, nie wystepuje zagrozenie wybuchem, (etap II)
= strefa Vai Vb — obejmuje strefy przy klatkach schodowych an poziomie -1 ( etap 1),
= strefa VI — ( nie wystepuje w etapie I) obejmuje pokoje goscinne na poziomie 4;
powierzchnia strefy wynosi 633,17 m?, strefe zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi
ZL V, nie wystepuje zagrozenie wybuchem,
= strefa VII — pomieszczenie biblioteki na poziomie —1; powierzchnia strefy wynosi
259,16 m?, strefe zalicza sie do ZLIII, gesto$¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/ m?
(etap )
strefa VIII — obejmuje pomieszczenie prob, ZLIII, powierzchnia 113,76 m? (etap 1)
strefa IX — obejmuje przedsionek przeciwpozarowy o pow. 30,01 m? (etap 1)
strefa X — przestrzen komunikacyjna 34,70 m? (etap 1)
strefy pomieszczen technicznych zwigzanych z ochrong ppoz. budynku
(maszynownia instalacji tryskaczowej, zbiorniki wody ppoz. pompownia wody
pozarowej) oraz inne oznaczone jako: SP1,SP2, SP3,SP4, SP5, SP6, SP7, SP8,
SP9 (etap I).

Podziat na strefy pozarowe wykona¢ z uwzglednieniem przepisdéw rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1422/, aw
szczegolnosci:

§ 232.

1. Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé
wykonane z materiatow niepalnych, a wystepujace w nich otwory - obudowane
przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane za pomoca drzwi przeciwpozarowych badz
innego zamkniecia przeciwpozarowego.

2. W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego tgczna powierzchnia otworéw, o ktérych mowa
w ust. 1, nie powinna przekracza¢ 15% powierzchni $ciany, a w stropie oddzielenia
przeciwpozarowego - 0,5% powierzchni stropu.

3. (....) - nie dotyczy przedmiotowego budynku.
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4. Wymagana klase odpornosci ogniowej elementow oddzielenia przeciwpozarowego oraz
zamknie¢ znajdujgcych sie w nich otworow okresla ponizsza tabela:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej
0dpornosci glementow drzwi drzwi z przedsionka
pozarowej |5qdzielenia przeciwpozarowych przeciwpozarowego
budynku  1517eciwpozarowegollub innych
$cian i stropéw [zamkniec nakorytarzi |na klatke
stropéw, z |w ZL  [Przeciwpozarowych 4, schodow3q)
wyjatkiem pomieszczenia
stropow w
ZL
,B"i,C” REI1120 |REI160 EI60 E 30 E 30
*) Dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w $cianie o klasie odpornosci ogniowej,
okreslonej dla drzwi w kol. 6, znajdujgcej sie miedzy przedsionkiem a klatkg
schodowa.

5. (...) — nie dotyczy przedmiotowego budynku.

6. W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie wypetnienie otwordw
materiatem przepuszczajgcym $wiatto, takim jak luksfery, cegta szklana lub inne
przeszklenie, jezeli powierzchnia wypetnionych otwordw nie przekracza 10% powierzchni
Sciany, przy czym klasa odpornosci ogniowej wypetnien nie powinna byé nizsza niz:

Wymagana klasa odpornosci Klasa odpornosci ogniowej wypetnienia otworu w

ogniowej sciany oddzielenia scianie:

przeciwpozarowego - bedacej obudowa drogi -innej
ewakuacyjnej

R E 1240 El 120 E 120

REI120 El 60 E 60

RE 160 El 30 E 30

7. Dopuszcza sie stosowanie w strefach pozarowych PM otworu w $cianie oddzielenia
przeciwpozarowego, stuzgcego przeprowadzeniu urzadzenh technologicznych, chronionego w
sposob rownowazny wymaganym dla tej Sciany drzwiom przeciwpozarowym pod wzgledem
mozliwosci przeniesienia sie przez ten otwoér ognia lub dymu, w przypadku pozaru.

§ 233.

(...) - nie dotyczy przedmiotowego budynku

§ 234.

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktorych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach,
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) Scian i stropéw tego pomieszczenia.

4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

§ 235.

1. Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosié na wlasnym fundamencie lub na
stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od
odporno$ci ogniowej tej Sciany.
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2. Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysungé na co najmniej 0,3 m poza lico
sciany zewnetrznej budynku lub na catej wysokosci $ciany zewnetrznej zastosowac pionowy
pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej El 60.
3. W budynku z przekryciem dachu rozprzestrzeniajgcym ogien sciany oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wyprowadzi¢ ponad pokrycie dachu na wysokos¢ co najmniej 0,3
m lub zastosowac¢ wzdtuz sciany pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 1 mii
klasie odpornoéci ogniowej EI60, bezposrednio pod pokryciem; przekrycie na tej szeroko$ci
powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

4. W budynku z wyjgtkiem zabudowy jednorodzinnej, w dachu ktérego znajdujg sie swietliki
lub klapy dymowe, sciany oddzielenia przeciwpozarowego usytuowane od nich w odlegtosci
poziomej mniejszej niz 5 m, nalezy wyprowadzi¢ ponad gérng ich krawedz na wysokos¢ co
najmniej 0,3 m, przy czy wymaganie to nie dotyczy $wietlikdw nieotwieranych o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej E30.

5. Jezeli kondygnacje sg kwalifikowane do réznych stref pozarowych nalezy stosowac pas
miedzykondygnacyjny o ktorym mowa w 223 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie /tekst jedn. Dz.U z dn. 18 wrzes$nia 2015 roku poz.1422/

6. Wszystkie trasy kablowe przechodzgce przez przedsionek przeciwpozarowy muszg by¢
obudowane do EI 60. Przedsionek przeciwpozarowy musi by¢ wyposazony w wentylacje
grawitacyjng z kratkg o wymiarach min. 14x14 cm

Strefy dymowe

Nie projektuje sie stref dymowych. Oddymianie zostanie zrealizowane w |l etapie

w wydzielonych pozarowo klatkach schodowych. Nalezy je zrealizowa¢ w oparciu o zasady
wiedzy technicznej.

W pierwszym etapie klatki na kondygnacji nadziemnej nie bedg zamkniete przegrodami
budowlanymi.

5.9 Wykonczenie wnetrz — zasady ogoélne:

o Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

e W pomieszczeniach magazynowych oraz w pomieszczeniach z podtogami
podniesionymi, stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione.

e Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

e Na drogach ewakuacyjnych zabrania sie stosowania materiatdw i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych.

e W przypadku stosowania materiatbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych,
w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za
tatwo zapalne uwaza sie materialy, ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby wtokiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

- ti2z4s,

— ts<30s,

— nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
— nie wystepuja ptongce krople.

5.10 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob

Etap |

Ewakuacja jednoetapowa po sygnale z sygnalizatorow akustycznych.
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W niektorych przypadkach zaprojektowano ewakuacje do sgsiedniej strefy pozarowe;j.
Ewakuacja w kierunku klatek schodowych znajdujgcych sie w strefach pozarowych Va | Vb.
Klatki te na poziomie (-1) sg wydzielone pozarowo i bedg stanowi¢ przestrzen wzglednie
bezpieczna.

Etap Il

Ewakuacja ludzi z budynku odbywa sie nastepujaco:

z pomieszczeh na poziomie 0 — wyjsciami bezposrednio na zewnatrz budynku.
widownia ( materiaty ), ustawienie widowni ( ksztatt widowni, liczbe miejsc w rzedzie,
liczbe rzedow, odstepy miedzy rzedami, szerokosci przejsé, dtugosci przejsé itp. )
Sceny Letniej nie sg przedmiotem niniejszego opracowania. Sposob zabezpieczenia
widowiska musi by¢ kazdorazowo uzgadniane z KM PSP we Wroctawiu.

z kondygnacji podziemnych i z nadziemnych poprzez korytarze i przedsionki
przeciwpozarowe do wydzielonych pozarowo, oddymianych klatek schodowych
majgcych bezposrednie wyjscia na zewnatrz.

W budynku zapewniono nastepujgce rozwigzania w zakresie ewakuaciji ludzi:

drzwi wejsciowe do budynku otwierajg sie na zewnatrz (zgodnie z kierunkiem
ewakuacji ludzi),

Z pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 50 oséb, z pomieszczen w strefach ZL
o powierzchni ponad 300 m?, z pomieszczen w strefach PM o gesto$ci obcigzenia
ogniowego ponad 500 MJ/m? o powierzchni ponad 300 m? zapewniono co najmniej
dwa wyjscia ewakuacyjne o szerokosci skrzydfa drzwi min. 90 cm, odlegte od siebie o
€O najmniej 5 m,

dtugosc¢ przejscia tj. odlegtos¢ od najdalszego miejsca w pomieszczeniu w strefach
ZL — do wyjécia na droge ewakuacyjng lub na zewnatrz budynku nie przekraczajg 60
m, a w strefach PM 112,5 m. Dtugos¢ przejscia zwiekszono o 50 % ze wzgledu na
zastosowanie statych samoczynnych urzadzen gasniczych wodnych,

dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych liczone od wyjécia z pomieszczenia do wyjscia do
innej strefy pozarowej, lub do wyjscia na zewnatrz budynku lub do obudowanej klatki
schodowej, wyposazonej w urzadzenia oddymiajgce ( klapy dymowe ), oraz
zamykanej drzwiami o odpornosci ogniowej co najmniej ElI 30 lub do innej strefy
pozarowej wynoszg: w strefach ZL | i ZL V -15 m przy jednym dojsciu i 60 m dla
dojscia krotszego i 120 m dla dtuzszego .W strefach ZL Il i PM nie wiecej niz 30 m
na poziomej drodze ewakuacyjnej , a ogdétem 45 m przy jednym dojsciu oraz 90 m
dla dojscia krotszego i 180 dla dalszego przy wielu dojsciach. Diugosci dojs¢
zwiekszono o 50 % ze wzgledu na zastosowanie w tych strefach statych
automatycznych urzadzen gasniczych wodnych,

powierzchnia czynna klap dymowych w wydzielonych pozarowo klatkach
schodowych wynosi 5,0 % powierzchni max. rzutu klatki schodowej, nie mniej jednak
niz 1,0 m2. Klapy dymowe sg uruchamiane samoczynnie z systemu wykrywania
dymu oraz dodatkowo jest mozliwos¢ uruchomienia recznego (przyciskami)
zlokalizowanymi na parterze, i na kondygnacji najwyzszej,

wyjscia z klatek schodowych prowadzg bezposrednio na zewnatrz budynku i majg
szerokos¢ biegu klatki schodowe;j tj. 1,2 m ( min. szer. skrzydta drzwi 0,9 m ),
szerokos¢ korytarzy nie jest mniejsza niz 1,40 m, ( przy liczbie do 20 oséb dopuszcza
sie szerokosc¢ korytarza 1,20m ). Szerokosci korytarzy zaprojektowano przyjmujac 0,6
m dla kazdych 100 os6b ewakuujgcych sie.

szerokosci biegéw klatek schodowych wynoszg co najmniej 1,20 m a szeroko$c
spocznikéw 1,50 m, wysokos¢ stopni max. 0,175 m. Szerokos¢ biegdéw i spocznikow
klatek schodowych zaprojektowano przyjmujgc 0,6m dla kazdych 100 osob
ewakuujgcych sie.

wysokos¢ drog ewakuacyjnych nie jest mniejsza niz 2,2 m (lokalne obnizenia nie
mogg by¢ nizsze niz 2,0 m na dlugosci do 1,5 m),

szerokos¢ skrzydta drzwi na drogach ewakuacyjnych nie jest mniejsza niz 90 cm,
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5.11

awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zastosowano w-garazupodziemnym-i na drogach
ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie Swiattem sztucznym. Awaryjne oswietlenie

ewakuacyjne dziala, przez co najmniej 1 godzine od =zaniku os$wietlenia
podstawowego. Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z Polskimi Normami.
Jezeli drzwi ograniczajg szerokos¢ korytarza muszg otwiera¢ sie o 180 stopni lub by¢
wyposazone w samozamykacz.

Wyjscia ewakuacyjne oraz drogi ewakuacyjne zostang oznakowane znakami
ewakuacyjnymi zgodnie z PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne, PN-N-01256-4:1997
Znaki  bezpieczenstwa. Techniczne $rodki  zabezpieczeh,  PN-N-01256-
4:1997/Az1:2003 Znaki bezpieczehstwa. Techniczne $rodki zabezpieczeh PN-N-
01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej

Etap lill
Instalacja elektryczna:

Instalacje elektryczng zabezpieczono przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcina doptyw prgdu do wszystkich obwodow, z
wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzgdzenia , ktorych funkcjonowanie jest
niezbedne w czasie pozaru. Przeciwpozarowy wytacznik pradu jest umieszczony w
poblizu gtéwnego wejscia do budynku i odpowiednio oznakowany. Odciecie doptywu
prgdu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie powoduje samoczynnego zatgczenia
drugiego zrodita energii elektrycznej, w tym zespotu prgdotworczego, z wyjatkiem
zrédia zasilajgcego oswietlenie awaryjne.

Potgczenie przycisku przeciwpozarowego wytgcznika prgdu z aparatem nalezy
zrealizowa¢ kablem PH 90 stosujgc zapewniajgcy te ceche system mocownia(
Swiadectwo CNBOP

Pompy instalacji tryskaczowej muszg by¢ zasilane jak instalacje bezpieczenstwa {j.
zagwarantowac dla nich zasilanie rezerwowe niezalezne od zasilania podstawowego.
Przetgczenie z zasilania podstawowego na rezerwowe odbywa sie automatycznie
poprzez SZR

Gtéwne pionowe ciggi instalacji elektrycznej poprowadzono poza pomieszczeniami
uzytkowymi, w wydzielonych kanatach i szybach instalacyjnych, zgodnie z
przedmiotowymi Polskimi Normami.

Instalacje odgromowg zaprojektowano zgodnie z odnosng Polskg Norma.

Przepusty instalacyjne przewodéw i kabli na granicach oddzielen przeciwpozarowych
oraz przepusty instalacyjne przewodow i kabli o Srednicy powyzej 4 cm w
pomieszczeniach w Scianach i stropach nie bedgcych oddzieleniami
przeciwpozarowymi, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co
najmniej EI 60 lub REI 60 majg klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw.
Nalezy je wykonywa¢ w kompletnych systemach zgodnie z aktualng aprobatg
techniczna.

Przewody i kable elektryczne oraz Swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane
dalej "zespotami kablowymi", stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniac ciggtos¢
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzadzenia tj. w tym przypadku z uwagi na zastosowanie
tryskaczy przez 30 minut, za wyjgtkiem pomp instalacji tryskaczowej, ktérych czas
pracy wynika z normy.

Zespoty kablowe dla ktérych jest wymagane zapewnienie ciggtosci dziatania w
warunkach pozaru nalezy projektowac z uwzglednieniem wzrostu rezystancji w
podwyzszonej temperaturze
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Zespoty kablowe umieszczone w pomieszczeniach chronionych statymi wodnymi
urzadzeniami gasniczymi powinny by¢ odporne na oddziatywanie wody. Jezeli
przewody i kable utozone sg w ognioochronnych kanatach kablowych, to wéwczas
wymaganie odpornosci na dziatanie wody uznaje sie za spetnione.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, oswietlenia
awaryjnego i fgcznosci powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego
do dziatania tych urzgdzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczace;j
metody badan palnosci cienkich przewodow i kabli bez ochrony specjalnej
stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.

zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym
czasie nie nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu
spowodowana oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia.

System mocowanie zespotdéw kablowych przeciwpozarowych musi posiadaé
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP

Wentylacja i klimatyzacja.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne zaprojektowano z materiatéw niepalnych.
Palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw
wentylacyjnych stosowane bedg tylko na zewnetrznej ich powierzchni
W sposOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

przewody wentylacyjne sg zaprojektowane w taki sposob, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaty z sitg wiekszg niz 1 KN na elementy budowlane, a takze aby
przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajgcy ich kompensacje wydtuzen,
zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych zaprojektowano jako
wykonane z materiatdbw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w
czasie pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowe;j
przewodu lub klapy odcinajgcej,

w przewodach wentylacyjnych nie sg prowadzone inne instalacje,

maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne sg wydzielone scianami o klasie
odpornosci ogniowej, co najmniej El 60 i zamykane drzwiami EI 30,

przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielen przeciwpozarowych sg wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce
o klasie odpornosci ogniowej (EIS) réownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego. Klapy odcinajgce sg uruchamiane przez system
sygnalizacji pozarowej,

przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowg, ktorej
nie obstuguja, sg obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (EIS)
wymaganej dla tych elementow, bgdz wyposazone w klapy odcinajgce. Klapy
odcinajgce sg uruchamiane przez instalacje sygnalizacji pozarowej,

przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne o srednicy wiekszej niz 4 cm, w miejscu
przejscia przez Sciany i stropy nie bedgce oddzieleniami przeciwpozarowymi, dla
ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60 majg
klase odpornosci ogniowej (El) tych elementdw.

elastyczne elementy tgczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewoddéw
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzgdzeniami, z wyjgtkiem wentylatorow,
wykonane bedg z materiatdbw co najmniej trudno zapalnych, posiadaé¢ bedg dtugosé
nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie bedg prowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego.

elastyczne elementy fgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi wykonane
bedg z materiatdbw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie bedzie
przekracza¢ 0,25 m.

centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne muszg sie zatrzymywac w przypadku wykrycia
pozaru przez system sygnalizacji pozarowe;.

Instalacje wodne i sanitarne.
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= przejScia przewoddéw instalacji wodnych i sanitarnych przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych sg wykonane w klasie odpornosci ogniowej (El) rownej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego,
= przewody instalacji wodnych i sanitarnych o $rednicy wigkszej niz 4 cm, w miejscu
przejscia przez $ciany i stropy nie bedgce oddzieleniami przeciwpozarowymi, dla
ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60 majg
klase odpornosci ogniowej (El) tych elementow.
Kontrola dostepu
W przypadku projektowania kontroli dostepu musi ona wspotpracowac z systemem
sygnalizacji pozarowe;j

5.12 Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostoswanym do wymagan wynikajacych
Z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen

Etap lill

5.12.1 System sygnalizacji pozarowej

Jest projektowany w obiekcie. Ochrona petna wg standardu PKN-CEN 54-14. Wykonac¢
wedtug projektu wykonawczego uzgodnionego 2z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych. Sterowania i monitorowania wedlug zalgczonego scenariusza
pozarowego stanowigcego odrebne opracowanie. System sygnalizacji pozarowej
monitorowany i potgczony z jednostkg ochrony przeciwpozarowej w sposob uzgodniony
z Komendantem Miejskim Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu.

5.12.2 State urzadzenia gasnicze

W obiekcie sg projektowane state urzgdzenia gasnicze wodne tj. tryskacze. Ochrona
wedtug jednego ze standardow projektowych tj. PN-EN 12845; VDS CEA 4001 lub NFPA 13.
Standard wybra¢ na etapie projektu wykonawczego. Projekt wykonawczy uzgodnié
Z rzeczoznawcg ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych. W | etapie nie przewiduje sie
ochrony kondygnacji nadziemnej- brak materiatéw palnych.

5.12.3 Dzwiekowy system ostrzegawczy
Nie jest wymagany i nie przewiduje sie dzwiekowego systemu ostrzegawczego. W
ramach systemu sygnalizacji pozarowej wykonane zostang sygnalizatory akustyczne.

5.12.4 Hydranty wewnetrzne

Strefy pozarowe ZL chronione przez hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym 25
mm. Zasieg hydrantéw wewnetrznych musi pokrywaé catg powierzchnie strefy pozarowe;.
Zasieg hydrantu 25 mm wynosi dtugos¢ weza (20 lub 30 m) + 3m zasiegu rzutu wody.
Zawory odcinajgce hydrantdéw wewnetrznych muszg by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 m
10,1 m od poziomu podtogi.
Wymagania dla hydrantu 25 mm: Dnom przewodu zasilajgcego min. 25 mm. Przewdd
zasilajgcy stalowy lub obudowany do El 60. Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na
wylocie prgdownicy powinna wynosi¢ dla H 25 — 1 dm3/s. Cisnienie na zaworze
hydrantowym hydrantu wewnetrznego 25 mm powinno zapewnia¢ podang wydajnos¢ z
uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy pragdownicy, jednak nie powinno by¢ nizsze
niz 0,2 MPa. Szczegotowe zasady instalowania hydrantu wewnetrznego 25 — wedtug
odpowiedniej PN

Zasilanie hydrantow wewnetrznych musi by¢ zapewnione co najmniej przez 1 godzine.
Dopuszcza sie przytgczenie do przewodow zasilajgcych instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej przewodow sanitarnych pod warunkiem, ze w przypadku ich uszkodzenia
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nie spowoduje to przypadkowego wyptywu wody z instalacji. Instalacje hydrantéw
wewnetrznych projektowaé dla dwéch pracujgcych hydrantéw jednoczesnie, tj. 2 dm?/s.
Instalacja musi by¢ wykonana jako obwodowa zapewniajgca doprowadzenie wody co
najmniej z dwoch stron w przypadku, gdy:

- liczna piondéw w budynku , zasilanych z jednego przewodu jest wieksza niz 3,

- na przewodach rozprowadzajgcych zainstalowano wiecej niz 5 hydrantéw

wewnetrznych.

Instalacja hydrantéw wewnetrznych HP 52.

Budynek w strefie placu manewrowego, w strefach PM oraz w pomieszczeniach
magazynowych o powierzchni ponad 200 m? i o gestosci obcigzenia ogniowego, ponad 500
MJ/m? usytuowanych w strefach ZL wyposazono w hydranty wewnetrzne HP 52 mm,
nawodnione.

Minimalny czas dziatania 1 godzina.

Zasieg hydrantéw wewnetrznych musi pokrywac cate chronione pomieszczenie lub
strefe pozarowa. Zasieg hydrantu 52 mm wynosi 20 m + 10 m zasiegu rzutu wody. Zawory
odcinajgce hydrantdow wewnetrznych muszg by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 m £0,1 m
od poziomu podtogi. W przypadku, gdy odlegto$¢ do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego lub
innego wyjscia na przestrzen otwartg przekracza 30 m, w celu spetnienia wymagan zasiegu
hydrantu 52 mm mozna wyposazac niektore hydranty wewnetrzne 52 mm w dodatkowy waz.

Wymagania dla hydrantu 52 mm: Dnom przewodu zasilajgcego min. 50 mm. Przewod
zasilajgcy stalowy lub obudowany do EI 60. Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na
wylocie prgdownicy powinna wynosi¢ dla H 52 — 2,5 dm3/s. Cisnienie na zaworze
hydrantowym hydrantu wewnetrznego 52 powinno zapewnia¢ podang wydajnos¢ z
uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy prgdownicy, jednak nie powinno by¢ nizsze

niz 0,2 MPa. Szczegotowe zasady instalowania hydrantu wewnetrznego 52 - zgodnie
Z ustaleniami PN-EN671-2:1999. State urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne z wezem
ptaskosktadanym.

Hydranty muszg by¢é umieszczone w miejscach pozwalajgcych na swobodny dostep i
obstuge. Instalacja hydrantéw wewnetrznych wykonana z materiatbw niepalnych lub
obudowa do EI 60. Dopuszcza sie przytagczenie do przewodow zasilajgcych instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej przewoddw sanitarnych pod warunkiem, ze w przypadku
ich uszkodzenia nie spowoduje to przypadkowego wyptywu wody z instalacji. Instalacje
hydrantow wewnetrznych projektowac dla dwdch pracujgcych hydrantéw jednoczesnie, tj. 5
dm?/s. Instalacja musi byé wykonana jako obwodowa zapewniajgca doprowadzenie wody co
najmniej z dwdch stron w przypadku, gdy:

- liczna pionéw w budynku , zasilanych z jednego przewodu jest wieksza niz 3,

- na przewodach rozprowadzajgcych zainstalowano wigecej niz 5 hydrantow

wewnetrznych.

5.12.5 Oddymianie

Zaprojektowano samoczynng instalacje oddymiania klatek schodowych — oddymianie
grawitacyjne— klapy dymowe- wg PN. Powierzchnia czynna klap dymowych montowanych w
wydzielonych pozarowo klatkach schodowych wynosi min. 5,0 % powierzchni max. rzutu
klatki schodowej, nie mniej jednak niz 1,0 m?. Klapy dymowe sg uruchamiane samoczynnie z
systemu wykrywania dymu oraz dodatkowo jest mozliwo$¢ uruchomienia recznego
(przyciskami) zlokalizowanymi na parterze, na co trzeciej kondygnacji i na kondygnacji
najwyzszej. Oddymianie klatki schodowej zrealizowane na etapie wykonawczym musi
zapewniac naptyw powietrza uzupetniajgcego do klatki schodowej . Dopuszcza sie w
projekcie wykonawczym wykorzystanie innych standardow projektowych oddymiania klatek
schodowej niz przywotany w niniejszym projekcie np. stosowne wytyczne CNBOP. Dla
oddymiania klatek schodowych opracowaé projekt wykonawczy uzgodniony z rzeczoznawca
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
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5.12.6 Dzwigi dla ekip ratowniczych
W budynku nie sg wymagane i nie przewiduje sie dzwigéw do potrzeb ekip ratowniczych.

5.12.7 Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Obiekt musi by¢é wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu wytgczajgcy zasilanie
eklektyczne we wszystkich obwodach nie stuzgcych ochronie przeciwpozarowej. Przycisk
przy wejsciu lub przylgczu. Potgczenie przycisku z aparatem kablem PH 90 odpornym na
dziatanie wody.

5.12.8 Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Wymagane na drogach ewakuacyjnych oswietlonych switatem sztucznym oraz na zewnatrz
przed wyjsciami ewakuacyjnymi
Wymagania:
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne dziatajgce prawidtowo przez 60 minut w warunkach
pozaru.
Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne musi by¢é wykonane zgodnie z :
1. PN-EN-50172 :2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
2. PN-EN-1838:2013 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.
3. PN-EN 60 598-2-22 Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2-22: Wymagania szczegotowe.
Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego.
Ogodlne wytyczne:
1. Dla drogi ewakuacyjnej - 1 lux
2. Dla punktu, pierwszej pomocy, urzgdzenia przeciwpozarowego w tym przyciski ROP,
jezeli nie znajdujg sie w obrebie drogi ewakuacyjnej - 5 luxédw mierzone na podtodze.
3. Pompownia tryskaczowa — 5 luxéw

5.13 Informacja o wyposazeniu w gasnice.
Etap lill

Budynek musi by¢ wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic lub w gasnic
przewoznych. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?® zawartego w
gasnicach powinna przypada¢ na kazde 300 m® powierzchni strefy pozarowej chronionej
tryskaczami i na kazde 100 m2 strefy pozarowej nie chronionej tryskaczami.
Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
w szczegolnosci:
e przy wejsciach do budynku,
e na korytarzach,
e przy wyj$ciach z pomieszczen na zewnatrz;
e W miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet
ciepta (piece, grzejniki).
Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:
o odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cziowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
e do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.
Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w postaci gasnic do pozarow
ABC. Sprzet ten nalezy umiesci¢ w miejscu fatwo dostepnym i widocznym. W przypadku
punktéw tluszczow w punktach gastronomicznych nalezy zastosowac gasnice typu F
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5.14 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dzialan ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz
0 sprzecie stuzacym do tych dziatan

5.14.1 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Etap lill

Dla budynku zapewniono przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia
pozaru w ilosci 20 I/s z sieci hydrantéw zewnetrznych Dnom80. W rejonie projektowanego
budynku w odlegtosci 21,70 m i 21,30 m sg co najmniej 2 hydranty zewnetrzne Dnom80
spetniajgce nastepujgce wymagania:

- wydajno$é minimum 10 dm?/s,

- nominalne cisnienie 0,2 MPa,

- odlegtos¢ hydrantu w kierunku prostopadtym do Sciany nie jest mniejsza niz 5 m.

- zasilanie hydrantu odbywa sie z sieci obwodowej min. @100 mm lub rozgatezieniowej min.
@125 mm.

5.14.2 Drogi pozarowe.

Etap lill

Do projektowanego budynku zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia MSWIA [4] zostata
zapewniona droga pozarowa spetniajgca nastepujgce wymagania:

a) droga pozarowa przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku a odlegtosé krawedzi drogi od
budynku zawiera sie w przedziale 5 -15 m,

b) szerokos¢ jezdni jest wieksza od 3,5 m a wzdtuz budynku oraz na odcinku 10 m przed i
poza budynkiem - 4,0 m,

¢) minimalna no$no$¢ jezdni 200 kN ( nacisk 100 kN na o$ ),

d) droga pozarowa konczy sie rozjazdem w ksztatcie litery T umozliwiajgcym powr6t pojazdu
( wykorzystujgc manewr cofania )

€) najmniejszy promien zewnetrznych tukéw drogi pozarowej wynosi 11 m.

Projektowana droga pozarowa uzyskata pozytywng opinie wydang przez Komendanta
Wojewoddzkiego PSP we Wroctawiu ( zat.nr7- patrz projekt podstawowy).

5.14.3 Sprzet stuzacy do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych
Nie przewiduje sie sprzetu do dziatan ratowniczych poza wymienionymi wczes$niej
urzgdzeniami i instalacjami.

5.15 Oznakowanie ewakuacyjne i znakami ochrony przeciwpozarowej budynku
Obiekt nalezy oznakowac¢ zgodnie z:
1. PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczehstwa.
2. PN-N-01256-5:1998 Znaki  bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
3. PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczehstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.
4. PN-N-01256-4:1997/Az1:2003 Znaki  bezpieczenstwa.  Techniczne  Srodki
przeciwpozarowe.

5.16 Uwagi i wnioski
Po zakonczeniu rozbudowy obiektu, przed przystgpieniem do uzytkownika:
e zamontowaé podreczny sprzet gasniczy oraz znaki ewakuacyjne w budynku,
o wywiesi¢ w miejscach dostepnych instrukcje postepowania na wypadek powstania
pozaru oraz wykaz telefonéw alarmowych,
e opracowac Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego,
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e przeprowadzi¢ odpowiednie dla poszczegdlnych urzgdzen przeciwpozarowych préby
i badania potwierdzajgce prawidtowos¢ ich dziatania.

5.17 Wykaz przepiséw i norm zwigzanych z opracowaniem:

1) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /tekst jedn. Dz.U z dn. 18
wrzesnia 2015 roku poz.1422/ [1].

2) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw./Dz.
U. nr 109 poz. 719/ [2].

3) Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2015 . poz. 2117) [3].

4) rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. nr 124 poz.
1030) [4].

5) PN-B-02877-4 ,Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady
projektowania”.[5]- na etapie wykonawczym dopuszcza sie rowniez inne standardy
projektowe dla ochrony klatki schodowej.

6. BILANS TERENU.
Etap |

Powierzchnia terenu w zarzadzie Opery Wroctawskiej : 0,4249 ha
A — pow. terenu opracowania w granicach wtasnosci
Opery
B — pow. terenu opracowania poza granicami wtasnosci Opery
POWIERZCHNIA [m2]

L.p. A B RAZEM
1| Powierzchnia terenu opracowania 4249 | 4682,57 | 8931,57
2 | Powierzchnia projektowanej zabudowy 353,93| 206,52 560,81

2,1 | pow. zabudowy parteru 299,48 | - 299,84

2,2 | studnie doswietlajace 33,45 |- 33,45

2,3 | zielen projektowana na placu pieszym 21| 206,52| 227,52

Powierzchnia komunikacji kotowej projektowanej i

3| istniejacej 211,79 1860,61| 2072,4
Chodniki, ciagi piesze projektowane i

4 | istniejace 2337,97| 1474,1| 3812,07

4,1| Nawierzchnia placu 2117,49| 685,57 | 2803,06

4,2 | Nawierzchnia placu tymczasowa 36,77 36,77

4,3 | chodniki 183,71| 788,53 972,24
5| Zielen projektowana i tereny nieutwardzone 1344,95 | 1141,34 | 2486,29

5,1 | *dodatkowo zieleh ujeta w pow. zab. pasazu 21

5,2 | w tym pow. krzewow 10,5 158,36

5,3 | w tym pow. bylin 10,5 127,72

5,5 | trawniki rekonstruowane 614,47

5,6 | chodniki rekonstruowane 110,16

5,7 | zielen projektowana tymczasowa 1224,76

5,8 | elementy matej architektury 120,19
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Etap Il

Powierzchnia terenu w zarzgdzie Opery Wroctawskiej : 0,4249 ha

Bilans terenu w granicach opracowania

A — pow. terenu opracowania w granicach wtasnosci Opery
B — pow. terenu opracowania poza granicami wtasnosci Opery
POWIERZCHNIA [m2]

L.p. A B RAZEM
1 Powierzchnia terenu opracowania 4249,00| 5084,79 |9333,79
2 Powierzchnia projektowanej zabudowy 3685,31 - 3685,31
2,1 pow. zabudowy parteru 1736,40 -
pow. zabudowy dziedzinca (kondygnacja +4
2,2 powyzej) 558,48 -
2,3 pow. zabudowy dziedzinca (dach przeszklony powyzej) 904,53 -
w tym studnie

2.3.1 doswietlajgce 15,00 -

2,4 pow. zabudowy pasazu (kondygnacja +4 powyzej) 485,89 -

24.1 w tym swietliki posadzkowe 84,00

2.4.2 w tym zielen projektowana 21,00

Powierzchnia komunikacji kotowej projektowanej i

3 istniejgcej 211,79| 1860,61| 2072,4
4 Chodniki, ciagi piesze projektowane i istniejgce 330,9| 2193.00| 2523,9
w tym studnie
4,1 doswietlajgce 33,45
5 Zielen projektowana i tereny nieutwardzone * 21| 1031,18|1052,18
51 *dodatkowo zielen ujeta w pow. zabudowy pasazu 21,00
52 w tym pow. krzewow 10,5 158,36
53 w tym pow. bylin 10,5 127,72
w tym pow. gresowe, zwirowe, wodoprzepuszczalne
54 z elementy matej architektury - 130,63
55 trawniki rekonstruowane 614,47
7. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW.

Caly obszar planu wchodzi w sktad s$redniowiecznego zespotu Starego Miasta we
Wroctawiu, wpisanego do rejestru zabytkéw decyzja 212 z dnia 12.05.1967 r. oraz wchodzi
w skfad zespotu zabytkowego, uznanego za pomnik historii "Wroctaw - zespot historycznego
centrum” zarzgdzeniem Prezydenta RP z dnia 8 wrzesnia 1994r. w sprawie uznania za
pomnik historii. Ustalono strefe ochrony konserwatorskiej na catym obszarze planu. Caty
obszar planu objety jest strefa archeologiczna ochrony konserwatorskiej. Projekt uzgodniono
z Konserwatorem Miejskim: uzyskano decyzje- pozwolenie konserwatorskie.

Ustalono strefe ochrony konserwatorskiej na caltym obszarze planu. Caty obszar planu objety
jest strefg archeologiczng ochrony konserwatorskie;.

Teren opracowania potozony jest w strefie dawnych fortyfikacji i fosy miejskiej. Realizacja
inwestycji musi by¢ poprzedzona badaniami archeologiczno-architektonicznymi. Uzyskano
pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych na terenie catej inwestycji —
Dolnoslgski Wojewddzki Konserwator Zabytkow we Wroctawiu, decyzja nr 1271/2009.
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8. INFORMACJA O TERENIE DOTYCZACA GRANIC | SPOSOBOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE (
W TYM TERENY GORNICZE, ZAGROZONE POWODZIA, OSUWISKA).

Teren zainwestowania nie lezy na terenie zagrozonym powodzig oraz zagrozeniami
geologicznymi.

9. WPLYW ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych ponadnormatywnie
oddziatywaé na srodowisko i nie wymaga sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na
srodowisko. Decyzja wydana przez Prezydenta Miasta Wroctawia o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia Rozbudowy Opery Wroctawskiej wraz
z budowg Sceny Letniej: WSR.E.AF.7683/2527/51/09 z dnia 17.04.2009r. stwierdza, ze
przedmiotowo inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé
na srodowisko oraz nie oddziatuje na obszary podlegajgce ochronie.

Zasieg oddziatywania inwestycji ogranicza sie do terenu opracowania tzn. dziatek: nr 5/3,
nr 6/2, 6/417,2,1/2, 1/3, 2/2, 5/1, 5/5, 5/6, 6/1, 6/3, 7/1, 7/3, 8,9, AM-33 obreb Stare Miasto.

10. WARUNKI POSADOWIENIA

Dla potrzeb niniejszego projektu wykonana zostata dokumentacja geologiczno-inzynierska
oraz uszczegotowienie w formie opnii geotechnicznej:

— ,Dokumentacja geologiczno-inzynierska okreslajgca warunki gruntowo-wodne podtoza
terenu projektowanej rozbudowy Opery Wroctawskiej wraz z budowg Sceny Letniej”,
opracowana w pazdzierniku 2009 r. przez Geoskop s.c., ul. Krakowska 29c, 50-
424 Wroctaw. Geolog dokumentujgcy — mgr Marcin Koscik, upr. nr VII-1262;

— ,Opinia Geotechniczna z wykonania badan podt6za gruntowego dla rozbudowy Opery
Wroctawskiej wraz z budowg Sceny Letniej ( dz. Nr 5/3,5/6, 6/3, 6/3, 6/4, 7/2 ob. Stare
Miasto, Wroctaw)” opracowana przez GeKo-Wroctaw, 53-412 Wroctaw, ul. Krucza 100/7.
Geolog dokumentujgcy - mgr Wojciech Zielinski, upr. Nr VII-1326;

W wyniku badan stwierdzono, ze na badanym obszarze podtoze terenu budujg grunty
rodzime niespoiste, spoiste i spoiste organiczne. Pierwsza grupa reprezentowana jest przez
piaski pylaste, piaski Srednie, piaski grube, pospofki i zwiry, natomiast druga grupa — przez
gliny, gliny pylaste, pyly piaszczyste, pyly piaszczyste przewarstwiane piaskiem pylastym i ity
pylaste. Grunty spoiste organiczne sg reprezentowane przez namuly gliniaste. Grunty
rodzime sg przykryte od gory warstwg nasypéw niekontrolowanych, nasypow budowlanych
lub gleba.

W otworach stwierdzono wystepowanie w podtozu na gtebokosci ok. 6.3 m ppt, tj. ok.
113.30 m n.p.m., starych fundamentéw — prawdopodobnie pozostatosci dawnych fortyfikacji
miejskich.

Na catym terenie badan stwierdzono wystepowanie wod podziemnych. Ich zwierciadto ma
charakter lekko napiety przez warstwe nasypow niekontrolowanych. Zostato nawiercone na
gtebokosci 3.40 + 6.50 m ppt i stabilizuje sie na gtebokosci 3.71 + 5.90 m ppt, tj. na rzednych
113.87 m + 117.16 n.p.m.

W wyniku badania pobranych prébek wody gruntowej stwierdzono, ze zgodnie z PN-80/B-
01800 wykazuje ona w stosunku do betonu i zelbetu stabg agresywnos¢ kwasowg (la1) i
stabg agresywnos¢ siarczanowg (la1) oraz brak agresywnosci tugujacej i weglanowe;.
Zgodnie z PN-EN 206-1:2003 okreslono, ze woda wykazuje w stosunku do betonu
Srodowisko chemiczne mato agresywne — XAL.

Warunki gruntowo-wodne sg ztozone. Projektowany obiekt zalicza sie do Il kategorii
geotechnicznej.

11. OBSZAR ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA, OCHRONA INTERESOW OSOB
TRZECICH
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Zagospodarowanie terenu oraz budynek przedsiewziecia pod nazwg ,Rozbudowa Opery
Wroctawskiej wraz z budowg Sceny Letniej” zaprojektowano zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego, warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, prawem budowlanym, przepisami pokrewnymi. Przedsiewziecie
nie stanowi zagrozenia dla jakosci wod, gruntéw oraz klimatu akustycznego.

Przedsiewzigcie nie narusza intereséw o0séb trzecich. Jego oddziatywanie nie wykracza poza
granice opracowania inwestycji. Przedsiewziecie nie powoduje ograniczenie sposobu
zagospodarowania dziatek sgsiednich i nie wplywa na wykonywanie prawa wtasnosci osob
trzecich. Nie ogranicza osobom trzecim dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej, srodkéw tgcznosci, nie ogranicza dostepu swiatta
dziennego, zapewnia ochrone przed hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi,
promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza wody i gleby.
Etapowanie inwestycji nie wptywa na obszar oddziatywania inwestyciji.

12. INFORMACJA O ZGODNOSCI INWESTYCJI Z MPZP

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego -- Uchwata nr Xll/268/07 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 13 wrzesnia
2007r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w
rejonie Placu Wolnosci w czesci A w obrebie Stare Miasto we Wroctawiu i nie pozostaje w
konflikcie z osobami trzecimi.

13. PLAN BIOZ

Zgodnie z art.21a ust.2 pkt 1-10 Prawa Budowlanego, stwierdzam koniecznos¢ wykonania
planu BIOZ przez kierownika budowy ze wzgledu na charakter i specyfike planowanych
robo6t budowlanych. Plan BIOZ winien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczegolnego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu i rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa pracy i zdrowia ludzi (Dz.U.Nr
151,p0z.1256).

Informacja o Planie BIOZ znajduje sie w Tomie Il .

Opracowat : arch. Bogustaw Wowrzeczka
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CZESCIINIS : INSTALACJE SANITARNE

B inst. sanitarne |Marinz. Elzbieta Nr116/79/WBPP |31.08
Bester Nr 324/90/UW 2017

B inst. sanitarne |Marinz. Agata Nr 248/02/DUW |31.08
sprawdzajacy Teresa Podgorni 2017

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

| CZESC OPISOWA:

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot opracowania.
1.2. Podstawa opracowania.
1.3. Zakres wprowadzonych zmian.
1.4. Materialy wyjsciowe.
OPIS PRZYLACZA | ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ.
OPIS PRZYLACZA | ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
OPIS PRZYLACZA WODY.
OPIS PRZELOZENIA HYDRANTU.
OPIS PRZELOZENIA GAZOCIAGU,
WYKOPY | SZALOWANIE.
WARUNKI BHP.
UWAGI.

CoNoOkWN
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| CZESC OPISOWA

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zmian w zakresie przytaczy
oraz zewnetrznych instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rozbudowy Opery
Wroctawskiej wraz z budowg Sceny Letniej przy ul. H. Modrzejewskiej, dziatki nr 6/2, 6/4,
5/3, 7/2 AM-33 we Wroctawiu.

1.2. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania jest umowa z Inwestorem.

1.3. Zakres wprowadzonych zmian

Zmiana w stosunku do projektu podstawowego budowlanego dotyczy:

- zmiany rzednych terenu dla wszystkich projektowanych przytaczy i zewnetrznych instalaciji
- korekty tras zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

- korekty tras zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

- likwidacji przektadki hydrantu

- pozostawienie stanu istniejgcego gazociggu

1.4. Materiaty wyjsciowe:

- projekt architektoniczny

- projekt budowlany podstawowy

- warunki techniczne podtaczenia dotyczagce zapewnienia dostawy wody i odbioru sciekow
wydane przez MPWIiK SA nr 029130/17/KOU/MLe z dnia 24.07.2017r,

- pismo Zarzadu Zieleni Miejskiej we Wroctawiu nr DM.57.938.2017.SJ z dnia 25.07.2017r
- obowigzujgce przepisy i normatywy

2. OPIS PRZYLACZA | ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ.

Wprowadzona zmiana dotyczy:

- rezygnaciji z jednej studni kanalizacyjnej i odcinka zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, ktory
w projekcie podstawowym obstugiwat kondygnacje podziemne -2 i -3, ktére zostaty
zlikwidowane,

-zmiany rzednych geodezyjnych na istniejgcych i projektowanych studniach wynikajgcych ze
zmiany geodezyjnego poziomu odniesienia.

Scieki sanitarne z budynku Opery bedg odprowadzane dwoma podigczeniami do istniejgcej
sieci kanalizacji og6lnosptawne;j.

Pierwsze przytgcze wigczone jest do kanalizacji ogélnosptawnej ko0,20 m w ulicy Heleny
Modrzejewskiej poprzez studnige oznaczong na rysunku jako Si1. Drugie podtgczenie
wigczone jest do kanalizacji ogolnosptawnej ko0,25m w ulicy (dawniej )Stanistawa Drabika
poprzez studnie oznaczong na rysunku jako Si2. Podtgczenia wykonane bedg z rur z
kamionki kielichowych FN=48 kN/m klasa 160 tgczonych na uszczelke.

Uzbrojeniem podtgczen bedg studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych typowych
elementéw betonowych i zelbetowych tgczonych na uszczelki z komorg roboczg o $rednicy
1,0 m. Prefabrykowane elementy betonowe do budowy studzienki wykonane bedg z
wodoszczelnego, mato nasigkliwego i mrozoodpornego betonu wysokiej jakosci. Przejscie
rur przez Sciany studzienki wykonuje sie jako szczelne. Wiaz do studzienki zeliwny klasy
C400 z wypetnieniem betonowym bez wentylaciji.

Witgczanie do sieci winno odbywac sie z zachowaniem ciggtosci przeptywu sciekow i pod
nadzorem przedstawiciela gospodarki sciekowej.
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Podtgczenia kanalizacyjne wykonywane bedag zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
przepiséw i norm.

Roboty ziemne wykonywane bedg zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisow i
norm.

Wykonawca robét powinien zapozna¢ sie z zatgczonymi do projektu budowlanego
uzgodnieniami. Teren objety robotami ogrodzi¢ i oznakowaé.

O prowadzeniu prac w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego powiadomié jego
wiasciciela, roboty prowadzi¢ pod jego nadzorem.

Napotkane na trasie kable lub przewody powinny by¢ zabezpieczane przed uszkodzeniem.

llos¢ odprowadzanych $ciekow bytowych z dwoch etapow realizacji wyniesie
Q=3,7 dm3/s

3. OPIS PRZYLACZA | ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ.

Wprowadzona zmiana dotyczy:

- rezygnaciji z przykanalikow podtgczenia dwdch wpustow w czesci nieprzebudowywanej
ulicy (dawniej) Stanistawa Drabika

- zmiany tras zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej zwigzanych ze zmiang lokalizacji
odwodnien liniowych i wprowadzenia nowych odwodnien liniowych tymczasowych
nawierzchni ,

-zmiane trasy zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej zwigzanych ze zmiang lokalizacji
wpustow deszczowych

-zmiany rzednych geodezyjnych na istniejgcych i projektowanych studniach wynikajgcych ze
zmiany geodezyjnego poziomu odniesienia.

Przytacze kanalizacji deszczowej pozostawia sie bez zmian.

W opracowaniu uwzgledniono przykanaliki kanalizacji deszczowej przewidziane dla
odwodnienia dachu budynku, ktérego realizacja nastgpi w Il etapie inwestyciji.

Wody opadowe z dachu rozbudowywanego budynku oraz z czesci terenu przy budynku
bedg odprowadzane do zbiornika Fosy Miejskiej. Wylot do Fosy zostanie wykonany na
wysokosci 130cm nad dnem i umocniony murem oporowym a przewod kanalizacyjny
zostanie zabetonowany. Na wylocie zainstalowana bedzie krata stalowa wykonana ze stali
nierdzewnej z oczkami ®10 co 5 cm. Dno i skarpa rowu w miejscu wylotu bedzie
wybrukowane. Na zrzut wod do Fosy wydane bedzie pozwolenie wodno-prawne.

Przewody kanalizacji deszczowej zaprojektowane zostaty np. z rur PCV o srednicy 0,16 do
0,315 lub zamiennie z rur z PP .

Uzbrojeniem przytgczy bedg studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych typowych
elementdéw betonowych i zelbetowych tgczonych na uszczelki z komorg roboczg o srednicy
1,0 m. tgczonych na uszczelki gumowe. Przykrycie studzienek — typ ciezki z wtazami
zeliwnymi @ 600 klasa ,D” .

Odbidér wod opadowych z terenu objetego opracowaniem odbywaé sie bedzie za
posrednictwem wpustéw i korytek odwodnienia liniowego.

Do odprowadzenia wod opadowych z drogi pozarowej zaprojektowano wpusty deszczowe
zeliwne na studzienkach o srednicy 0,5m, wysokosci 1m lub 1,5m i gtebokosci osadnika
0,8m.

Wody deszczowe z terenu oczyszczane bedg w uktadzie do usuwania zanieczyszczen
sktadajgcym sie z separatora koalescencyjego o przepustowosci Q=6/8 I/s zintegrowanego z
osadnikiem. Przewody kanalizacji deszczowej uktada¢ ze spadkiem jak na rysunku.
Podtgczenia kanalizacyjne wykonywane bedg zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
przepiséw i norm.

ZMIANA PROJEKTU: ROZBUDOWA OPERY WROCLAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWA SCENY LETNIEJ
UL. MODRZEJEWSKIEJ, 50-066 WROCLAW

100



Roboty ziemne wykonywane bedg zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw i
norm.

llo§¢ wbd opadowych wyniesie

Q=54,6 dm3/s

Dla podczyszczenia wod z drogi dobrano separator substancji ropopochodnych o
przepustowosci

Q=10dm3/s zintegrowany z osadnikiem.

4. OPIS PRZYLACZA WODY.

Wprowadzona zmiana dotyczy:

-zmiany rzednych geodezyjnych wynikajgcych ze zmiany geodezyjnego poziomu
odniesienia.

-wprowadzenia jednego przytacza wody o srednicy de90

Woda w projektowanym budynku jest przewidziana dla celéw bytowych oraz dla celéw ppoz.
Przytgcze zostanie wprowadzone do pomieszczenia technicznego wodomierza.

Przytagcze wody wykonane bedzie z rur PE100 SDR17 PN10 o $rednicy de90.

W pomieszczeniu wodomierza przewidziano wpust, wentylacje mechaniczng wyciggowag
oraz os$wietlenie. Dostep do pomieszczenia bedzie z poziomu -1.

Przewody wodociggowe uktada¢ nalezy ze spadkiem jak na rysunku .

W sktad zestawu wodomierzowego bedg wchodzity : wodomierz o srednicy dn32, filtr
siatkowy dn 80, zawér antyskazeniowy klasy BA dn80 oraz zasuwy odcinajgce dn80. Na
przytgczu w miejscu wpiecia do sieci bedzie zainstalowana zasuwa dn 80 typ F5 z obudowg i
skrzynka uliczna.

Trase wykonanego przewodu z rur PEHD nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng o szeroko$ci
200 mm z wtopiong wkfadkg metalowg wyprowadzong do skrzynki zasuwy. Tasme nalezy
utozy¢ 20 cm nad grzbietem rury. Pod armature nalezy wylaé blok podporowy.

Po wykonaniu przytgcza nalezy wykona¢ probe szczelnoSci .

Pp=1,5 pr=1,5x0,4=0,6 MPa , lecz nie nizsze niz 1 MPa

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy przewody poddac ptukaniu
uzywajgc w tym celu czystej wody wodociggowej. Po ptukaniu nalezy wykona¢ dezynfekcje
przewodu roztworem podchlorynu sodu i ponownie przeptukaé. Przed zigczeniem z siecig
miejskg nalezy uzyskac pozytywny wynik badania wody. Probke do badan wody powinien
pobiera¢ upowazniony pracownik San.Epid.

Warunkiem odbioru przytgczy przez MPWIK jest uzyskanie Decyzji Zgody witasciwego
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego(wydanej na podstawie atestu
higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny) na kazdy zastosowany materiat, wyrdb i
preparat w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i urzgdzeniach stuzgcych do uzdatniania
i przesytania wody —zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.
zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. Nr 61 Poz. 417, ze zmianami).

Roboty ziemne wykonywane bedg zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw i
norm.

Zapotrzebowanie wody dla 2 etapdw realizacji obiektu wynosi:

sekundowe maksymalne zapotrzebowanie wody dla obiektu wynosi: G=3,9 I/s

5. OPIS PRZELOZENIA HYDRANTU.

Wprowadzono zmiane tj. zrezygnowano z przetozenia hydrantu, w zwigzku z rezygnacjg z
czesciowej przebudowy ulicy (dawniej ) Stanistawa Drabika.

Istniejgcy hydrant zlokalizowany jest w normatywnej odlegtosci od projektowanego budynku
i zapewnia ochrone ppoz. budynku.
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6. OPIS PRZELOZENIA GAZOCIAGU.

Wprowadzono zmiane tj. zrezygnowano z przetozenia odcinka gazociggu zasilajgcego
pomnik, w zwigzku z rezygnacjg z czesciowej przebudowy ulicy (dawniej ) Stanistawa
Drabika.

7. WYKOPY | SZALOWANIE.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PrPN-B-10736, a roboty ziemne zwigzane z
odbudowg drég wg PN-S-02205:1998 (ICS 93.080.10).

Wykonawca robot powinien zapoznac sie z zatgczonymi do projektu budowlanego
uzgodnieniami. Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wytyczy¢ o$
trasy rurociggu. Teren objety robotami ogrodzi¢ i oznakowac.

O prowadzeniu prac w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego powiadomié¢ jego
wiasciciela, roboty prowadzi¢ pod jego nadzorem.

Wykopy nalezy wykonywac recznie o scianach pionowych oraz wykonac¢ szalowanie scian
wykopu wypraskami szalunkowymi lub deskami. Ostatnig warstwe gruntu w wykopie o
gruboéci 0,1 m zdja¢ recznie bez naruszania gruntu rodzimego. Dno wykopu wyréwnaé
recznie. W razie naruszenia gruntu rodzimego powierzchnie dna zagesci¢. W gruntach
innych niz piaszczyste wykonac podsypke 0,2 m grubosci i zagesci¢. Napotkane na trasie
kable lub przewody powinny by¢ zabezpieczane przed uszkodzeniem.

Dla odwodnienia wykopow nalezy zastosowac¢ drenaz utozony wzdtuz wykopu i studzienki, z
ktérych nalezy odpompowywaé wode do najblizszej studni.

8. WARUNKI BHP.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP, tzn.:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r., w sprawie bezpieczenstwa

i higieny podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

- BN-83/8836-02 - Roboty ziemne- wykopy otwarte pod przewody wod-kan.,

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogolnych
przepiséw BHP (Dz.U. nr 129 poz. 844)

- PN-B-10736/1999 — roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wod-kan,

- Rozporzadzeniem MGPIB z dnia 01.10.1993 w sprawie zasad BHP przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96 poz. 437),

Wykopy powinny by¢ oszalowane i zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych
oraz oznakowane. W nocy oswietlone. Na terenie budowy powinna sie znajdowac¢ podreczna
apteczka z wyposazeniem umozliwiajgcym udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku.
Pracownicy zatrudnieni przy budowie sieci powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP
odnosnie robot ziemnych.

9. UWAGI:

1.Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru -tom II- Instalacje sanitarne” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych”.

2.Utozone przytgcza wody i kanalizacji przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do pomiaru
geodezyjnego i odbioru technicznego MPWIK sp. z 0.0.

3.Zachowa¢ warunki BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas wykonywania robo6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) z pdzniejszymi zmianami.

3.Wytycznymi ZDIUM we Wroctawiu;

4 Wymaganiami technicznymi COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych” — 2003r.
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5.Wymaganiami technicznymi COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i

odbioru sieci wodociggowych — 2001r.
6.Wytycznymi MPWiK SA we Wroctawiu

Opracowata mgr inz. Elzbieta Bester

ZMIANA PROJEKTU: ROZBUDOWA OPERY WROCLAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWA SCENY LETNIEJ
UL. MODRZEJEWSKIEJ, 50-066 WROCLAW
103



CZESC III/IE : INSTALACJE ELEKTRYCZNE

B Inst. elektryczne | M9 inz. Krystyna | Nr440/77/ Wwm |31.08
Stanclik 2017
B Inst. elektryczne | M9" inz.Maria Nr 255/81 WBPP | 31.08
Pawlik 2017

Sprawdzajacy

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

CoNohrwONME

CZESC OPISOWA:

Przedmiot opracowania.
Podstawa opracowania.

Opis ogdlny.

Sieci energetyczne tauron dystrybucja s.a.
Sieci energetyczne odbiorcy.
Sie¢ oswietlenia ulicznego tauron dystrybucja s.a.

Kanalizcja teletechniczna netia sa.

Plan bioz.

Uwagi koncowe.
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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opracowanie stanowi projekt zagospodarowania terenu - branza elektryczna i
teletechniczna dla rozbudowy Opery Wroctawskiej wraz z budowg Sceny Letniej, we
Wroctawiu, przy ul. H. Modrzejewskiej
(dz. nr 1/3, 5/2, 5/3, 5/5, 5/6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/13, 8 AM-33 obreb Stare Miasto).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie Inwestora,

- plan sytuacyjny 1:500,

- uzgodnienia miedzybranzowe,
- obowigzujgce normy i przepisy.

3. OPIS OGOLNY

Realizacja przedsiewziecia rozbudowy Opery Wroctawskiej wigze sie z
przetozeniem/zabezpieczeniem istniejgcych sieci energetycznych i teletechnicznych
kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

4, SIECI ENERGETYCZNE TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

W ulicach H. Modrzejewskiej i w miejscu projektowanego obiektu istniejgce kable SN i nn

przewiduje sie przebudowac lub zabezpieczy¢ poprzez:

- przetozenie odcinkéw kabli na nowe trasy,

- zabezpieczenie odcinkéw kabli w miejscach kolizji poprzez natozenie oston

/przepustow dzielonych.

Przebudowy wymagajg m.in. kable:

- K-251 / 20 kV, 3xYHAKXS 1x70 mm?, utozony od R-180 ul. Mennicza do R-1489 ul.

Sw. Antoniego 2/4,

- K-1057 / 20 kV, 3xYHAKXS 1x240 mm?, utozony od R-3344, ul. H. Modrzejewskiej

3/4 do R-2408 ul. Podwale 37/384,

- K-1057 / 20 kV, 3xYHAKXS 1x240 mm?, utozony od R-3344, ul. H. Modrzejewskiej

3/4 do R-2341 ul. Swidnicka 21/23,

- K-1282 / 20 kV, 3xYHAKXS 1x240 mm?, utozony od R-3344, ul. H. Modrzejewskiej

3/4 do R-1320 ul. J. Pitsudskiego 47/59,

- K-1283 / 20 kV, 3xYHAKXS 1x240 mm?, utozony od R-3344, ul. H. Modrzejewskiej

3/4 do R-3582 ul. H. Modrzejewskiej 2,

- kabel niskiego napiecia 3x25 mm?, Al, zasilajgcy parking Opery, utozony od tréjnika

na kablu relacji ZK-3a pl. Teatralny 8 do ZK-3b "Brama wodna" ul. Swidnicka (przy fosie);

trojnik nalezy przecig¢, odcinek w kierunku parkingu Opery unieczynni¢, pozostate odcinki

zmufowac ze soba.

Realizacja przebudowy wykonana bedzie w dwoch etapach:

- | etap — trasy tymczasowe - kolidujgce z rozbudowg Opery odcinki kabli zostang
unieczynnione; tymczasowe odcinki kabli zostang utozone w przepustach w terenie i
w pomieszczeniach piwnic budynku gtéwnego Opery,

- Il etap — trasy docelowe - w/w tymczasowe odcinki kabli zostang unieczynnione;
nowe, docelowe odcinki kabli zostang utozone po niekolidujgcych trasach w terenie
oraz w przygotowanych przepustach kablowych w poziomie kondygnacji -1 w czesci
rozbudowanej Opery. W celu dodatkowej ochrony rury te zostang dodatkowo
obudowane ptytami o odpornosci ogniowej EI1120.
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Na skrzyzowaniach / zblizeniach z innymi urzgdzeniami / instalacjami podziemnymi oraz
utozone pod drogg jezdna / parkingiem okablowanie nalezy zabezpieczy¢ poprzez rury
ostonowe o parametrach odpowiadajgcych specyfice miejsca ich utozenia.

Trasy przebudowywanych kabli oraz odcinki zabezpieczonych sieci pokazano na planie
zagospodarowania terenu.

5. SIECI ENERGETYCZNE ODBIORCY

Sieci kablowe SN i nn utozone pomiedzy istniejgcg podziemng stacjg transformatorowag
»,OPERA"/R-3345, a budynkiem gtéwnym Opery, zostang przeniesione poza projektowany
obiekt.

Stacja podziemna na obecnym etapie pozostanie bez zmian.

Na skrzyzowaniach / zblizeniach z innymi urzgdzeniami / instalacjami podziemnymi oraz
utozone pod drogg jezdng / parkingiem okablowanie nalezy zabezpieczy¢ poprzez rury
ostonowe o parametrach odpowiadajgcych specyfice miejsca ich utozenia.

Trasy przebudowywanych kabli oraz odcinki zabezpieczonych sieci pokazano na planie
zagospodarowania terenu.

6. SIEC OSWIETLENIA ULICZNEGO TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Kolizje istniejgcych sieci o$wietlenia ulicznego z projektowang rozbudowg Opery przewiduje
sie rozwigzaé w nastepujgcy sposob:

— Ze wzgledu na usytuowanie projektowanego budynku nalezy
zlikwidowac latarnie nr 65a/93 oraz nr 66/93 wraz z kablami
zasilajgcymi.

— W miejscu planowanych wjazdow/wyjazdow:

a) od strony ul. Swidnickiej zabezpieczy¢ istniejgce kable oswietleniowe,

b) od strony ul. Modrzejewskiej wymieni¢ kolidujgcy kabel miedzy stupami 828/117 a
829/117 i zabezpieczy¢ pod wjazdem, jezeli nie nastgpi kolizja z realizacjg inwestycji
Narodowego Forum Muzyki.

— Na czas prowadzonej budowy nalezy wykona¢ nowe potgczenie
kablowe pomiedzy latarniami:

a) nr 65/93 a 59/93 — jezeli nie nastgpi sprzedaz przez Gmine Wroctaw dziatki nr 5/2,
na ktoérej znajdujg sie w/w latarnie,

b) nr 67/93 a 18/93,

c) nr 70/93 a 522/117,

zachowujgc zasilanie ozdobnego oswietlenia w ul. A.Drabika.

— lIstniejgce latarnie o$wietleniowe (nr 64/93; 65/93) wraz z linig
kablowg, w przypadku prowadzenia prac ziemnych, nalezy przesungc
poza teren robot, jezeli nie nastapi sprzedaz przez Gmine Wroctaw
dziatki nr 5/2, na ktérej znajduja sie w/w latarnie.

— Nalezy stosowac¢ w przebudowie:

a) kabel typu YAKY 4x35 mm?, 1 kV,

b) stupy o $rednicy u podstawy minimum @& 126, o kolorystyce ustalonej z Plastykiem
Miejskim lub Miejskim Konserwatorem Zabytkow,

¢) tabliczki stupowe uzgodnione z Tauron Dystrybucja na etapie realizacji inwestycji.

— Na nowych stupach nanie$¢ nowg numeracje uzgodniong na etapie
realizacji inwestycji.

Na skrzyzowaniach / zblizeniach z innymi urzgdzeniami / instalacjami podziemnymi oraz
utozone pod drogg jezdng / parkingiem okablowanie nalezy zabezpieczy¢ poprzez rury
ostonowe o parametrach odpowiadajgcych specyfice miejsca ich utozenia.
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Latarnie do likwidacji oraz nowe i zabezpieczone odcinki kabli pokazano na planie
zagospodarowania terenu.

7. KANALIZACJA TELETECHNICZNA NETIA S.A.

Projektowana rozbudowa Opery Wroctawskiej koliduje z istniejacg kanalizacjg Netia S.A.
Realizacja przebudowy wykonana bedzie w dwéch etapach:

- | etap — trasa tymczasowa — na czas trwania budowy - kolidujgce z rozbudowag Opery
przebiegi kanalizacji teletechnicznej zostang utozone po niekolidujgcej trasie poprzez
przepusty rurowe i studnie teletechniczne w terenie oraz w przepustach rurowych w
obudowie - w pomieszczeniach piwnic budynku gtéwnego Opery.

- Il etap — trasa docelowa — kanalizacje teletechniczng projektuje sie utozy¢ po nowej
trasie poprzez przepusty rurowe i studnie teletechniczne w terenie (nawigzujgc do
istniejgcego przebiegu kanalizacji nie ulegajgcej zmianie w trakcie trwania realizac;ji
inwestycji); w poziomie kondygnacji -1 rozbudowywanej czesci Opery w stalowych
przepustach montowanych pod stropem.

W celu dodatkowej ochrony rury te zostang dodatkowo obudowane ptytami o odpornosci
ogniowej EI120. W/w tymczasowe odcinki kanalizacji teletechnicznej w budynku gtdwnym
Opery zostang zdemontowane.

Trase przebudowywanej kanalizacji pokazano na planie zagospodarowania terenu.
Oprzewodowanie projektowanej kanalizacji ujete zostanie odrebnym opracowaniem na
etapie projektu wykonawczego.

8. PLAN BIOZ

W zakresie branzy elektrycznej roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub sposéb
prowadzenia stwarza¢ mogq ryzyko powstania zagrozenia i zdrowia ludzi objete zostang
planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), sporzgdzonym przed rozpoczeciem
budowy.

W zwigzku ze stopniem skomplikowania robot budowlanych nalezy zabezpieczy¢ i wygrodzi¢
strefy objete inwestycjg w sposéb gwarantujgcy bezpieczenstwo oraz zachowaé ostroznosc
przy prowadzeniu prac.

Szczegdbtowy zakres robot budowlanych ujetych w informacji BIOZ obejmowac powinien
miedzy innymi prace wykonane w poblizu linii kablowych 0,4/10(20)kV.

9. UWAGI KONCOWE

- Kable w ziemi nalezy uktadac¢, na gtebokosci 0,9 m (SN)/0,7 m (nn), na 10 cm warstwie
piasku, z przykryciem 10 cm warstwg piasku, 20 cm warstwg ziemi i oznaczeniem folig z
tworzywa sztucznego koloru czerwonego (SN)/ niebieskiego (nn) (o ile w warunkach
technicznych usuniecia kolizji nie opisano inaczej)

- Kanalizacje teletechniczng nalezy uktadac z przykryciem minimum 0,8m (o ile w
warunkach technicznych usunigcia kolizji nie opisano inaczej)

- Istniejgce odcinki kanalizacji teletechnicznej / kabli teletechnicznych wymagajacych
zabezpieczenia rurami dwudzielnymi ( np.: pod drogami jezdnymi, parkingami, itp.) nalezy
uktada¢ na istniejgcej gtebokosci. W przypadku zbyt ptytkiego utozenie nalezy sprawdzic¢
techniczne mozliwosci zagtebienia kabli w porozumieniu z Witascicielami sieci.

- Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia biezgcej obstugi geodezyjnej oraz
uzyskania odpowiednich zezwolen, zgtoszen i protokotdéw odbioru robot.

- W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych
rozwigzaniach technicznych nalezy porozumie¢ sie z autorem opracowania dla
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.
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- Wszelkie roboty ziemne z uwagi na duze nasycenie sieciami podziemnymi nalezy
wykonywac recznie, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci (np. poprzez wykonywanie
prébnych przekopdéw, wygrodzenie terenu tasmami PCV, ustawienie tablic ostrzegawczych,
osSwietlenie noca).

- Istniejace linie kablowe, ktére moga zosta¢ odkryte podczas prac ziemnych,
przebiegajace pod projektowanymi wjazdami / kolidujgce z projektowanym
zagospodarowaniem terenu - nalezy zgtosi¢ wtascicielowi sieci i zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi ® 110(160)(200) o parametrach technicznych wtasciwych dla ich
umiejscowienia,

- Jezeli stan techniczny rur przepustowych pod drogami jezdnymi jest niewtasciwy
wowczas nalezy je wymienié¢ na catej dtugosci na nowe odcinki.

- Prace przy uktadaniu kabli nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
normamii przepisami.

- Na skrzyzowaniach / zblizeniach z innymi urzgdzeniami / instalacjami podziemnymi
oraz utozone pod drogg jezdng / parkingiem okablowanie nalezy zabezpieczy¢ poprzez rury
ostonowe o parametrach odpowiadajgcych specyfice miejsca ich utozenia (chodnik, zielen,
itp.).

- Wszystkie przejscia kabli / kanalizacji przez $ciany / stropy wydzielone pozarowo
nalezy zabezpieczy¢ zaprawg ogniochronng o odpornosci ogniowej odpowiadajgce;j
poszczegdlnym scianom / stropom — np.: EI60(120).

- Wszystkie przejscia kabli / kanalizacji przez $ciany na zewnatrz budynku nalezy wykonaé
poprzez przepusty gazo- i wodoszczelne oraz palczatki termokurczliwe

opracowata: mgr inz. Krystyna Stanclik
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|  CZESC OPISOWA

do projektu budowlanego branzy drogowej rozbudowy Opery Wroctawskiej
wraz z budowg sceny letniej ul. Heleny Modrzejewskiej, 50-066 Wroctaw
czesci dziatek: 6/4, 5/3, 6/2, 7/2 AM-33, obreb Stare Miasto

1. Podstawa opracowania

eZlecenie Inwestora

swizja lokalna w terenie

einwentaryzacja urzgdzen drogowych

eMPZP — Uchwata Nr XI1/268/07 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 13 wrzesnia 2007 roku
sprojekt budowlany branzy architektonicznej rozbudowy Opery Wroctawskiej wraz z budowg
sceny letniej ul. Heleny Modrzejewskiej, 50-066 Wroctaw; czesci dziatek: 6/4, 5/3. 6/2, 7/2
AM-33, obreb Stare Miasto; Biuro projektowe: manufaktura nrl; Bogustaw Wowrzeczka, pl.
Grunwaldzki 16/60, 50-384 Wroctaw

2. Cel i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy drogowej przebudowy istniejgcego uktadu
drogowego wraz z budowg drog ciggdéw pieszych — doj$¢ na potrzeby rozbudowywanej
Opery Wroctawskiej przy ul. Modrzejewskiej we Wroctawiu. Celem niniejszego opracowania
jest zapewnienie prawidtowej obstugi komunikacyjnej projektowanego obiektu oraz sprawne i
bezpieczne jego potgczenie z uktadem drogowym miasta Wroctaw.

3. Rozwiagzania projektowane

3.1. Rozwigzania w planie — projektowane zagospodarowanie terenu
Obstuga komunikacyjna rozbudowywanej Opery Wrociawsk|ej bedzie zapewniona poprzez
istniejgcg droge wewnetrzng — siegacz w ul. Swidnickiej' na dz. nr 6/3 i 7/3 AM-33 obr. Stare
Miasto (oznaczenie w MPZP — 7KD-D), droge wewnetrzng na dz. nr 6/2 i 7/2 AM-33, zjazd —
wigczenie drogi wewnetrznej w ul. Heleny Modrzejewskiej na dz. nr 6/1, 7/1, 1/2 i 5/1 AM-33
obr. Stare Miasto, chodniki w pasie ul. Heleny Modrzejewskiej i projektowany cigg pieszy
(oznaczenie w MPZP — 9KD-P) na dz. nr 5/3 i 5/6 AM-33 obr. Stare Miasto.
Zaprojektowano:
- remont odcinka drogi wewnetrznej majgcg na celu dostosowanie sytuacyjne i
wysokosciowe istniejgcej nawierzchni do rozbudowywanego budynku opery -
zaprojektowano w nawigzaniu do stanu istniejgcego jezdnie o szerokosci 8.2 m, pas
postojowy o szerokosci 2.2 m i chodnik o szerokosci 1.15 m,
- cigg pieszy zapewniajgcy obstuge p.poz. fgczgcy sie z istniejgcg drogg wewnetrzng
(droga 7KD-D w MPZP) — zaprojektowano cigg pieszy z funkcjg jezdng dla potrzeb obstugi
p.poz. o szerokosci 4.0 m i 5.0 m (potgczenie odcinkédw projektowanego ciggu pieszego
zrealizowano poprzez promienie wyokraglajgce o R=9.8 mi R=11.0 m,
- przebudowe istniejgcej drogi wewnetrznej obejmujacg budowe jezdni o szerokosci
5.0 m, pas postojowy o szerokosci 3.5 m i przylegty chodnik o szerokosci 2.0 m,
- przebudowe istniejgcego zjazdu — wigczenia drogi wewnetrznej w ul. Heleny
Modrzejewskiej — na zjazd publiczny o szerokosci jezdni 5.0 — 11.5 m wigczony w krawedz
jezdni ul. Heleny Modrzejewskiej poprzez promienie wyokraglajace o R=8.5 mi R=11.0 m (w
miejscu wigczenia zjazdu, jezdnia ul. Heleny Modrzejewskiej ma szerokos$¢ ok. 22.0 m),

—  chodniki w pasie ul. Heleny Modrzejewskiej (pomiedzy projektowanym budynkiem
Opery, a istniejgcym zjazdem do parkingu podziemnego NFM) o szerokosci ok. 4.0 m.

! Stan na czerwiec 2017 r.
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3.2. Projektowane rozwigzania wysokosciowe

Zaprojektowano rozwigzania wysokosciowe nawigzujgce do istniejgcych rzednych
wysokosciowych w siegaczu ul. Swidnickiej, istniejgcego budynku Opery, istniejgcych
rzednych wysokosciowych na drogach wewnetrznych oraz w pasie ul. Heleny
Modrzejewskiej oraz do poziomu ,0” projektowanej rozbudowy Opery Wroctawskie;.
Zaprojektowano pochylenia podtuzne wieksze od 0.3 % i mniejsze od 5.0 % oraz pochylenia
poprzeczne nawierzchni wynoszgce od 1.0 do 3.0 %.

3.2. Odwodnienie

Zaprojektowano odwodnienie projektowanych nawierzchni poprzez przyjete
pochylenia podtuzne i poprzeczne zapewniajgce sptyw wod opadowych do projektowanych
wpustédw deszczowych i rusztéw odwodnienia liniowego. Zaprojektowano wpusty i ruszty
odwodnieniowe w klasie C250 (wpusty i ruszty w miejscach narazonych na ruch pojazdow)
oraz ruszty w klasie A15 (w miejscach przeznaczonych tylko do ruchu pieszych.

3.4. Konstrukcje nawierzchni

Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni o warstwach Scieralnych z kostki i ptyt
kamiennych oraz betonu asfaltowego:

o Z betonu asfaltowego — nawierzchnia w miejscu remontu odcinka drogi wewnetrznej,

o 9/11 — nawierzchnie wewnetrznych drég dojazdowych, ciggu pieszo-jezdnego, placu
postojowego i zjazdow,

o ptyty kamienne granitowe w kolorach jasnym i antracyt - nawierzchnie chodnikéw
i dojs¢ wewnetrznych (ptyty gr. 6 cm).

3.4.1. Uwagi ogélne

o Nalezy stosowac kostke i ptyty cieto-tupane. Projektowane nawierzchnie o warstwie
Scieralnej z kostki/ptyt kamiennych muszg posiada¢ odpowiednig szorstkos¢. Plyty kamienne
muszg posiada¢ wskaznik USRV > 50 (zgodnie z PN-EN 1341 Plyty z kamienia naturalnego
do zewnetrznych nawierzchni drogowych). Wykonhczenia w miejscach skomplikowanych
technicznie (przy zaworach, studniach) nalezy zastosowac¢ wypetnienia z kostki kamienne;j -
granitowej 4/6.

o Wykonawca musi uzyskaé od Zamawiajgcego akceptacje pityt oraz kostek
kamiennych przed ich zakupem.

o Nawierzchnie chodnikéw i dojs¢ wewnetrznych (w tym ukfad ptyt i kostek) nalezy
wykonac zgodnie z opracowaniem: Projekt zagospodarowania terenu — zieler i posadzki.

o Obramowania nawierzchni — krawezniki kamienne (granitowe) 20x30x100 cm
uktadane na fawach betonowych z betonu C12/15 o wymiarach 15x35 cm (fawy z oporami z
betonu C12/15) wraz ze $ciekiem wykonanym z 2-ch rzedéw kostki kamiennej 18x18 cm
(kostki uktadane na podsypce cementowo-piaskowej i tawie z betonu C12/15 o wymiarach
22 x 36 cm).

o Plyty kamienne — granit, ptyta groszkowana

o Godrna powierzchnia kostek o fakturze groszkowanej lub piaskowane;.

o Spoinowanie — zaprawa cementowo-piaskowa na sucho.

o W miejscach przejs¢ dla pieszych, krawezniki i obrzeza nalezy obnizy¢é do maks.
2cm.

o Ze wzgledu na potozenie w bezposrednim otoczeniu istniejgcych budynkow, do
zageszczania warstw Kkonstrukcji nawierzchni nalezy stosowac¢ walce statyczne. Uzycie
walcow wibracyjnych jest dopuszczalne, po przeprowadzeniu ekspertyzy stwierdzajgcej brak
wplywu zageszczania wibracyjnego warstw na przylegte obiekty.
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o Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych — rozbiérkowych materiatdbw kamiennych
(kostki oraz kraweznikéw). Materiaty przeznaczonego do ponownego wbudowania powinny
cechowac¢ sie dobrym stanem technicznym, nie powinny posiada¢ zadnych peknie¢ oraz
ubytkow. Przed ponownym ich wbudowaniem Wykonawca roboét powinien uzyska¢ zgode
Zamawiajgcego oraz przysztego Zarzadcy projektowanej drogi dojazdowej — ZDiUM
Wroctaw.

o Minimalne, wymagane moduty E2 na projektowanych warstwach konstrukgiji
nawierzchni wynosza:

—  na podtozu gruntowym: E2 = 60 MPa,

— na podtozu ulepszonym: E2 = 120 MPa (nawierzchnie z dopuszczeniem ruchu
pojazdéw samochodowych, w tym cigg pieszo-jezdny) lub E2 = 100 MPa (nawierzchnie
chodnikéw i dojs¢),

— na warstwie podbudowy: E2=160 MPa (nawierzchnie z dopuszczeniem ruchu
pojazdéw samochodowych, w tym cigg pieszo-jezdny) lub E2=140 MPa (nawierzchnie
chodnikéw i dojs¢).

o Stosowane materialy kamienne winny spetniaC wymagania norm (lub edyc;ji
nowszych - aktualnych):

—  PN-EN 1343:2003 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badan.

—  PN-EN 1341:2013-05 Ptyty z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych -- Wymagania i metody badan

— PN-EN 12371:2002 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie
mrozoodpornosci.
— PN-EN 12372:2001 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie

wytrzymatosci na zginanie pod dziataniem sity skupione;j.

—  PN-EN 12407:2001 Metody badan kamienia naturalnego — Badania petrograficzne.

—  PN-EN 13755:2002 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie nasigkliwosci
przy cisnieniu atmosferycznym.

— PN-EN 13242:2004 Kruszywa dla niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatdbw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (w
ograniczonym mozna stosowac:

— PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka;

—  PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni
drogowych;

— PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek)

3.4.2. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Goérne warstwy konstrukcji nawierzchni

Warstwe Scieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4 cm, nalezy utozy¢ na podbudowie
zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P o gr. 8 cm oraz warstwie podbudowy pomaocniczej
z kamiennego kruszywa tamanego 0/315 mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci 25
cm

Warstwe Scieralng z kostki kamiennej (15/17, 9/11) oraz ptyt nalezy utozy¢ na warstwie
podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm oraz warstwie podbudowy
z tamanego kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie o grubosci:

o 25 cm — podbudowa z famanego kruszywa kamiennego 0/31.5 stabilizowanego
mechanicznie — podbudowa w nawierzchniach obcigzonych ruchem pojazdéw (drogi
dojazdowe, zjazd, ciag pieszo-jezdny),

o 20 cm — podbudowa z tamanego kruszywa kamiennego 0/31.5 stabilizowanego
mechanicznie — podbudowa w nawierzchni pasa postojowego,
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o 15 cm - podbudowa z famanego kruszywa kamiennego 0/31.5 stabilizowanego
mechanicznie — podbudowa w nawierzchniach chodnikéw i dojsé.

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni

Warstwy podbudowy nalezy utozy¢ na warstwie ulepszonego podioza — gruntu
stabilizowanego cementem o grubosciach:

o 25 cm — podioze ulepszone z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa
(nawierzchnie obcigzone ruchem pojazdéw, zjazd, cigg pieszo-jezdny oraz pas postojowy),

o 15 cm - podfoze ulepszone z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa
(chodniki i dojscia).

Podtoze gruntowe

Ulepszone podtoze nalezy wykona¢ (utozyé) na warstwie gruntu istniejgcego,
zageszczonego, spetniajgcego wymagania normy PN-S-02205:1998 r. Wymagany
minimalny modut E2 podtoza gruntowego — 60 MPa. W przypadku braku mozliwosci
uzyskania wymaganego modutu, nalezy zastosowaé¢ dodatkowe ulepszenie podtoza.
Ulepszenie moze odby¢ sie poprzez stabilizacje chemiczng, mechaniczng (wraz z
odziarnieniem), zastosowanie geosyntetyku, lub wymiane gruntu istniejgcego (na grunt
niewysadzinowy, spetniajgcy wymagania dla gruntéw zaliczanych do grupy nosnosci podtoza
G1).

Obramowania nawierzchni

Obramowania nawierzchni stanowi¢ bedg kamienne krawezniki (20x30 cm) oraz oporniki
kamienne (12x25 cm i 8x30 cm) uktadane na tawach z oporem z betonu C12/15: 15 x 35 cm
(tawa pod krawezniki) i 10x22 oraz 10x18 cm (tawy pod oporniki).

3.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne ograniczajg sie do korytowania pod poszczegdlne nawierzchnie oraz
przygotowanie podtoza do wymogow poszczegdlnych konstrukcji nawierzchni.

Koryto gruntowe nalezy wykonywa¢ mechanicznie. Rodzaj sprzetu, a w
szczegolnosci jego moc Wykonawca powinien dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy
jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w
przypadku robot o matym zakresie.

UWAGA!

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych, nalezy szczegdlng uwage zwroci¢ na grunty
wysadzinowe, bardzo wrazliwe na dziatanie szkodliwych warunkéw atmosferycznych. W
czasie robot ziemnych nalezy zminimalizowaé czas oddziatywania wod opadowych i
naptywowych oraz nagtych zmian temperatur na grunty wysadzinowe.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw
odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja
tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wodd
gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym okresie trwania robot spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore
spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych
gruntdw i =zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych  zbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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Roboty nawierzchniowe (podbudowy nawierzchni) mogg zostaé rozpoczete po
stwierdzeniu uzyskania (po przeprowadzeniu badan terenowych) przez ulepszone podtoze
wymaganych w dokumentacji projektowej oraz w obowigzujgcych przepisach i aktach
prawnych wymaganych parametrow (modut E2 i wskaznik zageszczenia).

W przypadku braku mozliwosci uzyskania wymaganego modutu odksztatcenia wtérnego
E2=60 MPa na istniejgcym podtozu gruntowym (stan podtoza gruntowego zalezny jest od
okresu w jakim wykonywane sg roboty oraz warunkow atmosferycznych — intensywnosci
opaddw), nalezy podtoze ulepszycC, tak aby osiggng¢ wymagane niniejszg dokumentacjg i
obowigzujgcymi przepisami parametry. Ulepszenie moze odby¢ sie poprzez stabilizacje
chemiczng, mechaniczng (wraz z odziarnieniem), zastosowanie geosyntetyku, lub wymiane
gruntu istniejgcego (na grunt niewysadzinowy, spetniajacy wymagania dla gruntow
zaliczanych do grupy nosnosci podtoza G1).

4. Uwagi koncowe

1. Materiaty uzyte do wykonania konstrukcji nawierzchni winny odpowiada¢ aktualnym
Polskim Normom oraz posiadaé odpowiednie atesty i dopuszczenia.

2. Przed przystgpieniem do wykonywania nawierzchni nalezy sprawdzi¢ gtebokosc
zalegania i przebieg istniejgcego uzbrojenia.

3.  Wszelkie zmiany nalezy konsultowac¢ z projektantem.

4.  Wykopy prowadzi¢ przekopami wykonywanymi recznie w miejscach wystepowania
uzbrojenia podziemnego ptytkiego (kable, telefony, gaz) sprawdzi¢ jego lokalizacje i
faktyczng gteboko$é¢ posadowienia.

5. Oznakowanie pionowe i poziome nalezy ustawi¢ zgodnie z rysunkiem - Docelowa
organizacja ruchu, Rys. nr D-02PW. Skala 1:500 oraz zgodnie z zatgcznikiem 1+4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

6. Wszystkie znaki nalezy wykonac jako odblaskowe.

7. Bariery i porecze ochronne - zgodnie z projektem architektonicznym.

8. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatdbw lub montazu urzgdzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw.

5. Plan orientacyjny (str. 56)

Opracowat: Robert Wardega
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CZESC RYSUNKOWA PZT I/A:

L.p Nazwa arkusza skala | nr

arkusza
1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 |PZTO01
2 Projekt zagospodarowania terenu - sieci 1:500 |PZT 02
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CZESC RYSUNKOWA DROGI IV/D :

L.p Nazwa arkusza skala | nr
arkusza

1 Projekt zagospodarowania terenu - drogi 1:500 |PZT/D-01

2 Przekroje poprzeczne 1:500 |PZT/D-02
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