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B. Szczegdblowe Specyfikacje Techniczne (SST) do pro  jektu zagospodarowania terenu 225
SST-26 | Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych CPV 45112710-5 .............. 225
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A. Szczego6towe Specyfikacje Techniczne (SST) do pro  jektu architektoniczno-budowlanego

SST-01 - Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budow e i roboty ziemne CPV 45111200-0

|. CZESC OGOLNA

1.

Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robo6t przygotowawczych i rob6ot ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy przy

realizacji zadania: Zmiana projektu budowlanego: Rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz z bu-

dowg Sceny Letniej — Etap 1.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST)

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-

zacji zadania

Zakres robot obj etych SST

Specyfikacja dotyczy czynnosci umozliwiajacych i majacych na celu przygotowanie terenu pod

budowe i wykonanie rob6t ziemnych, w tym:

a) roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami
istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie rob6t ziemnych,
przygotowanie terenu, wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych),

b) rozbiérki nawierzchniowe

¢) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

d) pozyskiwanie gruntu z ukopu,

e) wymiana gruntéw nienosnych

f) wywoz i sktadowanie nadmiaru ziemi z nadktadu i wykopow

Zabezpieczenie wykopu (sScianka szczelna) — wg SST-04.

Prace tymczasowe i towarzyszgce - m.in.:

— wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego przez Wykonawce

- zabezpieczenie wykopdw i rob6t ziemnych

— wykonanie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w miejscach skrzyzowan z wykonywany-
mi robotami ziemnymi.

— uzupelniajace badania geotechniczne prowadzone w trakcie realizacji rob6t specjalistycz-
nych

- uzupetniajgce badania geotechniczne gruntéw zalegajacych ponizej w miejscach po roze-
braniu pozostatosci dawnych fortyfikaciji

— geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejgcych sieci wraz z oznacze-
niem

- geodezyjne wytyczanie elementow konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, drég,
placow i chodnikéw

— zabezpieczenie zieleni istniejgcej w sasiedztwie planowanych robét (drzewa i krzewy)

— wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie prze-
widuje sie zadnej obstugi,

— zaladunek i wyladunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe (recznie)

— utrzymanie urzadzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia robot

— dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

— utrzymanie drobnych narzedzi

— usuwanie z obszaru budowy odpaddéw i zanieczyszczen
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4.

— odwodnienie terenu, wraz z wypompowaniem wody z wykopu i odprowadzeniem.

— zajecie pasa drogowego.

— wycinka wytypowanych kolidujgcych drzew (3 szt.) i krzewdw (16 szt.) zgodnie z zezwole-
niem Urzedu Miasta Wroctawia. Koszty zwigzane z opfatg administracyjng wycinki drzew i
krzewOw ponosi Wykonawca.

Do prac zwigzanych z organizacjg badan archeologicznych nalezy:

— Ochrona i calodobowe zabezpieczenie terenu badan,

Wykonanie ogrodzenia terenu.

Nadzor archeologiczny nad pracami badawczymi i ziemnymi.

Nadzor saperski

Usuniecie i wywO0z gruntu wraz z gruzem, powstatym przy rozbiorce przebadanych architek-
tonicznie i archeologicznie fundamentéw zabudowy.

Obstuga geodezyjna dla robot ziemnych.

— Wykonanie projektu ruchu zastepczego na czas prowadzenia badan.

Nazwy i kody robét obj etych zamowieniem

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
4511100-8 Roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

5. Definicje okre $len podstawowych

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi hormami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogolne.

Wymiana gruntu - usuniecie gruntow nienosnych z wbudowaniem w to miejsce materiatu przy-
datnego, spetniajgcego wymagania wynikajace z przeznaczenia i miejsca budowli ziemnej.
Gteboko $€ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu war-
stwy ziemi urodzajne;j.

Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gt eboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Odkiad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych
Z tym obiektem.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozone w obrebie
obiektu kubaturowego.

Stopie n zageszczenia gruntu ID - wielkos¢ okreslajaca stosunek zageszczenia istniejacego w
warunkach naturalnych do najwiekszego mozliwego zageszczenia danego gruntu niespoistego.
ID = (Vmax-V)/(Vmax-Vmin)

gdzie:
Vmax - objetos¢ probki gruntu w stanie luznym [cm3]
Vmin - objetos¢ probki gruntu w stanie maksymalnie zageszczonym [cm3]
V - objetos¢ probki gruntu w stanie naturalnym [cm3]
Stopien zageszczenia wyznacza sie dla gruntéw niespoistych (sypkich). Jego wielkos¢ zalezy
od sktadu granulometrycznego gruntu, porowatosci, ksztattu ziaren. Stopien zageszczenia grun-
tu luzno usypanego jest réwny 0, hatomiast gruntu maksymalnie zageszczonego wynosi 1.
Wskaznik zag eszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona
wg wzoru:

Is=Pd/ Pds
gdzie:
Pd - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
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Pds -maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymailnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych

Wskaznik ré znoziarnisto $ci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow niespo-
istych, okreslona wg wzoru: U=d 60/d 10

gdzie:

d 60 - $rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

d 10 - $rednica oczka sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.

Il. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1. WARUNKI OGOLNE

- Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek zapo-
znania sie z dokumentacjg geotechniczng, stanowigcg czes¢ dokumentacji projektowej. W
przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg geotechniczng, a stanem
stwierdzonym w podtozu (inne grunty niz podane w opisie warunkéw gruntowo-wodnych, a
zwlaszcza natrafienie na grunty, ktore nie gwarantujg stabilnosci dna wykopu podczas
prowadzenia prac), nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inzyniera w celu uzgodnienia sposo-
bu postepowania.

— Ukfad i parametry warstw gruntu powinien potwierdza¢ wpisem do dziennika budowy
uprawniony geolog lub geotechnik.

- Nalezy zapoznac¢ sie z dokumentacjg okreslajgca wystepowanie na terenie budowy urza-
dzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacja, a faktycznym potozeniem urzadzen
nalezy bezzwiocznie powiadomic¢ Inzyniera w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

- Nalezy wykonac kontrolne odkrywki fundamentow budynku, do ktérego dobudowywany jest
projektowany obiekt. Nie nalezy sie spodziewa¢ wystepowania w gruncie w rejonie styku
budynkéw (0$ 9 budynku projektowanego) elementéw konstrukcyjnych wychodzacych po-
za obrys rzutu fundamentéw budynku istniejacego. W przypadku stwierdzenia rozbiezno-
$ci pomiedzy dokumentacja, a faktycznym potozeniem fundamentéw nalezy bezzwiocznie
powiadomi¢ Inzyniera w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

- Roboty ziemne prowadzi¢ pod statlym nadzorem uprawnionego geotechnika, ktéry ma obo-
wigzek potwierdza¢ wpisem do dziennika budowy zgodnos$¢ uktadu i parametréw warstw
gruntu istniejgcego z dokumentacjg geologiczng. W zwigzku z powyzszym dokumentacja
geologiczna wymieniona w ST-00 pkt. 1.7., musi znajdowac¢ sie w posiadaniu kierownika
budowy.

- Do wykonania wykopdéw mozna przystgpi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych, po
wykonaniu wzmocnienia posadowienia isthiejgcego budynku Opery palami ,jet grouting” i
po wykonaniu $cian szczelnych zabezpieczenia wykopu oraz po wyrazeniu zgody przez
Inzyniera.

- Harmonogram i technologia prowadzenia rob6t ziemnych powinny zapewniac nienarusze-
nie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i dokumentacjg
projektowa.

— W czasie wykonywania robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatta ostrzegaw-
cze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wyko-
nawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i nocy tych zapor i znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

- Prace rozbiorkowe oraz ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym zgodnie
z decyzjg Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu.

- Prace przygotowawcze, rozbiorkowe i ziemne nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i odpowiednimi wymaganiami SST, przepisami prawa budowlanego, warun-
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kami technicznymi jakim powinny podlegac budynki i ich usytuowanie, rozporzgdzeniem
MI w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych, ogdl-
nych przepiséw BHP oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych.
2. MATERIALY
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych ma-
terialdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wkasciwe sktadowanie i wbudowanie zgod-
nie z zatozeniami PZJ.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one po-
trzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakoscC i
wihasciwosc do robot i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowa-
nia materialdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z In-
zynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy bedg wykorzysta-
ne do robét lub odwiezione przez Wykonawce na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
polecen Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie be-
dzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszcze-
golnione w dokumentacji projektowe;j.
Do rob6t ziemnych majg zastosowanie:
e Ziemia urodzajna (humus).
» Grunty z wykopoéw sktadowane na odktadzie - do zasypywania wykopdw,
* Grunty na ewentualng wymiane gruntu - o parametrach okreslonych w dokumentacji pro-
jektoweyj.
3. SPRZET
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Wykonawca powinien dysponowac sprzetem odpo-
wiednim do charakteru i zakresu prowadzonych prac. Sprzet do zageszczenia nalezy dobra¢ w
zaleznosci od rodzaju gruntéw. Sprzet taki powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
Wykonawca
Do wykonania wykopdw mechanicznych i przemieszczania gruntu oraz do zageszczania moze
by¢ stosowany sprzet:
* Koparki,
e Spycharki
* Rowniarki,
* Walce statyczne, wibracyjne lub piyty wibracyjne,
e Inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
Do wykonania wykopow recznych i przemieszczania gruntu oraz do zageszczania moze byc¢
stosowany sprzet:
e Przenosnik tasmowy,
* Roéwniarki,
* Walce statyczne, wibracyjne lub piyty wibracyjne,
e Inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
Do transportu mas ziemnych:
* samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociggi itp.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci podtoza.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewow nalezy wykona¢ sposobem recznym lub
mechanicznym stosujac:

— pity mechaniczne,

specjalne maszyny przeznaczone do frezowania pni,

spycharki,

podnos$niki hydrauliczne.
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4. TRANSPORT
Wymagania ogdlne dotyczace srodkow transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
4.1. Ogodlne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych materia-

tow.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre-

slonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzia-

nym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepi-

séw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parame-

trow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcia-
zen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo-

wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kate-

gorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz odlegtosci

transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wy-
dajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg

roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odle-

gtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.
5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
5.1. Zasady prowadzenia roboét

- Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy
wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

— Przed przystgpieniem do robét ziemnych kierownik rob6t powinien przejaé podstawowe
punkty geodezyjne, tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wyso-
kosciowych. State punkty pomiarowe nalezy tak usytuowac i zabezpieczyc¢, aby nie na-
stapito ich uszkodzenie lub zniszczenie podczas prowadzenia rob6t budowlanych lub
przez czynniki atmosferyczne. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonaw-
ca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

- Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione
przez Wykonawce na whasny koszt, jezeli zazada tego Inzynier.

— W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do projektu.

— Z uwagi na lokalizacje inwestycji nakltada sie obowigzek sporzadzenia badan
archeologicznych zgodnie z decyzjg nr 1271/2009 z dnia 07.09.2009r. Dolnoslaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu, w ktérej szczegotowo okresla sie
sposéb, zakres prac archeologicznych oraz tryb postepowania w przypadku natrafienia
na relikty historyczne. Prace rozbiorkowe oraz ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
archeologicznym zgodnie z ww decyzjq i przy akceptacji os6b prowadzacych badania
archeologiczne na terenie inwestycji.

Na terenie inwestycji moga pojawic sie m.in. pozostatosci fortyfikacji pruskich.

— Do wykonania wykopdw mozna przystapi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych, po

wykonaniu wzmocnienia posadowienia isthiejgcego budynku Opery palami ,jet grouting”
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(pod fundamentami bezposrednimi wzdtuz jego zachodniej sciany - wg SST-06) i po
wykonaniu scian szczelnych zabezpieczenia wykopu oraz po wyrazeniu zgody przez
Inzyniera.

Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do innych robét ziemnych byty odspajane oddzielnie, w sposob
uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Zdjety w trakcie inwestycji humus nalezy
przechowywac w pryzmach w przeznaczonym do tego miejscu. Inzynier oceni i
zdecyduje o jego dalszym przeznaczeniu

Jezeli na terenie rob6t ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne, nie
przewidziane w Dokumentaciji Projektowej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne,
cieplne, gazowe, elektryczne), albo niewybuchy lub inne pozostatosci wojenne, wéwczas
roboty nalezy przerwac i powiadomic¢ o tym Inzyniera, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero
po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujacymi nadzor nad tymi
urzagdzeniami.

W przypadku natrafienia w podtozu gruntowym na grunty inne niz to podano w opisie
warunkow gruntowo wodnych, zwlaszcza na grunty, ktére nie gwarantujg stabilnosci dna
wykopu podczas prowadzenia prac, halezy ten grunt usung¢, a réznice wysokosci
wypetni¢ betonem podkiadowym lub podsypka z piasku drobnego lub posp6iki uktadanej
warstwami grubosci ok. 10+20 cm. Podsypke nalezy zagesci¢ warstwami, przy uzyciu
sprzetu zageszczajgcego, do stopnia zageszczenia okreslonego w dokumentacji
projektowej. Przed wykonaniem podsypki nalezy przerwac¢ prace i powiadomi¢ Nadzor, w
celu uzyskania akceptaciji.

Do wykonania podfoza (wymiany gruntu) nalezy stosowac grunt niewysadzinowy i
niespoisty o nastepujacych parametrach okreslonych w dokumentacji projektowe;j:

= wskaznik zageszczenia gruntu

= wskaznik r6znoziarnistosci

= wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci

= wskaznik piaskowy

= zawartosc frakcji pytowej

= zawartosc czgstek organicznych

5.2. Rozbiorki

Teren przeznaczony pod inwestycje jest wolny od zabudowy. Do rozbiérki przewidziano
elementy urzadzenia terenu kolidujgce z Projektem Zagospodarowania Terenu.

Do rozbiorki i demontazu przewidziano nastepujace elementy zainwestowania:

nawierzchnie z kostki granitowej, z kostki betonowej oraz nawierzchnie asfaltowe,
nawierzchnie chodnikdw z ptyt kamiennych i kostki granitowej

oswietlenie parkingu, tymczasowe obiekty obstugujgce parking — kiosk oraz ogrodzenie
parkingu

zapory z urzgdzeniami elektronicznymi

naziemne i podziemne elementy infrastruktury.

W obszarze osi C-G/2-5 przewidywane jest natrafienie na pozostatosci dawnych muréw
obronnych. Mury nalezy rozebra¢ metodami niepowodujgcymi nadmiernych wibracji.
Wyklucza sie stosowanie materiatdéw wybuchowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbiérkowych nalezy:

wykonac ogrodzenie stale placu budowy

wyposazyc¢ plac budowy w niezbedne tablice ostrzegawcze i informacyjne
przygotowac zaplecze socjalne pracownikow

zapoznac pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie
jej wykonania

uniemozliwi¢ dostep do terenu rozbiorki osobom postronnym

przygotowac i wyposazy¢ punkty ze sprzetem ppoz

wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow,
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* wyznaczy¢ drogi dojazdowe i komunikacje wewnetrzng dla dzwigu i samochodéw
transportu materiatdw rozbiorkowych,
e odigczyé od rozbieranych elementow infrastruktury podziemnej (przektadane i nie-
czynne elementy sieci) i naziemnej (oswietlenie parkingu, tymczasowe obiekty obstu-
gujace parking-kiosk) sie¢ wodociggowa, gazowa, cieplna, elektryczna, kanalizacyjng i
inna.
Roboty rozbiérkowe nalezy przeprowadzi¢ na podstawie o Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003, nr 47, poz.401 — rozdziat 18).
W miejscu wykonywania robot rozbiérkowych oprécz programu robo6t i pozwolenia na ich
prowadzenie powinien znajdowac sie dziennik robét rozbiérkowych.
Materiaty budowlane rozbiorkowe nalezy poddac recyklingowi lub po stwierdzeniu ich
odpowiedniej jakosci nalezy je posegregowaé pod katem mozliwosci wykorzystania i
zmagazynowac na potrzeby innych inwestycji lub dokona¢ ich sprzedazy (wedlug wymagan
Inwestora). Dotyczy to zap0r z urzgdzeniami elektronicznymi, kostki granitowej i betonowej
oraz ptyt kamiennych pasow drogowych i chodnikéw, ktére mogq zosta¢ ponownie
wykorzystane w projektowanej inwestycji lub w innych inwestycjach miejskich.
Pozostaly materiat przeznaczony do likwidacji nalezy przekazaé¢ na ziom (dotyczy elementéw
stalowych), a gruz nalezy wywiez¢ w odpowiednie miejsce przeznaczone do skiadowania
takiego materialu, lub wykorzystaé¢ na podbudowe drég lub parkingéw. Nawierzchnie asfaltowe
nalezy przekazaé¢ do utylizacji wyspecjalizowanej firmie.
W trakcie robét rozbiérkowych nalezy prowadzi¢ biezacq selekcje materiatu pochodzacego z
rozbiorki. Wszelkie materiaty nie nadajace sie do jakiekolwiek wykorzystania nalezy przekazaé
koncesjonowanemu przewoznikowi w celu wywiezienia do zagospodarowania zgodnie z
ustawg o zagospodarowaniu odpaddw.
Po zakonczeniu robét rozbiérkowych, segregacji materiatu rozbiérkowego i wywiezieniu
odpadow i ztomu mozna przystapi¢ do uporzadkowania terenu prowadzenia robot.

5.3. Zielen istniej aca - zabezpieczenie
W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonaé¢ nastepujgce czynnosci:

* owiniecie pnia matami stomianymi (np. w iloéci min. 4 m? na jeden pien), a nastepnie
oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 2 m, okreslonej
jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najnizszych konarow.

= dolna czesc¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtozu, bedac lekko wkopana w
grunt lub obsypana ziemiag. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu
okragtego, miekkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno
uzywac¢ do tego celu gwozdzi) - opaski nalezy stosowaé¢ w odlegtosci co 40-60 cm od
siebie - czyli min. 3 na pniu,

= przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w iloéci okoto 4 m? na jedno drzewo,

= te drzewa, w ktérych obrebie systemu korzeniowego prowadzone beda roboty ziemne,
nalezy podlewaé woda w iloéci okoto 20 dm® na jedno drzewo przez caly okres trwania
robo6t, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych

= w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od
obrysu korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy
natychmiast odtworzy¢ nawierzchnie zielong (wykonane wg obowigzujgcych norm i
przepisOw, z obsianiem mieszaning traw w ilosci nie mniejszej niz 2,5kg/ar), lub potozy¢
nowag nawierzchnie, lub przykryé glebe matami stomianymi lub wilgotng juta,

= wytyczenie tras poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,

= wytyczenie miejsc sktadowania materiatow,

= nalezy podwigzac nisko osadzone gatezie,

Zabezpieczenie grup drzew:

= wykonanie trwatej obudowy np. z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie

dla kazdej grupy drzew (maks. do 2 m) lub systemowe z ogrodzen budowlanych
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= deskowanie winno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikdw wbitych w grunt i
rozmieszczonych co okoto 1,5m) lub systemowe samonosne np.
= ogrodzenie powinno ochrania¢ zarbwno pnie jak i korony drzew.
Zabezpieczenie krzewdw obejmuije:
= wykonanie obudowy azurowej (by nie spowodowac ograniczenia dostepu swiatta do
dolnych partii roslin) do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu lub
grupy krzewow (maksymalnie do 2 m).
Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:
= rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,
= usuniecie materialdw zabezpieczajgcych,
= lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.
W przypadku uszkodzenia korzeni i gatezi lub powstania ubytkdw powierzchniowych nalezy
wykonac zabiegi pielegnacyjne (ciecia sanitarne, zabezpieczenia odpowiednim preparatem
itd.) okreslone szczegotowo w projekcie zieleni. Wszystkie zabiegi pielegnacyjne prowadzone
na drzewach lub krzewach nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie dendrologicznej lub
prowadzi¢ pod nadzorem dendrologa.
W przypadku koniecznosci wykonywania wykopow w sagsiedztwie drzew, konieczne jest
prawidlowe przyciecie korzeni i wykonanie ekranéw korzeniowych chronigcych przed
przesuszeniem gleby.

5.4. Ziele n istniej aca wytypowana do wycinki

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewow:

= Sciecie drzew,
odciecie gtéwnych konaréw,
wykarczowanie pni,
frezowanie karp
karczowanie krzewow
wywiezienie karpiny, dluzyc i gatezi poza teren budowy,
zasypanie dotow.
Sposbéb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien byé zgodny
z ustaleniami lub wskazaniami Inspektora Nadzoru witasciwego organu ochrony terenéw
zieleni.
Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego
sprzetu, to sposob wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu.
Nieuzyteczne pozostatosci po przerébce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu
budowy.

5.5. Wykonywanie wykopow
Zabezpieczenie wykopu stanowi¢ bedzie $cianka szczelha z grodzic stalowych (wg odreb-
nej SST).
Przed przystgpieniem do robét, ze wzgledu na nasycenie instalacji podziemnych moga-
cych kolidowac¢ z wykonywanymi robotami, uprawniony geodeta, na podstawie aktualnej
mapy ZUD, dokona wytyczenia ich w terenie. Nastepnie wykona¢ nalezy reczne przekopy
kontrolne w celu sprawdzenia faktycznego potozenia instalacji. Instalacje znajdujace sie w
miejscu gtebienia scianki szczelnej nalezy usunac lub przetozy¢. Wszelkie nieczynne
przewody cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe przebiegajace przez linie
scianek winny by¢ zadeklowane lub zaczopowane.
Dla zabezpieczenia istniejgcego budynku Opery przed wplywem ewentualnych przemiesz-
czen gruntu w czasie gtebienia sciany szczelnej oraz w trakcie prowadzenia prac, nalezy
wykonac pale — kolumny cementowo-gruntowe, metodg iniekcji strumieniowej ,jet gro-
uting”, o srednicy 80 cm, w rozstawie okreslonym w projekcie konstrukcji, wiercone od ze-
wnetrznej strony zachodniej Sciany Opery ze skosem tak, aby ich stopa znalazta sie pod
sciang zewnetrzng budynku istniejgcego. Pale powinny by¢ doprowadzone do gtebokosci
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ok. 6 m ponizej poziomu posadowienia budynku Opery.

Wykopy beda prowadzone etapami - sukcesywne wykonywanie prac w wykopie otwartym
pozwoli na rbwnoczesne prowadzenie badan archeologicznych, co nalezy uwzgledni¢ w
harmonogramie wykonania robot.

z uwzglednieniem koniecznosci przeprowadzania badan archeologicznych.

Fazy wykonywania rob6t w czesci podziemnej okresla dokumentacija projektowa.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto
przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich rob6t budowlanych.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczehstwo obszaru
przylegtego do wykopdw.
Podczas trwania rob6t ziemnych nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na:
a). W czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagta obserwacje odspaja-
nego gruntu.
b). rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warun-
kow
c). nalezy prowadzi¢ ciagtg kontrole stanu obudowy,
d). nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci
co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu
e). jesli w czasie prowadzenia robét ujawnig sie warunki kurzawkowe, nalezy natychmiast
przerwac pogtebianie wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i przelomy, a dopiero po-
tem kontynuowac prace ziemne

Technologia wykonania wykopdw musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania rob6t ziemnych. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni
spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw
wod z wykopdw. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i 4% w przy-
padku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntow oraz termindw wykonania innych robét na spetnienie wymagan doty-
czacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie robot ziemnych.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastapie-
nia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych optat za
strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wody do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzgdzen odwadniajacych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.6. Post epowanie w przypadku przegt ebienia wykopow
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
Podloze naturalne powinien stanowié¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, o naturalnej wil-
gotnosci, o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa.
Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu
ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i
koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi — 20cm. Od-
chylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczac +/-2 cm.
Warstwa gruntu potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usu-
nieta bezposrednio przed betonowaniem. Podloze nosne nie moze ulec uszkodzeniu w
zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych.
Niwelacja dna powinna by¢ wykonana z doktadnoscig + 2 cm na odcinku dtugosci 5 m.
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W przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia wykop powinien by¢ kopany gtebiej, a miejsce to
wypetnione betonem lub zageszczone strukturalnym materialem wypetiajacym, zgodnie z
rozwigzaniem podlegajacym akceptacji Inzyniera. Wykonawca powinien skontrolowacé
wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w gornej strefie podioza wymie-
nianego gruntu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu przy wymianie gruntu.

5.7. Zasypka i zag eszczenie gruntu
Materiat zasypowy, szczegOlnie grunty spoiste, nalezy zageszczac bezposrednio po utoze-
niu warstwy. Grunt wbudowany i roztozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do za-
geszczenia powinien posiadac¢ wilgotnos¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt dla
danego gruntu (z tolerancjg -2% do +1%), okreslonej wedtug normalnej metody Proctora.
Wilgotnos¢ optymalng gruntu i jego gestosc nalezy okresli¢ laboratoryjne wg PN88/B-04481
,Grunty budowlane. Badania prébek gruntu". Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wil-
gotnosci optymalnej sposéb postepowania uzgodni¢ z Inzynierem.
Zasypke nalezy wykonac¢ warstwami z zageszczeniem. Grubos¢ usypywanych warstw jest
zalezna od zastosowanych maszyn i sSrodkéw transportowych i powinna zosta¢ okreslona w
dokumentacji projektowej. Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce
wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, w zaleznosci od mozliwosci dostepu do
miejsca warstwy zageszczanej. W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajacych grunt
powinien by¢ zageszczany recznie.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowe;j.
Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w projekcie, Wykonaw-
ca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetione.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie za-
geszczanie gruntu, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiaja-
ce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wy-
konawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i po-
wtornie zagesci¢. Jezeli powtorne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy mate-
riat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego zageszczenia warstwy.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW

| ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w ST-00,Wymagania ogolne”.

Sprawdzeniu podlega zgodnos¢ wykonanych robot z projektem, ST, obowigzujacymi przepi-

sami i pisemnymi decyzjami Inzyniera.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrol-
ne i dostarcza¢ kopie ich wynikdw do Inzyniera. Badania kontrole Wykonawca powinien
wykonywac w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych
jakosci robdt i i wymaganych niniejsza Specyfikacja.
Wyniki badan nalezy wpisywac do:
» dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
e dziennika budowy,
» protokotow odbiorow robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

6.2. Kontrola wykonania wykopow
Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okres$lo-
nymi w dokumentacji projektowej i ST. Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wyni-
kéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych ba-
dan bezposrednich.
W czasie kontroli szczegdblng uwage nalezy zwrdécié na:
* zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacjg
» prawidiowos$¢ wytyczenia robot w terenie
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* przygotowanie terenu
* rodzaj i stan gruntu w podiozu
e wymiary wykopow
» zabezpieczenie i odwodnienie wykopow
* sposOb odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wtasciwosci
* zageszczenie gruntu.
6.3. Doktadno $¢ wykonania robot ziemnych.
Dopuszczalne odchyiki od ustalen projektu wynosza:
* 0,002 - dla spadkow terenu,
 +2cm —dlarzednych dna wykopu pod fundamenty,
6.4. Kontrola jako $ci materiatéw na zasypk e i nasypy
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i prowadzi na swdj koszt kontrole ilo-
sciowg i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowac w
programie zapewnienia jakosci i uzgodni¢ z Inzynierem.
Badania podstawowych cech dostarczanych materiatébw prowadzi Wykonawca z czestotli-
woscig i w zakresie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatow, do-
stawy watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywac, nalezy ztozy¢ jg na oddzielnym skladowi-
sku i wykona¢ badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia
jakosci. Dalsze postepowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w pro-
gramie zapewnienia jakosci.
Badanie przydatnosci gruntu do zasypki wykopow nhalezy przeprowadzi¢ na prébkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzacej z nowego zrédta,
jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. Badanie wykona¢ wg PN-88/B04481.
6.5. Badanie kontrolne prawidiowo $ci wykonania zasypki i nasypow
Badania kontrolne prawidtowos$ci wykonania poszczegolnych warstw zasypki i nasypéw po-
legajg na sprawdzeniu:
— prawidtowos$ci rozmieszczenia gruntéw o roznych wiasciwosciach w nasypie,
— odwodnienie kazdej warstwy,
— grubos¢ kazdej warstwy i jej wilgotnos¢ przy zageszczeniu; badania nalezy przeprowa-
dzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 100 m2 warstwy,
- nadania spadkow warstwom gruntow spoistych,
— przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntow w okresie deszczy i mro-
zZow,
- niedopuszczalne jest wykonywanie zasypki i nasypow w temperaturze, przy ktérej nie
jest mozliwe osiggniecie w wymaganego wskaznika zageszczenia,
— wykonywanie zasypki i nasypéw nalezy przerwa¢ w czasie duzych opaddéw $niegu;
przed wznowieniem prac nalezy usung¢ snieg z powierzchni juz wykonane;.
6.6. Sprawdzenie zag eszczenia oraz podio za wbudowywanego gruntu
Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:
— 1raz wtrzech punktach na 100 m2 warstwy przy okreslaniu wartosci Id,
— 1 raz w trzech punktach na 200 m2 warstwy przy okresleniu pierwotnego i wtérnego
modutu odksztalcenia.
Wyniki kontroli zageszczenia robot Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentow labora-
toryjnych. Prawidtowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy wbudowywanego gruntu lub
podtoza pod nim powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie beda rozliczane na podstawie obmiaru.
Cena wykonania robét budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych.
8. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogolne dotyczgce odbioru robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty rozbiérkowe i wszystkie roboty ziemne podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych
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8.1.Zgodno $¢ robdt z projektem i Specyfikacj a.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Tech-
niczng oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2.0dbidr rob6t zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci rob6t ulegajacych zakryciu sa nastepujace dane

i dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy,

» dane geotechniczne zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywane
byly roboty

e dziennik budowy.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzy-

niera lub inne dokumenty potwierdzone przez Inzyniera.

8.3. Odbioér ko ncowy

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ przedtozone:
* wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw
» protokoty wszystkich odbiorow robét zanikajacych

9. PODSTAWA PLATNO $CI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne".
Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inzyniera.

Cena robét rozbiorkowych obejmuje:

wyznaczenie zakresu prac,

oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zacho-
wywanych elementoéw przed uszkodzeniem,

przeprowadzenie demontazu,

biezaca selekcja zdemontowanych elementow,

oczyszczenie podioza po zdemontowanych elementach,

przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbiorki do konteneréw,

selektywne ztozenie odpaddéw w kontenerach.

Cena robét rozbiorkowych obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:

zatadunek odpaddw,

zatadunek elementow zakwalifikowanych do odzysku,

zabezpieczenie tadunku,

przewdz odpadow do miejsca utylizaciji,

przewdz elementéw odzyskiwanych do miejsca ich skladowania lub wykorzystania
utylizacje odpadow.

Cena wykonania wycinki drzew i krzewow obejmuje:

roboty przygotowawcze,

oznakowanie prowadzonych robot,

wycinka drzew przy uzyciu podnosnika lub bez,

pociecie pnia oraz konaréw na odcinki dogodne do zatadunku,
przerobienie na kore drzewnag gatezi przy pomocy specjalistycznego sprzetu,
frezowanie karp

karczowanie krzewow

oczyszczenie terenu robot,

wywiezienie karpiny, diuzyc, gatezi i odpaddw poza teren budowy,
zasypanie dotéw.

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

Cena wykonania wykopéw obejmuije:
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wszelkie prace pomiarowe,

odspojenie gruntu,

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

koszty towarzyszace, w tym:

= opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami, projektu or-
ganizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z wprowadzeniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

= ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpie-
czenstwa ruchu,

» konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, ozna-
kowan,

» Qczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan piono-

wych, poziomych, barier i swiatet.

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego

zabezpieczenie istniejacej zieleni,

badania archeologiczne.

przygotowanie terenu,

wywdéz urobku

ewentualna optata sktadowiskowe,

wykonanie i montaz kompletu rozparcia scian szczelnych,

profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa,

plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

przeprowadzenie wymaganych pomiardow i badan laboratoryjnych,

Cena wykonania podktadéw, nasypow i zasypek
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m3 gruntu po zageszczeniu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

dostarczenie materiatu

uformowanie i zageszczenie gruntu z wyréwnaniem powierzchni,
przeprowadzenie niezbednych badan,

prace porzadkowe.

Cena za transport gruntu
Ptaci sie za ustalong iloS¢ m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem od-
legtosci transportu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

zatadowanie gruntu na srodki transportu,

przewodz na wskazang odlegtos¢,

wytadunek z rozplantowaniem z grubsza,

zabezpieczenie komunikacji oraz utrzymanie drég na terenie robét i na miejscu odkladu
(czyszczenie drég na biezaco o ile ich zanieczyszczenia zostaly spowodowane prowadzo-
nymi pracami),

prace porzadkowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow --
Czesc¢ 1: Oznaczanie i opis

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania probek gruntu
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SST-02 - Monta z konstrukcji metalowych CPV 45223100-7

|. CZESC OGOLNA

1.

Przedmiot specyfikacji techniczne;j .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru konstrukcji stalowych przy realizacji zadania: Zmiana projektu budowlanego: Rozbu-

dowa Opery Wroctawskiej wraz z budowg Sceny Letniej — Etap 1.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST)

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-

zacji zadania

Zakres robot obj etych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robét w zakresie konstrukcji stalowych, w tym wyko-

nanie i montaz:

- konstrukcja dwoch pawilonéw przeszklonych (tymczasowe — do czasu realizacji Etapu 2) -
konstrukcja w postaci rusztu stalowego o uktadzie ortogonalnym. Sredni wymiar pola rusztu
wynosi ok. 1.80x1.40 m dla klatki K1 i ok. 1.80x3.00 m dla klatki K2.

- konstrukcja obejmujgca przebicia - w scianie budynku istniejgcego Opery (nadproza stalo-
we). Uwaga: zachodnia sciana istniejacego budynku Opery w czesci podziemnej nie bedzie
dostepna po zakonczeniu | etapu rob6t — w obrebie wykonywanych prac nalezy sprawdzic¢
stan izolacji przeciwwodnych w tej czesci budynku i dokona¢ ewentualnych napraw w
uzgodnieniu z Inzynierem.

Roboty obejmuja;

w zakresie przygotowania wykonania i monta  zu konstrukcji stalowej:

- zakup materiatow wskazanych do wykonania konstrukcji

- zakup elementow stalowych typowych, przeznaczonych do montazu

- przygotowanie szablondéw do trasowania ksztattu detali i rozmieszczenia otworéw

- przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem taczo-
nego elementu montazowego do kontroli doktadnosci przygotowanych detali

- dla elementéw spawanych: dobranie metody spawania i materiatdw spawalniczych od-
powiednio do klasy konstrukcji spawanej, klasy ztgczy spawanych, spawanego materia-
tu i pozycji spawania

w zakresie wykonania konstrukciji:

- trasowanie i ciecie detali

- w przypadku elementow spawanych: przygotowanie brzegéw do spawania, ztozenie de-
tali na schemacie i wstepne scalenie spoinami sczepnymi

- wykonanie wstepnej kontroli wymiarow i ksztattu konstrukciji

- wykonanie koncowego tagczenia (w przypadku spawania: z przeszlifowaniem spoin)

- wykonanie koncowej kontroli wymiardw i ksztattéw konstrukciji

- wykonanie kontroli jakosci potgczen

- czyszczenie mechaniczne elementow montazowych konstrukcji poprzez srutowanie

- wykonanie powloki malarskiej farbg antykorozyjng i ogniochronng — zabezpieczenie do
wymaganej klasy odpornosci zgodnie z projektem

- wykonanie ostatecznych powlok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych ele-
mentéw montazowych konstrukcji

w zakresie monta zu elementéw konstrukcji:

- oczyszczenie miejsc montazu elementéw konstrukciji

- wyznaczenie osi i rzednych w miejscach montazu elementow konstrukcji

- wytrasowanie miejsc otworéw pod $ruby kotwigce przy pomocy wczesniej przygotowa-
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nych szablonow, wykonanie otworéw pod $ruby kotwigce, osadzenie srub kotwigcych

- dobdr elementéw kotwigcych w oparciu o katalogi producenta, o ile nie zaznaczono in-
aczej w dokumentacji technicznej

- montaz elementéw w wyznaczonych miejscach

- naprawy drobnych uszkodzen powtoki

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz pomostow roboczych do

wykonania robot.

4. Nazwy i kody robot obj etych zaméwieniem
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne.
45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

5. Definicje okre $len podstawowych

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogolne.

konstrukcja stalowa no $na — elementy stalowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny —  cze$¢ konstrukcji stuzagca do przeniesienia sit,

ksztattownik — wyrdb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosun-
ku do jego dtugosci.

Il. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1. WARUNKI OGOLNE
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjag,
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.
Nalezy przestrzegac instrukcji producentéw dotyczacych stosowanych materiatéw.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania konstrukcji stalowych musza posiadac aktualne pol-
skie aprobaty techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom.
Materiaty stosowane do wykonywania elementow konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w normach, posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia o jakosci lub wy-
niki badan laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang jakos¢ oraz dokumenty dopusz-
czenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
Warunki przechowywania materiatow powinny zapewnia¢ ochrone cech jakosciowych
oraz mozliwosc¢ petnej i jednoznacznej identyfikacji. Wszystkie elementy dostarczane na
budowe powinny by¢ trwale oznakowane. Nie wolno stosowaé nieoznakowanych wyrobow
(brak identyfikacji) do celow wykonywania elementéw konstrukcji nosnej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych ma-
teriatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgod-
nie z zatozeniami projektu konstrukgciji.
2.2. Stal konstrukcyjna
Stal konstrukcyjna o gatunku wg projektu konstrukciji.
Ruszt konstrukcji stalowej pawilonéw: z dwuteownikéw walcowanych IPE 270 dla rusztu
RS-1 (klatka K1) i IPE 330 dla rusztu RS-2 (klatka K2). Ruszt oparty na scianach zelbeto-
wych trzonéw komunikacyjnych i punktowo na stupach stalowych z rur kwadratowych
100%x100 mm.
Szczegdtowe zestawienia elementéw konstrukcji z wykazem stali, tgcznikdéw, schema-
tami montazowymi, szczego6tami potgczen montazowych - wg projektu wykonawcze-
go branzy konstrukcje
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Konstrukcja pawilonéw zabezpieczona ogniowo do R30 przez cynkowanie ogniowe oraz
poliuretanowy system farb, w kolorze okreslonym w projekcie. Grubos¢ powtoki cynkowej:
1x80 um.
Do wykonania nadprozy nowych otworéw w $cianie budynku istniejgcego: ksztattowniki
zgodnie z projektem konstrukcji.
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna
by¢ zgodna z dokumentacja projektowg i odpowiada¢ wymaganiom norm przywotanych w
dokumentacji projektowej, a ponadto: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:2016-12, PN-
EN 10027-2:2015-07, PN-EN 10021:2009, PN-EN 10079:2009, PN-EN 10204:2006
Ksztattowniki i blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny mie¢:
- atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,
- trwate ocechowanie,
- wybite znaki cechowe.
2.3. Laczniki
Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do tagczenia konstrukcji stalowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w projekcie wykonawczym
2.4. Materialy do spawania
Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN ISO 544:2011 oraz PN-EN 13479:2017-08
3. SPRZET
Wymagania ogdélne dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywa-
niu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.
Dobor sprzetu montazowego do wykonania poszczegdlnych robot jest czescig projektu techno-
logii i organizacji robot, ktory nalezy wykonaé przed przystgpieniem do robét i uzyskaé akcep-
tacje Inzyniera.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inzyniera dopuszczone do robaét.
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek i innych urzadzen.
Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze tech-
nicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajagcymi do ich
eksploatacji.
Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologiag
spawania i dokumentacjg konstrukcyjna. Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny byc¢
wieksze jak 10%. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcjg. Stanowiska spawal-
nicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone - spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzsze-
niu i by¢ zabezpieczone od wplywdw atmosferycznych Sprzet pomocniczy powinien by¢ prze-
chowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone
zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych,
oswietlone, z dostateczng wentylacjg. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzy-
niera.
4. TRANSPORT
Wymagania ogdlne dotyczace srodkow transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, jakie nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.
Elementy konstrukcji stalowej zatadowane na srodki transportu powinny odpowiada¢ wymo-
gom skrajni i by¢ trwale mocowane, aby w drodze nie ulegty zsunieciu, odksztalceniu, prze-
wroceniu itp. Sposob zatadunku, transportowania i roztadunku nie powinien powodowac po-
wstania nadmiernych deformacji, naprezen i uszkodzen. Elementy wiotkie powinny by¢ odpo-
wiednio zabezpieczone przed odksztalceniem i zdeformowaniem.
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Skladowanie materiatéw i konstrukcji
Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie,
diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed od-
ksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do
scalania powinny by¢ w miare mozliwosci skladowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego
do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwtocznie po ich na-
dejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w
czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.
Naprawie na placu budowy mogg podlega¢ jedynie niewielkie miejscowe odksztatcenia
konstrukciji, ktére wystapity w czasie transportu, np. zagiecia ksztattownikéw, wypuktosci blach
itp. Sposob wykonywania napraw nalezy uzgodni¢ w ramach nadzoru autorskiego. W
przypadku wystepowania powazniejszych uszkodzen lub w przypadku stwierdzenia
powazniejszych nieprawidtowosci wykonania konstrukcje nalezy odesta¢ do wytworni w celu
wykonania kompleksowej naprawy lub nowego elementu.
Konstrukcje nalezy uktadac¢ w pozycji poziomej na podkfadkach drewnianych z bali lub desek
na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Konstrukcje zabezpie-
czy¢ przed gromadzeniem sie wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.
Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawil-
goceniem.
5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Wymagania podstawowe
Wykonanie i montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-EN 1090-
2+A1:2012.
Wymagania podane w w/w normie majg charakter podstawowy. Wszystkie inne podane
ponizej wymagania majg zastosowanie, jesli sg nie mniejsze niz podane w normie.
Konstrukcja stalowa rusztow obudowy pawilonéw tymczasowych, ze wzgledu na to, ze
stanowi podparcie dla obudowy szklanej, musi by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami kla-
sy EXC3.
Konstrukcje nalezy wykona¢ w wyspecjalizowanej wytwaérni, dysponujacej
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzagdowaniem.
W procesie wykonywania konstrukcji nalezy przestrzegac¢ rezimow technologicznych
wykonywania poszczegolnych operaciji - ciecia, giecia, wykonywania otworow, spawania,
zgrzewania, wykonywania potgczen mechanicznych, przygotowania powierzchni do celéw
laczenia elementow i do celdow zabezpieczenia antykorozyjnego. Przestrzegac¢ nalezy
wymagan powotanej wyzej normy i pozostatych obowigzujgcych przepisow.
5.2. Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca winien dysponowac¢ odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do
sktadowania. Czynnosci montazu wstepnego odbywajg sie obligatoryjnie w zaktadzie pro-
dukcyjnym.
Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewnic sie, iz montaz mozna prze-
prowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ewentualnych pézniejszych napraw na miejscu,
powodujgcych opo6znienia lub wpltywajgce na jakos¢ obiektu budowlanego.
Wszystkie prace wykonane zaréwno w wytworni, jak i na placu budowy winny by¢ bez-
wzglednie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy produko-
wac zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego. Wszystkie wykorzystane materiaty
konstrukcyjne winny byé nowe i czyste, a w przypadku fragmentéw przeznaczonych do po-
taczen srubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem
ostonami.
Wymiarowanie dtugosci lub ciecie elementow konstrukcyjnych nalezy wykona¢ przy po-
mocy hozyc, lub palnika gazowego. Ciecia powinny by¢ czyste, bez znieksztalcen ani pek-
nie¢. Dla elementow pomocniczych i drugorzednych stosowa¢ mozna cigecie gazowe recz-
ne. Brzegi po cieciu powinny by¢ oczyszczone z gratu, naderwan.
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Przy cieciu nozycami podniesione brzegi powierzchni ciecia nalezy wyréwnac na odcin-
kach wzajemnego przylegania z powierzchnig ciecia elementéw sasiednich. Po cieciu tle-
nowym powierzchnie ciecia i powierzchnie przylegte powinny by¢ oczyszczone z zuzla,
gratu, naciekdw i rozpryskéw materiatu.

Doktadnosé¢ ciecia: | Wymiar liniowy elementu [m] | <1 | 1+5 | >5

Dopuszczalna odchytka [mm] | £1 | £1.5 | +2

Powyzsze dokfadnosci nie dotyczg wymiaru, na ktérym pozostawia sie zapas montazowy.
Elementy taczone winny dobrze przystawac do siebie. Powierzchnie styczne nalezy do-
kladnie oczysci¢ szczotka lub piaszczarka. Powierzchnie styczne elementdéw konstrukcyj-
nych tgczone przy pomocy $rub o duzej wytrzymatosci nalezy podda¢ piaskowaniu zgod-
nie z obowigzujaca norma, doktadnie wyszczotkowac i odttuscic, oczyscic z ziaren spa-
walniczych i nie malowac (chyba, ze Projektant i Inzynier wyrazg zgode na zastosowanie
specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu potaczenia).

Klasy doktadnosci przygotowania powierzchni wymienione w dokumentacji projektowej,
tak samo jak tolerancje wykonania otworéw w potgczeniach srubowych.

Rodzaj przygotowania powierzchni potgczen na sruby o duzej wytrzymatosci winien byc
zgodny ze wspéitczynnikiem tarcia wybranym przez Wykonawce oraz zatwierdzonym przez
Projektanta (wspotczynnik ten nie moze by¢ nizszy niz 0,3).

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi imienne swiadectwa o kwalifikacjach i kom-
petencjach spawaczy zaréwno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie
Z normami.

5.3. Zakres wykonywania robot w Wytworni
5.3.1. Wymagania ogdélne

Wytwornia konstrukcji stalowych opracuje ,Projekt organizacji robot” oraz ,Projekt
technologii spawania” w zwigzku z wykonaniem tych elementéw. Technologia spawa-
nia powinna zapewnia¢ minimalizacje naprezen spawalniczych i odksztatceh. Wytwor-
ca powinien zobowigzac sie do znajomosci i przestrzegania ustalen zawartych w SST
i dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie ztozeniem odpowiedniej deklara-
Cji.

We wszystkich fazach technologicznych, zwlaszcza przy pracach spawalnicznych,
pracownicy musza posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia.

5.3.2. _Przygotowanie i obrébka elementow

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej przed wbu-

dowaniem powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem:

— gatunku stali,

- asortymentu,

- wiasnosci,

- wymiaréw i prostoliniowosci.

Elementy, ktorych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczajg

dopuszczalne normag odchyiki, powinny podlega¢ prostowaniu. Elementy stalowe kon-

strukcji poddane prostowaniu lub gieciu nie powinny wykazywac¢ peknieé. Wystgpienie

tego rodzaju uszkodzen powoduje odrzucenie wykonanych elementow. Sprzet uzywa-
ny do prostowania i giecia elementow stalowych powinien by¢ zaakceptowany i spraw-

dzony przez Inzyniera. Ciecie elementéw i sposéb obrobienia brzegdw powinny byé

wykonane zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, z zachowaniem wymagan
normowych.

Przed przystapieniem do sktadania elementéw konstrukcji Inzynier przeprowadza od-
biér elementéw w zakresie usuniecia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni
przylegajacych i brzegéw stykow.
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5.3.3. _Skiadanie konstrukciji
5.3.3.1. Spawanie
Dokumentacje projektowag konstrukcji stalowych nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
zgodnosci z postanowieniami obowigzujacych norm i warunkoéw technicznych
wykonania i odbioru potaczen spawanych, a w szczegdlnosci:
- doboru gatunkéw materiatow podstawowych i materiatébw spawalniczych,
- prawidtowosci rozmieszczenia spoin pod wzgledem ich koncentracji i mozliwosci
wykonawczych,
- prawidtowosci przekrojéw i rodzaju spoin w stosunku do tagczonych elementow,
- uwzglednienia ewentualnych wymagan specjalnych dotyczacych potaczen spa-
wanych,
- prawidtowosci oceny klasy konstrukcji i zwigzanej z nig klasy spoin oraz podania
wymaganego zakresu odnosnie do kontroli,
- mozliwosci maksymalnego wykonania potgczen spawanych w warsztatach i
ograniczenia robot spawalniczych podczas montazu.
Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinny posiada¢ odpowiednie uprawnie-
nia panstwowe.
Elementy stalowe konstrukcji spawane sg w Wytworni w elementy montazowe
zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosciowej i odbiorowi.
Badania wstepne wykonuje Wykonawca lub jednostka wskazana przez Wykonawce,
a wyniki w formie protokotéw przekazywane sg Inzynierowi.
Badania ostateczne spoin, polegajace na ogledzinach i makroskopowych badaniach
nieniszczacych (jesli sg wymagane) prowadzi jednostka wskazana przez Inzyniera.
W kazdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inzynier moze zarzadzi¢ kontrole
stosowanych materiatow spawalniczych i sprawdzenie poprawnosci wykonywanych
zlgczy spawanych.
5.3.3.2. Polaczenia na_sruby
Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do tgczenia na sruby powinny by¢ od-
powiednio przygotowane, i tak:
— trzpienie trzeba tak dopasowac¢ do otworu, aby sruba wchodzita w otwor po lekkim
uderzeniu miotkiem,
— gwint nalezy nacig¢ na takiej dtugosci, aby zwoje nie wchodzity w otwor czesci ta-
czonych, co najmniej dwa zwoje znajdowaly sie had gérng powierzchnig nakretki,
a podktadka pod nakretke pokrywata co najmniej zwoje,
— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed mon-
tazem nalezy pokry¢ warstwg smaru,
— Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym.
5.3.4. Probny monta z nowej konstrukciji stalowej
Probny montaz powinien by¢ dokonany w Wytwaorni.
5.3.5. Zabezpieczenie antykorozyjne
Przewidziane dokumentacjg projektowg zabezpieczenie antykorozyjne elementéw
konstrukciji stalowej, jezeli jest to mozliwe, nalezy wykona¢ w Wytworni zgodnie z pro-
jektem w czesci dotyczacej zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych.
Konstrukcja powinna byé¢ oczyszczona metodg strumieniowo-scierng (przez
piaskowanie lub Srutowanie) do stopnia czystosci 2%, zgodnie z PN-EN ISO 8501-
1:2007 i PN-EN I1SO 14713:2010. Stopien przygotowania powierzchni P2, zgodnie z
EN ISO 8501-3.
Konstrukcje nalezy zabezpieczyé¢ przez cynkowanie ogniowe oraz poliuretanowy
system farb
— Grubosc¢ powtoki cynkowej: 1x80 um.
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- Catkowita grubos¢ powtoki malarskiej po wyschnieciu: 1x120 pym.

Malowanie wykonac zgodnie z instrukcjg systemu wybranego producenta.

Zmiana sposobu wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji ze wzgledu
na zastosowanie innych wyrobdw lub innej technologii jest dopuszczalna pod warun-
kiem uzyskania akceptacji Projektanta.

Elementy ztgczne (Sruby, nakretki, podktadki) — rowniez ocynkowane oraz malowane
fabrycznie.

Wymagania szczego6towe

Podtoze stalowe powinno by¢ bardzo starannie oczyszczone i odttuszczone.

Po oczyszczeniu nalezy powierzchnie odpyli¢ i nanosic farbe nie pdzniej niz 6 godz.
po oczyszczeniu. Czas schniecia powtok i sezonowanie zgodnie z instrukcjg produ-
centa.

Roboty malarskie na zewnatrz budynkow nie powinny by¢ wykonywane w okresie zi-
mowym, a w okresie letnim podczas opaddw atmosferycznych, intensywnego nasto-
necznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody.

Nie dopuszcza sie malowania powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.
Przy wykonywaniu robo6t malarskich materiatami malarskimi lub metodami pracy po-
wodujacymi zagrozenia zdrowia dla wykonawcow robot lub bezpieczehstwa pozaro-
wego nalezy $cisle przestrzegac przepiséw dotyczacych ochrony zdrowia, ludzi i mie-
nia.

Elementy, ktére w czasie robo6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczysz-
czeniu, nalezy zabezpieczyc¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami.

Technologia nanoszenia powloki:

Nalezy sprawdzi¢ czy dostarczone wyroby malarskie posiadajg atest producenta,
atest PZH i czy nie zostat przekroczony okres gwarancji. Powtoki powinny mie¢ jedno-
lity potysk, a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe.
Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé prébe na wyciera-
nie, zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

Warunki wykonania zabezpiecze n.

Wysytane na budowe elementy konstrukcji stalowych powinny by¢ zabezpieczone w
zakladzie wytworczym przed korozjg (powtokami malarskimi, metalowymi lub metalo-
wo-malarskimi) lub przed ogniem zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej
uwzgledniajgcej przewidywany okres sktadowania.

Po otrzymaniu konstrukcji Wykonawca powinien niezwiocznie naprawi¢ powtoki
uszkodzone w czasie transportu i przetadunkéw przez usuniecie powtok zniszczo-
nych, miejscowe oczyszczenie powierzchni oraz uzupetnienie powtok. Wszelkie na-
prawy powtoki wymagajg akceptacji Inzyniera.

5.4. Monta z nowej konstrukcji stalowej na budowie

Wykonawca rob4t montazowych zobowigzany jest gromadzi¢ peing dokumentacje badan

protokotdw, i przekazac je podczas odbioru kohcowego konstrukcji.

5.4.1. Wymagania ogolne
Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji, wykonawca montazu powinien zapo-
znac¢ sie z protokotem odbioru konstrukcji od wytwércy i potwierdzi¢ to odpowiednim
wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca montazu powinien zobowigzac sie do
znajomosci i przestrzegania ustalen zawartych w dokumentacji projektowej i SST, co
potwierdza pisemnie ztozeniem odpowiedniej deklaraciji.
W czasie montazu nalezy dopilnowac, aby prace byty prowadzone zgodnie z projek-
tem organizacji robot. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.
Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji na podporach nalezy wyznaczy¢ lub
skontrolowac:
— potozenie osi konstrukcji,
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— potozenie osi kotew,
Po wykonanym montazu nalezy skontrolowac:
— potozenie osi konstrukcji,
- niwelete punktéw charakterystycznych.

5.4.2. Wymagania szczeqoétowe
Elementy konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w sposoéb trwaty i widoczny.
W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos¢ przenoszenia sit wy-
wotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i
materiatami. Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna czesc¢ konstrukcji nie zostata
podczas montazu przecigzona lub trwale odksztalcona. State potaczenia elementow
konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu
catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci. Przektadki stosowane do regulacji kon-
strukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych wiasciwosciach plastycznych jak
stal konstrukciji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem.
W potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powin-
na przekracza¢ 2 mm. Otwory na sruby zaleca sie dopasowywac za pomoca przebija-
kow a w razie koniecznosci rozwiercac.
Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukcji (chyba ze dokumenta-
cja projektowa okresla inaczej):
— odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej - 5 mm

odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm

strzatka wygiecia h/750 - nie wiecej niz 15 mm

wygiecie belki lub stupa /750 - nie wiecej niz 15 mm

odchyika strzatki montazowej 0,2 projektowane;.

5.4.3. Wykonanie pot gczen spawanych
Potgczenia spawane powinny byé wykonane zgodnie i w ilosci przewidzianej doku-
mentacjg projektowa. W czasie spawania wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze
by¢ wieksza niz 80%, a temperatura nie nizsza niz +5C. W czasie opadéw atmosfe-
rycznych, mgly lub mzawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy nalezy ostonic.
Powierzchnie tgczonych elementéw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby,
ttuszczu i innych zanieczyszczen na szerokosci nie mniejszej niz 15 cm. Brzegi do
spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn wi-
docznych gotym okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka
oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje sie wedlug wkasciwych norm spawalniczych.
Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wieksza od
1,5 mm. Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko
miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza: 5% — dla spoin czotowych, 10% — dla
pozostatych. Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica
I grani, jesli wady te mieszcza sie w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg
pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
Wymagania dodatkowe takie jak obrdbka spoin, przetopienie grani oraz wymagang
technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy. Spoiny
sczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami, co spoiny konstrukcyjne.
Wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pek-
niecia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungc¢ przez szlifo-
wanie spoin i ponowne ich wykonanie. Spoiny powinny posiada¢ klase zgodng z do-
kumentacja projektowa i projektem spawania. Spoiny czotowe powinny by¢ podpawa-
ne lub wykonane takg technologig, aby gran byta jednolita i gtadka. Spoiny po wyko-
naniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.
Koszt wszystkich badan przewidzianych SST, norma i innych zleconych przez Inzynie-
ra ponosi Wykonawca.
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Ogolne zasady kontroli jako _$ci robot
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacja projektowg i SST.
6.2. Zakres kontroli i bada _n
6.2.1. Materialy
Materiaty stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej podlegajg kontroli
zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST i odnosnymi normami.
6.2.2. Konstrukcja stalowa
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1090-
2+A1:2012 oraz warunkom podanym w dokumentacji projektowej i SST.
Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:
- kontrola stali,
- sprawdzenie elementéw stalowych,
- sprawdzenie wymiarow konstrukcji,
— sprawdzenie polaczen,
— sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,
- sprawdzenie poprawnosci wykonania konstrukcji poprzez wykonanie prébnego montazu
konstrukcji,
— sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,
— sprawdzenie, czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadajg wymogom
skrajni i czy sg trwale mocowane,
- sprawdzenie zgodnosci wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacjg projektowa,
- kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
— kontrole jakosci powtok antykorozyjnych po wbudowaniu.
W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
— osadzenie srub kotwigcych w elementach podporowych
— rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne polozenie w pionie i w
poziome
- potaczenia montazowe w zakresie ilosci, $rednicy i klasy wytrzymatosciowej tacznikow
Srubowych, a w szczegolnosci dokrecenie $rub i nakretek.

Stwierdzenie w czasie odbioru technicznego zgodnosci z wymaganiami wykonanych i
przyjetych robot nie zmniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za stwierdzone w
pbzniejszym okresie wady i niedoktadnosci, nawet jezeli nie zostaty one w czasie odbioru
ujawnione i komisja odbioru technicznego nie wyrazita w protokotach zgody na ich
przyjecie.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy uszkodzen powsta-
tych w czasie transportu, potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie beda rozliczane na podstawie obmiaru.
Cena wykonania robét budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inzyniera.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych, a fakt ten

powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentow kontroli i

badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z

projektem i wymaganiami normy PN-EN 1090-2+A1:2012 oraz innych obowigzujgcych norm
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technicznych.

W szczegoélnosci powinny by¢ sprawdzone:

— Podpory konstrukgciji

— Odchyiki geometryczne uktadu

— Jakos¢ materiatdw i spoin

— Stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych

— Stan i kompletnos¢ potaczen

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podac¢

CO najmnie;j:

- Przedmiot i zakres odbioru

— Dokumentacije okreslajacg komplet wymagan

— Dokumentacije stwierdzajacg zgodnos¢ wykonania z wymaganiami

- Protokoty odbioru czesciowego

- Parametry sprawdzone w obecnosci komisji

- Stwierdzone usterki

- Decyzje komisiji.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych

Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktérych doktadnos$é nie zostata podana na

dokumentacji projektowej lub innych normach, powinny by¢ zawarte w granicach podanych

w tabeli, przy czym rozroznia sie:

- wymiary przylaczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw, podle-
gajace pasowaniu, warunkujgce prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie
konstrukcji,

- wymiary swobodne, ktérych doktadnosé nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych

Wymla[r”r:r?]r]nlnalny Dopuszczalne odchytki wymiaru (£),[mm]

ponad do przytaczeniowego swobodnego
500 1000 0.5 1.5

1 000 2 000 1.0 2.5

2 000 4 000 1.5 4.0

4 000 8 000 2.5 6.0

8 000 16 000 4.0 10.0

16 000 32 000 6.0 15.0

32 000 10.0 1/1000 wymiaru lecz

nie wiecej niz 50

Zakres odbiorow

Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji a wiec:

— Po wykonaniu konstrukcji przez wytwornie — odbioru dokonuje sie w wytworni

— Po ukonczeniu montazu na placu scalania na budowie

- Odbiér koncowy po ustawieniu konstrukcji w potozeniu docelowym.

Zasady szczegotowe:

1. Odbidr konstrukcji u Wytwércy
Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien by¢ dokonany odbior
konstrukcji. Odbior polega na ogledzinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikow wszystkich
badan przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. Wytwdrca powinien
przedstawic:
- Rysunki warsztatowe
- Dziennik wytwarzania
- Atesty uzytych materiatow

ZMIANA PROJEKTU: ROZBUDOWA OPERY WROCELAWSKIEJ WRAZ Z BUDOW A SCENY LETNIEJ
UL. MODRZEJEWSKIEJ, 50-066 WROCLAW

77



DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: sierpier 2017 r. )
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH — ETAP |
ST — 01 Roboty ogélnobudowlane

- Swiadectwa kontroli laboratoryjnej

- Protokoty odbioréw czesciowych

- Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania

2. Kontrola i odbiér potagczen spawanych

Przebieg prac spawalniczych nalezy kontrolowac w fazach:

— wstepnej,

— biezacej (miedzyoperacyjnej) ,

— ostatecznej.

W fazie wstepnej nalezy sprawdzic:

— opracowanie i stosowanie technologii spawania dla konstrukcji (elementow)
spawanych,

— posiadanie kwalifikacji (uprawnienia) spawaczy,

— dziennik spawania (dziennik budowy),

— dobdr i stan materiatéw hutniczych,

— przygotowanie materialdw do spawania,

— sprzet spawalniczy i stanowiska do spawania (m.in. warunki magazynowania i
suszenia elektrod).

W fazie biezgcej (miedzyoperacyjnej) nalezy sprawdzac:

— 0g06lng zgodno$¢ przebiegu procesu spawania z technologig spawania w zakresie
kwalifikacji spawaczy, sprzetu, parametrow spawania, kolejnosci spawania,

— zabezpieczenia stanowiska przed wptywami atmosferycznymi,

- jakos¢ wykonania poszczego6lnych $ciegéw w przypadku spawania blach grubych ze
stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci w utrudnionych warunkach
spawania.

— prowadzenie dziennika spawania,

— znakowanie spoin przez spawaczy,

- jakos¢ spoin, ktére po catkowitym wykonaniu konstrukcji lub urzadzenia bedg
niedostepne lub bedzie niemozliwa naprawa (utrudniona) w przypadku ich
wadliwosci.

W fazie ostatecznej (po wykonaniu spawania) nalezy sprawdzac:

prawidiowos¢ uzytych materiatdbw przez poréwnanie oznaczen materialowych na
konstrukcji z dowodami dostawy, dokumentacjg techniczng oraz zaswiadczeniami o
jakosci i atestami hutniczymi,

— dziennik spawania (poréwna¢ oznaczenia spoin na konstrukcji z oznaczeniami
wpisanymi do dziennika spawania) i warunki, jakie byly podczas spawania
konstrukcji z wymaganiami technologii,

— oczyszczenie spoin z zuzla i odpryskéw,

— zgodnos¢ diugosci i liczby spoin pachwinowych z dokumentacja,

3. Kontrola malowania elementow stalowych:

Sprawdzenie przyczepnosci farb nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy.

Powtoki z farb do metalu powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez Sladow

pedzla, smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

4. Odbidr koncowy

Koncowy odbidr konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukonczeniu.

Do odbioru koncowego Wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje techniczng obiektu i robot

— Protokoly badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow

— Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

— Zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot

- Pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér
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10.

techniczny

Odbior koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu:

— Zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i Specyfikacjg techniczng

- Prawidtowosci ksztattu i gtownych wymiarow konstrukcji

- Prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw skfadowych

- Prawidtowosci ztgczy miedzy elementami konstrukciji

— Dopuszczalnosci odchylek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i
pionowego

Protokét odbioru koncowego zawiera:

— Date, miejsce i przedmiot spisanego protokotu

- Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytworcy konstrukcji, Wykonawcy montazu,
Biura Projektéw opracowujacego rysunki

— Stwierdzenie zgodnosci wykonanego obiektu z rysunkami i wymaganiami
Specyfikaciji

- Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstepstw od rysunkéw, nie majacych
wplywu na nosnos¢, walory uzytkowe i trwatosé obiektu

— Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okreslenie warunkéw eksploatacji[[[

Wykonane prace muszg posiada¢ udokumentowane badania jakosciowe i
wytrzymaltosciowe oraz by¢ zaakceptowane przez Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy.
Odbioru robo6t dokonuje Inzynier, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbiér
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne
z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty
nalezy uznac za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowa i
przedstawic je do ponownego odbioru.

PODSTAWA P+ATNO SCI

Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inzyniera
Cena wykonania konstrukcji stalowej obejmuje:

opracowanie i uzgodnienie projektu technologicznego niezbednych do prawidtowego
wykonania konstrukciji,

zorganizowanie stanowisk montazowych,

budowe i rozbiérke pomostéw roboczych potrzebnych do montazu zbrojenia sprezajgcego.
dostarczenie materiatow i sprzetu,

montaz catej konstrukcji stalowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym i przeciwpozarowym,
roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarow.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1993-1-12:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-12:
Reguty dodatkowe rozszerzajgce zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej
wytrzymatosci do S 700 wigcznie

PN-EN 1090-2+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Czesc¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych

PN-EN ISO 9013:2017-04 Ciecie termiczne- Klasyfikacja ciecia termicznego --
Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakosci

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkow stali

PN-EN 10027-1:2016-12 Systemy oznaczania stali -- Czes¢ 1: Znaki stali

PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczania stali -- Czes¢ 2: System cyfrowy
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- PN-EN 10021:2009 Ogolne warunki techniczne dostawy wyrobow stalowych

- PN-EN 10079:2009 Terminologia wyrobéw stalowych

— PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe -- Rodzaje dokumentéw kontroli

— PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodnosci -- Deklaracja zgodnosci skltadana przez
dostawce -- Cze$¢ 1: Wymagania ogolne

- PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Czes¢ 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

- PN-EN ISO 544:2011  Materialy dodatkowe do spawania -- Warunki techniczne dostawy
spoiw i topnikéw -- Typ wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie

— PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Czes¢ 1: Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych poditozy stalowych oraz podtozy stalowych
po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

— PN-EN ISO 8504-3:2004 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 3: Czyszczenie narzedziem
recznym i narzedziem z napedem mechanicznym

- PN-EN ISO 14713-1:2017-08  Powioki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia dotyczace ochrony
przed korozjg konstrukcji z zeliwa i stali -- Czes¢ 1: Zasady ogolne dotyczace projektowania i
odpornosci korozyjnej

— PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systemow malarskich -- Cze$¢ 8: Opracowanie dokumentaciji
dotyczacej nowych prac i renowacji

- PN-C-81100:1998 Zestaw farb peczniejgcych ogniochronnych

— PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich Czesc¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

SST-03 - Gotowe elementy i cz esci skladowe (elementy prefabrykowane)
CPV 45223820-0

|. CZESC OGOLNA
1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru elementéw prefabrykowanych betonowych zbrojonych przy realizacji zadania Zmiana
projektu budowlanego: Rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz z budowg Sceny Letniej — Etap 1
2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST)
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-
zacji zadania
3. Zakres robét obj etych SST
Specyfikacja dotyczy czynnosci zwigzanych z:
—wykonaniem prefabrykowanych schodow zelbetowych oraz ptyt tymczasowych zamykaja-
cych szachty
- montazem ptyt tymczasowych zamykajgcych szachty i schodéw z prefabrykatow (podpar-
cie biegdw i spocznikéw schodowych przegubowe, za posrednictwem elementow wibro-
izolacyjnych)
— wykonaniem zbrojenia
— betonowaniem
- pielegnacja betonu.
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4. Nazwy i kody robot obj etych zamdwieniem
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci.
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45223820-0 Gotowe elementy i czesci sktadowe

5. Definicje okre slen podstawowych
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogolne.

Il. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1. WARUNKI OGOLNE
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Podstawowym dokumentem
odniesienia jest PN-EN 13369:2004.
2. MATERIALY
2.1. Nalezy stosowa¢ wylacznie materiaty o ustalonej przydatnosci. Ustalenie przydatnosci
okreslonego materiatu moze wynika¢ z normy europejskiej lub normy polskiej, dotyczacej
w szczegolnosci zastosowania danego materiatu w betonie lub wyrobach betonowych lub
na podstawie europejskiej aprobaty technicznej.
2.1.1. Skfadniki betonu
Stosuje sie wymagania PN-EN 206
2.1.2. Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa powinna spetniaé wymagania PN-EN 10080:2007
2.1.3. Wkiadki it gczniki

Wkiadki mechaniczne i taczniki powinny:

- by¢ odporne na projektowane oddziatywanie

- posiadac niezbedne wiasciwosci plastyczne i sprezyste

- zachowywac¢ w/w wiasciwosci przez caty okres uzytkowania.

Przewidziano zastosowanie m.in.:

— Systemowe taczniki oddzielajgce spoczniki od konstrukciji monolitycznej -
zapewniajgce izolacyjnosc akustyczng (przy jednoczesnej gwarancji rektyfikacji
potozenia elementu schodowego w trakcie montazu).

— Przektadki izolacyjne pod oparcie biegdéw schodowych i ptyt tymczasowych
zamykajacych szachty: niezbrojone profilowane podkiadki trwale elastyczne o
grubosci okreslonej w projekcie konstrukcji, zapewniajgce przegubowe potgczenia
elementow konstrukcji, wyprodukowane z elastomeréw na bazie syntetycznego
kauczuku EPDM.

- Lozyska liniowe elastomerowe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1337-1:2003 i PN-
EN 1337-3:2010.

2.2. Wymagania dotycz ace produkcji
Wymagania dotyczace produkcji prefabrykatow podano w PN-EN 13369:2013:09. Obej-
mujg one:
1. ukfadanie i zageszczanie betonu
2. pielegnhacje betonu
3. przyspieszone dojrzewanie z zastosowaniem obrobki cieplnej
4. wiasciwosci betonu stwardniatego.

2.3. Wymagania dotycz ace gotowych wyrobow
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale
oznakowane.
Poszczegolne partie elementow tego samego typu powinny posiada¢ odpowiednie
swiadectwa do stosowania w budownictwie na znak bezpieczehstwa B.
Prefabrykaty gotowe do wbudowania musza posiadac atest wytworni okreslajacy
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3.

parametry techniczne zgodne z projektem wykonawczym konstrukcji i wymaganiami PN-
EN 13369:2013:09, pkt. Kontroli podlega:
— tolerancje produkcyjne
— wymiary minimalne
— charakterystyka powierzchni
- wytrzymatosc
— odpornosc¢ ogniowa i reakcja na ogien
- wihasciwosci akustyczne
- wiasciwosci cieplne
- trwalos¢
— stabilnosé strukturalna
— stabilnos¢ powierzchni
— odpornos¢ stali na korozje
— nasigkliwos¢
SPRZET
Wszystkie podstawowe parametry udzwig, wysieg, wysoko$¢ podnoszenia przeznaczonego do
robét montazowych sprzetu mechanicznego tj. zurawi szynowych oraz urzadzenia pomochicze
do montazu prefabrykatéw (rozpory, prowadnice, zawiesia, chwytaki, taczniki, rusztowania itp.)
powinny by¢ dostosowane do rodzaju prefabrykatow i konkretnych warunkéw budowy.
TRANSPORT
Podnoszenie elementéw prefabrykowanych za pomocg zawiesi linowych zaczepionych o petle
transportowe.
Na srodkach transportu elementy powinny by¢ uktadane jak przy skladowaniu, diugoscig w
kierunku jazdy.
Prefabrykaty powinny by¢ skiadowane na wyrGwnanym terenie w pozycji na ptask, w pozycji
wbudowania. llo$¢ warstw prefabrykatow powinna by¢ okreslona w wytycznych montazowych
producenta
Przekfadki nalezy uktadac jedna nad druga w pionie, w odlegtosci nie wiekszej jak 30 cm od
czofa prefabrykatu.
WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Na wykonanie elementéw prefabrykowanych sktadajg sie roboty montazowe, zbrojarskie i
betonowe. Powigzane z niniejszg specyfikacjg sq SST-07 Zbrojenie i SST-08 Betonowanie.
Montaz prowadzony po sprawdzeniu poziomu podpér. Prefabrykowane konstrukcja biegow i
spocznikOw oraz piyt tymczasowych zamykajacych szachty wykona¢ jako catkowicie
oddzielone od monolitycznych scian zelbetowych budynku. Oparcie ptyt spocznikowych na
$cianach za pomoca tacznikdw zapewniajgcych izolacyjnos¢ akustyczng, ktore nie wymagajg
wykonywania monolitycznego potaczenia in situ. Oparcie biegéw schodowych na ptytach
spocznikowych poprzez umieszczone w podcietych krawedziach ptyt przektadki izolacyjne. W
biegach przewidziano tgczniki z mufami gwintowanymi, do zamocowania poreczy schodow.
Wszystkie elementy konstrukcji budynku wymagajace oddylatowania oraz szczego6towe roz-
wigzania w tym zakresie (oparcie elementow poprzez tozyska elastomerowe, uszczelnienie ta-
Sma dylatacyjng) - wg projektu wykonawczego konstrukcji.
Dopuszczalne odchyiki montazowe dla 1 elementu prefabrykowanego wg 13670:2011.
OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Kontrola jako $ci elementow.
Badania ptyt obejmuja;
— sprawdzenie ksztaftu i wymiaru, zgodnosci wykonania z projektem
— sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen,
- sprawdzenie masy elementow,
- sprawdzenie wymagan wytrzymatosciowych,
— wielkosci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiaréw otworéw i ich
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usytuowania w elemencie oraz do prawidtowosci usytuowania i rozstawu zawiesi itp.
Jezeli zachodzg watpliwosci, co do utrzymania pozostatych wymagan mozna zlecic
wykonanie dodatkowych badan, okreslajgcych wymagane parametry wytrzymatosciowe.
6.2. Kontrola jako $ci rob6t monta zowych.
Zakres czynnosci kontrolnych:
» Kontrola doktadnosci montazu prefabrykatow
» Kontrola wykonania zlgczy
» Kontrola dokfadnosci oparcia na podporach
* Prawidtowo$¢ utozenia elementow wbudowywanych
6.3 Kontrola dokumentacji budowlano — monta  zowej.
Kontrola formalno — merytoryczna dokumentacji polega na sprawdzeniu:
- kompletnosci dokumentacji projektowej
- kompletnosci deklaracji zgodnosci i Swiadectw na znak bezpieczenstwa B dla wszystkich
kolejnych dostaw,
- prawidtowosci i kompletnosci protokotéw odbioru prefabrykatéw w zaktadzie prefabrykacii
i na placu budowy,
- dziennik pomiaréw geodezyjnych,
- wykonania wnioskéw i zalecen, orzeczeh technicznych o ile byly wykonywane,
- prawidtowosci wpiséw robot montazowych do dziennika budowy.
WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie beda rozliczane na podstawie obmiaru.
Cena wykonania robét budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych.
OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Odbidr robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu.
W ten zakres wchodzg odbiory:
- odbiory prefabrykatow z wytworni
- montaz prefabrykatow z zastosowaniem elementow wibroizolacyjnych
- utozenie zbrojenie w pachwinach i ztgczach
- wykonanie spoin tgcznikowych
- wypetnienie ztgczy czotowych i pachwinowych.
8.2. Odbidr koncowy.
Protokot koncowy odbioru stanu surowego konstrukcji zmontowanej z prefabrykatéw
powinien zawierac:
- wyniki przeprowadzonej kontroli wg. pkt. 6
- ustalenie usterek wymagajacych usuniecia
- sposoby i terminy usuniecia usterek
- wnioski prowadzenia dalszych robét budowlanych.
PODSTAWA P+ ATNO SCI
Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inzyniera
Cena wykonania konstrukcji prefabrykowanej obejmuje dostawe, montaz elementéw.
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— montaz konstrukcji prefabrykowanej,
— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogdlne
PN-EN 1337-1:2003 tozyska konstrukcyjne - Czes¢ 1: Postanowienia ogolne

PN-EN 1337-3:2010 tozyska konstrukcyjne -- Czes¢ 3: Lozyska elastomerowe

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN-EN 13369:2013:09 Wspodlne wymagania dla prefabrykatoéw z betonu.
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SST-04 - Roboty budowlane w zakresie  $cianek szczelnych CPV 45243600-8

|. CZESC OGOLNA
1. Przedmiot specyfikacji technicznej .
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem scianek szczelnych przy realizacji zadania Zmiana
projektu budowlanego: Rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz z budowg Sceny Letniej — Etap 1
2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST)
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-
zacji zadania
3. Zakres robét obj etych SST
Specyfikacja dotyczy czynnosci zwigzanych z wykonaniem scianki szczelnej z grodzic stalo-
wych dla zabezpieczenia wykopu na catym obwodzie projektowanego budynku (ewentualnie: z
ominigciem obszaru wystepowania pozostatosci dawnych fortyfikacji — szczegoty wg projektu
wykonawczego), w tym:
— wykonanie projektu organizacji i harmonogramu robdt do zatwierdzenia przez Inzyniera
- wykonanie ewentualnych dodatkowych sondowan w celu dookreslenia warunkow grunto-
wych panujgacych na linii Scianki.
— 0znaczenie i zabezpieczenie instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzenh podziemnych na te-
renie prowadzonych robot
- przygotowanie terenu robot
dostawa grodzic stalowych w miejsce wbudowania;
ewentualne parowanie grodzic na placu budowy;
— wytyczenie osi projektowanej scianki w terenie;
wykonanie i rozbiérka niezbednych zabezpieczen;
— wykonanie platform roboczych i startowych;
— montaz i demontaz konstrukcji pomocniczych;
— wcisniecie hydrauliczne $cianki szczelnej metodg bezwibracyjng na gtebokosé okreslong w
dokumentacji projektowej
— wykonanie rozparcia na poziomie -3m ppt, wariantowo:

*wariant 1 - rozparcie poprzez calg szerokos¢ wykopu z podparciem rozpor posrednio tym-
czasowymi stupkami;

e wariant 2 - rozparcie za pomocag przypér z belek stalowych, opartych o punktowe podpory
w dnie wykopu — pale wykonane z dwoch bruséw utozonych w przekréj zamkniety (taki
wariant wymaga odpowiedniego etapowanie wykonywania ptyty fundamentowej i izolacji
przeciwwodnej tak, aby w kohcowym etapie prac wykonana czes¢ ptyty fundamentowej
mogta przejac¢ funkcje oparcia dla przypor, a tymczasowe oparcie z grodzic mogto zostac
usuniete)

— wyciggniecie stalowej scianki szczelnej po zakonczeniu robot w czesci podziemnej - za wy-
jatkiem odcinka wzdtuz istniejgcego budynku Opery.
— uprzatniecie terenu po zakonczeniu robét;

4. Nazwy i kody robot obj etych zaméwieniem
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci

45243600-8 Roboty budowlane w zakresie scianek szczelnych

5. Definicje okre $len podstawowych

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogolne.

Scianki szczelne - konstrukcje wykonane z podtuznych elementéw stalowych zapuszczonych w
grunt $cisle jeden obok drugiego.

ZMIANA PROJEKTU: ROZBUDOWA OPERY WROCELAWSKIEJ WRAZ Z BUDOW A SCENY LETNIEJ
UL. MODRZEJEWSKIEJ, 50-066 WROCLAW

84



DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: sierpien 2017 r. .
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH — ETAP |

ST — 01 Roboty ogélnobudowlane

Il. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1. WARUNKI OGOLNE
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjag,
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.
Nalezy przestrzega¢ instrukcji producentow dotyczacych stosowanych materiatow.
2. MATERIALY
Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny spetniac wymagania odpowiednich norm.
Ksztattowniki stalowe stosowane jako $cianki szczelne powinny odpowiadaé normie:
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych -- Scianki szczelne
Wszystkie grodzice powinny by¢ dostarczone wraz ze Swiadectwem producenta w celu
wykazania zgodnosci ze standardami jakosci wymaganymi dla materiatéw i wykonania. Odbior
grodzic na podstawie Swiadectwa Odbioru atest 3.1 (Badania Hutniczego) wg PN-EN
10204:2006.
Do konstrukcji docelowych nalezy uzywac tylko nowych i nieuzywanych grodzic.
Po dostarczeniu grodzice powinny by¢ doktadnie zbadane. Grodzic, ktére byly juz wczesniej
whbijane nie nalezy uzywac, chyba ze dokumentacja projektowa przewiduje takg mozliwos¢
oraz Wykonawca udokumentuje spetnienie wszystkich wymagan (np. w zakresie gatunku stali,
wskaznika wytrzymatosci i innych) zawartych w dokumentacji projektowej i uzyska zgode Inzy-
niera na ich zastosowanie.
Materiaty
» Profile stalowe scianek szczelnych
e Elementy do zwienczenia scianki
* Rozpory stalowe, profile walcowane ze stali np. rury, ceowniki lub dwuteowniki zgodnie
z dokumentacja projektowg
«  Sruby
« Masa uszczelniajgca. Nalezy stosowa¢ mase uszczelniajgcg zamki grodzic majacq
aprobate wydang przez IBDiM lub inng upowazniong jednostke.
3. SPRZET
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot jak i w bezposrednim
sasiedztwie (a wiec nie spowoduje niekorzystnego wptywu na okoliczne budynki sgsiednie), jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.
Instalacja profili w gruncie:
- bezwibracyjnie,
- przy maksymalnym poziomie hatasu (mierzonym w odlegtosci 7m od urzadzenia zasilajacego
prase) nie wiekszym od LAsmx 69 dB (A).
Roboty powinny by¢ wykonane specjalistycznym sprzetem do pograzania grodzic - urzadzenie
do statycznego wciskania grodzic skladajace sie z prasy hydraulicznej oraz ukladu zasilajgce-
go. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz zaakceptowa-
ny przez Inzyniera.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Nadzorowi na jego zyczenie charakterystyke sprzetu beda-
cego w jego posiadaniu, przeznaczonego do wykonania robét. Niedopuszczalne jest zagtebia-
nie grodzic przy uzyciu koparek przeznaczonych do prowadzenia robét ziemnych.
Nalezy dobrac taki sprzet do pograzania, ktérego uzycie nie spowoduje uszkodzenia sgsiadu-
jacych z placem budowy budynkéw, konstrukcji i instalacji podziemnych. Roboty pomocnicze,
w zaleznosci od zakresu, warunkow lokalnych i przyjetej technologii instalacji $cianki, mogg
by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu koparek, dzwigow.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprawnego sprzetu, ktéry zapewni wtasciwg jakosé
prowadzonych rob6t, zgodnosé z normami BHP, ochrony srodowiska oraz przepisami dotycza-
cymi uzytkowania sprzetu. Liczba, jakos¢ i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac prowadzenie
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rob6t z odpowiednig wydajnoscig zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projekto-
wej i ST.
Doboru sprzetu dokonuje Wykonawca z uwzglednieniem wymogéw dokumentacji projektowej i
przyjetej technologii wykonania scianek i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim.
4. TRANSPORT
Wymagania ogdlne dotyczace srodkow transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, jaki nie wplynie
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow
Grodzice réznych typow i réznych gatunkoéw stali nalezy sktadowa¢ oddzielnie i prawidtowo
oznakowac.
Sktadowanie i przenoszenie grodzic o profilach ptaskich nalezy przeprowadzac z najwieksza
ostroznoscig w celu uniknigecia odksztatcernn brusow. Gdy skiadowane sg grodzice stalowe
wstepnie powlekane, nalezy stosowaé przekladki miedzy kazda grodzicg w stosie. W celu
unikniecia ugie¢ grodzic, ktére moga powodowac trwate odksztalcenia, nalezy przy
przyjmowaniu liczby i miejsc podpar¢ grodzic w stosie wzig¢ pod uwage dtugos¢ i sztywnosé
pojedynczego brusa.
Zaleca sie uzywanie do podnoszenia i pozycjonowania grodzic specjalnego oprzyrzadowania
jak szakle,
przyspawane haki i podobne, aby uniknaé zniszczenia grodzic, a w szczegdlnosci zamkow.
Ochrona zamkow nie jest wymagana, jezeli do przenoszenia grodzic wykorzystuje sie
niemetalowe zawiesia ptaskie. W przypadku stosowania do przemieszczenia grodzic szakli
zdalnie sterowanych, ich niezawodne dziatanie nalezy sprawdzi¢ przed uzyciem.
Oprzyrzadowanie wykorzystujgce przyczepnos$¢ cierng moze ulec zwolnieniu w sposob
nieoczekiwany, dlatego tez nie nalezy go stosowa¢ do przemieszczania grodzic jezeli nie sg
zapewnione dodatkowe srodki bezpieczenstwa.
5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy warunki w jakich bedzie wykonywana scianka szczelna. W projekcie tym winny
by¢ zawarte rysunki robocze scianki oraz elementéw rozparcia.
Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ informacje szczegétowe (wymagania tyczace
Scianek szczelnych), w tym informacje czy konieczne jest zespawanie zamkéw do
przenoszenia obcigzenia scinajgcego w kierunku podtuznym.
W przypadku przyjecia wykonywania $cianki szczelnej w wariancie 2 (rozparcie za pomocg
przypér z belek stalowych, opartych o punktowe podpory w dnie wykopu) projekt organizacji i
harmonogram rob6t musi uwzglednia¢ etapowanie wykonywania ptyty fundamentowej i izolacji
przeciwwodnej tak, aby w kohcowym etapie prac wykonana czes¢ ptyty fundamentowej mogta
przejac funkcje oparcia dla przypor, a tymczasowe oparcie z grodzic mogto zostac¢ usuniete.
Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie przed rozpoczeciem rob6t ogélnych wytycznych
postepowania (np. w przypadku natrafienia w gruncie na przeszkody).
Podczas wykonywania $cianki szczelnej nie dopuszcza sie pograzania grodzic z uzyciem
wibromiotow. Grodzice nalezy wprowadzaé¢ do gruntu poprzez wciskanie hydrauliczne, bez
stosowania urzadzen wibracyjnych.
Dla zabezpieczenia istniejgcego budynku Opery przed wplywem ewentualnych przemieszczen
gruntu w czasie zagtebienia Scianki szczelnej oraz w trakcie prowadzenia prac, przewiduje sie
wykonanie, wzdtuz linii styku z nowym budynkiem, pali — kolumn cementowo-gruntowych,
metoda iniekcji strumieniowej jet grouting — wg SST-06.
Po zakonczeniu prac grodzice zostang usuniete za wyjatkiem odcinka wzduz istniejgcego
budynku Opery, gdzie usuniecie grodzic mogtoby spowodowac rozluznienie gruntu, bez
mozliwosci jego dogeszczenia.
5.1. Przygotowanie terenu budowy obejmuje:

- wytyczenie w sposob trwaly osi Scianki w terenie;

- wykonanie wykopow wstepnych lub/i ewentualnych platform roboczych i startowych;
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— spawanie, ciecie i malowanie powierzchni grodzic zgodnie z Polskg Norma;
Zaleca sie, aby przed przystgpieniem do pograzania grodzic wykonac¢ niezbedne
urzgdzenia pomocnicze:
kleszcze drewniane lub kleszcze z belek stalowych. Kleszcze drewniane sg rozparte
wktadkami drewnianymi i sciggniete Srubami. Zabiegi te wykonuje sie w celu utrzymania
nalezytego kierunku zgodnego z liniami wytyczonej osi $cianki. Podczas pogragzania
grodzic w grunt zwirowaty zaleca sie doczepia¢ od dotu sworznie ochronne, ktére
zabezpieczajg przed wttaczaniem kamykow i zatykaniem zamka.

5.2. Ochrona instalacji naziemnych i podziemnych
Wykonaweca na terenie prowadzenia robét odpowiada za ochrone wszystkich instalacji na
powierzchni ziemi
i urzadzenh podziemnych wykazanych w Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez
Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni ich wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie. Zaleca
sie, aby Wykonaweca uzyskat od odpowiednich wtadz potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robét
na niezinwentaryzowane urzadzenie podziemne, nalezy niezwtocznie przerwac roboty,
zabezpieczy¢ urzadzenie, wezwaé Kierownika Budowy, Nadzor, Projektanta oraz
wiasciciela urzadzenia w celu ustalenia dalszego trybu postepowania.

5.3 Pograzanie scianki szczelnej.
Jezeli w Dokumentacji Projektowej metoda zagiebiania grodzic, sprzet i metoda
wspomagania zagtebiania
nie zostaly jednoznacznie okreslone, nalezy je dobra¢ na podstawie doswiadczen
uzyskanych w poréwnywalnych warunkach. Jezeli nie istniejg poréwnywalne
doswiadczenia lub sg one niewystarczajgce, zaleca sie przeprowadzenie prébnego
pograzania grodzic. Dane uzyskane z przeprowadzonego prébnego wciskania/wyciggania
grodzic mogag by¢ wykorzystane do zwiekszenia efektywnosci zagtebiania grodzic oraz
potwierdzenia poprawnosci wyboru profilu grodzicy. Probne wciskania/wyciggania moga
takze wskazac¢ na koniecznos¢ wspomagania zagtebiania.

Gdy w trakcie pogragzania grodzic elementy napotkajg na przeszkody to nalezy zawsze
szukac przyczyn trudnosci w trakcie pograzania. Jezeli natrafi sie na trudne warunki
gruntowe i wystgpig trudnosci z pograzeniem niektorych grodzic na zadang gtebokosé, to te
wystajace grodzice mogg by¢ pograzone pdzniej przy uzyciu mocniejszych urzadzeh. Jezel
natomiast trudnos¢ w pograzeniu wystajgcej grodzicy jest wynikiem odchylania sie
sgsiadujacych grodzic w osi scianki w przeciwnych kierunkach to nalezy rozwazy¢
wyrwanie tej i sgsiadujacych grodzic i ponowne ich pograzenie ze zwrdceniem szczegdlnej
uwagi na ich pionowos¢.

Dla uzyskania szczelnosci i unikniecia pochylania sie grodzic w osi $cianki zaleca sie:

— pograzanie grodzic w jedno- lub dwupoziomowej sztywnej ramie prowadzace;.

— zmniejszenie tarcia w prowadzgcym zamku (zmniejszenie to moze by¢ osiggniete
roznymi srodkami smarujacymi; mozna tez podja¢ zabiegi utrudniajgce dostanie sie
gruntu do zamkéw),

— weciskanie grodzic z prowadzeniem,

W celu zminimalizowania podtuznych odchylenh nie zaleca sie stosowa¢ takich metod jak:
ukosowanie, czesciowe wycinanie podstaw stalowych grodzic lub dospawywanie do ich
podstaw po stronie wolnego zamka stalowych elementéw majacych za zadanie
zrownowazenie oporow powstajgcych w zamku, poniewaz takie dziatania zwiekszajg
ryzyko rozejscia sie zamkow.

Metody zwiekszenia szczelnosci scianek powinny by¢ okreslone w Dokumentacji
Projektowej lub zgodne z jej wymaganiami.

Jesli grodzice nie byty dostarczone jako sparowane z zacisnietymi zamkami przed
weciskaniem lgczy sie je na terenie budowy (zwykle w pewnej odlegtosci od miejsca
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pograzania w gruncie). Zamek tgczacy dwa elementy nalezy wtedy zacisng¢ lub zespawac,
aby uniemozliwi¢ ich roztgczenie w czasie wciskania/wyciggania. Para ztagczonych brusow
przywozona jest pod kafar i podnoszona jako cato$é.

Scianka stalowg mozna przebié sie przez klody drzewne w gruncie, zwiry i posp6tki a nawet
przez gruzowiska i stabe betony. Szczelno$¢ zamkow mozna powiekszy¢ przez
zastosowanie odpowiednich ptynow lub mas wypetniajacych.

Scianki szczelne stalowe moga ulec uszkodzeniu przy napotkaniu podczas pograzania w
grunt przeszkody w formie duzych gtazéw. Uszkodzenia mogg mie¢ rézne formy, tj. moze
nastgpic: rozerwanie blachy scianki miedzy zamkami, zgniecenie dolnego konca scianki.
Uszkodzenia te dadzg sie tatwo wyczué podczas wbijania.

W trakcie pogrgzania grodzic, w zamkach moze wystepowa¢ tak duze tarcie, ze wraz z
pograzanymi grodzicami wciggane sg w gigb gruntu poprzednio wbite elementy.
PrzeciwdziataC¢ temu mozna np. przez zmniejszenie tarcia w prowadzacym zamku poprzez
jego nasmarowanie.

Whijanie $cianki rozpoczyna sie od skraju. Skrajny brus whbija sie bardzo starannie na takg
glebokosé, aby byt nalezycie umocniony w gruncie. Nastepnie tuz przy nim na ziemi uktada
sie ramy prowadzace drewniane dtugosci 3 +5 m o takim rozstawie, aby pomiedzy nimi
mozna byto wstawi¢ grodzice. Pare grodzic nanizuje sie na zamek grodzicy i pograza w
grunt, a nastepnie pograza sie kolejne pary na odcinku objetym ramami prowadzacymi.
Jezeli grodzice podczas pograzania wykazujg nieregularne odchylenie od osi scianki,
wskazane jest zatozy¢ gorne kleszcze, ktore beda sie opuszczac razem z grodzicami.

W przypadku warunkoéw gruntowych utrudniajgcych pograzenie grodzic mozna stosowac
metode wspomagajaca, w uzgodnieniu z Inzynierem: podptukiwanie niskocisnieniowe z
matg objetoscig wody. Metode ta dopuszcza sie wytgcznie podczas zagtebiania grodzic w
warstwach gruntéw niespoistych:

— cidnienie: 1,5 - 2.0 MPa

— wydajnosé¢: 2.0 — 4.0 I/s na rure

— Srednica rur (stalowych lub wykonanych z PCV): okoto 25 mm

— liczba rur: zaleca sie nie rzadziej niz w zalamaniach grodzic.

Podptukiwanie niskocisnieniowe z matg iloscig wody powoduje zwykle bardzo nieznaczne
zmiany parametréw gruntow, nie wptywa znaczgco na wzrost osiadan, lecz nalezy
zachowac szczegOlng ostroznos¢ w przypadkach, gdy grodzice majg przenosi¢ obcigzenia
pionowe. Metoda nie daje dobrych efektow w potaczeniu w urzadzeniami do statycznego
weciskania/wyciggania grodzic, natomiast moze byéstosowana do wstepnego przygotowania
gruntu przed wciskaniem/wycigganiem grodzic.

Nie dopuszcza sie podptukiwania wysokocisnieniowego. Podczas prowadzenia prac nalezy
przestrzegac zalecen normy PN-EN 12063:2001.

5.4 Rozparcie $cianki szczelnej
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje rozparcie scianki szczelnej to Wykonawca
robot ma obowigzek sporzadzi¢ stosowny projekt i uzgodni¢ go z Inzynierem. Projektowane
rozparcie ma zagwarantowac nieodksztatcalnos¢ obrysu scianki przez jej czas
uzytkowania. Sity, jakie majg przenosic¢ rozpory muszag uwzglednia¢ obcigzenia jakie moga
pojawi¢ sie w poblizu wykopu (w tym przeniesienie obcigzeh od pojazddw poruszajacych
sie w sgsiedztwie wykopow podczas poszczegodlnych etapdédw wykonywania prac).
Zwienczenie gory scianki szczelnej na catym jej obwodzie mozna wykona¢ za pomocag
wyrobow walcowanych zaakceptowanych przez Inzyniera.
Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdzac¢ okresowo, a obowigzkowo
niezwtocznie po wystagpieniu czynnikdw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mr6z

itp.).
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdélne dotyczace kontroli podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.
6.1. Kontrola prawidtlowo $ci wykonania scianki szczelne;.
Przed przystgpieniem do wykonywania wbijania $cianki nalezy sprawdzi¢:
* poprawnos$¢ wytyczenia osi scianki,
* ewentualne kolizje $cianki z istniejagcym uzbrojeniem terenu
» zgodnosc¢ rzednych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej,
* przygotowanie platformy roboczej
* sprawdzi¢ materiaty i sprzet.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu winny
podlegaé nastepujace zagadnienia:
* zgodnos$¢ wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa,
* roboty pomiarowe,
* przygotowanie terenu,
» glebokos¢ whicia scianki,
» sprawdzenie ewentualnych uszkodzen Scianki.
6.2. Tolerancje wykonania.
O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej, to tolerancje wykonania scianki
szczelnej z grodzic
stalowych wynosza;:
» potozenie gtowic grodzic wedlug planu pograzania w kierunku prostopadiym do osi
$cianki e < 75mm;
* pochylenie grodzic od pionu: i < imax = 1% (0,01m/m);
Odchylenie grodzic od pionu moze wynosi¢ 2% w gruntach trudnych ze wzgledu na
pograzanie, nie dopuszcza sie natomiast mozliwosci rozejscia sie zamkow.
Jezeli okreslone odchyiki zostang przekroczone, to nalezy zbadaé zakres mozliwego
przecigzenia jakiegokolwiek elementu konstrukcyjnego oraz w przypadku koniecznosci
podja¢ odpowiednie dziatania naprawcze. Decyzje w tym zakresie podejmuje Projektant.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie bedg rozliczane na podstawie obmiaru.
Cena wykonania robét budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace odbioru robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogoéine”.
Zgodno $¢ robot z projektem i Specyfikacj a:
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.
Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt.6 daty wynik dodatni roboty te nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami normy oraz ST. W przypadku, gdy cho¢ jedno badanie dato wynik
ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm oraz umowy. W
takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru, o ile Inzynier nie uzna, ze niezgodnosc ta nie rzutuje na
prawidtowos¢ prowadzenia dalszych robét lub na warunki ptatnosci.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne".
Ptaci sie za wykonanie $cianki szczelnej, ktére obejmuije:
- prace przygotowawcze i pomiarowe,
- wykonanie projektéw technologicznych pomostéw roboczych, wbicia i ewentualnego
rozparcia scianki szczelnej,
- zakup i transport na budowe grodzic oraz wszystkich niezbednych materiatow i sprzetu,
- montaz, demontaz i przemieszczanie urzadzenia do wbijania grodzic w obrebie budowy,
- przygotowanie i rozbiérka pomostow roboczych,
- przygotowanie grodzic do wbicia,
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10.

- whicie grodzic do wiasciwej gtebokosci z zapewnieniem szczelnosci potaczen,

- przyciecie grodzic — po zakonczeniu robo6t (gdy jest to konieczne),

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
specyfikaciji.

- wyciggniecie scianek szczelnych

- usuniecie ewentualnych usterek scianki szczelnej lub elementéw dodatkowych

- uporzadkowanie terenu robét

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe -- Rodzaje dokumentow kontroli

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne wa-
runki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztal-
toéw i wymiardw.

PN-EN 10249-1:2000: Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne wa-
runki dostawy.

PN-EN 10249-2:2000: Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattu i wymiarow.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
PN-B-06050. 1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

PN-EN10025-1 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Cze$¢ 1: Ogoélne wa-
runki techniczne dostawy

PN-EN 10025-4:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych -- Czes¢ 4: Wa-
runki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu
termomechanicznym

PN-EN 1993-5:2009 Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes¢ 5: Palowanie i
Scianki szczelne

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogolne

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2: Rozpoznanie i bada-
nie podtoza gruntowego

SST-05 - Rusztowania CPV 45262100-2

|. CZESC OGOLNA

1.

4.

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z montazem rusztowan przy realizacji zadania Zmiana projektu bu-
dowlanego: Rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz z budowg Sceny Letniej — Etap 1.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST)

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-
zacji zadania

Zakres robot obj etych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci zwigzanych z montazem oraz demontazem rusz-
towan wewnetrznych i zewnetrznych

Nazwy i kody robét obj etych zamowieniem

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podob-
ne roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262110-5 Demontaz rusztowan
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5. Definicje okre $len podstawowych

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogolne.

Rusztowanie robocze - konstrukcja budowlana tymczasowa z ktérej moga by¢ wykonywane pra-
ce na wysokosciach, stuzace do utrzymania oséb, materiatow i sprzetu. Do grupy rusztowan robo-
czych zalicza sie wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na wysokosci zarbwno w bu-
downictwie przemystowym jak i miejskim. Moga to by¢ wszystkie typy rusztowan tgcznie z ruszto-
waniami jezdnymi.

Rusztowanie ochronne — konstrukcja budowlana tymczasowa stuzgca do zabezpieczenia przed
upadkiem z wysokosci ludzi oraz przedmiotéw. Do grupy rusztowan ochronnych zalicza sie
wszystkie rusztowania nie stuzgce do wykonywania pracy lecz stanowigce zabezpieczenie przed
upadkiem z wysokosci. Takimi rusztowaniami sg np. rusztowania do prac dekarskich lub wznoszo-
ne wraz z budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.

Rusztowanie systemowe — konstrukcja budowlana tymczasowa w ktdrej wymiary siatki konstruk-
cyjnej sa jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementdéw rusztowania stuzacg do utrzy-
mywania 0sOb. Rusztowania systemowe mogg stuzy¢ zar6wno jako robocze i rusztowania
ochronne.

Rusztowania nios gce - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od deskowan i od kon-
strukcji betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie wymaga-
nej nosnosci, oraz od ciezaru sprzetu i ludzi

Il. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1. WARUNKI OGOLNE
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjag,
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.
Nalezy przestrzegac instrukcji producentéw dotyczacych stosowanych materiatow.
2. MATERIALY
Wymagania ogoélne dotyczace materiatbw podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Rusztowania systemowe zgodnie z systemem i instrukcjg producenta, wykonane z elementéw
poddanych przez producenta badaniom na zgodnos¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i mate-
riatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa. Ruszto-
wania powinny by¢ sprawne i1 kompletne, zmontowane i obarierowane zgodnie z
DTR/projektem i prawidlowo dobrane do przewidzianych obcigzen zgodnie z PN-M-47900-
2:1996.
Materiaty do montazu rusztowania sg wyspecyfikowane w instrukcji montazowej lub w doku-
mentacji projektowej. Podstawowe elementy rusztowan systemowych to:
e Porecze pionowe metalowe cynkowane ogniowo standardowe i wyréwnawcze, ramy przej-
Sciowe, ramy pionowe do obejscia parapetow i innych wystepow stalowych
» Stezenia pionowe, podtuznice, p6t ztgcza klinowe,
« Pomosty stalowe, drewniane, aluminiowe, przejsciowe z drabinkg zamontowang na state,
drabinki przystawne
» Porecze stalowe pojedyncze, podwdjne, czotowe, krawezniki, krawezniki czotowe
* Podstawki, podstawki srubowe, konsole, konsole obrotowe, zaczepy kotwigce, ztgcza krzy-
zowe, rygle naktadkowe, tgczniki rurowe
e Podpory boczne kratki, boczne kratki ochronne, dzwigary do daszkéw ochronnych, podpory
poreczy, podpory poreczy czotowych, schody pomostowe, porecze schodowe.

Rusztowanie powinno posiadac:

» Deklaracje zgodnosci rusztowania z normg PN-M-47900. Rusztowania mogg rowniez zo-
sta¢ wyprodukowane w oparciu o normy europejskie PN-EN 1004 - dla rusztowan rucho-
mych (przejezdnych) i PN-EN 12810 - dla rusztowan elewacyjnych.

« DTR (Dokumentacje Techniczno Ruchowa).

3. SPRZET
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Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Dobor sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na ja-
kos¢ wykonywanych Robdét.

Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowi-
ska, BHP i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny
wszelkiego sprzetu i wszelkich materiatdw wymaganych w celu prowadzenia robét.
Rusztowania nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi, a elementy ztgczne w specjalnych
skrzyniach. Elementy rusztowan z widocznymi $ladami uszkodzen nie mogg by¢ uzywane.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
5.1. Wymagania ogolne

Wszystkie dziatania, konieczne dyspozycje, elementy i srodki podjete w celu realizacji ro-
b6t muszg by¢ zgodne z wytycznymi i wymaganiami producenta danej technologii, a takze
zgodne z przepisami, wiedzg techniczng i praktykg budowlang. Specyfikacja architekto-
niczna podaje podstawowe wymagania i parametry oraz okresla zasady rozwigzan, ktore
muszg by¢ uwzglednione, uscislone i dostosowane do sytuacji w dokumentacji warsztato-
wej Wykonawcy.

5.2. Prace monta zowe

Przed przystgpieniem do wykonania robot Kierownik Robét zobowigzany jest do
przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego i dokladnego omoéwienia Instrukcji
Bezpiecznego Wykonania Robot (IBWR) - prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w IBWR.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz bedg wykonane zgodnie z instrukcja
producenta albo projektem indywidualnym. Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi
posiadac¢ dokumentacje techniczng. Dokumentacje techniczng moze stanowic instrukcja
montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta rusztowania i/lub projekt
techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania, ktory nie jest objety
instrukcjg montazu i eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie posiada.

Standardowa instrukcja montazu i eksploatacji sporzadzona przez producenta rusztowania
powinna zawierac:

* Nazwe producenta i dane adresowe
* System rusztowania: ramowe, modutowe, ruchome lub inne
» Zakres stosowania rusztowania ze szczeg6lnym uwzglednieniem podziatu rusztowan

na typowe i nietypowe, w ktérych powinny znalez¢ sie informacje na temat: dopusz-
czalnych obcigzen uzytkowych pomostéw, dopuszczalnej wysokosci, dla ktérych nie ma
koniecznosci wykonania projektu technicznego, dopuszczalnego parcia wiatru, po prze-
kroczeniu ktérych eksploatacja rusztowan jest niedopuszczalna.

» Spos6b montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wyciggarki)
» Informacji na temat ilosci pozioméw roboczych i ich wyposazenia

*  Warunki montazu i demontazu rusztowania

» Schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych

* Sposo6b postepowania w przypadku montazu rusztowan nietypowych

» Specyfikacje elementdw, ktére nalezg do danego systemu rusztowania

» Wz6r protokotu odbioru rusztowania
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* Wymagania montazowe i eksploatacyjne.
» Zasady montazu i demontazu

Na podstawie zawartych w instrukcji montazu i eksploatacji informacji mozna ocenié¢ czy
dany przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym (miesci sie w zakresie stosowa-
nia rusztowania) i budowa tego rusztowania mozliwa jest bez sporzgadzania dodatkowego
projektu technicznego. W takim przypadku nalezy sie kazdorazowo zapoznac¢ sie z in-
strukcjg i elementami systemu przed rozpoczeciem pracy na danym systemie rusztowania.

W przypadku, gdy budowa rusztowania nie miesci sie w zakresie stosowania danego sys-
temu (rusztowanie nietypowe) konieczne jest opracowanie projektu dla danego rusztowa-
nia. Projekt techniczny powinien zawiera¢ szkice konstrukcyjne oraz obliczenia statyczne.

* Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan winni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan .

* Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spad-
kiem umozliwiajgcym odptyw wéd opadowych

» Liczbe i rozmieszczenie zakotwieh rusztowania oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy
okresli¢ w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta

* W przypadku odsuniecia rusztowania od sciany ponad 0,2m nalezy stosowac balustra-
dy od strony tej sciany

» Rusztowanie powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronng

* Przy wznoszeniu i rozbiorce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i za-
bezpieczy¢ jq

* Rusztowania powinny posiadac¢ co najmniej:
— zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania
— zabezpieczenie 0os6b przechodzacych, przed mozliwoscig powstania urazéw oraz

przed uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania

* Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci

» Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa¢ poza najwyzej potozong linie kotew
wiecej niz 3 m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5m.

5.3. Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowa n
Kazde dziatanie zwigzane z budowsg i eksploatacjg rusztowania nalezy odpowiednio doku-
mentowad.

1 — kazdorazowo nalezy okresli¢ posta¢ geometryczng rusztowania. W przypadku, gdy za-
tozony schemat rusztowania pokrywa sie ze schematem zamieszczonym w instrukcji mon-
tazu i eksploatacji wydanej przez producenta dla danego rusztowania wystarczy wykonaé
szkic i na podstawie tych szkicow specyfikacje elementow rusztowania. Rusztowania takie
nazywamy rusztowaniami typowymi. Jesli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa sie
z zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do montazu konieczne jest uzycie elemen-
tow poza systemem, nalezy wykona¢ projekt techniczny rusztowania. Rusztowanie takie
nazywamy rusztowaniem nietypowym.

2 — montaz rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu
rusztowania. Jako instrukcje montazowa najczesciej stosuje sie instrukcje montazu i eks-
ploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowan o znacznym stopniu skomplikowania
konieczne jest opracowanie instrukcji montazu dla konkrethego rusztowania.

3 — najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiér techniczny
rusztowania. Po zakonczeniu montazu rusztowania wykonuje sie jego przeglad przy udziale
Zamawiajgcego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przegladu jest sporzgdzenie proto-
kotu odbioru rusztowania.

Uwaga : rusztowanie nie mo ze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru.
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5.5.

Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

1) Sprawdzenie stanu podioza — zaswiadczenie kierownika budowy o przeprowadze-
niu badan podioza

2) Sprawdzeniu posadowienia rusztowania —poprzez ogledziny zewnetrzne

3) Sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej — sprawdzi¢ wymiary rusztowania z uwzglednie-
niem dopuszczalnych odchytek.

4) Sprawdzeniu stezen — poprzez ogledziny zewnetrzne

5) Sprawdzeniu kotwien — nalezy przeprowadzi¢ prébe wyrwania kotew zgodnie z in-
strukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania

6) Sprawdzeniu pomostéw roboczych i zabezpieczen — poprzez ogledziny zewnetrzne

7) Sprawdzeniu komunikacji — poprzez ogledziny zewnetrzne. Nosnos¢ wysiegnikow
transportowych nalezy sprawdzi¢ pod obcigzeniem 2,0 kN.

8) Sprawdzeniu urzadzen piorunochronnych — poprzez pomiar opornosci

9) Sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych — poprzez ogledziny ze-
wnetrzne i pomiar odlegtosci.

10) Sprawdzeniu zabezpieczen rusztowania — poprzez ogledziny zewnetrzne.

4 — po przekazaniu rusztowania do eksploatacji nalezy podja¢ dziatania okreslone w in-
strukcji eksploatacji rusztowania lub w poszczegollnych przypadkach nalezy uzytkowaé
rusztowanie zgodnie instrukcjg sporzadzong do konkretnego przypadku.

. Bezpiecze Astwo u zytkowania

Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Réwnoczesne wy-

konywanie rob6t na ré6znych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem

zachowania wymaganych odstepdw miedzy stanowiskami pracy.

Zabronione jest obcigzanie pomostéw rusztowan materiatami ponad ustalong ich nosnosé

i gromadzenie sie pracownikéw na pomostach. Rusztowania powinny zapewnia¢ bez-

pieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy oraz stwarza¢ moz-

nos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku. Zabronione jest

wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, poreczach rusztowan.

Rownoczesne wykonywanie robot na r6znych poziomach rusztowania jest dopuszczalne,

pod warunkiem zachowania wymaganych odstepdw miedzy stanowiskami pracy.

Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powin-

na by¢ wieksza niz 20m.

Pozostawianie materiatdw i wyrobéw na pomostach rusztowan po zakonczeniu pracy oraz

pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostoéw rusztowan jest zabronione

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

« wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego pomostu roboczego z podaniem
imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu

» dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego pomostu
roboczego

Demonta z rusztowa h

Po zakonczeniu uzytkowania rusztowania przed demontazem nalezy dokona¢ kontroli
rusztowania i sporzadzi¢ protokét rusztowania do demontazu. Demontaz rusztowania na-
lezy wykonaé¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji demontazu rusztowania i uwag wynika-
jacych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem. Przed
przystapieniem do demontazu nalezy wyznaczyc¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczyc jq
poprzez ogrodzenie i wylgczenie z ruchu pieszego oraz kotowego. Rusztowania nalezy
rozbiera¢ stopniowo, pod scistym nadzorem technicznym, unikajgc jednoczesnego usunie-
cia wiekszej liczby podpér. Przy demontazu niedopuszczalne jest zrzucanie elementow z
wysokosci. Przy rozpietosci przeset wiekszych od 15 m i ustrojach statycznie niewyzna-
czalnych, kolejnos¢ usuwania podpér okresli¢ nalezy na podstawie projektu rusztowania
lub technologii robot. Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonac oceny sta-
nu technicznego wszystkich elementéw rusztowania i sporzgdzaé¢ protokét pokontrolny.
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5.6. Rusztowania nios ace
Wykonanie rusztowan powinno zapewnic¢ prawidtowos¢ ksztattu i wymiaréw formowanego
elementu konstrukcji. Wykonanie rusztowan powinno uwzgledni¢ ugiecie i osiadanie rusz-
towan pod wptywem ciezaru utozonego betonu, zgodne z wartosciami podanymi w rysun-
kach. Wykonawca musi przygotowac i przedtozy¢ Inzynierowi szczegotowy projekt ruszto-
wan roboczych, niosgcych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed
przystapieniem do realizacji. Rusztowania niosgce dla konstrukcji monolitycznych powinny
byc¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby zapewni¢ dostateczng sztywnos¢ i niezmiennos¢
ksztaltu podczas betonowania .
We wszystkich konstrukcjach rusztowan nalezy stosowac rozwigzania, ktére umozliwig
wiasciwg regulacje rusztowan.
Inzynier moze odmowi¢ zezwolenia na prowadzenie robot betonowych, jezeli uzna ruszto-
wanie za niebezpieczne i niegwarantujgce przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na prowa-
dzenie robdt nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakosc i ostateczny efekt ro-
bot.
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH
Zasady ogolne kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogoélne".
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe od dokumentacji projektowej wynosza;:
= rozstaw szeregdw ram rusztowaniowych + 15 cm,
= rozstaw podtuznic i poprzecznic = 2 cm,
= rzedne oczep6w % 1cm,
= dlugos¢ wspornikow ~ 10 cmi- 1 cm”
= przekroje poprzeczne elementéw t4%, lecz nie wiecej niz | cm,.
= wychylenie jarzm lub ram z ptaszczyzny pionowej 0.5% wysokosci, lecz nie wiecej niz 3
cm,
= wielkos¢ podniesienia wykonawczego 10%/o0 warto $ci obliczeniowej\
= otwory na sruby w dostarczonych elementach powinny by¢ wykonane o srednicy o 1
mm wiekszej od nominalnej Srednicy trzpienia sruby. Dopuszczalne odchytki:
— 1 mm - dla otworéw o srednicy nominalnej do 20 mm,
— 1.5 mm - dla otworéw o $rednicy nominalnej powyzej 20 mm.
Ponadto powinny by¢ spetnione nastepujace wymagania:
— owalnosé otworu, tj. réznica pomiedzy najwiekszg i najmniejszg srednica, nie po-
winna przekracza¢ 5% nominalnej srednicy otworu oraz 1 mm, .
- skosnos¢ otworu nie moze przekracza¢ 3% grubosci tgczonych elementéw oraz 2
mm.
W okresie eksploatacji rusztowan nalezy dokonywaé okresowe badania techniczne celem
stwierdzenia, czy pracg na rusztowaniach oraz warunki atmosferyczne nie wptynely na pogor-
szenie stanu rusztowan i nie zagrazajg bezpieczenstwu oraz nie wptywajg na jakos¢ konstruk-
cji montowanej na rusztowaniach. Badania takie nalezy wykonywaé szczegolnie po okresie sil-
nych wiatréw, wysokich waéd, ktore zalaty dolng czes¢ rusztowan, po ewentualnych awariach,
jak upadek na rusztowaniu ciezkich elementéw sktadanych itp. Badania przeprowadza Inzynier
wraz z Wykonawca.
6.1. Przegl ad codzienny
Przeglady codzienne powinny by¢é dokonywane przez osoby uzytkujgce rusztowanie tj.
pracownikéw pracujgcych na rusztowaniu. Przeglad codzienny polega na sprawdzeniu
czy:

1) Rusztowanie nie doznato uszkodzen lub odksztalcen,

2) Rusztowanie jest prawidtowo zakotwione

3) Przewody elektryczne sg dobrze izolowane i nie stykajg sie z konstrukcjg rusztowania
4) Stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wkasciwy (czystos¢ po-
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mostow w warunkach zimowych — zabezpieczenie przeciwposlizgowe pomostow)
5) Nie zaszly zjawiska majgce ujemny wplyw na bezpieczenstwo rusztowania.

6.2. Przegl ady dekadowe
Przeglady dekadowe powinny by¢ wykonywane co 10 dni. Celem przegladu jest spraw-
dzenie, czy w calej konstrukcji rusztowania nie ma zmian, ktére mogg spowodowac¢ kata-
strofe budowlang lub niebezpieczne warunki eksploatacji rusztowania.

6.3. Przegl ady dora zne.
Przeglady dorazne nalezy przeprowadzi¢ zawsze po dituzszej niz 2 tygodniowej przerwie w
eksploataciji rusztowania oraz po kazdej burzy o sile wiatru powyzej 6° w skali Beauforta
(. 12 m/s). Czynnosci sprawdzajgce sg podobne jak w przegladach codziennych i deka-
dowych. Przeglad powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem Inzyniera. Ponadto moze
by¢ zarzadzony w kazdym terminie przez organ nadzoru budowlanego.

Dostrzezone usterki winny by¢ usuniete po kazdym przegladzie przed przystgpieniem do
pacy. Za wykonanie przegladu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub osoba przez nie-
go upowazniona. Wyniki przegladow dekadowych i doraznych powinny by¢ zapisane w
dzienniku budowy przez osoby dokonujace przegladéw.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie bedg rozliczane na podstawie obmiaru.
Cena wykonania robét budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.
Odbioru dokonuje sie po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploatacji oraz
przed przystgpieniem do demontazu.
Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego, ktdry okresla w szczegoélnosci:

e uzytkownika rusztowania

* przeznaczenie rusztowania

« wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz nu-

meru telefonu

» dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania

e date przekazania do uzytkowania

e odpornosc¢ uziomu

» terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

10.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".
Placi sie za montaz i demontaz rusztowan, wg ceny, ktéra obejmuje:

- wszelkie prace pomiarowe,

- zatadowanie, dowdz i wywiezienie rusztowania,

- montaz i demontaz rusztowania,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i odbiorow;

- wykonanie odpowiednich zabezpieczen prac.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczehstwa

PN-EN 365:2006 Srodki ochrony indywidualnej chronigce przed upadkiem z wysokosci --
Ogolne wymagania dotyczace instrukcji uzytkowania, konserwacji, badan okresowych, napraw,
znakowania i pakowania

PN-N-01256-3 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy .
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— PN-EN 74-1:2006 Zigcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i rusz-
towaniach -- Czesc¢ 1: Ztacza do rur -- Wymagania i metody badan

— PN-EN 74-2:2009 Zigcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i rusz-
towaniach -- Czes¢ 2 - zlacza specjalne - Wymagania i metody badan
PN-EN 74-3:2007 Ztacza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i rusz-
towaniach - Czes¢ 3 -podstawki ptaskie i sworznie centrujgce - Wymagania i metody badan

— PN-EN 12810 — 1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych. Czes¢ 1.
Specyfikacje techniczne wyrobéw

- PN-EN 12810 — 2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czes¢ 2:
Specjalne metody projektowania konstrukcji

— PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czes¢ 1: Rusz-
towania. Warunki wykonani i ogélne zasady projektowania

- PN-EN 12811-2:2008 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - Czes¢ 2: Infor-
macje o materiatach

— PN-EN 12811-3:2003 Tymczasowe urzadzenia budowlane - Czes¢ 3: Obcigzenia badawcze

— PN-EN 1298:2001 Przejezdne pomosty robocze (Rusztowania jezdne) - Zasady i wytyczne
opracowywania instrukcji obstugi

—  PN-M-47900 — 1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze - Okreslenia, podziat i gtéwne
parametry

—  PN-M-47900 — 2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

—  PN-M-47900 — 3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe

- PN-EN 1004:2005 Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych elementéw
konstrukcyjnych Materiaty, wymiary , obcigzenia projektowe, wymagania bezpieczehstwa i wa-
runki wykonania i ogélne zasady projektowania

— PN-EN 1263-1:2015-02 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Siatki bezpie-
czenstwa -- Cze$¢ 1: Wymagania bezpieczenstwa, metody badan

— Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

- Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

SST-06 - Iniekcyjne wzmachianie gruntu metod g
iniekcji strumieniowej ,Jet grouting” CPV 45262340- 6

|. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania,
odbioru robot i badan kontrolnych zwigzanych z wykonywaniem kolumn iniekcyjnych technikg
iniekcji strumieniowej ,jet grouting” przy realizacji zadania Zmiana projektu budowlanego: Roz-
budowa Opery Wroctawskiej wraz z budowg Sceny Letniej — Etap 1.

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST)
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-
zacji zadania

3. Zakres robo6t obj etych SST
Wykonanie kolumn iniekcyjnych ma na celu wzmocnienie podioza gruntowego - zabezpiecze-
nie istniejgcego budynku Opery przed wplywem ewentualnych przemieszczen gruntu w czasie
zaglebienia $cianki szczelnej. Srednica i rozstaw kolumn zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wykonanie od zewnetrznej strony zachodniej sciany istniejacego budynku Opery ze skosem
tak, aby stopa kolumn znalazta sie pod $ciang zewnetrzng budynku istniejgcego. Pale powinny
by¢ doprowadzone do gtebokosci ok. 6 m ponizej poziomu posadowienia budynku Opery.
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4. Nazwy i kody robot obj etych zamdwieniem
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci.
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262340-6 Iniekcja strumieniowa

5. Definicje okre slen podstawowych

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogolne.
Technologia ,jet grouting” - sposoéb iniekcyjnego wzmacniania gruntu przy uzyciu
zaczynu wigzacego, w ktorym iniekt wyrzucany jest z dysz iniekcyjnych o srednicy od 1,5
do kilku mm w kierunku poziomym (po obwodzie zapuszczanego w grunt przewodu
iniekcyjnego) strumieniem pod cisnieniem mierzonym na kré¢cu ttocznym pompy, rzedu
10,0 — 100,0 MPa. Przewdd iniekcyjny w trakcie wyrzucania iniektu podlega ruchowi
posuwistemu i obrotowi. Predkos¢ wyciggania zerdzi powinna wynosi¢ od 50 — 100 cm/min,
liczba obrotow od 10-30 na minute.
Kolumna iniekcyjna (pal iniekcyjny)  — zainiekowana bryta gruntu o ksztalcie zblizonym
do walca i srednicy okreslonej w dokumentacji projektowej, powstata w wyniku
bezposredniego wymieszania wttaczanego zaczynu wigzacego z czgsteczkami gruntu
(bryta gruntu o zmodyfikowanych wiasnosciach).
Stopie h wzmocnienia gruntu (Sw) — stosunek objetosci kolumn iniekcyjnych do ogdlnej
objetosci bryly podtoza gruntowego podlegajacej wzmocnieniu. Stopien ten zalezny jest od
Srednicy kolumn, ich rozstawu i gtebokosci.

Il. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. WARUNKI OGOLNE
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.
1.1. Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna na podstawie, ktérej wykonuje sie wzmacnianie gruntu metodg

iniekcji strumieniowej powinna zawieragc:

- plan urzadzen i instalacji podziemnych w miejscu budowy, dostepne informacje o
istniejgcych fundamentach lub innych przeszkodach oraz, w razie potrzeby, wymagania
dotyczace zabezpieczen i sprawdzania w czasie rob6t rzeczywistego potozenia
urzadzen,

- dokumentacje badan podtoza, podajgcg budowe geologiczng, parametry geotechniczne
warstw gruntu, poziomy wystepowania i poziomy piezometryczne wod gruntowych,
dane o przepuszczalnosci warstw oraz sktadzie chemicznym woéd i agresywnosci
Srodowiska,

- projekt wykonawczy wzmocnienia,

- na zyczenie zamawiajgcego Program Zapewnienia Jakosci, wymagania BHP.

Dokumentacja technologiczna powinna by¢ opracowana przez specjalistyczne

przedsiebiorstwo wykonujgce iniekcyjne wzmocnienie gruntu albo przez nie uzgodniona.

1.2. Kierownictwo i nadzor robot

W czasie robét nalezy zapewni¢ dozér techniczny ze strony Wykonawcy i nadzér ze strony

Zamawiajgcego. Niezbedna jest obecnosc¢ kierownika robot. Przebieg robot powinien byé

biezaco dokumentowany w dzienniku budowy oraz w metrykach kolumn iniekcyjnych.

1.3. Zgodno $¢ z dokumentacj a

Kolumny nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. W przypadku

stwierdzenia niezgodnosci warunkow geotechnicznych z podanymi w dokumentacji lub w

przypadku innych nieprzewidzianych okolicznosci, nalezy powiadomi¢ projektanta oraz
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przeanalizowac¢ potrzebe odpowiednich zmian konstrukcji i sposobu wykonania robét.
1.4. Inne wymagania
W kwestiach nie bedacych przedmiotem specyfikacji, nalezy przestrzega¢ wymagan dla
robot ogélnobudowlanych oraz norm, przepisow BHP i innych dokumentow dla
odpowiednich rodzajéw robdét.

2. MATERIALY
Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Najczescie] stosowane sg: cement, woda i ewentualnie dodatki modyfikujgce wtasnosci
technologiczne zaczynu iniekcyjnego oraz stal zbrojeniowa w odpowiednim, przewidzianym w
projekcie gatunku.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie zaczyndw wigzacych na bazie
srodkéw mineralnych i chemicznych, gwarantujgcych osiggniecie celu zatlozonego w
Dokumentaciji Projektowej.
Skiad zaczynu, jak i wszystkie parametry techniczne formowania kolumn iniekcyjnych, okresla
Wykonawca wzmocnienia, w opracowanym projekcie technologicznym.
2.1. Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia kolumn iniekcyjnych nalezy stosowac stal zbrojeniowg o parametrach

zgodnych z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Zastosowana stal musi

posiada¢ swiadectwo jakosci.
2.2. Cement

Do iniekcyjnego formowania kolumn przy zastosowaniu technologii ,jet grouting” wskazane

jest stosowanie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych o markach

32,5R, 42,5R lub 52,5R. Nie wyklucza sie zastosowania innych rodzajéw cementow,

pozwalajacych uzyskaé¢ zadane parametry techniczne wzmocnienia zawarte w

Dokumentacji Projektowej.

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

- Dla cementu workowanego — sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete
(pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach), ofoliowane palety.

- Dla cementu luzem — zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w otwory do
przeprowadzania pomiaréw poziomu cementu, wkazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych scianach.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca skladowania.

Cement nie moze by¢ uzyty po okresie:

— 20 dni w przypadku przechowywania go w skfadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania

w sktadach zamknietych.

W przypadku zaczynow wykonanych na bazie innych srodkéw wigzacych, wedtug

indywidualnych receptur gwarantujacych osiggniecie celu projektowego, nalezy dotaczy¢

instrukcje sporzadzania oraz przechowywania poszczegdélnych sktadnikéw i gotowego
zaczynu.
2.3. Woda zarobowa

Wode zarobowg do sporzadzenia zaczynow cementowych nalezy pobiera¢ wprost z

wodociggow lub studni, albo dowozi¢ beczkowozami ze sprawdzonych zrodet. Woda

zarobowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Woda
wodociggowa nie wymaga badan. Woda ze studni lub innych miejsc uzyskania, powinna
spetnia¢ warunki w/w normy.
3. SPRZET

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Do wykonania robaét iniekcyjnych wedtug technologii przewidzianej w niniejszej ST nalezy uzy¢

specjalistycznego sprzetu sktadajgcego sie z nastepujgcych podstawowych elementéw:

- . Wiertnica wraz z osprzetem ( gtowica iniekcyjna, przewod iniekcyjny, dysze),
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. Ultramikser ( wysokoobrotowa mieszarka),

. Mieszalnik wolnoobrotowy,

. Wysokaocisnieniowa pompa iniekcyjna (10 - 100 MPa),

. Manometry zegarowe wraz z ochraniaczem,

. Waga typu ,Baroid” do pomiaru gestosci zaczynu cementowego.

Doboru sprzetu dokonuje Wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim.
4. TRANSPORT
Wymagania ogdlne dotyczace srodkow transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Transport materiatdw i sprzetu wykonuje sie ogolnodostepnymi srodkami transportowymi
dostosowanymi do przewozu okreslonych towarow.
5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.

5.2.

Wymagania ogolne

Roboty iniekcyjne objete niniejszg Specyfikacjg Techniczng wykonywane moga byc tylko

przez Wykonawce posiadajgcego odpowiedni sprzet do wykonywania iniekcji technikg

strumieniowa ,jet grouting” oraz odpowiednie doswiadczenie w prowadzeniu tego typu
robot.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wiasnym zakresie i na wlasny koszt

Projektu technologii i organizacji robot oraz na zyczenie Zamawiajgcego dodatkowo do

opracowania Programu Zapewnienia Jakosci.

Iniekcje nalezy prowadzi¢ od zewnetrznej strony sciany budynku, zapewniajgc mozliwosé

Jego

uzytkowania w trakcie robot. Podczas prowadzenia prac nalezy przestrzegac zalecen

normy PN-EN 12716:2002.

Zakres robot

Roboty iniekcyjne gruntu obejmujg nastepujace czynnosci:

— Zainstalowanie sprzetu,

- Wytyczenie w terenie miejsc otwordw iniekcyjnych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- Dokonanie przewiertow

—Wykonanie iniekcyjnego formowania kolumny iniekcyjnej ,jet grouting”,

— Pobranie kontrolnych prébek mieszaniny iniekcyjnej i poddanie ich badaniu, celem
stwierdzenia osiggniecia wymaganych parametrow technicznych zawartych w
Dokumentacji Projektowej,

- Usuniecie z terenu budowy odpaddw i pozostatosci procesu technologicznego,

—Wykonanie badan kontrolnych zleconych przez Inzyniera.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW

| ROBOT BUDOWLANYCH

6.1.

6.2.

Zakres kontroli

Kontroli podlegaja:

- materiaty uzyte do wykonania kolumn (pali) iniekcyjnych,

- roboty iniekcyjne i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,

- wytrzymatos¢ zmodyfikowanego gruntu (trzonu kolumn iniekcyjnych) na sciskanie,

- Srednica kolumn,

- nosnos¢ kolumn, o ile takie badanie jest przewidziane w projekcie.

Kontrola robot iniekcyjnych i ich zgodno  $ci z Dokumentacj a Projektow g

Kontrole nalezy prowadzi¢ w trakcie robét iniekcyjnych, sprawdzajgc rozstaw otworow i ich
gtebokosci oraz rejestrujgc parametry techniczne formowania kolumn.

Dla kazdej kolumny iniekcyjnej nalezy prowadzi¢ metryke, zawierajaca nastepujace dane:
— Numer kolumny,

— Srednica wiercenia i uformowanej kolumny iniekcyjnej,

- Rzedna gtowicy kolumny,

- Rzedna podstawy kolumny,

— Glebokos¢ przewiertu przez fundament,
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- Giebokos¢ otworu,

—Rodzaj zaczynu iniekcyjnego,

— Gestos¢ zaczynu iniekcyjnego,

- llo$¢ wttoczonego zaczynu (dm3) lub ilos¢ zuzytego cementu (kg),

— Cisnienie iniekcji w trakcie formowania kolumny.

W/w parametry, jak réwniez raporty dzienne z prowadzonych robot, nalezy odnotowywac

w prowadzonym na biezaco Dzienniku Prac Wiertniczo-Iniekcyjnych.

6.3. Kontrola wytrzymato $ci gruntocementu

- Podczas formowania kolumn iniekcyjnych nalezy pobra¢ probki wyptywajacej z otworu
mieszaniny gruntocementowej. Prébki przechowywane w warunkach zblizonych do
naturalnych, po 28 dniach twardnienia nalezy podda¢ prébie wytrzymatosciowej na
sciskanie. Przyjmuje sie, ze wytrzymalos¢ tak pobranych prébek stanowi 70%
wytrzymatosci projektowanej dla gruntobetonu w kolumnach iniekcyjnych, ktora
powinna wynosi¢ Rmin35,0 MPa, a dla kolumn formowanych w gruntach pochodzenia
organicznego (torfy, namuty) Rmin31,0 MPa.

—Niezaleznie od powyzszych badan nalezy z kolumn iniekcyjnych, po 28 dniach od daty
iniekcji, pobra¢ metoda wiercenia rdzenie i poddac je badaniom wytrzymatosciowym na
sciskanie. Badania wytrzymatlosci na sciskanie nalezy wykonywaé na prébkach o sto-
sunku wysokosci do srednicy 2,0.

— llo$¢ prébek i miejsce pobrania okresli nadzér inwestorski.

6.4. Tolerancje wykonania

—rozstaw kolumn iniekcyjnych: £ 5 cm,

- gtebokos¢ formowania pali: - 10 cm (tolerancji plusowej nie ogranicza sie),

- wytrzymatos$¢ gruntocementu na sciskanie:

- dla prébek uformowanych z mieszaniny wyptywajacej z otworu: -10 % (tolerancji
plusowej nie ogranicza sie),

—dla rdzeni z kolumn iniekcyjnych: - 5% (tolerancji plusowej nie ogranicza sie).

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie bedg rozliczane na podstawie obmiaru.
Cena wykonania robét budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Zakres odbioréw

Odbiorom podlegaja:

- materiaty wyjsciowe,

- wykonane kolumny iniekcyjne.

Koncowego odbioru dokonuje sie na podstawie:

- stwierdzenia zgodnosci zakresu iniekcji z zatozonym w Dokumentacji Projektowej,

- stwierdzenia uzyskania parametréw zatozonych w Dokumentacji Projektowej na

podstawie badan okreslonych w punkcie 6. niniejszej ST.

8.2. Sposob post epowania w przypadku uzyskania negatywnych wynikéw b adan

W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan autor Dokumentacji Projektowej

powinien stwierdzic:

- czy nie uzyskanie pozytywnych wynikow badan jest skutkiem nie spetnienia wymogow
niniejszej ST lub nie zachowania zasad technologicznych, czy tez jest to wynik
rozbieznosci rzeczywistych warunkow gruntowych od okreslonych w dokumentacji
geologicznej,

- czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych kolumn iniekcyjnych celem zwiekszenia
stopnia wzmocnienia gruntu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ptaci sie za odebrang ilo§¢ wykonanych kolumn iniekcyjnych wg ceny, ktéra obejmuje
zapewnienie wszystkich czynnikow produkciji, tj.:
- materiaty,
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10.

- dostarczenie, zainstalowanie, pézniejszy demontaz sprzetu do iniekcji,

- wytyczenie osi kolumn iniekcyjnych,

- dokonanie formowania kolumn,

- pobieranie préb mieszaniny gruntocementowej,

- wykonanie geodezyjnego operatu powykonawczego,

- usuniecie z terenu budowy odpadow i pozostatosci procesu technologicznego,

- wykonanie badan kontrolnych,

- wykonanie dodatkowych kolumn w przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan

- uporzadkowanie miejsca pracy.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 12716:2002 Wykonawstwo specjalnych rob6t geotechnicznych. Iniekcja strumieniowa.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i oce-
na przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesu produkcji beto-
nu.

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Oznaczanie czasOw wigzania i statosci obje-
tosci.

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1: 2012 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace ce-
mentoéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2: 2014-05 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1. Zasady ogolne

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i bada-
nie podtoza gruntowego

PN-B-02481:1998 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

SST-07 - Zbrojenie CPV 45262310-7

|. CZESC OGOLNA

1.

4,

Przedmiot specyfikacji techniczne;j .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zbrojenia stalg konstrukcyjng elementéw betonowych

wystepujacych przy realizacji zadania: Zmiana projektu budowlanego: Rozbudowa Opery

Wroctawskiej wraz z budowg Sceny Letniej — Etap 1.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST)

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-

zacji zadania

Zakres robot obj etych SST

Zakres robot objety niniejszg Specyfikacjg obejmuje:

— transport, sktadowanie oraz przygotowanie, wygiecie, przyciecie i taczenie pretéw,

- montaz zbrojenia elementéw zelbetowych: ptyty fundamentowej, $cian zelbetowych,
stropu, podciggow, nadprozy, trzpieni zelbetowych przy wykonaniu nowych otworéw w
Scianie istniejgcego budynku Opery. Dla zapewnienia mozliwosci ciggtego potaczenia
elementdw konstrukcyjnych wykonanych w Etapie 1 i Etapie 2 we wskazanych miej-
scach nalezy wyprowadzi¢ i zabezpieczy¢ zbrojenie zgodnie z rozwigzaniami wskaza-
nymi w projekcie (dotyczy przede wszystkim scian zelbetowych).

— montaz wkladow odcigzajacych stropu réwnolegle z montazem koszy zbrojenia.

Nazwy i kody robot obj etych zamowieniem

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych.

45260000-7 Roboty w zakresie pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty spe-
cjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz. dachowe
45252310-7 Zbrojenie

ZMIANA PROJEKTU: ROZBUDOWA OPERY WROCELAWSKIEJ WRAZ Z BUDOW A SCENY LETNIEJ
UL. MODRZEJEWSKIEJ, 50-066 WROCLAW

102



DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: sierpier 2017 r. )
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH — ETAP |
ST — 01 Roboty ogélnobudowlane

5. Definicje okre $len podstawowych
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogolne.

Il. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1. WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjag,
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.
Nalezy przestrzegac instrukcji producentéw dotyczacych stosowanych materiatéw.
2. MATERIALY
Wymagania ogoélne dotyczace materiatbw podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

Warunki przyj ecia na budow e materiatdw

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projekto-

wej i specyfikacji technicznej,

— sg wlasciwie opakowane, i oznakowane

— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego zastosowania wyrobdéw

Klasy i gatunki stali zbrojeniowe;j

Nalezy stosowac stal o klasie i gatunku zgodnym projektem wykonawczym konstrukcji.

Dostarczone na budowe stal zbrojeniowa musi posiada¢ dokumenty kontroli zgodne z PN-

EN 10204:2006.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ udokumentowang zgodnos¢ z od-

powiednig Polska Normg wyrobu lub jeZeli dla danego gatunku stali taka norma nie istnieje

— zgodnosé¢ z Aprobatg Techniczng wydang na wniosek wytworcy przez upowazniong jed-

nostke (ITB lub IBDiM). Zgodnos$¢ z normg lub Aprobatg Techniczng powinna byé certyfi-

kowana przez akredytowang jednostke badawcza, niezalezng od wytworcy.

Dla stropu nalezy zastosowac stal B500B (stal o sredniej ciagliwosci i granicy plastyczno-

$ci 500 MPA) - dokumentem odniesienia jest aprobata techniczna ITB lub IBDiM:

- Klasa B wg Eurokodu 2 (srednia ciggliwosc)

- Klasa A-IlIN wg Polskich Norm (charakterystyczna granica plastycznosci fy = 500
MPa)

Prety zbrojeniowe

Kregi i wigzki pretow powinny by¢ zaopatrzone w przywieszki zawierajgce: znak wytworcy,

Srednice nominalng, znak stali, numer wytopu lub numer partii, znak obrébki cieplne;.

Prety proste powinny by¢ dostarczone o dlugosciach 10-12 m - jezeli w zamowieniu nie

okreslono innej dlugosci wymaganej.

Prety ze stali klasy A-1l powinny by¢ okragte, a na ich powierzchni powinny znajdowac sie

uksztattowane dwa zeberka podtuzne usytuowane przeciwlegte do siebie i biegnace row-

nolegle do podtuznej osi preta. Miedzy tymi zeberkami powinny znajdowac¢ sie zeberka

poprzeczne nachylone jednoskosnie (Srubowo) do osi podituznej preta pod katem 60°i

rownomiernie rozmieszczone wzdtuz catej diugosci preta.

Prety ze stali zbrojeniowych klasy A-lll i A-IlIN powinny by¢ okragte, a na ich powierzchni

powinny znajdowac sie dwa zeberka podtuzne usytuowane przeciwlegte do siebie i bie-

gnace rownolegle do podtuznej osi preta. Miedzy tymi zeberkami powinny znajdowac sie

zeberka poprzeczne usytuowane w tzw. jodetke i nachylone do osi podtuznej preta z jed-

nej strony pod katem a= 60° a z drugiej strony pod k gtem 360* a = 300°

Prety zbrojeniowe — wymagania specjalne (zwi  g@zane z konieczno $cig ich t gczenia ze

zbrojeniem podczas realizacji Etapu 2)

Czes¢ pretdéw nalezy dostarczy¢ z koncowkami mufowymi gwintowanymi i korkami

ochronnymi systemowymi do zamkniecia wystajacego zbrojenia — rozwigzanie szczegoto-

we wg projektu wykonawczego konstrukcji.
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Potaczenia mufa—prety muszg przenosi¢ petne obcigzenia przewidywane dla danej sredni-
cy preta, w zwigzku z tym koncowki preta sg speczniane w celu eliminacji ostabienia prze-
kroju w miejscu taczenia. Na speczonych koncéwkach metodg nacinania wykonuje sie
gwint metryczny w standardzie 1ISO. Nagwintowane prety potaczone bedg ze sobg za po-
mocg odpowiedniej dla danego polaczenia systemowej wykonanej fabrycznie mufy (lub
mufy i nakretki).
Drut monta zowy
Jezeli do tgczenia pretdw zbrojenia nie stosuje sie spawania czy zgrzewania do ich mon-
tazu nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego. Srednica drutu
wigzatkowego powinna by¢ dostosowana do srednicy pretow gtéwnych w ztgczu, ale nie
mniejsza niz 1,0 mm. Do montazu pretow zbrojenia o srednicy wiekszej niz 12 mm nalezy
stosowac drut wigzatkowy o srednicy 1,5mm.
Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub tworzyw
sztucznych. Podkfadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow
Wktady odci gzajace stropu zelbetowego
Moduty systemowe, puste w srodku, wykonane z HDPE - do zastosowania w stropie zel-
betowym o tacznej gr. 55 cm. Wysokosc¢ koszy z wkiadkami wydzielajgcymi zamkniete
przestrzenie — 36.6 cm. Typ kul oraz ich rozmieszczenie — wg projektu wykonawczego
stropu, uwzgledniajgcego wymagang odpornos¢ ogniowa stropu.
Kontrola jako $ci
Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w
normach panstwowych, a w przypadku braku takich norm - w swiadectwach Instytutu
Techniki Budowlane;j.
Do kazdej dostawy stali zbrojeniowej dostarczonej na budowe w postaci pretéw prostych
lub kregdw wytworca jest obowigzany dotaczyé¢ dokument kontroli —,Swiadectwo odbioru,
typ 3.1", wystawione wg wymagan normy PN-EN 10204:2006 [5], stwierdzajacy zgodnosé
wyrobu z wymaganiami odpowiedniej Polskiej Normy wyrobu lub Aprobaty Technicznej
oraz zgodnos$¢ z warunkami zamowienia.
Na dokumencie kontroli dla stali zbrojeniowej powinny zosta¢ podane nastepujace infor-
macije:
a) Nazwa i rodzaj dokumentu kontroli (,Swiadectwo odbioru, typ 3.1 wg PN-
EN10204:2006").
b) Nazwa wytwércy.
c) Adres zakladu produkcyjnego.
d) Nazwa i adres pierwszego zamawiajgcego, kupujagcego materiat od wytwércy.
e) Nazwa i adres odbiorcy (jezeli jest inny, niz zamawiajacy).
f) Data wystawienia dokumentu kontroli
g) Opis wyrobu:
— nazwa gatunku stali zbrojeniowej
— $rednice nominalne pretow,
- dlugosci pretdw,
— ilos¢ wigzek,
— waga catkowita,
— numer(y) wytopu(ow)
h) Wyniki kontroli dla kazdego z poszczegolnych wytopdw — wg wymagan odpowiedniej
Polskiej Normy wyrobu lubAprobaty Technicznej:
— wiasnosci mechaniczne
— skiad chemiczny.
i)  Numer odpowiedniej Polskiej Normy wyrobu lub numery Aprobat Technicznych, na
zgodnos¢ z ktérymi dokonuje sie oceny zgodnosci
i) Numer certyfikatu zgodnosci z odpowiednig Polska Normg wyrobu lub Aprobatg Tech-
niczna.
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k) OsSwiadczenie przedstawiciela wytworcy, niezaleznego od wydziatu produkcyjnego, o
zgodnosci wyrobow z odpowiednig Polskg Normg wyrobu lub Aprobatg Techniczng
i/lub zgodnosci z zamowieniem.

[) Imie, nazwisko i stanowisko przedstawiciela wytwércy, niezaleznego od wydziatu pro-
dukcyjnego.

m) Znak Budowlany ,B”

W zaleznosci od srednicy pretow i klasy stali prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczone

w postaci kregéw lub wigzek pretéw prostych. Srednica kregéw powinna wynosié 550-

1000 mm, a ich masa do 1000 kg. Masa wigzek pretow nie powinna przekracza¢ 5000

kg.

Do kazdej dostawy stali zbrojeniowej dostarczonej na budowe w postaci zbrojenia prefa-
brykowanego w zbrojarni wytworca jest zobowigzany dotgczyé:

a) Stalliste — oznaczony unikatowym numerem wykaz pozycji wraz z liczbg sztuk, sredni-
cq i dlugoscig poszczegolnych elementéw, z ktérych wykonano zbrojenie oraz odno-
snikiem do rysunku z dokumentacji technicznej. Numer stallisty widnieje na wszystkich
metkach przypietych do pozyciji ujetych w stalliscie.

b) Deklaracje zgodnosci dostawy

c) Dokumenty kontroli —,Swiadectwa odbioru typ 3.1” —wystawione dla kazdej $rednicy i
dla kazdego wytopu stali zbrojeniowej uzytej w procesie produkcji zbrojenia prefabry-
kowanego w zbrojarni obejmujacego dostawe, zgodne z wykazem dokumentéw kon-
troli ujetym w deklaracji zgodnosci dostawy.

d) Dowdd dostawy.

2.9. Wady powierzchniowe
Powierzchnia stali zbrojeniowej dostarczonej na budowe w postaci pretow prostych lub kre-
gOw oraz powierzchnia elementéw, z ktérych wykonano zbrojenie prefabrykowane w zbro-
jarni dostarczone na budowe, nie powinny wykazywaé peknie¢, pecherzy i naderwan. W
technologicznej probie zginania powierzchnia prébek takze nie powinna wykazywac pek-
nie¢, naderwan i rozwarstwien.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwar-
stwienia i pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe, takie jak rysy,
drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypukto$ci, wgniecenia, zgo-
rzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jesli nie przekraczajg 0,5 mm liczac od srednicy
rdzenia dla pretéw o srednicy nominalnej do 25 mm oraz 0,7 mm dla pretéw o wiekszych
Srednicach.
2.10. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stoja-
kach z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.
3. SPRZET
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Do wykonywania prac zbrojarskich Wykonawca powinien posiadaé: gietarki, prostowarki, nozy-
ce, klucze zbrojarskie do wigzania pretow, szczotki druciane, prostowarki lub wciggarki. Sprzet
ma spetnia¢ wymogi BHP, osoby go obstugujgce powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
4. TRANSPORT
Wymagania ogdlne dotyczace srodkow transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, jaki nie wptynie
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow
5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Oczyszczanie pr etow zbrojeniowych
= Prety stalowe, przed ich uzyciem do wkfadek zbrojeniowych zgodnie z projektem, nalezy
oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, tlustych plam lub innych zanieczysz-
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czen.
= Czyszczenie pretow powinno by¢é dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej korozji.
* Prety stalowe uzyte do wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
5.2. Prostowanie i ci ecie pr etow zbrojeniowych
» Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkdw i prostowarek. Dopusz-
czalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
= W przypadku prostowania stali metoda wyciggania - stanowiska pracy, miejsca zamoco-
wania pretéw oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢ ogrodze-
niem chronigcym pracownikow.
= Na terenie ogrodzonym zabronione jest:
- przebywanie ,pracownikom wzdtuz wycigganego preta zbrojeniowego w czasie pro-
stowania stali,
- przebywanie 0so6b nie zatrudnionych przy prostowaniu,
- organizowanie innych stanowisk roboczych i skiadowisk.
= Wprowadzanie konca preta ze zwoju do prosciarki jest dozwolone tylko po jej zatrzy-
maniu.
= Kotowrotki do rozwijania zwojow stali zbrojeniowej oraz przestrzen pomiedzy kotowrot-
kami a prosciarkami powinny by¢ ogrodzone.
= Przy cieciu pretoéw zbrojeniowych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
- w przypadku ciecia pretow nozycami recznymi nalezy ciety pret oprze¢ obustronnie
na koztach lub stole zbrojarskim
— ciecie pretbéw o srednicy wiekszej niz 20 mm nozycami jest zabronione,
— przy mechanicznym przecinaniu pretéw chwytanie rekg pretéw w odlegtosci mniej-
szej niz 50 cm od nozyc tngcych jest zabronione.
5.3. Giecie pr etéw zbrojeniowych
Przy gieciu pretow zbrojeniowych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
= giecie pretow o $rednicy do 20 mm moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie,
= prety o Srednicy wiekszej niz 20 mm moga by¢ odginane wytacznie za pomoca urza-
dzen mechanicznych,
= giecie pretdow o srednicy powyzej 30 mm w stanie ogrzanym nalezy ograniczy¢ tylko do
stali walcowanych na gorgco i przy zachowaniu szczeg6towych wytycznych dla tego ro-
dzaju giecia, stanowigcych zatacznik do dokumentacji technicznej rob6t zbrojarskich,
» zakladanie pretéw, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gieciu pretéw zbrojeniowych
na mechanicznej gietarce dopuszczalne jest tylko przy unieruchomionej tarczy gietarki.
5.4. Stanowiska pracy dla zbrojarzy
= Stoly warsztatowe i maszyny do wykonywania zbrojenia powinny by¢ ustawione w po-
mieszczeniach zamknietych lub co najmniej pod wiatami, z umocowanymi do nich od
strony nawietrznej odpowiednimi przegrodami.
= Stoty warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny by¢ wytrzymate na uderzenia, o
mocnej konstrukcji i przytwierdzone na state do podioza.
= Stanowiska pracy zbrojarzy znajdujace sie po obu stronach stotu nalezy oddzieli¢
umieszczong nad stotem siatkg o wysokosci 1 m, o oczkach nie wiekszych niz 30 mm.
5.5. Skladowanie odgi etych pr etow zbrojeniowych
= QOdgiete prety zbrojeniowe powinny by¢ skladowane na wydzielonych, uporzadkowa-
nych miejscach, w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia lub pomieszania. Chodze-
nie po odgietych pretach zbrojeniowych jest zabronione.
= W przypadku pretdw dostarczonych luzem na budowe nalezy odgiete prety dostarczyc
w paczkach z podaniem ich charakterystyki na trwatych przywieszkach.
= Elementy zbrojenia przewozone za pomocg dzwigow lub zurawi powinny by¢ zawie-
szone w sposéb stabilny oraz zabezpieczone przed wysunieciem sie.
* Przemieszczane elementy zbrojenia nalezy opuszczac i uktadac ostroznie. Rzucanie
elementéw zbrojenia jest zabronione
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= Skiadowanie zbrojenia na pomostach roboczych, przeznaczonych wytgcznie do pracy
zbrojarzy, jest zabronione.
5.6. Konstruowanie zbrojenia
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transporto-
wanie materiatdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretdbw wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy.
Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, za-
brudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej
wody.
5.6.1. Rozmieszczenie pr etow w przekroju elementu konstrukcji
= Uwaga: Elementy konstrukcyjne wskazane w projekcie nalezy zabezpieczy¢ do wyma-
ganej klasy odpornosci ogniowej przez wymagang grubosc¢ otuliny stali zbrojeniowej
= Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretow i powierzchni przekroju ele-
mentu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:
- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpor masywnych,
— 0,055 m - dla strzemion fundamentow i podpdr masywnych,
— 0,05 m - dla pretow gtownych lekkich podpér i pali,
- 0,03 m - dla zbrojenia gtbwnego ram, belek, pociagéw, gzymsow,
- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
= Minimalny rozstaw pretéw zbrojenia nosnego powinien by¢ ustalony w zaleznosci od
przewidywanego sposobu zageszczania betonu, z tym, ze odlegtosci miedzy pretami
mierzone w swietle powinny by¢ nie mniejsze niz:
— 20 mm - jezeli prety sg usytuowane prostopadle lub ukosnie do kierunku betonowa-
nia, i nie mniej niz srednica nominalna grubszego preta
— 50 mm - jezeli prety sg usytuowane rownolegle do kierunku betonowania.
= Maksymalny rozstaw pretéw zbrojenia nosnego utozonych w jednej ptaszczyznie powi-
nien wynosic:
a) w elementach zginanych, w miejscach maksymalnych momentoéw zginajacych:
- przy zbrojeniu jednokierunkowym dla przekroju o wysokosci h=100.mm 1,2 h i nie
wiecej niz 250 mm,
- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm,
b) w elementach sciskanych - 400 mm.
5.6.2. Wykonywanie hakéw, p etlii odgi eé
1. Prety rozciggane i strzemiona ze stali klasy A-O i A-l, taczone w szkielety za pomocg
wigzania drutem, powinny by¢ zakonczone hakami lub petlami kotwigcymi. Prety
rozciggane ze stali klasy All, A-lll i A-IlIN moga by¢ zakonczone hakami prostymi
lub petlami kotwigcymi. Ksztatt i wymiary hakow i petli wg rysunkéw dokumentacji
projektowej

2. Prety ze stali klasy od A-Il do A-IIIN moga by¢ stosowane bez hakow.

3. Strzemiona ze stali od A-1l do A-llIN powinny by¢ zakonczone hakami prostymi.

4. Hakii petle nalezy wykonywac przy uzyciu trzpieni rolkowych o srednicach nie
mniejszych, niz wynika to z wymagan norm.

5. Srednica oraz lokalizacja zagie¢ pretow wg rysunkow.

6. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢
spoine, wynosi 10d dla stali A-lll i A-Il lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie
mozna wykonywac¢ odgiecia pretow o srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d>12
mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

7. W miejscach zagie¢ i zalaman elementdw, np. narozy ram, w ktérych zagieciu ule-
gaja jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac sredni-
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5.6.3.

5.6.4.

5.6.5.

5.6.6.

ce zagiecia réwng co najmniej 20 d.
Wewnetrzna $rednica zagie¢ strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢
warunki jak dla hakéw.
Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretéw nalezy zwrdci¢ uwage na zewnetrzng strone
wygiecia. Niedopuszczalne jest pojawienie sie tam jakichkolwiek peknie¢ powsta-
lych podczas wyginania preta.

Kotwienie pr etow zbrojenia
W elementach zbrojonych z betonu rozciggane prety zbrojeniowe kotwi sie w beto-
nie za pomoca: odcinkéw prostych, odcinkow prostych zakonczonych hakami, petli
oraz pretdw poprzecznych potaczonych z pretami kotwionymi za pomocg zgrzewa-
nia punktowego (garbowego).
Podstawowa diugos¢ zakotwienia dla pretow gtadkich zakonczonych hakami i ze-
browanych bez hakoéw nalezy wykonaé zgodnie z wymogami normy PN-EN
13670:2011

Zasady ogélne t aczenia pr etéw zbrojenia
Zbrojenie powinno sklada¢ sie z elementéw wyspecyfikowanych na rysunkach tech-
nicznych. Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentaciji projek-
towe;j.
Zaleca sie, aby tgczenia pretow znajdowaly sie w tych przekrojach konstrukcji, w
ktérych nosnosé pretéw nie jest w pelni wykorzystana.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi. W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢
wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw —
na przemian.
Potaczenia na zaktad nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN
13670:2011.

Przygotowanie pr etow zbrojenia do pot gczenia w Etapie 2 realizaciji

Dla zapewnienia mozliwosci ciggtego potaczenia elementoéw konstrukcyjnych
wykonanych w Etapie 1 i Etapie 2 we wskazanych miejscach nalezy wyprowa-
dzi¢ i zabezpieczy¢ zbrojenie zgodnie z rozwigzaniami wskazanymi w projekcie
(dotyczy przede wszystkim scian zelbetowych).

Przewiduje sie wykonywanie potgczenia pretow zbrojeniowych w $cianach

dwoma podstawowymi sposobami:

— Sposo6b pierwszy: pozostawienie powyzej plyty stropu nad czescig pod-
ziemng odcinkdw pretdéw zbrojenia pionowego umozliwiajacych wykonanie
potaczenia na zaktad z pretami zbrojeniowymi scian kondygnacji nadziem-
nych, ktére bedg wykonywane w Etapie 2. Jest to mozliwe wytgcznie na
tych odcinkach $cian, na ktérych w projekcie architektonicznym przewi-
dziane zostalo ustawienie siedzisk betonowych obramowujgcych teren zie-
lony wokot pawilonéw szklanych. Siedziska bedg wykonane jako prefabry-
kowane, puste w srodku, a ich wewnetrzna przestrzen zostanie wykorzy-
stana do ochrony pozostawionych pretow.

— Sposo6b drugi: polega na osadzeniu w $cianach i w plycie stropowej pretow
z kohcdwkami mufowymi gwintowanymi. Prety te w Etapie 1 bedg zamknie-
te korkami systemowymi w poziomie zewnetrznej powierzchni stropu nad
kondygnacja -1 i gérnej powierzchni scian w poziomie parteru oraz zaizo-
lowane. W Etapie 2 w mufy zostang wkrecone prety z koncdédwkami gwinto-
wanymi, ktére zapewnig ucigglenie zbrojenia wykonanego w obu etapach.

Monta z zbrojenia

a) Ogoblne zasady montazu

Ustawianie lub uktadanie elementow zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przy-
gotowanych schematéw zapewniajacych kolejnosc robot, przy ktérej wczesniej utozone
elementy bedg umozliwialy dalszy montaz zbrojenia.
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Nie nalezy podwieszac¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzgdzen wytwdrczych i montazowych
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy od
uszkodzen i przemieszczen podczas podawania materiatu i zageszczania mieszanki
betonowej.
Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny betonu
odpowiadata wartosciom podanym w dokumentacji projektowe;j
b) Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw
oznaczonego w projekcie.
Montaz zbrojenia z pretéw pojedynczych w belkach i stupach mozna wykona¢ bezpo-
Srednio w deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostepu w czasie
robét zbrojarskich.
Laczenie poszczegoblnych pretow zbrojenia miedzy sobg powinno odpowiadaé¢ wyma-
ganiom podanym powyzej.
¢) Montaz zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletéw ptaskich
Montaz zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletéw ptaskich nalezy wykonywac do-
ktadnie wedtug rysunkéw roboczych elementéw. Poszczegdlne siatki i szkielety powin-
ny by¢ usytuowane zgodnie z projektem.
Przy montazu zbrojenia plyt siatkami zgrzewanymi nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage
na usytuowanie pretéw nosnych i rozdzielczych w sposdb zapewniajacy projektowang
wysokos¢ uzytkowa ptyty ha. Obrécenie siatki, czyli zmiana potozenia pretow rozdziel-
czych i gtdbwnych, moze bowiem spowodowaé zmniejszenie nosnosci elementu oraz
znaczne przesuniecie pionowe zbrojenia w stykach siatek.
Na dtugosci stykow i na diugosci zakotwienia siatek i szkieletow ptaskich powinien znaj-
dowac sie co najmniej jeden pret poprzeczny lub rozdzielczy.
5.7. Wkiady odci azajace stropu zelbetowego
Moduly systemowe nalezy montowac scisle wg projektu wykonawczego i instrukcji sys-
temowej producenta. Moduly muszg by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem do czasu-
i podczas betonowania. Betonowanie pierwszej warstwy (grubosé¢ ok. 5-8cm) zapewni
stabilizacje koszy z kulami w dalszym etapie wykonania. Rozmieszczenie modutéw i
koszy zbrojenia nie moze utrudnia¢ wykonania prawidtowego zageszczenia betonu.
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH
Zbrojenie wszystkich elementow zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed za-
betonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:
— zgodnosc¢ ksztattu pretéw,
— badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,
- badanie zgodnosci wymiarow zbrojenia z projektem,
badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,
prawidtowe wykonanie ztgcz i dtugosci zakotwien
sprawdzenie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletdw wykonanych w spe-
cjalistycznych zaktadach centralnych,
badanie jakosci potgczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

Zbrojenie powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13670:2011.
Dopuszczalne odchyiki w wykonaniu zbrojenia nie powinny by¢ wieksze niz podano w tabeli
ponizej, chyba ze w/w norma stanowi inaczej.
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10.

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia
Okreslenie wymiaru wartos¢ odchyiki
Od wymiar6w siatek i szkieletow wigzanych lub
zgrzewanych:
a) w dtugosci elementu +10mm
b) w szerokosci (wysokosci) elementu
przy wymiarze do 1m +5mm
przy wymiarze powyzej 1m + 10mm
Odstepy pomiedzy sasiednimi réwnolegtymi pre- dla a<0,05m w=+5mm
tami dla a<0,20m w=+10mm
(a - jest odlegtoscig projektowang pomiedzy po- dla a<0,40m w=+20mm
wierzchniami przylegtych pretéw) dla a>0,40m w=+30mm
Odgiecie (odchylenie w stosunku do potozenia dla L<0,5m = +10mm
okreslonego w projekcie) 0,5m<L<1,5m = £15mm
L>1,5m = £20mm
W grubosci warstwy otulajacej +5mm

WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie beda rozliczane na podstawie obmiaru.

Cena wykonania robét budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Odbiér zbrojenia dokonywany jest na zasadach odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu.

2. W przypadku stwierdzenia odchylen od wymagan zawartych w dokumentacji projektowej,
SST, Inzynier ustala rodzaj i zakres niezbednych do wykonania robot poprawkowych z
podaniem terminu ich wykonania albo nakazuje usuniecie wadliwie wykonanego zbrojenia.

2. Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinny by¢ podane
numery rysunkow roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o
usunieciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.

3. Do protokotu odbioru zbrojenia dotgczy¢ nalezy:

- zaswiadczenia o jakosci producentow siatek i szkieletobw zgrzewanych,

- protokoty badania potgczen zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy,

- odpisy lub wykaz dokumentéw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie ro-
boczym.

4. Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem
dopuszczajacym zbrojenie do zabetonowania powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

PODSTAWA PLATNO SCI

Placi sie za przygotowanie i montaz zbrojenia - roboty obejmuja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,

- 0czyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,

- laczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego zgodnie z projektem,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,

- oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robat.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe -- Rodzaje dokumentow kontroli

PN-EN 10168:2006 Wyroby stalowe -- Dokumenty kontroli -- Wykaz informacji wraz z opisem
PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia
ogolne

PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-2: Oddziatywania
ogolne -- Oddzialywania na konstrukcje w warunkach pozaru

PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes¢ 1-2: Reguly
ogolne -- Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 1-1: Reguly
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ogolne i reguty dla budynkow

PN-EN 1994-2:2010 Eurokod 4 -- Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych -
- Czesc¢ 2: Reguly ogolne i reguty dla mostow

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu

SST-08 - Betonowanie CPV 45262300-4
Betonowanie konstrukcji CPV 45262311-4

|. CZESC OGOLNA

1.

Przedmiot specyfikacji technicznej .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru rob6t zwigzanych z betonowaniem przy realizacji zadania: Zmiana projektu budowla-

nego: Rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz z budowg Sceny Letniej — Etap 1..

Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST)

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-

zacji zadania

Zakres robot obj etych SST

Specyfikacja dotyczy prowadzenia i odbioru robét zwigzanych z betonowaniem konstrukcji zel-

betowych i betonowych, z wykonaniem wymaganych technologig dylataciji.

Roboty zasadnicze obejmuja;

- wykonanie podkfadu betonowego

— wykonanie ptyty fundamentowej szczelnej (miejscowo obnizonej - podszybia wind itd.), z
osadzeniem wymaganych elementdw instalacyjnych (wykonanie piyty z izolacjami, bez
warstwy wierzchniej posadzki przemystowej) — ze szczelnym wykonaniem wszystkich pota-
czen i przerw technologicznych

— wykonanie scian zewnetrznych i wewnetrznych ze szczelnym wykonaniem wszystkich po-
taczen i przerw technologicznych

- wykonanie nadprozy, stupow, podciggéw

— wykonanie stropu (zelbetowy monolityczny, dwuwarstwowy, z wypetnieniem z elementéw
odcigzajgcych z tworzywa sztucznego redukujgcych ciezar stropu)

— pielegnacje betonu.

Uwaga: Sciany pomieszczen zelbetowe, w ktérych nie zaprojektowano oktadzin i inne elemen-

ty wymienione w projekcie - w wykonaniu z betonu architektonicznego (beton elewacyjny, kto-

rego widoczna powierzchnia jest w postaci wykonczonej podlegajacej jedynie impregnacji).

Roboty przygotowawcze:
* Wykonanie deskowania i rusztowania
« Woykonanie zbrojenia. Uwaga: konstrukcja zelbetowa wykonywana w Etapie 1 bedzie kon-
tynuowana w Etapie 2 (dotyczy to przede wszystkim scian zelbetowych) - nalezy zapewni¢
mozliwos¢ ciggtego potaczenia elementdéw konstrukcyjnych wykonanych w obu etapach. W
zwigzku z tym przewidziano zastosowanie dwdéch rozwigzan:
— pozostawienie powyzej ptyty stropu nad czescig podziemng odcinkéw pretéw zbrojenia
pionowego, umozliwiajgc wykonanie w przyszitosci potaczenia na zaktad (zastosowano
w miejscach gdzie bedzie mozliwos¢ ochrony pretéw wewnatrz siedzisk terenowych.
— o0sadzenie w scianach i w plycie stropowej pretow z koncédwkami mufowymi gwintowa-
nymi zamknietymi korkami systemowymi i zaizolowanymi do czasu realizacji Etapu 2
« Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy roboczej lub
powierzchni tgczonych prefabrykatow
* Przygotowanie sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania
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4. Nazwy i kody robot obj etych zamdwieniem
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych.

45260000-7 Roboty w zakresie pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty spe-

cjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45252311-4 Betonowanie konstrukcji

5. Definicje okre $len podstawowych

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogolne.

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m? wykonany z cementu,
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych do-

datkédw mineralnych i domieszek chemicznych.

Klasa ekspozycji - warunki srodowiska, w ktorych znajduje sie beton; oddziatywanie $ro-
dowiska moze by¢ chemiczne lub fizyczne i moze wptywac¢ na beton lub znajdujace sie w

nim elementy metalowe (zbrojenie)
Klasa kontroli — okreslenie poziomu wymagan wykonawczych, wg 13670:2011

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Nasiakliwo $€ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchiongé beton do jego

masy w stanie suchym.

Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym — nie dluzszym niz 1 miesigc — z takich samych

skiadnikéw, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

Stopie h mrozoodporno $ci - symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykili

Zzamrazania i odmrazania probek betonowych.

Stopie h wodoszczelno sci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢

cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

Urabialno $¢€ mieszanki betonowej - zdolno$¢ do tatwego i szczelnego wypetniania formy

przy zachowaniu jednorodnosci mieszanki betonowe;.

G
Whytrzymalo $§é gwarantowana betonu na $ciskanie - R . ~ wytrzymatos¢ zapewniona z
95% prawdopodobienstwem, uzyskana w wyniku badania na Sciskanie kostek szescien-

nych o boku 150 mm.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzyma-
tosci na Sciskanie. W oznaczeniach wg PN-B/03264, liczba po literze B oznacza wytrzyma-

G G
to$¢ gwarantowang, Rb (np. beton klasy B30 przy Rb = 30 MPa). W oznaczeniach wg

PN-EN 206-1, liczby po literze C oznaczajg kolejno wytrzymatos¢ charakterystyczng ozna-
czang na prébkach walcowych o wysokosci 300 mm i srednicy 150 mm oraz szesciennych
0 wymiarach 150x150x150 mm. (np. C25/30). Zaleznosci pomiedzy tymi sposobami ozna-

czania klasy betonu przedstawiono ponizej:
B10 - C8/10
B15 - C12/15
B20 - C16/20
B25 - C20/25
B30 - C25/30
Zaczyn cementowy - mieszanina wody i cementu.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skfadnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkéw

przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Rusztowania nios gce - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzen od deskowan i od
konstrukcji betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie

wymaganej nosnosci, oraz od ciezaru sprzetu i ludzi
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Il. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1. WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjag,
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakcepto-
wanej przez Inzyniera dokumentacji technologicznej (Plan betonowan), ktéra okresla¢ bedzie
kolejnos¢ betonowania i czas wykonania rob6t oraz planowany termin rozebrania szalunkow.
Dopuszczenie do betonowania powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika budowy.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 206-1.

2. MATERIALY
Wymagania ogoélne dotyczace materiatbw podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

2.1

2.2.

2.3

. Warunki przyj ecia na budow ¢ materiatow

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projek-
towej i specyfikacji technicznej,

- spehniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechne-
go lub jednostkowego zastosowania wyrobdw - dokumenty dotyczace dostarczonej

partii

— spehniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Klasy konstrukgciji

Klasy ekspozycji konstrukcji zelbetowych i ograniczenia szerokosci rozwarcia rys okreslo-

no w projekcie konstrukcji.

Klasy betonu i materiatdw konstrukcyjnych

— beton C30/37 — dla konstrukcji nosnych monolitycznych czesci nadziemnej i we-
wnetrznych konstrukcji monolitycznych czesci podziemnej,

- beton o stopniu wodoszczelnosci W12 — dla konstrukcji scian zewnetrznych i ptyty fun-
damentowe;.

— beton C12/15 jako beton podktadowy,

— stal zbrojeniowa BSt500/550 — A-11IN,

- stal konstrukcyjna S355J2G3 — dla elementéw stalowych.

Szczegoblowe dane zawiera projekt konstrukciji.

. Sktadniki betonu

1. Cement do betonu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkdw
mineralnych wg normy PN-EN 197-1:2012.
Do betonéw przeznaczonych do pompowania zaleca sie stosowanie cementu marki 45, (do
betonu klasy C20/25 i nizszych dopuszcza sie stosowanie cementu marki 35)
Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek w ilosci wiekszej niz 20%, nie daja-
cych sie rozgnies¢ w palcach i nie dajgcych sie rozpusci¢ w wodzie.
Nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ kontrole cementu przed uzyciem go do wykonania
mieszanki betonowej wg normy PN-EN 196-3:2016, obejmujaca;

e Oznaczenie czasu wigzania

* Oznaczenia zmiany objetosci
Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dajgcych sie rozgniesé w palcach
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci wraz z wynikami
préb.

2. Kruszywo do betonu

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-
EN 12620.
Kruszywa do betonu powinny charakteryzowa¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodno-
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Scig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

— Do betonu nalezy stosowac kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

- Kruszywa do betonu powinny charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodno-
$cig uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

- Poszczegolne partie kruszywa muszg by¢ sktadowane oddzielnie na umocnionym i czystym
podtozu w taki sposéb, aby nie ulegly zniszczeniu przemieszaniu.

— Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej 0 wy-
maganej konsystencji przy mozliwie jak najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidto-
wego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.

— Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac¢ kruszywo przechodzace przez sito
0 boku oczka kwadratowego 32 mm.

— W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien byc¢
mniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu
- 1/3 odlegtosci w swietle pomiedzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadie]
do kierunku betonowania

- Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawartosc ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

3. Woda do betonu

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Zaleca sie stosowanie

wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobie-

rac jg ze zbiornika posredniego, a nie bezposrednio z instalacji wodociggowe;.

W przypadku poboru z innego zrddfa nalezy przeprowadzi¢ kontrole, ktéra powinna wykazac:

e zabarwienie — brak

» zapach — brak zapachu gnilnego

» zawiesina — brak grudek i ktaczkéw

* pH - co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem).
4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek podawanych pompami domieszek o dziataniu napowie-

trzajacym i uplastyczniajgcym (superplastyfikator). Stosowane dodatki do betonéw muszg po-

siadac atest producenta i nalezy stosowac je zgodnie z przeznaczeniem.

Jesli dokumentacja projektowa tego wymaga, nalezy stosowa¢ domieszki do betonéw wodosz-

czelnych.

Wszelkie domieszki i dodatki mineralne powinny by¢ zgodne z normami PN-EN 934-2 oraz PN-

EN 13263-1, a ich zastosowanie powinno uzyskac¢ akceptacje Inzyniera

5. Beton architektoniczny

Sktad mieszanki dla betonu architektonicznego Wykonawca zleci do Instytucji posiadajacej cer-

tyfikat Polskiego Centrum Akredytacji podajgc dane wyjsciowe:
- typ deskowan,

- SposOb zageszczania mieszanki,
- sposob uktadania mieszanki w deskowaniu.

Zaprojektowana mieszanka przed skierowaniem do produkcji w wytworni betonéw powinna zo-

sta¢ sprawdzona przez wykonanie fragmentow poszczegoélnych elementow konstrukcyjnych w

symulowanych warunkach budowy.

Dla uzyskania oczekiwanego efektu alezy zapewni¢ wtasciwy dobo6r cementu, kruszywa i do-

datkéw, odpowiedni stosunek w/c, srodki antyadhezyjne.

Roznica w wilgotnosci mieszanki betonowej w poszczegdlnych dostawach powoduje widoczng

réznice w barwie powierzchni. Istotne jest zachowanie projektowanej konsystencji mieszanki

betonowej i wskaznika wic.
6. Impregnat do betonu elewacyjnego

Impregnat zabezpieczajgcy powierzchnie przed wchianianiem wody, brudu, tluszczu i olejow

- Na bazie kopolimeru fluorowo-akrylowy

- Trwalos¢ dziatania: 10 lat, odnawialna przy powtérnym malowaniu
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7.

3.

- Wyglad powierzchni: niewidoczny na zabezpieczonej powierzchni, nie pozostawia potysku i
nie zmienia naturalnego koloru powierzchni betonowej
- Umozliwia dyfuzje pary wodnej
Wymagane wtadciwos$ci gotowego betonu
- Klasy betonu i ich zastosowanie
Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone w dokumentacji projektowej oraz
zgodnie z normg PN-EN 206.
- Wymagania dla betonu
Beton musi spetnia¢é wymagane wartosci graniczne dla skfadu i wkasciwosci (w tym nasia-
kliwosci), stosownie do okreslonej w projekcie klasy ekspozycji
2.4. Materialy do wykonania pot gczen szczelnych
Wszystkie potaczenia w wodoszczelnych elementach budowlanych muszg byc¢ trwale za-
bezpieczone zgodnie ze zdefiniowang klasg naprezenia i uzytkowania przez zastosowanie
nieprzepuszczalnego i jednolitego systemu uszczelnienia spoin. Do uszczelniania spoin w
elementach wodoszczelnych wolno stosowac wytgcznie produkty posiadajace Aprobate
Techniczng wydang przez ITB lub dopuszczenie CE.
Przerwy robocze w ptycie dennegj i scianach nalezy zamykac¢ systemowymi elementami
szalujgco-uszczelniajgcymi, zapewniajgcymi zadyblowanie fugi bez przecinania zbrojenia,
zgodnie z PN-EN 1992 (EC 2) oraz wodoszczelnos¢ potaczenia.
Dla zastosowania wlasciwych elementéw nalezy okresli¢ m.in.: dtugos¢ fugi, cel wbudo-
wania, wysokos¢ wbudowania i punkty zakonczenia.
SPRZET
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét.
Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla
realizacji rob6t zgodnie z zatozong technologia.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Nalezy stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drga/min. z butawami o sred-
nicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie pozio-
mej.
Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni ptyt betonowych powinny cha-
rakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.
Sprzet stosowany do prac powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne In-
westora
Wykonawca na zadanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopusz-
czenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
TRANSPORT
Wymagania ogoélne dotyczace srodkow transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, jaki nie wplynie
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow
Cement luzem przewozony samochodami - cementowozami z urzgdzeniami do przesypywa-
nia. Transport zwiru bedzie sie odbywa¢ samowytadowczymi srodkami transportu.
Transport mieszanki betonowej nie powinien powodowac jej segregacji, zmian konsystenciji i
skfadu Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami) - stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.
Czas transportu mieszanki betonowej nie moze by¢ dluzszy niz:
= 90 min.- przy temperaturze otoczenia do +15 °C
= 70 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C
= 30 min.- przy temperaturze otoczenia do +30 °C
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Przy okreslaniu czasu transportu nalezy uwzgledni¢ konsystencje betonu. Czas trwania trans-

portu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betono-

wej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju

konstrukcji.

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "grusz-

kami"). llos¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z

uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w

przypadku awarii samochodu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu dro-

gowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-

dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogoélne dotyczace wykonania robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

5.1. Charakter pracy elementéw konstrukcyjnych obie ktu obj etych robotami
Charakter pracy okreslono szczego6towo w projekcie konstrukcji. Konstrukcja czesci pod-
ziemnej uwzglednia zmiane schematow statycznych i wielkosci obcigzeh wynikajacych z
przysztej realizacji Etapu 2 i jest przygotowana do potgczenia w sposob ciagly z czescia,
ktéra bedzie realizowana w przysziosci.

5.2. Wykonanie rusztowania i szalunkow
Budowe rusztowan i szalunkéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
wg wymagan odnosnej SST. Szalunki powinny w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnosc i
niezmienno$¢ konstrukcji oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania
nietypowych deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan, projekt ich powinien by¢
kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych.
Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢
ich uzycia. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane
parciem swiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikow z
uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami
roboczymi. Plyta deskowan dla betonéw cieklych powinny byc¢ tak szczelne, aby
zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;j.
Deskowania belek o rozpietosci ponad 3,0 m powinny by¢ wykonane ze strzatka roboczg
skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielkosc tej strzatki nie moze
by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu
catkowitym.
Klamry lub inne urzadzenia tagczace powinny zapewnié sztywne potaczenie szalunkow i
mozliwos¢ ich usuniecia bez zniszczen betonu. Deskowania winny by¢ chronione przed
rdza, ttuszczem i innymi zanieczyszczeniami. Wnetrze szalunkéw powinno byé pokryte
lekkim czystym olejem parafinowym, kt6ry nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu.
Nattuszczenie nalezy wykona¢ po zakonczeniu budowy deskowan, lecz przed utozeniem
zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek
Srodkiem.
Deskowania powinny by¢ wykonane scisle wedlug dokumentaciji projektowej i przed
wypetnieniem masg betonowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwosé,
jakichkolwiek znieksztatceh lub odchylen w wymiarach betonowanej konstrukcji.
Prawidtowos¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan powinna by¢
stwierdzona wpisem do dziennika budowy.
Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidtowos$¢ ksztattu i wymiarow formowanego
elementu konstrukcji.
Budowe rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzgdzonym przez
Wykonawce uwzgledniajgcym wymagania SST. Wykonanie rusztowan powinno uwzglednic
ugiecie i osiadanie rusztowan pod wpltywem ciezaru utozonego betonu, zgodne z
wartosciami podanymi w rysunkach.
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Wykonawca musi przygotowac i przedtozy¢ Inzynierowi szczegotowy projekt rusztowan
roboczych, niosacych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed
przystapieniem do realizacji

Rusztowania niosgce dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ tak zaprojektowane i

wykonane, aby zapewni¢ dostateczng sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu podczas
betonowania

We wszystkich konstrukcjach rusztowan nalezy stosowac rozwigzania, ktore umozliwig
wiasciwag regulacje rusztowan

Inzynier moze odmowic¢ zezwolenia na prowadzenie robét betonowych, jezeli uzna

rusztowanie za niebezpieczne i nie gwarantujgce przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na
prowadzenie robdt nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za jakos¢ i ostateczny
efekt robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow zgodnie z dokumentacijg projektowg lub dyspozycjami
Inzyniera, przekazanymi na pismie.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robo6t zostang poprawione
przez Wykonawce, jezeli zazada tego Inzynier.

5.3. Przygotowanie do betonowania
Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac wszystkie elementy kotwione w
betonie, oczysci¢ deskowanie, nawilzy¢ deskowanie lub powlec forme stalowg srodkiem
adhezyjnym, zamontowac zbrojenie i zapewni¢ wtasciwe grubosci otulin dzieki
odpowiednim przekiadkom dystansowym.

1. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidto-
wos¢ wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie a w szczegdélnosci:

- Wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.

- Wykonanie zbrojenia

- Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy ro-
boczej

- Wykonanie wszystkich rob6t zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dyla-
tacyjnych

- Prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezawodno$s¢é zamocowania elementéw kotwig-
cych zbrojenie i deskowanie formujace kanaty oraz innych elementdéw ustalajgcych
potozenie armatury itd.

- Gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do betonowania

2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone
ze $mieci, brudu, ptatkéw rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci
stupkéw i Scian.

3. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg
bezposrednio przed betonowaniem.

4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, -stali lub innych materiatéw powin-
ny by¢ powleczone srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania.
Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie: drewniane
jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

5. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukciji monolitycznych i prefabrykowa-
nych elementéw wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabe-
tonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

6. Woda pozostata w zaglebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

5.4. Beton architektoniczny
Wytypowane w projekcie elementy zaprojektowano jako wykonane z betonu
architektonicznego - o powierzchni gotowej do eksponowania - nie wymagajgcej
jakiegokolwiek wykonczenia powtokami kryjacymi. Powierzchnie z betonu elewacyjnego
wymagajg specjalnie zaprojektowanych deskowan oraz umiejetnosci przy wykonywaniu
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elementow, tak aby nie wystapity plamy, odpryski i nieréwnosci powierzchniowe,
przebarwienia, itp.
Dla wykonana elementow z betonu architektonicznego wymagany jest odpowiedni rezim
technologiczny, ktéry zapewni uzyskanie gtadkiej powierzchni
Zaprojektowana mieszanka przed skierowaniem do produkcji w Wytwérni Betondw powinna
zostac sprawdzona przez wykonanie fragmentéw poszczegolnych elementéw
konstrukcyjnych w symulowanych warunkach budowy. Odcinki konstrukcji; scian, schodow i
plyt, 0 powierzchni nie mniejszej niz 3m? lub 3mb nalezy wykonaé w typie deskowania
dostosowanego do wymagan okreslonych dla betonu architektonicznego (w skali 1:1).
Jakos¢ wzorcowej powierzchni betonowej (facznie z uksztattowaniem fug i potaczen)
okreslona przez ponizej wymienione cechy, wymaga akceptacji przez projektantow:
- jednorodnosc¢ powierzchni.
- faktura i projektowany rysunek powierzchni
- uskoki, skosy, krawedzie itp.
- szczelnos¢ powierzchni
- kolor i porowatos$é.
Nieakceptowalne btedy wykonania:
odbarwienia, nieregularne krawedzie, nadmierna ilos¢ pustek na eksponowanej
powierzchni, widoczne potaczenia poszczegolnych warstw, nierbwnomierna tekstura,
widoczne cienie zbrojenia, wbudowanie obcych materiatow, zbyt duze réznice w wygladzie
sgsiadujacych elementow, plamy rdzy, odmiennos¢ wygladu wykonanych elementow od
zaaprobowanych prébek, widoczne naprawy
W odniesieniu do zaakceptowanej powierzchni wzorcowej okresli¢ nalezy dopuszczalnosc
wielokrotnego uzycia poszycia oraz uzgodni¢ tolerancje mozliwe do zmierzenia i
oczekiwania w stosunku do obiektywnych kryteriow oceny (np. odlegto$¢ punktu
obserwaciji).
Deskowanie powinno zapewniac¢ uzyskanie jednolitej, gtadkiej tekstury i niemal catkowite
odpowietrzenie powierzchni. Niezaleznie od rodzaju zastosowanego deskowania nalezy
zwroci¢ uwage na szczelnosc jego wykonania, aby nie dopusci¢ do wycieku mleczka
cementowego. Uktadanie, zageszczanie i pielegnacja betonu powinny uwzglednia¢
powyzsze wymagania.
Dla elementdéw konstrukcyjnych beton architektoniczny zaprojektowano w fakturze gtadkiej
z krawedziami profilowanymi w formie ¥ okregu ( wyokraglone).
Elementy z betonu architektonicznego wskazane w projekcie do impregnacji zabezpieczy¢
przeciw pyleniu, zabrudzeniu i zaplamieniu odpowiednim srodkiem do betonéw
elewacyjnych przeznaczonym do uzytku wewnetrznego.

5.5. Uktadanie mieszanki betonowej
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktoérg spada. W przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za
pomocg rynny zsypowej do wysokosci 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do
wysokosci 8,0 m. Przy koniecznosci zastosowania urzgdzen pochytych nalezy ich wyloty
zaopatrzy¢ w urzadzenia (klapy ruchome) pozwalajgce na pionowe opadanie mieszanki be-
tonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy ukfadaniu mieszanki
betonowej z wysokosci wiekszej niz 10 m nalezy stosowac¢ odcinkowe przewody gietkie
zaopatrzone w posrednie i koncowe urzadzenie do redukcji predkosci spadajacej
mieszanki. Stupy o przekroju co najmniej 40x40 cm, lecz nie wiekszym niz 80x80 cm, bez
krzyzujacego sie zbrojenia, moga by¢ betonowane od gory z wysokosci nie wiekszej niz 5,0
m. Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciektej betonowanie stupéw od
gory moze sie odbywac z wysokosci nie przekraczajacej 3,5 m.
Ukfadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych
warunkéw ogolnych:
— W czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan,

czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukciji.
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Szybkosc¢ i wysokos¢ wypetniania deskowania mieszanka betonowg powinny by¢
okreslone wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie swiezo
utozonej mieszanki.

W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody.

W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwiocznie
chroniona przed wodg opadowa; w przypadku, gdy na swiezo utozong mieszanke
betonowa spadta nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki,
nalezy jg usunggc.

W miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé
zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w
dzienniku robét, w ktérym powinny by¢ podane:

Data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentow lub
czesci budowli

Wytrzymatos¢ betonu na sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej

Daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich
oznakowanie a nastepnie wyniki i terminy badan

Temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych

Konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z
czestotliwoscig nie mniejsza niz 2 razy na kazdg zmiane robocza. Ocenie podlegaja
wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na sciskanie prébek pobranych z danej partii
betonu. Liczba prébek powinna by¢ ustalona w planie kontroli jakosci betonu, przy czym nie
moze by¢é mniejsza niz 1 probka na 50 m3 betonu, 3 probki na dobe oraz 6 prébek na partie
betonu. Prébki pobiera sie losowo.
Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin, po ktérym beton
powinien uzyska¢ wymagang wytrzymatos¢, to nalezy jg sprawdzac¢ po 28 dniach.

5.6. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowac nastepujgce warunki:

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.
Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie moze ulegac rozsegregowaniu, a ilos¢
powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od
dopuszczalnej.

Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko wtedy, gdy zbrojenie jest zbyt gesto
rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pogragzanych. Reczne zageszczanie
mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ za pomocg sztychowania kazdej utozonej
warstwy pretami stalowymi w ten sposéb, aby konce pretow wchodzity na gtebokosc¢ 5-
10 cm w warstwe poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania
deskowania miotkiem drewnianym.

Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6 000 drgan na minute, z
butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi
w plaszczyznie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg
wibratora.

Grubos¢ warstwy zageszczane] mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25
dtugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Podczas zageszczania wibratorami
wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-10 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym wyjmowaé
powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R

ZMIANA PROJEKTU: ROZBUDOWA OPERY WROCELAWSKIEJ WRAZ Z BUDOW A SCENY LETNIEJ

UL. MODRZEJEWSKIEJ, 50-066 WROCLAW
119



DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: sierpier 2017 r. )
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH — ETAP |
ST — 01 Roboty ogélnobudowlane

jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7
m.

— Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynaosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosciiod 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw
powinno by¢ trwate i sztywne.

— Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych
stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20 cm. Grubos¢
zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach
zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie - 12 cm.

— Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzanych, predko$¢ posuwu
wibratoréw powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typow
wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki
betonowej.

— Zakres i sposob stosowania wibratorow powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w
zaleznosci od przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia,
charakterystyki mieszanki betonowej itp.

— Opieranie wibratorow wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan , przy czym:

a) wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycz-
nej i gesto plastycznej: wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,4i kW) nalezy sto-
sowac¢ da konstrukcji betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie
zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgtebne ma-
tej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowac¢ do konstrukcji betonowych oraz zelbeto-
wych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,

b) wibratory powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych lub zelbeto-
wych o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym
zbrojeniu oraz do wibrowania podtozy, stropow, piyt itp.; ptaszczyzny dziatania wibra-
toréw powierzchniowych na sasiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na
odlegtos¢ okoto 10-20 cm; grubos¢ warstwy betonu zageszczonego wibratorami po-
wierzchniowymi nie powinna by¢ wieksza niz:

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwajnie,

c) wibratory pretowe nalezy stosowac¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbro-
jeniu, nie pozwalajgcym na uzycie wibratoréw wgitebnych.

- Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata
na tyle, ze nie ulega uplastycznieniu pod wpltywem dziatania wibratora, jest mozliwe
dopiero po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim
przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.

5.7. Ukladanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych

1. Przebieg betonowania konstrukcji masywnych oraz pomiar temperatury zabetonowa-
nych czesci powinien by¢ podany w projekcie wykonywania robot.

2. Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana na miejsce utozenia w sposéb ciagty
przy maksymalnym zmechanizowaniu jej transportu i uktadania.

3. Zageszczanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane za pomoca wibratoréw
wgtebnych pojedynczych lub zespotu wibratoréw na wspdélnej ramie. Zageszczanie
mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych za pomocg wibratoréw powierzch-
niowych dopuszcza sie tylko w przypadku warstwy wierzchniej.

4. W przypadku uktadania w konstrukcjach masywnych mieszanki betonowej warstwami,
gorna powierzchnia poszczego6lnych warstw nic powinna by¢ wygtadzana (z wyjatkiem
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ostatniej warstwy wierzchniej).

5. Betonowanie w konstrukcjach masywnych czesci zamykajgcych budowle powinno by¢
przeprowadzone dopiero po zakonczeniu osiadania i uzyskaniu przez beton wykona-
nych czesci sagsiednich temperatury ustalonej w projekcie wykonania robaot.

6. Betonowanie blokéw fundamentowych pod urzgdzenia wywotujgce obcigzenia dyna-
miczne powinno by¢ wykonane bez przerw roboczych i zgodnie z wytycznymi poda-
nymi w projekcie wykonania robot.

7. Mieszanka betonowa powinna by¢ uktadana warstwami poziomymi o jednakowej gru-
bosci, dostosowanej do charakterystyki wibratoréw przewidzianych do zageszczania
mieszanki. Kazda warstwa mieszanki pov4inna by¢ uktadana bez przerwy i tylko w
jedna strone. Uktadanie mieszanki uskokami (schodkami) moze by¢ dopuszczone, je-
zeli tego rodzaju przebieg betonowania zostat ustalony w projekcie wykonywania ro-
bot, a sam przebieg uktadania mieszanki zostat szczegdtowo okreslony.

8. Okres pomiedzy wykonaniem jednej warstwy, a rozpoczeciem ukiadania nastopnej
warstwy powinien by¢ ustalony doswiadczalnie przez laboratorium badawcze w zalez-
nosci od temperatury otoczenia, warunkéw atmosferycznych , wtasciwosci cementu i
innych przewidywanych czynnikow.

5.8. Ukladanie mieszanki betonowej w belkach iw pt  ytach

1.

Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowac nie wcze-
$niej niz po uptywie 1-2 godz. od chwili zabetonowania $cian.
Uktadanie mieszanki betonowej w podciggach i ptytach stropowych, dachowych itp. po-

winno by¢ dokonywane jednoczes$nie i bez przerw. Przy wysokos$ci podciggow przekracza-
jacych 80 cm dopuszcza sie ich betonowanie niezaleznie od piyt.

5.9. Przerwy w betonowaniu

1.

Przerwy robocze w ptycie dennej i Scianach nalezy zamykac¢ systemowymi elementami
szalujgco-uszczelniajgcymi, zapewniajgcymi zadyblowanie fugi bez przecinania zbrojenia,
zgodnie z PN-EN 1992 (EC 2) oraz tasma dylatacyjng zapewniajgcg wodoszczelnos¢ pota-
czenia

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowa¢ w miejscach uprzednio

przewidzianych w projekcie. Elementy systemowe instalowac zgodnie z instrukcjg produ-

centa dla danego zastosowania.

Szczeliny dylatacyjne miedzy czesciami budynku nalezy uszczelni¢ za pomocg tasm dyla-

tacyjnych zewnetrznych, ptaskich i katowych, zapewniajacych szczelnos¢ szczeliny przy

przewidywanych przemieszczeniach konstrukcji. Materiaty dylatacyjne wg odnosnej SST.

Wszystkie uszczelnienia spoin ingerujgce w beton nalezy przed betonowaniem umiesci¢

dokfadnie w zaplanowanym miejscu, potaczy¢ w miejscach styku i zabezpieczy¢ trwale w

swoim potozeniu.

Wszystkie elementy konstrukcji budynku wymagajace oddylatowania oraz szczegétowe

rozwigzania w tym zakresie wykonywac wg projektu wykonawczego konstrukciji.

Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowie-

dzialnych konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:

« w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

e w slupach - w ptaszczyznach stropéw, belek i podciggow,

» w ptytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera sie ptyta; przy be-
tonowaniu ptyt w kierunku réwnolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe roboczag w
srodkowej czesci przesta ptyty rownolegle do zeber, na ktérych wspiera sie ptyta.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygoto-

wana do potgczenia stwardniatego ze Swiezym betonem przez usuniecie z powierzchni

elementu szalujacego wyciekow stwardniatego betonu, luznych okruchéw betonu oraz war-
stwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania betonu woda.
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6.

7.

8.

Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem betono-
wania.

Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te wars-
twe drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien
by¢ ustalony przez nadzor techniczny (laboratorium kontrolne) w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej, warunkéw klimatycznych, wkasciwosci cementu i innych czynnikéw wplywaja-
cych na jakos¢ konstrukcji. Jezeli temperatura powietrza wynosi wiecej niz 20C, czas
trwania przerwy roboczej nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 godz.

Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia i
uprzednio utozonego betonu.

5.10. Beton wodoszczelny

— wodoszczelnosc¢ i wskaznik cementowo - wodny - Scisle wg projektu konstrukcji. Dla
uzyskania stopnia wodoszczelnosci W12 zaleca sie, aby wskaznik wodno-cementowy
wynosit < 0,45;

— przed przystapieniem do wykonania nalezy sprawdzi¢ laboratoryjnie wodoszczelnosc
betonu,

- mieszanka betonowa powinna by¢ co najmniej o konsystencji gestoplastycznej,
- rodzaj i ilos$¢ dodatkéw uszczelniajgcych powinny by¢ dobierane na podstawie prob
laboratoryjnych.

— Zageszczenie betonu wodoszczelnego powinno byé wylacznie mechaniczne.

— Beton wodoszczelny nalezy utrzymaé w statym nawilzeniu wodg ci najmniej przez 14
dni oraz chroni¢ przed bezposrednimi wptywami atmosferycznymi do czasu uzyskania
przez niego wymaganej wytrzymatosci na sciskanie.

Zasady ustalania skfadu betonu.

a) Skitad betonu wodoszczelnego powinien byé sprawdzany doswiadczalnie w drodze ba-
dan wstepnych z uwzglednieniem rzeczywistych warunkéw wykonania betonu, zaktada-
jac, ze beton o wymaganych whasciwosciach nalezy uzyskac¢ przy najmniejszej ilosci
cementu.

b) Przy ustalaniu sktadu betonu wodoszczelnego nalezy uwzglednic: cechy fizyczne wyni-
kajgce z funkcji i przeznaczenia wykonywanego betonu, zwlaszcza cechy decydujace o
trwatosci i czasie eksploatacji (porowato$é, nasigkliwos¢, wodoszczelnos¢ i ew. inne),
wymagang wytrzymatos¢ betonu, wymagang konsystencje i urabialnos¢

5.11. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszank i betonowejiwi gzaniu beto-

nu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5° C zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co naj-
mniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypa-
dek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

5.12. Pielegnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach natural-

nychijego piel egnacja

Warunki dojrzewania swiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okre-

sie twardnienia powinny:

— zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych
do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

— uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

— chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami pogar-
szajacymi jego jakos¢ w konstrukcji.

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

a) chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkow at-
mosferycznych, a szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym —
mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych
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warunkow klimatycznych. Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie
przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi.

b) utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni (dla cemen-
tow portlandzkich),

c) polewac wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 12 godz.
od chwili jego utozenia,

d) przy temperaturze +15C i wy zej beton na lezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co
3 godz. W dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy
na dobe,

Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane wodag wedtug specjalnych instrukciji.

Nanoszenie blon nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton

nie bedzie sie faczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg

stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢c wymagania normy PN-EN

1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i

drganiami.

Swiezo utozony beton stykajacy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptynacymi, po-

winien by¢ chroniony przed ich ujemnym wplywem przez czasowe odprowadzenie wody,

wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny rownorzedny sposéb, przez co
najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu.
5.13. Rozbibrka rusztowa n i deskowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej

wytrzymatosci betonu okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej

zblizonych do warunkow dojrzewania betonu w konstrukciji.

W zwyktych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyzej + 15° C mozna

przyja¢ nastepujgce czasy rozformowania:

- 3 dni albo R ;5 10 MPa dla usuniecia bocznych deskowan ptyt, belek lub tukow,

- 6 dni albo R;5 15 MPa dla usuniecia bocznych deskowan stupéw lub $cian

Usuniecie krazyn, rusztowan i podp6r podtrzymujgcych deskowanie moze by¢ rozpoczete

nie wczesniej niz po uptywie:

- 7 dni lub R;5 20 MPa dla ptyt o rozpietosci do 3.0 m,

- 14 dni lub Rys 25 MPa dla plyt o rozpietosci do 6.0 m oraz $cianek

- 28 dni dla elementow o wiekszych rozpietosciach oraz dla ustrojéw nosnych ram.

W przypadku nizszych temperatur dojrzewania niz + 15 ° C obowigzujgcym kryterium jest
wytrzymatos¢ betonu. Gdy nie ma mozliwosci sukcesywnego sprawdzania wytrzymatosci
betonu w konstrukcji mozna orientacyjnie przyja¢ do podanych wyzej czaséw dojrzewania
mnozniki:
a) 1,5 - dlatemperatury $redniej ty, =+10°C,
b) 2.0 - dla temperatury srednigj ts, = + 5C,
c) 3.0 - dla temperatury $redniej tg, =+ 1 °C (pod warunkiem uzyskania przez beton przed
nastaniem chtodéw wytrzymatosci co najmniej R;s = 15 MPa).
Temperature srednig dobowg oblicza¢ ze wzoru

tsr = (t7 +t3+ 2t21)/4

Rusztowania nalezy rozbiera¢ stopniowo, po uzyskaniu zgody Inzyniera i pod scistym nad-
zorem technicznym, unikajgc jednoczesnego usuniecia wiekszej liczby podpér. Przy rozpie-
tosci przeset wiekszych od 15 m i ustrojach statycznie niewyznaczalnych, kolejno$¢ usu-
wania podpor okresli¢ nalezy na podstawie projektu rusztowania lub technologii robot.
Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustala¢ wg PN-EN 206.
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogoélne dotyczace kontroli podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
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Kontrola jakosci wykonania robo6t zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
oraz wymogami podanymi w specyfikacji technicznej.
Kontroli podlegaja:

— Zgodnos¢ rzednych z projektem

- Prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien, pomostow, barierek

— Prawidtowos¢ wykonania zbrojenia

— Czystosc deskowan oraz obecnos¢ wkiladek systemowych

— Parametry wbudowanego betonu, sposob pobierania probek, sposob ich przechowy-
wania, archiwizowanie wynikow badan

- Przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

- Prawidtowo$¢ wykonania wszelkich robét zanikajacych takich jak przerw roboczych i
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.

- Prawidtowo$¢ utozenia elementéw wbudowywanych takich jak kanaty, wpusty, saczki,
kotwy, rury, listwy itp.

— Warunki pogodowe przy wykonywaniu prac

— Sposo6b zatarcia powierzchni wylewanych betonow

- Sposoéb pielegnacji betonu

- Sposoéb wykonania izolacji i rodzaj zastosowanych materiatow

6.1. Kontrola szalowa nh

Kontrola szalowan obejmuje:

— sprawdzenie zgodnos$ci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg
uzytkowania szalowania wielokrotnego uzycia,

— sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych
z dokumentacjg projektowg z dopuszczalng tolerancjg). Nalezy zwroci¢ uwage na
zgodne z projektem uksztaltowanie projektowanych miejscowo obnizen piyt stropo-
wych, kanaty techniczne itp.

— sprawdzenie materiatlu uzytego na szalowanie,

— sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

- zigczenia szalunkéw muszag by¢ regularne. Slad w betonie na ztgczach szalunkéw nie
moze by¢ wiekszy niz 2 mm

6.2. Beton

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow

oraz rob6t. Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania sys-
tem kontroli wewnetrznej obejmujacy wszystkie czynnosci technologiczne, ktéry powinien
by¢ zgodny z przedmiotowymi normami.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan

kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli

powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i PZJ oraz ewentualne
inne konieczne do potwierdzenia prawidtiowosci zastosowanych zabiegéw technologicz-
nych.

Jakosc¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,Protokole z kontroli jakosci”.

taczna powierzchnia ewentualnych rakow nie powinna by¢ wigeksza niz 5% catkowitej po-

wierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne

raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu. Nalezy ponadto
sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.

Badania skladnikdéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowa-

nia mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez caly czas trwania robot beto-

nowych.

W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien

obejmowa¢ wszystkie wymagane normami wkasciwosci betonu (badane wg normy PN-EN

206-1):
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- wihasciwosci cementu i kruszywa,

- konsystencja mieszanki betonowej,

- wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

- deskowania i rusztowania

- zbrojenie elementéw

- dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa, w tym:

- nasigkliwos¢ betonu,
- odpornosc¢ betonu na dziatanie mrozu,
- przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajacego
m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegbtowe
okreslenie licznosci i termindw pobierania probek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.
6.2.1. Konsystencja mieszanki betonowej

Sprawdzenie jej przeprowadza sie podczas projektowania i wykonywania mieszanki
betonowej, oraz przy agregacie pompowym co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany
roboczej. Ponadto zaleca sie sprawdzanie konsystencji metodg opadu stozka. Kazdo-
razowo przy odbiorze mieszanki betonowej ze srodka transportu, gdy istnieje przy-
puszczenie przekroczenia dopuszczalnego czasu transportu, lub zmiany konsystencji
spowodowanej np. wysokg temperaturg otoczenia.

Ro6znice pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki, a kontrolowang nie powinny
przekroczyc:

+ 20% wartosci wskaznika Ve-Be,

+ 1 cm wg metody stozka opadowego.

Korygowanie konsystencji mieszanki betonowej dopuszcza sie wylgcznie poprzez
Zmiane zawartosci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statlego stosunku wodno-
cementowego, ewentualnie za zgodg Inzyniera poprzez zmiane zawartosci procento-
wej superplastyfikatora.

6.2.2. Wytrzymato $¢€ betonu na s$ciskanie

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu) nalezy 'pobraé
probki o liczbie okreslonej w planie kontroli jakosci, w ilosci nie mniejszej niz:

- 1 prébke na 100 zarobodw,

- 1prébkena50m?,

- 1 prébke na zmiane roboczg

- 3 prébki na dobe,

- 6 prébek na partie betonu.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatos¢ okreslona
na probkach kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spetnia wymagania normy PN-EN 206-
1.

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonow ich wytrzymatosci na sciskanie,
powinny by¢ brane serie probek w ilosciach zgodnych z wymaganiami normowymi.
Probki powinny by¢ pobrane losowo, oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy
betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykonywane-
go odrebnie segmentu ptyty. Prébki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatem In-
zyniera ze spisaniem protokétem pobrania podpisanego przez obie strony. Probki
oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokétem pobrania winny by¢ wyposa-
zone w tabliczki z podpisem Inzyniera i kierownika robot, gwarantujgcymi ich auten-
tycznosc.

Probki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Kierowni-
ka Budowy przez jedng dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z
wymaganiami normowymi.
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Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$c nizsza od przewidzia-
nej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z kon-
strukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowia-
dajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci
betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przy-
padkach, za zgoda Inspektora hadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pézniej-
szym, lecz nie dluzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i
badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni.

6.2.3. Nasiakliwo $¢€ betonu
Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z pla-
nem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz
raz na 5000 m® betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu , sposobu
uktadania i zageszczania. Oznaczanie nasigkliwosci na probkach wycietych z kon-
strukcji przeprowadza sie co najmniej na 5 prébkach pobranych z wybranych losowo
réznych miejsc konstrukcji. Za zgoda Inzyniera mozna odstgpi¢ od wykonania bada-
nia.

6.2.4. Odporno $¢ na dziatanie mrozu
Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza sie na probkach wykonywanych
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niz raz na 5000
m? betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu; sposobu uktadania i za-
geszczania.
Kazde badanie przeprowadza sie na 12 regularnych prébkach o minimalnym wymia-
rze boku lub srednicy prébki 100 mm. Prébki przechowywaé nalezy w warunkach la-
boratoryjnych i bada¢ w wieku 90 dni. W metodzie przyspieszonej badanie przepro-
wadza sie na 6 probkach po 28 dniach. Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosc¢ na préb-
kach wycietych z konstrukcji. Za zgoda Inzyniera mozna odstgpi¢ od wykonania ba-
dania.

6.2.5. Przepuszczalno $¢ wody przez beton
Sprawdzenie stopnia wodoprzepuszczalnosci przeprowadza sie na probkach wyko-
nanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki beto-
nowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej raz w okresie betonowania, ale nie rzadziej niz raz na 5000
m? betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu ukladania i za-
geszczania. Kazde badanie przeprowadza sie na 6 regularnych prébkach o grubosci
nie wigkszej niz 160 mm i 0 minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm.
Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni wg
normy PN-EN 206-1. Badanie polega na zwiekszaniu cisnienia wody oddziatujgcego
na powierzchnie prébki o 0,2 MPa co kolejne 24 godziny. Liczba po literze W oznacza
dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa dziatajgcego na prébki betonowe.
Stopieh wodoszczelnosci betonu uznaje sie za osiggniety, jezeli pod wymaganym ci-
$nieniem wody w czterech na szes¢ badanych probek nie stwierdza sie oznak prze-
sigkania wody.
W uzasadnionych przypadkach Inzynier moze dopusci¢ badanie na prébkach wycie-
tych z konstrukcji.

6.2.6. Trwato $¢ betonow
Trwalos¢ betondw okreslona jest statoscig okreslonych whasciwosci w obecnosci
czynnikoéw wywotujacych degradacje. Proba trwatosci jest wykonywana przez podda-
nie probek 100 cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany whasciwosci w wyniku tej préby
powinny znalez¢ sie w podanych nizej granicach:
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- zmniejszenie modutu sprezystosci 20%,
- utrata masy 2%,

- rozszerzalno$¢ liniowa 0,2%,

- wspotczynnik przepuszczalnosci do:

- 9 przed cyklami zamrazania 10cm/s

- 8 po cyklach zamrazania 10cm/s

6.3. Tolerancja wymiaréw

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

Uwagi ogoélne
Jako podstawowe nalezy traktowaé tolerancje podane w PN-EN 13670:2011, zgod-
nie z podang w projekcie klasg kontroli. Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy
traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy w w/w normie nie ma odpowiednich wy-
magan oraz gdy rysunki nie przewidujg inaczej.
Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i poto  zenia konstrukcji.
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:
* nalm. wysokosci -5 mm
* na calg wysokosc¢ konstrukcji - 20 mm
- Tolerancja nieréwnosci powierzchni betonu:
e naodcinku 20 cm - 2 mm,
* naodcinku 200 cm - 5 mm.
Odchylenie dlugosci lub rozpietosci elementow - £20 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - £8 mm
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw - £5 mm
Wyko Aczenie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
pekniecia sg niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zacho-
wana otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,
pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia be-
tonu bedzie nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia, na ktérej wystepuja nie wieksza
niz 0,5% powierzchni odpowiedniej sciany,
gtadkosc¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progow, rakow,
wgtebien i wybrzuszen, wystajgcych ziaren kruszywa itp.
ocenie i akceptacji ze strony projektantéw podlega jakos¢ wzorcowej powierzchni be-
tonu architektonicznego (tacznie z uksztattowaniem fug i potaczen) okreslona przez
ponizej wymienione cechy:

- jednorodnos$c¢ powierzchni.

- faktura i projektowany rysunek powierzchni

- uskoki, skosy, krawedzie itp.

- szczelnos¢ powierzchni

- kolor i porowatos$é.
gotowe elementy z betonu architektonicznego nie moga posiadaé¢ nastepujacych
wad:
odbarwienia, nieregularne krawedzie, nadmierna ilos¢ pustek na eksponowanej
powierzchni, widoczne potgczenia poszczegolnych warstw, nierbwnomierna tekstura,
widoczne cienie zbrojenia, wbudowanie obcych materiatow, zbyt duze réznice w
wygladzie sasiadujacych elementow, plamy rdzy, odmiennos¢ wygladu wykonanych
elementoéw od zaaprobowanych prébek, widoczne naprawy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie beda rozliczane na podstawie obmiaru.
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Cena wykonania robét budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace odbioru robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogoéine”.
- Wykonane prace musza posiada¢ udokumentowane badania jakosciowe i
wytrzymatosciowe oraz by¢ zaakceptowane przez Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy.
— Odbioru robot dokonuje Inzynier, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robét do odbioru.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.
- Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
Z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty
nalezy uznac za niezgodne z wymogami norm i warunkami umowy. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i dokumentacjg
projektowg i przedstawic je do ponownego odbioru.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne".
Cena wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych obejmuje:
— dostarczenie materialdw, narzedzi i sprzetu,
— oczyszczenie podioza,
- wykonanie deskowania z rusztowaniem,
— przygotowanie i transport mieszanki betonowej,
— ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,
- wykonanie scian zelbetowych
— wykonanie przerw dylatacyjnych,
— pielegnacje betonu,
— rozbiérke deskowan i rusztowan,
- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbidrkowych poza granice obiektu,
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes¢ 1-1: Reguly
ogolne i reguty dla budynkoéw

— PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes¢ 2: Mosty z betonu -
- Obliczanie i reguty konstrukcyjne

- PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu

— PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes¢ 1-1: Reguly
ogolne i reguty dla budynkoéw

— PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu -- Czes¢ 3: Oznaczanie czasOw wigzania i
statosci objetosci

— PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

— PN-EN 197-2:2014-05 Cement -- Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci

— PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Czes$¢ 2: Domieszki do
betonu -- Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie

— PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu

— PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
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SST-09 - Wyréwnywanie podtdog CPV 45262321-7

|. CZESC OGOLNA

1.

4.

Przedmiot specyfikacji techniczne;j .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru podktadow i podiozy podposadzkowych przy realizacji zadania Zmiana projektu bu-
dowlanego: Rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz z budowg Sceny Letniej — Etap 1.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST)

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-
zacji zadania

Zakres robot obj etych SST

Specyfikacja dotyczy czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie podkfadow
podposadzkowych na stropach, zwigzanych z:

a) Wykonaniem warstw wyréwnawczych i samopoziomujacych

b) Montaz dylatacji systemowych

¢) Montaz zbrojenia przeciwskurczowego z siatki

Nazwy i kody robot obj etych zamowieniem

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych.

45260000-7 Roboty w zakresie pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty spe-
cjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262321-7 Wyréwnywanie podtdg

5. Definicje okre slen podstawowych
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogolne.

= =

Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej grubosci uktadana na istniejacej warstwie w
celu wyréwnania jej nieréwnosci w profilu podtuznym i poprzecznym.

Zaczyn cementowy — mieszanina wody i cementu.

Zaprawa — Mieszanina cementu, wody, skfadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Zaprawa cementowa - Ssg mieszaninami cementu, piasku i wody. Do zapraw cementowych
stosowane sg réwniez dodatki uplastyczniajace, uszczelniajace, ulepszajace wigzanie, dodatki
barwiace badz zmniejszajgce scieralnos¢. Zaprawy produkuje sie z piasku i cementéw port-
landzkich powszechnego stosowania marek 32,5; 42,5; hutniczych oraz murarskiego. Skurcz
zapraw cementowych nie powinien przekraczac 0,1%.

Podloga — konstrukcja, ktéra przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem
sie hatasow i ucieczka ciepta. Moze (ale nie musi) by¢ wykonczona posadzka.

Podto ze — warstwa, na ktérej uktada sie nastepna warstwe albo tak, by dobrze sie z nig zwia-
zala, albo przeciwnie - pozostata od niej niezalezna. W nowo budowanych domach podiozem
mas poziomujacych jest zazwyczaj strop zelbetowy, a w robotach remontowych i moderniza-
cyjnych - rézne zniszczone i zuzyte posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp.

Podkiad — warstwa, ktéra nadaje podtozu pozadane wlasciwosci, np. gtadkos¢ lub przeciwnie -
szorstkosc¢, sprawia, ze chtonie mniej wody, staje sie twardsze itp., a przez to umozliwia wia-
sciwe utozenie posadzki.

Na podktady uzywa sie zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo specjalnych
gotowych zapraw cementowych albo anhydrytowych. Podkiad mozna dodatkowo wyréwnaé
masa samopoziomujaca.

Posadzka — wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.

WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
. WARUNKI OGOLNE
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3.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

MATERIALY

Wymagania ogoélne dotyczace materiatbw podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Wylewki samopoziomuj ace

Szczegoblne wiasciwosci:

- Grubos¢ warstw: od 2 do 25 mm, powyzej 10 mm mozna, a powyzej 15 mm trzeba dodac

piasek o uziarnieniu 1-2,5 mm

- Czas uzycia: ok. 20 minut

- Mozliwos¢ chodzenia: po ok. 2-3 h

- Mozliwos¢ uktadania: przy warstwie o grubosci do 10 mm po ok. 24 h

- Wytrzymatosc¢ na sciskanie — C30

- Wytrzymatos¢ na zginanie — F8

- Zuzycie : 1,3kg/m2 na 1mm warstwy

Naktadanie na poditoze zagruntowane emulsjg przyczepna (zuzycie 01,kg/m2) : swiezo na

swiezo - tzn. na jeszcze nie obeschnietg warstwe emulsji. Wiasciwymi podiozami sa: ja-

strychy cementowe, beton (sezonowany min. 3 miesigce).

Listwy dylatacyjne

Materiaty dylatacyjne wskazane w projekcie wykonawczym - w tym m.in.: dylatacje w

postaci profili dylatacyjnych z pianki polietylenowej.

Dla pomieszczen o podwyzszonych wymaganiach akustycznych na styku posadzek i Scian

stosowac izolacje obwodowe wykonane z syntetycznej pianki oraz gumy niespienionej

(warstwa HD z izolacjg kauczukowa)

Warunki przyj ecia na budow e materiatow i wyrobow

Materiaty i wyroby do robét posadzkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja

nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegoblnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

- sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatbw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

Warunki przechowywania materiatow i wyrobow

Materiaty i wyroby do robot posadzkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane

zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow

odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane

w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5-C a ponizej

+35-C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej

wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

SPRZET

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na

jakos¢ wykonywanych rob6t. Do wykonania podktadu: agregat mieszajgco-pompujacy
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(wylewanie maszynowe), szczotka z diugim, sztywnym wiosiem lub walek odpowietrzajacy,
repery wysokosciowe.

4. TRANSPORT
Wymagania ogoélne dotyczace srodkow transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, jaki nie wptynie
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogoélne dotyczace wykonania robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Wylewki samopoziomuj gce - przeznaczona do wyréwnywania podtozy mineralnych i
wytwarzania ptaskich i gtadkich podiozy - przygotowanych do wyktadania materiatow
okfadzinowych.
Mase otrzymuje sie po zmieszaniu suchej mieszanki z wodg, w proporcji wagowej okreslonej
przez producenta . Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyrownawczej
powinno by¢ pozbawione rys, wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz mie¢ odpowiednig
wilgotnoseé.
Prace z zastosowaniem suchych mieszanek powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem
technicznym i firmowa instrukcjg ich producenta. Instrukcja ta powinna zawiera¢ co najmniej
nastepujgce dane:
- wymagania dla podioza (klasa, réwnos¢ i czystos¢ powierzchni, wilgotnosé, stopien,

zatarcie),
— wytyczne przygotowania poditoza (z ewentualnym uwzglednieniem gruntowania),
- warunki wykonywania robét (temperatura, wilgotnosc¢),
— wymagany sprzet i narzedzia,
— zasady przygotowania masy (proporcja i sposéb mieszania suchej mieszanki z woda,
ewentualne odczekanie i ponowne wymieszanie),

- wytyczne wykonywania robét (kolejnos¢é czynnosci, normy zuzycia, graniczne grubosci),
- sposOb sezonowania i czas utwardzania warstwy wyréwnujaco-wygtadzajacej,
Do wykonania warstw wyréwnujaco -wygladzajgcych mozna przystapic¢ po zrealizowaniu
wszystkich prac montazowych, instalacyjnych, tynkarskich i malarskich.
Wszystkie stykajace sie z podktadem elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.
Dylatacje posrednie nie sg konieczne w przypadku wylewania jastrychu na powierzchniach do
50 m2 i takich, ktorych przekatna nie przekracza 10 m. Jastrych nalezy oddzieli¢ od $cian i
innych elementdéw znajdujgcych sie w polu wylewania profilami dylatacyjnymi lub cienkimi
paskami styropianu.
Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chtonnosci podtoza nalezy stosowaé odpowiednig
emulsje, ktéra m.in. zapobiega tworzeniu sie pecherzy powietrznych na powierzchni podkiadu.
Mase wylewa sie maszynowo - przy uzyciu agregatu mieszajgco-pompujacego z ciggtym,
przeptywowym dozowaniem wody lub recznie, ale tylko na powierzchniach podzielonych na
pola technologiczne o wielkosci 10+15 m2. Przed przystgpieniem do prac nalezy wyznaczy¢ w
pomieszczeniach przysztg grubosc podkiadu (na scianach i w polu wylewania).
Przygotowang mase rozlewaé réwnomiernie do ustalonych wysokosci, unikajgc przerw.
Zatozone pole technologiczne nalezy wykonac¢ w czasie ok. 1 godziny. Bezposrednio po
wylaniu kazdego pola nalezy materiat odpowietrzyc¢, stosujgc np. watek odpowietrzajacy lub
szczotke z diugim, twardym wiosiem. Szczotke prowadzi¢ ruchem wstrzagsowym wzdtuz i w
poprzek zalanej powierzchni. Po tych czynnosciach materiat poziomuje sie samoczynnie.
Podczas prowadzenia prac nalezy kontrolowac stopierh wymieszania i konsystencje masy. W
czasie pierwszych dwdch dni dojrzewania jastrychu nalezy unika¢ bezposredniego
nastonecznienia i przeciggéw oraz zapewni¢ wtasciwg wentylacje i przewietrzenie
pomieszczen. Jezeli pojawit sie biaty nalot powierzchniowy nalezy go usung¢ mechanicznie
przez zeszlifowanie, a nastepnie catg powierzchnie odkurzy¢. Szlifowanie jastrychu
przyspiesza proces jego schniecia. Czas wysychania jastrychu anhydrytowego zalezy od
grubosci warstwy oraz warunkow cieplno-wilgotnosciowych panujacych w pomieszczeniu.
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Prace oktadzinowe, w zaleznosci od warunkéw dojrzewania, wilgotnosci, rodzaju i

przepuszczalnosci oktadziny, mozna rozpoczg¢ srednio po 3+4 tygodniach. Przed

rozpoczeciem tego typu prac, wyschnietg powierzchnie jastrychu zaleca sie zagruntowac
odpowiednig emulsja.

Warstwa wyrOwnawcza z zaprawy cementowe;j

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie izolacji

cieplnej, przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podiozem.

Podloze, na ktérym wykonuje sie podkiad zwigzany, powinno by¢ wolne od Kkurzu i

zanieczyszczeh oraz nasycone wodg. Warunkiem wykonywania podktadu cementowego jest

temperatura powietrza nie nizsza niz 50C w trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu prac.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego).

Zaprawe cementowg nalezy ukfada¢ niezwiocznie po przygotowaniu pomiedzy listwami

kierunkowymi wysokosci rownej grubosci podkltadu. Stosowac¢ reczne lub mechaniczne

zageszczanie z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu
powierzchni nie nawilza¢ podkiadu i nie naktada¢ drobnoziarnistej zaprawy. W podktadzie
cementowym wykonaé szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku

i oddzielajace fragmenty powierzchni réznigcych sie wymiarami. Wykonaé szczeliny

przeciwskurczowe przez nacigecie o gtebokosci rownej 1/3-1/2 grubosci podkfadu, dzielac

powierzchnie na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36m2, przy diugosci boku prostokata nie
przekraczajgcej 6 m. Na zewnatrz obiektu pole miedzy szczelinami nie powinno przekraczac

5m2 przy najwiekszej dtugosci boku 3m. W ciggu pierwszych 7 dni podkfad utrzymywac w

stanie wilgotnym np. przez przykrycie folig polietylenowa lub spryskiwanie woda.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW

| ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdét podano w ST-00 ,Wymaganiach

ogolnych”.

Kontroli podlegaja:

- Badania materiatow i sktadnikow

— Zgodnos$¢ rzednych z projektem;

— Parametry wbudowanej zaprawy cementowe;j

- Prawidlowos¢ wykonania wszelkich robét zanikajacych takich jak przerw roboczych i dyla-
tacyjnych, warstw izolacyjnych itp.

— Prawidlowos¢ utozenia elementow wbudowywanych takich jak kanaly, wpusty, saczki, ko-
twy, rury, listwy itp.

— Warunki pogodowe przy wykonywaniu prac;

— Sposob zatarcia powierzchni wylewanych;

— Sposbb pielegnacji wylewki;

— Sposbb wykonania izolacji i rodzaj zastosowanych materiatow

6.3. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady

dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja;

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, e zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami tech-
nicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certy-
fikacjg okreslong wyzej. oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wy-
robu na podstawie tzw. Badan doraznych. Wyniki badah materiatdbw powinny byé wpisywa-
ne do dziennika budowy akceptowane przez Inzyniera.

6.4. Badania w czasie odbioru

Badania podkladéw wyréwnawczych i spadkowych powinny byé przeprowadzane w sposéb
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umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

— stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfi-
katéw zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowos$ci wykonania podktaddw przez sprawdzenie:

— rownosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitow
wiekszych niz 2mm.

— odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm dlugosci taty i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.5. Ocena wynikéw bada n

Wszystkie materialy muszg spetnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robat,

ktore wykazujg odstepstwa od postanowien szczegoOtowej specyfikacji technicznej powinny

zostac rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie beda rozliczane na podstawie obmiaru.
Cena wykonania robét budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotyczace odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogodlne”.
8.1. Zgodno $¢€ robot z projektem i Specyfikacj a.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.
8.2. Odbidr robo6t zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu.
Odbior podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
— po ulozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
— podczas uktadania podkfadu,
— po catkowitym stwardnieniu podkiadu.
Odbior nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktérego przedmiot
okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania stwierdza sie na podstawie
poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami
podanymi w pozostatych punktach. Podkiady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki
badan kontrolnych sg pozytywne. Odbi6r powinien obejmowaé sprawdzenie:

- wytrzymatosci podktadu na sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzo-
nych prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot

- rownosci podktadu

— odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu
metrowej taty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowsg

- prawidtowosci uksztaltowania powierzchni,

- prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

- prawidtowosci wykonania spadkow,

— jakosci zastosowanych materiatow,

- prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,

- grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

— réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podkiadu,

- prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

— poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbior gotowych podkiadow i posadzek betonowych powinien by¢ potwierdzony protokotem,

ktory zawiera:
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- ocene wynikow badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.
— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.
8.3. Odbioér ko ncowy
Odbior koncowy robot powinien obejmowac:
- ocene zgodnosci wygladu wykonanych warstw z dokumentacja techniczna,
— jakosci zastosowanych materiatow,
— sprawdzenie dotrzymania warunkoéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Cena za wykonanie podktadéw betonowych obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- wykonanie podioza lub podktadu,
- wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej
— pielegnacje betonu,
— roboty wykohczeniowe i uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarow.
Ptaci sie za wykonanie posadzki betonowej, ktére obejmuije:
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- wykonanie posadzki betonowej,
— roboty wykohczeniowe i uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarow.
Placi sie za wykonanie warstwy wyrownujacej i wygtadzajacej, ktore obejmuje:
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- wykonanie warstwy wyréwnujgcej z zaprawy samopoziomujacej lub w formie jastrychu,
— roboty wykohczeniowe i uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie wymaganych pomiarow.
Placi sie za wykonanie osadzenia listwy dylatacyjnej, ktére obejmuije:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,
— o0sadzenie listew dylatacyjnych
— oczyszczenie terenu robdt z odpadow i usuniecie ich poza teren robot.
Ptaci sie za wykonanie zbrojenia przeciwskurczowego siatkg stalowa, ktére obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
— wykonanie zbrojenia przeciwskurczowego,
— roboty wykohczeniowe i uporzadkowanie terenu.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
- PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace ce-
mentoéw powszechnego uzytku
- PN-EN 13813:2003 Podkiady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
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SST-10 - Roboty murarskie i murowe CPV 45262500-6

I. CZESC OGOLNA

1.

4.

Przedmiot specyfikacji techniczne;j .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot murarskich przy realizacji zadania Zmiana projektu budowlanego: Rozbudowa
Opery Wroctawskiej wraz z budowg Sceny Letniej — Etap 1.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST)

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-
zacji zadania

Zakres robot obj etych SST

Specyfikacja dotyczy prowadzenia robo6t i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem $cian mu-
rowanych wewnetrznych (w tym zamurowania otworéw montazowych) o grubosciach 15, 20 i
30 cm - Sciany oznaczone jako SM1, SM2, SM3.

Nazwy i kody robot obj etych zamowieniem

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych.

45260000-7 Roboty w zakresie pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty spe-
cjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

5. Definicje okre slen podstawowych

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogolne.

Bloczki z betonu komérkowego  — bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu komoérkowego
wg PN-EN 771-4

Marka zaprawy — symbol liczbowy odpowiadajgcy wartosci sredniej na sciskanie, w MPa, wg
obowigzujacych norm przedmiotowych

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia
elementow murowych zaprawg murarska.

Konstrukcja murowa nie zbrojona  — konstrukcja wykonana z elementéw murowych tgczo-
nych przy uzyciu zapraw budowlanych,

Scianka dzialowa - przegroda w budynku, konstrukcja ktérej nie jest przystosowana do prze-
noszenia obcigzen ze stropow wyzszych kondygnaciji,

Sciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obcigzenia.

Element murowy - drobno- lub sredniowymiarowy wyrob budowlany przeznaczony do recz-
nego wznoszenia konstrukcji murowych.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodat-
kow technologicznych, jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tyn-
karskie specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementow murowych w
jedng konstrukcyjng catosé i wyrbwnywania naprezen wystepujgcych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu kon strukcji murowych —réznego
rodzaju wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach
murowych jako elementy uzupetniajace tj. kotwy, tgczniki, wsporniki, nadproza i wzmochnienia
(zbrojenie) spoin.

Nadpro ze — belka przejmujaca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;j.

Il. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1.

WARUNKI OGOLNE
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja
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projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Bloczki z betonu komorkowego o wysokiej doktadnosci wymiarowej (oznaczone jako TLMB — +
1,0 mm w odniesieniu do wysokosci, £ 1,5 mm w odniesieniu do dlugosci i szerokosci) i od-
miany okreslonej w dokumentaciji projektowe;j.
Cienkowarstwowa zaprawa murarska - przygotowana fabrycznie mieszanka (wykonana na ba-
zie cementu), ktérg na budowie nalezy rozrobi¢ mieszadlem zamocowanym w wiertarce wol-
noobrotowe;j.
Systemowe hadproza prefabrykowane.
Warunki przyj ecia na budow e materiatow i wyrobéw do robot murowych
Wyroby i materialy do robot murowych mogg byC¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujace warunki:
sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
SST, kazda jednostka tadunkowa lub partia elementow murowych luzem jest zaopatrzona w
etykiete identyfikacyjng, wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wlasciwie opakowane, firmowo
zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,
— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robot murowych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem termindw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobdéw).
Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do robo t murowych
Materiaty i wyroby do robot murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm
badz aprobat technicznych. Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powin-
ny by¢ wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie
wod opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen. Pomieszczenie magazynowe do prze-
chowywania materiatdw i wyrobéw niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem
i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przecho-
wywac w partiach wedtug rodzajéw, typéw, odmian, klas i gatunkow, zgodnie z wymaganiami
norm wyrobow, w sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ dostepu i przeliczenia. Ele-
menty murowe nalezy przechowywac: w jednostkach fadunkowych, luzem w stosach (stupach)
lub pryzmach. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, za-
mknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5C a poni zej +35C. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci
warstw nie wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig
inaczej.

3. SPRZET
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
Wymagania ogoélne dotyczace srodkow transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét.
Beton komérkowy dostarczany jest na budowe transportem samochodowym, bloczki sg zapa-
kowane na palety a cato$¢ zafoliowana. Palety mogg by¢ stawiane nie wiecej niz w dwoch
warstwach na rownym i twardym podtozu zapewniajacym ich stabilnos¢. Zatadunek i roztadu-
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nek powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego o
udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych ma-
teriatdbw dostarczonych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i ich wbudowanie.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”
5.2. Ogdblne zasady wykonywania muréw z bloczkéw z betonu komérkowego
Roboty murowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacja
techniczng i zasadami sztuki murarskiej.
Przed przystapieniem do wznoszenia $cian z bloczkow z betonu komorkowego nalezy spraw-
dzi¢ czy gestos¢ objetosciowg bloczkow odpowiada wymaganiom norm dla odmiany bloczkéw
okreslonej w dokumentacji. Wilgotnos¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wiek-
sza niz 20%.
Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem (otwory, zatamania itp.)

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i stupy. Scianki dziatowe grubosci po-
nizej 1 bloczka nalezy murowac nie wczes$niej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych danej kon-
dygnacji.

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokéw i otworéw.
Bloczki nalezy uktada¢ z zachowaniem zasad normalnego wigzania. Narozniki muru z blocz-
kéw nalezy wykonywac¢ wedtug zasad wigzania pospolitego, stosujgc przenikanie sie poszcze-
go6lnych warstw obu scian.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potgczenia mu-
réw wykonanych jednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe. Wneki i bruzdy
instalacyjne nalezy wykonywagé jednoczes$nie ze wznoszeniem muréw. Scianki dzialowe nalezy
taczy¢ ze scianami konstrukcyjnymi poprzez systemowe kotwy z ptaskownika stalowego.

Bloczki z betonu komoérkowego powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Kazda sciana powinna
by¢ wykonana z bloczkéw jednakowej odmiany i klasy.

W czasie wykonywania murow odchylenie muru od pionu nie powinno przekracza¢ 0,6 cm na
1,0 metrze wysokosci tego muru i 1,0 cm na wysokosci kondygnaciji.

Do murowania bloczkéw z betonu komérkowego zalecane jest stosowanie cienkowarstwo-
wych zapraw klejowych, gotowych do uzycia po dodaniu wody. Murowanie przy uzyciu zapraw
klejowych r6zni sie od klasycznego murowania przy uzyciu zapraw tradycyjnych zwyklych czy
cieptochronnych. Suchg zaprawe klejowg nalezy zmiesza¢ z wodg za pomocg mieszadta osa-
dzonego w wolnoobrotowej wiertarce do uzyskania konsystencji zgodnej z instrukcjg produ-
centa. Przed potozeniem pierwszej warstwy nalezy za pomocg zaprawy cementowej wyréwnac
nierownosci fundamentu lub ptyty stropowej. W przypadku uktadania pierwszej warstwy blocz-
kéw na Scianie fundamentowej, nalezy pamieta¢ o utozeniu izolacji poziomej pod warstwg wy-
robwnawczg z zaprawy cementowej.

Po utozeniu pierwszej warstwy nalezy wygtadzi¢ drobne nieréwnosci pacq do szlifowania, a
nastepnie usuna¢ powstaly pyt. Nastepnie specjalng kielnig lub pojemnikiem ukilada sie war-
stwe kleju na catej szerokosci $ciany. Grubos¢ warstwy kleju nie moze przekracza¢ 3 mm. Na-
stepnie po sprawdzeniu wypoziomowania bloczkédw w narozach budynku rozcigga sie pozio-
me sznury, wzdtuz ktoérych postugujac sie dodatkowa poziomicg i gumowym miotkiem uktada
sie kolejne warstwy.

Stosujac bloczki o pionowych $cianach taczonych na piéro i wpust nie nalezy stosowac klejenia
pionowych spoin. Przy murowaniu nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie jednakowej grubosci
spoiny w granicach 2 - 3 mm. Bloczkéw przy murowaniu na cienkowarstwowe zaprawy klejowe
nie nalezy zwilza¢ woda.
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Moga by¢ stosowane réwniez zaprawy cementowo — wapienne i wéwczas przed utozeniem
bloczkow w murze nalezy je obficie zwilzy¢ woda, aby beton komorkowy nie odciggat wody z
zaprawy. Bloczki uktadac na petne spoiny o grubosci 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla
spoin pionowych. Odchyiki grubosci spoin nie powinny by¢ wieksze niz £ 3mm.

Konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, moga
by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe
moga by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,
Nadproza prefabrykowane nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta. Nadproza
powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku podtuznym jak i
poprzecznym. Oparcie konca nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach
wykonanych z elementéw zawierajacych wiecej niz 50% pustek powietrznych lub z elementow
z autoklawizowanego betonu komorkowego minimalna dtugos$é oparcia korica nadproza
powinna by¢ podana w dokumentacji projektowe;j.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdélne dotyczace kontroli podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.
6.1. Elementy murowe
Biezace badania kontrolne materiatlu obejmujg sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, uszkodzen,
gestosci objetosciowej w stanie suchym i w stanie wilgotnosci wysyikowej, sredniej
wytrzymatosci na sciskanie, cechowanie.
Biezace badania kontrolne powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej od odbioru partii
wyrobow.
6.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw i otw  oréw
»  Wymiary otworéw w $cianach murowanych — dopuszczalne odchyiki od przewidzianych

projektem wymiarow otworéw nalezy przyjmowac wg tabeli:

Wymiary otworéw mm Dopuszczalne odchyiki wymiaréw
otworéw w swietle osciezy mm
szeroko$¢ wysokosé
Nie wiecej niz 100 +6 +15
-3
Powyzej 100 +10 -10
-5
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla muréw wg ponizszej tabeli:
Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
Mury spoinowane Mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia :

- na 1 m dhugosci 3 6
- ha catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu :

- na wysokosci 1m 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu:

- na 1 m diugosci 1 2
- na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu:

- na 1 m diugosci 1 2
- na catej dlugosci 10 20

Odchylenia wymiaréw otworéw w
Swietle o wymiarach :

Do 100 cm szerokoscé +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15, -10

Ponad 100 cm szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15, -10
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7.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie bedg rozliczane na podstawie obmiaru.
Cena wykonania robét budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”.

Odbidr robo6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.

Odbior jakosciowy przeprowadzany jest na podstawie ogledzin i wyrywkowych pomiarow.

W szczegolnosci nalezy sprawdzié:

- zgodnos¢ potozenia i gtdwnych wymiaréw scian z dokumentacjg techniczna, grubosé¢ scian,
- wymiary otworéw okiennych i drzwiowych, ich rozmieszczenie i liczbe, grubos¢ spoin i stopien
ich zapetnienia zaprawa,

- zgodnos¢ przebiegu warstwy z kierunkiem poziomym, czy powierzchnia i krawedzie $cian
zachowujg kierunek pionowy, czy zastosowane materiaty sg zgodne z wymaganiami projektu.
PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inzyniera, obejmujace
dla scian murowanych:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- murowanie scian,

- zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych.

dla osadzenia nadproza:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- osadzenie nadproza.

dla wykonania otworu drzwiowego w Scianie:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie podioza,

- wykonanie otworu.

dla osadzenia listwy dylatacyjnej:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,

- osadzenie listew dylatacyjnych

- oczyszczenie terenu robét z odpadow i usuniecie ich poza teren robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes¢ 1-1:
Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 771-4+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Czesc¢ 4: Elementy
murowe z autoklawizowanego betonu komoérkowego

PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw -- Cze$¢ 2: Zaprawa murarska
PN-EN 845-2+A1:2016-10 Specyfikacja wyrob6éw dodatkowych do muréw -- Cze$¢ 2: Nadproza
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SST-11- Roboty izolacyjne CPV 45320000-6

|. CZESC OGOLNA

1.

Przedmiot specyfikacji techniczne;j .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych przy realizacji zadania: Zmiana projektu
budowlanego: Rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz z budowg Sceny Letniej — Etap 1.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST)

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-
zacji zadania

Zakres robot obj etych SST

Specyfikacja dotyczy czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie izolacji prze-
ciwwilgociowych i przeciwwodnych, w tym m.in.:

izolacja z grubowarstwowej membrany HDPE, z granulatem bentonitowym:

= przygotowanie podiozypod izolacje

= wykonanie izolacji przeciwwodnej pod ptyta denng i ha scianach zewnetrznych

= wykonanie zabezpieczenia przeciwwodnego przejs¢ szczelnych przez izolacje

izolacje z folii paroizolacyjnej

izolacje z folii ptynnej

izolacje z geowtdkniny

izolacje z papy termozgrzewalnej SBS

izolacja zbiornika ppoz. oraz pomieszczenia pompy zbiornika ppoz. - od wewnatrz

impregnacja betonu (w tym takze elementy matej architektury — siedziska i betonowe po-

jemniki na zielen)

uszczelnienie szczelin dylatacyjnych

wykonanie ewentualnych napraw izolacji przeciwwodnych zachodniej sciany istniejgcego

budynku Opery — $ciana w czesci podziemnej nie bedzie dostepna po zakornczeniu robot

Etapu 1 dlatego zalecane jest sprawdzenie stanu istniejgcej izolacji w tej czesci budynku w

trakcie wykonywania prac Etapu 1.

Izolacje towarzyszace wykonaniu odwréconego dachu zielonego (tymczasowy), w tym:

» Konsultacja szczegdtdéw realizacji doradcg technicznym producenta wybranego syste-
mu materiatéw dachu zielonego

W kolejnych fazach wykonania zabezpieczanie warstw izolacji przed uszkodzeniem
oraz sprzatanie terenu prac na biezgco

* Przygotowanie poditoza, sprawdzenie powierzchni zelbetowej

e Zagruntowanie poditoza

» Ulozenie papy termozgrzewalnej specjalnego przeznaczenia, podktadowej i nawierzch-
niowej

» Ulozenie warstwy poslizgowe;j

» Ulozenie izolacji termicznej (polistyren ekstrudowany)

» Ulozenie kolejnych warstw: ochronna, drenazowa, filtracyjna

* Rozscielenie podioza (substrat)

Woysianie trawnika i pielegnacje zieleni ujeto w SST-26.

4. Nazwy i kody robo6t obj etych zamdwieniem
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.

45320000-6 Roboty izolacyjne

5. Definicje okre $len podstawowych

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogolne.

Podto ze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.
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Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic po-
ziomow powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzaj gca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podioza.
Warstwa gruntuj gca — powloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przy-
czepnos¢ powtoki ochronne;.

Faseta — wyoblenie wykonane na polaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe cz esci podziemnej i przyziemia budynku  — hydroizolacje wykony-
wane w czesci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody grun-
towej, w gruntach przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne cz esci podziemnej i przyziemia budynku  — hydroizolacje wykonywane
w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepusz-
czalnych i uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i Sciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej zwierciadta
wody gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajacego gruntu.

Il. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1. WARUNKI OGOLNE
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja,
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.
Nalezy przestrzega¢ instrukcji producentow dotyczacych stosowanych materiatow.
2. MATERIALY
Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
2.1. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow
Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat tech-
nicznych. Wyroby nalezy przechowywa¢ w suchych pomieszczeniach, w sposéb zabez-
pieczajacy opakowania przed uszkodzeniami. Nie dopuszczac do zawilgocenia materiatu.
Rolki pap nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmien-
nymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni sto-
necznych i zbyt mocnym nagrzewaniem. Rolki powinny by¢ magazynowane w pozycji sto-
jacej w jednej warstwie.
2.2. Materialy do wykonania izolacji przeciwwodnej ptyty fundamentoweji $cian ze-
wnetrznych - membrana
Plyta fundamentowa zaprojektowana jako szczelna. Wodoszczelna membrana
kompozytowa (materiat hydroizolacyjny rolowy) przeznaczona do wykonywania
systemowych hydroizolacji, jako podktad wigzacy sie z wylanym betonem, zapobiegajacy
przenikaniu wody.
Stosowac nalezy kompletny system hydroizolacyjny jednego wybranego producenta -
grubowarstwowa membrana tworzaca samo doszczelniajacy sie, trwaly system
przeciwwodnej ochrony powierzchni. Mata ztozona z polietylenu wysokiej gestosci HDPE, i
granulowanego bentonitu , chronionego hydrofobowg widkning polipropylenowg — warstwy
laczone metoda igtowania.
Podstawowe minimalne parametry (chyba ze projekt wskazuje inaczej):
- grubos¢ przy 2 kPa [mm]: 5-7mm
—ilos¢ granulatu bentonitowego min. 4,8 kg/m2
—odpornos¢ na cisnienie [m stupa wody]: 70
- zdolnos$¢ mostkowania rys powstajgcych w podtozu (skurczowych i zwigzanych ze
zmianami temperatury) - niewrazliwos¢ na wielokrotne wydtuzanie i skracanie sie
podtoza na rysach o rozwartosci do 6 mm w temperaturze -25C.
- Przewodnios¢ hydrauliczna ASTM D 5084 1,0 x 10-10 cm/s
- Wytrzymatos¢ na rozcigganie (MD/CD) EN I1SO 10319: 10,0 kN/m / 10,0 KN/m
— Odpornos¢ na przedziurawienie EN ISO 12236: 1,8 kN
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

- Wytrzymatos¢ na oddzieranie od betonu ASTM D 903 (mod): 2,6 KN / m min
- Elastycznos¢ przy niskiej temperaturze ASTM D 1970: Bez wptywu przy —32TC
— odpornos¢ chemiczna na wystepujgce w glebie zwigzki chemiczne oraz odpornosé
na szkodliwy wptyw mikroorganizmow;
—odpornosc¢ na przebicia punktowe podczas montazu lub zasypywania ziemia;
- catkowita odpornosc¢ na cykle zamrazania i odmrazania;
— powtarzalnos¢ fizycznego procesu pecznienia bentonitu przy kolejnych cyklach na-
ptywu i odptywu wody gruntowej;
- odpornos¢ na degradacje, np. wymywanie przez wode.
Materiaty systemowe:
- masa bentonitowa do szpachlowania
— granulat bentonitowy do wykonania fasety
—tasma samowulkanizujgca sie
- listwa aluminiowa
- kotkami wstrzeliwane do betonu
- Dwusktadnikowa elastomerowa ptynna masa przeznaczona do uszczelnien otworow
w izolacji oraz wokot przewodow itp.
Materiaty do wykonania izolacji przeciwwodnej ptyty fundamentoweji $cian ze-
wnetrznych - uszczelnienia dylatacji  $cian zewn etrznych i plyty dennej
Tasmy dylatacyjne zewnetrzne, ptaskie i katowe zapewniajace szczelnos¢ przy prze-
mieszczeniach konstrukcji. Wypelnienie szczelin z polietylenu o wysokiej gestosci i scisli-
wych zamknietych komorkach, przeznaczonego do zastosowania przy uszczelnianiu kon-
strukcji. Zwrdécié szczegdlng uwage na zgodnosé chemiczng stosowanych tasm uszczel-
niajacych i membran izolacyjnych. Zastosowanie niewtasciwie dobranych wyrobéw izola-
cyjnych moze spowodowac nieszczelnos¢ zabezpieczenia przeciwwodnego konstrukcji.
Nalezy zachowac ciggtos¢ uszczelnienia przez spawanie tasm.
Wewnetrzne powierzchnie szczelin dylatacyjnych nalezy wypeié kitem trwale plastycz-
nym lub tasmg do zewnetrznego zamykania szczelin.
Folie do izolacji przeciwwilgociowych
Folia polietylenowa gr. 0,2 mm i 0,5 mm — w zaleznosci do miejsca zastosowania — zgod-
nie z projektem.
Dla folii gr.0,2 mm parametry nie nizsze niz:
- masa powierzchniowa 190 g/m2,
- wytrzymatos¢ na rozdzieranie = 60 N/mm,
- przesigkliwosc¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka
- opor dyfuzyjny = 600 m2 hPalg
- rozprzestrzenianie ognia - nie rozprzestrzeniajgce ognia.
Elastyczna powtoka uszczelniaj aca
Elastyczna, jednoskifadnikowa, przykrywajaca rysy ptynna powtoka na bazie dyspers;ji po-
limerowych (tzw. folia w ptynie) do uszczelniania $cian i podtdg wyktadanych ptytkami i ply-
tami. Chroni przed wodg wnikajgcg bez cisnienia w obcigzonych wilgocig pomieszcze-
niach, np. tazienkach, umywalniach, pomieszczeniach sanitarnych. Szczegélne wiasciwo-
Sci:
- elastyczna, przykrywa rysy o szerokosci min 0,75 mm
Preparat gruntuj acy
Wodny podktad bez rozpuszczalnika na bazie sztucznej zywicy, do podiozy o silnych i
zréznicowanych wiasciwosciach ssacych. Do gruntowania jastrychéw cementowych i an-
hydrytowych, ptyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-widrowych, tynkéw wapienno cemento-
wych i gipsowych.
Impregnacja betonu - ochrona powierzchniowa ko  nstrukcji betonowych
Przezroczysty, maloczgsteczkowy, zawierajacy rozpuszczalnik, hydrofobowy srodek im-
pregnacyjny na bazie siloksanu zapobiegajacy przenikaniu wilgoci.
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Z powodu absorpcji kapilarnej (wloskowatej) preparat jest wchianiany przez materiat bu-
dowlany i poprzez dziatanie wilgoci reaguje z podtozem tworzac usieciowiony, niezatyka-
jacy kapilarow silikon.
Podstawowe parametry:
Baza: maloczgsteczkowy siloksan
Gestosé: 0,79 kg/dm?®
Barwa: bezbarwny
- Konsystencja: ciekla
- Sposo6b nanoszenia: natrysk, malowanie nasycanie
2.8. I1zolacja zbiornika ppo z. oraz pomieszczenia pompy zbiornika ppo  z.
Powtoka wodoszczelna 2-sktadnikowa, mineralno-polimerowa elastyczna gr. 3mm (od
wewnatrz).
2.9. Materiaty do wykonania warstw dachu zielonego — uwagi ogoélne
Stosowaé materiaty do dachu zielonego pochodzace z systemu jednego producenta — z
uwagi na specjalistyczny i wymagajacy kazdorazowo indywidualnego podejscia charakter
zadania, jakim jest wykonanie prawidtowo funkcjonujgcego dachu zielonego, przed
zamdwieniem materialtdw wymagany jest kontakt z doradcg technicznym wybranego
producenta w celu ostatecznego potwierdzenia prawidlowego doboru materiatow i
rozwigzan. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy wezwaé¢ nadzor autorski. Wszelkie
zmiany materiatéw i rozwigzan technicznych muszg by¢ zaakceptowane przez nadzér
zgodnie z procedurg opisang w ST-00.
2.10. Dach zielony - grunt do podto  za (stropodach zelbetowy)
Gotowa do uzycia, dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa z dodatkami uszlachetniaja-
cymi, 0 nastepujacych whasciwosciach:
— bezrozpuszczalnikowy, wodochronny, odporny na dziatanie czynnikdbw atmosferycz-
nych
- dobra przyczepnos¢ do poditoza i dobre wtasciwosci penetracji w gtgb izolowanych po-
wierzchni,
- wlasciwosci tiksotropowe
— czas tworzenia powtoki: <6 h
2.11. Dach zielony - papa termozgrzewalna podkliadowa asfa  Itowa
Kompatybilna z papg nawierzchniowg i pochodzgca z systemu tego samego producen-
ta papa podktadowa asfaltowa termozgrzewalna modyfikowana elastomerem (SBS).
Warstwa wierzchnia - posypka drobnoziarnista. Parametry nie gorsze niz:
— grubos¢ 5,2mmx+ 0,2
— wldknina poliestrowa 250g9/m2
— wodoszczelnos¢ (PN-EN 1928 Metoda B) kPa: 2100 (24h)
- wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajaca:
« kierunek wzdtuz: 1000£200 N/50mm
o kierunek w poprzek: 1000+200 N/50mm
- Woydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajacej
o kierunek wzdiuz 35+ 5 %
o kierunek w poprzek 35 +5 %
- Zakres elastycznosci: od -25 st. C do +100 st.C
2.12. Dach zielony - papa termozgrzewalna nawierzch  niowa
Papa odporna na przerost korzeni, z miedziowang wtdkning poliestrowa, pokryta asfaltem
modyfikowanym elastomerem (SBS); wierzchnia strona pokryta posypka mineralng grubo-
ziarnistg. W przypadku zgody Inzyniera na zastosowanie papy modyfikowanej SBS do da-
chéw zielonych z wibkning niemiedziowang pape nalezy przykry¢ folig przeciwkorzenng o
grubosci 0,8mm, a parametry wymagane papy to:
—grubosé 5,2mmz 0,2
- wioknina poliestrowa 250g9/m2
—wodoszczelnosé (PN-EN 1928 Metoda B) kPa: 200 (24h)
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—wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajaca:
o kierunek wzdtuz: 1100+200 N/50mm
o kierunek w poprzek: 900+200 N/50mm
—wytrzymatos¢ ztgczy na scinanie::
» zaktad podtuzny: 900£200
« zaktad poprzeczny: 1100+£200
- Wydluzenie przy maksymalnej sile rozciggajgcej
o kierunek wzdtuz 50 + 10 %
o kierunek w poprzek 50 + 10 %
— odpornosé na obcigzenia statyczne 20 kg
— odpornos¢ na uderzenia 2000 mm
— stabilno$¢ wymiaréw — zmiana wymiarow: <0,5%
— Zakres elastycznosci: od -25 st.C do +100 st.C
— Przenikanie pary wodnej PN-EN 13707+A2:2012: p=20.000
— Odpornos¢ na przerastanie korzeni PN-EN 13948: 2007: odporna (FLL)
2.13. Dach zielony - warstwa po slizgowa - folia PE
Parametry nie nizsze niz:
- grubosé 0,2 mm
- masa powierzchniowa 190 g/m2,
- wytrzymatos¢ na rozdzieranie = 60 N/mm,

- przesigkliwosc¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesia-

ka
- opor dyfuzyjny = 600 m2 hPa/g
- rozprzestrzenianie ognia - nie rozprzestrzeniajgce ognia.
2.14. Dach zielony - termoizolacja - polistyren eks  trudowany gr. 20 cm
Parametry techniczne:
— Temperatura uzytkowania od -50 do +80C
- Gestos¢ pozorna min. 40 kg/m3
- Deklarowany wsp. przewodzenia ciepta 0,029 W/mK
— Dlugotrwata nasigkliwos¢ wodna 0,2%
- Wytrzymalo$¢ na sciskanie przy 10% odksztatceniu min. [kPa]: 300.
- Klasyfikacja ognhiowa B1
— Klasyfikacja ogniowa: samogasngace
- Uksztattowanie bokéw ptyty — zaktadkowe
2.15. Dach zielony - warstwa ochronna — geowtoknina

2.16.

Materiat: PP/PES/Akrylowa wtdkna z recyklingu, wzmocniona. Klasa wytrzymato-
$ci GRK 2 do dachéw zielonych w systemie dachu odwréconego o migzszosci substra-
tu do 50 cm oraz do nawierzchni wodoprzepuszczalnych obcigzonych wylgcznie ru-
chem pieszym. Geowtoknina ochronno-dyfuzyjna zapobiega osadzaniu sie drobnych
czastek sptawialnych w warstwie izolacyjnej.
Parametry nie gorsze niz:
- Grubos¢ ok. 4mm
- Wodoprzepuszczalnosc pionowa 130 I/m2/s
— Odpornosé¢ na rozcigganie 7,5/7,5 kN/m
— Odpornos¢ na przebicie statyczne 1200N
-  Wymiar poréw 105 mikrometrow
- Gramatura min. 500 g/m2
- Retencjonowanie (pojemnos¢ gromadzenia wody) ok. 3,5 I/m?
Warstwa drena zowa o gr. 6,0 cm:
a) Mata drena zowa umo zliwiaj gca swobodn g dyfuzj @ pary wodnej
— Materiat HDPE z recyklingu
— Grubosc¢ ok. 60 mm
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3.

2.17.

2.18.

— Gramatura ok. 2,5 kg/m?

— Max. odpornosc¢ na Sciskanie (przy 10% kompresji) 695 kN/m2

— Wypelnienie przynajmniej do gornej krawedzi maty substancjg drenazo-
wa: ok.45I

— Magazynowanie wody ok. 25 I/m2

b) Drenaz zwirowy chalcedonitowy — nalezy uzy¢ wylacznie kruszyw tamanych w

odpowiednich frakcjach. Charakterystyczne cechy: niska waga, mrozoodpornosgé,

bardzo duza naturalna nasigkliwos$é. Kruszywa chalcedonitowe doskonale przyswa-

jaja sktadniki odzywcze z wody tworzac magazyn pozywienia dla roslin.

Kruszywa wystepujg we frakcjach 2-8 mm, 2-16 mm, 8-16 mm, 4-32 mm

— grysy naturalne o wadze 1 000 — 1 300 kg/m3

- nasigkliwos¢ ok. 20%

— minimalna grubos¢ warstwy drenazu powinna wynosic¢ trzykrotnos¢ maksymal-
nej Srednicy uzytego kruszywa (czyli dla 8-16 mm — ok. 50 mm). Wstepnie przy-
jeto frakcje 8-16 w warstwie ok. 60mm.

Dach zielony - warstwa filtracyjna - geowtoknina
Polipropylen stabilizowany UV — klasa GRK 2 do dachow zielonych o migzszosci sub-
stratu do 50 cm oraz do nawierzchni wodoprzepuszczalnych obcigzonych wytgcznie ru-
chem pieszym, odporna na zamulanie, luzno utozona na warstwie drenujacej, z zaktad-
kami podtuznymi i poprzecznymi ok.20 cm..
Parametry nie gorsze niz:
- Grubos¢ ok. 10mm
— Wodoprzepuszczalnosé pionowa 130 I/m2/s
— Odpornosé na rozcigganie 7,5/7,5 kN/m
— Odpornos¢ na przebicie statyczne 1200N
- Wymiar poréw 105 mikrometrow
— Gramatura 105-125 g/m2
— Odpornosé¢ na kwasy i alkalia wystepujace w przyrodzie.

Dach zielony - podio ze — substrat wegetacyjny o gr. warstwy 20 cm , dobrany
do rodzaju roslinnosci (trawnik uzytkowy) — zapewniajgca stabilne warunki ukorzeniania
sie i rozwoju dla roslin o duzych wymaganiach warstwa wegetacyjna, wolna od chwastow i
skfadnikéw ilastych, ulepszona przez dodatki powiekszajgce magazynowanie wody.
Zabrania sie stosowania humusu jako warstwy wegetacyjnej.

Substraty dachowe to specjalnie opracowane mieszanki, w sktad ktérych wchodzg sub-
stancje mineralno-organiczne odwzorowujgce warunki glebowe na dachach zielonych.
Stanowig one najistotniejszy element dachu zielonego. Wiasciwy substrat powinien zawie-
ra¢ mieszanke porowatego kruszywa dobranego w odpowiednich proporcjach i o odpo-
wiedniej frakcji. Taka kombinacja warunkuje wkasciwg pojemnos¢ wodng i powietrzna, nie-
zbedng do prawidtowego rozwoju roslin. Przykrycie systemu zielonego dachu substratem
zawierajgcym nieodpowiednie kruszywo lub zawierajacym jego nieodpowiednig ilosc,
zwlaszcza w stosunku do czesci organicznych, powoduje czesto, ze woda nie jest wchia-
niana i retencjonowana we wtasciwy sposob. Skutkuje to procesami gnilnymi w warstwach
korzeniowych lub ich przesuszaniem oraz tworzeniem sie katuz na powierzchni dachu.
Uwaga: Trawa.- wysiew mieszanki typu ,trawiasty dach” przeznaczonej do dachow
zielonych (wg SST-26 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych) lub za-
stosowanie mat z roslinnoscig ekstensywng — w zaleznosci od przyjetego rozwigza-
nia. Mieszanka musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

SPRZET

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét.
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Do wykonania hydroizolacji stosowac sprzet okreslony w instrukcji producenta systemu.
4. TRANSPORT
Wymagania ogdlne dotyczace srodkow transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, jaki nie wptynie
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatlow. Rolki pap nalezy przewozi¢ kryty-
mi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone
przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki pap moga by¢ przewozone w kontenerach lub
na paletach.
Membrane nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi w opakowaniach producenta
(zwinietg w rolki i zabezpieczong przed odksztatceniem i rozwijaniem sie), ustawiong w jednej
warstwie i zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i
uszkodzeniem i z zachowaniem szczegdtowych wymagan zawartych w instrukcji producenta.
Na kazdym opakowaniu membrany powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca nastepujace
dane:
— nazwa i adres producenta
liczba metrow biezacych lub m2
data produkcji
termin przydatnosci do uzycia
informacja, ze wyrdb uzyskat Aprobate Techniczng IBDIM
Tasme i mase elastomerowg nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach krytymi Srodkami
transportowymi , zabezpieczajac je przed wpltywami atmosferycznymi oraz przed
przesuwaniem i uszkodzeniami.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Wymagania ogélne
Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane przez bardzo starannie przeszkolonych pra-
cownikéw. Zwraca sie uwage, iz wykonywanie poprawek na juz ukohczonych odcinkach
jest bardzo pracochtonne i w przewazajacej ilosci wypadkdéw prowadzi do powstania trwa-
tych wad powlok izolacyjnych.
Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem min. 3cm lub sfa-
zowane pod katem 45 stopni.
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwatly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziataja-
ce nan obcigzenia.
Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac
5%.
Powtoki gruntujgce nanosi¢ w dwdéch warstwach - druga warstwa moze by¢é nanoszona po
catkowitym wyschnieciu pierwszej.
Realizacje dachu zielonego powinna wykonac¢ przeszkolona doswiadczona ekipa, specjali-
Zujgca sie w tego typu pracach.

5.2.Konsultacja szczeqdtéw realizacji dachu zielonego
SzczegOty techniczne rozwigzania nalezy skonsultowac z doradca technicznym producen-
ta wybranego systemu materiatdéw dachu zielonego. Szczegdlnie zwrdcié uwage na:

- sprawdzenie doboru materiatéw budowlanych pod wzgledem ich wiasciwosci i
mozliwosci zastosowania dla danego rozwigzania,

— sprawdzenie grubosci warstw,

- ksztattowanie spadkow,

— system odwodnienia,

— dobdr rodzaju substratu i mieszanki traw.

5.3. Wymagania dotycz ace podto zy pod hydroizolacje

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonywane na podiozach: betonowych lub zelbe-
towych:

* nosne i nieodksztatcalne,

ZMIANA PROJEKTU: ROZBUDOWA OPERY WROCELAWSKIEJ WRAZ Z BUDOW A SCENY LETNIEJ
UL. MODRZEJEWSKIEJ, 50-066 WROCLAW

146



DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: sierpier 2017 r. )
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH — ETAP |
ST — 01 Roboty ogélnobudowlane

» powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, rowna, wolna od mleczka ce-
mentowego, bez kawern, ubytkow, wypukiosci, peknie¢,

e potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fase-
ty o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45°na sze-
rokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposob ich wykonania powinien byc¢
zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicz-
nej przewidywanych do stosowania wyrobow hydroizolacyjnych), podtoze powinno by¢ su-
che (wilgotnosc¢ nie przekraczajgca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan producenta
wyrobéw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (kata-
logowej). Odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej podioze nalezy zagruntowac roztworem do
gruntowania wkasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagrun-
towana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powtoka gruntujgca
powinna by¢ réwnomiernie roztozona (ciggfa) i wykazywa¢ dobrg przyczepnos¢ do podioza,

* powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona. Oczyszczenie powierzchni wykonac¢
nalezy przez przedmuchanie sprezonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody
pod cisnieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zosta¢ osuszona.

» wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione. Czesci wystajace powinny
by¢ skute lub zeszlifowane, a zagtebienie uzupetnione betonem.

5.4. Wykonanie izolacji przeciwwodnej

Izolacje nalezy instalowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta wybranego i

zaakceptowanego systemu, uzywajac do tego niezbednych powigzanych produktow

pochodzacych z tego samego systemu (nie wolno taczy¢ elementéw réznych systemow!).

5.4.1. Uwagi ogodine
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty izolacyjne.
Izolacje powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowg
uwzgledniajgcg wymagania norm oraz wytyczne producenta.
Roboty izolacyjne nalezy wykonywac przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest
prowadzenie rob6t podczas opadow deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach
oraz w czasie, gdy wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest wieksza niz 85%.
Niedopuszczalne jest prowadzenie robo6t, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz -
4.
W czasie prowadzenia robo6t izolacyjnych na obiekcie, dopuszczalny jest wylgcznie
ruch technologiczny zwigzany z prowadzeniem powyzszych robét. W miejscach, gdzie
taki ruch bedzie prowadzony, nalezy specjalnie starannie zabezpieczyc¢ izolacje przed
uszkodzeniem.
Piyta fundamentowa i $ciany powinny mie¢ przewidziane odpowiednie zabezpieczenia
przeciwwodne szczelin dylatacyjnych oraz przerw roboczych.

5.4.2. Przygotowanie podio Za
Przed przystapieniem do prac izolacyjnych nalezy sprawdzi¢ wszystkie powierzchnie
przeznaczone do zaizolowania. Podtoza muszg mie¢ odpowiednig sztywnos¢, aby nie
nastepowaly przemieszczenia przy wylewaniu betonu. Podloze pod izolacje powinno
posiada¢ odpowiednie spadki, by¢ rowne, gtadkie, nieodksztatcalne i czyste. Musi by¢
ono rowne i gladkie, bez przerw i nierdwnosci przekraczajgcych 12 mm. Powierzchnia
nie moze posiadac luznych ziaren kruszywa oraz ostrych wystepow. Oczyszczenie
powierzchni wykona¢ nalezy przez przedmuchanie sprezonym powietrzem lub przez
zmycie strumieniem wody pod cisnieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zostaé
osuszona. Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione.
Powierzchnia nie musi by¢ sucha, nalezy jednak usung¢ stojacg wode, w celu
zapobiezenia zanieczyszczeniom potaczen na zakladke oraz pogorszeniu
wodoszczelnosci.
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5.5.

5.4.3. Ukladanie izolacji
Izolacje nalezy uktadac scisle wedtug instrukcji producenta systemu, przez
przeszkolonych pracownikéw. Nie wolno przekracza¢ wartosci dopuszczalnych
temperatury i wilgotnosci podczas uktadania. Zwréci¢ uwage na prawidtowe
uszczelnienie w miejscach przej$¢ instalacji. Przejscia przewodow rurowych,
przytaczy uszczelni¢ przy pomocy ptynnej membrany i tasmy — wg instrukcji
producenta zastosowanego systemu. Na rurze zastosowac uszczelnienie
przeciwwodne.

5.4.4. Naprawa membrany .
Nie wolno zakrywaé uszkodzonej izolacji. W przypadku uszkodzenia nalezy uszko-
dzone miejsce naprawi¢ scisle wg wytycznych producenta zastosowanego systemu.
Miejsca naprawiane podlegajg musza zosta¢ odebrane przez Inzyniera.

Uktadanie papy termozgrzewalnej
Ukfadanie - scisle wg instrukcji producenta.
Przy przyklejaniu pap termozgrzewalnych za pomocg zestawu palnikowego na gaz ptynny
propan — butan nalezy prace prowadzi¢ wedtug zasad:
— palniki gazowe nalezy tak ustawi¢, aby jednoczesnie podgrzewaly podtoze i wstege
papy od strony przektadki adhezyjnej (po jej usunieciu),
— plomieh wszystkich palnikbw powinien by¢ silny i réwnomierny na calej powierzchni
nagrzewania i nie powinien kopcic,
- dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a
ptomienh palnika powinien byé przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,
— niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego
sptywania masy asfaltowej lub jej zapalenia,
— palnik powinien znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni
papy; ptomienie palnikéw powinny by¢ tak ustawione, aby rownomiernie podgrzewaty
powtoke asfaltowg do jej nadtapiania (paskiem szerokosci 10 cm na catej szerokosci
wstegi) i powierzchnie izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijang papa),
- fragment wstegi papy z nadtopiong powlokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem o dlugosci rownej szerokosci watka papy.
Przygotowanie podio za:
— podioze musi by¢ wystarczajgco wytrzymate i sztywne, by zapewnito przeniesienie
obcigzen przewidywanych w czasie eksploatacji, a takze podczas prowadzenia robot,
— podioze powinno by¢ réwne z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia prawidtowego sptywu
wody, przyczepnosci papy i estetyki wykonania pokrycia,
— podioze z ptyt termoizolacyjnych musi by¢ wystarczajgco wytrzymate i sztywne, by nie
nastgpito uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji dachu;
Zgrzewanie papy
— rolke papy rozwija sie w miejscu, gdzie bedzie ukladana, domierza i zwija z kazdej
strony do Srodka, a nastepnie podgrzewa catg spodnig strone papy i podioze
jednoczesnie wolno rozwijajac rolke
— folia ochronna od spodu rolki stapia sie i nadtopiony bitum mocuje pape do podtoza,
— zaktad wzdluzny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie
wzdluz brzegu wstegi papy pasa bez posypki i wynosi ok.9cm; zakfad poprzeczny
powinien mie¢ szeroko$¢ min. 12 cm,
— zaktad wzdtuzny i poprzeczny papy podktadowej nalezy wykona¢ zachowujgc te same
szerokosci jak w papie wierzchniego krycia,
- zakiady papy nalezy wykonac¢ ze szczegodlng starannoscia, gdyz jakos¢ ich wykonania
w duzym stopniu decyduje o szczelnosci pokrycia; wyplyw masy asfaltowej o
szerokosci ok. 0,5-1,0 cm na catej dlugosci zgrzewu potwierdza prawidiowosé jego
wykonania; miejsca wyptywu masy asfaltowej mozna posypacC posypka, co poprawi
wyglad estetyczny dachu,
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— wykonujac zaktad poprzeczny papy wierzchniego krycia nalezy nieco dtuzej podgrzac
pape spodnig zakifadu, tak, by posypka gruboziarnista wtopita sie¢ w asfalt i nie
pogarszala jakosci zgrzewu,

— zaktady poprzeczne papy nalezy przesung¢ tak, by na sasiednich wstegach nie
wystepowaly w jednej linii, a zaklady wzdluz wstegi papy podkiadowej i wierzchniej
musza byc¢ przesuniete wzgledem siebie o potowe szerokosci rolki,

— papy z asfaltem z dodatkiem SBS nie nalezy uktada¢ w temperaturach nizszych niz
0°C.

5.6. Wykonanie warstw dachu zielonego

Do ukfadania pokrycia mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych i

instalacyjnych na stropodachu.

Podtoze musi by¢ rowne, nosne, wolne od zanieczyszczen i srodkow antyadhezyj-

nych. Nowe betony powinny by¢ zwigzane i wysezonowane. Mleczko cementowe

ma by¢ usuniete. Podtoze nie moze by¢ zmrozone, oszronione, nie mogg wyste-

powac zastoiny wodne. Przed nalozeniem masy podtoze nalezy dobrze oczysci¢ z

pytu i luznych czasteczek. Usungc¢ ostre krawedzie.

Pape uktada¢ na zagruntowanym podtozu.

Prace prowadzi¢ w temperaturze podtoza i powietrza od +5<C.

Hydroizolacja pozioma i pionowa powinny stanowic ciggty szczelny ukiad.

Wszelkie przebicia przez warstwy izolacji powinny by¢ odpowiednio uszczelnione w sys-

temie izolacji lub uzgodnione i zaakceptowane przez producenta.

Zaleca sie szczegO6lng doktadnosc¢ i staranno$¢ wykonania ztgczy izolacji na zaktadach.

Zwrdci¢ uwage na szczelnos¢ i ciggtos¢ wykonanie potagczenia izolacji pionowej $cian i izo-

lacji poziomej stropu.

Wymagane jest, aby podioze i hydroizolacja oraz pozostate warstwy powlokowe byty po-

zbawione zagtebien i zmarszczen, w ktérych powstawatyby zastoiny wodne.

Zielony dach powinien by¢ oddzielony od obrzeznych elementéw budynku oraz innych

pionowych elementow wystepujacych w obrebie powierzchni dachu (np. obudowa wylotu

wentylacji itp.) paskiem zwiru (zwir ptukany 16-32 mm) o szerokosci 30-50 cm — opaska
zwirowa zapewnia m.in. state napowietrzanie warstwy drenazowej, dlatego nie powinna
by¢ oddzielona w sposéb uniemozliwiajacy przeptyw powietrza (zastosowaé dedykowane
rozwigzanie systemowe).

Dach powinien byc¢ tak skonstruowany, aby wysokos¢ spietrzenia wody nie przekraczata

2/3 grubosci warstwy drenujgcej, aby unikng¢ gnicia w warstwie wegetacyjnej. Nalezy za-

pewni¢ napowietrzanie calej warstwy drenazowej i mozliwos¢ odprowadzenia nadmiaru

wody odpowiednig dla danego typu dachu zielonego (np. korytka odwadniajgce, wpusty
lub drenaz liniowy rozmieszczone w sposob pozwalajgcy na skuteczne odprowadzenie
wody podczas obfitych opadow).

Stosowac¢ materiaty do dachu zielonego pochodzace z systemu jednego producenta — w

razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy skorzysta¢ ze wsparcia doradcy technicznego i/lub

wezwacé nadzor autorski.

Podczas budowy dachu zielonego termoizolacja nie moze pozostawac bez obcigzenia,

gdyz narazona jest wéwczas na ryzyko przesuwania przez wiatr lub podnoszenia przez

wode.

Widknina filtrujgca powinna by¢ utozona zaréwno pod warstwg wegetacyjna, jak i opaska

zwirowg - zapobiega to zamulaniu warstwy drenujgcej przez drobne czastki wyptukiwane

Z warstwy wegetacyjnej.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ nawadniania gotowego dachu (np. weze do zraszania).

Montaz warstw dachu zielonego wykonywac $cisle wg wytycznych zawartych w instrukcji

producenta. Przestrzega¢ wymaganych szerokosci zaktadow. .

Zakrycie poszczegoélnych warstw nie pozniej niz okreslono w kartach technicznych stoso-

wanych materiatow.
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5.7. Izolacja przeciwilgociowa pod ptytki ceramiczn e w pomieszczeniach mokrych

W pomieszczeniach mokrych (tazienki, umywalnie), w ktérych beda oktadziny ceramiczne na-
lezy zastosowac odpowiednig izolacje. W prysznicach (intensywne obcigzenie wilgocig) nalezy
zaizolowac catg powierzchnie posadzki z wywinieciem na sciane na wysokos¢ 20cm zaprawg
uszczelniajacg elastyczng (wymagana grubos¢ min 2mm), a w pozostatych pomieszczeniach
przy zastosowaniu elastycznej powtoki uszczelniajacej (tzw. folii w ptynie) — min grubos¢ 0,5
mm. Przed natozeniem zaprawy uszczelniajacej elastycznej zwilza¢ podioze, a przed natoze-
niem folii w ptynie gruntowac¢. Kazda izolacje nalezy naktada¢ min. w 2 warstwach. Wszelkie
potaczenia $ciana — $ciana oraz posadzka — sciana nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ taSmami
uszczelniajacymi o szerokosci 120mm + systemowe narozniki. W miejscach przejs¢ podtaczen
rurowych do baterii w strefach izolowanych wklei¢ uszczelki scienne Przyklejenie okfadzin ce-
ramicznych przy zastosowaniu elastycznej zaprawy klejgcej. W miejscach gdzie nie ma izolacji
powierzchnie gruntowaé preparatem gruntujgcym. Okladziny spoinowac przy zastosowaniu fu-
gi wysokowytrzymatej o podwyzszonych wymogach higienicznych. Wszelkie potaczenia sciana
— sciana lub posadzka — Sciana wypeni¢ materiatem trwale elastycznym — silikonem sanitar-
nym.

5.8. Impregnacja betonu
Usuna¢ wszelkie zabrudzenia z obrabianej powierzchni. Nieaktywne spekania (rysy) i uszko-
dzone wypei¢ zaprawa. Szczeliny dylatacyjne i miejsca potgczen uszczelnia¢ masami
uszczelniajgcymi.
Preparat nalezy nanosi¢ w postaci nierozcienczonej za pomocg aparatu do natryskiwania, az
do momentu nasycenia podtoza. Mniejsze powierzchnie nalezy smarowac¢ miekka szczotkg
dekarska lub pedzlem. Czynnosc¢ te wykonuje sie obficie nanoszac preparat.
W przypadku powierzchni bardzo chtonnych nakiada sie dwie lub trzy warstwy. Naktadanie to
odbywa sie tak, aby nowa warstwa byta naktadana na gotowa, ale jeszcze mokrg powloke. Na-
tomiast na powierzchnie stabo chtonne preparat naklada sie tylko raz. W przypadku bardzo
szczelnych powierzchni (niechtongcych) celowe jest przemycie $wiezo wykonanej impregnaciji
np. rozcienczalnikiem T. W ten spos6b usuwa sie z powierzchni nadmiar preparatu, ktory wni-
ka tam, gdzie podioze jest najbardziej chtonne, np. do spoin zaprawy.
Najwieksze glebokosci przenikania uzyskuje sie przy cieplej pogodzie i suchych podiozach.
Czas schniecia wynosi ok. 24 godziny..

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH
Przed przystgpieniem do robét izolacyjnych nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatow, ktére
beda wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole przygotowanego podtoza (zatozo-
nych spadkéw, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podtoza).
Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez produ-
centa ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbidr materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi ate-
stami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o ja-
kosci wystawionym przez producenta powinien by¢é on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.
Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie od-
powiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika bu-
dowy.
Kontrola robét izolacyjnych polega na sprawdzeniu:
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10.

- Rodzaju wbudowanego materiatu

— Zgodnosci technologii utozenia z zaleceniami producenta (w tym m.in. wielkos$¢ zaktaddw,
wywinie¢, sposobu potaczen)

- Grubosci i ilosci warstw

- Starannosci uszczelnienia przejs¢ instalacji

- Przylegania izolaciji,

— Zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych w trakcie wykonywania izolacji, kontrolujac zacho-
wanie wymagan zabezpieczajgcych dylatacje,

Izolacja powinna stanowi¢ jednolitg, czysta powtoke przylegajaca do powierzchni.

Badania powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy izolacji uktadu dachu

Zielonego. Sprawdzi¢ nalezy:

— zgodnos¢ wykonanych warstw (grubosé, rozmieszczenie — kolejnos¢) z projektem, ST,
obowigzujacymi przepisami i pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

- wykonania poszczegolnych warstw w sposob zapewniajacy ich ciggtosc i szczelnos¢, sze-
rokos¢ i kierunek zaktadow materiatow rolowych, brak uszkodzen

- prawidlowosc¢ przylegania do podtoza.

— poprawnos¢ obrobienia przebi¢ i przejs¢ przewoddéw lub innych elementow budowlanych
przez izolacje,

— na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy - ilosci zuzywanych materiatéw, grubosdi
warstwy.

Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajgcy charakter robét oraz dokumentacyjng
forme protokotu - konieczny jest staty i bezposredni nadzor nad robotami personelu
technicznego.
WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie bedg rozliczane na podstawie obmiaru.
Cena wykonania robét budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych.
OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Odbidr robot izolacyjnych podlega zasadom odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu.
Odbidr powinien polegaé¢ na sprawdzeniu wynikow odbiorow miedzyfazowych, oraz
sprawdzeniu gotowej powitoki. Odbiory nalezy przeprowadzaé dla kazdej warstwy izolacji
osobno, przy czym sporzadza sie jeden protokdt odbioru izolacji po wykonaniu powtoki
izolacyjnej. W protokole odbioru nalezy odnotowac fakt dokonywania poprawek, okreslajgc ich
rodzaj i miejsce. Podstawg do odbioru robét izolacyjnych sg badania obejmujace:
— sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
- sprawdzenie materiatow,
— sprawdzenie podioza pod izolacje,
— sprawdzenie warunkow prowadzenia robét,
sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robdt.
PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne".
Cena za wykonanie izolacji obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- utozenie poszczegdllnych warstw
- uprzatniecie terenu
DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-EN 13491:2013-10 Bariery geosyntetyczne -- Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych jako bariery nieprzepuszczalne dla cieczy do budowy tuneléw i budowli
podziemnych
PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i kau-

ZMIANA PROJEKTU: ROZBUDOWA OPERY WROCELAWSKIEJ WRAZ Z BUDOW A SCENY LETNIEJ
UL. MODRZEJEWSKIEJ, 50-066 WROCLAW

151



DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: sierpier 2017 r. )
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH — ETAP |
ST — 01 Roboty ogélnobudowlane

czuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej -- Definicje i wiasciwosci

PN-EN 1928:2002 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucz-
nych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw -- Okres$lanie wodoszczelnosci

PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Defini-
cje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci -- Czes¢ 2: Systemy ochrony po-
wierzchniowej betonu

PN-EN 13707:2013-12 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe na osnowie do
pokry¢ dachowych - Definicje i wtasciwosci

PN-EN 1850-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie wad widocznych -
Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw

PN-EN 13967+A1:2017-05 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucz-
nych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kau-
czuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych -- Definicje i wtasciwosci

PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izo-
lacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci pod-
ziemnych -- Definicje i wlasciwosci

PN-EN ISO 10319:2015-08 Geosyntetyki - Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodg sze-
rokich prébek

PN-EN 13249:2016-11 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wiasciwosci wymagane w odnie-
sieniu do wyrobow stosowanych do budowy drdg i innych powierzchni obcigzonych ruchem (z
wytaczeniem drog kolejowych i nawierzchni asfaltowych)

PN-EN 13252:2016-11 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wiasciwosci wymagane w odnie-

sieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegoélnych producentéw.

SST-12 - Izolacja cieplna CPV 45321000-3

|. CZESC OGOLNA

1.

Przedmiot specyfikacji techniczne;j .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace wykonania i

odbioru izolacji termicznych i akustycznych przy realizacji zadania Zmiana projektu budowla-

nego: Rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz z budowg Sceny Letniej — Etap 1.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST)

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-

zacji zadania

Zakres robot obj etych SST

Specyfikacja dotyczy czynnosci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie izolacji ter-

micznych i akustycznych, w tym:

* izolacja termiczna sciany fundamentowej w gruncie do gtebokosci 1,1 m ponizej poziomu te-
renu S3a - polistyren ekstrudowany 16cm (300 kPA)

 izolacje termiczna niepalha scian szybow windowych nieuzywanych w Etapie 1 - tymczaso-
wa (do czasu realizacji Etapu 2) — od wewnatrz, o wysokim stopniu dyfuzji

* izolacja termiczna niepalna zabezpieczona przeciwwilgociowo na scianach i posadzce stud-
ni doswietlajacej

« izolacje w $cianach systemowych GK - welha mineralna lub kamienna odpowiednio do za-
stosowanych systemow rozwigzan

* izolacje w scianach instalacyjnych GK - wetna mineralna

* izolacja w uktadzie stropodachu (polistyren ekstrudowany 20cm) D3 (stropodach dziedzinca
- 0), D3z (stropodach tymczasowy — dach zielony - 0), D3a (stropodach przejazdu — 0)
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4. Nazwy i kody robot obj etych zamdwieniem
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna

5. Definicje okre slen podstawowych

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogolne.

roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

materiat izolacyjny — materiat zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepta.

Il. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1. WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Nalezy przestrzegac instrukcji producentéw dotyczacych stosowanych materiatéw.

2. MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

2.1. Warunki przyj ecia na budow e materiatléw

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe; i
specyfikacji technicznej,

- sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i
oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia

2.2. Styropian

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
normie: PN-EN 13163+A2:2016-12. Na powierzchni piyt styropianowych przeznaczonych
do ocieplania nie powinno by¢ kawern gtebszych niz 5 mm. Krawedzie winny by¢ proste i
nie uszkodzone. Struktura ptyt na catej powierzchni powinna by¢ jednorodna. Granulki
powinny by¢ potaczone tak, aby nie mozna byto ich oddzieli¢ od siebie.

2.3. Piyty poliizocyjanuratowe (PIR)

Materiatem termoizolacyjny o szczegOlnej strukturze, w 100% wolny od freonéw. Stosowaé
nalezy ptyty o bardzo niskim deklarowanym wspotczynniku przewodzenia ciepta: Ad-

ekl. 0,021 W/mK. Niska nasigkliwo$¢ (<2%). Duza odpornos¢ na sciskanie: 200-300 kPa.
Plyta z obu stron zabezpieczona jest okladzing gwarantujaca statos¢ whasciwosci termo-
izolacyjnych. W warstwach posadzkowych stosowane bedg ptyty o grubosciach 4 cm (po-
sadzki: P1, P2P3a, P3b, P3c) i 15cm (posadzka P4, P4b, P4d). Piyty produkowane sg
standardowo w rozmiarach 1200 x 600 mm oraz 1200 x 2400 mm, na specjalne zamdwie-
nie istniej mozliwos¢ zakupu ptyt o szerokosci 1200 i diugosci do 12000 mm. Ptyty posia-
dajg 3 rodzaje wykonhczenia bokow: - frez ptaski, - frez schodkowy (na zaktadke) oraz frez
pidro-wpust. Do poszczegoinych zastosowan nalezy stosowaé piyty o parametrach wy-
szczegoblnionych w projekcie wykonawczym.

2.4. Polistyren ekstrudowany (styrodur)

Stosowany bedzie w stopodachach w warstwie grubosci 20 cm oraz jako izolacja
termiczna sciany fundamentowej S3a - 16¢cm.
Wiasciwosci :
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— Odpornosc¢ na dziatanie mrozu (cykl zamrazania-roszenia)
— Odpornosc¢ na butwienie i korozje biologiczng
— Bardzo mata absorpcja wilgoci
— Duza wytrzymatos¢ mechaniczna
— Woysoki modut sprezystosci- dzieki czemu ptyty sg odporne na duze obcigzenia
— Trwatos¢ uzytkowania (zakres temperatur stosowania -500C do +750C)
Parametry techniczne:
— Temperatura uzytkowania od -50 do +80TC
— Gestosc pozorna min. 40 kg/m3
— Deklarowany wsp. przewodzenia ciepta 0,029 W/mK
— Dilugotrwata nasigkliwos¢ woda 0,2%
- Whytrzymatosé¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu min. [kPa]: 300.
- Klasyfikacja ognhiowa B1
- Klasyfikacja ognhiowa: samogasnace
- Uksztattowanie bokéw piyty — zaktadkowe
2.5. Welna mineralna
Wymagania: wilgotnos¢ welny max. 2% suchej masy, piyty powinny mie¢ na calej
powierzchni jednakowg twardos¢ oraz scisliwos¢. W $cianach systemowych GK stosowac
welne mineralng lub kamienng zgodnie z odpowiednio do zastosowanych atestowanych
systeméw rozwigzan
2.6. Izolacje termiczna__$cian szybow windowych nieu _zywanych w Etapie 1 - tymczasowa
(do czasu realizacji Etapu 2) — od wewn __agtrz
Nalezy zastosowa¢ piyte niepalng, dyfuzyjng — np. mineralna pilyta na bazie
hydratyzowanego krzemianu wapnia, nadajaca sie do wykonywania ocieplen od strony
wewnetrznej w pomieszczeniach nieogrzewanych o parametrach nie gorszych niz:
- Wspdlczynnik przewodzenia ciepta W/mK A=0,045 (gr. >20mm)
— Hydroaktywna,
- Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pu = 3
— Niepalna: klasa Al
- Whytrzymatos¢ na $ciskanie 300 kPa
— lzolacyjnos¢ akustyczna Klasa absorpcji dzwieku D
Grubos¢ ptyt — wg projektu wykonawczego
Stosowaé z kompatybilnym systemowym preparatem gruntujacym oraz zaprawag klejaca i
szpachlowa.
2.7. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow
Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentdéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych
SPRZET
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét.
TRANSPORT
Wymagania ogoélne dotyczace srodkow transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, jaki nie wplynie
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatdw
WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i Swiadectw ITB. Roboty
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termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z og6lnymi warunkami wykonania i odbioru

robot ogélnobudowlanych, w temperaturze dodatniej.

5.2. Warunki przyst gpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny byc¢

zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane

przebicia i bruzd.

Do wykonania rob6t termoizolacyjnych nalezy stosowaé materiaty w stanie powietrznosuchym.

W czasie wbudowywania materiatdw izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodg

deszczowa, badz zarobowa. Ukladanie masy betonowej ha materiatach izolacyjnych

nieodpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne

jest kontynuowanie robo6t w warunkach zimowych przy ograniczeniu do rob6t bez proceséw

mokrych.

Warstwy ocieplajace winny by¢ wbudowane w sposob uniemozliwiajacy zawilgoceniu parg

wodng w czasie uzytkowania budynku, badz z innych zrodet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagta i mie¢ statg grubos¢ zgodnie z projektem. Plyty w warstwie

pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), badz mijankowo przy

wiekszej ilosci warstw ptyt.

Do taczenia materiatléw izolacyjnych z sobg i podtozem mozna stosowacé tgczniki mechaniczne,

zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zaleznosci od rodzaju podtoza. Sktadniki spoiw nie

powinny zawiera¢ sktadnikow dziatajacych szkodliwie na materiat izolacyjny i na podtoze.

Przy stosowaniu materialdw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy

bezwzglednie zapobiegac ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub

zrédtami ciepta. Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej
temperaturze.

5.3. Monta z piyt izolacyjnych na $cianach

— izolacje nalezy wykonywa¢ w sposOb zapewniajgcy ochrone materiatdw ocieplajacych
przed dziataniem wéd deszczowych lub wody zarobowe;j.

- Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ stalg grubos¢ zgodng z projektem. Piyty
izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk, a jesli sg ukladane warstwowo — to z wzajemnym
przesunieciem stykéw w kolejnych warstwach.

- Podtoze do przyklejania ptyt powinno by¢ odpowiednio silne i nienattuszczone. Warstwy
izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty nalezy uktada¢ na styk bez
szczelin. Piyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu
ptyt w kilku warstwach, kazda warstwe ukltada¢ mijankowo [w cegietke].

- Nalezy stosowac¢ odpowiednie masy klejace przystosowane do wykonania w okreslonym
systemie wynikajacym z projektu (stosowane klej nie mogg oddziatywa¢ destrukcyjnie na
materiat izolacyjny i na podloze).

- Podkfad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW

| ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogoélne dotyczace kontroli podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materialtdw do wykonania izolacji termicznych i akustycznych

powinna by¢ zgodna z normami oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego

materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz pod wzgledem jakosci.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg

zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci

technicznych na podstawie badan doraznych. W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

— réwnos¢ powierzchni piyt, ciggtos¢é materiatu izolacji rolowych

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
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— wymiary i ksztalt ptyt (zgodnie z tolerancja),

— wilgotnosc¢ i nasigkliwosgé,

— naprezenia sciskajgce piyt,

- klasyfikacja ogniowa

— przygotowanie podioza

Podczas kontroli wykonanych robét sprawdzi¢ nalezy:

- Rodzaj wbudowanego materiatu

— Ciggtosc powloki/powierzchni izolacyjnej

— Zgodnos¢ technologii utozenia zgodng z zaleceniami producenta

— Grubosci i ilosci warstw

- Wielkos¢ zaktadow, wywinie¢, sposobu potaczen

— Starannosci uszczelnienia przejs¢ instalacji

Wyniki nie moga przekracza¢ dopuszczalnych odchytek podanych w normach przywotanych w
ST szczego6towych.

Wyniki badan warstw izolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inzyniera.

. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie beda rozliczane na podstawie obmiaru.
Cena wykonania robét budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
izolacji. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podioze oczysci¢ z zanieczyszczen.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

PODSTAWA Pt ATNO SCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne".

Cena za wykonanie izolacji termicznej i akustycznej obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do izolowania,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie izolacji termicznej

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfi kacja

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow budynkdéw
-- Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien

Instrukcje wybranych producentéw
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SST-13 — Instalowanie wind CPV 45313100-5

|. CZESC OGOLNA
1. Przedmiot specyfikacji technicznej .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru dzwigdw i platform towarowych przy realizacji zadania Zmiana projektu budowlanego:

Rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz z budowg Sceny Letniej — Etap 1.

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST)
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-
zacji zadania

3. Zakres robo6t obj etych SST

Specyfikacja dotyczy czynnosci umozliwiajacych montaz dzwigow i platform towarowych, w

tym:

a) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Inzyniera proponowanych
typow dzwigdw, platform i podnosnikdéw spetniajgcych wymagane parametry

b) Roboty przygotowawcze; koordynacja z wykonawcami rob6t przylegtych i zwigzanych (w
tym: sprawdzenie zgodnosci rob6t budowlanych pod wzgledem wymagan dla konkretnego
modelu dzwigu m.in. wymiary szybu, podszybia itp.)

¢) Roboty zwigzane z dostawg i montazem dzwigéw umozliwiajgcych komunikacije i transport
pionowy w budynku (dzwigi osobowe, platformy, podnosniki)

d) Nadzor nad montazem

e) Roboty wykonczeniowe;

f) Uporzadkowanie miejsca wykonywania robét, utylizacja opakowan i resztek materiatow
zgodnie ze wskazaniami ich producentow

g) Rozruch, pomiary

h) Wykonanie niezbednych zabezpieczen wykonanych prac;

i) Przeprowadzenie wymaganych procedur dopuszczajgcych dzwigi do uzytkowania - przygo-
towanie dokumentacji technicznej (odbiorowej) wraz z wymaganymi certyfikatami i dopusz-
czeniami zgodnie z wymaganiami Urzedu Dozoru Technicznego, odbiér urzadzenia przez
jednostke Notyfikowang i wydanie Certyfikatu Zgodnosci

j) Przeszkolenie w zakresie obstugi dzwigéw oraz awaryjnego uwalniania oséb.

4. Nazwy i kody robot obj etych zaméwieniem
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45313100-5 Instalowanie wind

5. Definicje okre $len podstawowych
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogolne.

Il. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. WARUNKI OGOLNE
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.
Nalezy przestrzegac instrukcji producentéw dotyczacych stosowanych materiatow.
Wymiary i glebokos$¢ podszybia dostosowaé nalezy do wybranego i zaakceptowanego typu
podnosnika, platformy, windy — wg wytycznych producenta. Uwaga: dzwigi z zanizonym pod-
szybiem wymagajgq wstepnej akceptacji Urzedu Dozoru Technicznego.

2. MATERIALY
Wymagania ogoélne dotyczace materiatbw podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Dzwigi, platformy towarowe i urzadzenia uzyte do realizacji ich instalacji muszg by¢ fabrycznie
nowe, muszg spetia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w
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sprawie wymagan dla dzwigoéw i elementéw bezpieczenstwa do dzwigéw (Dz.U. 2016 poz.
811) i obowigzujacej Dyrektywy DZzwigowej oraz norm zharmonizowanych. oraz winny posia-
da¢ odpowiednie znaki jakosci.
2.1. Elektryczne urz adzenia d zwigowe z wci agarkami bezreduktorowymi, bez maszy-
nowni (szczegoly techniczne konstrukcji szybdow i urzadzen dzwigowych wedtug kart wy-
branego i zaakceptowanego typu urzgdzenia)
2.1.1. Dzwigi osobowe:

2 dzwigi osobowe 2-przystankowe, udzwig 1000 kg, V= 1m/s. Kabina dzwigu spetnia-

jaca wymagania transportu oséb na wozkach inwalidzkich oraz na noszach w akcjach

ratowniczych — 1100 x 2100 mm, szerokos¢ drzwi 900 mm..

Parametry podstawowe:

-  Wymiary wewnetrzne szybu — wg projektu. Wymiary podszybia dostosowac¢ do
wymagan wybranego i zaakceptowanego typu dzwigu — wg wytycznych producen-
ta.

- Predkos¢ jazdy: 1 m/s

- Naped: typ elektryczny, bezreduktorowy

— Charakterystyka: ptynna regulacja predkosci

— Drzwi przystankowe: automatyczne, teleskopowe, o odpornosci ogniowej EI 30

- Wykonanie drzwi: skrzydta - stal nierdzewna, oscieznice - stal nierdzewna. Wymia-
ry: szerokos¢ wejscia 900 mm, wysokos$¢ 2100 mm

— Kabina i drzwi kabinowe: stal nierdzewna

— Panel operacyjny: stal nierdzewna

— Ksztalt przyciskéw: okragte

— Podloga: kompozyt granitowy

— Sufit: stal nierdzewna PVC

— Szyb: betonowy

- Dzwig bez maszynowni (szafa sterowa), naped umieszczony wewnatrz szybu.

Dzwigi osobowe muszg mie¢ opcje” zjazd na parter " na wypadek zaniku napiecia.

Szyby windowe muszg by¢ wyposazone w klapy oddymiajgce o powierzchni min.

2,5% powierzchni rzutu - szybu.

Windy wyposazone w kamery kolorowe zintegrowane z windg, interkomy.

System Kontroli Dostepu do wind - wg wymagan szczegétowych projektu wyko-

nawczego

2.1.2. Platforma towarowa — 1 szt. (bez mozliwosci przewozu 0sdb), czterokolumnowa,
bez maszynowni - platforma o wym. 380 cm x 780 cm, 2 przystankowa, udzwig min.
5,0 ton.

- Wymiary podszybia dostosowac¢ do wymagan wybranego i zaakceptowanego typu
platformy — wg wytycznych producenta.

— Naped elektryczny: zgodnie z projektem

- Sterowanie: przyciskowe, zewnetrzne

— Predkos¢: 0,1 m/s STANDARD

— Szyb murowany z cegly peinej, betonowy lub konstrukcja samonosna z obudowg —
wg projektu

- Sciany platformy blacha gtadka, malowana farbg podktadowa do wysokosci 1200
mm, podioga — blacha ryflowana.

— Rodzaj drzwi przystankowych: bramy roletowe - profile aluminiowe powlekane la-
kierami o wysokiej odpornosci na Scieranie

— Naped drzwi i zabezpiecz. otwierane automatycznie (tylko bramy roletowe) wypo-
sazone w kontakty i napedy samohamowne (tylko bramy roletowe)

- Kasety wezwan: do umieszczenia na scianie obok drzwi, sygnalizacja zajetosci
platformy, sygnalizacja obecnosci platformy

- Wyposazenie dodatkowe - zwiekszona wytrzymatos¢ platformy
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Zasilanie: zgodnie z projektem

Informacje dodatkowe: sygnalizacja przecigzenia, samopoziomowanie zaawanso-
wane, podchwyty zapobiegajace opuszczaniu sie platformy na skutek wycieku ole-
ju lub zmniejszenia ci$nienia, rozruch gwiazda — trgjkat

2.1.3. Podnosnik elektryczny, jednoplatformowy, jednonozycowy dokowany w stropie o
wymiarach 300 cm x 790 cm o wysokosci podnoszenia min 252 cm i udzwigu 5 ton.

Wymiary podszybia dostosowa¢ do wymagan wybranego i zaakceptowanego typu
podnosnika — wg wytycznych producenta

Sterowanie: przyciskowe zewnetrzne i na platformie

kaseta wezwanh na platformie

Kasety wezwan: Do umieszczenia na $cianie obok platformy na kazdym przystan-
ku

Maszynownia : Sterowanie zlokalizowane w skrzynce do umieszczenia obok szy-
bu

Zasilanie: zgodnie z projektem

Platforma: porecze zabezpieczajgce boki platformy, podioga — blacha ryflowana,
wykonczenie — malowane farba podktadowa (kolor standard),

Wyposazenie dodatkowe: zgodnie z projektem wykonawczym.

2.1.4. Wymagania og0lne dla dzwigéw

Dzwigi, platformy, podnosniki muszg spetiaé¢ wszystkie ew. wymagania zawarte w
projekcie wykonawczym (w tym dotyczgce: zastosowania drzwi i zamknie¢ o od-
powiedniej odpornosci ogniowej, mozliwosci otwierania pokazanej na rysunkach,
zapewnienia otwar¢ technicznych itp.).

UWAGA: W przypadku zamiaru zastosowania roéwnowaznego innego modelu
urzadzenia, niz zastosowane w projekcie, pasujgcego do zaprojektowanego szy-
bu, nalezy na wstepie sprawdzi¢ wszystkie wymagane techniczne dla tego modelu
wg wytycznych producenta — w szczegdlnosci zwrdci¢ uwage na wymagania doty-
czace zasilania. Ewentualne zmiany potozenia elementéw montazowych wymaga-
ja akceptacji ze strony projektanta branzy konstrukcje. Dla propozycji zamiennej
uzyskaé¢ nalezy akceptacje nadzoru autorskiego i inwestorskiego zgodnie z warun-
kami ST-00 Wymagania ogolne.

Sposoby zawieszenia i sposoby podparcia kabiny, jej potaczenia i elementy mocu-
jace musza by¢ tak dobrane i zaprojektowane, aby zapewni¢ odpowiedni ogolny
poziom bezpieczenstwa i zminimalizowac¢ ryzyko spadku kabiny, uwzgledniajac
warunki uzytkowania, uzyte materialy i warunki produkcji. Przy zastosowaniu lin
lub tancuchow do zawieszenia kabiny, muszg istnie¢ co najmniej dwie niezalezne
liny lub tancuchy, kazda(-y) z wkasnym systemem zamocowania.

Kontrola obcigzenia (rowniez nadmiernej predkosci)

Dzwig musi byc¢ tak zaprojektowany, skonstruowany i zainstalowany tak, aby nie-
mozliwe byto jego normalne uruchomienie, jezeli udzwig nominalny jest przekro-
czony.

Dzwig musi by¢ wyposazony w ogranicznik predkosci.

Wymogi te nie obowigzujg dzwigow, w ktorych konstrukcja uktadu napedowego
uniemozliwia osiggniecie nadmiernej predkosci.

Dzwigi szybkobiezne muszg by¢ wyposazone w urzgdzenia do kontrolowania
predkosci i ograniczania predkosci.

Dzwigi z napedem ciernym muszg by¢ tak skonstruowane, aby zapewni¢ stabil-
nosc¢ lin nosnych na kole ciernym i kotach linowych.

Zespot napedowy

Wszystkie dzwigi osobowe muszg posiadac¢ indywidualne zespoty napedowe.
Instalator dzwigu musi zapewni¢, aby dostep do zespotu napedowego i urzadzen

ZMIANA PROJEKTU: ROZBUDOWA OPERY WROCELAWSKIEJ WRAZ Z BUDOW A SCENY LETNIEJ

UL. MODRZEJEWSKIEJ, 50-066 WROCLAW
159



DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: sierpier 2017 r. )
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH — ETAP |
ST — 01 Roboty ogélnobudowlane

towarzyszacych, za wyjatkiem przypadkéw konserwacji i awarii, nie byt mozliwy.

Urzadzenia do sterowania dzwigiem

Urzadzenia do sterowania dzwigéw przeznaczonych do korzystania przez osoby
niepetnosprawne muszg by¢ w odpowiedni sposéb zaprojektowane i umiejscowio-
ne. Funkcja urzadzen sterujgcych musi by¢ wyraznie okreslona. Wyposazenie
elektryczne musi by¢ tak zamontowane i potagczone, aby: nie bylo mozliwosci po-
mylenia z obwodami, ktére nie majg bezposredniego potaczenia z dzwigiem, zasi-
lanie w energie mogto by¢ odtgczane pod obcigzeniem, ruch dzwigu byt uzalez-
niony od elektrycznych urzadzen zabezpieczajacych znajdujacych sie w odrebnym
elektrycznym obwodzie bezpieczenstwa, defekt instalacji elektrycznej nie prowa-
dzit do niebezpiecznych sytuaciji.

Zagrozenia dla os6b poza kabing

Dzwig musi by¢ tak zaprojektowany i skonstruowany, aby przestrzen, w ktorej po-
rusza sie kabina, nie byla dostepna, za wyjatkiem prac konserwatorskich i awarii.
Przed wejsciem osoby do tej przestrzeni normalna praca dzwigu musi by¢ unie-
mozliwiona.

Dzwig musi by¢ zaprojektowany i skonstruowany tak, aby zapobiega¢ ryzyku
zgniecenia, gdy kabina znajduje sie w jednej z pozycji ekstremalnych. Cel ten zo-
staje osiggniety poprzez zapewnienie wolnej przestrzeni lub schronu poza obre-
bem potozen ekstremalnych. Dzwigi z zanizonym podszybiem wymagajg wstepnej
akceptacji Urzedu Dozoru Technicznego.

Podesty przy wejsciu i wyjsciu z kabiny muszg by¢ wyposazone w drzwi przystan-
kowe o odpowiedniej odpornosci mechanicznej dla przewidywanych warunkéw
uzytkowania.

Urzadzenie ryglujgce przy normalnej pracy dzwigu musi zapobiegaé: celowemu
lub przypadkowemu uruchomieniu kabiny, jesli wszystkie drzwi nie sg zamkniete i
zaryglowane, otwarciu drzwi przystankowych w czasie ruchu kabiny znajdujgcej
sie poza okreslong strefg przystankowa.

Jednakze, w okreslonych strefach przy otwartych drzwiach muszg by¢ dozwolone
wszelkie ruchy korekcji dojazdu, pod warunkiem kontrolowania predkosci pozio-
mowania.

Zagrozenia dla 0s6b znajdujgcych sie w kabinie

Kabiny dzwigowe muszg by¢ catkowicie zabudowane Scianami o petnej wysokosci,
wigcznie z dopasowang podiogg i sufitem, za wyjatkiem otworéw wentylacyjnych
oraz pelnosciennymi drzwiami. Drzwi kabinowe muszg by¢ tak skonstruowane i
zainstalowane, aby kabina nie mogta sie poruszag¢, jesli drzwi nie sg zamkniete, za
wyjatkiem okreslonych stref przy otwartych drzwiach, w ktérych muszg byé dozwo-
lone wszelkie ruchy korekcji dojazdu, pod warunkiem kontrolowania predkosci po-
ziomowania.

Tam, gdzie istnieje ryzyko wypadniecia z kabiny do szybu lub szyb nie istnieje,
drzwi kabiny muszg pozostawac¢ zamkniete i zazebione, gdy kabina zatrzyma sie
miedzy przystankami.

Na wypadek odciecia zasilania lub awarii ktéregos z czesci sktadowych, dzwig
musi by¢ wyposazony w urzadzenia zapobiegajace swobodnemu spadkowi lub
niekontrolowanemu ruchowi kabiny w gore.

Urzadzenie zapobiegajace swobodnemu spadkowi musi by¢ niezalezne od zawie-
szenia kabiny.

Urzadzenie to musi by¢ w stanie zatrzymac kabine obcigzong udzwigiem nominal-
nym przy maksymalnej predkosci przewidzianej przez instalatora dzwigu.
Zatrzymanie spowodowane przez to urzgdzenie nie moze wywoltywaé opoznienia
szkodliwego dla uzytkownikéw kabiny, bez wzgledu na warunki obcigzenia.
Zderzaki muszg by¢ zainstalowane miedzy dnem szybu a spodem kabiny. W tym
przypadku wolna przestrzen, zapobiegajgca ryzyku zgniecenia, gdy kabina znajdu-
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je sie w jednej z pozycji ekstremalnych, musi by¢ mierzona przy catkowicie scisnie-
tych zderzakach.

Wymogi te nie dotycza dzwigbéw, w ktdrych kabina nie moze sie znalez¢ w wolnej
przestrzeni, zapobiegajacej ryzyku zgniecenia, gdy kabina znajduje sie w jednej z
pozyciji ekstremalnych, ze wzgledu na konstrukcje systemu napedzajgcego.

Dzwigi muszg by¢ tak zaprojektowane i skonstruowane, aby uruchomienie ich byto
niemozliwe, jezeli urzadzenia zapobiegajace swobodnemu spadkowi, niezalezne
od zawieszenia kabiny nie sg gotowe do dziatania.

Inne zagrozenia

Na

Ins

Drzwi przystankowe i/lub drzwi kabiny, jezeli sg napedzane, muszag by¢é wyposa-
zone w urzadzenie zapobiegajgce zgnieceniu podczas ruchu.

Drzwi przystankowe, jezeli sg uwzglednione w ochronie przeciwpozarowej budyn-
ku, wigcznie z tymi, ktdre majg czesci szklane, musza by¢ ognioodporne w katego-
riach zachowania postaci i swoich wlasnosci w odniesieniu do izolacji (ogniosz-
czelnos¢) oraz przewodzenia ciepla.

Przeciwwagi muszg byc¢ tak zainstalowane, aby unikng¢ ryzyka zderzenia z kabing
lub spadku na kabine.

Dzwigi muszg by¢ wyposazone w srodki umozliwiajgce uwolnienie i ewakuacije lu-
dzi uwiezionych w kabinie. Kabiny muszg by¢ wyposazone w srodki dwustronnej
tacznosci, umozliwiajgce staty kontakt ze stuzbami ratowniczymi.

Dzwigi muszg by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w przypadku wzrostu tem-
peratury zespotu napedowego ponad maksimum ustalone przez instalatora dzwigu
mogty zakonczyc¢ rozpoczeta jazde, ale nie realizowaty nowych polecen.

Kabiny muszg byc¢ tak zaprojektowane i skonstruowane, aby zapewni¢ wystarcza-
jaca wentylacje dla pasazeréw nawet w przypadku przediuzajgcego sie postoju.
Kabina musi by¢ odpowiednio oswietlona, jesli jest uzywana lub drzwi sg otwarte;
musi rowniez posiadac¢ oswietlenie awaryjne.

Srodki dwustronnej tacznosci ze stuzbami ratowniczymi os$wietlenie awaryjne, mu-
szg by¢ tak skonstruowane i wykonane, aby funkcjonowaly nawet bez normalnego
zasilania. Ich czas dziatania musi by¢ wystarczajaco diugi, aby umozliwi¢ normal-
ne czynnosci procedury ratownicze;j.

pisy

Kazda kabina musi posiadac¢ fatwo widoczng tabliczke podajacg udzwig nominalny
w kilogramach i maksymalng liczbe przewozonych pasazerow.

Jezeli dzwig jest zaprojektowany tak, aby ludzie uwiezieni w kabinie mogli wydo-
stac sie bez pomocy z zewnatrz, w kabinie muszg znajdowac sie odpowiednio zro-
zumiate i widoczne instrukcje.

Dzwig i czesci zabezpieczajgce muszg posiada¢ oznakowanie CE i posiadac¢ de-
klaracje zgodnosci WE. Oznakowanie CE nalezy umiesci¢ na kazdej kabinie dzwi-
gu w sposoOb wyrazny i widoczny oraz na kazdej czesci zabezpieczajacej lub, jezeli
to niemozliwe, na etykiecie trwale przymocowanej do czesci zabezpieczajgce;.
trukcje obstugi

Wszystkie maszyny muszg by¢ zaopatrzone w instrukcje sporzadzone w oficjal-
nym jezyku lub jezykach wspélnotowych Panstwa Cztonkowskiego, w ktérym ma-
szyna zostaje wprowadzona do obrotu lub oddana do uzytku.

Instrukcja dotgczona do maszyny musi by¢ albo ,Instrukcjg oryginalng" albo , Ttu-
maczeniem instrukcji oryginalnej", w ktérym to przypadku oryginalna instrukcja
musi by¢ dolgczona do ttumaczenia

Do kazdego dzwigu musi by¢ dotgczona dokumentacja sporzadzona w oficjalnym
jezyku(-ach) Wspolnoty, ktory moze by¢ okreslony zgodnie z Traktatem przez
Panstwo Czlonkowskie, w ktérym dzwig jest zainstalowany. Dokumentacja musi
zawiera¢ co najmniej:
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- Instrukcje obstugi, zawierajacg rysunki i schematy konieczne do normalnego uzyt-
kowania i odnoszace sie do konserwaciji, kontroli, napraw, przegladéw okresowych
i dziatan ratunkowych umozliwiajgcych uwolnienie i ewakuacje ludzi uwiezionych w
kabinie.
- ksiazke dzwigu, w ktérej mogq by¢ odnotowane naprawy oraz w odpowiednich
przypadkach przeglady okresowe.
2.2. Warunki przyj ecia na budow e materiatéw

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projek-
towej i specyfikacji technicznej,

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie€) i ozna-
kowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

- spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechne-
go lub jednostkowego zastosowania wyrobOw oraz karty techniczne (katalogowe) wy-
robow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

2.3. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow
Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicz-
nych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow opakowa-
nych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmos-
ferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych
3. SPRZET
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami
4. TRANSPORT
Wymagania ogélne dotyczace srodkow transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, jakie nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow
Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny
wszelkiego sprzetu i wszelkich materialdw wymaganych w celu prowadzenia rob6t
5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogoéine”.
Montaz dzwigdéw wykonac zgodnie z instrukcjg montazowag producenta, oraz zgodnie z PW.
Montazu dokona¢ powinna specjalistyczna firma posiadajgca odpowiednig autoryzacje
dostawcy urzadzenia. Montaz i instalacje sprzetu nalezy realizowa¢ zgodnie ze sztukg
budowlang, przestrzegajac jednoczesnie wymagan szczegdlnych odnoszacych sie do tego
sprzetu, dotyczacych w szczegolnosci zagrozen mechanicznych, zapylenia i korozji.
Wszystkie elementy metalowe muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z
wytycznymi producenta.
Wszystkie obrobki budowlano-malarskie w obrebie drzwi przystankowych wykonuje sie po
montazu dzwigu.
W szybie nie mogag by¢ zainstalowane urzgdzenia (przewody elektryczne, rurociagi jak
(erwniez inne czesci i instalacje), ktore nie nalezg do dzwigu - szyb stuzy wytgcznie do pracy
Zwigu.
ijcigﬁa szybu dzwigowego ponizej kazdego progu drzwi przystankowych powinna byc¢ ciggta i
gtadka.
5.1. Warunki rozpocz ecia monta zu
Aby zagwarantowaé bezpieczehstwo pracownikéw oraz terminowos$¢ prac zgodng z
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5.2.

harmonogramem przed przystgpieniem do montazu urzadzen nalezy spetni¢ nastepujace

warunki:

1. Szyb dzwigu jest czysty i suchy.

2. Szyb jest zbudowany zgodnie z dokumentacjg techniczng stosowanego dzwigu, a otwo-
ry szybu sg zabezpieczone.

3. W gornej czesci szybu sg zamontowane haki montazowe zgodnie z wytycznymi produ-
centa dla wybranego modelu dzwigu.

4. Zapewniony jest dostep do 3-fazowego zrodta zasilania w poblizu szybu.

Montaz nowych urz adzen dzwigowych obejmuje:

— sprawdzenie pionowosci scian szybu i oznaczenie osi gtbwnych dzwigu na wszystkich
elementach konstrukcyjnych szybu

— zamocowanie konstrukcji wsporczych prowadnic kabinowych i przeciwwag w uzgod-
nieniu z Wykonawcg rob6t budowlanych

— montaz prowadnic przeciwwagi i prowadnic kabiny dzwigu

— korekta ustawienia prowadnic kabinowych i przeciwwagowych

— montaz wciagarek z silnikami

— montaz tablic rozdzielczych i sterowniczych wraz z falownikami

— montaz oswietlenia dla szybu

— montaz ram dzwigu wraz z linami i przeciwwagami

— montaz ogranicznika predkosci

- zamocowanie zderzakow kabinowych i przeciwwagi w podszybiu

— o0sadzenie drzwi automatycznych

— montaz progéw szerokosci przy listwach dolnych drzwi szybowych

— montaz nowych pozostatych urzadzen dzwigowych, w skiad ktérych wchodza: kabina z
kompletem drzwi kabinowych i poszczego6lnymi instalacjami, kasety wezwan wraz z
wyswietlaczami pieter i kierunku jazdy

— prébny rozruch i przygotowanie do odbioru

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |

ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogolne dotyczace kontroli podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Ocena jakosci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wymiardw, udzwigu i innych parametréw z dokumentacjag,
sprawdzenie odchytek scian przednich i pozostatych. Dopuszcza sie odchylenie
wewnetrznych powierzchni $cian szybu tylko na zewnatrz, przy czym wartosé odchytek dla
scian z drzwiami nie powinna przekracza¢ 10 mm, dla pozostatych scian 20 mm.

Odchytki wykonania szybu: BS — szerokos¢ szybu + 25 mm, TS — gtebokos¢ szybu + 10
mm.

sprawdzenie kompletnosci dokumentow

sprawdzenie jakosci materiatow (brak uszkodzen mechanicznych, rys, wgniecen i trwatych
zabrudzen elementéw dzwigu przed montazem i po montazu),

sprawdzenie odchylen wymiarowych zamontowanych elementéw dzwigu wedtug danych
producenta,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
brak uszkodzen elementéw budynku stanowigcych podtoze montazowe dla urzadzen
dzwigowych,

sprawdzenie dziatania urzadzen wedtug parametréw producenta oraz wedtug warunkéw
wykonania robét okreslonych w niniejszej specyfikacji.

sprawdzenie dziatania elementow ruchomych oraz ich funkcjonowania,

sprawdzenie prawidlowosci zamontowania i uszczelnienia.

Wykonac¢ pomiary obwodow oraz badanie skutecznosci zerowania dla dzwigu.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia niezbednych préb i weryfikacji w obecnosci
Inzyniera. Wykonawca zapewni energie elektryczng potrzebng do przeprowadzenia prob.
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Wszystkie proby kontrolne i proby prawidlowego dziatania bedg wykonane na koszt i
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.
Uprawniony przedstawiciel jednostki notyfikowanej, po uprzednim zgloszeniu zakonczenia
rob6t dostawy i montazu dzwigu przez Wykonawce, dokona oceny ich zgodnosci z
dokumentacja.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie beda rozliczane na podstawie obmiaru.
Cena wykonania robot budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczaitowych.
8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdélne dotyczace odbioru robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”.
Odbidr urz adzeh na placu budowy, przed monta zem.

Badanie instalacji oraz sprawdzanie ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji oraz obo-
wigzujgcymi normami.

Po przeprowadzeniu pétgodzinnej proby statycznej na przecigzenie, nie powinno wystapié
zadne znieksztalcenie szczatkowe.

Po przeprowadzeniu proby dziatania chwytaczy z kabing w czasie swobodnego spadania
przy obcigzeniu nominalnym, prowadniki nie powinny wykazywaé jakiegokolwiek znie-
ksztatcenia trwalego, a kabina i inne elementy dzwigu nie mogg wykazywac¢ zadnych
uszkodzen.

Réznica miedzy czasem jazdy w gére kabiny z obcigzeniem nominalnym miedzy pozioma-
mi krancowymi, wigcznie z czasem rozruchu i czasem hamowania, a czasem zjazdu w doét
nie powinna przekraczac¢ 5%.

Srednia predko$é wynikajgca z ilorazu podwojnej jazdy poprzedniej i sumy czaséw jazdy w
gore i w dot nie powinna sie rdzni¢ od predkosci nominalnej o wiecej niz 10%, przy toleran-
cji napiecia zasilania 5 % w stosunku do wartosci nominalnej.

Przyspieszenia i spowolnienia nie powinny przekracza¢ 5% w stosunku do wartosci nomi-
nalne;j.

Préba z pelnym obcigzeniem, w celu sprawdzenia wywazenia oraz pomiaru napiec¢ i mocy
potrzebnych do jazdy w gére z obcigzeniem i w do6t bez obcigzenia.

Préba nagrzewania silnika, hamulca i przektadni redukcyjnej po godzinnym funkcjonowa-
niu, z obcigzeniem 1/1 przez 10 minut, postojem na wszystkich poziomach w czasie jazdy
w gore, bez zatrzymywania sie przy jezdzie w dot, przeznaczajac 5 sek. na kazdy posto;.
Préba zderzaka krancowego, w celu sprawdzenia wolnej przestrzeni nad kabing wtedy,
kiedy przeciwciezar spoczywa na zderzaku, jak réwniez nad przeciwciezarem, gdy kabina
spoczywa na zderzaku.

Pomiary zostang wykonane przy zderzakach catkowicie scisnietych.

Proby funkcjonowania automatycznych urzadzen blokujgacych drzwi przystankowych.
Sprawdzenie czy mozna otworzy¢ drzwi przystankowych doktadnie od momentu, kiedy ka-
bina zaczyna swaj bieg, lub tez od momentu, kiedy kabina wychodzi ze stref dokladnego
dostawiania. Ta préba bedzie powtdrzona przy pozostatych drzwiach przystankowych.
Weryfikacja wszystkich elektrycznych urzadzen blokujacych, przetacznikéw oraz wytgczni-
kow krancowych i bocznikowych.

Sprawdzanie izolacji silnikbw, hamulca i obwoddéw sterowania catej instalacji.

Sprawdzanie natezenia halasu urzadzen oraz izolacji akustycznej

Koszty wszystkich wymienionych | innych wymaganych préb pomiarowych ponosi Wykonawca.
Odbidr urzadzen bedzie mozliwy dopiero po zakonczeniu prob i stwierdzeniu, ze ich wyniki sg
zadowalajace.

W wyniku odbioru nalezy:

sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robot
dokonac wpisu do Dziennika Budowy.

Roboty zwigzane z montazem dzwigu podlegaja;
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Odbiorowi przed wbudowaniem na zgodnos¢ z aprobatg techniczng lub dokumentacjg
indywidualng w zakresie rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatow i jakosci
wykonania.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - zamocowanie oscieznic,
uszczelnienie luzéw.

Odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu - wbudowaniu urzgdzen dzwigowych.

Odbiorowi koncowemu.

Odbiorowi ostatecznemu - pogwarancyjnemu.

Odbioru robo6t montazu dzwigu dokonuje uprawniony przedstawiciel jednostki notyfikowanej, po
zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Uprawniony przedstawiciel jednostki
notyfikowanej przed wydaniem decyzji zezwalajgcej na eksploatacje przeprowadza:

badania odbiorcze dzwigu w warunkach gotowosci do pracy,

sprawdza kompletnos¢ i prawidtowos¢ przedtozonej dokumentacii,

dokonuje badania dzwigu poprzez sprawdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjq i
warunkami technicznymi dozoru technicznego, stanu urzadzenia, jego wyposazenia i
oznakowan,

przeprowadza proby techniczne przed uruchomieniem dzwigu oraz w warunkach pracy w
zakresie ustalonym dla dzwigu.

Na podstawie pozytywnych wynikéw badan i wykonanych czynnosci organ wtasciwe] jednostki
notyfikowanej wydaje decyzje zezwalajgcg na eksploatacje urzgadzenia, w ktorej ustala forme
dozoru technicznego, jakg bedzie objete to urzgdzenie. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z uprawnionym przedstawicielem jednostki
notyfikowanej oraz Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

10.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
Ptaci sie za komplet rob6t dzwigowych, ktéry obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- montaz wind

- nadz6r nad montazem,

- rozruch,

- pomiary elektryczne,

- badanie na zgodnos¢ z obowigzujaca dyrektywg maszynowg i nadanie znaku CE

- przeszkolenie w zakresie obstugi dzwigéw oraz awaryjnego uwalniania oséb,

- przygotowanie dokumentacji technicznej (odbiorowej) wraz z wymaganymi certyfikatami i
dopuszczeniami zgodnie z wymaganiami Urzedu Dozoru Technicznego,

- odbior urzadzen przez jednostke Notyfikowang i wydanie Certyfikatu Zgodnosci,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.
DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 81-20:2014-10 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigdw --
Dzwigi przeznaczone do transportu oséb i towaréw - Czes¢ 20: Dzwigi osobowe i dzwigi
towarowo-osobowe

PN-EN 81-50:2014-10 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigdw --
Badania i préby - Czesc¢ 50: Zasady projektowania, obliczania, badania i préby elementéw
dzwigowych

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw panstw czionkowskich dotyczacych dzwigdéw i elementow
bezpieczenstwa do dzwigow
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- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla dzwigdw i
elementow bezpieczenstwa do dzwigow (Dz.U. 2016 poz. 811)Dyrektywa 2006/42/WE z dnia
17 maja 2006

- Instrukcja montazu dzwigéw i platform wybranego producenta.

SST-14 - Tynki CPV 45410000-4

|. CZESC OGOLNA
1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow i oktadzin gipsowo-kartonowych oraz podobnych przy realizacji zadania Zmia-
na projektu budowlanego: Rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz z budowg Sceny Letniej —
Etap 1.
2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST)
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-
zacji zadania
3. Zakres robo6t obj etych SST
Specyfikacja dotyczy czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie tynkow i okia-
dzin sciennych z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) i podobnych, w tym:
a) Roboty przygotowawcze
b) Wykonanie tynkobw cementowo-wapiennych kat. Il zatartych na gtadko
c) Wykonanie wewnetrznych systemowych Scianek dziatowych z ptyt gipsowo — kartonowych
na profilach systemowych z wypetieniem z welny mineralnej (ptyty GKB, GKBI) - scianki
SD1, SD2, SD3.
d) Wykonanie Scian instalacyjnych z wypetnieniem wetng mineralng - Si1, SI2, SI3, Sl4, SI5
e) Wykonanie obuddéw systemowych dla zapewnienia wymaganej klasy odpornosci ogniowej
elementéw gtdéwnej konstrukcji nosnej (R120) i innych elementéw tego wymagajacych
wskazanych w projekcie wykonawczym
f)  Wykonanie oktadzin z ptyt widknisto-cementowych lub innych podobnych zaakceptowanych
oktadzin (sciany i sufity Sali prob i biblioteki).
W zakresie robét jest tez montaz profili wzmacniajgcych w scianach systemowych w wymaga-
nych miejscach (np. profile usztywniajgce otwory drzwiowe, wzmocnienia pod montaz akceso-
ribw itp.) oraz wszelkie prace wykonczeniowe (spoinowanie, szlifowanie, uszczelnianie). Okla-
dziny przewidziane w projekcie do malowania (lub innego dekoracyjnego wykonczenia przewi-
dzianego w projekcie) majg by¢ gotowe pod malowanie.
Wszystkie Scianki powinny spetnia¢ wymagane parametry izolacyjnosci cieplnej i akustycznej
okreslone w projekcie.
4. Nazwy i kody robot obj etych zamdwieniem
45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
454100000-4 Tynki

5. Definicje okre slen podstawowych
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogolne.
roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z piyt - wszystkie prace budowlane zwigza-
ne z wykonywaniem okfadzin z ptyt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
$ciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obcigzenia,
konstrukcja - uporzadkowany zespot potaczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywnosci,
$ciana dziatowa - $ciana pionowa, nienosna, dzielaca wnetrze.
sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub zapewnia-
jacy miejsca dla instalacji.
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Il. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
WARUNKI OGOLNE
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjag,
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.
Nalezy przestrzega¢ instrukcji producentow dotyczacych stosowanych materiatow.

1.

MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
2.1. Materialy do wykonania $cianek dzialowych, obudow i przegrod:
— Plyta gipsowo — kartonowa standardowa A (GKB) — grubos¢ 12,5 mm w pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej do 70,0 %
— Plyta gipsowo - kartonowa impregnowana H2 (GKBI) — grubos¢ 12,5 m — ptyta zapewnia
zmniejszone wchtanianie wilgoci i nasigkliwosc ponizej 10,0 %, przeznaczona do zastoso-
wania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin na dobe) podwyzszonej wilgotnosci
wzglednej powietrza do 85,0 % - np. pomieszczenia higieniczno — sanitarne
— Profile systemowe (CU75, CU100, MW75, UW, UA, CW). Profile o grubosci min. 0,6 mm,
wykonane ze stali pokryte ochronng warstwag cynku, wykonane zgodnie z PN-EN
10143:2008. Profile oscieznicowe UA50, UA75, UA100 - z blachy stalowej gr. 2,0 mm
— Masy szpachlowe
— Klej gipsowy
— Elementy mocujace, blachowkrety, taczniki rozporowe
— Tasma spoinowa
— Weina kamienna lub wetna mineralna szklana o grubosciach i parametrach wynikajgcych z
rodzaju zastosowanego systemu (scianki o oczekiwanych parametrach akustycznych, izo-
lacyjnosci cieplnej, odpornosci pozarowej) - zgodnych z projektem
— Okfadzina wytypowanych $cian i sufitow: ptyty widknisto cementowe na konstrukcji alumi-
niowej w kolorze wg projektu lub inne ptyty kompozytowe z zewnetrzng warstwg perforo-
wang i wewnetrzng dyfuzyjno-pochtaniajaca.

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-
79405 — wymagania dla ptyt gipsowo —kartonowych.

Warunki techniczne dla piyt gipsowo-kartonowych

Lp.

Wymagania

GKB zwykta

GKF ognioodpor-
na

GKBI wodood-
porna

GKFI wodo- i
ogniodporna

=

Powierzchnia

réwna, gadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi

gipsowego

Przyczepnos$¢ kartonu do rdzenia

Karton powinien by¢ zigczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby
przy odrywaniu reka rwat sie, nie powodujac odklejania sie od rdzenia

Wymiary i tolerancje

Gruboscé

9,5+0,5; 12,540,5; 1540,5; 218+0,5

Szerokosc

1200 (+0; -5)

Dlugosé

[2000-3000] (+0; -6)

Prostopadtos$¢

Masa 1m” piyty o
grubosci [kg]

9,5

<95

réznica w diugosci przekatnych <5

12,5

<125

11,0+13,0

<125

11,0+13,0

15,0

<15,0

13,5+16,0

218,0

<18,0

16,0+19,0

<150

13,5+15,0

Wilgotnos¢ [%]

<10,0 %

oo

[min.]

Trwato$¢ struktury przy opalaniu

220

220

~

Nasigkliwos¢ [%]

<10,0

<10,0

©

Oznakowanie

Napis na tylnej
stronie piyty

nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubos¢; PN...... ; data produkcji

Kolor kartonu

szary jasny

szary jasny

zielony jasny

zielony jasny

Barwa napisu

niebieska

czerwona

niebieska

czerwona

2.2. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 998-1:2016-12.
Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Za-
prawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po

ZMIANA PROJEKTU: ROZBUDOWA OPERY WROCELAWSKIEJ WRAZ Z BUDOW A SCENY LETNIEJ
UL. MODRZEJEWSKIEJ, 50-066 WROCLAW

167



DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: sierpien 2017 r. .
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH — ETAP |

ST — 01 Roboty ogélnobudowlane

jej przygotowaniu tj. w okresie 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy ce-
mentowo — wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-EN 197-
1:2012.
Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowych sktadnikbéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Warunki przyj ecia na budow e materiatéw

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

- sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieg) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

- spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta

oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat

technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw
opakowanych powinno byc¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem,
opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych

Pakiety piyt gipsowo-kartonowych nalezy sktadowaé na réwnej i mocnej poziomej

posadzce. Wysokos¢ skladowania do pieciu pakietéw, uktadanych jeden na drugim.

3. SPRZET
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
Wykonawca przystepujacy do wykonywania rob6t tynkarskich powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- mieszarki do zapraw,
- agregatu tynkarskiego,
- przenosne pojemniki na wode,
- betoniarki wolnospadowej,
- pompy do zapraw.

4. TRANSPORT
Wymagania ogoélne dotyczace srodkow transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, jaki nie wptynie
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw
Ptyty pakowane sg w formie stoséw uktadanych poziomo na podktadkach dystansowych.
Kazdy z pakietow jest zafoliowany i spiety dla usztywnienia tasma stalowg. Do przewozu
zaleca sie stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami.
Suche mieszanki tynkarskie workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
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Warunki przyst gpienia do rob6t tynkarskich

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

osadzone oscieznice drzwiowe i okienne

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5C pod warunkiem, ze w ciggu

doby nie nastgpi spadek ponizej 0C. W ni zszych temperaturach mozna wykonywaé tynki

jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,\Wytycznymi
wykonywania robét budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Wykonanie tynkow zwyktych

Tynki zwykte Il'i 1l nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb

standardowy.

Do wykonania tynkoéw nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo — wapienne tynkéw nie

narazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie w proporcji 1:1:2.

Po wykonaniu tynkdw wewnetrznych (takze w okresie grzewczym) nalezy zapewnic¢ dobrg

wentylacje pomieszczen. Do utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz

niezbyt szybkie odparowywanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci
nalezy okresli¢ na miejscu lub uzgodni¢ oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezposrednie
nagrzewanie tynku. Oznacza to, ze na przyktad strumien gorgcego powietrza z dmuchawy nie
moze by¢ skierowany ani bezposrednio na powierzchnie tynku, ani tez dmuchawa nie moze
by¢ umieszczona w zbyt bliskiej odlegtosci od sciany. Zastosowanie odwilzaczy powietrza
powoduje zbyt szybkie ,wyciggniecie” wody wigzacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego
uszkodzenia.

Warunki przyst gpienia do robot oktadzinowych z GK

— Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy dokonac¢ odbioru pod wzgledem poziomu i
pionu elementow budynku, do ktérych mocowane bedg elementy Scianek gipsowo-
kartonowych

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z
odpadow oraz powinny by¢ zakonczone i odebrane posadzki wylewane

- Okfadziny z ptyt g-k nalezy wykonywaé¢ w temp. nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w
granicach od 60 do 80%.

- Montaz ptyt z wykonaniem spoinowania nalezy wykonywac¢ w temperaturze powyzej +15°C.
Spoinowanie ptyt nalezy wykonac¢ gestym zaczynem gipsowym, nalezycie dociskanym do
podtoza. Spoiny ptaskie nalezy po stwardnieniu zaczynu wyréwnac do lica ptyt
szpachléwka. Polaczenia zmontowanych ptyt okladzinowych nalezy doktadnie
zaszpachlowac¢. W tym celu wgtebienia na stykach ptyt powinny by¢ wypetnione
szpachlowka gipsowa i przykryte tasma tynkarskag (np. z wibkna szklanego).
Szpachlowanie powinno by¢ wykonane dwukrotnie. Kolejng warstwe mozna naktadac po
wyschnieciu warstwy podktadu. Po stwardnieniu i wyschnieciu szpachléwki nalezy
oszlifowac jg drobnym papierem sciernym. Powierzchnia ptyt powinna by¢ przygotowana
do wykonczenia przez malowanie.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzane.

- Wykonanie oktadzin nalezy koordynowac z robotami instalacyjnymi z uwagi na zakrywanie
przewodow instalacyjnych.

— Nalezy zastosowac profile wzmocnione w wymaganych miejscach - np. dla montazu drzwi
oraz akcesoriéw tazienkowych dla 0séb niepetnosprawnych.

Monta z oktadzin z ptyt GK na ruszcie

- ,Prawa” strona piyty peni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza
pomieszczenia. Strona ,lewa” plyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z
symbolem producenta oraz zaktadkowe potgczenia kartonu.

- Przewiduje sie okfadziny na stelazu nosnym z cienkosciennych profili z blachy stalowej
ocynkowane, zgodnie z instrukcjg montazowg systemu. Profile obwodowe pionowe CW
mocowane do $cian wkretami ze stalowym kotkiem rozporowym 8x60 co 700 mm, a profile
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poziome UW mocowane do stropow za pomocg kotkdw rozporowych szybkiego montazu
6x40 co 100cm. Pomiedzy stalowymi profilami obwodowymi, a Scianami i stropami
uszczelnienie z tasmy akustycznej o szerokosci sciany.

— Montaz piyt do szkieletu nosnego przy pomocy wkretéw samogwintujgcych. Wkrety
powinny by¢ ocynkowane lub oksydowane. Rozstaw wkretéw powinien by¢ nie wiekszy niz
300mm, a odlegto$¢ od krawedzi ptyt powinna wynosi¢ 10-15mm. Lby wkretdw moga sie
wgniata¢ w piyty oktadzin, lecz nie powinny przerywaé kartonu. £by wkretow nalezy
zaszpachlowac.

- Plyty nie powinny sta¢ na podtozu, lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U gory powinna byc¢
pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugie¢ stropow.
Szczeline wypelnia sie kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin.

- W przypadku oktadziny podwdjnej ptyty w poszyciu 1-szej warstwy tgczone na styk,
bezspoinowo. Plyty w poszyciu 2-giej warstwy sklejane na styk przy pomocy systemowego
kleju do spoin. Spoiny ptyt w 2-giej warstwie poszycia oraz tby wkretow zaszpachlowane
systemowg masg szpachlowg producenta ptyt. Spoiny w drugiej warstwie powinny byc¢
przesuniete sie 0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

— Nalezy przewidzie¢ stosowanie systemowych potgczen dylatacyjnych w rozstawie max
800cm

- Styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem
(rownolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia)

- Przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki diugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementow nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi opieraly sie na tych elementach,

— Poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petha ilos¢ piyt,
nalezy je tak rozmiescié¢, aby na krancach rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyt o
szerokosci zblizonej do potowy dtugosci ptyty,

- Przy wysokosci Sciany wiekszej od wysokosci ptyty sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢
naprzemiennie od goéry i od dotu. Sztukéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.

— Styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych rzedach powinny byé przesuniete wzgledem
siebie o odlegtosc¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

- Materiat termoizolacyjny umieszczony pod oktadzing powinien odpowiada¢ wymaganiom
norm lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, mie¢ wymagang dla
stosowanego systemu gestos¢ i powinien by¢ chroniony przed zawilgoceniem w trakcie
sktadowania i wbudowywania. Warstwa izolacji powinna by¢ szczelna, ciggta — bez
widocznych przerw

— W pomieszczeniach mokrych (sanitariaty) stosowaé piyte impregnowang (zielong);

- Niedopuszczalne jest pozostawianie smieci i gruzu w przestrzeniach pomiedzy ptyta, a
Sciang lub miedzy ptytami.

— Zbrojenie polaczenia sasiednich plyt wykonuje sie tasma papierowg lub z wibkna szklanego
w trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojacej. Po
Zwigzaniu pierwszej warstwy nalozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej
powierzchni i na wyschnietg spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej,
stanowigcej podktad pod farbe. Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone
jest poszerzeniem spoiny za pomoca struga katowego i analogicznie jak w przypadku
zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. R6znica polega na
wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm dla
,fozciagniecia” szpachlowanej spoiny.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdélne dotyczace kontroli podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

Dostarczone na budowe elementy scian dziatowych powinny by¢ odebrane pod wzgledem

kompletnosci dostawy, zgodnosci typow plyt, elementdéw rusztu oraz akcesoriéw pod
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wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementow i akcesoriow
powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze
odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich swiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Badania tynkéw zwykilych  powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtoza,
— przyczepnosci tynkow do podioza, wygladu powierzchni tynku
— nieregularnosci oraz nierdwnosci powierzchni tynku nie powinny rzucac sie w oczy w
normalnym oswietleniu. Ocena powierzchni tynku w swietle smugowym (sztucznym swietle
padajgcym pod ostrym katem albo Swietle stonecznym) nie jest miarodajna. Pecherze w
gotowej powierzchni tynku sg niedopuszczalne, jak réwniez wieksza liczba
skoncentrowanych rys i peknie¢, nawet o szerokos$ci nie przekraczajgcej 0,2mm,
- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku:
= odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moze by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci faty
kontrolnej 2m;

= odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 2 mm na 1m
i og6tem nie wiecej niz Ammw pomieszczeniach do 3,5m wysokosci oraz nie wiecej niz
6mm w pomieszczeniach powyzej 3,5m wysokosci;

= odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 3mm na 1m i
ogotem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi
(sciany, belki itp.);

= odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie
wieksze niz 3 mm na 1m.,

— wykonczenia tynku na narozach i szczelinach dylatacyjnych — krawedzie, profile oraz fugi
muszg wykazywac idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogg by¢ naruszone ani pofalowa-
ne.

Sprawdzenie powierzchni ptyt gipsowo-kartonowych (I gatunku):

e réwnos¢ powierzchni piyt ;

e narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen)

» wilgotnos¢ i nasigkliwosc¢

* obciazenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt

W odniesieniu do gotowych okladzin z piyt:

e sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowa¢ sie z powierzchnig
sgsiadujacych ptyt, w obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony

* sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaly wykonane przed zalozeniem piyt

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow, nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przykfadania w dwu prostopadtych
kierunkach faty kontrolnej o dtugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar
przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z
dokfadnoscig do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte sg w ponizszej
tabeli:
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odchylenie powierzchni
suchego tynku od ptasz-
czyzny i odchylenia
krawedzi od linii prostej

odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku

pionowego

poziomego

odchylenie przeci-
najacych sie ptasz-
czyzn od kata prze-
widzianego w do-

leiimantanii

nie wieksze niz2 mmii
w liczbie nie wiekszej
niz

2 na catej dtugosci faty
kontrolnejo dt. 2 m

nie wieksze niz

1,5 mm/1 miogo6tem nie
wiecej niz 3 mm w po-
mieszczeniach do

3,5 m wysokosci, oraz
nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach powy-
zej 3,5 m wysokosci

nie wieksze niz

2 mm/1 m i ogblem
nie wiecej niz 3 mm
na calej powierzchni
ograniczonej scia-
nami, belkami, itp.

nie wieksze niz 2
mm

e sprawdzenie prawidlowych zgodnych z projektem wysokosci montazu sufitu
* kontrola wymaganej izolacyjnosci akustycznej

» sprawdzenie estetyki osadzenia elementow oswietlenia, wentylacji itp. (w tym réwnolegtosé

| prostopadtos¢ oraz czystosc)

Badania wyprawy tynkarskiej powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w

szczegolnosci:

» zgodnosci z dokumentacijg projektowa i jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

» prawidlowosci przygotowania poditozy,

* przyczepnosci tynkéw do podtoza,

* wygladu powierzchni tynku, w tym szczegdlnie jednolitosci faktury i koloru

» prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, wykonczenie tynku na naro-

zach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii

prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kon-

trolnej dwumetrowe;j taty.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie bedg rozliczane na podstawie obmiaru.
Cena wykonania robét budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogolne dotyczace odbioru robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decy-

Zjami Inzyniera.

Sprawdzeniu w odniesieniu do suchych tynkéw podlega:
» zgodnos¢ wykonania z dokumentacijg techniczna,
e rodzaj zastosowanych materiatéw,
e prawidiowos$¢ zamocowania plyt, ich wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach,

» wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczy-
zny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy
dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny byé katami prostymi lub innymi
zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przeciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostolinio-
we. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopa-
dlych kierunkach) faty kontrolnej o diugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni

(dopuszczalne odchylenia podano w punkcie 6 SST).
9. PODSTAWA PtATNO SCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne".
Cena za wykonanie oktadzin z piyt gk/tynkow obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- ustawienie pomostow i rusztowan

ZMIANA PROJEKTU: ROZBUDOWA OPERY WROCELAWSKIEJ WRAZ Z BUDOW A SCENY LETNIEJ
UL. MODRZEJEWSKIEJ, 50-066 WROCLAW

172




DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: sierpier 2017 r. )
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH — ETAP |
ST — 01 Roboty ogélnobudowlane

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich
- wykonanie scianki z ptyt GK/ wyprawy tynkarskiej,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- wykonanie tynkéw,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacji stanowiska roboczego.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
— PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku
- PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw -- Czes¢ 1: Zaprawa do
tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego
— PN EN 12859:2011 Piyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan.
— PN-EN 14496:2017-08E Kleje gipsowe do ptyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej
oraz do plyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badan
— PN-EN 14353:2017-08E Metalowe narozniki i profile specjalne do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badan
- PN-EN 13963:2014-10E Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych -- Definicje,
wymagania i metody badan
PN-EN 14195:2015-02E Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badan
PN-EN 14566+A1:2012P taczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych --
Definicje, wymagania i metody badan
PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno -- Warunki techniczne dostawy --
Tolerancje wymiardw i przekroju poprzecznego

SST-15 - Instalowanie sufitobw podwieszanych CPV 454  21146-9

|. CZESC OGOLNA
1. Przedmiot specyfikacji technicznej .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru sufitow podwieszonych przy realizacji zadania Zmiana projektu budowlanego: Rozbu-

dowa Opery Wroctawskiej wraz z budowg Sceny Letniej — Etap 1.

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST)
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-
zacji zadania

3. Zakres robét obj etych SST

Specyfikacja dotyczy czynnosci majacych na celu wykonanie i montaz sufitbw podwieszonych

w pomieszczeniach toalet, w tym:

» Roboty przygotowawcze; koordynacja z wykonawcami robét przylegtych i zwigzanych;

« Wykonanie obliczen statycznych konstrukcji sufitu podwieszonego ze szczegdlnym
uwzglednieniem ewentualnego dodatkowego obcigzenia od urzadzen oswietleniowych,
wentylacyjnych itp..

* Rozmieszczenie i zamontowanie wieszakOw oraz wykonanie rusztu metalowego podwie-
szonego do stropu za pomocg wieszakow.

e Koordynacja prac montazowych sufitow i innych robdt zwigzanych z instalacjg o$wietlenia,
czujek ppoz., urzadzen wentylacyjnych, etc.;

» Montaz sufitbw podwieszonych

« Woykonanie niezbednych zabezpieczen wykonanych prac;

* Roboty wykonczeniowe i uprzatniecie placu budowy;
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4.

Nazwy i kody robét obj etych zamowieniem
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

5. Definicje okre slen podstawowych

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogoélne.

konstrukcja — uporzadkowany zespot potaczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnie-
nia okreslonego stopnia sztywnosci.

sufit podwieszony - sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub zapewnia-
jacy miejsca dla instalaciji.

Il. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1.

WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjag,

projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Nalezy przestrzega¢ instrukcji producentow dotyczacych stosowanych materiatow.

MATERIALY

Wymagania ogoélne dotyczace materiatbw podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Sufity podwieszone z blachy perforowanej/rastrowe systemowe z lakierowanej/powlekanej fa-

brycznie blachy/tasmy aluminiowej o grubosci 0,43 do 0,6 mm (w zaleznosci od wybranego

systemu), na konstrukcji stalowej systemowej do plyt GK z wieszakami regulowanymi, kotwio-
nej do stropu.

Ostateczny dobor rodzaju sufitu z blach perforowanych nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

Zastosowane materialty powinny spetnia¢ oglne wymagania podanie ponize;j :

— Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowa-
nych technologii prac, a dobér materiatdbw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kom-
patybilnosci.

— Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry, zgodne z wymogami
dokumentacji projektowe;.

— Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane,
montowane $cisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w wa-
runkach okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne
aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty —
wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat,
system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim
prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

SPRZET

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jakos¢ wykonywanych robét.

TRANSPORT

Wymagania ogoélne dotyczace srodkow transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, jaki nie wptynie

niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatdw

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed rozpoczeciem robét nalezy upewni¢ sie, ze podkonstrukcja pozwoli na montaz np. opraw

oswietleniowych, rewizji, czujnikéw, etc. w miejscach wskazanych na rysunkach. Lokalizacje

wszystkich widocznych elementéw instalacyjnych jak oprawy oswietleniowe, czujki dymowe,
elementy wentylacyjne, etc. wg rysunkow projektu wykonawczego.

Zastosowanie i sposob wykonania sufitbw powinny by¢ zgodne z zaleceniami instrukcji produ-

centa stosowanego systemu sufitowego.
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Sufity na ruszcie stalowym do sufitu podwieszonego

— Elementy skiadowe rusztu produkowane fabrycznie (system)

- Wykonanie sufitbw skoordynowac z pracami elektrycznymi i wykonaniem wentylacji me-
chanicznej, majac na uwadze rozmieszczenie opraw oswietleniowych i elementéw wentylaciji.
- Metoda kotwienia musi spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy
obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od piecio-

krotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany tgcznik lub kotwe

— Konstrukcja sufitu musi uwzglednia¢ ciezar wlasny, ciezar ptyt oraz obcigzenia od urzadzen
oswietleniowych, wentylacyjnych i innych itp.

— Przed rozpoczeciem robét nalezy upewnic¢ sie, ze podkonstrukcja pozwoli na montaz opraw
oswietleniowych, rewizji, czujnikdw i innych elementéw w miejscach wskazanych na rysun-
kach. W przypadku trudnosci nalezy dokona¢ korekty rozmieszczenia w porozumieniu i za
akceptacjg projektanta oraz Inzyniera

— Siatke rusztu oraz rozmieszczenie wieszakdw nalezy wytyczy¢ zgodnie ze wskazdwkami
producenta systemu. Nalezy dobraé¢ kotwy odpowiednie do rodzaju konstrukcji stropu wg
wskazowek producenta systemu.

— Caly ukiad nalezy podwiesi¢ w spos6b niezalezny od sScian, stupéw, kanatéw wentylacyj-
nych, rur i instalacji elektrycznych;

- Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadaé zabezpieczenia antyko-
rozyjne .

- Konstrukcja rusztu zbudowana z profili nosnych oraz przysciennych

— Ruszt podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakow odpowiedniej diugosci.

- Montaz sufitu rozpoczaé od wyznaczenia planowanego poziomu sufitu. Poziom sufitu wy-
znaczyC przy pomocy poziomicy laserowej nanies¢ na sciany, np. sznurem traserskim.

- Na wyznaczonym poziomie mocowac¢ na catym obwodzie pomieszczenia katownik przy-
scienny. W przypadku $cian z cegty lub betonu stosowac kolki szybkiego montazu, natomiast
wkrety w przypadku scian gipsowo-kartonowych. Mocowanie profilu przysciennego nalezy
przeprowadzac z umiarkowang sitg, tak aby nie dopuscic¢ do jego zdeformowania.

- Wyznaczy¢ na stropie linie mocowania profili nosnych i punktéw mocowania wieszakow,
ustali¢ przebieg profili nosnych uwzgledniajgc podstawowy modut paneli rastra. Panele rastra
przy sciankach powinny mie¢ szerokos¢ nie mniejszg niz polowa modutu.

- Nalezy na biezgco sprawdza¢ poziom sufitu i dokonywac odpowiednich regulacji.

- Zwrdci¢ szczego6lng uwage na precyzyjne ustawienie konstrukcji nosnej niezbedne dla
prawidiowego montazu elementéw skladowych sufitu.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW

| ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi decy-

zjami Inzyniera.

Sprawdzeniu podlega:.

* Zgodnos¢ z warunkami i parametrami podanymi w dokumentacji projektowej i ST

» Zgodnos¢ z dokumentacjg rysunkowa.

e Zgodnos¢ z wymogami producenta systemu;

e Sprawdzenie poprawnosci systemowej

* Sprawdzenie jakosci (brak uszkodzen, jednolitos¢ barwy itp.)

» Kontrola zatgczonych dokumentéw formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty)

e Sprawdzenia tolerancji wymiarowych.

Dla sufitow podwieszanych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wysokosci montazu z projektem, wy-

poziomowanie powierzchni, prostopadios¢ rusztu i utlozenie wypenienia, prawidtowosé wyko-

nania styku ze scianami, estetyke wykonania (czystosc), prawidtowos¢ i estetyke osadzenia
elementéw towarzyszacych (oprawy oswietleniowe itp.). Niedopuszczalne sg trwale zabrudze-
nia, deformacje i uszkodzenia mechaniczne.
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7.

10.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie bedg rozliczane na podstawie obmiaru.
Cena wykonania robét budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi decy-
Zjami Inzyniera.

PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

Cena za wykonanie sufitow podwieszanych obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- montaz konstrukcji systemowej i elementow wypetnienia sufitbw podwieszanych

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robat,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 13964:2014-05 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badan

PN-EN ISO 1716:2010 Badania reakcji na ogien wyrobéw -- Okreslanie ciepta spalania (warto-
Sci kaloryczneyj)

PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarzadzania jakoscig -- Wymagania

Instrukcje producentow stosowanych systemow

SST-16 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych ele  mentow CPV 45421100-5

|. CZESC OGOLNA

1.

Przedmiot specyfikacji technicznej .
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej przy realizacji zadania Zmiana projektu budow-
lanego: Rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz z budowg Sceny Letniej — Etap 1.
Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST)
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-
zacji zadania
Zakres robot obj etych SST
Specyfikacja dotyczy czynnosci majacych na celu wykonanie i montaz okien aluminiowych
oraz drzwi i bram wewnetrznych i zewnetrznych (drewniane, stalowe, szklane zaluzjowe), w
tym:
* Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych prawidtowos¢ przygotowania miejsc montazu oraz
wymiary otworow ()
* Weryfikacja zestawien stolarki i $lusarki pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci wymiaréw
rzeczywistych z zatozeniami projektu
» Dostawa i montaz okien i drzwi (w tym elementy o wymaganej odpornosci ogniowej)
e Dostawe i montaz bram:
- Wykonanie niezbednych rysunkéw warsztatowych do akceptacji
- Wykonanie, gdy to konieczne podkonstrukcji (stalowej lub/i aluminiowej) wsporczej;
— Montaz podkonstrukcji do konstrukcji budynku;
— Wykonanie koniecznych mocowan, wzmocnien i usztywnien;
* Przediozenie do zatwierdzenia przez Wykonawce.
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» Uszczelnienie stykéw oscieznic z osciezami

* Montaz oku¢, zamkéw, samozamykaczy drzwiowych itp.

* Regulacja (w tym regulacja samozamykaczy)

* Montaz okien systemowych aluminiowych - okna doswietlajgce w studniach doswietlaja-
cych

* Montaz zewnetrznych parapetéw aluminiowych anodowanych

e Czyszczenie koncowe stolarki i slusarki;

4. Nazwy i kody robot obj etych zaméwieniem
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
454200000-4 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

5. Definicje okre $len podstawowych
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogolne.
stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobdéw ptytowych. Nie
zalicza sie tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.
drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziata-
jaca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu
element konstrukcyjny — cze$é konstrukcji stuzagca do przeniesienia sit,
stezenie — system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, sciskanych i rozcigganych
usztywniajagcych konstrukcje,
ztacze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwoch lub wiecej wyrobow, elementdéw bu-
dowlanych zestawionych razem albo potaczonych z zastosowaniem lub bez tacznikéw,
naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztgcza,
ksztattownik — wyrdb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosun-
ku do jego dtugosci,

Il. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. WARUNKI OGOLNE
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjag,
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Wszelkie watpliwosci dotyczace
parametréw poszczegodlnych elementow stolarki i Slusarki nalezy wyjasni¢ z Projektantem
przed zamowieniem elementéw.
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania doktadnych pomiaréw umozliwiajacych wtasciwe
wykonanie poszczegolnych elementow. Koszt wymiany btednie wykonanych wyrobéw obcigza
Wykonawce robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wtasciwg konstrukcije stolarki i slusarki pod wzgledem
sztywnosci i trwatosci.
Nalezy przestrzega¢ instrukcji producentow dotyczacych stosowanych materiatow i wyrobow.
Wszystkie okna, drzwi , bramy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie w
Polsce, posiadac aktualne dokumenty techniczne (jak aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno-
Sci — dotyczy przede wszystkim drzwi o okreslonej odpornosci ogniowej) oraz wszelkie inne
dokumenty, przewidziane prawem, a potwierdzajgce spetnienie specyfikowanych wymagan.

2. MATERIALY
Wymagania ogoélne dotyczace materiatbw podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane,
montowane scisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warun-
kach okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aproba-
ty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracja zgodnosci, atesty — wymaga-
ne przez polskie prawo.
Kompletny opis parametréw technicznych i kolorystyka - wg projektu wykonawczego
Materialy:
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2.1. Slusarka aluminiowa - okna systemowe, w kolorze RAL 7021, konstrukcje stolarki otworo-
wej nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi systemowymi wg wybranego 4-komorowego
systemu izolowanego termicznie.

Szklenie szklem niskoemisyjnym, zespolonym, zbrojonym. Profile okien ze skrzydtem ukry-
tym profile ocieplone. Okucia obwiedniowe.

Wszystkie parapety aluminiowe szerokosci 35 cm anodowane.

Wspdiczynnik izolacyjnosci cieplnej: U = 1,0[W/(m2 x K)].

Wspotczynniki izolacyjnosci akustycznej Rw= min. 53 dB.

Klasa bezpieczenstwa wszystkich szyb: P2A.

Szczegdbly rozwigzan — wg projektu wykonawczego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, by wszystkie materialy i sktadniki
pasowaty do siebie (powinny pochodzi¢ z jednej rodziny - system kompatybilny jednego
wybranego producenta) i spetnialy wymagania wykonawcze i projektowe. Dobor profili i
mozliwosci wykonania poszczegoélnych elementéw okiennych powinny by¢ wykonane na
podstawie obliczen statycznych i wytycznych zawartych w dokumentaciji technicznej
systemu (katalogi systemowe i obowigzujace dopuszczenia). Spos6b montazu, jak i
schemat rozmieszczenia punktow mocowania okien do konstrukcji budynku powinien byé
oparty o rozwigzania katalogowe systemu.

Lakierowanie proszkowe w technologii odpowiadajgcej hormom europejskim,
potwierdzonym

znakiem jakosci Oualicoat, zapewniajgcej wieloletnig najwyzszg jakos¢ zabezpieczenia
powierzchni profili aluminiowych. Okucia powinny spetia¢ najwyzsze standardy
niezawodnosci i jakosci i muszg byé dostosowane do ciezaru wlkasnego skrzydet oraz do
obcigzen eksploatacyjnych.

Szczelno$¢ wyrobow wybranego systemu zapewniona dzigki stosowaniu specjalnych
uszczelek z kauczuku syntetycznego EPDM - w obrebie przektadki nastepuje uszczelnienie
okna za pomocg uszczelki srodkowej z komérkowego EPDM, zwiekszajac izolacyjnosé
cieplng okna oraz ograniczajgc zjawisko kondensaciji pary wodnej po wewnetrznej stronie
profila.

Profile wybranego systemu majg mie¢ konstrukcje czterokomorowa, co w potaczeniu z
wiekszg gtebokoscig profili daje znacznie wiekszg sztywnos$¢ ksztattownikow, a co za tym
idzie umozliwia wykonywanie konstrukcji o wiekszych gabarytach.

Na obiekcie okna podlegajg kontroli w zakresie parametrow akustycznych zgodnie z PN-EN
ISO 16283-1:2014-05. Nie dopuszcza sie ofert od dostawcow przedstawiajgcych deklaracje
tylko dla szklenia, gdyz nie sg w niej uwzglednione wptywy ramy i okucia na parametr
wyrobu budowlanego, jakim jest okno jako calos¢. Dopuszcza sie wylgcznie oferty od
dostawcéw deklarujgcych obnizenie parametru na obiekcie o maksymalnie 2 dB w
stosunku do poziomu okreslonego w laboratorium.

2.2. Drzwi — wymagania 0golne

- Drzwi nie moga w stanie peinego otwarcia zaweza¢ drogi ewakuacyjnej ponizej wyma-
ganej jej szerokosci.

- Dzwignie otwar¢ antypanicznych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1125:2009

- Wszystkie drzwi ppoz. i ewakuacyjne wyposazy¢ przynajmniej w zamkniecia awaryjne,
pozwalajgce, w wypadku zagrozenia, na opuszczenie pomieszczenia zgodnie z kierun-
kiem ewakuacji. Instalacja zamknie¢ awaryjnych musi uwzglednia¢ koniecznos¢ zapew-
nienia bezpieczenstwa w wypadku pozaru, a takze wymagania kontroli dostepu w co-
dziennej pracy. W drzwiach ppoz. o okreslonej odpornosci ogniowej zamki powinny spet-
nia¢ szczegolne wymagania techniczne wynikajace ze specyfiki warunkdéw pracy drzwi i
funkcji przeciwpozarowych ponadto muszg spetnia¢ wymagania wykonania, dziatania,
wytrzymatosci i trwatosci zawarte w PN.

- Zawiasy muszg spetnia¢ wymagania PN -EN 1935:2003/AC:2005 oraz przewidzianej

funkcji. Zawiasy musza by¢ trwate i odporne na obcigzenie wynikajgce duzego ruchu i
czestotliwosci otwierania.
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2.3.

2.4.

2.5.

- Skrzydta drzwiowe majg by¢ ptaskie, rowne, estetyczne, bez zabrudzen i wyciekéw Kleju,

I by¢ starannie dopasowane do ramy. Wszystkie uszczelki powinny przylega¢ do odpo-
wiednich powierzchni na catej swej diugosci. Krawedzie powinny by¢ proste, a okleiny
nieuszkodzone. Drzwi przeciwpozarowe muszg by¢ wyposazone w tabliczke znamiono-

wa.

- Przy wyborze oscieznicy i sposobu jej montazu nalezy uwzgledni¢ grubosci scian i prze-

widywane sposoby wykonczenia. Oscieznice drzwi powinny by¢é montowane w $cianach
w sposOb niewidoczny.

- Pianki montazowe do drzwi ppoz. - specjalne.
- Przyjmuje sie dla drzwi wewnetrznych nie narazonych na wpltyw czynnikow atmosferycz-

nych wykonanie oku¢ wg PN-EN 1670:2008 w klasie 1 odpornosci korozyjnej.

- Wszystkie oznaczone na rysunkach lub w specyfikacji drzwi wyposazy¢ w trwaty samo-

zamykacz. Niezaleznie od wszelkich oznaczeh w samozamykacz powinny byé wyposa-
zone wszystkie drzwi:

= Pozarowe,

= Dymoszczelne,

= Zewnetrzne,

= Z kontrolg dostepu lub zamkami elektrycznymi,

= Obie pary drzwi w przedsionkach prowadzacych do pomieszczen sanitarnych,

= Do pomieszczen porzadkowych

- Wykonanie drzwi powinno uwzglednia¢ wymagania zwigzane z systemem kontroli doste-

pu i wszytkie inne wyszczegdlnione w projekcie wykonawczym.

Drzwi wewnetrzne drewniane, ptytowe , laminowane , izolacyjnosc¢ akustyczna wedtug wy-
magan normatywnych (Rw = 39 dB).

- 90x205 cm : 5 sztuk (toalety wydzielone), z kratkami wentylacyjnymi

- 90x205 cm : 13 sztuk , drzwi ptytowe, laminowane (szare).

Drzwi wewnetrzne stalowe dwuskrzydtowe, petne. Plyta drzwiowa grubosci 45,0 mm, fal-
cowanie dwustronne, ocieplenie z wetny mineralnej, wzmocnienie stalowe, grubosc¢ blachy
1,0 mm, prég z uszczelka lub bez progu. Oscieznica katowa, czterostronna, grubosci 2,5
mm, z uszczelkg z EPDM na wszystkich krawedziach i przyspawanymi kotwami do moco-
wania w murze. Drzwi wyposazone w samozamykacze. Izolacyjnos¢ akustyczna wedhtug
wymagan normatywnych:

- 180x210 cm : 1 sztuka

- 190x205 cm : 2 sztuki

- 190x210 cm : 2 sztuki

- 270x300 cm : 2 sztuki

Drzwi na drogach ewakuaciji nalezy wyposazy¢ w dzwignie antypaniczne.

Drzwi zewnetrzne stalowe jedno i dwuskrzydtowe, petne / przeszklone.
Ptyta drzwiowa grubosci 45,0 mm, falcowanie dwustronne, ocieplenie z wetny mineralnej,
wzmochienie stalowe, grubo$¢ blachy 1,0 mm, prég z uszczelka lub bez progu.
Oscieznica katowa, czterostronna, grubosci 2,5 mm, z uszczelkg z EPDM na wszystkich
krawedziach i przyspawanymi kotwami do zamocowania w $cianie murowanej, za pomoca,
kotkéw rozporowych.
Okapnik aluminiowy, naktadany. Drzwi wyposazone w samozamykacze. Izolacyjnosé
cieplna U = 1,0 [W/( m2 x K)]. Izolacyjnos¢ akustyczna Rw = 39 dB.
Drzwi zewnetrzne p.pozarowe, stalowe, ocieplone, przeszklone:
- EI 30 : 120x205cm — 2 sztuki
Drzwi zewnetrzne p.pozarowe, stalowe, ocieplone, pelne:
- EI 60: 90x205 cm — 2 sztuki

270x300 cm — 2 sztuki
Drzwi wewnetrzne przeciwpozarowe stalowe, przeszklone: - EI 60 : 190x205 1 sztuka ( bi-
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blioteka multimedialna) 140x205 cm — 1 sztuka Drzwi wewnetrzne przeciwpozarowe sta-
lowe, petne izolacyjnos¢ akustyczna wedtug wymagan normatywnych:
- EI60: 90x205 cm — 5 sztuk
120x250 cm — 3 sztuki
130x250 cm — 2 sztuki
160x210 cm — 1 sztuka (potaczenie z Opera)
180x210 cm - 1 sztuka ( magazyn kostiumow)
190x205 cm — 2 sztuki
270x300 cm - 2 sztuki
Standard drzwi stalowych przeciwpozarowych EI 30 i El 60:
- drzwi w technologii taczenia blach skrzydet poprzez zginanie i nitowanie
- drzwi wykonane z blachy nierdzewnej
- dzwignia antypaniczna w drzwiach ewakuacyjnych
- odbojnica dla drzwi magazynowych
2.6. Brama szklana zaluzjowa — systemowa, z elementéw szklanych ze szkfa hartowanego kle-
jonego laminowanego o grubosci 2x15mm, o wymiarach 8x75x400 cm (do pomieszczenia
przetadunku na poziomie 0,00). Naped elektryczny. Brama montowana w elewacji pawilonu
szklanego (ujetej w SST Roboty elewacyjne)

2.7. Bramy przemystowe (wszystkie w poziomie -1):
- brama szt. 1, ocieplona ,przesuwana przeciwpozarowa EI60 z drzwiami, o wymiarach
500x300cm,
- brama szt. 1, przesuwana przeciwpozarowa EI60 o wymiarach 230x270cm (potaczenie z
istniejgcym budynkiem Opery),
- brama szt.1, przesuwana, podnoszona, nozycowa, przeciwpozarowa EI60 o wymiarach
245x300cm (zamykajgca szyb windowy). Osprzet sygnalizacyjno-ostrzegawczy.

Dane techniczne do bram:

- stal ocynkowana, wypeltnienie wetna mineralna

- sterownik: otworz - zatrzymaj - zamknij,

- wytgcznik awaryjny - bezpieczenstwa

- otwieranie awaryjne - korba;

- naped, montaz wg wytycznych producenta;

- materiat: stal ocynkowana malowana proszkowo

- nalezy uwzgledni¢ ewentualne wymagania sterowania z SAP

Standard bram przesuwnych EI 60:

- Skrzydto bramy ztozone z jednego lub z wiekszej ilosci paneli o szerokosci od 600 do 1500
mm, z drzwiami ewakuacyjnymi 90x200 w swietle. Kazdy panel wykonany z blachy stalowe]
ocynkowanej o grubosci 0,8 mm z powtokg poliestrowg oraz specjalnego wypetnienia. Pa-
nele taczone za pomoca ksztattownika w formie litery H. Catkowita grubos¢ skrzydta 90 mm.
Mechanizm przesuwu (tor jezdny i przeciwwaga zastoniete maskownicami z blachy stalowej
malowanej proszkowo): szyna gérna, przeciwwaga oraz prowadnica dolna skrzydta bramy
(umieszczona poza $wiattlem muru).

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one po-
trzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé
i wkasciwosci.
Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentoéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych, w
sposOb zabezpieczajacy przed zniszczeniem lub uszkodzeniem..

3. SPRZET
Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
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jakos¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
Wymagania ogélne dotyczace srodkow transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Sposoéb transportu i przechowywania materiatdw nie moze powodowac utraty jakosci lub po-
wodowac powstania uszkodzen materiatbw. Ponadto musi by¢ zgodny z wytycznymi producen-
ta danego materiatu.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogolne dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Dokumentacja techniczna dotyczgca stolarki i slusarki, przed wykonaniem elementéw po-
winna zosta¢ sprawdzona ze szczegolnym uwzglednieniem wymagan dla kazdego typu
okien, drzwi i bram, zestawienia ilosci, wymaganych parametréw technicznych i uzytko-
wych, zgodnosci z obowigzujacymi przepisami, normami i aktualng Aprobatg Techniczna.
W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci skontaktowac sie z Projektantem.

Nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania otwordw - szerokos¢ otworu powinna by¢ wieksza
0 min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od ze-
wnetrznego wymiaru oscieznicy. W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubyt-
kéw muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowaé przed przystgpieniem do montazu
oscieznic.

Nalezy uwzgledni¢ grubos¢ wykonczenia posadzki oraz grubosci warstw wykonczeniowych
Scian.

Montaz bram zgodnie z instrukcjg producenta przez autoryzowang ekipe montazowa, z
podigczeniem mechanizméw napedu do gotowej instalacji elektrycznej i przeprowadzeniem
prob prawidtowosci funkcjonowania.

Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposéb, aby miedzy
murem a oscieznicg zachowane byly luzy montazowe. Wstepnie zamocowac oscieznice w
murze przy pomocy klinéw. Oscieznice nalezy klinowa¢ w jej narozach. Klinowanie w poto-
wie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia oscieznicy i uniemozliwi¢ osadzenie
skrzydet lub blokowaé ptynne otwieranie.

Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy, a nastepnie przy po-
mocy miary zwijanej ustawi¢ przekatne oraz swiatto oscieznicy.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz2 mmna 1 m
wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementdéw oscieznicy. Odchylenie
oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.

Ro6znice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

= 1 mm przy diugosci przekatnej do 1 m

= 2 mm przy diugosci przekatnej do 2 m

= 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m

Oscieznice mocowac trwale w scianie uwazajac, aby przy dokrecaniu nie odksztaicic¢ profilu
oscieznicy. Montaz za pomocg kotew rozpreznych odpowiednich dla obcigzeh (wiatr, eks-
ploatacyjne, termiczne). Mocowanie za pomocg kotew powinno by¢ wykonane w taki spo-
sOb, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne, bylty przenoszone za posrednictwem tgcz-
nikéw na konstrukcje budynku, a funkcjonalnosé drzwi byta zachowana, tzn. ruch skrzydet
przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

W przypadku montazu oscieznicy na kotwach - nalezy je zamocowac do oscieznicy przed
wlozeniem jej w otwér okienny. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w murze.
Rozstaw kotew mocujgcych zgodnie z norma i zaleceniami producenta stolarki. Kliny stabi-
lizujgce wyjac po ostatecznym zamocowaniu tacznikow.

Zatozy¢ skrzydta okienne lub drzwiowe i sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.
Zamocowang stolarke nalezy uszczelni¢ przez wypetienie szczeliny miedzy osciezem, a
oscieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadec-
twem ITB (dla drzwi ppoz. - materiaty specjalne). Zabrania sie uzywac do tego celu mate-
riatbw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Jezeli tak przewiduje
projekt - potaczenia ramy ze $ciang wykonhczyé odpowiednimi profilami maskujgcymi.
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- Przed przystgpieniem do wypetniania piankg montazowg przestrzeni miedzy oscieznicg a
murem - zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej.
Przy montazu okien lub drzwi o wiekszych gabarytach - stosowaé rozpory poziome i pio-
nowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztatceniem pod wpltywem dziata-
nia pianki montazowej. Wypetnienie piankg montazowg szczelin pomiedzy ramg a murem
przeprowadzaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C.

— Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystapi¢ do obrobki
osciezy, pamietajgc o zabezpieczeniu okuc i stolarki przed zabrudzeniem zaprawa.

— Uszczelni¢ elastyczng masg silikonowg akrylowg miejsca styku oscieznic z murem wzdtuz
catego obwodu od strony wewnetrznej i zewnetrznej.

— Po obrébce osciezy - niezwtocznie zdja¢ zabezpieczajgca tasme z profili

- Montaz wyposazenia dodatkowego nie moze narusza¢ zadnych, potwierdzonych przez
producenta parametrow drzwi co musi by¢ uwzglednione przez Wykonawce. Elementy
osprzetu, okuc czy wyposazenia muszg by¢ kompatybilne z zastosowanym systemem.

- Regulacja

— Oczyszczenie powierzchni stolarki po montazu

- Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy pozostawi¢ zamkniete.

Przy kazdym sposobie montazu, ziaczki muszag pewnie przenosic sity, ktére miatyby negatywny
wplyw na funkcjonowanie slusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage:
-obcigzenia wlasne ; ciezar okna lub drzwi , rodzaj otworu, itp.,
-obcigzenia ruchowe ; wielko$¢ okna lub drzwi, obcigzenia wiatrem,
-obcigzenia dodatkowe
—docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace kontroli podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy dokona¢ odbioru pod wzgledem poziomu i
pionu elementéw budynku, do ktérych mocowane beda elementy drzwi.
Dostarczone na budowe elementy stolarki slusarki powinny by¢ odebrane pod wzgledem kom-
pletnosci dostawy i zgodnosci poszczegolnych elementéw z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym.
Do kazdej partii dostarczonych elementoéw i akcesoriéw powinno by¢ dotgczone przez produ-
centa zaswiadczenie o jakosci stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym,
podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzeniu podlega : prawidtowos¢ montazu, dopuszczalne odchyiki, sprawnosc¢ skrzydet i
elementéw ruchomych, prawidtowosé montazu i funkcjonowanie oku¢, prawidtowos¢ montazu
uszczelek, jakosc oklein i powtok malarskich, zgodnos¢ koloru i jednolitos¢ barwy. W ramach
odbioru robo6t ulegajacych zakryciu w trakcie prac — sprawdzi¢ zamocowanie oscieznic (ilos¢ i
rozstaw kotew - na zasadach podanych w instrukcji), uszczelnienie luzow.
Dopuszczalne odchyiki:
Ustawienie oscieznicy — wypoziomowanie i pionowanie.
Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu powinien by¢ ptynny, bez zahamowan i zacze-
piania skrzydta o inne czesci okna lub drzwi i bez zamykania sie pod wlasnym ciezarem.
Sprawdzanie stanu profili malowanych proszkowo
Polakierowana powierzchnia powinna charakteryzowac sie rownomiernym zabarwieniem,
potyskiem oraz dobrze pokrywac¢ zabezpieczang powierzchnie. Przy sprawdzaniu danej par-
tii polakierowanych elementéw zadne réznice zabarwienia i potysku poszczegélnych ele-
mentow nie moga by¢ widoczne gotym okiem.

- Dla zastosowan na zewnatrz budynku ocena dokonywana jest z odlegtosci 5 metrow.
- Dla zastosowan wewnetrznych ocena dokonywana jest z odlegtosci 3 metrow.

Na widocznych powierzchniach powtoki lakierniczej nie mogg by¢ widoczne zadne slady
uszkodzen, w wyniku ktérych odkryta bytaby powierzchnia bazowego metalu. Podczas
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ogladania polakierowanych powierzchni pod katem prostym nie moga by¢ widoczne naste-
pujace wady powtoki lakierniczej:

— chropowatos¢ powierzchni;
- pecherze lakiernicze;
- zjawisko tzw. ,skorki pomaranczowej”;
—wtragcenia w powtoce lakierniczej;
- kratery;
— miejscowe zmatowienia powierzchni;
- zagiebienia,
— zarysowania.
W trakcie ustawiania i zamocowania okien nale  zy sprawdzi ¢:
— prawidtowos¢ podparcia progu oscieznicy
- prawidtowo$¢ zamocowania mechanicznego okna na catym obwodzie oscieznicy
—wykonanie izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem, a osciezem, ze szczegOlnym
zwroceniem uwagi na izolacje pod progiem oscieznicy
—wykonania uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego z uwzglednieniem rodzaju
zastosowanych materiatow uszczelniajacych i przestrzegania zasad technologicznych.
— osadzenie parapetoéw zewnetrznych.
Dla bram nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu, dopuszczalne odchyiki okreslone w doku-
mentacji technicznej producenta bram, sprawnosc¢ funkcjonowania skrzydta drzwiowego i me-
chanizméw napedu oraz jakos¢ produktu po montazu - w tym jakos¢ powtok malarskich.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie bedg rozliczane na podstawie obmiaru.
Cena wykonania robét budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych.
8. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decy-
Zjami Zamawiajgcego.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
= atestacje dostarczonych elementow,
zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych,
sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
sprawdzenie prawidtowosci mocowan, izolacji, obrobek
wyposazenie dodatkowe, okucia itd.
Jakos¢ powloki wykonhczeniowej
= drzwi 0 odpornosci pozarowej powinny by¢ wyposazone w tabliczki znamionowe.
Zamkniete skrzydta powinny dolega¢ do oscieznicy rownomiernie wszystkimi narozami. Otwar-
te skrzydta nie mogg samoczynnie (pod wtasnym ciezarem) dalej sie otwierac lub zamykac.
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ funkcjonowania samozamykaczy drzwiowych.
Przekazanie kluczy do wbudowanej stolarki potwierdzi¢ protokotem.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdine".
Cena za zainstalowanie okien, drzwi, bram obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- przygotowanie i oczyszczenie podioza,
- montaz stolarki i Slusarki z uszczelnieniem,
- regulacja
- umycie
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1154:1999 — Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacjg przebiegu zamyka-
nia. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1155:1999 — Okucia budowlane. Przytrzymywacze elektryczne otwarcia drzwi rozwie-
ranych i wahadtowych. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13501-2:2016-07 — Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkdw
-- Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan odpornosci ogniowej, z wylaczeniem in-
stalacji wentylacyjnej

PN-EN 1906:2012 — Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i
metody badan.

PN-B-05000:1996 — Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 12217:2015-06 — Drzwi. Sity operacyjne. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1303:2015-07 Okucia budowlane. Wkfadki bebenkowe do zamkéw. Wymagania i me-
tody badan.

PN-EN 12219:2002P Drzwi - Wptyw klimatu - Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 13115:2002P Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych - Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne

PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane -- Zawiasy jednoosiowe -- Wymagania i metody badan
PN-EN 12209:2016-04 — Okucia budowlane. Zamki. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami.
Wymagania

i metody badan.

PN-EN 1192:2001 — Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych.

PN-EN 12519:2007P Okna i drzwi - Terminologia

PN-EN 14608:2006P Okna - Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydia
PN-EN 1158:1999/AC:2006P Okucia budowlane - Regulatory kolejnosci zamykania skrzydet
drzwiowych -- Wymagania i metody badan

PN-EN 14637:2007E Okucia budowlane - Sterowane elektrycznie systemy przytrzymywania
otwarcia do drzwi przeciwpozarowych/dymoszczelnych - Wymagania, metody badan, stosowa-
nie i konserwacja

PN-EN 1125:2009P Okucia budowlane - Zamkniecia przeciwpaniczne do wyj$¢ uruchamiane
pretem poziomym, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych - Wymagania i
metody badan

PN-EN 179:2009P Okucia budowlane - Zamkniecia awaryjne do wyjS¢ uruchamiane klamkg
lub ptytkg naciskowa, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych - Wymagania i
metody badan

PN-EN 13637:2015-07E Okucia budowlane - Sterowane elektrycznie systemy do wyjs¢ prze-
znaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych -- Wymagania i metody badan

PN-EN 1530:2001P Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ ogodlna i miejscowa -- Klasy tolerancji
PN-EN 1670:2008P Okucia budowlane - Odpornos¢ na korozje -- Wymagania i metody badan
PN-B-91000:1996P Stolarka budowlana - Okna i drzwi -- Terminologia

PN-EN 16034:2014-11D Drzwi, bramy i otwieralne okna - Norma wyrobu, wtasciwosci eksplo-
atacyjne -- Wtasciwosci dotyczace odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

PN-EN 16005:2013-04/AC:2015-09E Drzwi z napedem - Bezpieczenstwo uzytkowania -- Wy-
magania i metody badan

PN-EN 16361+A1:2016-08E Drzwi z napedem - Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne --
Drzwi, inne niz rozwierane, przeznaczone do zainstalowania z napedem

PN-EN 13241+A2:2016-10E Bramy - Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne

PN-EN 14351-1+A2:2016-10E Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne --
Czesc¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne

PN-EN ISO 16283-1:2014-05 Akustyka -- Pomiary terenowe izolacyjnosci akustycznej w bu-
dynkach i izolacyjnosci akustycznej elementoéw budowlanych -- Czes$¢ 1: 1zolacyjnosé od
dzwiekdw powietrznych
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SST-17 - Instalowanie przegrdd (- $cianki sanitarne) CPV 45421141-4

|. CZESC OGOLNA

1.

(621

Przedmiot specyfikacji techniczne;j .
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru przegrod systemowych przy realizacji zadania Zmiana projektu budowlanego: Rozbu-
dowa Opery Wroctawskiej wraz z budowg Sceny Letniej — Etap 1.
Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST)
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-
zacji zadania
Zakres robot obj etych SST
Specyfikacja dotyczy czynnosci majgcych na celu wykonanie i montaz przegrod systemowych,
w tym:
* Sprawdzenie z natury zgodnosci wymiarow miejsc wbudowania z projektem
* Montaz przegrdd systemowych w pomieszczeniach toalet.
Nazwy i kody rob6t obj etych zamowieniem
45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

454200000-4 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421141-4 Instalowanie przegréd

. Definicje okre $len podstawowych

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogolne.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu,
dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu

element konstrukcyjny —  cze$¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit,

stezenie — system elementow konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, sciskanych i rozcigganych
usztywniajagcych konstrukcje,

ztacze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwéch lub wiecej wyrobow, elementéw
budowlanych zestawionych razem albo potaczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikéw,
naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztgcza,
ksztattownik — wyréb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w sto-
sunku do jego dtugosci,

$ciana dziatowa - $ciana pionowa, nienosna, dzielagca wnetrze

. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjag,
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Nalezy przestrzega¢ instrukcji producentow dotyczacych stosowanych materiatow.
MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane,
montowane scisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warun-
kach okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aproba-
ty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracja zgodnosci, atesty — wymaga-
ne przez polskie prawo.

Przegrody w pomieszczeniach toalet:

Scianki dziatowe systemowe, wodoodporne, z twardego laminatu wysokocinieniowego HPL gr.
10 mm / 8 mm. Klamki systemowe standardowe, chromowane.

Elementy konstrukcji mocujgcej scianki: profile i taczniki systemowe ze stali nierdzewnej lub
aluminiowe anodowane.

Standardowe wymiary:
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- skrzydto drzwi 1947 mm x 800
- wysokosc¢ catkowita 2100 mm
- wysokos¢ panelu $ciennego 1980 mm.
- wysokosc¢ dolnego przeswitu 15 cm
3. SPRZET
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Do wykonania rob6t zwigzanych z montazem przegréd
przewiduje sie wykorzystanie sprzetu do systemowego montazu tj. wiertarki, wkretarki,
poziomnice, piony traserskie itp.
4. TRANSPORT
Wymagania ogoélne dotyczace srodkow transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkoéw transportu, jaki nie wptynie
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow
5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Monta z scianek sanitarnych systemowych z drzwiami, wydziela  jacych kabiny WC .
Drzwi i $cianki wykonane z catkowicie wodoodpornej, obustronnie laminowanej ptyty prasowa-
nej (celulozowo-zywicznej lub wiérowo-zywicznej). Drzwi wyposazone powinny by¢ w trzy za-
wiasy rolkowe ze stali szlachetnej, w tym jeden samozamykajacy. Zestaw zamykajacy po stro-
nie zewnetrznej drzwi w postaci klamki oraz rozety pokazujacej: zamkniete/otwarte, z trzpie-
niem umozliwiajgcym w razie koniecznosci odryglowanie zamka od zewnetrz. Po stronie we-
wnetrznej kabiny rygiel zamykajgacy drzwi.
Gdérna krawedz scianek frontowych mocowana w nakrywajgcym profilu systemowym, ktéry
usztywnia i stabilizuje caly front. Scianka frontowa tgczona ze $cianami bocznymi pomieszcze-
nia profilem dopuszczajacym tolerancje wymiaréw. Nalezy dostosowaé kotki mocujace do ro-
dzaju sciany. Nalezy zwrd6ci¢ uwage, aby piyta wystawata nad profil Scienny na wysokos¢ profi-
la gbérnego.
Dolne krawedzie paneli frontowych i profili Sciennych powinny by¢ na jednym poziomie.
W czesci dolnej scianka mocowana do posadzki stopkg z rozetka.
Stopki z rurkowych profili posiadajacych mozliwosc¢ regulacji wysokosci, mocowane do podtogi
Srubami. Rozetki odporne na uderzenia i porysowanie.
Profil zamknieciowy drzwi powinien by¢ wyposazony w systemowe uszczelki (amortyzacja
drzwi przy zamykaniu).

Wszystkie elementy systemu (tgcznie z wkretami i zaslepkami) wykonane musza by¢ z mate-
rialdw nie ulegajgcych korozji (aluminium anodowane, stal nierdzewna). Materiaty muszg po-
siadac¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH
Nalezy dokonac¢ oceny jakosci dostarczonych scianek sanitarnych - sprawdzi¢ zgodnos¢ wy-
miarow, jako$¢ materiatow (w tym jednolitos¢ barwy i powierzchnie powtok ) , z ktérych wyroby
zostaly wykonane oraz jakos¢ potaczen i szczegotoéw konstrukcyjnych .
Sprawdzenie wykonania robot: prawidtowos¢ montazu (pionowosc¢ i wypoziomowanie) , stabil-
nos¢ scianek , funkcjonowanie elementow zamykajacych , prawidtowos¢ samoczynnego do-
mykania sie drzwi .

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie bedg rozliczane na podstawie obmiaru.
Cena wykonania robét budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- atestacje dostarczonych elementow,

— zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych,
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- sprawdzenie podstawowych wymiar6w geometrycznych,

- sprawdzenie prawidtowosci mocowan (w tym stabilnos¢ scianek)

- wyposazenie dodatkowe, okucia itd

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inzyniera

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— PN-EN 438-7:2006 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL).

- Instrukcja producenta systemu

SST-18 - Instalowanie wyrobow metalowych CPV 454211 60-3

|. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot specyfikacji technicznej .
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
krat, drabinek, balustrad przy realizacji zadania Zmiana projektu budowlanego: Rozbudowa
Opery Wroctawskiej wraz z budowg Sceny Letniej — Etap 1.

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST)
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-
zacji zadania

3. Zakres robét obj etych SST
Specyfikacja dotyczy czynnosci majgcych na celu wykonanie, dostawe i montaz elementow
stalowych (balustrady, drabinki, kraty):
* Sprawdzenie z natury zgodnosci wymiarow miejsc wbudowania z projektem
» Przedlozenie do zatwierdzenia przez Wykonawce rysunkéw warsztatowych do akceptacji.
« Wykonanie i montaz balustrad klatek schodowych i pochwytéw wewnetrznych
« Wykonanie i montaz barierek zabezpieczajgcych szybu platformy roztadunkowej
* Wykonanie i montaz krat studni doswietlajgcych
* Montaz drabinek stanowigcych dojscia techniczne (np. drabinka do przepustu przetazowe-

go w $cianie pomieszczenia pompy przeciwpozarowej)

e Czyszczenie koncowe elementéw slusarki.

4. Nazwy i kody robot obj etych zamdwieniem
45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
454200000-4 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421160-3 Instalowanie wyrobdw metalowych.

5. Definicje okre $len podstawowych

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogolne.

stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobdéw ptytowych. Nie
zalicza sie tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziata-
jaca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu

konstrukcja stalowa no $na — elementy stalowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny —  czes¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit,

naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztgcza,
ksztattownik — wyrdb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosun-
ku do jego dtugosci.
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Il. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1. WARUNKI OGOLNE
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjag,
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.
Nalezy przestrzega¢ instrukcji producentow dotyczacych stosowanych materiatow.
2. MATERIALY
Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane,
montowane scisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warun-
kach okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aproba-
ty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracja zgodnosci, atesty — wymaga-
ne przez polskie prawo.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one po-

trzebne do rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢

wiasciwosc.
Drabinki ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej 1.4301
Balustrady i pochwyty z ptaskownikow stalowych (nierdzewne) o przekrojach wg projektu.
Wysokos¢ balustrad 110 cm , odstepy miedzy elementami mniejsze niz 20 cm. Odlegtosc
pochwytu od sciany wykonczonej min. 5,0 cm.
Kraty studni doswietlajgcych - z ptaskownikow 60,0 x 5,0 mm. Kraty mocowane do katowni-
kow 150,0 x 100,0 x 10,0 mm na obwodzie $cian.

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych, w
sposOb zabezpieczajacy przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.
Zaleca sie sposéb skladowania materialtbw umozliwiajgcy dostep do poszczegoélnych jego
asortymentéw.

3. SPRZET
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét.

4. TRANSPORT
Wymagania ogoélne dotyczace srodkow transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Sposbb transportu i przechowywania materiatdbw nie moze powodowac utraty jakosci lub po-
wodowac powstania uszkodzen materiatéw. Ponadto musi by¢ zgodny z wytycznymi producen-
ta danego materiatu.

5. W

YMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Wszystkie wyroby powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie w Polsce, po-
siada¢ aktualne dokumenty techniczne (jak aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pomiaréw w miejscu wbudowania elementow
przed ztozeniem zaméwienia. Koszt wymiany btednie wykonanych wyrobow obcigza Wy-
konawce robot.

Montaz wyrobow systemowych — zgodnie z instrukcjg producentow.

Konstrukcja balustrad nietypowych przed wysytkg z wytworni powinna by¢ prébnie zmon-
towana i odebrana w obecnosci wykonawcy montazu. W przypadku powazniejszych
uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytworni.

Stupki balustrad nalezy zamocowa¢ do poditoza w sposoéb trwaty zapewniajgcy przeniesie-
nie obcigzen wymaganych w normach i przepisach.

Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji stropu mogacej ulec
oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu.

Elementy kotwigce balustrade nie mogg powodowac¢ powstawania mostkéw termicznych i
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zagrozenia powstawania przeciekéw i zaciekow z wody deszczowej. Kotwienie podstawy
stupa w podtozu nie moze spowodowaé uszkodzenia warstw izolacji termicznej,
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i paroizolaciji. Sruby kotwigce nie moga byé¢ widoczne
na zewnatrz elementu i nie moga by¢ dostepne do odkrecenia dla 0s6b postronnych.
Mocowanie wypetnienia balustrady i mocowanie pochwytu powinny spetnia¢ wymogi jak dla
mocowania stupow balustrady.
Odlegtos¢ pochwytu od Sciany wykonczonej, do ktorej pochwyt jest montowany musi by¢
zgodna z wymaganiami warunkow technicznych.
Konstrukcja balustrady ze stali nierdzewnej powinna mie¢ jednolity wyglad powierzchni.
Powierzchnia nie powinna wykazywac rys, rozwarstwien i innych zanieczyszczen. Gotowe
elementy powinny by¢ rowne i gtadkie, bez nalotu i innych elementéw stanowigcych wade
gotowej powierzchni.
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace kontroli podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Dla wyrobéw stalowych nalezy sprawdzac:
- zgodnos¢ wymiaréw
- jakos¢ materiatow, z ktorych balustrada zostata wykonana
- prawidlowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych
prawidtowosc, trwatos¢ i stabilnos¢ zakotwienia
wypoziomowanie i wypionowanie montazu
- jakos¢ gotowej powierzchni.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie bedg rozliczane na podstawie obmiaru.
Cena wykonania robét budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych.
8. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogdélne dotyczace odbioru robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi
decyzjami Zamawiajgcego.
Dostarczone na budowe wyroby powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy i
zgodnosci poszczegoélnych elementéw z Dokumentacijg Projektowg i ST. Do kazdej partii
dostarczonych elementow i akcesoriow powinno by¢ dotgczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym,
podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbidr ko Acowy:
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
= zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg
atestacje dostarczonych elementow,
zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych,
sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
sprawdzenie prawidtowosci mocowan
wyglad powierzchni.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inzyniera, obejmujace:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- przygotowanie i oczyszczenie podioza,
- montaz elementow.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
— PN-EN 10168:2006 Wyroby stalowe -- Dokumenty kontroli -- Wykaz informacji wraz z opisem
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— PN-EN ISO 1461:2011 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i Zzeliwne metodg zanu-
rzeniowg -- Wymagania i metody badan

— PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozje -- Czes¢ 1: Wykaz stali odpornych na koro-
Z)€

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty ogéinobu-
dowlane (aktualnie obowigzujace).

- Instrukcje producentoéw materiatow i systemow.

SST-19 - Ktadzenie wykfadzin elastycznych CPV 45432 111-5

|. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot specyfikacji technicznej .
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek z wyktadzin elastycznych przy realizacji zadania Zmiana projektu budowla-
nego: Rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz z budowg Sceny Letniej — Etap 1.

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST)
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-
zacji zadania

3. Zakres robo6t obj etych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majacych na celu wykonanie po-
sadzek z wyktadzin elastycznych, z przygotowaniem podtozy i podktadéw pod posadzki.
Posadzki elastyczne wystepujace w obiekcie: P3 - wykladzina PCV, przemystowa.

4. Nazwy i kody robot obj etych zamdwieniem
45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtog i scian
45432000-4 Kladzenie i wyktadanie podtog, scian i tapetowanie Scian
45432110-8 Kladzenie podtdg
45432111-5 Kladzenie wykfadzin elastycznych

ol

. Definicje okre $len podstawowych

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogolne.

« Podloga — konstrukcja, ktéra przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed rozprzestrzenia-
niem sie hataséw i ucieczkg ciepta. Moze (ale nie musi) by¢ wykonczona posadzka.

» Podlo ze — warstwa, na ktorej uktada sie nastepna warstwe albo tak, by dobrze sie z nig
zwigzala, albo przeciwnie - pozostata od niej niezalezna. W nowo budowanych obiektach
podiozem mas poziomujacych jest zazwyczaj strop zelbetowy.

* Podktad — warstwa, ktéra nadaje podtozu pozgdane wiasciwosci, np. gtadkosé lub prze-
ciwnie - szorstkosé, sprawia, ze chionie mniej wody, staje sie twardsze itp., a przez to
umozliwia wiasciwe utozenie posadzki. Na podkiady uzywa sie zaprawy tradycyjnej, przy-
gotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw cementowych albo anhydry-
towych. Podktad mozna dodatkowo wyréwnac¢ masag samopoziomujaca.

e Posadzka — wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.

Il. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. WARUNKI OGOLNE
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.
Nalezy przestrzegac instrukcji producentéw dotyczacych stosowanych materiatow.

ZMIANA PROJEKTU: ROZBUDOWA OPERY WROCELAWSKIEJ WRAZ Z BUDOW A SCENY LETNIEJ
UL. MODRZEJEWSKIEJ, 50-066 WROCLAW

190



DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: sierpien 2017 r. .
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH — ETAP |

ST — 01 Roboty ogélnobudowlane

2. MATERIALY
Wymagania ogolne dotyczace materiatdw podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Uzyte materialy powinny by¢ zgodne z Projektem Wykonawczym. Wszystkie zakupione przez
Wykonawce materiaty powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez do-
stawce lub producenta w aktualne swiadectwo kontroli lub atest.
Materiaty podtogowe w gatunku 1.
« wykladzina przemystowa PCV o parametrach nie gorszych niz:
— twardos¢ — 91,70 Shore’A,
— Scieralnos¢ — 0,10 mm,
— odpornosé na sciskanie — 516 kg/cm2,
— wytrzymatos¢ na rozrywanie 1% wydtuzenia — 836,00 kg/m,
— wytrzymatos¢ na rozrywanie 2% wydtuzenia — 1378,50 kg/m,
— wydtuzenie przy rozerwaniu — 126,80%,
— sita przy rozrywaniu — 1376 tona/m2,
— stato$¢ wymiaréw — 0,34%,
— zakrzywienie pod wplywem ciepta poczatkowe — 0,20 mm,
— zakrzywienie pod wplywem ciepta koncowe — 0,80 mm,
— wgniecenie, sita zwykta — zagtebienie 0,10 mm,
— wgniecenie, sita zwykfa — odksztalcenie trwate 0,01 mm,
— wgniecenie, sita duza — zagtebienie 0,17 mm,
— wgniecenie, sita duza — odksztalcenie trwate 0,07 mm,
— odpornos¢ na swiatto stoneczne padajace przez szybe — brak reakcji,
— odpornosé¢ na promieniowanie UV — dobra,
— odpornos¢ ogniowa — trudnopalne,
— test poslizgowy wspoétczynnik dynamicznego tarcia — 0,75.
» Kleje zastosowane do przyklejania wyktadzin powinny odpowiada¢ zaleceniom producenta
wyktadziny. Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub posiada¢
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta. Materialy i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spet-
niajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

- sg wtasciwie opakowane i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa
oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub fir-
mowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych w
sposoOb chronigcy przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Wyktadziny elastyczne oraz kleje prze-
znaczone do ich mocowania powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych, su-
chych, w temperaturze 5-25°C. Nalezy je ochroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych. Kleje zachowujg trwalos¢ przez okres do 6 miesiecy. Zaleca sie sposdb sklado-
wania materiatdw umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych jego asortymentow.

3. SPRZET
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
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4. TRANSPORT
Wymagania ogoélne dotyczace srodkow transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, jaki nie wplynie
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Wykonanie posadzek powinno byé zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi
producentow.
Podktad pod posadzke powinien stanowi¢ czysta, niepylacg powierzchnie, o wytrzymatosci na
sciskanie = 12 MPa i wilgotnosci max. 3% dla podkiadu cementowego i max. 1,5% dla podkia-
du anhydrytowego i gipsowego. Do wykonania napraw podkfadu nalezy stosowac¢ zageszczo-
ng drobnym piaskiem mase wygtadzajgca, uzywajgc gtadkich pacek lub szpachelek. Po 24 go-
dzinach od wykonania napraw mozna przystgpi¢ do dalszych prac.
Do wykonania posadzki z wyktadzin PCV mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich roboét
budowlanych stanu surowego i robét wykonczeniowych, oraz po zakonczeniu robét instalacyj-
nych, tacznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych instalaciji.
Temperatura, w ktdrej wykonuje sie posadzki z wykladzin PCV nie powinna by¢ nizsza niz
15°C. W obrebie jednego pomieszczenia, o ile projekt nie przewiduje inaczej, posadzka powin-
na by¢ wykonana z jednego rodzaju wyktadziny, o jednolitej barwie i wzorze.
Wyktadzine nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwing¢ z rulonu, przycig¢ odpowiednio
do wymiaréw pomieszczenia z zachowaniem ok. 3 cm zakfadéw, i luzno utozy¢ na podktadzie.
Uktad spoin miedzy arkuszami nalezy tak rozplanowac, aby nie wypadty one w miejscach in-
tensywnego ruchu i w miare mozliwosci przebiegaty prostopadle do $ciany okiennej. Przy ukia-
daniu wyktadzin nalezy dopasowac ich kierunek, a przy wykladzinach wzorzystych réwniez
wzOr stykajacych sie arkuszy.
Wyktadziny przykleja sie calg powierzchnig do podkiadu przy uzyciu kleju zalecanego przez
producenta wykiadziny.
Szczegoty technologii utozenia wyktadzin - wg zalecen producenta.
Powierzchnia przyklejonej wyktadziny nie moze mie¢ sfatldowan i pecherzy, szczeliny pomiedzy
brzegami arkuszy powinny by¢ nie wieksze niz 0,5mm.
Po przyklejeniu wyktadziny do podkfadu nalezy sfrezowac styki i sgsiednie arkusze wykfadziny
sklei¢ na goraco (zgrzac) sznurem dostarczonym przez producenta.
Posadzke z wykladziny nalezy wykonczy¢ przy scianach listwami lub cokolikami z wykfadziny
wyklejonymi na sciane - zgodnie z rozwigzaniami projektu lub uzgodnieniami z Projektantem.

W przypadku cokotow uzywaé kleju kontaktowego (pokrywamy klejem zaréwno powierzchnie
Sciany jak i wyktadziny). Cokét przyklei¢ po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych z docina-
niem i obrébkg wyktadzin.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno byc¢
wieksze niz 2mm/m oraz 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdélne dotyczace kontroli podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.
Kontrola jakosci robét przy wykonywaniu podtdg z posadzkami z wyktadzin PCV polega na
sprawdzeniu wszystkich faz prac przy wykonywaniu podktadu i uktadaniu posadzki.
Kontrola jakosci powinna obejmowac:
» sprawdzenie materiatéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg
technicznag i niniejszg ST,
« sprawdzenie wykonania podktadu,
« sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z wyktadzin elastycznych.

Podczas odbioru jakosciowego wyktadzin, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy
sprawdzic:
» zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
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» gatunek dostarczonych wykfadzin (gatunek 1),

* jednolitos¢ wzoru lub barwy.

Wyktadziny powinny posiada¢ oznaczenia na spodniej powierzchni: dane producenta, oznha-
czenie rodzaju, barwy i gatunku, numer swiadectwa dopuszczenia do uzytku w budownictwie
lub obowigzujgacej normy.

Kontrola jakosci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:
» poprawnosci przyklejenia wyktadziny do poditoza (niedopuszczalne jest wystepowanie miejsc
nie przyklejonych, fatd, pecherzy, odstajacych brzegow),
e wygladu powierzchni — powierzchnia powinna by¢ rowna, czysta, gladka, nie
zanieczyszczona klejem.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie beda rozliczane na podstawie obmiaru.
Cena wykonania robét budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych.
8. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogolne dotyczgce odbioru robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.
Odbior podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
e podczas ukfadania podkiadu,
« po catkowitym stwardnieniu podkiadu.
Odbior podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:
* jakosci zastosowanych materiatow,
« prawidlowosci utozenia kolejnych warstw,
« grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
« réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podkiadu,
» prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podkfadzie,
* poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych,

Odbior koncowy robot podiogowych powinien obejmowac:

« ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczna,

e ocene jakosci zastosowanych materiatéw,

« sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy.

Odbior posadzki powinien obejmowac:

* ocene wygladu zewnetrznego,

« sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

« sprawdzenie potgczenia posadzki z podkladem,

» ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Dopuszczalne tolerancje:

* przeswit pomiedzy dwumetrowa tatg przytozong w dowolnym miejscu nie moze by¢ wiekszy
niz 2 mm,

« odchylenie powierzchni podkifadu lub posadzki od ptaszczyzny nie moze przekracza¢ 2 mm
na diugosci taty i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia,

» odchylenie spoiny od linii prostej nie moze by¢ wieksze niz 1 mm/m lub 5 mm na catej
diugosci spoiny w pomieszczeniu

Elementem dokumentacji odbiorowej wyktadzin jest instrukcja pielegnacji i konserwacji wykta-
dzin.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne".
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inzyniera, obejmujace:
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10.

dla wyktadzin i cokolikéw:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- utozenie wyktadziny z klejeniem/zgrzewaniem,
- wykonanie cokolikéw,

- uporzadkowanie miejsca montazu.
DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 649:2002/A1:2005 Elastyczne pokrycia podiogowe- Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu) — Wymagania - zmiany

PN-EN 660-1 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie odpornosci na scieranie- Czes¢ 1:
Metoda Stuttgart.

PN-EN 660-1:2002/A1:2004 Elastyczne pokrycia podiogowe. Wyznaczenie odpornosci na
Scieranie- Czes¢ 1. Metoda Stuttgart — zmiany.

PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materialy do ich wykonania- Materiaty -
Wiasciwosci i wymagania dotyczace mechanicznych i elektrycznych wiasciwosci uzytkowych.
PN-EN 14259: 2005 Kleje do wykladzin podiogowych - Wymagania uzytkowe mechaniczne i
elektryczne.

Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta wyrobow.

SST-20 - Instalowanie nawierzchni podtogowych CPV 4 5432120-1

|. CZESC OGOLNA

1.

Przedmiot specyfikacji techniczne;j .
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek drewnianych przy realizacji zadania Zmiana projektu budowlanego: Rozbu-
dowa Opery Wroctawskiej wraz z budowg Sceny Letniej — Etap 1.
Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST)
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-
zacji zadania
Zakres robot obj etych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majgcych na celu wykonanie po-
sadzek drewnianych, z przygotowaniem podtozy i podktadow pod posadzki drewniane wyste-
pujace w obiekcie:
e PODLOGA DREWNIANA MAGAZYNU - deski sosnowe na pioro i wpust. klasa | (na pod-
kltadzie betonowym)
Nazwy i kody robot obj etych zamowieniem
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian
45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie $cian
45432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych

. Definicje okre slen podstawowych

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogolne.

» Podtoga — konstrukcja, ktéra przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed rozprzestrze-
nianiem sie hatasow i ucieczkg ciepta. Moze (ale nie musi) by¢ wykonczona posadzka.

« Podlo ze — warstwa, na ktérej uktada sie nastepna warstwe albo tak, by dobrze sie z nig
zwigzata, albo przeciwnie - pozostata od niej niezalezna. W nowo budowanych obiek-
tach podtozem mas poziomujgcych jest zazwyczaj strop zelbetowy.

» Podkiad — warstwa, ktora nadaje podtozu pozgdane whasciwosci, np. gltadkosc¢ lub prze-
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ciwnie - szorstkosc¢, sprawia, ze chtonie mniej wody, staje sie twardsze itp., a przez to
umozliwia wtasciwe utozenie posadzki. Na podkiady uzywa sie zaprawy tradycyjnej,
przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw cementowych albo
anhydrytowych. Podktad mozna dodatkowo wyréwna¢ masg samopoziomujaca.

« Posadzka — wykonhczeniowa (wierzchnia) warstwa podiogi.

Il. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT OKLADZINOWY CH
1. WARUNKI OGOLNE
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.
Nalezy przestrzega¢ instrukcji producentow dotyczacych stosowanych materiatow. .
2. MATERIALY
Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Uzyte materialy powinny by¢ zgodne z Projektem Wykonawczym. Wszystkie zakupione przez
Wykonawce materiaty powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez do-
stawce lub producenta w aktualne swiadectwo kontroli lub atest.
Deski muszg odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm panstwowych lub $wiadectwom do-
puszczenia ich do stosowania w budownictwie.
Materiaty podtogowe w gatunku I.
e podioga drewniana
— Klasa I, gatunek I, kategoria wytrzymatosci K-33
— Materiat powinien by¢ nie odzywiczony i bezseczny, pozyskany z czesci odziomkowej,
twardzielowej pnia.
— Deski powinny posiada¢ tzw. ,stdj stojgacy” (deska ,okretowa”) — dopuszcza sie
odchylenie stoja od pionu max: 15%
- Piora i wpusty w deskach powinny by¢ umieszczone asymetrycznie w odlegtosci 2/3
grubosci desek, mierzac od powierzchni gornej
— Deski powinny by¢ obustronnie heblowane, o jednolitej barwie
— Deski dostarczone w postaci zaimpregnowanej przeciwpozarowo pod cisnieniem do
stanu niepalnosci (co musi by¢ potwierdzone odpowiednim dokumentem) powinny
posiadac wilgotnos¢ max 8+10%, bezposrednio przed ich zamontowaniem.
e listwy przyscienne z drewna debowego lub bukowego, bezsecznego, w gatunku |
« listwy kryjace (przejsciowe - na potgczeniu z innymi materiatami podtogowymi)
» klej utrzymujacy plastycznosc¢ w okresie uzytkowania podtogi (min.10 lat) na podtozu za-
gruntowanym kompatybilnym gruntem
e preparat ogniochronny dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych

na pobyt ludzi
* Dbejca - w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym.
3. SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”.
WYybor sprzetu i narzedzi do wykonywania robot w dostosowaniu do technologii robot przewi-
dzianej przez producenta materiatu nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inzyniera.
Wykonawca winien dysponowac¢ podczas prowadzenia robét wilgotnosciomierzem i termome-
trem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i podioza betonowego.
Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkow wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
Wymagania ogdlne dotyczace srodkow transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Transport materiatdw dowolnymi srodkami przydatnymi dla danego asortymentu rob6t pod
wzgledem moznosci utozenia i umocowania fadunku, w sposéb zabezpieczajacy przed uszko-
dzeniem, mrozem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogolne dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
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Do wykonywania podtogi drewnianej mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu wszystkich

robot stanu surowego i robdt wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich robét insta-

lacyjnych.

Przed utozeniem podiogi jej elementy powinny by¢ skiadowane poziomo w zamknietych

paczkach, przez co najmniej 48 godzin w temperaturze pokojowe;.

Ukiad i montaz podtogi z desek zgodnie z projektem wykonawczym.

taczenie desek na piéro i wpust przy uzyciu kleju utrzymujacego plastycznos¢ w okresie

uzytkowania podfogi (min.10 lat), eliminujacego jej skrzypienie. Klej nalezy naktada¢ w spo-

s6b ciagly na gdérng czesc¢ piora. Wycisniety na zewnatrz klej nalezy natychmiast usunggé.

Przy uktadaniu desek utrzymywaé odlegto$¢ od $ciany za pomoca plastikowych lub

drewnianych klinGw.

Deski dobija¢ nalezy do juz utozonych drewnianym dobijakiem. Po okoto 24 godzinach su-

szenia, wyja¢ kliny dystansowe i zamontowa¢ listwy podtogowe drewniane wysokosci okre-

slonej w projekcie. Listwy cokotowe powinny by¢ tgczone na diugosci oraz w narozach przez

$ciecie koncow pod katem 45°, a w narozach wypukiych pod katem 135° (lub odpowiednio do

zalamania sciany). Listwe przyscienng zamontowaé wkretami do drewna 3/35 mm w odste-

pach co 15 cm.

Miejsca przycinania desek i listew nalezy oszlifowac i polakierowac. Listwy powinny doktadnie

przylegac do scian i posadzek, szczeliny na stykach nie powinny przekracza¢ 1 mm. Po wy-

konaniu listew poditoga drewniana jest juz gotowa do eksploatacji.

Posadzka drewniana powinna by¢ utozona szczelnie, powinna by¢ rowna i pozioma.

» cata powierzchnia powinna mie¢ w miare jednakowsg barwe.

» dopuszczalne odchylenie powierzchni podtogi z desek od ptaszczyzny poziomej nie po-
winno by¢ wieksze niz 2 mm/m na catej dlugosci pomieszczenia.

» powierzchnia podtogi z desek powinna by¢ réwna i pozioma.

» dopuszczalna szerokos¢ spoin miedzy deskami nie powinna by¢ wieksza niz 0,4 mm. Do-
puszczalne nieréwnosci posadzki badane przez przylozenie dwumetrowej taty kontrolnej
w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm oraz w liczbie nie wiekszej niz 2
na caftej diugosci faty.

» dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno byc¢
wieksze niz 2 mm/m i 3 mm na catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Listwy podtogowe powinny dokfadnie przylega¢ do $cian i posadzki na calej swej dugosci.

Po utozeniu podtogi wykonac szlifowanie oraz polerowanie papierem sciernym o odpowied-

niej granulacji. Na powierzchni posadzki nie powinny by¢ widoczne slady zarysowania mate-

rialem sciernym.

Bezposrednio po oszlifowaniu i doktadnym odkurzeniu powierzchni posadzka wraz z listwg

podtogowa przyscienng powinna by¢ wykonczona w sposob zadysponowany w projekcie wy-

konawczym - impregnacija powierzchniowa dwukrotnie preparatem ogniochronnym dopusz-

czonym do stosowania w pomieszczeniach oraz bejcowanie - zgodnie z instrukcjg producen-

tow.

6. OPIS DZIAL AN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogolne dotyczace kontroli podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Kontrola jakosci robot przy wykonywaniu podtdg polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac

przy wykonywaniu podkfadu i uktadaniu posadzki.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

* sprawdzenie materiatdw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumenta-
Cjg techniczng i niniejszg ST,

» sprawdzenie wykonania podkiadu,

» sprawdzenie poprawnosci wykonania podfogi z desek.

Podczas odbioru jakosciowego desek parkietowych, przeznaczonych do wykonania posadzek

nalezy sprawdzi¢:

» zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
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» gatunek dostarczonych materiatow

Kontrola jakosci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:

* wygladu powierzchni — powierzchnia powinna by¢ réwna, czysta, gtadka, nie zanieczysz-

czona, o jednolitym wybarwieniu.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie bedg rozliczane na podstawie obmiaru.
Cena wykonania robét budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych.
8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogolne dotyczgce odbioru robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.
Odbio6r materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidr materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentow odniesienia. Jakos¢ materiatdbw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa,

» certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata

techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania i sposob stosowania. Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbio6r miedzyfazowy powinien obejmowac wydzielone czesci posadzek i dotyczy¢ wszystkich
elementdéw posadzki w zaleznosci od jej rodzaju. Odbiér miedzyfazowy powinien obejmowac:
* sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podkiadu,
» sprawdzenie réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
taty o dtugosci 2m,
» sprawdzenie odchylen od plaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem
Zza pomocag dwumetrowej taty i poziomicy,
» sprawdzenie prawidtowosci pielegnacji podktadow,
» sprawdzenie warunkow przystgpienia do robét podtogowych
Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci podktadu powin-
ny by¢ wpisane do dziennika budowy, ponadto z czynnosci tych nalezy sporzadzi¢ protokoét.

Odbidr koncowy robot podtogowych obejmuije:

» sprawdzenie z umowg, dokumentacja projektowa i specyfikacjg itp, sprawdzenia nalezy
dokonaé na podstawie ogledzin i pomiaréw a w odniesieniu do konstrukcji podtogi na pod-
stawie protokotow odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

* sprawdzenie jakosci i prawidtowos$ci uzytych materialdbw na podstawie protokotéw odbioru
materiatow

» sprawdzenie polaczenia podiogi z podktadem; badania nalezy przeprowadzi¢ w zalezno-
Sci od rodzaju posadzki przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

» sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych z doktadnoscig
do 1 mm;

» sprawdzenia wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podiogowych lub
cokotéw; badania nalezy wykonac¢ przez ogledziny,

Odrebnemu odbiorowi lub probie podlega element lub jego cze$¢ zanikajaca lub ulegajaca
zakryciu. Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokét, ktory jest ewidencjonowany
i przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbidr koncowy dokonywany jest miedzy
innymi na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementéw zanikajgcych lub
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ulegajacych zakryciu oraz préb.
Elementem dokumentacji odbiorowej jest instrukcja pielegnacji i konserwacji podtog.
9. PODSTAWA P+ ATNO SCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne".
Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inzyniera, obejmujace:
dla posadzki drewnianej:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- utozenie posadzki,
- impregnowanie podtogi
- bejcowanie podiogi,
- wykonanie cokolikéw z listew,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia prac
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
— PN-EN 13813:2003 Podktady poditogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materialy — Wta-
sciwosci i wymagania.
- PN-EN 14762:2007 Podtogi drewniane - Procedury pobierania probek do oceny zgodnosci
- PN-EN 1534:2002 Podtoga z drewna i parkietu -Oznaczanie odpornosci na wgniecenie (meto-
dg Brinella) - Metoda badania
— PN-EN 13228:2004/AC:2007 Podiogi drewniane - Elementy posadzek z drewna litego oraz
posadzek taczonych z deszczutek
— PN-EN 13990:2005 Podtogi drewniane - Deski podtogowe lite z drewna iglastego

SST-21 - Kladzenie i wykladanie podtdgi  $cian CPV 45432000-4

|. CZESC OGOLNA
1. Przedmiot specyfikacji technicznej .
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru oktadzin ceramicznych przy realizacji zadania Zmiana projektu budowlanego: Rozbu-
dowa Opery Wroctawskiej wraz z budowg Sceny Letniej — Etap 1.
2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST)
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-
zacji zadania
3. Zakres robo6t obj etych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majacych na celu wykonanie
oktadzin ceramicznych z przygotowaniem podtozy i podktadéw pod posadzki.
Posadzki wystepujace w obiekcie:
*» P3a- POSADZKA POM. MOKRYCH (-1) - ptytki gresowe, antyposlizgowe na kleju, klasa |,
(warstwa izolacyjna - folia w ptynie)
e P4 -POSADZKA PL. GRESOWE (0) - ptytki gresowe, antyposlizgowe na kleju elastycz-
nym, z wktadkg PE akustyczng
+ BS - BIEGI | SPOCZNIKI SCHODOW - ptytki gresowe, antyposlizgowe na kleju elastycz-
nym, z wktadkg PE akustyczng w warstwie klejowej. Krawedzie stopni biegdw schodowych
wyraznie oznakowane w sposdb uzgodniony z Projektantem.
e okladziny ceramiczne na scianach:
— toalet - na calg wysokosc¢ do sufitu podwieszonego (w pomieszczeniach gospodarczych
wokot umywalek fartuchy z blachy nierdzewnej),
— w pomieszczeniach porzadkowych na $cianach na wszystkich kondygnacjach gres —do
wysokosci 2,0 m.,
— w pomieszczeniach zaplecza sal ekspozycyjnych ptytki ceramiczne na catg wysokos¢
pomieszczen,
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4. Nazwy i kody robot obj etych zamdwieniem
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

45430000-0 Pokrywanie podtog i scian
45432000-4 Kiladzenie i wyktadanie podtog i Scian

5. Definicje okre slen podstawowych
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogolne.

Podtoga — konstrukcja, ktéra przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed rozprzestrzenia-
niem sie hataséw i ucieczkg ciepta. Moze (ale nie musi) by¢ wykonczona posadzka.

Podlo ze — warstwa, na ktorej uktada sie nastepna warstwe albo tak, by dobrze sie z nig
zwigzala, albo przeciwnie - pozostata od niej niezalezna. W nowo budowanych obiektach
podtozem mas poziomujacych jest zazwyczaj strop zelbetowy.

Podkiad — warstwa, ktéra nadaje podiozu pozadane whasciwosci, np. gtadkosé lub prze-
ciwnie - szorstkos¢, sprawia, ze chtonie mniej wody, staje sie twardsze itp., a przez to
umozliwia wlasciwe utozenie posadzki. Na podklady uzywa sie zaprawy tradycyjnej, przy-
gotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw cementowych albo anhydry-
towych. Podktad mozna dodatkowo wyréwna¢ masg samopoziomujaca.

Posadzka — wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podiogi.

Il. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT OKLADZINOWY CH
1. WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjag,
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.
Nalezy przestrzega¢ instrukcji producentow dotyczacych stosowanych materiatow.

2. MATERIALY
Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z Projektem Wykonawczym. Wszystkie zakupione przez
Wykonawce materiaty powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez do-
stawce lub producenta w aktualne swiadectwo kontroli lub atest.
Materiaty podtogowe w gatunku I.

ptytki gresowe mrozoodporne — gres nieszkliwiony, barwione w masie, o fakturze okreslo-

nej w projekcie, prasowane na sucho (o przeznaczeniu na podfogi i Sciany) antyposlizgo-

wos¢ R12, min. 4 klasa scieralnosci, odpornos¢ na plamienie: klasa 5 (wg PN EN 1SO 10-

545-14) — szczegOtowe parametry i wymiary okreslono w projekcie. Plytki posadzkowe i

Scienne dla danych zastosowan - z tej samej linii wzorcowej dla catego obiektu

kleje elastyczne, redukujgce dzwieki uderzeniowe, wodoodporne. Do plytek o duzych for-

matach stosowac¢ kleje podsigkajace, samorozptywne.

Wiasciwosci mechaniczne:

- Wytrzymato$¢ na $cinanie ~1,0 N/mm?, 1 mm gr. warstwy kleju (+23°C/50% wilg.wzgl.)
DIN 281

- Wytrzymato$é na rozcigganie ~1,5 N/mm? (+23°C/50% wilg. wzgl.) DIN 53 455)

wktadka elastyczna wprowadzona w warstwe klejacq (klej+wktadka+tklej) redukujgca odgto-

sy (wskaznik zmniejszenia poziomu uderzeniowego delta Lw, dB = 13) - zespolona izolacja

akustyczna do posadzek z ptytek wykonana z ciezkiej folii na bazie polietylenu obustronnie

pokrytej wibkning wspomagajacq zakotwienie w kleju do ptytek. Parametry:

— Podstawa ciezka folia polietylenowa

— Format dostawy 550 x 750 mm = 0,41 m2 / szt.

— Grubos¢ materiatu ok. 3,5 mm

— Ciezar ok. 5,5 kg/m2

- Wspdiczynnik przewodzenia ciepta 0,40 W/(m+K)

— Opor cieplny 0,007 m2K/W

- Wspdiczynnik przepuszczalnosci pary wodnej y = 86000
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-  Wspodiczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej sd = 250 m
— Klasa materiatu B2 wg DIN 4102

« $rodki gruntujgce — zgodne ze stosowanymi masami niwelujacymi oraz materiatami po-

sadzkowymi,

* spoiny do ptytek — fuga epoksydowa 2mm, w kolorze okreslonym w projekcie, odporna na

plamy, wodoszczelna, zapobiegajaca rozwojowi grzybow i plesni, chemo- i kwasoodporna,
0 parametrach:
- przyczepnos¢ >2N/mm2
- Scieralnos¢ wgtebna 250 mm3
—wytrzymato$¢ mechaniczna na zginanie 30N/mm2
—wytrzymatos¢ mechaniczna na $ciskanie 45N/mm2
- kurczliwos¢ 1,5mm/m
- nasigkliwos¢ wodna (4h) 0,19
—mrozoodporna (dla zastosowan zewnetrznych)
e silikon
« Woda — powinna pochodzi¢ ze zrodet nie budzacych watpliwosci i spetniaé wymagania
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan la-
boratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitna.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i

zgodnosci z danymi producenta. Materialy i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spet-

niajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegOlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe; i
specyfikacji technicznej,

— sg wlasciwie opakowane i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa
oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub fir-
mowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robot powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przy-
datnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz

wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych w

sposoOb zapobiegajacy ich uszkodzeniu badz zniszczeniu. Zaleca sie sposob sktadowania ma-

teriatdw umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych jego asortymentow.
3. SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Wybor sprzetu i narzedzi do wykonywania robét w dostosowaniu do technologii robét przewi-

dzianej przez producenta materiatu nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inzyniera.

Wykonawca winien dysponowac¢ podczas prowadzenia robot wilgotnosciomierzem i termome-

trem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i podioza betonowego.

Do wykonywania rob6t oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia piytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych do rozprowadzania kompozycji klejgcych

0 wysokosci zabkow dostosowanej do wielkosci phytki,

— faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania

kompozyciji
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klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

Wymagania ogélne dotyczace srodkdw transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”.

Transport materiatdw dowolnymi $rodkami przydatnymi dla danego asortymentu robét pod

wzgledem moznosci utozenia i umocowania fadunku, w sposéb zabezpieczajacy przed opako-

wania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Skladowanie w oryginalnych, nie otwie-

ranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale od

+ 10 do + 30<C. Przestrzega ¢ nalezy wszystkich wymagan zawartych w kartach technicznych

poszczegdlnych wyrobow.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”.

5.1. Zasady prowadzenia robot
Wykonanie robét winno by¢ zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart tech-
nologicznych Producenta stosowanych preparatéw. Wykonawca winien przedstawi¢ Inzy-
nierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy czas schniecia kolejnych warstw.
W trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu wytozenia temperatura powietrza nie powinna
by¢ nizsza niz +5 C,

5.2. Przygotowanie podto za
Podkfady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie min. 12 MPa.
Podloze powinno byé nosne, réwne i suche, nie spekane, oczyszczone z powlok antyadhe-
zyjnych (takich jak: kurz, ttluszcz, pyly i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i che-
micznej. Podioza chtonne nalezy zagruntowaé preparatem gruntujgcym. Gfadkie po-
wierzchnie betonowe zmatowié¢ grubym papierem $ciernym, odpyli¢ i zagruntowac¢ prepara-
tem.
Podkiad pod posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku
paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do scian. W podktadzie
cementowym nalezy wykonaé szczeliny dylatacyjne:
* w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,
» oddzielajgce fragmenty podtogi o réznych wymiarach,
* w miejscach styku podtdg o réznej konstrukciji,
e przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie podktadu na pola 6 x 6 m, o glebokosci 1/3-

1/2 grubosci podkiadu.

Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym spad-
kiem.

5.3. Wykonywanie oktadzin
Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem wnetrz, ktory powinien okreslac¢ konstruk-
cje podiogi, wytrzymatos¢ podktadu, wymagane izolacje, rodzaj, typ i gatunek ptytek. Pro-
jekt powinien tez okresla¢ wielko$¢ spadkéw posadzki, rozmieszczenia wpustéw podiogo-
wych oraz szczelin dylatacyjnych.
Do wykonania posadzek z ptytek gresowych i granitoresowych mozna przystgpi¢ dopiero
po zakonczeniu robét tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi.
W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki temperatura nie powinna by¢ nizsza
niz 5C. Temperatur e te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem ro-
b6t oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.
Materiaty uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowaé sie w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robot.
W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy,
typu i gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inaczej.
Zaprawa klejgca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywaé calg powierzchnie podio-
za. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$ci zebow i
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konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod piytek. Phytki
powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa zaprawy klejowej na catej swej powierzchni
(bez pustek powietrznych). Dla zachowania statej grubosci warstwy zaprawy klejowej nalezy
uzywac pac zebatych. Uzebienie pacy dobra¢ do wymaganej grubosci warstwy klejowej i roz-
miaru phytki.

Spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci.

Do wypetnienia spoin mozna przystgpi¢ po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed przysta-
pieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale po-
wierzchni ptytek. Spoinowanie mozna wykonywac przy temperaturach +5°C do +25°C. Na-
roza wewnetrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi nie wypetnia¢ zaprawg. Przed
spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona wodag, ktora nie powinna sta¢ w spoinach.
Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej zwigzaniem, powierzchnia posadzki powin-
na by¢ doktadnie oczyszczona.

Ewentualne zabrudzenia zaprawg nalezy usung¢ niezwtocznie w czasie uktadania ptytek.
Przyjmuje sie, ze szerokos¢ dylatacji powierzchniowej powinna dla kompensacji ruchu po-
sadzki (max 2 mm) wynosi¢ dwukrotnos¢ szerokosci fugi. Nalezy dazy¢ do dylatowania
powierzchni o ksztaicie zblizonym do kwadratu. Dylatacje konstrukcyjne nalezy dobiera¢ na
podstawie wytycznych projektu konstrukcji budynku oraz przewidywanych obcigzen po-
sadzki.

Naroza wewnetrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi, ktére w trakcie spoinowania
pozostaty niewypetnione nalezy starannie oczyscic.

Krawedzie ptytek ceramicznych zagruntowac, a nastepnie szczeling wypetnic silikonem
Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o okreslo-
nym w projekcie spadku.

Sciana na wysokosci cokolika musi byé przygotowana jak pozostate podtoza; cokoty powinny
by¢ trwale zwigzane ze sciang, a ich gérna krawedz wzdtuz styku ze $ciang (o ile cokolik nie
jest wykonany jako wtopiony w lico tynku) wykonczona kitem silikonowym.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |

ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdélne dotyczace kontroli podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”.
Podczas odbioru jakosciowego ptytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy
sprawdzic:

zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

gatunek dostarczonych piytek (ptytki w | gatunku),

jednolitos¢ barwy, stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskow),

prawidlowos¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowacC zwichrowanie, tukowatosc,
rombowatosc¢ ptytek),

prawidtowo$¢ zachowania wymiarow

zgodnos¢ parametrow z projektem i ST (m.in. twardo$é, antyposlizgowosc,
mrozoodpornosc)

Odchytki wymiaréw mogg wynosic:

dlugosc i szerokosc¢ krawedzi +0,6%,

grubos¢ plytek +5%,

prostoliniowos¢ krawedzi £0,5%,

prostopadtos¢ +0,6%,

wypaczenia krawedzi £0,5%.

Piytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer
normy. Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju pty-
tek, wymiardw, barwy i gatunku.

Zaprawa Kklejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowe]
do zastosowania po wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowac sie:

mrozoodpornoscig (zastosowanie zewnetrzne),
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elastycznoscia,

odpornoscig na wilgoc,

przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,

czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

czasem stygniecia ptytek na podtogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac¢ sie:

mrozoodpornoscig (zastosowanie zewnetrzne),,

elastycznoscia,

wodoszczelnoscig

odpornoscig na plamy, zapobiegajacg rozwojowi grzybow i plesni,
chemio i kwasoodpornoscig

czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta, oraz atest
PZH.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie bedg rozliczane na podstawie obmiaru.
Cena wykonania robdt budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych.
8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogolne dotyczace odbioru robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

Odbior podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:

po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

podczas uktadania podktadu,

po catkowitym stwardnieniu podkfadu.

Odbior podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

jakosci zastosowanych materiatow,

grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

réwnosci, zgodnosci z zatlozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek
ptaszczyzny podkiadu: £2 mm/m i £5 mm na catej diugosci lub szerokosci,

prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbior posadzki powinien obejmowac:

ocene wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni — posadzka powinna stanowic
rowna, gtadkg powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,

nierdwnosci powierzchni poziomej mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowa tatg
kontrolng o dlugosci 2m, a posadzka nie powinny wynosi¢ wiecej niz 3 mm na calej
diugosci faty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od
ustalonego spadku nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
posadzki.

dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢
wieksze niz 5 mm na catej dlugosci pomieszczenia,

spoiny powinny przebiegac prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢c max. 2 mm/m i
max. 3 mm na catej diugosci pomieszczenia,

sprawdzenie polagczenia posadzki z podkladem. Grubosé warstwy kompozycji klejgcej pod
ptytkg nie powinna przekraczaé okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie
zuzycia kompozycji klejacej.

sprawdzenie przylegania i poziomu cokolikow
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» ocene prawidtowos$¢ osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.
» prawidtowos¢ wypetnienia spoin

Odbidr koncowy robot podtogowych powinien obejmowac:

» ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacja techniczna,

» jakos¢ zastosowanych materiatow,

e sprawdzenie dotrzymania warunkow wykonywania prac na podstawie zapiséw w Dzienniku
Budowy.
Jezeli choc¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych
prac budowlanych nie mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo.

9. PODSTAWA P+ ATNO SCI

10.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne".

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inzyniera obejmujgce
dla posadzek ceramicznych i kamiennych:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- wykonanie posadzki z ptytek.

- wykonanie cokolikéw,

- uporzadkowanie miejsca wykonania robdét.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru
PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jako-
Sci powierzchni

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych -- Czes¢ 1: Wymagania, ocena i weryfi-
kacja statosci wtasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie.

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfi-
kacja i oznaczenie

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, poro-
watosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej

PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Ptytki i ptyty ceramiczne — Czes$¢ 1: Pobieranie probek i warunki
odbioru

PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie ja-
kosci powierzchni

PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, poro-
watosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej PN-EN ISO 10545-
4:2014-09 Plytki i ptyty ceramiczne — Czes¢ 4: Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity ta-
migce;j

PN-EN ISO 10545-6:2012 Ptytki i ptyty ceramiczne — Czes¢ 6: Oznaczanie odpornosci na
wglebne scieranie plytek nieszkliwionych

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie odpornosci na $cieranie po-
wierzchni ptytek szkliwionych

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN ISO 10545-13:2017-01 Plytki i ptyty ceramiczne -- Cze$¢ 13: Oznaczanie odpornosci
chemicznej

PN-EN ISO 10545-14:2015-11 Piytki i ptyty ceramiczne -- Cze$¢ 14: Oznaczanie odpornosci
na plamienie

PN-EN 14411:2016-09 Plytki ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfi-
kacja statosci wkasciwosci uzytkowych i znakowanie
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SST-22 - Kladzenie nawierzchni CPV 45432112-2 (posa dzki na bazie zywic)

|. CZESC OGOLNA
1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek na bazie zywic i posadzek betonowych utwardzanych powierzchniowo po-
sypka utwardzajgca, wystepujacych przy realizacji zadania Zmiana projektu budowlanego:
Rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz z budowg Sceny Letniej — Etap 1.
2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST)
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-
zacji zadania
3. Zakres robo6t obj etych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majgcych na celu wykonanie po-
sadzek na bazie zywic i betonowych utwardzanych powierzchniowo, z przygotowaniem podto-
zy i podkiaddéw pod posadzki.
Posadzki zywiczne wystepujace w obiekcie:
¢ P1-KOMUNIKACJA (-1) - posadzka zywiczna, przemystowa niepylgca (warstwa gruntuja-
ca)
P2b; P3b - POSADZKA BET. PRACOWNI | MAG. - posadzka betonowa, zbrojona, zatarta i
utwardzona powierzchniowo (beton B30)
+ P3c - POSADZKA ZYWICZNA PRACOWNI | MAG. - posadzka zywiczna, przemystowa
(warstwa gruntujgca)
e P4b - POSADZKA POM. TECH., DOSTAW (0) - posadzka betonowa, zbrojona, zatarta i
utwardzona powierzchniowo
+  P4d - POSADZKA POM. SMIETNIKA (0)

4. Nazwy i kody robot obj etych zaméwieniem
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian
45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie $cian
45432110-8 Ktadzenie podtog
45432112-2 Kfadzenie nawierzchni

5. Definicje okre $len podstawowych

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogolne.

« Podloga — konstrukcja, ktéra przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed rozprzestrzenia-
niem sie hatasow i ucieczkg ciepta. Moze (ale nie musi) by¢ wykonczona posadzka.

» Podlo ze — warstwa, na ktorej uktada sie nastepna warstwe albo tak, by dobrze sie z nig
zwigzata, albo przeciwnie - pozostata od niej niezalezna. W nowo budowanych obiektach
podiozem mas poziomujacych jest zazwyczaj strop zelbetowy.

e Podktad — warstwa, ktéra nadaje podiozu pozadane wiasciwosci, np. gtadkos¢ lub prze-
ciwnie - szorstkosé, sprawia, ze chionie mniej wody, staje sie twardsze itp., a przez to
umozliwia wlasciwe utozenie posadzki. Na podklady uzywa sie zaprawy tradycyjnej, przy-
gotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw cementowych albo anhydry-
towych. Podktad mozna dodatkowo wyréwna¢ masg samopoziomujaca.

* Posadzka — wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.

* Nawierzchnia cienkowarstwowa — powloka z zywic epoksydowych stanowigca barwng i
trudnoscieralng warstwe komunikacyjng (pod ruch pieszy i kotowy).

e Posypka piaskowa - piasek kwarcowy suszony piecowo 0 uziarnieniu odpowiednim dla
przyjetego systemu wykonawczego, majacy na celu zapewnienie gwarantowanej przy-
czepnosci pomiedzy nakladanymi wielowarstwowo powlokami zywicznymi oraz nadaniu
wierzchniej warstwie zywicznej odpowiedniej faktury antyposlizgowe;j.

» Materiat uszczelniaj acy dylatacj @ — elastyczna, trudnoscieralna masa na bazie zywicy
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epoksydowej, stanowigca wypelnienie na dylatacjach poziomych i pionowych, odporna na
ruch kotowy (wézki widtowe, samochody itp.)

* Mineralna posypka utwardzaj gca — sucha zaprawa na bazie cementu i kruszywa korun-
dowego do wykonywania metodg wcierania odpornych na $cieranie posadzek przemysto-
wych.

* Impregnacja posypki utwardzaj agcej — nawierzchniowa powloka z wodorozcienczalnej
zywicy epoksydowej stuzgca do wzmocnienia i ograniczenia chtonnosci podtoza.

Il. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT OKtADZINOWY CH

1.

WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Nalezy przestrzegac instrukcji producentéw dotyczacych stosowanych materiatéw.
MATERIALY

Wymagania ogoélne dotyczace materiatbw podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Uzyte materialy powinny by¢ zgodne z Projektem Wykonawczym. Wszystkie zakupione przez
Wykonawce materiaty powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez do-
stawce lub producenta w aktualne swiadectwo kontroli lub atest.

Materiaty podtogowe w gatunku I.

Materiatami do wykonania prac sa:

« masa na barwne i cienkie nawierzchnie z zywic epoksydowych, zapewniajgca wtasciwg
szorstkos¢ i wytrzymatosc na scieranie,

- piasek kwarcowy suszony piecowo, w celu zapewnienia odpowiedniej przyczepnosci po-
miedzy nakladanymi wielowarstwowo powilokami zywicznymi oraz nadania wierzchniej
warstwie zywicznej odpowiedniej faktury antyposlizgowej,

- masa na bazie zywic epoksydowych do wypetniania szczelin dylatacyjnych, doskonale
przylegajgca do betonu, odporna na dziatanie wody, tugow, kwaséw i innych chemikaliow.

Nalezy stosowa¢ materiaty nalezace do jednego systemu nawierzchniowego, posiadajgcego

aktualng Aprobate Techniczng ITB i wykazujgcego nastepujace cechy ogolne:

» zdolnos¢ przenoszenia obcigzen komunikacyjnych odpowiednich dla ruchu pieszego i ko-
lowego,

« dobra przyczepnos¢ do podtoza betonowego oraz odpornosc¢ na scieranie,

» brak rozpuszczalnika i wypetniacza mineralnego,

« mozliwos¢ nadania warstwie wierzchniej antyposlizgowej faktury,

« utwardzenie zywicy powinno przebiega¢ nawet w niskich temperaturach (od +10<C).

Przyjety system wykonania nawierzchni zywicznej powinien spetniaé co najmniej wymagania

okreslone ponizej - chyba, ze projekt definiuje te parametry jako wyzsze (nalezy wowczas

spetni¢ wymagania tam okreslone):

« twardos¢ wg Shore‘a powinna wynosi¢ 67 + 10 MPa,

e czas utwardzenia zywicy w temperaturze +20C powinien by ¢ < 360 = 60 minut,

« utwardzenie zywicy powinno przebiegac juz w temperaturze od +10C,

« nasigkliwos¢ woda zywicy powinna by¢ < 1,0%,

« czas zachowania wiasciwosci roboczych zywicy w temperaturze +20C powinien wynosi ¢
minimum 25 + 10 minut,

« wytrzymalos$¢ na sciskanie zywicy po 28 dniach powinna by¢ = 45 MPa,

« wytrzymatos$¢ na zginanie zywicy po 28 dniach powinna by¢ = 30 MPa,

« skurcz zywicy powinien by¢ < 0,07%,

» przyczepnosé¢ do betonu powinna by¢ = 2,0 MPa,

« $cieralnos¢ na tarczy Boehmego powinna by¢ < 0,5 mm.

Kompozycja posadzki betonowej utwardzonej posypka utwardzajacg powinna charakteryzowaé
sie nastepujacymi cechami:
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« bardzo dobra przyczepnoscig do poditoza betonowego,
- duzg wytrzymatoscig na obcigzenia mechaniczne,

» wysokg odpornoscig na scieranie,

« duzg wytrzymatoscig na zginanie i sciskanie,

« matym skurczem.

Zaleca sie uzycie sprawdzonego systemu posadzkowego, charakteryzujgcego sie co najmniej
wymaganiami okreslonymi ponizej - chyba, ze projekt definiuje te parametry jako wyzsze (na-
lezy wéwczas spetni¢ wymagania tam okreslone):

o krétkim czasem utwardzania . 300 minut,

« $cieralnosc¢ na tarczy Boehmego okreslona stratg wysokosci probki . 1,3 mm,

« twardos¢ wedtug skali Mohs'’a, stopien . 5,

» twardos¢ oznaczana metoda wciskania kulki jest . 250 MPa,

« wytrzymatos¢ na sciskanie jest . 45 MPa,

« wytrzymatos¢ na zginanie jest . 7 MPa,

» przesigkliwos¢ wody jest . 4 mm,

« brak przesigkliwosci oleju,

e przyczepnosc¢ do podtoza betonowego . 2,0 MPa

Wypelnienie szczelin dylatacyjnych - materiat trwale elastyczny.

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej,

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec€) i oznakowa-
ne (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub fir-
mowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych, w
sposoOb zapobiegajacy ich uszkodzeniu bgdz zniszczeniu. Zaleca sie sposob sktadowania ma-
teriatdbw umozliwiajacy dostep do poszczegolnych jego asortymentow.

3. SPRZET
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”.
WYybor sprzetu i narzedzi do wykonywania robét w dostosowaniu do technologii robét przewi-
dzianej przez producenta preparatu nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Innzynie-
ra. Wykonawca winien dysponowac¢ podczas prowadzenia robét wilgotnosciomierzem i termo-
metrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i podtoza betonowego.
Do przygotowania materiatu i rozktadania posadzki uzywac sprzetu okreslonego w instrukciji
producenta.
Do przygotowania materiatu uzywa¢ wolnoobrotowego mieszadta mechanicznego:
- Smiglowego do mieszania zywic bez wypetniacza
- koszykowego do mieszania zywic z wypetniaczem (np. piaskiem kwarcowym)
- betoniarki
Posadzki nalezy wykonywac¢ przy uzyciu sprzetu budowlanego jak:
- zacieraczki talerzowo-topatkowe samojezdne
- maszyny do rozktadania materiatu
- rozpylacze niskocisnieniowe
- gracy zabkowanej
- walka okolcowanego
- pac prostych
- i réznego rodzaju watkow z wiosiem krotkim lub dtugim oraz strukturalnych.
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4. TRANSPORT
Wymagania ogoélne dotyczace srodkow transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Transport materiatdw dowolnymi $rodkami przydatnymi dla danego asortymentu robét pod
wzgledem moznosci utozenia i umocowania tadunku, w sposob zabezpieczajgcy opakowania
przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotyczace wykonania robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.
5.1. Przykladowe rozwi agzania posadzek

51.1.

51.2.

5.1.3.

5.1.4.

Posadzka przemystowa w wersji malowanej

Szpachlowanie wyréwnujace srodkiem - modyfikowana tworzywem sztucznym, go-
towa zaprawa nanoszona na przygotowane wstepnie i zwilzone do stanu matowego
podioze, a nastepnie filcowana i pielegnowana warstwa. Gdy warstwa zaprawy
osiggnie wymagany stopieh wysuszenia naklada sie powtoke gruntujaca.
Gruntowanie wypetniajgce pory dla normalnie i mato chtonnych podtozy wykonac¢
przy uzyciu srodka, ktory jest przezroczysta, nieposiadajaca rozpuszczalnikow,
dwusktadnikowg zywicg reaktywna, opartg na bazie zywicy epoksydowe;j.

Natozenie powtoki barwnej - powtoka - barwna, dwusktadnikowa zywica reaktywna,
oparta na bazie zywicy epoksydowe;j.

Posadzka — zywica epoksydowa z piaskiem kwarcowym

Jest barwng, rozcienczalng woda, 2-komponentowg dyspersjg zywicy epoksydowej
do gruntowania i lakierowania, natomiast z dodatkiem piasku kwarcowego stosowa-
na jest jako zaprawa wyréwnujgca i powtoka na réznych podtozach.

Zywica wykazuje dobrg odpornosé na obcigzenia mechaniczne i przejsciowe che-
miczne, takie jak rozcienczone kwasy i tugi, oleje mineralne, sél uzywang do odmra-
zania oraz na $rodki czyszczace uzywane w gospodarstwie domowym. Zywica na-
daje sie réwniez do wykonywania powlok na powierzchniach stykajacych sie bezpo-
srednio z woda pitna.

Wskazane jest wykonanie powierzchni prébnych w celu okreslenia odbarwien. Sto-
sowane pigmenty sg bardzo odporne. Istnieje jednak mozliwos¢, ze nadmierny do-
datek do wody tugu chlorowego i innych substancji utleniajacych moze spowodowaé
zblakniecie pigmentow.

Cechy szczegolne:

- przywiera takze na lekko wilgotnych podtozach

- koniec czasu urabialnosci jest rozpoznawalny

- fizjologicznie korzystna, gdyz prawie bezwonna

- podnosi wytrzymatos¢ poditoza na Scieranie oraz jego odpornosé na chemikalia.
Jako warstwe wykonczeniowg stosuje sie piasek kwarcowy, frakcja 0,7 — 1,2 mm,
suszony piecowo.

Posadzka — beton zabezpieczony impregnatem

Zawierajgca rozpuszczalniki, dwuskfadnikowa zywica epoksydowa o wysokim stop-
niu penetracji, silnie wzmacniajgca powierzchnie, wigzaca pyt i odporna na stabe
kwasy, zasady, sole i wode.

Stluzy do wytwarzania niepylacych i fatwozmywalnych posadzek, do ochrony po-
wierzchni przed lekkimi i srednimi obcigzeniami mechanicznymi (na parkingach, w
warsztatach itp.)

Gruntownik pod wymalowania powlokg ochronna.

Posadzka zywiczna antyelektrostatyczna

Epoksydowa, antystatyczna powioka posadzkowa o wysokiej odpornosci mechanicznej i
chemicznej, umozliwia odprowadzenie tadunkow elektrostatycznych.
Cechy:

wysoka odpornosé chemiczna
wysoka odpornos¢ mechaniczna
dobra rozlewnos$é, tatwe rozprowadzanie
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52

5.3.

5.4.

« widoczne widkna weglowe odprowadzajgce widkna z powierzchni

e grubosc¢ posadzki 2-3mm

« odpornosc¢ na scieranie AR2

» kolor wedtug projektu wnetrz
Nalezy zamontowa¢ tasme przewodzacqg - tasma miedziana, samoprzylepna przyklejana
obwodowo dookota pomieszczenia oraz paskami co max.10m. Styki tasmy powinny zacho-
dzi¢ na siebie co min. 5cm. Obwodowa tasma musi by¢ potgczona z instalacjg uziemiajaca.
Duze powierzchnie moga by¢ mostkowane z uzyciem aerozolu miedzianego parametry
wedtug dostawcy systemu.
5.1.5. Wypetnianie szczelin dylatacyjnych.

- walek z pianki polietylenowej,

- zywiczny materiat gruntujacy,

« elastyczna, trudnoscieralna masa uszczelniajaca dylatacje.

Zastosowane materialy muszg posiada¢ Aprobate techniczng ITB lub deklaracje zgod-

nosci z odpowiednim dokumentem dopuszczenia do powszechnego stosowania w bu-

downictwie oraz spetnia¢ wymagania Specyfikacji Technicznej.

. Zasady prowadzenia robot

Wykonawca rob6t winien posiada¢ udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu prac
przy pokrywaniu podtozy betonowych za pomocag zywicznych nawierzchni komunikacyj-
nych.
Wykonanie robot winno by¢ zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart tech-
nologicznych producenta stosowanych preparatow. Wykonawca winien przedstawic¢ Inzy-
nierowi do akceptacji harmonogram robo6t uwzgledniajacy czas schniecia kolejnych
warstw. Nalezy przestrzega¢ temperatur podioza, otoczenia i materiatdw podanych w kar-
tach technicznych, ktoére nie powinny by¢ nizsze niz +8C i jednocze $nie co najmniej 3T
powyzej panujacej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robét poza gra-
nicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotnosci powietrza przekraczajacej
85%.
Przygotowanie podio za
Przygotowanie podioza betonowego przy wykonywaniu nawierzchni zywicznych ma
szczegoOlne znaczenie. W zakres przygotowania podtoza wchodzg nastepujace prace:
e usuniecie pozostatosci powitok ochronnych i pielegnacyjnych oraz powierzchnio-
wych zanieczyszczen,
« usuniecie mleczka cementowego i stabo zwigzanych warstw betonu przez piasko-
wanie, hydropiaskowanie lub groszkowanie,
» usuniecie szkodliwych substancji mogacych mie¢ wpltyw na potaczenie naktada-
nych materiatdw z betonem,
« podioze musi by¢ suche, czyste, chtonne i wystarczajgco nosne.
Wykonawca zobowigzany jest posiadac przyrzad do oznaczania wytrzymatosci na odry-
wanie i dokumentowac odpowiednie przygotowanie podtoza protokotem z wynikami ba-
dan.
Srednia wytrzymato$¢ betonu na odrywanie nie powinna by¢ mniejsza od 1,5 MPa (wg
PN-B-01814:1992), a minimalna miejscowa wytrzymatos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz
1,0 MPa.
Srednia wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie nie powinna by¢ mniejsza od 25 MPa (wg PN-
EN 12504-2:2002). Wartos¢ te mozna zapewni¢ za pomocg odpowiedniej obrobki wstep-
nej np. frezowania, piaskowania, natryskiwania strugg wody pod wysokim cisnieniem. Wy-
konawca zobowigzany jest dokumentowa¢ odpowiednie przygotowania podtoza protoko-
tem z wynikami badan. Jezeli podioze wykazuje jakiekolwiek usterki to powinno by¢ usu-
niete wedtug zasad okreslonych przez Inzyniera.
Przygotowanie mieszanki _zywicznej
Dla uzyskania masy nawierzchniowej nalezy wymieszac¢ sktadniki w odpowiednich, poda-
nych w instrukcji proporcjach, w oryginalnym naczyniu, w sposéb ciagly przez taki okres,
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5.5.

5.6.

5.7.

by mieszanina byta jednorodna. Czas przydatnosci mieszanki do uzycia okreslony jest w
instrukcji i nalezy go bezwzglednie przestrzega¢. Po wymieszaniu masa powinna byc¢ jed-
norodna bez smug, o okreslonej konsystencji. Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na dno i
Scianki pojemnika, przestrzegajac czasu mieszania. Nalezy ogranicza¢ napowietrzanie
mieszanek stosujgc odpowiednio niskie obroty mieszarek. Preparat jest gotowy do uzycia
zaraz po wymieszaniu. Najlepiej przygotowywac¢ mieszanki z petnych zawartosci opako-
wan.

Doktadne informacje o mieszaniu, dane produktéw i uwagi szczegoélne znajdujg sie w spe-
cjalnych informacjach technicznych o produktach.

Wykonywanie nawierzchni__zywicznych

Posadzka przemystowa w wersji malowanej

Podtoze moze by¢ suche lub lekko wilgotne, musi jednak by¢ mocne i nosne, czyste,
chtonne i wolne od sktadnikbw zmniejszajacych przyczepnosc¢. Wysokogatunkowe two-
rzywa reakcyjne wymagajg wytrzymatosci betonu na Sciskanie ok. 30 N/mm2 oraz na od-
rywanie 1,5 N/mm2. Powierzchnie betonu prézniowego jako podioze (ze wzgledu na matg
chtonnos¢) nie nadajg sie.

Podloza chropowate, np. przygotowane za pomocg frezowania, szpachluje sie masg zlo-
zong z zywicy i piasku kwarcowego wysuszonego w piecu (ziarno 0,1-0,5 mm) w propor-
cjach objetosciowych 1:0,8; a nastepnie nalezy jg posypa¢ piaskiem kwarcowym o wielko-
$ci ziarna 0,1-0,5 mm.

Lakierowanie, wzglednie powloke kryjaca, nanosi sie wailkiem na jeszcze kleiste grunto-
wanie, wzglednie na szpachléwke posypang piaskiem. Jezeli gruntowanie wykonano z
przezroczystej zywic, to w celu otrzymania odpowiedniego pokrycia nalezy natozy¢ co
najmniej 2 powtoki malarskie.

W celu otrzymania kolorowej, samorozptywajacej sie powtoki, mozna stosowa¢ wodoroz-
cienczalnaj, bezrozpuszczalnikowa, 2-komponentowa zywice epoksydowa.

Posadzka — zywica epoksydowa z piaskiem kwarcowym

Podtoze powinno by¢ suche, czyste i stabilne. Gruntowanie wykonuje sie pedzlem lub wai-
kiem (uwaga: krétki czas reakcji utwardzania zywicy), temperatura obrébki od +10 do
+30<C. Na klej acg jeszcze powloke gruntujgcg nanosi¢ (na powierzchniach wydzielonych
dylatacjami) warstwami mase z zywicy epoksydowej do osiggniecia grubosci powitoki 2
mm. Uwaga na krotki czas reakcji. Klejaca jeszcze powierzchnie powtoki posypaé pia-
skiem kwarcowym w celu nadania nawierzchni antyposlizgowej faktury. Po stwardnieniu
powtoki usung¢ niezwigzany piasek i pomalowaé calg powierzchnie zywica. Na swiezo
czysci¢ zamontowane elementy z resztek zywicy. Czas twardnienia posadzki — od 3 do 4
dni (petne obcigzenie po 7 dniach) w temperaturze + 20<C.

Posadzka — beton zabezpieczony impregnatem

Podtoze powinno by¢ suche, nosne i stabilne. Preparat nanosi¢ nalezy w 1-3 warstwach
za pomoca watka, pedzla lub przez natryskiwanie. Po natozeniu na powierzchnie przez 4-6
godzin materiat chroni¢ przed wptywem wilgoci (deszcz, roztopy). Wilgo¢ wywotuje biate
zabarwienie lub kleistos¢ powierzchni, a takze moze prowadzi¢ do utrudnien na etapie
wigzania. Przebarwiong lub kleistg powtoke nalezy usung¢ przez np.: szlifowanie lub pia-
skowanie i ponownie obrobié.

Spoinowanie

Przed przystgpieniem do spoinowania dylatacji nalezy doktadnie wyczysci¢, wyrownaé
szczeliny dylatacyjne. W szczelinach osadzi¢ walki z pianki polietylenowej w taki sposéb,
aby pozostata do wypeltnienia szczelina miata wysokos¢ co najmniej 1,5 — 2,0 cm. Zagrun-
towac scianki boczne dylatacji. Szczeline dylatacji wypetni¢ nalezy elastyczng masa zale-
wowg na bazie zywicy epoksydowej. Szczegbtowe dane dotyczace sposobu uzycia zywic
znajdujg sie w instrukcjach producenta.

Utwardzanie posadzki betonowej mineraln g posypk a utwardzaj aca na bazie trudno
scieralnych kruszyw korundowych

Po osiagnieciu przez beton twardosci umozliwiajgcej chodzenie po nim, nalezy rozsypaé
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wecierke mineralng po obrabianej powierzchni. Wysypywanie produktu odbywa sie w spo-

s6b réwnomierny (w ilosci 4-6 kg/m2 przy grubosci warstwy ok. 3 mm) i ciggty bezposred-

nio z worka na swiezy beton, nigdy za pomocg topaty, co powoduje utrate jednorodnosci
nanoszonej warstwy. Tak powstata warstwa zaprawy zawierajgcej kruszywo twarde, ab-
sorbuje nastepnie wode z wierzchniej strefy betonu nosnego. To z kolei prowadzi do dal-
szego obnizenia w tym obszarze wskaznika wodno-cementowego i w konsekwenciji do
podwyzszenia wytrzymatosci i jakosci posadzki. Wyzej opisany proces mozna zaobser-
wowac w postaci ciemniejgcej powierzchni w miare nasycania sie jej wodg. Jednoczesnie
uaktywnione zostajg specjalne dodatki w zaprawie np. utatwiajgce wcieranie w strukture
betonu nosnego za pomoca zacieraczki tarczowej lub skrzydetkowej.

W koncowym etapie zacierania nalezy zwracac¢ uwage na to, aby nie przetrze¢ zbyt mocno

posadzki, gdyz mogag wystgpi¢ drobne przebarwienia. W zadnym przypadku nie nalezy
skrapia¢ powierzchni posadzki woda, gdyz prowadzi to do jej przebarwien.

Wykonang posadzke nalezy dodatkowo uodporni¢ na sScieranie i zabezpieczy¢ przed wni-

kaniem do jej struktury olejow i innych zanieczyszczen preparatem impregnujgcym nano-
szonym , watkiem lub natryskowo w 1-2 procesach roboczych. Preparat ten nie wpltywa na
wyglad zewnetrzny posadzki, gdyz jest przezroczysty oraz doskonale penetrujac strukture
posadzki ma dziatlanie wzmacniajgce i zabezpieczajace przed wnikaniem oleju w posadz-
ke.

UWAGA: 1. Korundowe wcierki mineralne utwardzajgce wierzchnig warstwe posadzki po-
winny

by¢ wykonywane przez doskonale wykwalifikowane firmy wykonawcze, posiadajace od-

powiedni specjalistyczny sprzet oraz duze doswiadczenie.
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdélne dotyczace kontroli podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.
Badania przed rozpoczeciem rob6t obejmuja; jakos¢ materiatldw, skiad mieszanki z prébnego
zarobu, sprawdzenie podtoza.
Badania w trakcie wykonywania robo6t obejmuja;
» jakos¢ materiatdw do wytwarzania mieszanek,
« skladu mieszanki,
temperatura mieszanki w czasie produkcji i w chwili wbudowania,
« temperatura podioza i powietrza, wilgotno$¢ powietrza, punkt rosy,
« sprawdzenie wygladu zewnetrznego.
Badania po zakonczeniu rob6t obejmuja:

» badania prébek wycietych z wykonanej nawierzchni — grubosc¢, gestosé objetosciowa,
wytrzymatos¢ na rozcigganie, przyczepnosc, twardosc i wydtuzenie, Scieranie (tarcza
Boehmego), twardos¢ (wg skali Mohs’a), przesigkliwos¢ wody lub oleju (miejsce pobra-
nia prébek i ich ilos¢ okresli Inzynier),

« pomiar grubosci nawierzchni — tolerancja w stosunku do zatozonej wynosi + 0,5 mm,

« pomiar rownosci nawierzchni poprzecznej i podtuznej, mierzona tatg o dtug. 2 m — do-
puszczalny przeswit pod tatg wynosi + 1 mm,

« odchytka spadku nie wieksza niz £ 0,2 %,

« sprawdzenie prawidlowosci wykonania zigcz i obramowan — $cisle zwigzane i jedno-
rodne,

« sprawdzenie wygladu zewnetrznego — jednolity, bez miejsc porowatych, tuszczacych
sie i bez spekan.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie bedg rozliczane na podstawie obmiaru.
Cena wykonania robét budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych.
8. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogolne dotyczgce odbioru robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng
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10.

oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

Roboty posadzkowe jako wieloetapowe, wymagajg odbioréw przejsciowych, podczas ktorych

powinna by¢ skontrolowana jako$¢ wykonanych prac: podioza betonowego, kazdej warstwy

izolacyjnej, posadzki.

Odbior koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci dotyczacych posadzki.

Zakres podstawowych czynnosci kontrolnych w trakcie odbioru, zaréwno przejsciowego jak i

koncowego, obejmuje sprawdzenie:

- kompletnosci przedtozonej dokumentacji,

- prawidtowosci wykonania rob6t poprzedzajacych na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy,

- zgodnosci z dokumentacijg techniczng zastosowanych materiatow,

- wygladu zewnetrznego powierzchni posadzek.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

Odbidr robot zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu.

Sprawdzeniu podlegaja;

» odbiér materiatbw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe,

e poprawnos¢ wykonania podtoza,

e poprawnos¢ zagruntowania,

e zgodnos¢ wykonania posadzki z PW, ST,

» prawidtowos¢ uksztattowania posadzki (w tym poziomy, spadki, prostoliniowos¢, zachowa-
nie szerokosci dylataciji),

e poprawnos¢ wykonania dylataciji,

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru robét, dokona¢ wpisu do Dziennika Bu-

dowy.

Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy

uzna¢ za zgodne z wymaganiami PW, AT i ST.

Odbior ko Aacowy

Odbior koncowy robot podtogowych powinien obejmowac:

e ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacijg techniczna,

e ocene jakosci zastosowanych materiatow,

» sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w Dzienniku
Budowy.

PODSTAWA P+ ATNO SCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne".

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inzyniera obejmujgce

dla posadzek przemystowych:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie posadzki zywicznej

- wykonanie cokolikbéw zywicznych

- uporzadkowanie miejsca robét po zakonczeniu prac

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN14157:2005 Kamien naturalny -- Oznaczanie odpornosci na scieranie

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemoOw zapewnienia

jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

PN-C-89085:1986 Zywice epoksydowe — metody badan.

PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach -- Cze$¢ 2: Badanie nieniszczace --

Oznaczanie liczby odbicia
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SST-23 - Pokrywanie podtég CPV 45432130-4

|. CZESC OGOLNA

1.

ol

Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek z wyktadzin dywanowych przy realizacji zadania Zmiana projektu budowla-
nego: Rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz z budowg Sceny Letniej — Etap 1. .
Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST)
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-
zacji zadania
Zakres robot obj etych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majgcych na celu wykonanie po-
sadzek z wyktadzin dywanowych, z przygotowaniem podtozy i podktadéw pod posadzki.
Posadzki z wyktadzin przewidziano alternatywnie w pomieszczeniu biblioteki multimedialnej
(lub posadzka zywiczna przemystowa)
Nazwy i kody robét obj etych zamowieniem
45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtog i scian
45432000-4 Kladzenie i wyktadanie podtog, scian i tapetowanie Scian
45432110-8 Kiladzenie podtdg
45432130-4 Pokrywanie podtog

. Definicje okre s$len podstawowych

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogolne.

Podtoga — konstrukcja, ktéra przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem
sie hatasow i ucieczkg ciepta. Moze (ale nie musi) by¢ wykonczona posadzka.

Podlo ze — warstwa, na ktorej uktada sie nastepna warstwe albo tak, by dobrze sie z nig zwia-
zala, albo przeciwnie - pozostata od niej niezalezna. W nowo budowanych obiektach podiozem
mas poziomujacych jest zazwyczaj strop zelbetowy.

Podkiad — warstwa, ktéra nadaje podtozu pozadane wiasciwosci, np. gtadkosc¢ lub przeciwnie -
szorstkosc¢, sprawia, ze chtonie mniej wody, staje sie twardsze itp., a przez to umozliwia wia-
Sciwe utozenie posadzki. Na podkfady uzywa sie zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na bu-
dowie albo specjalnych gotowych zapraw cementowych albo anhydrytowych. Podktad mozna
dodatkowo wyrowna¢ masg samopoziomujaca.

Posadzka — wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podiogi.

. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Nalezy przestrzegac instrukcji producentéw dotyczacych stosowanych materiatow.
MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Uzyte materialy powinny by¢ zgodne z Projektem Wykonawczym. Wszystkie zakupione przez
Wykonawce materiaty powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez do-
stawce lub producenta w aktualne swiadectwo kontroli lub atest.

Materiaty podtogowe w gatunku 1.

Wyktadzina dywanowa, flokowana, obiektowa, 100% poliamid na podtozu PCV, w plytkach:
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Dane Techniczne

Wymiar ptytki (m) EN 994 0,50 x 0,50
Ciezar (g/m?) ISO 8543 4760
Grubo$¢ (mm) I1ISO 1765 7,2
Rodzaj wtokna 100 % POLIAMID barwione na wskros
Ciezar wiokna (g/m?) 650
Wysokos$¢ runa (mm) ISO 1766 2,7
Gestos¢ petelek (m2) ISO 1763 172200

Rodzaj spodu

PCW Tecsom Backing System

Klasa zakresu uzytkowania PN-EN
1307:2010

4 - do intensywnego uzytkowania

Klasa ogniotrwato$ci

trudnozapalna

Stabilnos¢ wymiarowa (EN 986) <0,1%
Wiasciwosci antyelektrostatyczne pr <2 k/vV
EN 1815 spetnia
IBM ICL RT</=10"W

ISO/DIS 10965

(nadaje sie do pomieszczen ze sprzetem
elektronicznym)

Trwatos¢ barwy ISO 105 B 02
BS 1006 7
EN 20105-B02
Absorpcja akustyczna NF S 31053 L 23 dB
ISO 717/2 L)
Wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,08 m* K/W
Odpornos¢ na Scieranie przez  EN 985 bardzo dobra
kotka samonastawne R/22,4
Gwarancja 10 lat

kolor wedtug projektu wnetrz

cokoty listwy przyscienne

listwy kryjace (przejsciowe - na potgczeniu z innymi materiatami podtogowymi)
klej - wedlug zalecen producenta wyktadzin dywanowych.

2.1. Warunki przyj ecia na budow e materiatéw

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta. Materialy i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spet-
niajg nastepujace warunki:

sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

sgq wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec€) i oznakowa-
ne (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub fir-
mowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia

2.2 Warunki przechowywania materiatow i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Wy-
kltadziny oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny by¢ skladowane w pomieszcze-
niach zamknietych, suchych, w temperaturze 5-25°C oraz zabezpieczonych przed zawilgoce-
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niem, opadami atmosferycznymi i przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Zale-
ca sie sposéb sktadowania materiatbw umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych jego asorty-
mentow.
3. SPRZET
Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét.
4. TRANSPORT
Wymagania ogdlne dotyczace srodkow transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jakie nie wptyng
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.
5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Podtoze pod posadzke powinno by¢ gtadkie, odpowiedniej wytrzymatosci, rowne (dopuszczal-
ne odchylenie nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci 2 m), suche, oczyszczone w
wszelkich zanieczyszczen, o temperaturze nie nizszej od 10T i wilgotno sci nie wyzszej niz 3%
dla podktadu cementowego i max. 1,5% dla podkfadu anhydrytowego i gipsowego.
Do wykonania ewentualnych napraw podktadu nalezy stosowac zageszczong drobnym pia-
skiem mase wygtadzajgca, uzywajagc gtadkich pacek lub szpachelek. Powierzchnie porowate
nalezy potraktowaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta kleju.
Przy podktadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajgcych (samopoziomujg-
cych) przeznaczonych do stosowania pod wykiadziny.
Instalacja wyktadziny powinna by¢ poprzedzona min. 24 godzinnym skladowaniem w tempera-
turze pokojowej.
Uktadajac ptytki wyktadziny w tym samym pomieszczeniu nalezy uzywac ptytek o tym samym
numerze seryjnym.
Przed ustawieniem mebli odczekac 24 godziny.
Warstwy wierzchnie po utozeniu powinny by¢ oczyszczone z zanieczyszczen i zabrudzen.
Wyktadzina powinna catg powierzchnig przylega¢ do podkiadu i powinna by¢ trwale z nim
Zwigzana.
Zawsze przestrzegac nalezy instrukcji producenta stosowanej wyktadziny w zakresie przygo-
towania podioza, zalecanych materiatbw montazowych oraz wytycznych montazu i pielegnaciji
wyktadziny.
Rodzaj zastosowanych cokotéw wg projektu wnetrz.
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdélne dotyczace kontroli podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podtoza.
Podczas odbioru jakosciowego wyktadzin, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy
sprawdzic:
- zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
- gatunek dostarczonych wyktadzin (gatunek I),
- jednolito$¢ wzoru lub barwy i ich zgodnos¢ z projektem wnetrz.
Wyktadziny powinny posiada¢ oznaczenia na spodniej powierzchni: dane producenta, oznha-
czenie rodzaju, barwy i gatunku, numer swiadectwa dopuszczenia do uzytku w budownictwie
lub obowigzujacej normy.
Kontrola jakosci wykonanej posadzki z wykladzin obejmuje sprawdzenie:
» poprawnosci przyklejenia wykfadziny do podifoza (niedopuszczalne jest wystepowanie
miejsc nie przyklejonych, pecherzy, odstajacych brzegéw),
« wygladu powierzchni — powierzchnia powinna byé¢ réwna, czysta, gladka, nie zanieczysz-
czona klejem.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie bedg rozliczane na podstawie obmiaru.
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Cena wykonania robét budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogélne dotyczace odbioru robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogoéline”.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng

oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

e Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg powinno byé przeprowadzone przez
poréwnanie zgodnosci wykonanej podtogi z projektem oraz stwierdzenie wzajemnej zgod-
nosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi
— na podstawie protokotéw odbiorow miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy.

e Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow.

e Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (cieplnych wilgotnoscio-
wych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

» Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podkfadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowa-
dzi¢ na podstawie protokotéw odbioru miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

e Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu

przez posadzke petnych wiasciwosci techniczno- uzytkowych.
Odbior posadzki powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé¢ przez ocene wzrokowg

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni

sprawdzenie potgczenia nawierzchni z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwa-

nie) i innymi materiatami podtogowymi (listwy przejsciowe)

sprawdzenie prawidlowosci mocowania listew podtogowych lub cokotéw; badania nalezy wy-

kona¢ przez ogledziny

* Elementem dokumentacji odbiorowej wykfadzin jest instrukcja pielegnacji i konserwaciji.

Na kazde 100 m2 posadzki nalezy przeprowadzi¢ przynajmniej jedno sprawdzenie.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uzna¢ za wykonang

zgodnie z wymaganiami normy, specyfikacji i dokumentacji projektowej.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

10.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inzyniera obejmujace
dla wyktadziny dywanowe;j:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- utozenie wyktadziny dywanowej,

- wykonanie cokolikéw z wyktadzin

- uporzadkowanie miejsca wykonywanych prac.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow
-- Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badanh reakcji na ogien

PN-EN 14041:2006 Elastyczne, wiokiennicze i laminowane pokrycia podtogowe - Wiasciwosci
zasadnicze

PN-EN 1307:2010 Wibdkiennicze pokrycia podtogowe -- Klasyfikacja dywandw z okrywag

PN-EN 1815:2016-10 lastyczne i laminowane pokrycia podtogowe -- Ocena sktonnosci do elek-
tryzaciji

PN-EN 985:2004 Wibdkiennicze pokrycia podiogowe -- Badanie metoda krzesta na rolkach
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SST-24 - Roboty malarskie CPV 45442100-8

|. CZESC OGOLNA

1.

4.

Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot wykonczeniowych polegajacych na wykonaniu powtok malarskich przy realizacji
zadania Zmiana projektu budowlanego: Rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz z budowg Sceny
Letniej — Etap 1.
Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST)
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-
zacji zadania
Zakres robot obj etych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majacych na celu wykonanie
wewnetrznych powtok malarskich, a w tym:
a) przygotowaniem powierzchni pod malowanie
b) przygotowanie farb malarskich;
c) montaz, i demontaz, rusztowania,
d) wykonanie powtok malarskich scian gipsowych GK i sufitow
e) wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z malowaniem, jakie wystepujg przy
realizacji umowy (zabezpieczenie gotowych elementow przed zabrudzeniem itp.)

Nazwy i kody robot obj etych zamowieniem
45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442100-8 Roboty malarskie

Definicje okre $len podstawowych

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogolne.

e podio ze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana
lub wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

* powioka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowa-
dzona na podioze, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni ma-
lowanych.

» farba — pltynna lub potptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu-barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

e rusztowanie systemowe — konstrukcja budowlana tymczasowa w ktérej wymiary siatki
konstrukcyjnej sa jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementéw rusztowania stu-
zgcg do utrzymywania oséb. Rusztowania systemowe mogg stuzy¢ zarbwno jako robocze i
rusztowania ochronne.

- farby emulsyjne - farby nawierzchniowe.

e roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t malarskich - nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem prac zgodnie z ustaleniami projektowymi

Il. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT MALARSKICH

1.

WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjag,
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Nalezy przestrzega¢ instrukcji producentow dotyczacych stosowanych materiatow.
MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

2.1 Wymagania ogolne

Prace malarskie zwigzane z powtokami scian i sufitdw oraz dobér materiatéw do ich wykonania
muszg by¢ zgodne z PW.
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2.2.Farby akrylowe — malowanie sufitdbw oraz piyt gk

Zastosowanym materiatem do malowania scian we wnetrzach sg farby akrylowe do wyma-

lowan wewnetrznych, przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cementowo-

wapienne, podioza gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiada¢ obowigzujacej nor-
mie PN-C-81914 i posiada¢ ocene higieniczng PZH.

Farby akrylowe charakteryzujg sie dobrg przyczepnoscig do podtoza, odpornoscig na

uszkodzenia mechaniczne, scieranie i detergenty. Tworzg gtadkie powloki o jedwabistym

wygladzie, pozwalajg na dyfuzje pary wodnej.

Farby akrylowe powinny charakteryzowac sie:

— matowym wygladem powioki,

— czasem schniecia do 2 h,

— wydajnoscig ok. 10 m2/dm3,

— liczbg nanoszonych warstw 1-2,

— gestoscig ok. 1,5 g/cm3,

— odpornoscig na promienie UV,

— dobrg przyczepnoscia.

2.3. Warunki przyj ecia na budow e materiatéw

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projekto-
wej i specyfikacji technicznej,

— sg whasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i ozna-
kowane (petha nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wy-
robu),

— spetniajg wymagane whasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw
lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— speiajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohcze-
nia robot powinien sie konczy¢ przed zakohczeniem podanych na opakowaniach termi-
néw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

2.4. Warunki przechowywania materiatow
Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicz-
nych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow opakowa-
nych powinno by¢ kryte, suche (o temperaturze 5-30°C) oraz zabezpieczone przed zawil-
goceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni sto-
necznych.
3. SPRZET
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:
— pedzle i walkki,
— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
skfadnikow farb,
— agregaty malarskie ze sprezarkami,
— drabiny i rusztowania.
4. TRANSPORT
Wymagania ogdlne dotyczace srodkow transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, jakie nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.
5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogoélne dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
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5.1. Zasady prowadzenia robot
Prace malarskie na wysokosci powinny by¢ wykonywane z prawidtowo przygotowanych i
wykonanych rusztowan lub drabin. Réwnoczesnie, zaleznie od stosowanych materiatéw,
nalezy zachowac¢ odpowiednie srodki ostroznosci (odziez ochronna, okulary i maski
ochronne, wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia p. poz.). Przy pracach malarskich mu-
szg by¢ przestrzegane przepisy p. poz. i BHP.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyroéwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przezna-
czona do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli
wymagana jest duza gltadkosé powierzchni. Nastepnie powierzchnie nalezy zagruntowac.
Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu
tynkOw i miejsc naprawianych, ubytki powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14
dniowym.
Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace, bez widocznych rys,
spekan, rozwarstwien, czyste i suche.
Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi
akrylowymi powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy, farbami olejno — zywicznymi i synte-
tycznymi nie wieksza niz 3% masy; prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na
podiozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej
niz 80%.
W zakres przygotowania podtoza wchodzi:
* gruntowanie podtozy $cian i sufitow
» zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu
» usuniecie folii
Pierwsze malowanie mozna wykona¢ po zakonczeniu rob6t poprzedzajacych, a w szcze-
golnosci:
» calkowitym zakonczeniu robo6t instalacyjnych
» wykonaniu podtoza pod wykonczenie podtdg
* usunieciu z pomieszczen gruzu i odpadow
Drugie malowanie mozna wykonac po :
e biatym montazu
» ulozeniu posadzek
Podktady pod powloke malarskg powinny by¢ dostosowane do:
* rodzaju podioza;
* rodzaju malowania;
* miejsca i warunkéw zastosowania powtoki.
Dobér whasciwego rodzaju podkiadu w zaleznosci od wymienionych warunkéw powinien
by¢ dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi w normach panstwowych lub Swiadectwach
dopuszczenia materiatu do stosowania w budownictwie.

5.3. Malowanie $cian i sufitow
Farbe mozna nanosi¢ za pomoca pedzla, watka malarskiego lub natrysku.
Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszac.
Do farb nie mozna dodawac¢ farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb
akrylowych nie mozna naktadac¢ na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym. Za-
brudzone powtoki malarskie zmywac¢ wodg z dodatkiem detergentow.
Do pierwszego malowania farbe rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg war-
stwe nanosi¢ farbg o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy.
Prace malarskie powinny by¢ prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz
5°C i nie wyzsza niz 30°C. Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac spekania
powtoki.
Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ 2-3 dni do zaniku zapachu i po tym czasie
nadajg sie do uzytkowania.
Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkow.
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Po wykonaniu robot malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka
temperatura (30°C) i przeciagi.
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne dotyczace kontroli podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci materiatow

Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace :

* badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu z ich przy-
jecia;

» badanie powierzchni podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu
elementéw przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystgpieniem do
robo6t malarskich;

» badanie stopnia skarbonizowania podioza nalezy wykona¢ bezposrednio przed
przystapieniem do robo6t malarskich;

* badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem;

* badanie podktadow nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwoch dniach od da-
ty ich ukonczenia.

Badanie podtozy powinno obejmowaé sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku; na-

lezy je przeprowadzi¢ przez zeskrobanie warstwy tynku o grubosci okoto 4mm i zwilze-

nie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%; tynk jest dosta-
tecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsce pozostanie bezbarwne lub blado rézo-
we, natomiast silne zabarwienie r6zowe $wiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu
tynku.

6.2. Kontrola jako $ci materiatow

Badanie materiatlu obejmuje:

* sprawdzenie materiatdw - nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i zaswiadczen o jakosci materiatow wystawionych przez producenta oraz
wynikéw kontroli, stwierdzajgcych zgodnosé przeznaczonych do uzycia materiatow
Z wymaganiami dokumentaciji technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwo-
wymi lub ze swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

* materiaty, ktérych jakosc¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powin-
ny by¢ zbadane przed uzyciem.

6.3. Kontrola jako $ci warstw gruntuj acych

Badanie warstw gruntujgcych obejmuje:

» sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkéw — przez kilkakrotne po-
tarcie dtonig podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypujg sie ziarenka
piasku;

* sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podkfadu kilkoma kroplami
wody, gdy wymagana jest mata nasigkliwo$é, ciemniejsza plama na zwilzonym
miejscu powinna wystgpi¢ nie wczesniej ni, po trzech sekundach;

» sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci
okoto 0,10m2 farba podktadowa; podkiad jest dostatecznie szczelny, jesli przy nato-
zeniu nastepnej warstwy powlokowej wystgpig réznice w potysku wzglednie w od-
cieniu powioki;

6.4. Kontrola jako $ci wykonanych powtok
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na : stwierdzeniu réw-
nomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem pro-
ducenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajacych ptatkéw powtoki,
widocznych okiem nie uzbrojonym sladdw pedzla, i tym podobnym, w stopniu kwalifiku-
jacym powierzchnie malowane do powtok o dobrej jakosci.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie beda rozliczane na podstawie obmiaru.
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Cena wykonania robét budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogélne dotyczace odbioru robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogoéline”.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.
Jezeli badania kontroli jakosci dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wyko-
nane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy cato$¢ odbieranych robot malarskich lub
tylko zakwestionowang ich czes¢ uznaé¢ za nie odpowiadajgce wymaganiom. W tym przypadku
komisja przeprowadzajgca odbiér powinna ustali¢ czy nalezy:
» catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazac
usuniecie powtok i powtdrne prawidtowe ich wykonanie;
» poprawi¢ wykonane niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z wyma-
ganiami i po poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan.
Uznanie robot za poprawne
Sprawdzeniu podlega:
» zgodnosé¢ z dokumentacjg techniczng,
* rodzaj zastosowanych materiatow
* wyglad zewnetrzny
- rownomiernos¢ roztozenia farby
- jednolito$¢ natezenia barw i zgodnosci ze wzorem producenta
- brak przeswitow i dostrzeganych skupisk lub grudek
* sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem
» sprawdzenie odpornosci powtok na Scieranie, zarysowanie i na uderzenie
» sprawdzenie grubosci powtok
* sprawdzenie elastycznosci powtok
* sprawdzenia trwatosci i przyczepnosci powtok
* sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg
» sprawdzenie nasigkliwosci powtok.
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
» odbiorowi czesciowemu technicznemu robot
» odbiorowi koncowemu robot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

10.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne".

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inzyniera obejmujgce
malowanie wewnetrznych powierzchni:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie powtoki malarskiej na wewnetrznych podtozach,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery - Wzrokowe poréwnywanie barwy farb.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na we-
wnetrzne sciany i sufity - Klasyfikacja
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SST-25 - Roboty elewacyjne CPV 45443000-4

I. CZESC OGOLNA

1.

Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru lekkiej sciany szklanej pawilonéw tymczasowych przy realizacji zadania Zmiana pro-
jektu budowlanego: Rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz z budowg Sceny Letniej — Etap 1.
Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST)
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-
zacji zadania
Zakres robot obj etych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie
sciany szklanej, w tym:
* Montaz i demontaz rusztowan systemowych
* Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych w.miejscu montazu
* Przedlozenie do zatwierdzenia rysunkdw wykonawczych i warsztatowych.
» Dostawa i montaz elementdéw przeszklen — oktadzina i elementy zaluzjowe;
* Montaz elementéw szklanych z zastosowaniem systemowych tgcznikow ze stali nierdzew-
nej
e Czyszczenie koncowe elewaciji.
« Uporzadkowanie terenu robot.
Nazwy i kody robét obj etych zamowieniem
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne

5. Definicje okre slen podstawowych
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogolne.

Il. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1.

WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjag,

projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Nalezy przestrzegac¢ instrukcji producentow dotyczacych stosowanych materiatow.

MATERIALY-

Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane,

montowane $cisle wedlug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warun-

kach okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aproba-
ty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymaga-
ne przez polskie prawo.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one

potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢

i wlasciwosé.

Materiaty lekkiej sciany elewacyjnej oraz detale wykonania - wg projektu wykonawczego.

» Wszystkie materiaty mocujgce takie jak: sruby, trzpienie itd. oraz taczniki i elementy pod-
konstrukcji wystawione na dziatanie warunkow atmosferycznych muszg by¢ wykonane jako
nierdzewne oraz z materialdw trwale zabezpieczonych przed korozja.

* Wszystkie ewentualne uszczelki i podktadki musza by¢ odporne na starzenie, wptyw pro-
mieniowania UV oraz na zmienne warunki pogodowe i temperaturowe, powinny zachowac¢
swoje wtasciwosci elastyczne (tylko czasowa odksztalcalnos¢) w wystepujacym normalnie
zakresie temperatur przez min. 10 lat.
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» Szklenie — doboru szklenia nalezy dokona¢ w oparciu o dane z PW, gdzie podano szczego-
lowe wymagania, jakie musi spetniac¢, m.in.: szklo bezbarwne, bezpieczne klejone 2x15mm
laminowane folig grubosci 1,52 mm, z dwoch tafli szkta hartowanego.

Nad wejsciami do pawilonow - daszki szklane o szerokosci 1,5 m.

Mocowanie paneli:

- ha zadaszeniu punktowo do rusztu stalowego,

- ha scianach obudowy — u dotu do profilu mocujgcego w poziomie posadzki, u gory

punktowo do elementu brzegowego rusztu stalowego.

Ksztalt pawilonow prostopadtoscienny o wymiarach ok.: 18,34 x 12,32 x 4,70 m oraz 11,45

X 6,75 x 4,70 m.

W $cianach wystepujg elementy zaluzjowe, w tym brama zaluzjowa z elementow szklanych

0 wymiarach 8x70x400 cm (do pomieszczenia przetadunku w przyziemiu). Naped elek-

tryczny. Wykonaweca jest odpowiedzialny z zapewnienie odpowiedniej sztywnosci elemen-

téw szklanych elewacji i bramy.

Warunki przyj ecia na budow e materiatow

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystyka podang w dokumentac;ji
projektowej i specyfikacji technicznej,

— sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i
oznakowane (petnha nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow.

Warunki przechowywania materiatow i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta

oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat

technicznych, w spos6b zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. SPRZET

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Dobor sprzetu musi gwarantowaé wykonanie robot

zgodnie z technologia, z zachowaniem wysokiej jakosci i terminowo.
4. TRANSPORT

Wymagania ogoélne dotyczace srodkow transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, jakie nie wptyng

niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw

Ponadto musi by¢ zgodny z wytycznymi producenta danego materiatu.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

— Sprawdzenie statyczne fasady i elementéw mocujgcych, oraz elementéw dodatkowych — na-
lezy do Wykonawcy.

- Montaz lekkiej sciany szklanej winien by¢ prowadzony przez wykwalifikowane ekipy monter-
skie posiadajgce potwierdzenie odbycia szkolenia u producenta, a jakos¢ robot kontrolowana
przez osobe o odpowiednich kwalifikacjach.

- Nie nalezy prowadzié rob6t przy wietrznej pogodzie i w temperaturze powietrza ponizej 7°C;

- Montaz elewacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymiarami, liniami i poziomami przedstawio-
nymi na rysunkach;

- Nalezy stosowac¢ rozwigzania systemowe zgodne z rysunkami detali, uwzgledniajace prze-
noszenie ciezaru szkla paneli oraz wptyw dzialajgcych na elewacje sit, zgodnie z wytycznymi
dostawcy systemu mocowan i dostawcy szkia. Mocowanie do szkieletu konstrukcji
w rozstawie wg instrukcji producenta i rysunkéw warsztatowych.

— System montazu musi uwzglednia¢ tolerancje wymagane ze wzgledu na obcigzenia termicz-
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10.

ne oraz uwzgledni¢ amortyzacje drgan.

— Usytuowanie tgcznikdw, wymiary i potgczenia wszystkich elementéw podkonstrukcji nalezy
przyjmowaé odpowiednio do wytycznych na rysunkach zestawieniowych, widokach elewacji
i w architektonicznych detalach konstrukcyjnych oraz zgodnie z wymaganiami statyki.

- Nalezy przyja¢ nastepujace tolerancje wymiaréw przy montazu oktadzin szklanych:

. odchyika od poziomu na 3 modutach dtugosci sciany: + 2 mm
. odchyika od poziomu na catej dlugosci sciany: £ 4 mm
. odchyika od pionu na wysokosci jednej kondygnaciji sciany: + 3 mm

OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW

| ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola materiatdbw musi by¢é poparta odpowiednimi dokumentami, takimi jak deklaracje
zgodnosci, atesty, itp. wymaganymi przez Prawo Budowlane.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy dokona¢ odbioru pod wzgledem poziomu i
pionu elementéw budynku, do ktérych mocowane bedg elementy fasady.

Dostarczone na budowe elementy fasad powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci
dostawy i zgodnosci poszczegodlnych elementow z Dokumentacjg Projektowa i ST. Do kazdej
partii dostarczonych elementéw i akcesoriow powinno by¢ dotgczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym,
podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie beda rozliczane na podstawie obmiaru.
Cena wykonania robét budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogolne dotyczgce odbioru robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi
decyzjami Zamawiajgcego.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

. atestacje dostarczonych elementéw,

. zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych,

. sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

. sprawdzenie prawidtowosci mocowan i potaczen
PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inzyniera, obejmujace
dla wykonania elewac;ji:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie pomiaréw i rysunkéw warsztatowych

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- montaz elewacji szklanej,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdét,

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania
PN-EN 12150-1:2015-11 Szkto w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szkio so-
dowo-wapniowo-krzemianowe -- Czesc¢ 1: Definicje i opis

PN-EN 12150-2:2006 Szkio w budownictwie - Termicznie hartowane bezpieczne szkio sodo-
wo-waphiowo-krzemianowe - Czes¢ 2: Ocena zgodnosci wyrobu z normg

PN-EN 13116:2004; Sciany ostonowe. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Wymagania eksplo-
atacyjne.

PN-ISO 2445:1994; Ztgcza w budownictwie - Podstawowe zasady projektowania

Instrukcje producenta systemu
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B. Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) do pro  jektu zagospodarowania terenu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-26 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zi  elonych CPV 45112710-5

l. WSTEP

1.

Przedmiot specyfikacji techniczne.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
nasadzen zieleni przy zagospodarowaniu terenu zadania Zmiana projektu budowlanego: Roz-
budowa Opery Wroctawskiej wraz z budowg Sceny Letniej — Etap 1.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-
zacji robét wymienionych w pkt.1.

Zakres robot obj etych SST

Zakres obejmuje roboty zwigzane z nasadzeniami, w tym:

- humusowanie i obsianie trawg oraz nasadzenia bylin i krzewow:

- Przygotowanie podiozy pod wykonanie (wysianie) trawnikow na powierzchni poza ob-
rebem dachu zielonego - w tym oczyszczenie terenu oraz utozenie humusu wraz z za-
geszczeniem. Uwaga: dla dachu zielonego zastosowanie humusu jest niedopuszczal-
ne — rodzaj substratu opisano w SST-10 dotyczacej wykonania systemu dachu zielo-
nego.

— Transport humusu (jesli objetos¢ humusu z odktadu jest niewystarczajgca)

- Zaladunek i wywiezienie odpaddéw (zanieczyszczenia usuniete z terenu i z humusu)
wraz z kosztami utylizacji

— uksztaltowanie rabat z traw i krzewOw poprzez oddzielenie ich od siebie obrzezami
kraweznikowymi (kamiennymi) o szerokos$ci 6 cm

— Obsianie powierzchni poziomych trawg (w obrebie dachu zielonego nalezy zastosowac
mieszanke specjalna lub maty z roslinnoscig ekstensywna — w zaleznosci od przyjete-
go rozwigzania).

- Pielegnacja trawnikéw do czasu drugiego koszenia wiacznie

- Nasadzenia krzewéw na powierzchni ok. 170 m2

- Nasadzenia bylin ozdobnych na powierzchni ok. 138 m2

— Nasadzenia zieleni tymczasowej (do czasu realizacji Etapu 2) o pow. ok. 1225 m2 —
trawniki z traw ozdobnych.

Nazwy i kody robot obj etych zamdéwieniem
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci
45236000-0 Wyréwnywanie terenu.

Definicje okre $len podstawowych

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogolne.

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj
materiat ro slinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich

[I. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

1.

WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robo6t i ich zgodnosé z dokumentacijg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

Przed przystgpieniem do wykonania prac zwigzanych z wykonaniem i pielegnacja trawnikow,
nalezy zakonczy¢ roboty ziemne i budowlane. Teren oczysci¢ z pozostatosci materiatdw bu-
dowlanych, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia murawy.
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2. MATERIALY
Humus - ziemia urodzajng o zawartosci od 3 do 20% skiadnikdw organicznych (uwaga: za wy-

jatkiem dachu zielonego, gdzie zastosowac¢ nalezy substrat wegetacyjny). Humus powinien
by¢ pozbawiony kamieni wiekszych od 5 cm i wolny od zanieczyszczen obcych. Jako hu-
mus nalezy wykorzysta¢ miejscowg ziemie urodzajng zdjetg przy wykonywaniu robot ziem-
nych, po przygotowaniu do wykorzystania przez usuniecie zanieczyszczen, korzeni i ka-
mieni. Wartos¢ wspoéiczynnika pH humusu powinna miesci¢ sie w granicach od 5,5 do 6,5.
Stosowanie humusu nie spetniajagcego tego wymogu, a takze doprowadzanie rozscielonego
humusu do zadanej kwasowosci przez wapnowanie lub zakwaszanie jest niedopuszczalne.

Nawozy mineralne do trawnikéw - powinny by¢ mieszanka wielosktadnikowa przeznaczong do

Do

trawnikdw, zawierajgcg co najmniej 10% azotu,15% kwasu ortofosforowego i 10% weglanu
potasowego albo podobnego skiadu zaakceptowanego przez Inzyniera. Nawozy powinny
by¢ w opakowaniu z podanym sktadem i terminem przydatnosci do stosowania. Nawozy
nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowy-
wania. Nawozy otoczkowane — nawozy o spowolnionym dziataniu, otoczone blong zy-
wiczng, ktora rozpuszcza sie pod wptywem temperatury i wilgotnosci.

nawozenia gleby pod byliny ozdobne moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku

rozktadu r6znych odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej,

chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob

i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kom-

postu.

1) Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami
i $ciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

2) Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

3) Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej
Zz mocznikiem i osadami z oczyszczalni sciekOw pocelulozowych, przez okres okoto 3-
ch miesiecy. Kompost z kory soshowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny
przy przygotowaniu gleby pod zieleh w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z
gleba lub moze by¢ stosowany jako warstwa nawierzchniowa pod trawy ozdobne — gru-
bosci ok. od 2 do 5 cm.

Mieszanka traw gotowa, konfekcjonowana, posiadajgca swiadectwo kwalifikacji stwierdzajace

sktad mieszanki, zdolnos¢ kietkowania poszczegdlnych odmian i date waznosci Wybor ga-
tunku nalezy dostosowaé do warunkéw miejscowych, tj. do rodzaju gleby i stopnia jej na-
wilgocenia. Najlepiej stosowaé specjalne mieszanki traw wieloletnich, majacych geste i
drobne korzonki. Jesli Inzynier nie ustali inaczej, to nalezy uzy¢ uniwersalnej mieszanki
traw. Zaleca sie stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce
wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998.

W obrebie dachu zielonego nalezy zastosowac¢ mieszanke traw dedykowana do dachéw zielo-

nych (lub maty z rodlinno$cig ekstensywng — w zaleznosci od przyjetego rozwigzania) — na-
lezy uzyskaé akceptacje inzyniera. W tym celu zaproponowaé nalezy minimum dwie mie-
szanki (réznych producentéw) i przedtozy¢ do wyboru na podstawie specyfikacji technicz-
nej zawierajgcej szczegotowe informacje dotyczgce m.in. sktadu, przeznaczenia i zdolnosci
kietkowania, przy czym Inzynier moze zazgdac¢ przedstawienia mieszanki o innym skfadzie.
W razie watpliwosci co do oczekiwanego efektu (wygladu warstwy roslinnej dachu zielone-
go) nalezy skontaktowac sie z Projektantem.

Krzewy

Dostarczone sadzonki krzewow powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67022, wlasciwie
oznaczone, tzn. muszg miec¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wy-
bér, wysokosé pnia, numer normy. Bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana
i nie uszkodzona. Pedy korony nie powinny by¢ przyciete.
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Gatunek zieleni ozdobnej Wys. Szer. Wys. Szer. zajmowany
Lp. sadzonki | sadzonki docelowa docelowa obszar
Nazwa ., . )
polska nazwa tacinska [m] [m] krzewu [m] | krzewu [m]| zieleni [m?]
1 | Jalowiec | Juniperus media 0304 | 0405 04 0,9 111.90
posredni Gold Star
Jatowiec Juniperus
2 squamata "Blue 0,10-0,15 0,4-0,5 0,20 0,9 56.96
tuskowy "
carpet
SUMA 168,86

Sadzonki krzewéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charak-
terystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:
— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach

szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
— uroslin sadzonych z brytg korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo

uformowana i nie uszkodzona,

— pedy korony u krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
— Slady zerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
— martwice i pekniecia kory,
— uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej

Byliny ozdobne

Gatunek zieleni ozdobnej Wys. Sz_e_r. . D, .
Wys. Szer. wzrostu | rozwinietej iloé¢ zajmowany
Lp. sadzonki | sadzonki zieleni zieleni sadzonek obszar
E&éﬁ: Paaczir\'wlvs?(a [m] [m] ozdobnej | ozdobnej /m2 zieleni [m?]
[m] [m]
1 | Kostrzewa | Festuca 0.1 01 |0,20-0,30 | 0,25-0,30 | 10-12 58.96
zielona gautieri
Holcus mollis
3 | Kloséwka »Albovariegat 0,15 0,15 0,40-0,50 0,45 8-10 39.85
us"
Molinia
4 | Trzeslica caerulea 0,3 0,2 0,6 0,20-0,30 8-10 39.41
'Variegata'
SUMA 138,22

Sadzonki bylin powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67030.

Nazwy whasne krzewdw i bylin podane w zestawieniu stuzg okresleniu odmiany gatunkow zie-
leni ozdobnej i moga by¢ w trakcie realizacji zastgpione gatunkami i odmianami rownowaz-

nymi (w uzgodnieniu z nadzorem).

Gatunki traw ozdobnych dobrane w grupy tak, aby efekt zdobniczy byt widoczny przez caty rok

(sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i wiasciwie oznaczone ).
Obrzeza rabat - krawezniki kamienne o szerokosci 6,0 cm
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3.

4.

Scidtkowanie rabat - do $ciétkowania gleby pod rabaty z roslinami ozdobnymi nalezy zastoso-
wac zwir oraz grys jako warstwe okrywowa, ktéra zapobiega wystepowaniu chwastow i
przesuszaniu sie gleby.

Warstwe okrywowg ukfadac¢ na geowtdkninie rozdzielajace.

Warstwa grysowa i zwirowa pod projektowang roslinnoscig stanowi atrakcyjny element de-
koracyjny. Dla uzyskania lepszych efektow wizualnych kompozycji zieleni nalezy zastoso-

wac rdznobarwne i o r6znorodnej frakcji rodzaje grysu lub zwiru wg projektu wykonawcze-
go.

SPRZET

Roboty mozna wykonywa¢ dowolnym sprzetem i urzgdzeniami specjalistycznymi zgodnymi z

warunkami podanymi w ST-00 i gwarantujacymi wtasciwe wykonanie prac. Do wykonania

trawnikow m.in.: wat gtadki lub wat kolczatka do pielegnacji trawnikéw

TRANSPORT

Transport moze by¢ wykonywany dowolnym sprzetem, zgodnym z warunkami podanymi w ST-00.

5.

WYKONANIE ROBOT

W potaczeniu z rabatami (wzdtuz sciany zachodniej pasazu wewnetrznego) wystepujg elemen-
ty matej architektury - siedziska betonowe, ktére nalezy wykona¢ wczesniej - przed obsadze-
niem rabat.

Nasadzenia wykona¢ po zakonczonych robotach ziemnych i ogélnobudowlanych zwigzanych z
budowa inwestycji.

Tereny przeznaczone zarowno pod zielen niskg jak i wysokg oraz istniejgce tereny zieleni, po-
za terenami utwardzonymi, przeznaczonymi na ciagi piesze, nalezy przekopac na gtebokosc
20 cm mechanicznie lub recznie (w miejscach zblizonych do drzew i krzewdw). Nastepnie na-
lezy zrekonstruowac istniejgce trawniki poprzez ich zasianie i wykona¢ nasadzenia rabat.
Gestosc¢ sadzenia bylin i krzewdw ozdobnych powinna by¢ uzalezniona od gatunku

I szerokosci dojrzatej sadzonki i docelowo tworzyc¢ ciggte pasma. W celu uzyskania szybkiego
efektu okrywowego byliny nalezy sadzi¢ gesciej. W przypadku wysokich bylin i krzewdw gest-
sze sadzenie powoduje uzyskanie lepszego efektu wizualnego grupy, ale zbyt geste sadzenie,
zwiaszcza, gdy mamy do czynienia z ubogg gleba, moze spowodowac ,zdziczenie” bylin.

Wymagania dotyczace trawnikow

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— teren powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikow o grubos¢ przewidywanej war-
stwy ziemi urodzajnej + 3 cm na darnine i wyréwnany,

- ziemia urodzajna powinna byc¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem, na-
wozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watlowa¢ watem gtadkim, a potem watem — kol-
czatkag lub zagrabié,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- optymalne terminy do zaktadania trawnikéw 15.04-15.06 i 15.08-15.10

- wykonac siew krzyzowy

— okres siania — najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100m2

- gtebokosc¢ siewu do 0,5-1,0cm; przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami
lub walem kolczatkg

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego wy-
réwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego.

Pielegnacja trawnikow rekonstruowanych

Wykonawca zobowigzany jest do pielegnhacji wykonanych nawierzchni trawiastych do czasu

drugiego koszenia wigcznie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10
cm,
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— nastepne koszenia powinny odbywa¢ sie w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm, przy czym ostatnie,
przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjaé
pierwszg potowe pazdziernika),

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, srodki chwastobojcze o selek-
tywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zalozenia trawnika.

Nawadnianie powinno by¢ oszczedne, ale takie, aby woda przenikata na gtebokos¢ zakorze-
nienia sie traw - zaleca sie zraszanie trawnikdw codziennie — najlepiej p6znym wieczorem. Za-
potrzebowanie traw na wode jest bardzo wysokie wynaosi ( 2-3 litréw / m2). Trawniki nalezy na-
wadniac , gdy ziemia wyschnie na gieboko$¢ okoto 3 cm , dawkami nie wiekszymi niz 5 litréw /
m2 poditoza / godzine. Podczas upatéw miody trawnik nalezy podlewac czesto, nawet 2/dzien.
Starszy rzadziej, ale wiekszymi dawkami. Nawadnianie, ktore nawilza ptytko glebe do giebo-
kos¢ 1-2 cm jest nieskuteczne, a nawet szkodliwe - prowadzi do rozwoju korzeni tylko w strefie
nawadniania i zamieranie gteboko potozonych korzeni, co czyni trawnik bardzo wrazliwym na
susze.

Przy podlewaniu gleba powinna by¢ zwilzona na gtebokos¢ okoto 10-15 cm, gwarantuje to wia-
$ciwy rozwoj systemu korzeniowego traw na wiekszej gtebokosci.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego — ok. 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki
nalezy przygotowac tak , aby trawom zapewnic¢ sktadniki wymagane w poszczegoélnych porach
roku :

— wiosnhg trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

— od potowy lata ograniczy¢ azot zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, a jedynie fosfor i potas.

Nawozenie wykonywaé¢ 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym, zaczynajgc od konca marca. W
przypadku nawozow statych nie nawozimy nigdy mokrego trawnika, gdyz spowoduje to przy-
klejanie sie nawozu do trawy i przypalenie roslin. Jezeli nawozilismy trawnik mokry nawozem
statym, nalezy po nawozeniu trawnik bardzo dokfadnie podla¢. Nalezy uwazaé¢ na nawozenie
nawozami wolnodziatajacymi (typ Osmocote) - nie stosowac ich zbyt p6zno oraz nie dopusz-
czac do przeschniecia trawnika.

Niezaleznie od instrukcji stosowania nawozu nie nawozi¢ pdzniej niz do potowy sierpnia. Zbyt
p6zne nawozenie nawozami zawierajacymi duze dawki azotu prowadzi do zmniejszenia mro-
zoodpornosci. Podczas suszy rowniez ograniczy¢ nawozenie.

Zabieqi pielegnacyjne w trakcie pézniejszego uzytkowania trawnikéw:

Napowietrzanie - aeracja (hakluwanie - napowietrzanie) i wertykulacja (przecinanie) - techniki
stuzgce rozluznianiu podtoza i pobudzeniu trawy do krzewienia. Przeprowadzane wczesng
wiosng w celu pobudzenia traw do wzrostu lub pdzniej (do wczesnej jesieni), podczas sezonu
wegetacyjnego po koszeniu. Przed zabiegiem glebe nalezy nawodni¢, trawnik skosi¢ (gdy obe-
schna liscie) i wygrabic. Po aeracji/wertykulaciji wskazane jest piaskowanie bgdz posypanie
murawy torfem odkwaszonym.

Piaskowanie- (w ¢ elu rozluznienia wierzchniej warstwy trawnika i pobudzenia traw do krzewie-
nia) wykonujemy suchym piaskiem srednioziarnistym (granulacja 2mm).

Wymagania dotyczace sadzenia krzewdw

— pora sadzenia - jesien lub wiosna

- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowag

- dotki pod krzewy powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajng

— roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie 5 cm glebiej jak rosta w szkéice. Zbyt gle-
bokie lub zbyt niskie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny

- korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢
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— korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske i
podlac.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

— podlewaniu, odchwaszczaniu, nawozeniu, usuwaniu odrostow korzeniowych, poprawianiu
misek, kopczykowaniu krzewow jesienig i rozgarnieciu kopczykdéw wiosng z uformowaniem
misek, wymianie uschnietych krzewdw, przycieciu chorych lub zniszczonych gatezi (ciecia
pielegnacyjne i formujace).

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega m.in. na sprawdzeniu:

— 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen

— grubosci warstwy rozscielonego humusu

- prawidtowego uwatowania terenu

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami

— gestosci i sposobu zasiewu nasion (zasiew krzyzowy). Po wzejsciu roslin, taczna po-
wierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni obsianej
powierzchni, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekraczac¢ 0,2 m2. Na zarosnietej powierzchni nie moga wystepowac wyztobienia erozyj-
ne ani lokalne zsuwy.

Kontrola robét w czasie sadzenia i pielegnacji krzewdw polega na sprawdzeniu:

— wielkosci dotkow i ich zaprawienia ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roslin

— materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego i pokroju

— odpowiednich terminéw sadzenia

- wykonania misek przy krzewach (jesli odbior jest wiosng) lub kopczykéw (jesli odbior jest
na jesieni)

Kontrola robét w czasie wykonywania rabat polega na sprawdzeniu:

— przygotowania ziemi pod rabaty

- Jjakosci sadzonego materiatu roslinnego

- zgodnosci zatozenia rabat z dokumentacjg projektowg pod wzgledem wymiaréw rabaty,
rozmieszczenia poszczegolnych gatunkow roslin i odmian, odlegtosci sadzenia,

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie bedg rozliczane na podstawie obmiaru.
Cena wykonania robét budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (bez tzw. ,tysin”)

- 0golny wyglad nawierzchni trawiastych (niedopuszczalna jest obecnosci gatunkow niewy-
siewanych oraz chwastow)

— zgodnos¢ nasadzen z dokumentacjg projektowg
wyglad (jakos$¢) nasadzonych roslin.

9. PODSTAWA P+ATNO SCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inzyniera

Cena wykonania nasadzen obejmuje:

roboty przygotowawcze (oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej i jej rozscielenie,
rozrzucenie kompostu, zaprawienie dotkdw)
dostarczenie i zasadzenie materiatu roslinnego zgodnie z dokumentacjg projektowa
zaktadanie trawnikow
pielegnacje trawnikdw, rabat i krzewow:

» podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie trawnikow

» podlewanie, nawozenie, odchwaszczanie, zabezpieczenie rabat na okres zimy
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» podlewanie, przyciecie, uszkodzonych lub chorych gatezi, nawozenie, kopczykowanie i
ksztattowanie misek - dla krzewdw.
10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
— PN-G-98011 Torf rolniczy
— BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
- PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
- PN-88/B-04481 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
— PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
— PN-R-67030 Cebule, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych.

SST-27 Instalowanie mebli ulicznych CPV 45233293-9

I. WSTEP
1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
elementow matej architektury przy zagospodarowaniu terenu zadania Zmiana projektu
budowlanego: Rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz z budowg Sceny Letniej — Etap 1.
2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji rob6ét wymienionych w pkt.1.
3. Zakres robo6t obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wy-
konanie nastepujacych elementéw zagospodarowania terenu:
- fawy betonowe (11 sztuk)
— kosze na odpadki (6 sztuk)
— pojemniki na zielen (6 sztuk)
— stojaki na rowery (25 sztuk)
Uwaga: oswietlenie LED posadzki - wg specyfikacji branzowej.
Nawierzchnie — wg specyfikacji branzowej.
Wykonanie powy zszych elementéw zagospodarowania obejmuje nast  epujace roboty:
— roboty przy wyznaczeniu sytuacyjno - wysokosciowym poszczegoélnych elementéw zago-
spodarowania
- wykopy pod fundamenty
- wykonanie/zakup i montaz elementow matej architektury
— uporzadkowanie terenu.

4. Nazwy i kody robot obj etych zamdwieniem
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci
45236000-0 Wyrownywanie terenu.
45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

1. WARUNKI OGOLNE
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ rob6t i ich zgodnosé z dokumentacijg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
Przed przystgpieniem do wykonania prac zwigzanych z wykonaniem i pielegnacja trawnikow,
nalezy zakonczy¢ roboty ziemne i budowlane. Teren oczysci¢ z pozostatosci materiatow bu-
dowlanych, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia murawy.
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2. MATERIALY
Elementy malej architektury:
2.1. tawy betonowe

Wykonane jako bloki betonowe w kolorze i formacie naturalnego betonu architektoniczne-

go, wibroprasowanego z oktadzing ze szkia matowego hartowanego (HST).

Siedziska o formie wystajacych z posadzki blokéw betonowych, usytuowane zgodnie z ry-

sunkiem projektu zagospodarowania terenu.

Bloki o wymiarach:

— Szerokosé: 50cm

— Dlugosé: 100cm

-  Wysokos¢: 60cm (40cm od poziomu terenu),

wykonane jako zbrojone odlewy betonowe o sciankach gr. 8 cm, wewnetrzna przestrzen

wykonana jako pusty odlew betonowy wypetniony polistyrenem w formie.

tawa z betonu architektonicznego gr.8cm, o parametrach:

— Beton o powierzchni gladkiej, wibroprasowany, klasy C40/50, o powierzchni delikatnie
ptukanej z dodatkiem kamienia naturalnego, odporny na mréz i sl, hydrofobizowany.

- Woytrzymatos¢ na zginanie wg PN-EN 1339- wytrzymatos¢ charakterystyczna 5,0MPa,
wytrzymatos¢ minimalna 4,0MPa;

— Mrozoodpornosé wg PN-EN 1339- ubytek masy po badaniu <1,0kg/m2

- Redukcja wykwitéw wapiennych poprzez dojrzewanie produktu w komorach naparza-
jacych,

— Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, hie wiecej niz 5

- Scieralno$é na tarczy Boehmego <18000mm3/5000mm2

— tLawa w kolorze jasnoszarym, naturalnym betonowym.

— Warstwa okladziny szklanej z zastosowaniem szyby bezpiecznej ze szkia hartowane-
go, laminowanego, z otworami do mocowania punktowo. Mocowanie punktowe wyko-
nane poprzez rotule systemowe umieszczone w otworach w szkle.

— Szklenie bezpieczne wykonane z dwdch tafli hartowanego szkta gr.10mm+10mm
(2xHST) laminowanych 4x folig PVB gr.0,38mm (butyral winylu) lub rozwigzanie réw-
nowazne.

— Szkto matowe, odporne na warunki atmosferyczne foliowane lub emaliowane.

— Szkto laminowane folig matowg (wspotczynnik matowosci 70% — przepuszczalnosé
Swiatta LT 30%). Dopuszcza sie zastosowanie emaliowania farbg ceramiczng strony
nie narazonej na uszkodzenia mechaniczne (zwrdconej w kierunku do spodu tawy), po
emaliowaniu szklo w kolorze naturalnym jasnozielonym (REF 1061).

- Otwory w szkle do mocowania punktowego @18-20mm, wg dostawcy systemu szkle-
nia i mocowania punktowego.

2.2. Pojemniki na ziele n
Pojemniki na zieleh usytuowane zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.
Pojemniki w formie trojkatnych blokéw o wymiarach 700 x 100 cm i wysokos$ci 45 cm,
prefabrykowane z betonu architektonicznego, hydrofobowego (B25), beton
hydrofobizowany, obtozony szkiem w kolorze zielonym, matowym.

2.3. Stojaki na rowery
Stojaki dla roweréw zaprojektowano w pasazu od strony Promenady Staromiejskiej ( 50
m.p.): 25 sztuk.
Dane techniczne:

- Wymiary: wys. 80 cm , dtug. 60 cm/120 cm

- Waga: 13kg

— Profil 5x5, 4x8 lub profil 8x4 ze stali nierdzewnej wg wybranego wariantu:

— Stal nierdzewna 1.4301 (AlISI 304 lub ,V2A") - odporna korozyjnie w normalnych wa-
runkach.
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— Stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316 lub ,V4A”) - do zastosowania w warunkach specjal-
nych (np. w miejscach narazonych na kontakt z solankg drogowa).

— Kolorystyka: stal nierdzewna polerowana

Rozwigzanie wariantowe:

Stojaki bedace zindywidualizowang formg rekomendowanego przez Urzad Miejski stojaka
»odwrécone-U”, o wymiarach: wysokosé 80 cm, diugos¢ 120 cm.
Stojaki wg projektu indywidualnego, wykonane z profili zimnogietych kwadratowych o
wymiarach RK 80x80x4 oraz prostokatnych RP 160x80x4mm ze stali nierdzewnej
szczotkowanej gatunku 1.4301 lub ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor stalowo-
ciemno-szary (RAL 7021)
Profile spawane wg projektu, miejsca spawu oszlifowane do uzyskania gtadkiej, ciggtej
powierzchni z profilem konstrukcyjnym i niewidocznej spoiny.
SPRZET
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
TRANSPORT
Wymagania ogdlne dotyczace srodkow transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, jakie nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow
WYKONANIE ROBOT
Elementy nalezy rozmiesci¢ zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu. Siedzi-
ska betonowe (puste w srodku) zostang wykorzystane jako elementy ochraniajgce odcinki pre-
téw zbrojeniowych przygotowanych do potaczenia na zaklad ze zbrojeniem czesci budynku,
ktéra bedzie realizowana w Etapie 2.
Przy montazu elementow gotowych stosowac sie do instrukcji producenta.
5.1. Lawy betonowe

— Mocowanie tafli szklanych do betonu uzgodni¢ z dostawcg systemu szklenia i moco-
wania punktowego.

- Mocowanie tafli wykonane poprzez rotule @50mm wykonane ze stali nierdzewnej
1.4301, wykonczenie szlif P240, mocowane do bloku betonowego.

— Stosowac rotule sztywne lub przegubowe z podktadkami z ertacetalu, zapewniajgce
przenoszenie dopuszczalnych odksztatcen uzytkowych.

- Siedziska uktada¢ wg rysunkéw wykonawczych nawierzchni. Lokalizacje oznaczono
na z czesci rysunkowej projektu zagospodarowania trenu.

- Wszystkie elementy betonowe nalezy zabezpieczy¢ hydrofobowym srodkiem impre-
gnacyjnym zawierajgcym rozpuszczalnik: bezbarwnym, hydrofobowym srodkiem im-
pregnujacym na bazie maloczasteczkowego siloksanu.

- Rozwigzanie szczegobtowe wg rysunku.

— Rozmieszczenie taw wg rysunku projektu zagospodarowania terenu.

5.2. Pojemniki na ziele n

- Mocowanie punktowo do $cian betonowych pojemnika (16 punktéw mocowania sys-
temowego).

- Wszystkie elementy betonowe nalezy zabezpieczy¢ przezroczytym, hydrofobowym
srodkiem impregnacyjnymna bazie maloczgsteczkowego siloksanu.

- Rozwigzanie szczego6towe wg rysunku wykonawczego.

- Rozmieszczenie pojemnikéw zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.

5.3. Stojaki na rowery
Montaz: Osadzenie w fundamencie betonowym lub mocowanie do podioza za pomoca $rub
lub kotew.
Montaz: zamocowanie stojakOw na rowery poprzez zabetonowanie w bazie betonowej w
gruncie. Stojaki montowaé¢ w rozstawie osiowym 100cm. Minimalna gtebokos$¢ zakotwienia
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ramy stojaka w bazie betonowej na rowery 20cm.

Stopy fundamentowe rozmieszczone w miejscach osadzenia stojaka o wymiarach:
- szerokos¢ 40cm
- wysokos¢ 30cm
— dlugosé 100cm

Stopy wykonac z betonu klasy C20/25.

Przy osadzaniu stojakéw w grupie w rozstawie co 100cm, stopy wylewac razem dla grupy
stojakow jako potgczona, monolitycznie ptyte o wymiarze:

— szerokos¢ 100cm

- wysokos¢ 30cm

— dtugosé: ilos¢ stojakow x 100cm.

Zastabilizowanie kotwienia stojakéw w stopach betonowych poprzez blache gr. min. 6mm,
spawang z profilem stojaka u podstawy. Blacha stalowa, ocynkowana o wymiarach:
szerokos¢ 200mm x diugos¢ 300cm.

Elementy ostre stojaka wykonczy¢ poprzez szlifowanie spawu do uzyskania bezpiecznej
krawedzi. Promien w miejscach spawu min. 2s, s = grubosc¢ scianki profilu (nie mniejszy niz
promien = min 8mm dla krawedzi 90° profilu zimnogi etego RK 80x80x4)

Elementy stalowe niewykonane ze stali nierdzewnej nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
przez cynkowanie ogniowe o grubosci warstwy min. 100um (o trwatosci powtoki > 60 lat).

Malowanie farbami proszkowymi, nalezy wykonac¢ przez natozenie farby proszkowej na
powitoke metalowa technikg natrysku elektrostatycznego lub elektrokinetycznego o grubosci
warstwy min. 50um.
Powtoki wykonane przez malowanie proszkowe powinny by¢ gtadkie bez zaciekow i
zmarszczen. Farbe nalezy poddac¢ utwardzeniu w wysokiej temperaturze (okoto 200 C) lub
inng technikg np. promieniowania UV.
Szczegdbly rozwigzania— wg czesci rysunkowej projektu wykonawczego.
Stojaki z gornym i frontowym profilem o $rednicy do 9cm (RK 8x8cm) umozliwiajace
zapiecie rekomendowanymi zamkami U-lock lub rownowaznymi.
KONTROLA JAKO $CI
Sprawdzi¢ nalezy kompletno$¢ dostarczonych materiatow, jakos¢ powtok (brak zarysowan,
uszkodzen, znieksztalcen).
Po wykonaniu montazu - sprawdzi¢ zgodnos¢ rozmieszczenia z projektem, stabilnosé monta-
zu, jakos¢ powtok.
WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie beda rozliczane na podstawie obmiaru.
Cena wykonania robét budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych.
ODBIOR ROBOT
Wymagania ogolne dotyczgce odbioru robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Uznaje sie, ze roboty zostaly wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie wymagania wymienione w
punkcie 6 zostaly ocenione pozytywnie.
PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inzyniera
PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnosé
Instrukcje producentow systemow.
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