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A. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) do pro jektu architektoniczno-budowlanego  

 
SST-01 - Roboty w zakresie przygotowania terenu 

pod budow ę i roboty ziemne CPV 45111200-0 
 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót przygotowawczych i robót ziemnych realizowanych w obrębie placu budowy przy 
realizacji zadania: Zmiana projektu budowlanego: Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z bu-
dową Sceny Letniej  – Etap 1.   

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST)   
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-
zacji zadania  

3. Zakres robót obj ętych SST 
Specyfikacja dotyczy czynności umożliwiających i mających na celu przygotowanie terenu pod 
budowę i wykonanie robót ziemnych, w tym: 
a) roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, wymiarami 

istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych, 
przygotowanie terenu, wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych), 

b) rozbiórki nawierzchniowe 
c) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu, 
e) wymiana gruntów nienośnych  
f) wywóz i składowanie nadmiaru ziemi z nadkładu i wykopów 
Zabezpieczenie wykopu (ścianka szczelna) – wg SST-04. 

Prace tymczasowe i towarzyszące - m.in.: 
− wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę 
− zabezpieczenie wykopów i robót ziemnych 
− wykonanie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w miejscach skrzyżowań z wykonywany-

mi robotami ziemnymi. 
− uzupełniające badania geotechniczne prowadzone w trakcie realizacji robót specjalistycz-

nych 
− uzupełniające badania geotechniczne gruntów zalegających poniżej w miejscach po roze-

braniu pozostałości dawnych fortyfikacji  
− geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejących sieci wraz z oznacze-

niem 
− geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, dróg, 

placów i chodników 
− zabezpieczenie zieleni istniejącej w sąsiedztwie planowanych robót (drzewa i krzewy)  
− wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
− obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie prze-

widuje się żadnej obsługi, 
− załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe (ręcznie) 
− utrzymanie urządzeń placu budowy 
− pomiary do rozliczenia robót 
− działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
− utrzymanie drobnych narzędzi 
− usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
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− odwodnienie terenu, wraz z wypompowaniem wody z wykopu i odprowadzeniem. 
− zajęcie pasa drogowego. 
− wycinka wytypowanych kolidujących drzew (3 szt.) i krzewów (16 szt.) zgodnie z zezwole-

niem Urzędu Miasta Wrocławia. Koszty związane z opłatą administracyjną wycinki drzew i 
krzewów ponosi Wykonawca. 

Do prac związanych z organizacją badań archeologicznych należy: 
− Ochrona i całodobowe zabezpieczenie terenu badań, 
− Wykonanie ogrodzenia terenu. 
− Nadzór archeologiczny nad pracami badawczymi i ziemnymi. 
− Nadzór saperski  
− Usunięcie i wywóz gruntu wraz z gruzem, powstałym przy rozbiórce przebadanych architek-

tonicznie i archeologicznie fundamentów zabudowy. 
− Obsługa geodezyjna dla robót ziemnych. 
− Wykonanie projektu ruchu zastępczego na czas prowadzenia badań. 

4. Nazwy i kody robót obj ętych zamówieniem 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
4511100-8 Roboty ziemne  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne 

5. Definicje okre śleń podstawowych  
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogólne. 
Wymiana gruntu  - usunięcie gruntów nienośnych z wbudowaniem w to miejsce materiału przy-
datnego, spełniającego wymagania wynikające z przeznaczenia i miejsca budowli ziemnej.  
Głęboko ść wykopu  - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykonaniu war-
stwy ziemi urodzajnej. 
Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty 
Wykop płytki  - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni  - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop gł ęboki  - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Odkład  - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych 
z tym obiektem. 
Ukop  - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położone w obrębie 
obiektu kubaturowego. 
Stopie ń zagęszczenia gruntu ID - wielkość określająca stosunek zagęszczenia istniejącego w 
warunkach naturalnych do największego możliwego zagęszczenia danego gruntu niespoistego.  

ID = (Vmax-V)/(Vmax-Vmin) 
gdzie:  
Vmax - objętość próbki gruntu w stanie luźnym [cm3]  
Vmin - objętość próbki gruntu w stanie maksymalnie zagęszczonym [cm3]  
V - objętość próbki gruntu w stanie naturalnym [cm3]  
Stopień zagęszczenia wyznacza się dla gruntów niespoistych (sypkich). Jego wielkość zależy 
od składu granulometrycznego gruntu, porowatości, kształtu ziaren. Stopień zagęszczenia grun-
tu luźno usypanego jest równy 0, natomiast gruntu maksymalnie zagęszczonego wynosi 1.  
Wskaźnik zag ęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona 
wg wzoru:  
   Is = Pd / Pds  
gdzie:  
Pd   - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),  
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Pds -maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych 
Wskaźnik ró żnoziarnisto ści  - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespo-
istych, określona wg wzoru:  U= d 60/d 10  
gdzie:  
d 60 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),   
d 10 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
Ziemia urodzajna (humus)  - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych. 
   

II. WYTYCZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
1. WARUNKI OGÓLNE   

− Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek zapo-
znania się z dokumentacją geotechniczną, stanowiącą część dokumentacji projektowej. W 
przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją geotechniczną, a stanem 
stwierdzonym w podłożu (inne grunty niż podane w opisie warunków gruntowo-wodnych, a 
zwłaszcza natrafienie na grunty, które nie gwarantują stabilności dna wykopu podczas 
prowadzenia prac), należy bezzwłocznie powiadomić Inżyniera w celu uzgodnienia sposo-
bu postępowania.  

− Układ i parametry warstw gruntu powinien potwierdzać wpisem do dziennika budowy 
uprawniony geolog lub geotechnik. 

− Należy zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy urzą-
dzeń podziemnych i w miarę możliwości określić ich rzeczywiste położenie. W przypadku 
stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a faktycznym położeniem urządzeń 
należy bezzwłocznie powiadomić Inżyniera w celu uzgodnienia sposobu postępowania. 

− Należy wykonać kontrolne odkrywki fundamentów budynku, do którego dobudowywany jest 
projektowany obiekt. Nie należy się spodziewać występowania w gruncie w rejonie styku 
budynków (oś 9 budynku projektowanego) elementów konstrukcyjnych wychodzących po-
za obrys rzutu fundamentów budynku istniejącego. W przypadku stwierdzenia rozbieżno-
ści pomiędzy dokumentacją, a faktycznym położeniem fundamentów należy bezzwłocznie 
powiadomić Inżyniera w celu uzgodnienia sposobu postępowania. 

− Roboty ziemne prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego geotechnika, który ma obo-
wiązek potwierdzać wpisem do dziennika budowy zgodność układu i parametrów warstw 
gruntu istniejącego z dokumentacją geologiczną. W związku z powyższym dokumentacja 
geologiczna wymieniona w ST-00 pkt. 1.7., musi znajdować się w posiadaniu kierownika 
budowy.  

− Do wykonania wykopów można przystąpić po wykonaniu robót przygotowawczych, po 
wykonaniu wzmocnienia posadowienia istniejącego budynku Opery palami „jet grouting” i 
po wykonaniu ścian szczelnych zabezpieczenia wykopu oraz po wyrażeniu zgody przez 
Inżyniera.  

− Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienarusze-
nie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych. 

− Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i dokumentacją 
projektową. 

− W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegaw-
cze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wyko-
nawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

− Prace rozbiórkowe oraz ziemne należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym zgodnie 
z decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu. 

− Prace przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne należy wykonać zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i odpowiednimi wymaganiami SST, przepisami prawa budowlanego, warun-
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kami technicznymi jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie, rozporządzeniem 
MI w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych, ogól-
nych przepisów BHP oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. 

2. MATERIAŁY  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych ma-
teriałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgod-
nie z założeniami PZJ.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-
trzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowa-
nia materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z In-
żynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy będą wykorzysta-
ne do robót lub odwiezione przez Wykonawcę na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
poleceń Inżyniera. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie bę-
dzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszcze-
gólnione w dokumentacji projektowej.  
Do robót ziemnych mają zastosowanie:  
• Ziemia urodzajna (humus).  
• Grunty z wykopów składowane na odkładzie - do zasypywania wykopów,  
• Grunty na ewentualną wymianę gruntu - o parametrach określonych w dokumentacji pro-

jektowej. 
3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpo-
wiednim do charakteru i zakresu prowadzonych prac. Sprzęt do zagęszczenia należy dobrać w 
zależności od rodzaju gruntów. Sprzęt taki powinien być zatwierdzony przez Inżyniera.  
Wykonawca 
Do wykonania wykopów mechanicznych i przemieszczania gruntu oraz do zagęszczania może 
być stosowany sprzęt: 
• Koparki, 
• Spycharki 
• Równiarki, 
• Walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne, 
• Inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 
Do wykonania wykopów ręcznych i przemieszczania gruntu oraz do zagęszczania może być 
stosowany sprzęt: 
• Przenośnik taśmowy, 
• Równiarki, 
• Walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne, 
• Inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 
Do transportu mas ziemnych: 
• samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości podłoża. 

Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów należy wykonać sposobem ręcznym lub 
mechanicznym stosując: 
− piły mechaniczne, 
− specjalne maszyny przeznaczone do frezowania pni, 
− spycharki, 
− podnośniki hydrauliczne. 
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4. TRANSPORT 

Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materia-
łów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzia-
nym w umowie.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepi-
sów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parame-
trów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obcią-
żeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo-
wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kate-
gorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wy-
dajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odle-
głości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
5.1. Zasady prowadzenia robót  

− Roboty rozbiórkowe należy prowadzić pod kierunkiem osoby uprawnionej.  
− Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy 
wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy.  

− Przed przystąpieniem do robót ziemnych kierownik robót powinien przejąć podstawowe 
punkty geodezyjne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wyso-
kościowych. Stałe punkty pomiarowe należy tak usytuować i zabezpieczyć, aby nie na-
stąpiło ich uszkodzenie lub zniszczenie podczas prowadzenia robót budowlanych lub 
przez czynniki atmosferyczne. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonaw-
ca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

− Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt, jeżeli zażąda tego Inżynier. 

− W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w 
nawiązaniu do projektu.  

− Z uwagi na lokalizację inwestycji nakłada się obowiązek sporządzenia badań 
archeologicznych zgodnie z decyzją nr 1271/2009 z dnia 07.09.2009r. Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, w której szczegółowo określa się 
sposób, zakres prac archeologicznych oraz tryb postępowania w przypadku natrafienia 
na relikty historyczne. Prace rozbiórkowe oraz ziemne należy prowadzić pod nadzorem 
archeologicznym zgodnie z ww decyzją i przy akceptacji osób prowadzących badania 
archeologiczne na terenie inwestycji. 
Na terenie inwestycji mogą pojawić się m.in. pozostałości fortyfikacji pruskich.  

− Do wykonania wykopów można przystąpić po wykonaniu robót przygotowawczych, po 
wykonaniu wzmocnienia posadowienia istniejącego budynku Opery palami „jet grouting” 
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(pod fundamentami bezpośrednimi wzdłuż jego zachodniej ściany - wg SST-06) i po 
wykonaniu ścian szczelnych zabezpieczenia wykopu oraz po wyrażeniu zgody przez 
Inżyniera.  

− Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności do innych robót ziemnych były odspajane oddzielnie, w sposób 
uniemożliwiający ich wymieszanie. Zdjęty w trakcie inwestycji humus należy 
przechowywać w pryzmach w przeznaczonym do tego miejscu. Inżynier  oceni i 
zdecyduje o jego dalszym przeznaczeniu 

− Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne, nie 
przewidziane w Dokumentacji Projektowej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, 
cieplne, gazowe, elektryczne), albo niewybuchy lub inne pozostałości wojenne, wówczas 
roboty należy przerwać i powiadomić o tym Inżyniera, a dalsze prace prowadzić dopiero 
po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi 
urządzeniami. 

− W przypadku natrafienia w podłożu gruntowym na grunty inne niż to podano w opisie 
warunków gruntowo wodnych, zwłaszcza na grunty, które nie gwarantują stabilności dna 
wykopu podczas prowadzenia prac, należy ten grunt usunąć, a różnicę wysokości 
wypełnić betonem podkładowym lub podsypką z piasku drobnego lub pospółki układanej 
warstwami grubości ok. 10÷20 cm. Podsypkę należy zagęścić warstwami, przy użyciu 
sprzętu zagęszczającego, do stopnia zagęszczenia określonego w dokumentacji 
projektowej. Przed wykonaniem podsypki należy przerwać prace i powiadomić Nadzór, w 
celu uzyskania akceptacji.  
Do wykonania podłoża (wymiany gruntu) należy stosować grunt niewysadzinowy i 
niespoisty o następujących parametrach określonych w dokumentacji projektowej:  
� wskaźnik zagęszczenia gruntu   
� wskaźnik różnoziarnistości  
� współczynnik wodoprzepuszczalności  
� wskaźnik piaskowy 
� zawartość frakcji pyłowej   
� zawartość cząstek organicznych  

5.2. Rozbiórki  
Teren przeznaczony pod inwestycję jest wolny od zabudowy. Do rozbiórki przewidziano 
elementy urządzenia terenu kolidujące z Projektem Zagospodarowania Terenu. 
Do rozbiórki i demontażu przewidziano następujące elementy zainwestowania: 

� nawierzchnie z kostki granitowej, z kostki betonowej oraz nawierzchnie asfaltowe, 
nawierzchnie chodników z płyt kamiennych i kostki granitowej 

� oświetlenie parkingu, tymczasowe obiekty obsługujące parking – kiosk oraz ogrodzenie 
parkingu 

� zapory z urządzeniami elektronicznymi 
� naziemne i podziemne elementy infrastruktury. 
� W obszarze osi C-G/2-5 przewidywane jest natrafienie na pozostałości dawnych murów 

obronnych. Mury należy rozebrać metodami niepowodującymi nadmiernych wibracji. 
Wyklucza się stosowanie materiałów wybuchowych.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy: 
• wykonać ogrodzenie stałe placu budowy  
• wyposażyć plac budowy w niezbędne tablice ostrzegawcze i informacyjne 
• przygotować zaplecze socjalne pracowników 
• zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie 

jej wykonania  
• uniemożliwić dostęp do terenu rozbiórki osobom postronnym  
• przygotować i wyposażyć punkty ze sprzętem ppoż 
• wyznaczyć miejsca składowania materiałów,  
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•  wyznaczyć drogi dojazdowe i komunikację wewnętrzną dla dźwigu i samochodów 
transportu materiałów rozbiórkowych,  

• odłączyć od rozbieranych elementów infrastruktury podziemnej (przekładane i nie-
czynne elementy sieci) i naziemnej (oświetlenie parkingu, tymczasowe obiekty obsłu-
gujące parking-kiosk) sieć wodociągową, gazową, cieplną, elektryczną, kanalizacyjną i 
inną. 

Roboty rozbiórkowe należy przeprowadzić na podstawie o Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003, nr 47, poz.401 – rozdział 18). 
W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych oprócz programu robót i pozwolenia na ich 
prowadzenie powinien znajdować się dziennik robót rozbiórkowych. 
Materiały budowlane rozbiórkowe należy poddać recyklingowi lub po stwierdzeniu ich 
odpowiedniej jakości należy je posegregować pod kątem możliwości wykorzystania i 
zmagazynować na potrzeby innych inwestycji lub dokonać ich sprzedaży (według wymagań 
Inwestora). Dotyczy to zapór z urządzeniami elektronicznymi, kostki granitowej i betonowej 
oraz płyt kamiennych pasów drogowych i chodników, które mogą zostać ponownie 
wykorzystane w projektowanej inwestycji lub w innych inwestycjach miejskich. 
Pozostały materiał przeznaczony do likwidacji należy przekazać na złom (dotyczy elementów 
stalowych), a gruz należy wywieźć w odpowiednie miejsce przeznaczone do składowania 
takiego materiału, lub wykorzystać na podbudowę dróg lub parkingów. Nawierzchnie asfaltowe 
należy przekazać do utylizacji wyspecjalizowanej firmie. 
W trakcie robót rozbiórkowych należy prowadzić bieżącą selekcję materiału pochodzącego z 
rozbiórki. Wszelkie materiały nie nadające się do jakiekolwiek wykorzystania należy przekazać 
koncesjonowanemu przewoźnikowi w celu wywiezienia do zagospodarowania zgodnie z 
ustawą o zagospodarowaniu odpadów.  
Po zakończeniu robót rozbiórkowych, segregacji materiału rozbiórkowego i wywiezieniu 
odpadów i złomu można przystąpić do uporządkowania terenu prowadzenia robót.  

  
5.3. Zieleń istniej ąca - zabezpieczenie  
W ramach zabezpieczenia drzew należy wykonać następujące czynności: 

� owinięcie pnia matami słomianymi (np. w ilości min. 4 m2 na jeden pień), a następnie 
oszalowanie ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi, czyli około 2 m, określonej 
jednak indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie uszkodzić najniższych konarów.  

� dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu, będąc lekko wkopana w 
grunt lub obsypana ziemią. Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu 
okrągłego, miękkiego ocynkowanego lub taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno 
używać do tego celu gwoździ) - opaski należy stosować w odległości co 40-60 cm od 
siebie - czyli min. 3 na pniu,  

� przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi w ilości około 4 m2 na jedno drzewo, 
� te drzewa, w których obrębie systemu korzeniowego prowadzone będą roboty ziemne, 

należy podlewać wodą w ilości około 20 dm3 na jedno drzewo przez cały okres trwania 
robót, w zależności od warunków atmosferycznych  

� w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony i strefie 2m od 
obrysu korony, nie wolno pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, należy 
natychmiast odtworzyć nawierzchnię zieloną (wykonane wg obowiązujących norm i 
przepisów, z obsianiem mieszaniną traw w ilości nie mniejszej niż 2,5kg/ar), lub położyć 
nową nawierzchnię, lub przykryć glebę matami słomianymi lub wilgotną jutą, 

� wytyczenie tras poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego, 
� wytyczenie miejsc składowania materiałów, 
� należy podwiązać nisko osadzone gałęzie, 

Zabezpieczenie grup drzew: 
� wykonanie trwałej obudowy np. z desek do wysokości określonej indywidualnie 

dla każdej grupy drzew (maks. do 2 m) lub systemowe z ogrodzeń budowlanych  
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� deskowanie winno być mocowane za pomocą gwoździ do palików wbitych w grunt i 
rozmieszczonych co około 1,5m) lub systemowe samonośne np.  

� ogrodzenie powinno ochraniać zarówno pnie jak i korony drzew. 
Zabezpieczenie krzewów obejmuje: 

� wykonanie obudowy ażurowej (by nie spowodować ograniczenia dostępu światła do 
dolnych partii roślin)  do wysokości określonej indywidualnie dla każdego krzewu lub 
grupy krzewów (maksymalnie do 2 m).  

Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzewa, obejmujący: 
� rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo, 
� usuniecie materiałów zabezpieczających, 
� lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa. 

W przypadku uszkodzenia korzeni i gałęzi lub powstania ubytków powierzchniowych należy 
wykonać zabiegi pielęgnacyjne (cięcia sanitarne, zabezpieczenia odpowiednim preparatem 
itd.) określone szczegółowo w projekcie zieleni. Wszystkie zabiegi pielęgnacyjne prowadzone 
na drzewach lub krzewach należy powierzyć specjalistycznej firmie dendrologicznej lub 
prowadzić pod nadzorem dendrologa. 
W przypadku konieczności wykonywania wykopów w sąsiedztwie drzew, konieczne jest 
prawidłowe przycięcie korzeni i wykonanie ekranów korzeniowych chroniących przed 
przesuszeniem gleby.  
 

5.4. Zieleń istniej ąca wytypowana do wycinki  
Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów: 
� ścięcie drzew,  
� odcięcie głównych konarów,  
� wykarczowanie pni,  
� frezowanie karp  
� karczowanie krzewów  
� wywiezienie karpiny, dłużyc i gałęzi poza teren budowy,  
� zasypanie dołów. 
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny 
z ustaleniami lub wskazaniami Inspektora Nadzoru właściwego organu ochrony terenów 
zieleni. 
Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego 
sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. 
Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu 
budowy. 
 

5.5. Wykonywanie wykopów  
Zabezpieczenie wykopu stanowić będzie ścianka szczelna z grodzic stalowych (wg odręb-
nej SST).  
Przed przystąpieniem do robót, ze względu na nasycenie instalacji podziemnych mogą-
cych kolidować z wykonywanymi robotami, uprawniony geodeta, na podstawie aktualnej 
mapy ZUD, dokona wytyczenia ich w terenie. Następnie wykonać należy ręczne przekopy 
kontrolne w celu sprawdzenia faktycznego położenia instalacji. Instalacje znajdujące się w 
miejscu głębienia ścianki szczelnej należy usunąć lub przełożyć. Wszelkie nieczynne 
przewody ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe przebiegające przez linię 
ścianek winny być zadeklowane lub zaczopowane.  
Dla zabezpieczenia istniejącego budynku Opery przed wpływem ewentualnych przemiesz-
czeń gruntu w czasie głębienia ściany szczelnej oraz w trakcie prowadzenia prac, należy 
wykonać pale – kolumny cementowo-gruntowe, metodą iniekcji strumieniowej „jet gro-
uting”, o średnicy 80 cm, w rozstawie określonym w projekcie konstrukcji, wiercone od ze-
wnętrznej strony zachodniej ściany Opery ze skosem tak, aby ich stopa znalazła się pod 
ścianą zewnętrzną budynku istniejącego. Pale powinny być doprowadzone do głębokości 
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ok. 6 m poniżej poziomu posadowienia budynku Opery. 
 
Wykopy będą prowadzone etapami - sukcesywne wykonywanie prac w wykopie otwartym 
pozwoli na równoczesne prowadzenie badań archeologicznych, co należy uwzględnić w 
harmonogramie wykonania robót. 
z uwzględnieniem konieczności przeprowadzania badań archeologicznych.  
Fazy wykonywania robót w części podziemnej określa dokumentacja projektowa. 
 

Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było 
przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo obszaru 
przyległego do wykopów.  
Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 

a). w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspaja-
nego gruntu. 

b). rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być dostosowany do występujących warun-
ków 

c). należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy,  
d). należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości 

co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu 
e). jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, należy natychmiast 

przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero po-
tem kontynuować prace ziemne 

 
Technologia wykonania wykopów musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni 
spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ 
wód z wykopów. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek 
poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i 4% w przy-
padku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 
odspajania gruntów oraz terminów wykonania innych robót na spełnienie wymagań doty-
czących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie robót ziemnych.  
Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpie-
nia ich gruntami przydatnymi na własny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat za 
strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.  
Odprowadzenie wody do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających 
musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 

5.6. Post ępowanie w przypadku przegł ębienia wykopów  
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 
Podłoże naturalne powinien stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, o naturalnej wil-
gotności, o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa.  
Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu 
ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i 
koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi – 20cm. Od-
chylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-2 cm. 
Warstwa gruntu położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usu-
nięta bezpośrednio przed betonowaniem. Podłoże nośne nie może ulec uszkodzeniu w 
związku z prowadzeniem prac budowlanych. 
Niwelacja dna powinna być wykonana z dokładnością ± 2 cm na odcinku długości 5 m. 
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W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia wykop powinien być kopany głębiej, a miejsce to 
wypełnione betonem lub zagęszczone strukturalnym materiałem wypełniającym, zgodnie z 
rozwiązaniem podlegającym akceptacji Inżyniera. Wykonawca powinien skontrolować 
wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie podłoża wymie-
nianego gruntu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu przy wymianie gruntu. 

5.7. Zasypka i zag ęszczenie gruntu  
Materiał zasypowy, szczególnie grunty spoiste, należy zagęszczać bezpośrednio po ułoże-
niu warstwy. Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do za-
gęszczenia powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt dla 
danego gruntu (z tolerancją -2% do +1%), określonej według normalnej metody Proctora. 
Wilgotność optymalną gruntu i jego gęstość należy określić laboratoryjne wg PN88/B-04481 
„Grunty budowlane. Badania próbek gruntu". Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wil-
gotności optymalnej sposób postępowania uzgodnić z Inżynierem. 
Zasypkę należy wykonać warstwami z zagęszczeniem. Grubość usypywanych warstw jest 
zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i powinna zostać określona w 
dokumentacji projektowej. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce 
wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, w zależności od możliwości dostępu do 
miejsca warstwy zagęszczanej. W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających grunt 
powinien być zagęszczany ręcznie. 
Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z przyjętym w dokumentacji projektowej.  
Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona w projekcie, Wykonaw-
ca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie za-
gęszczanie gruntu, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiają-
ce uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.  
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wy-
konawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i po-
wtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy mate-
riał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy.  

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW 
I ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w ST-00„Wymagania ogólne”. 
Sprawdzeniu podlega zgodność wykonanych robót z projektem, ST, obowiązującymi przepi-
sami i pisemnymi decyzjami Inżyniera.  
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrol-
ne i dostarczać kopie ich wyników do Inżyniera. Badania kontrole Wykonawca powinien 
wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących 
jakości robót i i wymaganych niniejszą Specyfikacją. 
Wyniki badań należy wpisywać do: 
• dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, 
• dziennika budowy, 
• protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów  
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określo-
nymi w dokumentacji projektowej i ST. Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyni-
ków podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych ba-
dań bezpośrednich. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
• zgodność wykonania robót z dokumentacją  
• prawidłowość wytyczenia robót w terenie  
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• przygotowanie terenu  
• rodzaj i stan gruntu w podłożu 
• wymiary wykopów  
• zabezpieczenie i odwodnienie wykopów  
• sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości 
• zagęszczenie gruntu. 

6.3. Dokładno ść wykonania robót ziemnych. 
Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu wynoszą: 
• 0,002 – dla spadków terenu, 
• ± 2 cm – dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty, 

6.4. Kontrola jako ści materiałów na zasypk ę i nasypy 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilo-
ściową i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w 
programie zapewnienia jakości i uzgodnić z Inżynierem. 
Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca z częstotli-
wością i w zakresie określonym w programie zapewnienia jakości. 
W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, do-
stawy wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowi-
sku i wykonać badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia 
jakości. Dalsze postępowanie w zależności od wyników badań należy przewidzieć w pro-
gramie zapewnienia jakości. 
Badanie przydatności gruntu do zasypki wykopów należy przeprowadzić na próbkach 
pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzącej z nowego źródła, 
jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. Badanie wykonać wg PN-88/B04481.  

6.5. Badanie kontrolne prawidłowo ści wykonania zasypki i nasypów 
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki i nasypów po-
legają na sprawdzeniu:  
− prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,  
− odwodnienie każdej warstwy,  
− grubość każdej warstwy i jej wilgotność przy zagęszczeniu; badania należy przeprowa-

dzić nie rzadziej niż jeden raz na 100 m2 warstwy, 
− nadania spadków warstwom gruntów spoistych,  
− przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczy i mro-

zów,  
− niedopuszczalne jest wykonywanie zasypki i nasypów w temperaturze, przy której nie 

jest możliwe osiągnięcie w wymaganego wskaźnika zagęszczenia,  
− wykonywanie zasypki i nasypów należy przerwać w czasie dużych opadów śniegu; 

przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni już wykonanej. 
6.6. Sprawdzenie zag ęszczenia oraz podło ża wbudowywanego gruntu 

Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż:  
− 1 raz w trzech punktach na 100 m2 warstwy przy określaniu wartości Id, 
− 1 raz w trzech punktach na 200 m2 warstwy przy określeniu pierwotnego i wtórnego 

modułu odkształcenia. 
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów labora-
toryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy wbudowywanego gruntu lub 
podłoża pod nim powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie będą rozliczane na podstawie obmiaru. 
Cena wykonania robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty rozbiórkowe i wszystkie roboty ziemne podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
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8.1.Zgodno ść robót z projektem i Specyfikacj ą. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Tech-
niczną oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 

8.2.Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu. 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane 
i dokumenty: 
• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 

budowy, 
• dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym wykonywane 

były roboty  
• dziennik budowy. 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inży-
niera lub inne dokumenty potwierdzone przez Inżyniera. 

8.3. Odbiór ko ńcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone: 
• wyniki wszystkich wymaganych pomiarów 
• protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ,,Wymagania ogólne". 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inżyniera.  

Cena robót rozbiórkowych obejmuje: 
− wyznaczenie zakresu prac, 
− oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie zacho-

wywanych elementów przed uszkodzeniem, 
− przeprowadzenie demontażu, 
− bieżąca selekcja zdemontowanych elementów, 
− oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,  
− przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,  
− selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 

Cena robót rozbiórkowych obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 
− załadunek odpadów, 
− załadunek elementów zakwalifikowanych do odzysku, 
− zabezpieczenie ładunku, 
− przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
− przewóz elementów odzyskiwanych do miejsca ich składowania lub wykorzystania 
− utylizację odpadów. 

Cena wykonania wycinki drzew i krzewów obejmuje: 
− roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie prowadzonych robót, 
− wycinka drzew przy użyciu podnośnika lub bez, 
− pocięcie pnia oraz konarów na odcinki dogodne do załadunku, 
− przerobienie na korę drzewną gałęzi przy pomocy specjalistycznego sprzętu,   
− frezowanie karp  
− karczowanie krzewów  
− oczyszczenie terenu robót, 
− wywiezienie karpiny, dłużyc, gałęzi i odpadów poza teren budowy,  
− zasypanie dołów. 
− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

Cena wykonania wykopów obejmuje: 
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− wszelkie prace pomiarowe, 
− odspojenie gruntu, 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty towarzyszące, w tym: 

� opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem  i odpowiednimi instytucjami, projektu or-
ganizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z wprowadzeniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót, 

� ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpie-
czeństwa ruchu, 

� konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, ozna-
kowań, 

� oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań piono-
wych, poziomych, barier i świateł. 

� usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
� koszty związane z organizacją ruchu publicznego 
� zabezpieczenie istniejącej zieleni, 
� badania archeologiczne. 

− przygotowanie terenu, 
− wywóz urobku 
− ewentualna opłata składowiskowe, 
− wykonanie i montaż kompletu rozparcia ścian szczelnych,  
− profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową, 
− plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 

Cena wykonania podkładów, nasypów i zasypek  
Płaci się za ustaloną ilość m3 gruntu po zagęszczeniu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
− dostarczenie materiału 
− uformowanie i zagęszczenie gruntu z wyrównaniem powierzchni, 
− przeprowadzenie niezbędnych badań, 
− prace porządkowe. 

Cena za transport gruntu  
Płaci się za ustaloną ilość m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem od-
ległości transportu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
− załadowanie gruntu na środki transportu, 
− przewóz na wskazaną odległość, 
− wyładunek z rozplantowaniem z grubsza, 
− zabezpieczenie komunikacji oraz utrzymanie dróg na terenie robót i na miejscu odkładu 

(czyszczenie dróg na bieżąco o ile ich zanieczyszczenia zostały spowodowane prowadzo-
nymi pracami), 

− prace porządkowe. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
− PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
− PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
− PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -- 

Część 1: Oznaczanie i opis 
− BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
− PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania próbek gruntu 
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SST-02 - Monta ż konstrukcji metalowych CPV 45223100-7 

 
I. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1. Przedmiot specyfikacji technicznej . 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji stalowych przy realizacji zadania: Zmiana projektu budowlanego: Rozbu-
dowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej  – Etap 1.   

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST)   
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-
zacji zadania  

3. Zakres robót obj ętych SST 
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót w zakresie konstrukcji stalowych, w tym wyko-
nanie i montaż: 
− konstrukcja dwóch pawilonów przeszklonych (tymczasowe – do czasu realizacji Etapu 2) - 

konstrukcja w postaci rusztu stalowego o układzie ortogonalnym. Średni wymiar pola rusztu 
wynosi ok. 1.80×1.40 m dla klatki K1 i ok. 1.80×3.00 m dla klatki K2.  

− konstrukcja obejmująca przebicia - w ścianie budynku istniejącego Opery (nadproża stalo-
we). Uwaga: zachodnia ściana istniejącego budynku Opery w części podziemnej nie będzie 
dostępna po zakończeniu I etapu robót – w obrębie wykonywanych prac należy sprawdzić 
stan izolacji przeciwwodnych w tej części budynku i dokonać ewentualnych napraw w 
uzgodnieniu z Inżynierem. 

 
Roboty obejmują: 

w zakresie przygotowania wykonania i monta żu konstrukcji stalowej:  
- zakup materiałów wskazanych do wykonania konstrukcji 
- zakup elementów stalowych typowych, przeznaczonych do montażu 
- przygotowanie szablonów do trasowania kształtu detali i rozmieszczenia otworów 
- przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem łaczo-

nego elementu montażowego do kontroli dokładności przygotowanych detali  
- dla elementów spawanych: dobranie metody spawania i materiałów spawalniczych od-

powiednio do klasy konstrukcji spawanej, klasy złączy spawanych, spawanego materia-
łu i pozycji spawania  

w zakresie wykonania konstrukcji: 
- trasowanie i cięcie detali 
- w przypadku elementów spawanych: przygotowanie brzegów do spawania, złożenie de-

tali na schemacie i wstępne scalenie spoinami sczepnymi 
- wykonanie wstępnej kontroli wymiarów i kształtu konstrukcji 
- wykonanie końcowego łączenia (w przypadku spawania: z przeszlifowaniem spoin) 
- wykonanie końcowej kontroli wymiarów i kształtów konstrukcji 
- wykonanie kontroli jakości połączeń 
- czyszczenie mechaniczne elementów montażowych konstrukcji poprzez śrutowanie 
- wykonanie powłoki malarskiej farbą antykorozyjną i ogniochronną – zabezpieczenie do 

wymaganej klasy odporności zgodnie z projektem 
- wykonanie ostatecznych powłok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych ele-

mentów montażowych konstrukcji 
w zakresie monta żu elementów konstrukcji: 
- oczyszczenie miejsc montażu elementów konstrukcji 
- wyznaczenie osi i rzędnych w miejscach montażu elementów konstrukcji 
- wytrasowanie miejsc otworów pod śruby kotwiące przy pomocy wcześniej przygotowa-
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nych szablonów, wykonanie otworów pod śruby kotwiące, osadzenie śrub kotwiących 
- dobór elementów kotwiących w oparciu o katalogi producenta, o ile nie zaznaczono in-

aczej w dokumentacji technicznej 
- montaż elementów w wyznaczonych miejscach 
- naprawy drobnych uszkodzeń powłoki 
- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu 
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie i demontaż pomostów roboczych do 
wykonania robót. 

4. Nazwy i kody robót obj ętych zamówieniem 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  
   lub ich  części 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne  
    podobne roboty specjalistyczne. 

45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 

5. Definicje okre śleń podstawowych  
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogólne. 
konstrukcja stalowa no śna – elementy stalowe o charakterze konstrukcyjnym, 
element konstrukcyjny –  część konstrukcji służąca do przeniesienia sił, 
kształtownik –  wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosun-
ku do jego długości. 

II. WYTYCZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
1. WARUNKI OGÓLNE   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  
Należy przestrzegać instrukcji producentów dotyczących stosowanych materiałów.  

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania  
Wszystkie materiały użyte do wykonania konstrukcji stalowych muszą posiadać aktualne pol-
skie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom.  
Materiały stosowane do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach, posiadać odpowiednie zaświadczenia o jakości lub wy-
niki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość oraz dokumenty dopusz-
czenia do obrotu i stosowania w budownictwie.  
Warunki przechowywania materiałów powinny zapewniać ochronę cech jakościowych 
oraz możliwość pełnej i jednoznacznej identyfikacji. Wszystkie elementy dostarczane na 
budowę powinny być trwale oznakowane. Nie wolno stosować nieoznakowanych wyrobów 
(brak identyfikacji) do celów wykonywania elementów konstrukcji nośnej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych ma-
teriałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgod-
nie z założeniami projektu konstrukcji. 
2.2. Stal konstrukcyjna  

Stal konstrukcyjna o gatunku wg projektu konstrukcji. 
Ruszt konstrukcji stalowej pawilonów: z dwuteowników walcowanych IPE 270 dla rusztu 
RS-1 (klatka K1) i IPE 330 dla rusztu RS-2 (klatka K2). Ruszt oparty na ścianach żelbeto-
wych trzonów komunikacyjnych i punktowo na słupach stalowych z rur kwadratowych 
100×100 mm. 
Szczegółowe zestawienia elementów konstrukcji  z wykazem stali, łączników, schema-
tami montażowymi, szczegółami połączeń montażowych - wg projektu wykonawcze-
go branży konstrukcje 
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Konstrukcja pawilonów zabezpieczona ogniowo do R30 przez cynkowanie ogniowe oraz 
poliuretanowy system farb, w kolorze określonym w projekcie. Grubość powłoki cynkowej: 
1×80 µm.  
Do wykonania nadproży nowych otworów w ścianie budynku istniejącego: kształtowniki 
zgodnie z projektem konstrukcji. 
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna 
być zgodna z dokumentacja projektową i  odpowiadać wymaganiom norm przywołanych w 
dokumentacji projektowej, a ponadto: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:2016-12, PN-
EN 10027-2:2015-07, PN-EN 10021:2009, PN-EN 10079:2009, PN-EN 10204:2006  
Kształtowniki i blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny mieć: 
− atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
− trwałe ocechowanie, 
− wybite znaki cechowe. 

2.3. Łączniki  
Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny 
odpowiadać wymaganiom określonym w projekcie wykonawczym 

2.4. Materiały do spawania  
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-EN ISO 544:2011 oraz PN-EN 13479:2017-08 

3. SPRZĘT 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywa-
niu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp.  
Dobór sprzętu montażowego do wykonania poszczególnych robót jest częścią projektu techno-
logii i organizacji robót, który należy wykonać przed przystąpieniem do robót i uzyskać akcep-
tację Inżyniera.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inżyniera dopuszczone do robót.  
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek i innych urządzeń. 
Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze tech-
nicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich 
eksploatacji. 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 
spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być 
większe jak 10%. Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. Stanowiska spawal-
nicze powinny być odpowiednio urządzone - spawarki powinny stać na izolującym podwyższe-
niu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych Sprzęt pomocniczy powinien być prze-
chowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno być urządzone 
zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, 
oświetlone, z dostateczną wentylacją. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inży-
niera.  

4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.  
Elementy konstrukcji stalowej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać wymo-
gom skrajni i być trwale mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, odkształceniu, prze-
wróceniu itp. Sposób załadunku, transportowania i rozładunku nie powinien powodować po-
wstania nadmiernych deformacji, naprężeń i uszkodzeń. Elementy wiotkie powinny być odpo-
wiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem.  
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Składowanie materiałów i konstrukcji  
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do 
wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, 
długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed od-
kształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do 
scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego 
do scalania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich na-
dejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w 
czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.  
Naprawie na placu budowy mogą podlegać jedynie niewielkie miejscowe odkształcenia 
konstrukcji, które wystąpiły w czasie transportu, np. zagięcia kształtowników, wypukłości blach 
itp. Sposób wykonywania napraw należy uzgodnić w ramach nadzoru autorskiego. W 
przypadku występowania poważniejszych uszkodzeń lub w przypadku stwierdzenia 
poważniejszych nieprawidłowości wykonania konstrukcję należy odesłać do wytwórni w celu 
wykonania kompleksowej naprawy lub nowego elementu.  
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek 
na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. Konstrukcję zabezpie-
czyć przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp. 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawil-
goceniem. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
5.1. Wymagania podstawowe  

Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-EN 1090-
2+A1:2012. 
Wymagania podane w w/w normie mają charakter podstawowy. Wszystkie inne podane 
poniżej wymagania mają zastosowanie, jeśli są nie mniejsze niż podane w normie. 
Konstrukcja stalowa rusztów obudowy pawilonów tymczasowych, ze względu na to, że 
stanowi podparcie dla obudowy szklanej, musi być wykonana zgodnie z wymaganiami kla-
sy EXC3. 
Konstrukcję należy wykonać w wyspecjalizowanej wytwórni, dysponującej 
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrządowaniem.  
W procesie wykonywania konstrukcji należy przestrzegać reżimów technologicznych 
wykonywania poszczególnych operacji - cięcia, gięcia, wykonywania otworów, spawania, 
zgrzewania, wykonywania połączeń mechanicznych, przygotowania powierzchni do celów 
łączenia elementów i do celów zabezpieczenia antykorozyjnego. Przestrzegać należy 
wymagań powołanej wyżej normy i pozostałych obowiązujących przepisów.  

5.2. Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca winien dysponować odpowiednimi placami do montażu wstępnego oraz do 
składowania. Czynności montażu wstępnego odbywają się obligatoryjnie w zakładzie pro-
dukcyjnym.  
Wykonawca winien poczynić wszelkie starania, aby upewnić się, iż montaż można prze-
prowadzić na placu budowy bez potrzeby ewentualnych późniejszych napraw na miejscu, 
powodujących opóźnienia lub wpływające na jakość obiektu budowlanego.  
Wszystkie prace wykonane zarówno w wytwórni, jak i na placu budowy winny być bez-
względnie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych należy produko-
wać zgodnie z prawidłami rzemiosła technicznego. Wszystkie wykorzystane materiały 
konstrukcyjne winny być nowe i czyste, a w przypadku fragmentów przeznaczonych do po-
łączeń śrubami o dużej wytrzymałości - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem 
osłonami.  
Wymiarowanie długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych należy wykonać przy po-
mocy nożyc, lub palnika gazowego. Cięcia powinny być czyste, bez zniekształceń ani pęk-
nięć. Dla elementów pomocniczych i drugorzędnych stosować można cięcie gazowe ręcz-
ne. Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z gratu, naderwań.  
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Przy cięciu nożycami podniesione brzegi powierzchni cięcia należy wyrównać na odcin-
kach wzajemnego przylegania z powierzchnią cięcia elementów sąsiednich. Po cięciu tle-
nowym powierzchnie cięcia i powierzchnie przyległe powinny być oczyszczone z żużla, 
gratu, nacieków i rozprysków materiału. 
 

Dokładność cięcia: 
 

Wymiar liniowy elementu [m] <1 1÷5 >5 

 Dopuszczalna odchyłka [mm] ±1 ±1.5 ±2 
 

Powyższe dokładności nie dotyczą wymiaru, na którym pozostawia się zapas montażowy. 
Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. Powierzchnie styczne należy do-
kładnie oczyścić szczotką lub piaszczarką. Powierzchnie styczne elementów konstrukcyj-
nych łączone przy pomocy śrub o dużej wytrzymałości należy poddać piaskowaniu zgod-
nie z obowiązującą normą, dokładnie wyszczotkować i odtłuścić, oczyścić z ziaren spa-
walniczych i nie malować (chyba, że Projektant i Inżynier wyrażą zgodę na zastosowanie 
specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu połączenia).  
Klasy dokładności przygotowania powierzchni wymienione w dokumentacji projektowej, 
tak samo jak tolerancje wykonania otworów w połączeniach śrubowych.  
Rodzaj przygotowania powierzchni połączeń na śruby o dużej wytrzymałości winien być 
zgodny ze współczynnikiem tarcia wybranym przez Wykonawcę oraz zatwierdzonym przez 
Projektanta (współczynnik ten nie może być niższy niż 0,3).  
Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi imienne świadectwa o kwalifikacjach i kom-
petencjach spawaczy zarówno w zakładzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie 
z normami. 
 

5.3. Zakres wykonywania robót w Wytwórni  
5.3.1. Wymagania ogólne  

Wytwórnia konstrukcji stalowych opracuje „Projekt organizacji robót” oraz „Projekt 
technologii spawania” w związku z wykonaniem tych elementów. Technologia spawa-
nia powinna zapewniać minimalizację naprężeń spawalniczych i odkształceń. Wytwór-
ca powinien zobowiązać się do znajomości i przestrzegania ustaleń zawartych w SST 
i dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie złożeniem odpowiedniej deklara-
cji. 
We wszystkich fazach technologicznych, zwłaszcza przy pracach spawalnicznych, 
pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia.  

5.3.2.  Przygotowanie i obróbka elementów  
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej przed wbu-
dowaniem powinny być sprawdzone pod względem: 
− gatunku stali, 
− asortymentu, 
− własności, 
− wymiarów i prostoliniowości. 
Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają 
dopuszczalne normą odchyłki, powinny podlegać prostowaniu. Elementy stalowe kon-
strukcji poddane prostowaniu lub gięciu nie powinny wykazywać pęknięć. Wystąpienie 
tego rodzaju uszkodzeń powoduje odrzucenie wykonanych elementów. Sprzęt używa-
ny do prostowania i gięcia elementów stalowych powinien być zaakceptowany i spraw-
dzony przez Inżyniera. Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinny być 
wykonane zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, z zachowaniem wymagań 
normowych.  
Przed przystąpieniem do składania elementów konstrukcji Inżynier przeprowadza od-
biór elementów w zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni 
przylegających i brzegów styków. 
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5.3.3.  Składanie konstrukcji  
5.3.3.1. Spawanie  

Dokumentację projektową konstrukcji stalowych należy sprawdzić pod względem 
zgodności z postanowieniami obowiązujących norm i warunków technicznych 
wykonania i odbioru połączeń spawanych, a w szczególności: 
- doboru gatunków materiałów podstawowych i materiałów spawalniczych, 
- prawidłowości rozmieszczenia spoin pod względem ich koncentracji i możliwości 

wykonawczych, 
- prawidłowości przekrojów i rodzaju spoin w stosunku do łączonych elementów, 
- uwzględnienia ewentualnych wymagań specjalnych dotyczących połączeń spa-

wanych, 
- prawidłowości oceny klasy konstrukcji i związanej z nią klasy spoin oraz podania 

wymaganego zakresu odnośnie do kontroli, 
- możliwości maksymalnego wykonania połączeń spawanych w warsztatach i 

ograniczenia robót spawalniczych podczas montażu. 
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinny posiadać odpowiednie uprawnie-
nia państwowe.  
Elementy stalowe konstrukcji spawane są w Wytwórni w elementy montażowe 
zgodnie z dokumentacją projektową.  
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakościowej i odbiorowi. 
Badania wstępne wykonuje Wykonawca lub jednostka wskazana przez Wykonawcę, 
a wyniki w formie protokołów przekazywane są Inżynierowi.  
Badania ostateczne spoin, polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach 
nieniszczących (jeśli są wymagane) prowadzi jednostka wskazana przez Inżyniera.  
W każdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inżynier może zarządzić kontrolę 
stosowanych materiałów spawalniczych i sprawdzenie poprawności wykonywanych 
złączy spawanych. 

5.3.3.2. Połączenia na śruby  
Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do łączenia na śruby powinny być od-
powiednio przygotowane, i tak: 
− trzpienie trzeba tak dopasować do otworu, aby śruba wchodziła w otwór po lekkim 

uderzeniu młotkiem, 
− gwint należy naciąć na takiej długości, aby zwoje nie wchodziły w otwór części łą-

czonych, co najmniej dwa zwoje znajdowały się nad górną powierzchnią nakrętki,  
a podkładka pod nakrętkę pokrywała co najmniej zwoje, 

− powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed mon-
tażem należy pokryć warstwą smaru, 

− śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 
kontrolnym. 

5.3.4. Próbny monta ż nowej konstrukcji stalowej  
Próbny montaż powinien być dokonany w Wytwórni. 

5.3.5. Zabezpieczenie antykorozyjne  
Przewidziane dokumentacją projektową zabezpieczenie antykorozyjne elementów 
konstrukcji stalowej, jeżeli jest to możliwe, należy wykonać w Wytwórni zgodnie z pro-
jektem w części dotyczącej zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych. 
Konstrukcja powinna być oczyszczona metodą strumieniowo-ścierną (przez 
piaskowanie lub śrutowanie) do stopnia czystości 2½, zgodnie z PN-EN ISO 8501-
1:2007 i PN-EN ISO 14713:2010. Stopień przygotowania powierzchni P2, zgodnie z 
EN ISO 8501-3.  
Konstrukcję należy zabezpieczyć przez cynkowanie ogniowe oraz poliuretanowy 
system farb 
− Grubość powłoki cynkowej: 1×80 µm.  
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− Całkowita grubość powłoki malarskiej po wyschnięciu: 1×120 µm.  
Malowanie wykonać  zgodnie z instrukcją systemu wybranego producenta. 
Zmiana sposobu wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji ze względu 
na zastosowanie innych wyrobów lub innej technologii jest dopuszczalna pod warun-
kiem uzyskania akceptacji Projektanta.  
Elementy złączne (śruby, nakrętki, podkładki) – również ocynkowane oraz malowane 
fabrycznie. 
Wymagania szczegółowe 
Podłoże stalowe powinno być bardzo starannie oczyszczone i odtłuszczone.  
Po oczyszczeniu należy powierzchnię odpylić i nanosić farbę nie później niż 6 godz. 
po oczyszczeniu. Czas schnięcia powłok i sezonowanie zgodnie z instrukcją produ-
centa. 
Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zi-
mowym, a w okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, intensywnego nasło-
necznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody.  
Nie dopuszcza się malowania powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.  
Przy wykonywaniu robót malarskich materiałami malarskimi lub metodami pracy po-
wodującymi zagrożenia zdrowia dla wykonawców robót lub bezpieczeństwa pożaro-
wego należy ściśle przestrzegać przepisów dotyczących ochrony zdrowia, ludzi i mie-
nia.  
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczysz-
czeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem farbami. 
Technologia nanoszenia powłoki: 
Należy sprawdzić czy dostarczone wyroby malarskie posiadają atest producenta, 
atest PZH i czy nie został przekroczony okres gwarancji. Powłoki powinny mieć jedno-
lity połysk, a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe.  
Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wyciera-
nie, zarysowanie, zmywanie, przyczepność. 
Warunki wykonania zabezpiecze ń. 
Wysyłane na budowę elementy konstrukcji stalowych powinny być zabezpieczone w 
zakładzie wytwórczym przed korozją (powłokami malarskimi, metalowymi lub metalo-
wo-malarskimi) lub przed ogniem zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej 
uwzględniającej przewidywany okres składowania. 
Po otrzymaniu konstrukcji Wykonawca powinien niezwłocznie naprawić powłoki 
uszkodzone w czasie transportu i przeładunków przez usunięcie powłok zniszczo-
nych, miejscowe oczyszczenie powierzchni oraz uzupełnienie powłok. Wszelkie na-
prawy powłoki wymagają akceptacji Inżyniera. 
 

5.4. Monta ż nowej konstrukcji stalowej na budowie  
Wykonawca robót montażowych zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań 
protokołów, i przekazać je podczas odbioru końcowego konstrukcji. 

5.4.1. Wymagania ogólne  
Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji, wykonawca montażu powinien zapo-
znać się z protokołem odbioru konstrukcji od wytwórcy i potwierdzić to odpowiednim 
wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca montażu powinien zobowiązać się do 
znajomości i przestrzegania ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej i SST, co 
potwierdza pisemnie złożeniem odpowiedniej deklaracji.  
W czasie montażu należy dopilnować, aby prace były prowadzone zgodnie z projek-
tem organizacji robót. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i 
zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych.  
Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji na podporach należy wyznaczyć lub 
skontrolować: 
− położenie osi konstrukcji, 
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− położenie osi kotew, 
Po wykonanym montażu należy skontrolować: 
− położenie osi konstrukcji, 
− niweletę punktów charakterystycznych. 

5.4.2. Wymagania szczegółowe  
Elementy konstrukcyjne powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny.  
W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wy-
wołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i 
materiałami. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została 
podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. Stałe połączenia elementów 
konstrukcji powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu styków i wyregulowaniu 
całej konstrukcji lub niezależnej jej części. Przekładki stosowane do regulacji kon-
strukcji należy wykonywać ze stali o takich samych właściwościach plastycznych jak 
stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem.  
W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powin-
na przekraczać 2 mm. Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebija-
ków a w razie konieczności rozwiercać.  
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji (chyba że dokumenta-
cja projektowa określa inaczej): 
− odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej - 5 mm 
− odchylenie osi słupa od pionu - 15 mm 
− strzałka wygięcia  h/750 - nie więcej   niż 15 mm 
− wygięcie belki lub słupa l/750 - nie więcej niż 15 mm 
− odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej. 

5.4.3. Wykonanie poł ączeń spawanych  
Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie i w ilości przewidzianej doku-
mentacją projektową. W czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może 
być większa niż 80%, a temperatura nie niższa niż +5°C. W czasie opadów atmosfe-
rycznych, mgły lub mżawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy należy osłonić.  
Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, 
tłuszczu i innych zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 15 cm. Brzegi do 
spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z 
rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn wi-
docznych gołym okiem. Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka 
oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 
1,5 mm. Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko 
miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 5% – dla spoin czołowych, 10% – dla 
pozostałych. Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica  
i grani, jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są 
pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.  
Wymagania dodatkowe takie jak obróbka spoin, przetopienie grani oraz wymaganą 
technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. Spoiny 
sczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami, co spoiny konstrukcyjne. 
Wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęk-
nięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifo-
wanie spoin i ponowne ich wykonanie. Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z do-
kumentacją projektową i projektem spawania. Spoiny czołowe powinny być podpawa-
ne lub wykonane taką technologią, aby grań była jednolita i gładka. Spoiny po wyko-
naniu powinny być obrobione mechanicznie.  
Koszt wszystkich badań przewidzianych SST, normą i innych zleconych przez Inżynie-
ra ponosi Wykonawca.  



DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: sierpień 2017 r. 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH – ETAP I 
ST – 01  Roboty ogólnobudowlane 
 

ZMIANA PROJEKTU: ROZBUDOWA OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z BUDOW Ą SCENY LETNIEJ 
UL. MODRZEJEWSKIEJ, 50-066 WROCŁAW  

76 
 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW 
I ROBÓT BUDOWLANYCH  
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową i SST. 
6.2. Zakres kontroli i bada ń 

6.2.1. Materiały  
Materiały stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej podlegają kontroli 
zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST i odnośnymi normami. 

6.2.2. Konstrukcja stalowa  
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1090-
2+A1:2012 oraz warunkom podanym w dokumentacji projektowej i SST. 
Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania: 
− kontrola stali, 
− sprawdzenie elementów stalowych, 
− sprawdzenie wymiarów konstrukcji, 
− sprawdzenie połączeń, 
− sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych, 
− sprawdzenie poprawności wykonania konstrukcji poprzez wykonanie próbnego montażu 

konstrukcji, 
− sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 
− sprawdzenie, czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom 

skrajni i czy są trwale mocowane, 
− sprawdzenie zgodności wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacją projektową, 
− kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
− kontrolę jakości powłok antykorozyjnych po wbudowaniu. 
W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 
− osadzenie śrub kotwiących w elementach podporowych 
− rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w 

poziome 
− połączenia montażowe w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej łączników 

śrubowych, a w szczególności dokręcenie śrub i nakrętek. 
 

Stwierdzenie w czasie odbioru technicznego zgodności z wymaganiami wykonanych i 
przyjętych robót nie zmniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za stwierdzone w 
późniejszym okresie wady i niedokładności, nawet jeżeli nie zostały one w czasie odbioru 
ujawnione i komisja odbioru technicznego nie wyraziła w protokołach zgody na ich 
przyjęcie.  
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy uszkodzeń powsta-
łych w czasie transportu, potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy.  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie będą rozliczane na podstawie obmiaru. 
Cena wykonania robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych.  

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inżyniera. 
Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych, a fakt ten 
powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 
Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i 
badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z 
projektem i wymaganiami normy PN-EN 1090-2+A1:2012 oraz innych obowiązujących norm 
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technicznych. 
W szczególności powinny być sprawdzone: 
− Podpory konstrukcji 
− Odchyłki geometryczne układu 
− Jakość materiałów i spoin 
− Stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych 
− Stan i kompletność połączeń 
W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać 
co najmniej: 
− Przedmiot i zakres odbioru 
− Dokumentację określającą komplet wymagań 
− Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania z wymaganiami 
− Protokoły odbioru częściowego 
− Parametry sprawdzone w obecności komisji 
− Stwierdzone usterki 
− Decyzje komisji. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych  
Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana na 
dokumentacji projektowej lub innych normach, powinny być zawarte w granicach podanych 
w tabeli, przy czym rozróżnia się: 
- wymiary przyłączeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów, podle-

gające pasowaniu, warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne funkcjonowanie 
konstrukcji,  

- wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia. 
 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 
 

Wymiar nominalny 
[mm] Dopuszczalne odchyłki wymiaru (±),[mm] 

ponad do przyłączeniowego swobodnego 
500 1 000 0.5 1.5 

1 000 2 000 1.0 2.5 
2 000 4 000 1.5 4.0 
4 000 8 000 2.5 6.0 
8 000 16 000 4.0 10.0 
16 000 32 000 6.0 15.0 
32 000  10.0 1/1000 wymiaru lecz 

nie więcej niż 50 

Zakres odbiorów 
Odbiorom podlega każdy etap wykonania konstrukcji a więc: 
− Po wykonaniu konstrukcji przez wytwórnię – odbioru dokonuje się w wytwórni 
− Po ukończeniu montażu na placu scalania na budowie 
− Odbiór końcowy po ustawieniu konstrukcji w położeniu docelowym.  
Zasady szczegółowe:  
1. Odbiór konstrukcji u Wytwórcy 

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien być dokonany odbiór 
konstrukcji. Odbiór polega na oględzinach konstrukcji i sprawdzeniu wyników wszystkich 
badań przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. Wytwórca powinien 
przedstawić: 
- Rysunki warsztatowe 
- Dziennik wytwarzania 
- Atesty użytych materiałów 
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- Świadectwa kontroli laboratoryjnej 
- Protokoły odbiorów częściowych 
- Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania 

2. Kontrola i odbiór połączeń spawanych 
Przebieg prac spawalniczych należy kontrolować w fazach: 
− wstępnej, 
− bieżącej (międzyoperacyjnej) , 
− ostatecznej. 
W fazie wstępnej należy sprawdzić: 
− opracowanie i stosowanie technologii spawania dla konstrukcji (elementów) 

spawanych, 
− posiadanie kwalifikacji (uprawnienia) spawaczy, 
− dziennik spawania (dziennik budowy), 
− dobór i stan materiałów hutniczych, 
− przygotowanie materiałów do spawania, 
− sprzęt spawalniczy i stanowiska do spawania (m.in. warunki magazynowania i 

suszenia elektrod). 
W fazie bieżącej (międzyoperacyjnej) należy sprawdzać: 
− ogólną zgodność przebiegu procesu spawania z technologią spawania w zakresie 

kwalifikacji spawaczy, sprzętu, parametrów spawania, kolejności spawania,  
− zabezpieczenia stanowiska przed wpływami atmosferycznymi, 
− jakość wykonania poszczególnych ściegów w przypadku spawania blach grubych ze 

stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości w utrudnionych warunkach 
spawania. 

− prowadzenie dziennika spawania,  
− znakowanie spoin przez spawaczy, 
− jakość spoin, które po całkowitym wykonaniu konstrukcji lub urządzenia będą 

niedostępne lub będzie niemożliwa naprawa (utrudniona) w przypadku ich 
wadliwości. 

W fazie ostatecznej (po wykonaniu spawania) należy sprawdzać: 
− prawidłowość użytych materiałów przez porównanie oznaczeń materiałowych na 

konstrukcji z dowodami dostawy, dokumentacją techniczną oraz zaświadczeniami o 
jakości i atestami hutniczymi, 

− dziennik spawania (porównać oznaczenia spoin na konstrukcji z oznaczeniami 
wpisanymi do dziennika spawania) i warunki, jakie były podczas spawania 
konstrukcji z wymaganiami technologii, 

− oczyszczenie spoin z żużla i odprysków, 
− zgodność długości i liczby spoin pachwinowych z dokumentacją, 

3. Kontrola malowania elementów stalowych: 
Sprawdzenie przyczepności farb należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy.  
Powłoki z farb do metalu powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez śladów 
pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 

4. Odbiór końcowy 
Końcowy odbiór konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukończeniu.  
Do odbioru końcowego Wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: 
− Dokumentację techniczną obiektu i robót 
− Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów 
− Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
− Zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót 
− Pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór 
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techniczny 
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu: 
− Zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i Specyfikacją techniczną 
− Prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji 
− Prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych 
− Prawidłowości złączy między elementami konstrukcji 
− Dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i 

pionowego  
Protokół odbioru końcowego zawiera: 
− Datę, miejsce i przedmiot spisanego protokołu 
− Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytwórcy konstrukcji, Wykonawcy montażu, 

Biura Projektów opracowującego rysunki 
− Stwierdzenie zgodności wykonanego obiektu z rysunkami i wymaganiami 

Specyfikacji 
− Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstępstw od rysunków, nie mających 

wpływu na nośność, walory użytkowe i trwałość obiektu 
− Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i określenie warunków eksploatacji[[[ 

Wykonane prace muszą posiadać udokumentowane badania jakościowe i 
wytrzymałościowe oraz być zaakceptowane przez Inżyniera wpisem do Dziennika Budowy. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do odbioru. Odbiór 
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na 
własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne 
z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty 
należy uznać za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca 
zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i 
przedstawić je do ponownego odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inżyniera  
Cena wykonania konstrukcji stalowej obejmuje: 
− opracowanie i uzgodnienie projektu technologicznego niezbędnych do prawidłowego 

wykonania konstrukcji, 
− zorganizowanie stanowisk montażowych,  
− budowę i rozbiórkę pomostów roboczych potrzebnych do montażu zbrojenia sprężającego. 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− montaż całej konstrukcji stalowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym i przeciwpożarowym, 
− roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
− PN-EN 1993-1-12:2008  Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-12: 

Reguły dodatkowe rozszerzające zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej 
wytrzymałości do S 700 włącznie 

− PN-EN 1090-2+A1:2012  Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: 
Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych 

− PN-EN ISO 9013:2017-04  Cięcie termiczne- Klasyfikacja cięcia termicznego -- 
Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakości 

− PN-EN 10020:2003  Definicja i klasyfikacja gatunków stali 
− PN-EN 10027-1:2016-12  Systemy oznaczania stali -- Część 1: Znaki stali 
− PN-EN 10027-2:2015-07  Systemy oznaczania stali -- Część 2: System cyfrowy 
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− PN-EN 10021:2009  Ogólne warunki techniczne dostawy wyrobów stalowych 
− PN-EN 10079:2009  Terminologia wyrobów stalowych 
− PN-EN 10204:2006  Wyroby metalowe -- Rodzaje dokumentów kontroli 
− PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodności -- Deklaracja zgodności składana przez 

dostawcę -- Część 1: Wymagania ogólne 
− PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: 

Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 
− PN-EN ISO 544:2011  Materiały dodatkowe do spawania -- Warunki techniczne dostawy 

spoiw i topników -- Typ wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie 
− PN-EN ISO 8501-1:2008  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 1: Stopnie 
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych 
po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

− PN-EN ISO 8504-3:2004  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 3: Czyszczenie narzędziem 
ręcznym i narzędziem z napędem mechanicznym 

− PN-EN ISO 14713-1:2017-08  Powłoki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony 
przed korozją konstrukcji z żeliwa i stali -- Część 1: Zasady ogólne dotyczące projektowania i 
odporności korozyjnej 

− PN-EN ISO 12944-8:2001  Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 
za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 8: Opracowanie dokumentacji 
dotyczącej nowych prac i renowacji 

− PN-C-81100:1998   Zestaw farb pęczniejących ogniochronnych 
− PN-EN ISO 12944-2:2001  Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich Część 2: Klasyfikacja środowisk 
 

 
 
 
 

SST-03 - Gotowe elementy i cz ęści składowe (elementy prefabrykowane)  
CPV 45223820-0 

 
I. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru elementów prefabrykowanych betonowych zbrojonych przy realizacji zadania Zmiana 
projektu budowlanego: Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej – Etap 1 

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST)   
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-
zacji zadania  

3. Zakres robót obj ętych SST 
Specyfikacja dotyczy czynności związanych z: 

−wykonaniem prefabrykowanych schodów żelbetowych oraz płyt tymczasowych zamykają-
cych szachty 

− montażem płyt tymczasowych zamykających szachty i schodów z prefabrykatów (podpar-
cie biegów i spoczników schodowych przegubowe, za pośrednictwem elementów wibro-
izolacyjnych)  

− wykonaniem zbrojenia 
− betonowaniem 
− pielęgnacją betonu. 
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4. Nazwy i kody robót obj ętych zamówieniem 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części. 

 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
45223820-0 Gotowe elementy i części składowe 

 
5. Definicje okre śleń podstawowych  

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogólne. 
   

II. WYTYCZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
1. WARUNKI OGÓLNE  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Podstawowym dokumentem 
odniesienia jest PN-EN 13369:2004. 

2. MATERIAŁY  
2.1. Należy stosować wyłącznie materiały o ustalonej przydatności. Ustalenie przydatności 

określonego materiału może wynikać z normy europejskiej lub normy polskiej, dotyczącej 
w szczególności zastosowania danego materiału w betonie lub wyrobach betonowych lub 
na podstawie europejskiej aprobaty technicznej. 

2.1.1. Składniki betonu  
Stosuje się wymagania PN-EN 206 

2.1.2. Stal zbrojeniowa  
Stal zbrojeniowa powinna spełniać wymagania PN-EN 10080:2007 

2.1.3. Wkładki i ł ączniki  
Wkładki mechaniczne i łączniki powinny: 
− być odporne na projektowane oddziaływanie 
− posiadać niezbędne właściwości plastyczne i sprężyste 
− zachowywać w/w właściwości przez cały okres użytkowania. 
Przewidziano zastosowanie m.in.: 
− Systemowe łączniki oddzielające spoczniki od konstrukcji monolitycznej - 

zapewniające izolacyjność akustyczną (przy jednoczesnej gwarancji rektyfikacji 
położenia elementu schodowego w trakcie montażu). 

− Przekładki izolacyjne pod oparcie biegów schodowych i płyt tymczasowych 
zamykających szachty: niezbrojone profilowane podkładki trwale elastyczne o 
grubości określonej w projekcie konstrukcji, zapewniające przegubowe połączenia 
elementów konstrukcji, wyprodukowane z elastomerów na bazie syntetycznego 
kauczuku EPDM.  

− Łożyska liniowe elastomerowe należy wykonać zgodnie z PN-EN 1337-1:2003 i PN-
EN 1337-3:2010.  

2.2. Wymagania dotycz ące produkcji  
Wymagania dotyczące produkcji prefabrykatów podano w PN-EN 13369:2013:09. Obej-
mują one: 
1. układanie i zagęszczanie betonu 
2. pielęgnację betonu 
3. przyspieszone dojrzewanie z zastosowaniem obróbki cieplnej 
4. właściwości betonu stwardniałego. 

2.3. Wymagania dotycz ące gotowych wyrobów  
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale 
oznakowane.  
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać odpowiednie 
świadectwa do stosowania w budownictwie na znak bezpieczeństwa B.  
Prefabrykaty gotowe do wbudowania musza posiadać atest wytwórni określający 
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parametry techniczne zgodne z projektem wykonawczym konstrukcji i wymaganiami PN-
EN 13369:2013:09, pkt. Kontroli podlega: 

− tolerancje produkcyjne 
− wymiary minimalne 
− charakterystyka powierzchni 
− wytrzymałość 
− odporność ogniowa i reakcja na ogień 
− właściwości akustyczne 
− właściwości cieplne 
− trwałość 
− stabilność strukturalna 
− stabilność powierzchni 
− odporność stali na korozję 
− nasiąkliwość 

3. SPRZĘT  
Wszystkie podstawowe parametry udźwig, wysięg, wysokość podnoszenia przeznaczonego do 
robót montażowych sprzętu mechanicznego tj. żurawi szynowych oraz urządzenia pomocnicze 
do montażu prefabrykatów (rozpory, prowadnice, zawiesia, chwytaki, łączniki, rusztowania itp.) 
powinny być dostosowane do rodzaju prefabrykatów i konkretnych warunków budowy.  

4. TRANSPORT  
Podnoszenie elementów prefabrykowanych za pomocą zawiesi linowych zaczepionych o pętle 
transportowe.  
Na środkach transportu elementy powinny być układane jak przy składowaniu, długością w 
kierunku jazdy.  
Prefabrykaty powinny być składowane na wyrównanym terenie w pozycji na płask, w pozycji 
wbudowania. Ilość warstw prefabrykatów powinna być określona w wytycznych montażowych 
producenta  
Przekładki należy układać jedna nad drugą w pionie, w odległości nie większej jak 30 cm od 
czoła prefabrykatu.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
Na wykonanie elementów prefabrykowanych składają się roboty montażowe, zbrojarskie i 
betonowe. Powiązane z niniejszą specyfikacją są SST-07 Zbrojenie i SST-08 Betonowanie. 
Montaż prowadzony po sprawdzeniu poziomu podpór. Prefabrykowane konstrukcja biegów i 
spoczników oraz płyt tymczasowych zamykających szachty wykonać jako całkowicie 
oddzielone od monolitycznych ścian żelbetowych budynku. Oparcie płyt spocznikowych na 
ścianach za pomocą łączników zapewniających izolacyjność akustyczną, które nie wymagają 
wykonywania monolitycznego połączenia in situ. Oparcie biegów schodowych na płytach 
spocznikowych poprzez umieszczone w podciętych krawędziach płyt przekładki izolacyjne. W 
biegach przewidziano łączniki z mufami gwintowanymi, do zamocowania poręczy schodów. 
Wszystkie elementy konstrukcji budynku wymagające oddylatowania oraz szczegółowe roz-
wiązania w tym zakresie (oparcie elementów poprzez łożyska elastomerowe, uszczelnienie ta-
śmą dylatacyjną) - wg projektu wykonawczego konstrukcji.  
Dopuszczalne odchyłki montażowe dla 1 elementu prefabrykowanego wg 13670:2011.  

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW 
I ROBÓT BUDOWLANYCH  
6.1. Kontrola jako ści elementów.  

Badania płyt obejmują:  
− sprawdzenie kształtu i wymiaru, zgodności wykonania z projektem 
− sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzeń,  
− sprawdzenie masy elementów,  
− sprawdzenie wymagań wytrzymałościowych,  
− wielkości dopuszczalnych odchyłek w odniesieniu do wymiarów otworów i ich 
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usytuowania w elemencie oraz do prawidłowości usytuowania i rozstawu zawiesi itp.  
Jeżeli zachodzą wątpliwości, co do utrzymania pozostałych wymagań można zlecić 
wykonanie dodatkowych badan, określających wymagane parametry wytrzymałościowe. 

6.2. Kontrola jako ści robót monta żowych.  
Zakres czynności kontrolnych:  

• Kontrola dokładności montażu prefabrykatów  
• Kontrola wykonania złączy   
• Kontrola dokładności oparcia na podporach  
• Prawidłowość ułożenia elementów wbudowywanych 

6.3 Kontrola dokumentacji budowlano – monta żowej.  
Kontrola formalno – merytoryczna dokumentacji polega na sprawdzeniu:  
- kompletności dokumentacji projektowej  
- kompletności deklaracji zgodności i świadectw na znak bezpieczeństwa B dla wszystkich 
kolejnych dostaw,  
- prawidłowości i kompletności protokołów odbioru prefabrykatów w zakładzie prefabrykacji 
i na placu budowy,  
- dziennik pomiarów geodezyjnych,  
- wykonania wniosków i zaleceń, orzeczeń technicznych o ile były wykonywane,  
- prawidłowości wpisów robót montażowych do dziennika budowy.  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie będą rozliczane na podstawie obmiaru. 
Cena wykonania robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych.  

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

W ten zakres wchodzą odbiory:  
- odbiory prefabrykatów z wytwórni  
- montaż prefabrykatów z zastosowaniem elementów wibroizolacyjnych 
- ułożenie zbrojenie w pachwinach i złączach  
- wykonanie spoin łącznikowych  
- wypełnienie złączy czołowych i pachwinowych.  

8.2. Odbiór końcowy.  
Protokół końcowy odbioru stanu surowego konstrukcji zmontowanej z prefabrykatów 
powinien zawierać:  
- wyniki przeprowadzonej kontroli wg. pkt. 6  
- ustalenie usterek wymagających usunięcia  
- sposoby i terminy usunięcia usterek  
- wnioski prowadzenia dalszych robót budowlanych.  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inżyniera  
Cena wykonania konstrukcji prefabrykowanej obejmuje dostawę, montaż elementów. 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− montaż konstrukcji prefabrykowanej, 
− roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
− PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne 
− PN-EN 1337-1:2003 Łożyska konstrukcyjne - Część 1: Postanowienia ogólne 
− PN-EN 1337-3:2010 Łożyska konstrukcyjne -- Część 3: Łożyska elastomerowe 
− PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
− PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu 
− PN-EN 13369:2013:09 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 
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SST-04 - Roboty budowlane w zakresie ścianek szczelnych CPV 45243600-8 

 
I. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1. Przedmiot specyfikacji technicznej . 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem ścianek szczelnych przy realizacji zadania Zmiana 
projektu budowlanego: Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej – Etap 1   

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST)   
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-
zacji zadania  

3. Zakres robót obj ętych SST 
Specyfikacja dotyczy czynności związanych z wykonaniem ścianki szczelnej z grodzic stalo-
wych dla zabezpieczenia wykopu na całym obwodzie projektowanego budynku (ewentualnie: z 
ominięciem obszaru występowania pozostałości dawnych fortyfikacji – szczegóły wg projektu 
wykonawczego), w tym: 
− wykonanie projektu organizacji i harmonogramu robót do zatwierdzenia przez Inżyniera 
− wykonanie ewentualnych dodatkowych sondowań w celu dookreślenia warunków grunto-

wych panujących na linii ścianki. 
− oznaczenie i zabezpieczenie instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych na te-

renie prowadzonych robót 
− przygotowanie terenu robót 
− dostawa grodzic stalowych w miejsce wbudowania; 
− ewentualne parowanie grodzic na placu budowy; 
− wytyczenie osi projektowanej ścianki w terenie; 
− wykonanie i rozbiórka niezbędnych zabezpieczeń; 
− wykonanie platform roboczych i startowych; 
− montaż i demontaż konstrukcji pomocniczych;  
− wciśnięcie hydrauliczne ścianki szczelnej metodą bezwibracyjną na głębokość określoną w 

dokumentacji projektowej 
− wykonanie rozparcia na poziomie -3m ppt, wariantowo:  

• wariant 1 - rozparcie poprzez całą szerokość wykopu z podparciem rozpór pośrednio tym-
czasowymi słupkami; 

• wariant 2 - rozparcie za pomocą przypór z belek stalowych, opartych o punktowe podpory 
w dnie wykopu – pale wykonane z dwóch brusów ułożonych w przekrój zamknięty (taki 
wariant wymaga odpowiedniego etapowanie wykonywania płyty fundamentowej i izolacji 
przeciwwodnej tak, aby w końcowym etapie prac wykonana część płyty fundamentowej 
mogła przejąć funkcję oparcia dla przypór, a tymczasowe oparcie z grodzic mogło zostać 
usunięte) 

− wyciągnięcie stalowej ścianki szczelnej po zakończeniu robót w części podziemnej - za wy-
jątkiem odcinka wzdłuż istniejącego budynku Opery. 

− uprzątnięcie terenu po zakończeniu robót; 
 

4. Nazwy i kody robót obj ętych zamówieniem 
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części  

45243600-8  Roboty budowlane w zakresie ścianek szczelnych 
 
5. Definicje okre śleń podstawowych  
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogólne. 
Ścianki szczelne - konstrukcje wykonane z podłużnych elementów stalowych zapuszczonych w 
grunt ściśle jeden obok drugiego. 
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II. WYTYCZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
1. WARUNKI OGÓLNE   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  
Należy przestrzegać instrukcji producentów dotyczących stosowanych materiałów.  

2. MATERIAŁY  
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich norm. 
Kształtowniki stalowe stosowane jako ścianki szczelne powinny odpowiadać normie: 
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -- Ścianki szczelne 
Wszystkie grodzice powinny być dostarczone wraz ze świadectwem producenta w celu 
wykazania zgodności ze standardami jakości wymaganymi dla materiałów i wykonania. Odbiór 
grodzic na podstawie Świadectwa Odbioru atest 3.1 (Badania Hutniczego) wg PN-EN 
10204:2006. 
Do konstrukcji docelowych należy używać tylko nowych i nieużywanych grodzic. 
Po dostarczeniu grodzice powinny być dokładnie zbadane. Grodzic, które były już wcześniej 
wbijane nie należy używać, chyba że dokumentacja projektowa przewiduje taką możliwość 
oraz Wykonawca udokumentuje spełnienie wszystkich wymagań (np. w zakresie gatunku stali, 
wskaźnika wytrzymałości i innych) zawartych w dokumentacji projektowej i uzyska zgodę Inży-
niera na ich zastosowanie. 
Materiały 

• Profile stalowe ścianek szczelnych  
• Elementy do zwieńczenia ścianki 
• Rozpory stalowe, profile walcowane ze stali np. rury, ceowniki lub dwuteowniki zgodnie 

z dokumentacja projektową 
• Śruby 
• Masa uszczelniająca. Należy stosować masę uszczelniającą zamki grodzic mającą 

aprobatę wydaną przez IBDiM lub inną upoważnioną jednostkę. 
3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak i w bezpośrednim 
sąsiedztwie (a więc nie spowoduje niekorzystnego wpływu na okoliczne budynki sąsiednie), jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów.  
Instalacja profili w gruncie:  
- bezwibracyjnie, 
- przy maksymalnym poziomie hałasu (mierzonym w odległości 7m od urządzenia zasilającego 
prasę) nie większym od LAsmx 69 dB (A). 
Roboty powinny być wykonane specjalistycznym sprzętem do pogrążania grodzic - urządzenie 
do statycznego wciskania grodzic składające się z prasy hydraulicznej oraz układu zasilające-
go. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz zaakceptowa-
ny przez Inżyniera.  
Wykonawca powinien przedstawić Nadzorowi na jego życzenie charakterystykę sprzętu będą-
cego w jego posiadaniu, przeznaczonego do wykonania robót. Niedopuszczalne jest zagłębia-
nie grodzic przy użyciu koparek przeznaczonych do prowadzenia robót ziemnych.  
Należy dobrać taki sprzęt do pogrążania, którego użycie nie spowoduje uszkodzenia sąsiadu-
jących z placem budowy budynków, konstrukcji i instalacji podziemnych. Roboty pomocnicze, 
w zależności od zakresu, warunków lokalnych i przyjętej technologii instalacji ścianki, mogą 
być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu koparek, dźwigów.  
Wykonawca zobowiązany jest do używania sprawnego sprzętu, który zapewni właściwą jakość 
prowadzonych robót, zgodność z normami BHP, ochrony środowiska oraz przepisami dotyczą-
cymi użytkowania sprzętu. Liczba, jakość i wydajność sprzętu musi gwarantować prowadzenie 
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robót z odpowiednią wydajnością zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projekto-
wej i ST.  
Doboru sprzętu dokonuje Wykonawca z uwzględnieniem wymogów dokumentacji projektowej i 
przyjętej technologii wykonania ścianek i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim. 

4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jaki nie wpłynie 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów  
Grodzice różnych typów i różnych gatunków stali należy składować oddzielnie i prawidłowo 
oznakować.  
Składowanie i przenoszenie grodzic o profilach płaskich należy przeprowadzać z największą 
ostrożnością w celu uniknięcia odkształceń brusów. Gdy składowane są grodzice stalowe 
wstępnie powlekane, należy stosować przekładki między każdą grodzicą w stosie. W celu 
uniknięcia ugięć grodzic, które mogą powodować trwałe odkształcenia, należy przy 
przyjmowaniu liczby i miejsc podparć grodzic w stosie wziąć pod uwagę długość i sztywność 
pojedynczego brusa.  
Zaleca się używanie do podnoszenia i pozycjonowania grodzic specjalnego oprzyrządowania 
jak szakle,  
przyspawane haki i podobne, aby uniknąć zniszczenia grodzic, a w szczególności zamków. 
Ochrona zamków nie jest wymagana, jeżeli do przenoszenia grodzic wykorzystuje się 
niemetalowe zawiesia płaskie. W przypadku stosowania do przemieszczenia grodzic szakli 
zdalnie sterowanych, ich niezawodne działanie należy sprawdzić przed użyciem. 
Oprzyrządowanie wykorzystujące przyczepność cierną może ulec zwolnieniu w sposób 
nieoczekiwany, dlatego też nie należy go stosować do przemieszczania grodzic jeżeli nie są 
zapewnione dodatkowe środki bezpieczeństwa.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający warunki w jakich będzie wykonywana ścianka szczelna. W projekcie tym winny 
być zawarte rysunki robocze ścianki oraz elementów rozparcia.  
Dokumentacja projektowa powinna zawierać informacje szczegółowe (wymagania tyczące 
ścianek szczelnych), w tym informację czy konieczne jest zespawanie zamków do 
przenoszenia obciążenia ścinającego w kierunku podłużnym. 
W przypadku przyjęcia wykonywania ścianki szczelnej w wariancie 2 (rozparcie za pomocą 
przypór z belek stalowych, opartych o punktowe podpory w dnie wykopu) projekt organizacji i 
harmonogram robót musi uwzględniać etapowanie wykonywania płyty fundamentowej i izolacji 
przeciwwodnej tak, aby w końcowym etapie prac wykonana część płyty fundamentowej mogła 
przejąć funkcję oparcia dla przypór, a tymczasowe oparcie z grodzic mogło zostać usunięte. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie przed rozpoczęciem robót ogólnych wytycznych 
postępowania (np. w przypadku natrafienia w gruncie na przeszkody).  
Podczas wykonywania ścianki szczelnej nie dopuszcza się pogrążania grodzic z użyciem 
wibromłotów. Grodzice należy wprowadzać do gruntu poprzez wciskanie hydrauliczne, bez 
stosowania urządzeń wibracyjnych.  
Dla zabezpieczenia istniejącego budynku Opery przed wpływem ewentualnych przemieszczeń 
gruntu w czasie zagłębienia ścianki szczelnej oraz w trakcie prowadzenia prac, przewiduje się 
wykonanie, wzdłuż linii styku z nowym budynkiem, pali – kolumn cementowo-gruntowych, 
metodą iniekcji strumieniowej jet grouting – wg SST-06. 
Po zakończeniu prac grodzice zostaną usunięte za wyjątkiem odcinka wzdłuż istniejącego 
budynku Opery, gdzie usunięcie grodzic mogłoby spowodować rozluźnienie gruntu, bez 
możliwości jego dogęszczenia. 
5.1. Przygotowanie terenu budowy obejmuje:  

− wytyczenie w sposób trwały osi ścianki w terenie;  
− wykonanie wykopów wstępnych lub/i ewentualnych platform roboczych i startowych;  



DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: sierpień 2017 r. 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH – ETAP I 
ST – 01  Roboty ogólnobudowlane 
 

ZMIANA PROJEKTU: ROZBUDOWA OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z BUDOW Ą SCENY LETNIEJ 
UL. MODRZEJEWSKIEJ, 50-066 WROCŁAW  

87 
 

− spawanie, cięcie i malowanie powierzchni grodzic zgodnie z Polską Normą;  
Zaleca się, aby przed przystąpieniem do pogrążania grodzic wykonać niezbędne 
urządzenia pomocnicze:  
kleszcze drewniane lub kleszcze z belek stalowych. Kleszcze drewniane są rozparte 
wkładkami drewnianymi i ściągnięte śrubami. Zabiegi te wykonuje się w celu utrzymania 
należytego kierunku zgodnego z liniami wytyczonej osi ścianki. Podczas pogrążania 
grodzic w grunt żwirowaty zaleca się doczepiać od dołu sworznie ochronne, które 
zabezpieczają przed wtłaczaniem kamyków i zatykaniem zamka.  

5.2. Ochrona instalacji naziemnych i podziemnych  
Wykonawca na terenie prowadzenia robót odpowiada za ochronę wszystkich instalacji na 
powierzchni ziemi  
i urządzeń podziemnych wykazanych w Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez 
Zamawiającego. Wykonawca zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie. Zaleca 
się, aby Wykonawca uzyskał od odpowiednich władz potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót 
na niezinwentaryzowane urządzenie podziemne, należy niezwłocznie przerwać roboty, 
zabezpieczyć urządzenie, wezwać Kierownika Budowy, Nadzór, Projektanta oraz 
właściciela urządzenia w celu ustalenia dalszego trybu postępowania.  

5.3 Pogr ążanie ścianki szczelnej. 
Jeżeli w Dokumentacji Projektowej metoda zagłębiania grodzic, sprzęt i metoda 
wspomagania zagłębiania  
nie zostały jednoznacznie określone, należy je dobrać na podstawie doświadczeń 
uzyskanych w porównywalnych warunkach. Jeżeli nie istnieją porównywalne 
doświadczenia lub są one niewystarczające, zaleca się przeprowadzenie próbnego 
pogrążania grodzic. Dane uzyskane z przeprowadzonego próbnego wciskania/wyciągania 
grodzic mogą być wykorzystane do zwiększenia efektywności zagłębiania grodzic oraz 
potwierdzenia poprawności wyboru profilu grodzicy. Próbne wciskania/wyciągania mogą 
także wskazać na konieczność wspomagania zagłębiania. 
 

Gdy w trakcie pogrążania grodzic elementy napotkają na przeszkody to należy zawsze 
szukać przyczyn trudności w trakcie pogrążania. Jeżeli natrafi się na trudne warunki 
gruntowe i wystąpią trudności z pogrążeniem niektórych grodzic na żądaną głębokość, to te 
wystające grodzice mogą być pogrążone później przy użyciu mocniejszych urządzeń. Jeżeli 
natomiast trudność w pogrążeniu wystającej grodzicy jest wynikiem odchylania się 
sąsiadujących grodzic w osi ścianki w przeciwnych kierunkach to należy rozważyć 
wyrwanie tej i sąsiadujących grodzic i ponowne ich pogrążenie ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na ich pionowość.  
 

Dla uzyskania szczelności i uniknięcia pochylania się grodzic w osi ścianki zaleca się:  
− pogrążanie grodzic w jedno- lub dwupoziomowej sztywnej ramie prowadzącej. 
− zmniejszenie tarcia w prowadzącym zamku (zmniejszenie to może być osiągnięte 

różnymi środkami smarującymi; można też podjąć zabiegi utrudniające dostanie się 
gruntu do zamków), 

− wciskanie grodzic z prowadzeniem, 
 

W celu zminimalizowania podłużnych odchyleń nie zaleca się stosować takich metod jak: 
ukosowanie, częściowe wycinanie podstaw stalowych grodzic lub dospawywanie do ich 
podstaw po stronie wolnego zamka stalowych elementów mających za zadanie 
zrównoważenie oporów powstających w zamku, ponieważ takie działania zwiększają 
ryzyko rozejścia się zamków. 
Metody zwiększenia szczelności ścianek powinny być określone w Dokumentacji 
Projektowej lub zgodne z jej wymaganiami. 
 

Jeśli grodzice nie były dostarczone jako sparowane z zaciśniętymi zamkami przed 
wciskaniem łączy się je na terenie budowy (zwykle w pewnej odległości od miejsca 
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pogrążania w gruncie). Zamek łączący dwa elementy należy wtedy zacisnąć lub zespawać, 
aby uniemożliwić ich rozłączenie w czasie wciskania/wyciągania. Para złączonych brusów 
przywożona jest pod kafar i podnoszona jako całość.  
 

Ścianką stalową można przebić się przez kłody drzewne w gruncie, żwiry i pospółki a nawet 
przez gruzowiska i słabe betony. Szczelność zamków można powiększyć przez 
zastosowanie odpowiednich płynów lub mas wypełniających. 
Ścianki szczelne stalowe mogą ulec uszkodzeniu przy napotkaniu podczas pogrążania w 
grunt przeszkody w formie dużych głazów. Uszkodzenia mogą mieć różne formy, tj. może 
nastąpić: rozerwanie blachy ścianki między zamkami, zgniecenie dolnego końca ścianki. 
Uszkodzenia te dadzą się łatwo wyczuć podczas wbijania.  
W trakcie pogrążania grodzic, w zamkach może występować tak duże tarcie, że wraz z 
pogrążanymi grodzicami wciągane są w głąb gruntu poprzednio wbite elementy. 
Przeciwdziałać temu można np. przez zmniejszenie tarcia w prowadzącym zamku poprzez 
jego nasmarowanie.  
 

Wbijanie ścianki rozpoczyna się od skraju. Skrajny brus wbija się bardzo starannie na taką 
głębokość, aby był należycie umocniony w gruncie. Następnie tuż przy nim na ziemi układa 
się ramy prowadzące drewniane długości 3 ÷5 m o takim rozstawie, aby pomiędzy nimi 
można było wstawić grodzice. Parę grodzic nanizuje się na zamek grodzicy i pogrąża w 
grunt, a następnie pogrąża się kolejne pary na odcinku objętym ramami prowadzącymi. 
Jeżeli grodzice podczas pogrążania wykazują nieregularne odchylenie od osi ścianki, 
wskazane jest założyć górne kleszcze, które będą się opuszczać razem z grodzicami.  
 

W przypadku warunków gruntowych utrudniających pogrążenie grodzic można stosować 
metodę wspomagającą, w uzgodnieniu z Inżynierem: podpłukiwanie niskociśnieniowe z 
małą objętością wody. Metodę tą dopuszcza się wyłącznie podczas zagłębiania grodzic w 
warstwach gruntów niespoistych: 
− ciśnienie: 1,5 – 2.0 MPa 
− wydajność: 2.0 – 4.0 l/s na rurę 
− średnica rur (stalowych lub wykonanych z PCV): około 25 mm 
− liczba rur: zaleca się nie rzadziej niż w załamaniach grodzic. 
Podpłukiwanie niskociśnieniowe z małą ilością wody powoduje zwykle bardzo nieznaczne 
zmiany parametrów gruntów, nie wpływa znacząco na wzrost osiadań, lecz należy 
zachować szczególną ostrożność w przypadkach, gdy grodzice mają przenosić obciążenia 
pionowe. Metoda nie daje dobrych efektów w połączeniu w urządzeniami do statycznego 
wciskania/wyciągania grodzic, natomiast może byćstosowana do wstępnego przygotowania 
gruntu przed wciskaniem/wyciąganiem grodzic. 
 

Nie dopuszcza się podpłukiwania wysokociśnieniowego. Podczas prowadzenia prac należy 
przestrzegać zaleceń normy PN-EN 12063:2001.  

5.4 Rozparcie ścianki szczelnej 
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje rozparcie ścianki szczelnej to Wykonawca 
robót ma obowiązek sporządzić stosowny projekt i uzgodnić go z Inżynierem. Projektowane 
rozparcie ma zagwarantować nieodkształcalność obrysu ścianki przez jej czas 
użytkowania. Siły, jakie mają przenosić rozpory muszą uwzględniać obciążenia jakie mogą 
pojawić się w pobliżu wykopu (w tym przeniesienie obciążeń od pojazdów poruszających 
się w sąsiedztwie wykopów podczas poszczególnych etapów wykonywania prac). 
Zwieńczenie góry ścianki szczelnej na całym jej obwodzie można wykonać za pomocą 
wyrobów walcowanych zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Stan konstrukcji podporowych i rozporowych należy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo 
niezwłocznie po wystąpieniu czynników niekorzystnych (duże opady atmosferyczne, mróz 
itp.). 



DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: sierpień 2017 r. 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH – ETAP I 
ST – 01  Roboty ogólnobudowlane 
 

ZMIANA PROJEKTU: ROZBUDOWA OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z BUDOW Ą SCENY LETNIEJ 
UL. MODRZEJEWSKIEJ, 50-066 WROCŁAW  

89 
 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW 
I ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
6.1. Kontrola prawidłowo ści wykonania ścianki szczelnej. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wbijania ścianki należy sprawdzić: 
• poprawność wytyczenia osi ścianki, 
• ewentualne kolizje ścianki z istniejącym uzbrojeniem terenu 
• zgodność rzędnych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej, 
• przygotowanie platformy roboczej 
• sprawdzić materiały i sprzęt. 

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu winny 
podlegać następujące zagadnienia: 

• zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 
• roboty pomiarowe, 
• przygotowanie terenu, 
• głębokość wbicia ścianki, 
• sprawdzenie ewentualnych uszkodzeń ścianki. 

6.2. Tolerancje wykonania.  
O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej, to tolerancje wykonania ścianki 
szczelnej z grodzic  
stalowych wynoszą:  

• położenie głowic grodzic według planu pogrążania w kierunku prostopadłym do osi 
ścianki e ≤ 75mm;  

• pochylenie grodzic od pionu: i ≤ imax = 1% (0,01m/m);  
Odchylenie grodzic od pionu może wynosić 2% w gruntach trudnych ze względu na 
pogrążanie, nie dopuszcza się natomiast możliwości rozejścia się zamków.  
Jeżeli określone odchyłki zostaną przekroczone, to należy zbadać zakres możliwego 
przeciążenia jakiegokolwiek elementu konstrukcyjnego oraz w przypadku konieczności 
podjąć odpowiednie działania naprawcze. Decyzję w tym zakresie podejmuje Projektant.  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie będą rozliczane na podstawie obmiaru. 
Cena wykonania robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych.  

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Zgodno ść robót z projektem i Specyfikacj ą: 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną 
oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt.6 dały wynik dodatni roboty te należy uznać za 
zgodne z wymaganiami normy oraz ST. W przypadku, gdy choć jedno badanie dało wynik 
ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm oraz umowy. W 
takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
przedstawić je do ponownego odbioru, o ile Inżynier nie uzna, że niezgodność ta nie rzutuje na 
prawidłowość prowadzenia dalszych robót lub na warunki płatności. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ,,Wymagania ogólne". 
Płaci się za wykonanie ścianki szczelnej, które obejmuje: 
-  prace przygotowawcze i pomiarowe, 
-  wykonanie projektów technologicznych pomostów roboczych, wbicia i ewentualnego 
rozparcia ścianki szczelnej, 
-  zakup i transport na budowę grodzic oraz wszystkich niezbędnych materiałów i sprzętu, 
-  montaż, demontaż i przemieszczanie urządzenia do wbijania grodzic w obrębie budowy, 
-  przygotowanie i rozbiórka pomostów roboczych, 
-  przygotowanie grodzic do wbicia, 
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-  wbicie grodzic do właściwej głębokości z zapewnieniem szczelności połączeń, 
-  przycięcie grodzic – po zakończeniu robót (gdy jest to konieczne), 
-  przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 
specyfikacji. 
- wyciągnięcie ścianek szczelnych 
- usunięcie ewentualnych usterek ścianki szczelnej lub elementów dodatkowych   
- uporządkowanie terenu robót 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
− PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe -- Rodzaje dokumentów kontroli 
− PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne wa-

runki dostawy. 
− PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształ-

tów i wymiarów. 
− PN-EN 10249-1:2000: Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne wa-

runki dostawy.  
− PN-EN 10249-2:2000: Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje 

kształtu i wymiarów.  
− PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 
− PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar  
− PN-B-06050. 1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne  
− PN-EN10025-1 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 1: Ogólne wa-

runki techniczne dostawy 
− PN-EN 10025-4:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 4: Wa-

runki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu 
termomechanicznym 

− PN-EN 1993-5:2009 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 5: Palowanie i 
ścianki szczelne 

− PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne 
− PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i bada-

nie podłoża gruntowego 
 

 
 

SST-05 - Rusztowania CPV 45262100-2 
 
I. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1. Przedmiot specyfikacji technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montażem rusztowań przy realizacji zadania Zmiana projektu bu-
dowlanego: Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej  – Etap 1. 

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST)   
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-
zacji zadania  

3. Zakres robót obj ętych SST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności związanych z montażem oraz demontażem rusz-
towań wewnętrznych i zewnętrznych 

4. Nazwy i kody robót obj ętych zamówieniem 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych. 

 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podob-
ne roboty specjalistyczne 

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe  
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45262110-5 Demontaż rusztowań 
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5. Definicje okre śleń podstawowych  
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogólne. 
Rusztowanie robocze  – konstrukcja budowlana tymczasowa z której mogą być wykonywane pra-
ce na wysokościach, służące do utrzymania osób, materiałów i sprzętu. Do grupy rusztowań robo-
czych zalicza się wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na wysokości zarówno w bu-
downictwie przemysłowym jak i miejskim. Mogą to być wszystkie typy rusztowań łącznie z ruszto-
waniami jezdnymi. 
Rusztowanie ochronne  – konstrukcja budowlana tymczasowa służąca do zabezpieczenia przed 
upadkiem z wysokości ludzi oraz przedmiotów. Do grupy rusztowań ochronnych zalicza się 
wszystkie rusztowania nie służące do wykonywania pracy lecz stanowiące zabezpieczenie przed 
upadkiem z wysokości. Takimi rusztowaniami są np. rusztowania do prac dekarskich lub wznoszo-
ne wraz z budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. 
Rusztowanie systemowe  – konstrukcja budowlana tymczasowa w której wymiary siatki konstruk-
cyjnej  są jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania służącą do utrzy-
mywania  osób. Rusztowania systemowe mogą służyć zarówno jako robocze i rusztowania 
ochronne.  
Rusztowania  nios ące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań i od kon-
strukcji betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego, do czasu uzyskania przez nie wymaga-
nej nośności, oraz od ciężaru sprzętu i ludzi 
 
II. WYTYCZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
1. WARUNKI OGÓLNE   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  
Należy przestrzegać instrukcji producentów dotyczących stosowanych materiałów.  

2. MATERIAŁY  
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Rusztowania systemowe zgodnie z systemem i instrukcją producenta, wykonane z elementów 
poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i mate-
riałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa. Ruszto-
wania powinny być sprawne i kompletne, zmontowane i obarierowane zgodnie z 
DTR/projektem i prawidłowo dobrane do przewidzianych obciążeń zgodnie z PN-M-47900-
2:1996. 
Materiały do montażu rusztowania są wyspecyfikowane w instrukcji montażowej lub w doku-
mentacji projektowej. Podstawowe elementy rusztowań systemowych to: 
• Poręcze pionowe metalowe cynkowane ogniowo standardowe i wyrównawcze, ramy przej-

ściowe, ramy pionowe do obejścia parapetów i innych występów stalowych 
• Stężenia pionowe, podłużnice, pół złącza klinowe, 
• Pomosty stalowe, drewniane, aluminiowe, przejściowe z drabinką zamontowaną na stałe, 

drabinki przystawne 
• Poręcze stalowe pojedyncze, podwójne, czołowe, krawężniki, krawężniki czołowe 
• Podstawki, podstawki śrubowe, konsole, konsole obrotowe, zaczepy kotwiące, złącza krzy-

żowe, rygle nakładkowe, łączniki rurowe 
• Podpory boczne kratki, boczne kratki ochronne, dźwigary do daszków ochronnych, podpory 

poręczy, podpory poręczy czołowych, schody pomostowe, poręcze schodowe. 
 

Rusztowanie powinno posiadać: 
• Deklarację zgodności rusztowania z normą PN-M-47900. Rusztowania mogą również zo-

stać wyprodukowane w oparciu o normy europejskie PN-EN 1004 - dla rusztowań rucho-
mych (przejezdnych) i PN-EN 12810 - dla rusztowań elewacyjnych. 

• DTR (Dokumentację Techniczno Ruchową). 
3. SPRZĘT  
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Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania: 

• Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasa-
dami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. 

• Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

• Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na ja-
kość wykonywanych Robót. 

• Utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony środowi-
ska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. TRANSPORT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny 
wszelkiego sprzętu i wszelkich materiałów wymaganych w celu prowadzenia robót. 
Rusztowania należy przewozić samochodami skrzyniowymi, a elementy złączne w specjalnych 
skrzyniach. Elementy rusztowań z widocznymi śladami uszkodzeń nie mogą być używane. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
5.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie działania, konieczne dyspozycje, elementy i środki podjęte w celu realizacji ro-
bót muszą być zgodne z wytycznymi i wymaganiami producenta danej technologii, a także 
zgodne z przepisami, wiedzą techniczną i praktyką budowlaną. Specyfikacja architekto-
niczna podaje podstawowe wymagania i parametry oraz określa zasady rozwiązań, które 
muszą być uwzględnione, uściślone i dostosowane do sytuacji w dokumentacji warsztato-
wej Wykonawcy.  

5.2. Prace monta żowe 
Przed przystąpieniem do wykonania robót Kierownik Robót zobowiązany jest do 
przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego i dokładnego omówienia Instrukcji 
Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR) - prace należy prowadzić zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w IBWR. 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż będą wykonane zgodnie z instrukcją 
producenta albo projektem indywidualnym. Każde rusztowanie stawiane na budowie musi 
posiadać dokumentację techniczną. Dokumentację techniczną może stanowić instrukcja 
montażu i eksploatacji rusztowań opracowana przez producenta rusztowania i/lub projekt 
techniczny sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania, który nie jest objęty 
instrukcją montażu i eksploatacji lub też takiej instrukcji nie posiada. 
Standardowa instrukcja montażu i eksploatacji sporządzona przez producenta rusztowania 
powinna zawierać: 

• Nazwę  producenta i dane adresowe 
• System rusztowania: ramowe, modułowe, ruchome lub inne 
• Zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań 

na typowe i nietypowe, w których powinny znaleźć się informacje na temat: dopusz-
czalnych obciążeń użytkowych pomostów, dopuszczalnej wysokości, dla których nie ma 
konieczności wykonania projektu technicznego, dopuszczalnego parcia wiatru, po prze-
kroczeniu których eksploatacja rusztowań jest niedopuszczalna. 

• Sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wyciągarki) 
• Informacji na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia 
• Warunki montażu i demontażu rusztowania 
• Schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych 
• Sposób postępowania w przypadku montażu rusztowań nietypowych 
• Specyfikację elementów, które należą do danego systemu rusztowania 
• Wzór protokołu odbioru rusztowania 
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• Wymagania montażowe i eksploatacyjne. 
• Zasady montażu i demontażu 
Na podstawie zawartych w instrukcji montażu i eksploatacji informacji można ocenić czy 
dany przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym (mieści się w zakresie stosowa-
nia rusztowania) i budowa tego rusztowania możliwa jest bez sporządzania dodatkowego 
projektu technicznego. W takim przypadku należy się każdorazowo zapoznać się z in-
strukcją i elementami systemu przed rozpoczęciem pracy na danym systemie rusztowania. 

W przypadku, gdy budowa rusztowania nie mieści się w zakresie stosowania danego sys-
temu (rusztowanie nietypowe) konieczne jest opracowanie projektu dla danego rusztowa-
nia. Projekt techniczny powinien zawierać szkice konstrukcyjne oraz obliczenia statyczne. 

• Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań winni być przeszkoleni w 
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań .  

• Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spad-
kiem umożliwiającym odpływ wód opadowych  

• Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy 
określić w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta  

• W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2m należy stosować balustra-
dy od strony tej ściany 

• Rusztowanie powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną  
• Przy wznoszeniu i rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i za-

bezpieczyć ją  
• Rusztowania powinny posiadać co najmniej: 

− zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania 
− zabezpieczenie osób przechodzących, przed możliwością powstania urazów oraz 

przed uszkodzeniem odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania  
• Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania 

urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości  
• Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew 

więcej niż 3 m, a pomost roboczy nie powinien być umieszczony wyżej niż 1,5m.  

5.3. Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowa ń 
Każde działanie związane z budową i eksploatacją rusztowania należy odpowiednio doku-
mentować. 
1 – każdorazowo należy określić postać geometryczną rusztowania. W przypadku, gdy za-
łożony schemat rusztowania pokrywa się ze schematem zamieszczonym w instrukcji mon-
tażu i eksploatacji wydanej przez producenta dla danego rusztowania wystarczy wykonać 
szkic i na podstawie tych szkiców specyfikację elementów rusztowania. Rusztowania takie 
nazywamy rusztowaniami typowymi. Jeśli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa się 
z zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do montażu konieczne jest użycie elemen-
tów poza systemem, należy wykonać projekt techniczny rusztowania. Rusztowanie takie 
nazywamy rusztowaniem nietypowym. 
2 – montaż rusztowania należy wykonać według zasad zawartych w instrukcji montażu 
rusztowania. Jako instrukcję montażowa najczęściej stosuje się instrukcje montażu i eks-
ploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowań o znacznym stopniu skomplikowania 
konieczne jest opracowanie instrukcji montażu dla konkretnego rusztowania. 
3 – najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny 
rusztowania. Po zakończeniu montażu rusztowania wykonuje się jego przegląd przy udziale 
Zamawiającego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przeglądu jest sporządzenie proto-
kołu odbioru rusztowania. 

Uwaga : rusztowanie nie mo że być eksploatowane przed dokonaniem odbioru.  
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Przegląd rusztowania przed odbiorem polega na: 
1) Sprawdzenie stanu podłoża – zaświadczenie kierownika budowy o przeprowadze-

niu badań podłoża 
2) Sprawdzeniu posadowienia rusztowania –poprzez oględziny zewnętrzne 
3) Sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej – sprawdzić wymiary rusztowania z uwzględnie-

niem dopuszczalnych odchyłek. 
4) Sprawdzeniu stężeń – poprzez oględziny zewnętrzne 
5) Sprawdzeniu kotwień – należy przeprowadzić próbę wyrwania kotew zgodnie z in-

strukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania 
6) Sprawdzeniu pomostów roboczych i zabezpieczeń – poprzez oględziny zewnętrzne 
7) Sprawdzeniu komunikacji – poprzez oględziny zewnętrzne. Nośność wysięgników 

transportowych należy sprawdzić pod obciążeniem 2,0 kN. 
8) Sprawdzeniu urządzeń piorunochronnych – poprzez pomiar oporności 
9) Sprawdzeniu usytuowania względem linii energetycznych – poprzez oględziny ze-

wnętrzne i pomiar odległości. 
10) Sprawdzeniu zabezpieczeń rusztowania – poprzez oględziny zewnętrzne. 

4 – po przekazaniu rusztowania do eksploatacji należy podjąć działania określone w in-
strukcji eksploatacji rusztowania lub w poszczególnych przypadkach należy użytkować 
rusztowanie zgodnie instrukcją sporządzoną do konkretnego przypadku. 

5.4. Bezpiecze ństwo u żytkowania  
Rusztowania powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Równoczesne wy-
konywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem 
zachowania wymaganych odstępów między stanowiskami pracy.  
Zabronione jest obciążanie pomostów rusztowań materiałami ponad ustaloną ich nośność 
i gromadzenie się pracowników na pomostach. Rusztowania powinny zapewniać bez-
pieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy oraz stwarzać moż-
ność wykonywania pracy w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku. Zabronione jest 
wspinanie się po stojakach, podłużnicach, poręczach rusztowań.  
Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, 
pod warunkiem zachowania wymaganych odstępów między stanowiskami pracy. 
Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powin-
na być większa niż 20m.  
Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań po zakończeniu pracy oraz 
pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań jest zabronione 
Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca:  
• wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego pomostu roboczego z podaniem 

imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu 
• dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego pomostu 

roboczego  
 

5.5. Demonta ż rusztowa ń 
Po zakończeniu użytkowania rusztowania przed demontażem należy dokonać kontroli 
rusztowania i sporządzić protokół rusztowania do demontażu. Demontaż rusztowania na-
leży wykonać według zasad zawartych w instrukcji demontażu rusztowania i uwag wynika-
jących z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontażem. Przed 
przystąpieniem do demontażu należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją 
poprzez ogrodzenie i wyłączenie z ruchu pieszego oraz kołowego. Rusztowania należy 
rozbierać stopniowo, pod ścisłym nadzorem technicznym, unikając jednoczesnego usunię-
cia większej liczby podpór. Przy demontażu niedopuszczalne jest zrzucanie elementów z 
wysokości. Przy rozpiętości przęseł większych od 15 m i ustrojach statycznie niewyzna-
czalnych, kolejność usuwania podpór określić należy na podstawie projektu rusztowania 
lub technologii robót. Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny sta-
nu technicznego wszystkich elementów rusztowania i sporządzać protokół pokontrolny. 
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5.6. Rusztowania nios ące 
Wykonanie rusztowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów formowanego 
elementu konstrukcji. Wykonanie rusztowań powinno uwzględnić ugięcie i osiadanie rusz-
towań pod wpływem ciężaru ułożonego betonu, zgodne z wartościami podanymi w rysun-
kach. Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inżynierowi szczegółowy projekt ruszto-
wań roboczych, niosących i montażowych. Projekty te powinny być zatwierdzone przed 
przystąpieniem do realizacji. Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny 
być tak zaprojektowane i wykonane, aby zapewnić dostateczną sztywność i niezmienność 
kształtu podczas betonowania . 
We wszystkich konstrukcjach rusztowań należy stosować rozwiązania, które umożliwią 
właściwą regulację rusztowań. 
Inżynier może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych, jeżeli uzna ruszto-
wanie za niebezpieczne i niegwarantujące przeniesienia obciążeń. Zezwolenie na prowa-
dzenie robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość i ostateczny efekt ro-
bót. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW 
I ROBÓT BUDOWLANYCH  
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od dokumentacji projektowej wynoszą: 

� rozstaw szeregów ram rusztowaniowych ±  15 cm, 
� rozstaw podłużnic i poprzecznic ± 2 cm,  
� rzędne oczepów  ±   1cm, 
� długość wsporników ~ 10 cm i - 1 cm" 
� przekroje poprzeczne elementów t4%, lecz nie więcej niż l cm,. 
� wychylenie jarzm lub ram z płaszczyzny pionowej 0.5% wysokości, lecz nie więcej niż 3 

cm, 
� wielkość podniesienia wykonawczego 10°,/o warto ści obliczeniowej\ 
� otwory na śruby w dostarczonych elementach powinny być wykonane o średnicy o 1 

mm większej od nominalnej średnicy trzpienia śruby. Dopuszczalne odchyłki: 
− 1 mm - dla otworów o średnicy nominalnej do 20 mm, 
− 1.5 mm - dla otworów o średnicy nominalnej powyżej 20 mm. 
Ponadto powinny być spełnione następujące wymagania: 
− owalność otworu, tj. różnica pomiędzy największą i najmniejszą średnicą, nie po-

winna przekraczać 5% nominalnej średnicy otworu oraz 1 mm, . 
− skośność otworu nie może przekraczać 3% grubości łączonych elementów oraz 2 

mm. 
W okresie eksploatacji rusztowań należy dokonywać okresowe badania techniczne celem 
stwierdzenia, czy pracą na rusztowaniach oraz warunki atmosferyczne nie wpłynęły na pogor-
szenie stanu rusztowań i nie zagrażają bezpieczeństwu oraz nie wpływają na jakość konstruk-
cji montowanej na rusztowaniach. Badania takie należy wykonywać szczególnie po okresie sil-
nych wiatrów, wysokich wód, które zalały dolną część rusztowań, po ewentualnych awariach, 
jak upadek na rusztowaniu ciężkich elementów składanych itp. Badania przeprowadza Inżynier 
wraz z Wykonawcą. 
6.1. Przegl ąd codzienny  

Przeglądy codzienne powinny być dokonywane przez osoby użytkujące rusztowanie tj. 
pracowników pracujących na rusztowaniu. Przegląd codzienny polega na sprawdzeniu 
czy: 

1) Rusztowanie nie doznało uszkodzeń lub odkształceń, 
2) Rusztowanie jest prawidłowo zakotwione 
3) Przewody elektryczne są dobrze izolowane i nie stykają się z konstrukcją rusztowania 
4) Stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czystość po-
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mostów w warunkach zimowych – zabezpieczenie przeciwpoślizgowe pomostów) 
5) Nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania. 

 
6.2. Przegl ądy dekadowe 

Przeglądy dekadowe powinny być wykonywane co 10 dni. Celem przeglądu jest spraw-
dzenie, czy w całej konstrukcji rusztowania nie ma zmian, które mogą spowodować kata-
strofę budowlaną lub niebezpieczne warunki eksploatacji rusztowania. 

6.3. Przegl ądy dora źne. 
Przeglądy doraźne należy przeprowadzić zawsze po dłuższej niż 2 tygodniowej przerwie w 
eksploatacji rusztowania oraz po każdej burzy o sile wiatru powyżej 60 w skali Beauforta 
(tj. 12 m/s). Czynności sprawdzające są podobne jak w przeglądach codziennych i deka-
dowych. Przegląd powinien być dokonany komisyjnie z udziałem Inżyniera. Ponadto może 
być zarządzony w każdym terminie przez organ nadzoru budowlanego. 

Dostrzeżone usterki winny być usunięte po każdym przeglądzie przed przystąpieniem do 
pacy. Za wykonanie przeglądu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub osoba przez nie-
go upoważniona. Wyniki przeglądów dekadowych i doraźnych powinny być zapisane w 
dzienniku budowy przez osoby dokonujące przeglądów. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie będą rozliczane na podstawie obmiaru. 
Cena wykonania robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych.  

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi 
decyzjami Inżyniera. 
Odbioru dokonuje się po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploatacji oraz 
przed przystąpieniem do demontażu. 
Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru 
technicznego, który określa w szczególności: 

• użytkownika rusztowania 
• przeznaczenie rusztowania 
• wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz nu-

meru telefonu  
• dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania 
• datę przekazania do użytkowania  
• odporność uziomu   
• terminy kolejnych przeglądów rusztowania.  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ,,Wymagania ogólne". 
Płaci się za montaż i demontaż rusztowań, wg ceny, która obejmuje: 
- wszelkie prace pomiarowe, 
- załadowanie, dowóz i wywiezienie rusztowania, 
- montaż i demontaż rusztowania; 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i odbiorów; 
- wykonanie odpowiednich zabezpieczeń prac. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
− PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa  
− PN-EN 365:2006 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości -- 

Ogólne wymagania dotyczące instrukcji użytkowania, konserwacji, badań okresowych, napraw, 
znakowania i pakowania 

− PN-N-01256-3 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy .  
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− PN-EN 74-1:2006 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusz-
towaniach -- Część 1: Złącza do rur -- Wymagania i metody badań 

− PN-EN 74-2:2009 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusz-
towaniach -- Część 2 - złącza specjalne - Wymagania i metody badań 
PN-EN 74-3:2007 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusz-
towaniach - Część 3 -podstawki płaskie i sworznie centrujące - Wymagania i metody badań 

− PN-EN 12810 – 1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 1: 
Specyfikacje techniczne wyrobów 

− PN-EN 12810 – 2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 2: 
Specjalne metody projektowania konstrukcji  

− PN-EN 12811–1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 1: Rusz-
towania. Warunki wykonani i ogólne zasady projektowania  

− PN-EN 12811-2:2008 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - Część 2: Infor-
macje o materiałach 

− PN-EN 12811-3:2003 Tymczasowe urządzenia budowlane - Część 3: Obciążenia badawcze 
− PN-EN 1298:2001 Przejezdne pomosty robocze (Rusztowania jezdne) - Zasady i wytyczne 

opracowywania instrukcji obsługi 
− PN-M-47900 – 1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze - Określenia, podział i główne 

parametry 
− PN-M-47900 – 2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 
− PN-M-47900 – 3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 
− PN-EN 1004:2005 Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych elementów 

konstrukcyjnych Materiały, wymiary , obciążenia projektowe, wymagania bezpieczeństwa i wa-
runki wykonania i ogólne zasady projektowania 

− PN-EN 1263-1:2015-02 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Siatki bezpie-
czeństwa -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa, metody badań 

− Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

− Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 

 
 

SST-06 - Iniekcyjne wzmacnianie gruntu metod ą  
iniekcji strumieniowej „Jet grouting” CPV 45262340- 6 

 
I. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1. Przedmiot specyfikacji technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania, 
odbioru robót i badań kontrolnych związanych z wykonywaniem kolumn iniekcyjnych techniką 
iniekcji strumieniowej „jet grouting” przy realizacji zadania Zmiana projektu budowlanego: Roz-
budowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej  – Etap 1. 

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST)   
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-
zacji zadania  

3. Zakres robót obj ętych SST 
 Wykonanie kolumn iniekcyjnych ma na celu wzmocnienie podłoża gruntowego - zabezpiecze-
nie istniejącego budynku Opery przed wpływem ewentualnych przemieszczeń gruntu w czasie 
zagłębienia ścianki szczelnej. Średnica i rozstaw kolumn zgodnie z dokumentacją projektową. 
Wykonanie od zewnętrznej strony zachodniej ściany istniejącego budynku Opery ze skosem 
tak, aby stopa kolumn znalazła się pod ścianą zewnętrzną budynku istniejącego. Pale powinny 
być doprowadzone do głębokości ok. 6 m poniżej poziomu posadowienia budynku Opery. 
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4. Nazwy i kody robót obj ętych zamówieniem 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części. 

 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne  

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe  
45262340-6 Iniekcja strumieniowa  

 
5. Definicje okre śleń podstawowych  
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogólne. 

Technologia „jet grouting” - sposób iniekcyjnego wzmacniania gruntu przy użyciu 
zaczynu wiążącego, w którym iniekt wyrzucany jest z dysz iniekcyjnych o średnicy od 1,5 
do kilku mm w kierunku poziomym (po obwodzie zapuszczanego w grunt przewodu 
iniekcyjnego) strumieniem pod ciśnieniem mierzonym na króćcu tłocznym pompy, rzędu 
10,0 – 100,0 MPa. Przewód iniekcyjny w trakcie wyrzucania iniektu podlega ruchowi 
posuwistemu i obrotowi. Prędkość wyciągania żerdzi powinna wynosić od 50 – 100 cm/min,  
liczba obrotów od 10-30 na minutę.  
Kolumna iniekcyjna (pal iniekcyjny)  – zainiekowana bryła gruntu o kształcie zbliżonym 
do walca i średnicy określonej w dokumentacji projektowej, powstała w wyniku 
bezpośredniego wymieszania wtłaczanego zaczynu wiążącego z cząsteczkami gruntu 
(bryła gruntu o zmodyfikowanych własnościach).  
Stopie ń wzmocnienia gruntu (Sw)  – stosunek objętości kolumn iniekcyjnych do ogólnej 
objętości bryły podłoża gruntowego podlegającej wzmocnieniu. Stopień ten zależny jest od 
średnicy kolumn, ich rozstawu i głębokości.  

   
II. WYTYCZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
1. WARUNKI OGÓLNE   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  
1.1. Dokumentacja techniczna  

Dokumentacja techniczna na podstawie, której wykonuje się wzmacnianie gruntu metodą 
iniekcji strumieniowej powinna zawierać:  
− plan urządzeń i instalacji podziemnych w miejscu budowy, dostępne informacje o 

istniejących fundamentach lub innych przeszkodach oraz, w razie potrzeby, wymagania 
dotyczące zabezpieczeń i sprawdzania w czasie robót rzeczywistego położenia 
urządzeń,  

− dokumentację badań podłoża, podającą budowę geologiczną, parametry geotechniczne 
warstw gruntu, poziomy występowania i poziomy piezometryczne wód gruntowych, 
dane o przepuszczalności warstw oraz składzie chemicznym wód i agresywności 
środowiska,  

− projekt wykonawczy wzmocnienia,  
− na życzenie zamawiającego Program Zapewnienia Jakości, wymagania BHP.  
Dokumentacja technologiczna powinna być opracowana przez specjalistyczne 
przedsiębiorstwo wykonujące iniekcyjne wzmocnienie gruntu albo przez nie uzgodniona.  

1.2. Kierownictwo i nadzór robót  
W czasie robót należy zapewnić dozór techniczny ze strony Wykonawcy i nadzór ze strony 
Zamawiającego. Niezbędna jest obecność kierownika robót. Przebieg robót powinien być 
bieżąco dokumentowany w dzienniku budowy oraz w metrykach kolumn iniekcyjnych.  

1.3. Zgodno ść z dokumentacj ą  
Kolumny należy wykonać zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. W przypadku 
stwierdzenia niezgodności warunków geotechnicznych z podanymi w dokumentacji lub w 
przypadku innych nieprzewidzianych okoliczności, należy powiadomić projektanta oraz 
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przeanalizować potrzebę odpowiednich zmian konstrukcji i sposobu wykonania robót.  
1.4. Inne wymagania  

W kwestiach nie będących przedmiotem specyfikacji, należy przestrzegać wymagań dla 
robót ogólnobudowlanych oraz norm, przepisów BHP i innych dokumentów dla 
odpowiednich rodzajów robót.  

2. MATERIAŁY  
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Najczęściej stosowane są: cement, woda i ewentualnie dodatki modyfikujące własności 
technologiczne zaczynu iniekcyjnego oraz stal zbrojeniowa w odpowiednim, przewidzianym w 
projekcie gatunku.  
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie zaczynów wiążących na bazie 
środków mineralnych i chemicznych, gwarantujących osiągnięcie celu założonego w 
Dokumentacji Projektowej.  
Skład zaczynu, jak i wszystkie parametry techniczne formowania kolumn iniekcyjnych, określa 
Wykonawca wzmocnienia, w opracowanym projekcie technologicznym.  
2.1. Stal zbrojeniowa  

Do zbrojenia kolumn iniekcyjnych należy stosować stal zbrojeniową o parametrach 
zgodnych z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Zastosowana stal musi 
posiadać świadectwo jakości.  

2.2. Cement  
Do iniekcyjnego formowania kolumn przy zastosowaniu technologii „jet grouting” wskazane 
jest stosowanie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych o markach 
32,5 R, 42,5R lub 52,5R. Nie wyklucza się zastosowania innych rodzajów cementów, 
pozwalających uzyskać żądane parametry techniczne wzmocnienia zawarte w 
Dokumentacji Projektowej.  
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:  
− Dla cementu workowanego – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 

otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte 
(pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), ofoliowane palety.  

− Dla cementu luzem – zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w otwory do 
przeprowadzania pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
wewnętrznych ścianach.  

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca składowania. 
Cement nie może być użyty po okresie:  
− 20 dni w przypadku przechowywania go w składach otwartych,  
− po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania  
w składach zamkniętych.  
W przypadku zaczynów wykonanych na bazie innych środków wiążących, według 
indywidualnych receptur gwarantujących osiągnięcie celu projektowego, należy dołączyć 
instrukcje sporządzania oraz przechowywania poszczególnych składników i gotowego 
zaczynu.  

2.3. Woda zarobowa  
Wodę zarobową do sporządzenia zaczynów cementowych należy pobierać wprost z 
wodociągów lub studni, albo dowozić beczkowozami ze sprawdzonych źródeł. Woda 
zarobowa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Woda 
wodociągowa nie wymaga badań. Woda ze studni lub innych miejsc uzyskania, powinna 
spełniać warunki w/w normy.  

3. SPRZĘT 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
Do wykonania robót iniekcyjnych według technologii przewidzianej w niniejszej ST należy użyć 
specjalistycznego sprzętu składającego się z następujących podstawowych elementów:  

− . Wiertnica wraz z osprzętem ( głowica iniekcyjna, przewód iniekcyjny, dysze),  
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− . Ultramikser ( wysokoobrotowa mieszarka),  
− . Mieszalnik wolnoobrotowy,  
− . Wysokociśnieniowa pompa iniekcyjna (10 - 100 MPa),  
− . Manometry zegarowe wraz z ochraniaczem,  
− . Waga typu „Baroid” do pomiaru gęstości zaczynu cementowego.  
Doboru sprzętu dokonuje Wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim.  

4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Transport materiałów i sprzętu wykonuje się ogólnodostępnymi środkami transportowymi 
dostosowanymi do przewozu określonych towarów.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
5.1. Wymagania ogólne  

Roboty iniekcyjne objęte niniejszą Specyfikacją Techniczną wykonywane mogą być tylko 
przez Wykonawcę posiadającego odpowiedni sprzęt do wykonywania iniekcji techniką 
strumieniową „jet grouting” oraz odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu tego typu 
robót.  
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt 
Projektu technologii i organizacji robót oraz na życzenie Zamawiającego dodatkowo do 
opracowania Programu Zapewnienia Jakości.  
Iniekcje należy prowadzić od zewnętrznej strony ściany budynku, zapewniając możliwość 
jego  
użytkowania w trakcie robót. Podczas prowadzenia prac należy przestrzegać zaleceń 
normy PN-EN 12716:2002. 

5.2. Zakres robót  
Roboty iniekcyjne gruntu obejmują następujące czynności:  
− Zainstalowanie sprzętu,  
− Wytyczenie w terenie miejsc otworów iniekcyjnych zgodnie z Dokumentacją Projektową,  
− Dokonanie przewiertów  
− Wykonanie iniekcyjnego formowania kolumny iniekcyjnej „jet grouting”,  
− Pobranie kontrolnych próbek mieszaniny iniekcyjnej i poddanie ich badaniu, celem 

stwierdzenia osiągnięcia wymaganych parametrów technicznych zawartych w 
Dokumentacji Projektowej,  

− Usunięcie z terenu budowy odpadów i pozostałości procesu technologicznego,  
− Wykonanie badań kontrolnych zleconych przez Inżyniera.  

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW 
I ROBÓT BUDOWLANYCH  
6.1. Zakres kontroli  

Kontroli podlegają:  
- materiały użyte do wykonania kolumn (pali) iniekcyjnych,  
- roboty iniekcyjne i ich zgodność z Dokumentacją Projektową,  
- wytrzymałość zmodyfikowanego gruntu (trzonu kolumn iniekcyjnych) na ściskanie,  
- średnica kolumn,  
- nośność kolumn, o ile takie badanie jest przewidziane w projekcie.  

6.2. Kontrola robót iniekcyjnych i ich zgodno ści z Dokumentacj ą Projektow ą  
Kontrolę należy prowadzić w trakcie robót iniekcyjnych, sprawdzając rozstaw otworów i ich 
głębokości oraz rejestrując parametry techniczne formowania kolumn.  
Dla każdej kolumny iniekcyjnej należy prowadzić metrykę, zawierającą następujące dane:  
− Numer kolumny,  
− Średnica wiercenia i uformowanej kolumny iniekcyjnej,  
− Rzędna głowicy kolumny,  
− Rzędna podstawy kolumny,  
− Głębokość przewiertu przez fundament,  
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− Głębokość otworu,  
− Rodzaj zaczynu iniekcyjnego,  
− Gęstość zaczynu iniekcyjnego,  
− Ilość wtłoczonego zaczynu (dm3) lub ilość zużytego cementu (kg),  
− Ciśnienie iniekcji w trakcie formowania kolumny.  
W/w parametry, jak również raporty dzienne z prowadzonych robót, należy odnotowywać 
w prowadzonym na bieżąco Dzienniku Prac Wiertniczo-Iniekcyjnych.  

6.3. Kontrola wytrzymało ści gruntocementu 
− Podczas formowania kolumn iniekcyjnych należy pobrać próbki wypływającej z otworu 

mieszaniny gruntocementowej. Próbki przechowywane w warunkach zbliżonych do 
naturalnych, po 28 dniach twardnienia należy poddać próbie wytrzymałościowej na 
ściskanie. Przyjmuje się, że wytrzymałość tak pobranych próbek stanowi 70% 
wytrzymałości projektowanej dla gruntobetonu w kolumnach iniekcyjnych, która 
powinna wynosić Rmin³5,0 MPa, a dla kolumn formowanych w gruntach pochodzenia 
organicznego (torfy, namuły) Rmin³1,0 MPa. 

− Niezależnie od powyższych badań należy z kolumn iniekcyjnych, po 28 dniach od daty 
iniekcji, pobrać metodą wiercenia rdzenie i poddać je badaniom wytrzymałościowym na 
ściskanie. Badania wytrzymałości na ściskanie należy wykonywać na próbkach o sto-
sunku wysokości do średnicy 2,0. 

− Ilość próbek i miejsce pobrania określi nadzór inwestorski.  
6.4. Tolerancje wykonania  

− rozstaw kolumn iniekcyjnych: ± 5 cm,  
− głębokość formowania pali: - 10 cm (tolerancji plusowej nie ogranicza się),  
− wytrzymałość gruntocementu na ściskanie:  
− dla próbek uformowanych z mieszaniny wypływającej z otworu: -10 % (tolerancji 

plusowej nie ogranicza się),  
− dla rdzeni z kolumn iniekcyjnych: - 5% (tolerancji plusowej nie ogranicza się).  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie będą rozliczane na podstawie obmiaru. 
Cena wykonania robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych.  

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
8.1. Zakres odbiorów  

Odbiorom podlegają:  
- materiały wyjściowe,  
- wykonane kolumny iniekcyjne.  
Końcowego odbioru dokonuje się na podstawie:  
- stwierdzenia zgodności zakresu iniekcji z założonym w Dokumentacji Projektowej,  
- stwierdzenia uzyskania parametrów założonych w Dokumentacji Projektowej na 
podstawie badań określonych w punkcie 6. niniejszej ST.  

8.2. Sposób post ępowania w przypadku uzyskania negatywnych wyników b adań  
W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań autor Dokumentacji Projektowej 
powinien stwierdzić:  
− czy nie uzyskanie pozytywnych wyników badań jest skutkiem nie spełnienia wymogów 

niniejszej ST lub nie zachowania zasad technologicznych, czy też jest to wynik 
rozbieżności rzeczywistych warunków gruntowych od określonych w dokumentacji 
geologicznej,  

− czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych kolumn iniekcyjnych celem zwiększenia 
stopnia wzmocnienia gruntu.  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za odebraną ilość wykonanych kolumn iniekcyjnych wg ceny, która obejmuje 
zapewnienie wszystkich czynników produkcji, tj.:  
- materiały,  
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- dostarczenie, zainstalowanie, późniejszy demontaż sprzętu do iniekcji,  
- wytyczenie osi kolumn iniekcyjnych,  
- dokonanie formowania kolumn,  
- pobieranie prób mieszaniny gruntocementowej,  
- wykonanie geodezyjnego operatu powykonawczego,  
- usunięcie z terenu budowy odpadów i pozostałości procesu technologicznego,  
- wykonanie badań kontrolnych, 
- wykonanie dodatkowych kolumn w przypadku uzyskania negatywnych wyników badań  
- uporządkowanie miejsca pracy.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
− PN-EN 12716:2002 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Iniekcja strumieniowa. 
− PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i oce-

na przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesu produkcji beto-
nu. 

− PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości obję-
tości. 

− PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
− PN-EN 197-1: 2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące ce-

mentów powszechnego użytku. 
− PN-EN 197-2: 2014-05 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
− PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne 
− PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i bada-

nie podłoża gruntowego 
− PN-B-02481:1998 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 
 

SST-07 - Zbrojenie CPV 45262310-7 
 
I. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1. Przedmiot specyfikacji technicznej . 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem zbrojenia stalą konstrukcyjną elementów betonowych 
występujących  przy realizacji zadania: Zmiana projektu budowlanego: Rozbudowa Opery 
Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej  – Etap 1. 

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST)   
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-
zacji zadania  

3. Zakres robót obj ętych SST 
Zakres robót objęty niniejszą Specyfikacją obejmuje: 
− transport, składowanie oraz przygotowanie, wygięcie, przycięcie i łączenie prętów,  
− montaż zbrojenia elementów żelbetowych: płyty fundamentowej, ścian żelbetowych, 

stropu, podciągów, nadproży, trzpieni żelbetowych przy wykonaniu nowych otworów w 
ścianie istniejącego budynku Opery. Dla zapewnienia możliwości ciągłego połączenia 
elementów konstrukcyjnych wykonanych w Etapie 1 i Etapie 2 we wskazanych miej-
scach należy wyprowadzić i zabezpieczyć zbrojenie zgodnie z rozwiązaniami wskaza-
nymi w projekcie (dotyczy przede wszystkim ścian żelbetowych). 

− montaż wkładów odciążających stropu równolegle z montażem koszy zbrojenia. 

4. Nazwy i kody robót obj ętych zamówieniem 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych. 

 45260000-7 Roboty w zakresie pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty spe-
cjalistyczne 

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz. dachowe  
45252310-7 Zbrojenie 
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5. Definicje okre śleń podstawowych  
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogólne. 

   
II. WYTYCZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
1. WARUNKI OGÓLNE   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  
Należy przestrzegać instrukcji producentów dotyczących stosowanych materiałów.  

2. MATERIAŁY  
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
2.1. Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów  

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projekto-
wej i specyfikacji technicznej, 
– są właściwie opakowane, i oznakowane  
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania wyrobów  

2.2. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej 
Należy stosować stal o klasie i gatunku zgodnym  projektem wykonawczym konstrukcji.  
Dostarczone na budowę stal zbrojeniowa musi posiadać dokumenty kontroli zgodne z  PN-
EN 10204:2006. 
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć udokumentowaną zgodność z od-
powiednią Polską Normą wyrobu lub jeżeli dla danego gatunku stali taka norma nie istnieje 
– zgodność z Aprobatą Techniczną wydaną na wniosek wytwórcy przez upoważnioną jed-
nostkę (ITB lub IBDiM). Zgodność z normą lub Aprobatą Techniczną powinna być certyfi-
kowana przez akredytowaną jednostkę badawczą, niezależną od wytwórcy.  
Dla stropu należy zastosować stal B500B (stal o średniej ciągliwości i granicy plastyczno-
ści 500 MPA) - dokumentem odniesienia jest aprobata techniczna ITB lub IBDiM: 
− Klasa B wg Eurokodu 2 (średnia ciągliwość)  
− Klasa A-IIIN wg Polskich Norm (charakterystyczna granica plastyczności fyk = 500 

MPa)  
2.3. Pręty zbrojeniowe 

Kręgi i wiązki prętów powinny być zaopatrzone w przywieszki zawierające: znak wytwórcy, 
średnicę nominalną, znak stali, numer wytopu lub numer partii, znak obróbki cieplnej. 
Pręty proste powinny być dostarczone o długościach  10-12 m - jeżeli w zamówieniu nie 
określono innej długości wymaganej. 
Pręty ze stali klasy A-II powinny być okrągłe, a na ich powierzchni powinny znajdować się 
ukształtowane dwa żeberka podłużne usytuowane przeciwległe do siebie i biegnące rów-
nolegle do podłużnej osi pręta. Między tymi żeberkami powinny znajdować się żeberka 
poprzeczne nachylone jednoskośnie (śrubowo) do osi podłużnej pręta pod kątem 60° i 
równomiernie rozmieszczone wzdłuż całej długości pręta.  
Pręty ze stali zbrojeniowych klasy A-III i A-IIIN powinny być okrągłe, a na ich powierzchni 
powinny znajdować się dwa żeberka podłużne usytuowane przeciwległe do siebie i bie-
gnące równolegle do podłużnej osi pręta. Między tymi żeberkami powinny znajdować się 
żeberka poprzeczne usytuowane w tzw. jodełkę i nachylone do osi podłużnej pręta z jed-
nej strony pod kątem α= 60°, a z drugiej strony pod k ątem 360°- α = 300°.  

2.4. Pręty zbrojeniowe – wymagania specjalne (zwi ązane z konieczno ścią ich ł ączenia ze 
zbrojeniem podczas realizacji Etapu 2) 
Część prętów należy dostarczyć  z końcówkami mufowymi gwintowanymi i korkami 
ochronnymi systemowymi do zamknięcia wystającego zbrojenia – rozwiązanie szczegóło-
we wg projektu wykonawczego konstrukcji. 
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Połączenia mufa–pręty muszą przenosić pełne obciążenia przewidywane dla danej średni-
cy pręta, w związku z tym końcówki pręta są spęczniane w celu eliminacji osłabienia prze-
kroju w miejscu łączenia. Na spęczonych końcówkach metodą nacinania wykonuje się 
gwint metryczny w standardzie ISO. Nagwintowane pręty połączone będą ze sobą za po-
mocą odpowiedniej dla danego połączenia systemowej wykonanej fabrycznie mufy (lub 
mufy i nakrętki).  

2.5. Drut monta żowy 
Jeżeli do łączenia prętów zbrojenia nie stosuje się spawania czy zgrzewania do ich mon-
tażu należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. Średnica drutu 
wiązałkowego powinna być dostosowana do średnicy prętów głównych w złączu, ale nie 
mniejsza niż 1,0 mm. Do montażu prętów zbrojenia o średnicy większej niż 12 mm należy 
stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5mm. 

2.6.  Podkładki dystansowe  
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub tworzyw 
sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów 

2.7. Wkłady odci ążające stropu żelbetowego 
Moduły systemowe, puste w środku, wykonane z HDPE - do zastosowania w stropie żel-
betowym o łącznej gr. 55 cm. Wysokość koszy z wkładkami wydzielającymi zamknięte 
przestrzenie – 36.6 cm. Typ kul oraz ich rozmieszczenie – wg projektu wykonawczego 
stropu, uwzględniającego wymaganą odporność ogniową stropu.  

2.8. Kontrola jako ści 
Stal zbrojeniowa dostarczona na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w 
normach państwowych, a w przypadku braku takich norm - w świadectwach Instytutu 
Techniki Budowlanej. 
Do każdej dostawy stali zbrojeniowej dostarczonej na budowę w postaci prętów prostych 
lub kręgów wytwórca jest obowiązany dołączyć dokument kontroli –„Świadectwo odbioru, 
typ 3.1”, wystawione wg wymagań normy PN-EN 10204:2006 [5], stwierdzający zgodność 
wyrobu z wymaganiami odpowiedniej Polskiej Normy wyrobu lub Aprobaty Technicznej 
oraz zgodność z warunkami zamówienia.  
Na dokumencie kontroli dla stali zbrojeniowej powinny zostać podane następujące infor-
macje: 
a) Nazwa i rodzaj dokumentu kontroli („Świadectwo odbioru, typ 3.1 wg PN-

EN10204:2006”). 
b) Nazwa wytwórcy. 
c) Adres zakładu produkcyjnego. 
d) Nazwa i adres pierwszego zamawiającego, kupującego materiał od wytwórcy. 
e) Nazwa i adres odbiorcy (jeżeli jest inny, niż zamawiający). 
f) Data wystawienia dokumentu kontroli 
g) Opis wyrobu:  

− nazwa gatunku stali zbrojeniowej 
− średnice nominalne prętów, 
− długości prętów, 
− ilość wiązek, 
− waga całkowita, 
− numer(y) wytopu(ów) 

h) Wyniki kontroli dla każdego z poszczególnych wytopów – wg wymagań odpowiedniej 
Polskiej Normy wyrobu lubAprobaty Technicznej: 

− własności mechaniczne 
− skład chemiczny. 

i) Numer odpowiedniej Polskiej Normy wyrobu lub numery Aprobat Technicznych, na 
zgodność z którymi dokonuje się oceny zgodności 

j) Numer certyfikatu zgodności z odpowiednią Polską Normą wyrobu lub Aprobatą Tech-
niczną. 
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k) Oświadczenie przedstawiciela wytwórcy, niezależnego od wydziału produkcyjnego, o 
zgodności wyrobów z odpowiednią Polską Normą wyrobu lub Aprobatą Techniczną 
i/lub zgodności z zamówieniem. 

l) Imię, nazwisko i stanowisko przedstawiciela wytwórcy, niezależnego od wydziału pro-
dukcyjnego. 

m) Znak Budowlany „B” 
W zależności od średnicy prętów i klasy stali pręty zbrojeniowe powinny być dostarczone 
w postaci kręgów lub wiązek prętów prostych. Średnica kręgów powinna wynosić 550-
1000 mm, a ich masa do 1000 kg. Masa wiązek prętów nie powinna przekraczać 5000 
kg. 
 

Do każdej dostawy stali zbrojeniowej dostarczonej na budowę w postaci zbrojenia prefa-
brykowanego w zbrojarni wytwórca jest zobowiązany dołączyć: 
a) Stallistę – oznaczony unikatowym numerem wykaz pozycji wraz z liczbą sztuk, średni-

cą i długością poszczególnych elementów, z których wykonano zbrojenie oraz odno-
śnikiem do rysunku z dokumentacji technicznej. Numer stallisty widnieje na wszystkich 
metkach przypiętych do pozycji ujętych w stalliście. 

b) Deklarację zgodności dostawy  
c) Dokumenty kontroli –„Świadectwa odbioru typ 3.1” –wystawione dla każdej średnicy i 

dla każdego wytopu stali zbrojeniowej użytej w procesie produkcji zbrojenia prefabry-
kowanego w zbrojarni obejmującego dostawę, zgodne z wykazem dokumentów kon-
troli ujętym w deklaracji zgodności dostawy. 

d) Dowód dostawy. 
2.9. Wady powierzchniowe 

Powierzchnia stali zbrojeniowej dostarczonej na budowę w postaci prętów prostych lub krę-
gów oraz powierzchnia elementów, z których wykonano zbrojenie prefabrykowane w zbro-
jarni dostarczone na budowę, nie powinny wykazywać pęknięć, pęcherzy i naderwań. W 
technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek także nie powinna wykazywać pęk-
nięć, naderwań i rozwarstwień.  
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwar-
stwienia i pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe, takie jak rysy, 
drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgo-
rzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeśli nie przekraczają 0,5 mm licząc od średnicy 
rdzenia dla prętów o średnicy nominalnej do 25 mm oraz 0,7 mm dla prętów o większych 
średnicach. 

2.10. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stoja-
kach z podziałem wg wymiarów i gatunków.  

3. SPRZĘT 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Do wykonywania prac zbrojarskich Wykonawca powinien posiadać: giętarki, prostowarki, noży-
ce, klucze zbrojarskie do wiązania prętów, szczotki druciane, prostowarki lub wciągarki. Sprzęt 
ma spełniać wymogi BHP, osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone. 

4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jaki nie wpłynie 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH   
5.1. Oczyszczanie pr ętów zbrojeniowych 

� Pręty stalowe, przed ich użyciem do wkładek zbrojeniowych zgodnie z projektem, należy 
oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luźnej rdzy, tłustych plam lub innych zanieczysz-
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czeń. 
� Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji. 
� Pręty stalowe użyte do wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

5.2. Prostowanie i ci ęcie pr ętów zbrojeniowych 
� Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków i prostowarek. Dopusz-

czalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
� W przypadku prostowania stali metodą wyciągania - stanowiska pracy, miejsca zamoco-

wania prętów oraz trasę z obu stron toru wyciągowego należy zabezpieczyć ogrodze-
niem chroniącym pracowników. 

� Na terenie ogrodzonym zabronione jest:  
- przebywanie ,pracownikom wzdłuż wyciąganego pręta zbrojeniowego w czasie pro-
stowania stali, 
- przebywanie osób nie zatrudnionych przy prostowaniu,  
- organizowanie innych stanowisk roboczych i składowisk. 

� Wprowadzanie końca pręta ze zwoju do prościarki jest dozwolone tylko po jej zatrzy-
maniu. 

� Kołowrotki do rozwijania zwojów stali zbrojeniowej oraz przestrzeń pomiędzy kołowrot-
kami a prościarkami powinny być ogrodzone. 

� Przy cięciu prętów zbrojeniowych należy przestrzegać następujących zasad: 
− w przypadku cięcia prętów nożycami ręcznymi należy cięty pręt oprzeć obustronnie 

na kozłach lub stole zbrojarskim 
− cięcie prętów o średnicy większej niż 20 mm nożycami jest zabronione, 
− przy mechanicznym przecinaniu prętów chwytanie ręką prętów w odległości mniej-

szej niż 50 cm od nożyc tnących jest zabronione. 
5.3. Gięcie pr ętów zbrojeniowych 

Przy gięciu prętów zbrojeniowych należy przestrzegać następujących zasad: 
� gięcie prętów o średnicy do 20 mm może być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, 
� pręty o średnicy większej niż 20 mm mogą być odginane wyłącznie za pomocą urzą-

dzeń mechanicznych, 
� gięcie prętów o średnicy powyżej 30 mm w stanie ogrzanym należy ograniczyć tylko do 

stali walcowanych na gorąco i przy zachowaniu szczegółowych wytycznych dla tego ro-
dzaju gięcia, stanowiących załącznik do dokumentacji technicznej robót zbrojarskich, 

� zakładanie prętów, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gięciu prętów zbrojeniowych 
na mechanicznej giętarce dopuszczalne jest tylko przy unieruchomionej tarczy giętarki. 

5.4. Stanowiska pracy dla zbrojarzy 
� Stoły warsztatowe i maszyny do wykonywania zbrojenia powinny być ustawione w po-

mieszczeniach zamkniętych lub co najmniej pod wiatami, z umocowanymi do nich od 
strony nawietrznej odpowiednimi przegrodami. 

� Stoły warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny być wytrzymałe na uderzenia, o 
mocnej konstrukcji i przytwierdzone na stałe do podłoża. 

� Stanowiska pracy zbrojarzy znajdujące się po obu stronach stołu należy oddzielić 
umieszczoną nad stołem siatką o wysokości 1 m, o oczkach nie większych niż 30 mm. 

5.5.  Składowanie odgi ętych pr ętów zbrojeniowych 
� Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, uporządkowa-

nych miejscach, w sposób nie powodujący ich uszkodzenia lub pomieszania. Chodze-
nie po odgiętych prętach zbrojeniowych jest zabronione. 

� W przypadku prętów dostarczonych luzem na budowę należy odgięte pręty dostarczyć 
w paczkach z podaniem ich charakterystyki na trwałych przywieszkach. 

� Elementy zbrojenia przewożone za pomocą dźwigów lub żurawi powinny być zawie-
szone w sposób stabilny oraz zabezpieczone przed wysunięciem się. 

� Przemieszczane elementy zbrojenia należy opuszczać i układać ostrożnie. Rzucanie 
elementów zbrojenia jest zabronione 
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�  Składowanie zbrojenia na pomostach roboczych, przeznaczonych wyłącznie do pracy 
zbrojarzy, jest zabronione. 

5.6. Konstruowanie zbrojenia 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość 
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transporto-
wanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i 
względem deskowania nie może ulec zmianie.  
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. 
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, za-
brudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej 
wody. 
5.6.1. Rozmieszczenie pr ętów w przekroju elementu konstrukcji 
� Uwaga: Elementy konstrukcyjne wskazane w projekcie należy zabezpieczyć do wyma-

ganej klasy odporności ogniowej przez wymaganą grubość otuliny stali zbrojeniowej  
� Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju ele-

mentu żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 
− 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,  
− 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
− 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali,  
− 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów,  
− 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 

� Minimalny rozstaw prętów zbrojenia nośnego powinien być ustalony w zależności od 
przewidywanego sposobu zagęszczania betonu, z tym, że odległości między prętami 
mierzone w świetle powinny być nie mniejsze niż: 
− 20 mm - jeżeli pręty są usytuowane prostopadle lub ukośnie do kierunku betonowa-

nia, i nie mniej niż średnica nominalna grubszego pręta  
− 50 mm - jeżeli pręty są usytuowane równolegle do kierunku betonowania. 

� Maksymalny rozstaw prętów zbrojenia nośnego ułożonych w jednej płaszczyźnie powi-
nien wynosić: 
a) w elementach zginanych, w miejscach maksymalnych momentów zginających: 
- przy zbrojeniu jednokierunkowym dla przekroju o wysokości h=100.mm 1,2 h i nie 

więcej niż 250 mm, 
- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm,  
b) w elementach ściskanych - 400 mm. 

5.6.2.  Wykonywanie haków, p ętli i odgi ęć 
1. Pręty rozciągane i strzemiona ze stali klasy A-0 i A-I, łączone w szkielety za pomocą 

wiązania drutem, powinny być zakończone hakami lub pętlami kotwiącymi. Pręty 
rozciągane ze stali klasy AII, A-III i A-IIIN mogą być zakończone hakami prostymi 
lub pętlami kotwiącymi. Kształt i wymiary haków i pętli wg rysunków dokumentacji 
projektowej 

2. Pręty ze stali klasy od A-II do A-IIIN mogą być stosowane bez haków. 
3. Strzemiona ze stali od A-II do A-IIIN powinny być zakończone hakami prostymi. 
4. Haki i pętle należy wykonywać przy użyciu trzpieni rolkowych o średnicach nie 

mniejszych, niż wynika to z wymagań norm. 
5. Średnica oraz lokalizacja zagięć prętów wg rysunków. 
6. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć 

spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie 
można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d>12 
mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.  

7. W miejscach zagięć i załamań elementów, np. naroży ram, w których zagięciu ule-
gają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średni-
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cę zagięcia równą co najmniej 20 d. 
8. Wewnętrzna średnica zagięć strzemion i prętów montażowych powinna spełniać 

warunki jak dla haków.  
9. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić uwagę na zewnętrzną stronę 

wygięcia. Niedopuszczalne jest pojawienie się tam jakichkolwiek pęknięć powsta-
łych podczas wyginania pręta.  

5.6.3.  Kotwienie pr ętów zbrojenia 
W elementach zbrojonych z betonu rozciągane pręty zbrojeniowe kotwi się w beto-
nie za pomocą: odcinków prostych, odcinków prostych zakończonych hakami, pętli 
oraz prętów poprzecznych połączonych z prętami kotwionymi za pomocą zgrzewa-
nia punktowego (garbowego). 
Podstawowa długość zakotwienia dla prętów gładkich zakończonych hakami i że-
browanych bez haków należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-EN 
13670:2011 

5.6.4. Zasady ogólne ł ączenia pr ętów zbrojenia 
Zbrojenie powinno składać się z elementów wyspecyfikowanych na rysunkach tech-
nicznych. Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projek-
towej. 
Zaleca się, aby łączenia prętów znajdowały się w tych przekrojach konstrukcji, w 
których nośność prętów nie jest w pełni wykorzystana. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 
słupkami dystansowymi. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć 
wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów – 
na przemian. 
Połączenia na zakład należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-EN 
13670:2011. 

5.6.5. Przygotowanie pr ętów zbrojenia do poł ączenia w Etapie 2 realizacji 
Dla zapewnienia możliwości ciągłego połączenia elementów konstrukcyjnych 
wykonanych w Etapie 1 i Etapie 2 we wskazanych miejscach należy wyprowa-
dzić i zabezpieczyć zbrojenie zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w projekcie 
(dotyczy przede wszystkim ścian żelbetowych). 
Przewiduje się wykonywanie połączenia prętów zbrojeniowych w ścianach 
dwoma podstawowymi sposobami: 
− Sposób pierwszy: pozostawienie powyżej płyty stropu nad częścią pod-

ziemną odcinków prętów zbrojenia pionowego umożliwiających wykonanie 
połączenia na zakład z prętami zbrojeniowymi ścian kondygnacji nadziem-
nych, które będą wykonywane w Etapie 2. Jest to możliwe wyłącznie na 
tych odcinkach ścian, na których w projekcie architektonicznym przewi-
dziane zostało ustawienie siedzisk betonowych obramowujących teren zie-
lony wokół pawilonów szklanych. Siedziska będą wykonane jako prefabry-
kowane, puste w środku, a ich wewnętrzna przestrzeń zostanie wykorzy-
stana do ochrony pozostawionych prętów.  

− Sposób drugi: polega na osadzeniu w ścianach i w płycie stropowej prętów 
z końcówkami mufowymi gwintowanymi. Pręty te w Etapie 1 będą zamknię-
te korkami systemowymi w poziomie zewnętrznej powierzchni stropu nad 
kondygnacją -1 i górnej powierzchni ścian w poziomie parteru oraz zaizo-
lowane. W Etapie 2 w mufy zostaną wkręcone pręty z końcówkami gwinto-
wanymi, które zapewnią uciąglenie zbrojenia wykonanego w obu etapach. 

5.6.6. Monta ż zbrojenia 
a) Ogólne zasady montażu 

Ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przy-
gotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone 
elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. 
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Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 
urządzeń wytwórczych i montażowych 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od 
uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania materiału i zagęszczania mieszanki 
betonowej. 
Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu 
odpowiadała wartościom podanym w dokumentacji projektowej 

b) Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów  
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 
deskowaniu. 
Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie. 
 Montaż zbrojenia z prętów pojedynczych w belkach i słupach można wykonać bezpo-
średnio w deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostępu w czasie 
robót zbrojarskich. 
Łączenie poszczególnych prętów zbrojenia między sobą powinno odpowiadać wyma-
ganiom podanym powyżej. 

c) Montaż zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletów płaskich 
Montaż zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletów płaskich należy wykonywać do-
kładnie według rysunków roboczych elementów. Poszczególne siatki i szkielety powin-
ny być usytuowane zgodnie z projektem. 
Przy montażu zbrojenia płyt siatkami zgrzewanymi należy zwrócić szczególną uwagę 
na usytuowanie prętów nośnych i rozdzielczych w sposób zapewniający projektowaną 
wysokość użytkową płyty ha. Obrócenie siatki, czyli zmiana położenia prętów rozdziel-
czych i głównych, może bowiem spowodować zmniejszenie nośności elementu oraz 
znaczne przesunięcie pionowe zbrojenia w stykach siatek. 
Na długości styków i na długości zakotwienia siatek i szkieletów płaskich powinien znaj-
dować się co najmniej jeden pręt poprzeczny lub rozdzielczy. 

5.7. Wkłady odci ążające stropu żelbetowego 
Moduły systemowe należy montować ściśle wg projektu wykonawczego i instrukcji sys-
temowej producenta. Moduły muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem do czasu- 
i podczas betonowania. Betonowanie pierwszej warstwy (grubość ok. 5-8cm) zapewni 
stabilizację koszy z kulami w dalszym etapie wykonania. Rozmieszczenie modułów i 
koszy zbrojenia nie może utrudniać wykonania prawidłowego zagęszczenia betonu. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW 
I ROBÓT BUDOWLANYCH  
Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed za-
betonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: 
− zgodność kształtu prętów, 
− badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, 
− badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 
− badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 
− prawidłowe wykonanie złącz i długości zakotwień 
− sprawdzenie zaświadczeń jakości zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych w spe-

cjalistycznych zakładach centralnych, 
− badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy. 

 

Zbrojenie powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13670:2011. 
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia nie powinny być większe niż podano w tabeli 
poniżej, chyba że w/w norma stanowi inaczej. 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia 
Określenie wymiaru wartość odchyłki 

Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub 
zgrzewanych: 
a) w długości elementu 
b) w szerokości (wysokości) elementu 

przy wymiarze do 1m 
przy wymiarze powyżej 1m 

 
 

± 10mm 
 

± 5mm 
± 10mm 

Odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prę-
tami 
(a - jest odległością projektowaną pomiędzy po-
wierzchniami przyległych prętów) 

dla  a<0,05m    w=+5mm 
dla a<0,20m    w=+10mm 
dla a<0,40m    w=+20mm 
dla a>0,40m    w=+30mm 

Odgięcie (odchylenie w stosunku do położenia 
określonego w projekcie) 

dla L<0,5m = ±10mm 
0,5m<L<1,5m = ±15mm 

L>1,5m = ±20mm  
W grubości warstwy otulającej +5mm 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie będą rozliczane na podstawie obmiaru. 
Cena wykonania robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych.  

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
1. Odbiór zbrojenia dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu.  
2. W przypadku stwierdzenia odchyleń od wymagań zawartych w dokumentacji projektowej, 

SST, Inżynier ustala rodzaj i zakres niezbędnych do wykonania robót poprawkowych z 
podaniem terminu ich wykonania albo nakazuje usunięcie wadliwie wykonanego zbrojenia.  

2. Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w którym powinny być podane 
numery rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie o 
usunięciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.  

3. Do protokołu odbioru zbrojenia dołączyć należy:  
- zaświadczenia o jakości producentów siatek i szkieletów zgrzewanych, 
- protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy, 
- odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie ro-

boczym. 
4. Niezależnie od protokołu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem 

dopuszczającym zbrojenie do zabetonowania powinny być wpisane do dziennika budowy. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

Płaci się za przygotowanie i montaż zbrojenia - roboty obejmują: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu, 
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
- łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego zgodnie z projektem, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
− PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe -- Rodzaje dokumentów kontroli 
− PN-EN 10168:2006 Wyroby stalowe -- Dokumenty kontroli -- Wykaz informacji wraz z opisem 
− PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia 

ogólne 
− PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-2: Oddziaływania 

ogólne -- Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru 
− PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-2: Reguły 

ogólne -- Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe 
− PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły 
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ogólne i reguły dla budynków 
− PN-EN 1994-2:2010 Eurokod 4 -- Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych -

- Część 2: Reguły ogólne i reguły dla mostów 

− PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu 

 
 

SST-08 - Betonowanie CPV 45262300-4 
Betonowanie konstrukcji CPV 45262311-4 

 
I. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1. Przedmiot specyfikacji technicznej . 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z betonowaniem przy realizacji zadania: Zmiana projektu budowla-
nego: Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej  – Etap 1..   

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST)   
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-
zacji zadania  

3. Zakres robót obj ętych SST 
Specyfikacja dotyczy prowadzenia i odbioru robót związanych z betonowaniem konstrukcji żel-
betowych i betonowych, z wykonaniem wymaganych technologią dylatacji. 
Roboty zasadnicze obejmują: 
− wykonanie podkładu betonowego 
− wykonanie płyty fundamentowej szczelnej (miejscowo obniżonej -  podszybia wind itd.), z 

osadzeniem wymaganych elementów instalacyjnych (wykonanie płyty z izolacjami, bez 
warstwy wierzchniej posadzki przemysłowej) – ze szczelnym wykonaniem wszystkich połą-
czeń i przerw technologicznych 

− wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych ze szczelnym wykonaniem wszystkich po-
łączeń i przerw technologicznych 

− wykonanie nadproży, słupów, podciągów 
− wykonanie stropu (żelbetowy monolityczny, dwuwarstwowy, z wypełnieniem z elementów 

odciążających z tworzywa sztucznego redukujących ciężar stropu) 
− pielęgnację betonu. 
Uwaga: Ściany pomieszczeń żelbetowe, w których nie zaprojektowano okładzin i inne elemen-
ty wymienione w projekcie - w wykonaniu z betonu architektonicznego (beton elewacyjny, któ-
rego widoczna powierzchnia jest w postaci wykończonej podlegającej jedynie impregnacji). 
 
Roboty przygotowawcze: 
• Wykonanie deskowania i rusztowania  
• Wykonanie zbrojenia. Uwaga: konstrukcja  żelbetowa wykonywana w Etapie 1 będzie kon-

tynuowana w Etapie 2 (dotyczy to przede wszystkim ścian żelbetowych) - należy zapewnić 
możliwość ciągłego połączenia elementów konstrukcyjnych wykonanych w obu etapach. W 
związku z tym przewidziano zastosowanie dwóch rozwiązań: 
− pozostawienie powyżej płyty stropu nad częścią podziemną odcinków prętów zbrojenia 

pionowego, umożliwiając wykonanie w przyszłości połączenia na zakład (zastosowano 
w miejscach gdzie będzie możliwość ochrony prętów wewnątrz siedzisk terenowych.  

− osadzenie w ścianach i w płycie stropowej prętów z końcówkami mufowymi gwintowa-
nymi zamkniętymi korkami systemowymi i zaizolowanymi do czasu realizacji Etapu 2 

• Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego, w miejscu przerwy roboczej lub 
powierzchni łączonych prefabrykatów 

• Przygotowanie sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania 
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4. Nazwy i kody robót obj ętych zamówieniem 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych. 

 45260000-7 Roboty w zakresie pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty spe-
cjalistyczne 

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe  
45252311-4 Betonowanie konstrukcji 

 
5. Definicje okre śleń podstawowych  
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogólne. 

Beton  zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, 
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych do-
datków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Klasa ekspozycji - warunki środowiska, w których znajduje się beton; oddziaływanie śro-
dowiska może być chemiczne lub fizyczne i może wpływać na beton lub znajdujące się w 
nim elementy metalowe (zbrojenie) 
Klasa kontroli – określenie poziomu wymagań wykonawczych, wg 13670:2011 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Nasiąkliwo ść betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego 
masy w stanie suchym. 
Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 
wyprodukowana w okresie umownym – nie dłuższym niż 1 miesiąc – z takich samych 
składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 
Stopie ń mrozoodporno ści - symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem 
jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli 
zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 
Stopie ń wodoszczelno ści - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 
względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
Urabialno ść mieszanki betonowej - zdolność do łatwego i szczelnego wypełniania formy 
przy zachowaniu jednorodności mieszanki betonowej. 

Wytrzymało ść gwarantowana betonu na ściskanie - R
b

G - wytrzymałość zapewniona z 

95% prawdopodobieństwem, uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześcien-
nych o boku 150 mm. 
Klasa betonu  - symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego wytrzyma-
łości na ściskanie. W oznaczeniach wg PN-B/03264, liczba po literze B oznacza wytrzyma-

łość gwarantowaną    R
b

G
  (np. beton klasy B30 przy   R

b

G
  = 30 MPa). W oznaczeniach wg 

PN-EN 206-1, liczby po literze C oznaczają kolejno wytrzymałość charakterystyczną ozna-
czaną na próbkach walcowych o wysokości 300 mm i średnicy 150 mm oraz sześciennych 
o wymiarach 150×150×150 mm. (np. C25/30). Zależności pomiędzy tymi sposobami ozna-
czania klasy betonu przedstawiono poniżej: 

B10 - C8/10 
B15 - C12/15 
B20 - C16/20 
B25 - C20/25 
B30 - C25/30 

Zaczyn cementowy - mieszanina wody i cementu. 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 
Rusztowania  nios ące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań i od 
konstrukcji betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego, do czasu uzyskania przez nie 
wymaganej nośności, oraz od ciężaru sprzętu i ludzi 
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II. WYTYCZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
1. WARUNKI OGÓLNE   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę zaakcepto-
wanej przez Inżyniera dokumentacji technologicznej (Plan betonowań), która określać będzie 
kolejność betonowania i czas wykonania robót oraz planowany termin rozebrania szalunków. 
Dopuszczenie do betonowania powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika budowy. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z PN-EN 206-1.  

2. MATERIAŁY  
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
2.1. Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów 

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
− są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projek-

towej i specyfikacji technicznej, 
− spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
− producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechne-

go lub jednostkowego zastosowania wyrobów - dokumenty dotyczące dostarczonej 
partii 

− spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia. 
2.2. Klasy konstrukcji 

Klasy ekspozycji konstrukcji żelbetowych i ograniczenia szerokości rozwarcia rys określo-
no w projekcie konstrukcji.  
Klasy betonu i materiałów konstrukcyjnych 
− beton C30/37 – dla konstrukcji nośnych monolitycznych części nadziemnej i we-

wnętrznych konstrukcji monolitycznych części podziemnej, 
− beton o stopniu wodoszczelności W12 – dla konstrukcji ścian zewnętrznych i płyty fun-

damentowej.  
− beton C12/15 jako beton podkładowy,  
− stal zbrojeniowa BSt500/550 – A-IIIN,  
− stal konstrukcyjna S355J2G3 – dla elementów stalowych. 
Szczegółowe dane zawiera projekt konstrukcji. 

2.3. Składniki betonu  
1. Cement do betonu 

- Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-EN 197-1:2012.  
Do betonów przeznaczonych do pompowania zaleca się stosowanie cementu marki 45, (do 
betonu klasy C20/25 i niższych dopuszcza się stosowanie cementu marki 35) 

- Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek w ilości większej niż 20%, nie dają-
cych się rozgnieść w palcach i nie dających się rozpuścić w wodzie. 

- Należy każdorazowo przeprowadzić kontrolę cementu przed użyciem go do wykonania 
mieszanki betonowej wg normy PN-EN 196-3:2016, obejmującą: 

• Oznaczenie czasu wiązania  
• Oznaczenia zmiany objętości  

- Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dających się rozgnieść w palcach 
- Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości wraz z wynikami 

prób. 
2. Kruszywo do betonu 

− Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-
EN 12620.   

− Kruszywa do betonu powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodno-
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ścią uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.  
− Do betonu należy stosować kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 
− Kruszywa do betonu powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodno-

ścią uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.  
− Poszczególne partie kruszywa muszą być składowane oddzielnie na umocnionym i czystym 

podłożu w taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu przemieszaniu. 
− Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wy-

maganej konsystencji przy możliwie jak najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidło-
wego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. 

− Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito 
o boku oczka kwadratowego 32 mm. 

− W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być 
mniejszy od: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu 
- 1/3 odległości w świetle pomiędzy prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 

do kierunku betonowania 
- Przed użyciem należy sprawdzić zawartość ziaren do 2 mm (punkt piaskowy). 

3. Woda do betonu 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Zaleca się stosowanie 
wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. Należy pobie-
rać ją ze zbiornika pośredniego, a nie bezpośrednio z instalacji wodociągowej.  
W przypadku poboru z innego źródła należy przeprowadzić kontrolę, która powinna wykazać: 

• zabarwienie – brak 
• zapach – brak zapachu gnilnego 
• zawiesina – brak grudek i kłaczków 
• pH – co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem).  

4. Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek podawanych pompami domieszek o działaniu napowie-
trzającym i uplastyczniającym (superplastyfikator). Stosowane dodatki do betonów muszą po-
siadać atest producenta i należy stosować je zgodnie z przeznaczeniem. 
Jeśli dokumentacja projektowa tego wymaga, należy stosować domieszki do betonów wodosz-
czelnych.  
Wszelkie domieszki i dodatki mineralne powinny być zgodne z normami PN-EN 934-2 oraz PN-
EN 13263-1, a ich zastosowanie powinno uzyskać akceptację Inżyniera  

5. Beton architektoniczny  
Skład mieszanki dla betonu architektonicznego Wykonawca zleci do Instytucji posiadającej cer-
tyfikat Polskiego Centrum Akredytacji podając dane wyjściowe: 

- typ deskowań, 
- sposób zagęszczania mieszanki, 
- sposób układania mieszanki w deskowaniu. 

Zaprojektowana mieszanka przed skierowaniem do produkcji w wytwórni betonów powinna zo-
stać sprawdzona przez wykonanie fragmentów poszczególnych elementów konstrukcyjnych w 
symulowanych warunkach budowy.   
Dla uzyskania oczekiwanego efektu ależy zapewnić właściwy dobór cementu, kruszywa i do-
datków, odpowiedni stosunek w/c, środki antyadhezyjne.  
Różnica w wilgotności mieszanki betonowej w poszczególnych dostawach powoduje widoczną 
różnicę w barwie powierzchni. Istotne jest zachowanie projektowanej konsystencji mieszanki 
betonowej i wskaźnika w/c. 

6. Impregnat do betonu elewacyjnego  
Impregnat zabezpieczający powierzchnię przed wchłanianiem wody, brudu, tłuszczu i olejów 
- Na bazie kopolimeru fluorowo-akrylowy 
- Trwałość działania: 10 lat, odnawialna przy powtórnym malowaniu  
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- Wygląd powierzchni: niewidoczny na zabezpieczonej powierzchni, nie pozostawia połysku i 
nie zmienia naturalnego koloru powierzchni betonowej 

- Umożliwia dyfuzję pary wodnej 
7. Wymagane właściwości gotowego betonu 

- Klasy betonu i ich zastosowanie 
Na budowie należy stosować klasy betonu określone w dokumentacji projektowej oraz 
zgodnie z normą PN-EN 206. 

- Wymagania dla betonu 
Beton musi spełniać wymagane wartości graniczne dla składu i właściwości (w tym nasią-
kliwości), stosownie do określonej w projekcie klasy ekspozycji  

2.4. Materiały do wykonania poł ączeń szczelnych  
Wszystkie połączenia w wodoszczelnych elementach budowlanych muszą być trwale za-
bezpieczone zgodnie ze zdefiniowaną klasą naprężenia i użytkowania przez zastosowanie 
nieprzepuszczalnego i jednolitego systemu uszczelnienia spoin. Do uszczelniania spoin w 
elementach wodoszczelnych wolno stosować wyłącznie produkty posiadające Aprobatę 
Techniczną wydaną przez ITB lub dopuszczenie CE.  
Przerwy robocze w płycie dennej i ścianach należy zamykać systemowymi elementami 
szalująco-uszczelniającymi, zapewniającymi zadyblowanie fugi bez przecinania zbrojenia, 
zgodnie z PN-EN 1992 (EC 2) oraz wodoszczelność połączenia.  
Dla zastosowania właściwych elementów należy określić m.in.: długość fugi, cel wbudo-
wania, wysokość wbudowania i punkty zakończenia. 

3. SPRZĘT 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, przeznaczonego dla 
realizacji robót zgodnie z założoną technologią. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 
Należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o śred-
nicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie pozio-
mej. 
Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni płyt betonowych powinny cha-
rakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Sprzęt stosowany do prac powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne In-
westora 
Wykonawca na żądanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopusz-
czenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jaki nie wpłynie 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów  
Cement luzem przewożony samochodami - cementowozami z urządzeniami do przesypywa-
nia. Transport żwiru będzie się odbywać samowyładowczymi środkami transportu. 
Transport mieszanki betonowej nie powinien powodować jej segregacji, zmian konsystencji i 
składu Mieszanka betonowa musi być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami) - stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.  
Czas transportu mieszanki betonowej nie może być dłuższy niż: 
� 90 min.- przy temperaturze otoczenia do +15 oC 
� 70 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 oC 
� 30 min.- przy temperaturze otoczenia do +30 oC 
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Przy określaniu czasu transportu należy uwzględnić konsystencję betonu. Czas trwania trans-
portu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betono-
wej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju 
konstrukcji. 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "grusz-
kami"). Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu dro-
gowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
5.1. Charakter pracy elementów konstrukcyjnych obie ktu obj ętych robotami 

Charakter pracy określono szczegółowo w projekcie konstrukcji. Konstrukcja części pod-
ziemnej uwzględnia zmianę schematów statycznych i wielkości obciążeń wynikających z 
przyszłej realizacji Etapu 2 i jest przygotowana do połączenia w sposób ciągły z częścią, 
która będzie realizowana w przyszłości.  

5.2. Wykonanie rusztowania i szalunków 
Budowę rusztowań i szalunków należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
wg wymagań odnośnej SST. Szalunki powinny w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i 
niezmienność konstrukcji oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania 
nietypowych deskowań i związanych z nimi rusztowań, projekt ich powinien być 
każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych. 
Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność 
ich użycia. Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane 
parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z 
uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i obciążania pomostami 
roboczymi. Płyta deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby 
zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej.  
Deskowania belek o rozpiętości ponad 3,0 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą 
skierowaną w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może 
być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu 
całkowitym.  
Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić sztywne połączenie szalunków i 
możliwość ich usunięcia bez zniszczeń betonu. Deskowania winny być chronione przed 
rdzą, tłuszczem i innymi zanieczyszczeniami. Wnętrze szalunków powinno być pokryte 
lekkim czystym olejem parafinowym, który nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. 
Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu budowy deskowań, lecz przed ułożeniem 
zbrojenia, które w żadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek 
środkiem. 
Deskowania powinny być wykonane ściśle według dokumentacji projektowej i przed 
wypełnieniem masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość, 
jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowanej konstrukcji. 
Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań powinna być 
stwierdzona wpisem do dziennika budowy. 
Wykonanie rusztowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów formowanego 
elementu konstrukcji.  
Budowę rusztowań należy prowadzić zgodnie z projektem sporządzonym przez 
Wykonawcę uwzględniającym wymagania SST. Wykonanie rusztowań powinno uwzględnić 
ugięcie i osiadanie rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego betonu, zgodne z 
wartościami podanymi w rysunkach. 
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Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inżynierowi szczegółowy projekt rusztowań 
roboczych, niosących i montażowych. Projekty te powinny być zatwierdzone przed 
przystąpieniem do realizacji 
Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak zaprojektowane i 
wykonane, aby zapewnić dostateczną sztywność i niezmienność kształtu podczas 
betonowania  
We wszystkich konstrukcjach rusztowań należy stosować rozwiązania, które umożliwią 
właściwą regulację rusztowań 
Inżynier  może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych, jeżeli uzna 
rusztowanie za niebezpieczne i nie gwarantujące przeniesienia obciążeń. Zezwolenie na 
prowadzenie robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość i ostateczny 
efekt robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami 
Inżyniera, przekazanymi na piśmie. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione 
przez Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inżynier. 

5.3. Przygotowanie do betonowania 
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w 
betonie, oczyścić deskowanie, nawilżyć deskowanie lub powlec formę stalową środkiem 
adhezyjnym, zamontować zbrojenie i zapewnić właściwe grubości otulin dzięki 
odpowiednim przekładkom dystansowym. 
1. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidło-

wość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie a w szczególności: 
- Wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp. 
- Wykonanie zbrojenia 
- Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy ro-

boczej 
- Wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dyla-

tacyjnych 
- Prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwią-

cych zbrojenie i deskowanie formujące kanały oraz innych elementów ustalających 
położenie armatury itd. 

- Gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania 
2. Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone 

ze śmieci, brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części 
słupków i ścian. 

3. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą 
bezpośrednio przed betonowaniem. 

4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, -stali lub innych materiałów powin-
ny być powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. 
Jeżeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie: drewniane 
jednorazowe, należy je zmoczyć wodą.  

5. Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowa-
nych elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabe-
tonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. 

6. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 
5.4. Beton architektoniczny  

Wytypowane w projekcie elementy zaprojektowano jako wykonane z betonu 
architektonicznego - o powierzchni gotowej do eksponowania - nie wymagającej 
jakiegokolwiek wykończenia powłokami kryjącymi. Powierzchnie z betonu elewacyjnego 
wymagają specjalnie zaprojektowanych deskowań oraz umiejętności przy wykonywaniu 
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elementów, tak aby nie wystąpiły plamy, odpryski i nierówności powierzchniowe, 
przebarwienia, itp.  
Dla wykonana elementow z betonu architektonicznego wymagany jest odpowiedni reżim 
technologiczny, który zapewni uzyskanie gładkiej powierzchni 
Zaprojektowana mieszanka przed skierowaniem do produkcji w Wytwórni Betonów powinna 
zostać sprawdzona przez wykonanie fragmentów poszczególnych elementów 
konstrukcyjnych w symulowanych warunkach budowy. Odcinki konstrukcji; ścian, schodów i 
płyt, o powierzchni nie mniejszej niż 3m2 lub 3mb należy wykonać w typie deskowania 
dostosowanego do wymagań określonych dla betonu architektonicznego (w skali 1:1).  
Jakość wzorcowej powierzchni betonowej (łącznie z ukształtowaniem fug i połączeń) 
określona przez poniżej wymienione cechy, wymaga akceptacji przez projektantów: 
- jednorodność powierzchni. 
- faktura i projektowany rysunek powierzchni  
- uskoki, skosy, krawędzie itp. 
- szczelność powierzchni 
- kolor i porowatość. 
Nieakceptowalne błędy wykonania:  
odbarwienia, nieregularne krawędzie, nadmierna ilość pustek na eksponowanej 
powierzchni, widoczne połączenia poszczególnych warstw, nierównomierna tekstura, 
widoczne cienie zbrojenia, wbudowanie obcych materiałów, zbyt duże różnice w wyglądzie 
sąsiadujących elementów, plamy rdzy, odmienność wyglądu wykonanych elementów od 
zaaprobowanych próbek, widoczne naprawy 
W odniesieniu do zaakceptowanej powierzchni wzorcowej określić należy dopuszczalność 
wielokrotnego użycia poszycia oraz uzgodnić tolerancje możliwe do zmierzenia i 
oczekiwania w stosunku do obiektywnych kryteriów oceny (np. odległość punktu 
obserwacji).  
Deskowanie powinno zapewniać uzyskanie jednolitej, gładkiej tekstury i niemal całkowite 
odpowietrzenie powierzchni. Niezależnie od rodzaju zastosowanego deskowania należy 
zwrócić uwagę na szczelność jego wykonania, aby nie dopuścić do wycieku mleczka 
cementowego. Układanie, zagęszczanie i  pielęgnacja betonu powinny uwzględniać 
powyższe wymagania. 
Dla elementów konstrukcyjnych beton architektoniczny zaprojektowano w fakturze gładkiej 
z krawędziami profilowanymi w formie ¼ okręgu ( wyokrąglone).  
Elementy z betonu architektonicznego wskazane w projekcie do impregnacji zabezpieczyć 
przeciw pyleniu, zabrudzeniu i zaplamieniu odpowiednim środkiem do betonów 
elewacyjnych przeznaczonym do użytku wewnętrznego.  

5.5. Układanie mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, 
na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej do wysokości 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do 
wysokości 8,0 m. Przy konieczności zastosowania urządzeń pochyłych należy ich wyloty 
zaopatrzyć w urządzenia (klapy ruchome) pozwalające na pionowe opadanie mieszanki be-
tonowej nad miejscem jej ułożenia bez rozwarstwienia. Przy układaniu mieszanki 
betonowej z wysokości większej niż 10 m należy stosować odcinkowe przewody giętkie 
zaopatrzone w pośrednie i końcowe urządzenie do redukcji prędkości spadającej 
mieszanki. Słupy o przekroju co najmniej 40x40 cm, lecz nie większym niż 80x80 cm, bez 
krzyżującego się zbrojenia, mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 5,0 
m. Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej betonowanie słupów od 
góry może się odbywać z wysokości nie przekraczającej 3,5 m. 
Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących 
warunków ogólnych: 
− W czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, 

czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji. 
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− Szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny być 
określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo 
ułożonej mieszanki. 

− W okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody. 

− W czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie 
chroniona przed wodą opadową; w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę 
betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, 
należy ją usunąć. 

− W miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone 
zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować 
zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania. 

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w 
dzienniku robót, w którym powinny być podane: 
− Data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub 

części budowli 
− Wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, 

konsystencja mieszanki betonowej 
− Daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich 

oznakowanie a następnie wyniki i terminy badań 
− Temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych 
Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z 
częstotliwością nie mniejszą niż 2 razy na każdą zmianę roboczą. Ocenie podlegają 
wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie próbek pobranych z danej partii 
betonu. Liczba próbek powinna być ustalona w planie kontroli jakości betonu, przy czym nie 
może być mniejsza niż 1 próbka na 50 m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię 
betonu. Próbki pobiera się losowo. 
Jeżeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest określony termin, po którym beton 
powinien uzyskać wymaganą wytrzymałość, to należy ją sprawdzać po 28 dniach. 

5.6. Zagęszczanie betonu  
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy zachować następujące warunki:  

− Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
− Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie może ulegać rozsegregowaniu, a ilość 

powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od 
dopuszczalnej. 

− Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko wtedy, gdy zbrojenie jest zbyt gęsto 
rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów pogrążanych. Ręczne zagęszczanie 
mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej ułożonej 
warstwy prętami stalowymi w ten sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-
10 cm w warstwę poprzednio ułożoną oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania 
deskowania młotkiem drewnianym. 

− Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6 000 drgań na minutę, z 
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi 
w płaszczyźnie poziomej.  

− Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora.  

− Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 
długości buławy wibratora (roboczej jego części). Podczas zagęszczania wibratorami 
wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-10 cm w warstwę poprzednią i 
przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym wyjmować 
powoli w stanie wibrującym.  

− Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 
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jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 
m. 

− Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów 
powinno być trwałe i sztywne. 

− Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych 
stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm. Grubość 
zagęszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach 
zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie - 12 cm. 

− Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążanych, prędkość posuwu 
wibratorów powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów 
wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki 
betonowej. 

− Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w 
zależności od przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich  ustawienia, 
charakterystyki mieszanki betonowej itp. 

− Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 
Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań , przy czym: 

a) wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycz-
nej i gęsto plastycznej: wibratory wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,4i kW) należy sto-
sować da konstrukcji betonowych i konstrukcji żelbetowych o niewielkim procencie 
zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgłębne ma-
łej mocy (poniżej 1,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych oraz żelbeto-
wych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m, 

b) wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub żelbeto-
wych o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym 
zbrojeniu oraz do wibrowania podłoży, stropów, płyt itp.; płaszczyzny działania wibra-
torów powierzchniowych na sąsiednich stanowiskach powinny zachodzić na siebie na 
odległość około 10-20 cm; grubość warstwy betonu zagęszczonego wibratorami po-
wierzchniowymi nie powinna być większa niż: 
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, 
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójnie, 

c) wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym zbro-
jeniu, nie pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych. 

− Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała 
na tyle, że nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe 
dopiero po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim 
przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu. 

5.7. Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych 

1. Przebieg betonowania konstrukcji masywnych oraz pomiar temperatury zabetonowa-
nych części powinien być podany w projekcie wykonywania robót. 

2. Mieszanka betonowa powinna być dostarczana na miejsce ułożenia w sposób ciągły 
przy maksymalnym zmechanizowaniu jej transportu i układania. 

3. Zagęszczanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane za pomocą wibratorów 
wgłębnych pojedynczych lub zespołu wibratorów na wspólnej ramie. Zagęszczanie 
mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych za pomocą wibratorów powierzch-
niowych dopuszcza się tylko w przypadku warstwy wierzchniej.  

4. W przypadku układania w konstrukcjach masywnych mieszanki betonowej warstwami, 
górna powierzchnia poszczególnych warstw nic powinna być wygładzana (z wyjątkiem 
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ostatniej warstwy wierzchniej). 

5. Betonowanie w konstrukcjach masywnych części zamykających budowlę powinno być 
przeprowadzone dopiero po zakończeniu osiadania i uzyskaniu przez beton wykona-
nych części sąsiednich temperatury ustalonej w projekcie wykonania robót. 

6. Betonowanie bloków fundamentowych pod urządzenia wywołujące obciążenia dyna-
miczne powinno być wykonane bez przerw roboczych i zgodnie z wytycznymi poda-
nymi w projekcie  wykonania robót. 

7. Mieszanka betonowa powinna być układana warstwami poziomymi o jednakowej gru-
bości, dostosowanej do charakterystyki wibratorów przewidzianych do zagęszczania 
mieszanki. Każda warstwa mieszanki pov4inna być układana bez przerwy i tylko w 
jedną stronę. Układanie mieszanki uskokami (schodkami) może być dopuszczone, je-
żeli tego rodzaju przebieg betonowania został ustalony w projekcie wykonywania ro-
bót, a sam przebieg układania mieszanki został szczegółowo określony. 

8.  Okres pomiędzy wykonaniem jednej warstwy, a rozpoczęciem układania nastopnej 
warstwy powinien być ustalony doświadczalnie przez laboratorium badawcze w zależ-
ności od temperatury  otoczenia, warunków atmosferycznych , właściwości cementu i 
innych przewidywanych czynników. 

5.8. Układanie mieszanki betonowej w belkach i w pł ytach 
1. Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcze-

śniej niż po upływie 1-2 godz. od chwili zabetonowania ścian. 

2. Układanie mieszanki betonowej w podciągach i płytach stropowych, dachowych itp. po-
winno być dokonywane jednocześnie i bez przerw. Przy wysokości podciągów przekracza-
jących 80 cm dopuszcza się ich betonowanie niezależnie od płyt. 

5.9. Przerwy w betonowaniu 
1. Przerwy robocze w płycie dennej i ścianach należy zamykać systemowymi elementami 

szalująco-uszczelniającymi, zapewniającymi zadyblowanie fugi bez przecinania zbrojenia, 
zgodnie z PN-EN 1992 (EC 2) oraz taśmą dylatacyjną zapewniającą wodoszczelność połą-
czenia  
Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny się znajdować w miejscach uprzednio 
przewidzianych w projekcie. Elementy systemowe instalować zgodnie z instrukcją produ-
centa dla danego zastosowania. 

2. Szczeliny dylatacyjne między częściami budynku należy uszczelnić za pomocą taśm dyla-
tacyjnych zewnętrznych, płaskich i kątowych, zapewniających szczelność szczeliny przy 
przewidywanych przemieszczeniach konstrukcji. Materiały dylatacyjne wg odnośnej SST. 
Wszystkie uszczelnienia spoin ingerujące w beton należy przed betonowaniem umieścić 
dokładnie w zaplanowanym miejscu, połączyć w miejscach styku i zabezpieczyć trwale w 
swoim położeniu. 
Wszystkie elementy konstrukcji budynku wymagające oddylatowania oraz szczegółowe 
rozwiązania w tym zakresie wykonywać wg projektu wykonawczego konstrukcji.  

3. Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowie-
dzialnych konstrukcjach powinno być uzgodnione z nadzorem technicznym. 

4. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować: 
• w belkach i podciągach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych, 
• w słupach - w płaszczyznach stropów, belek i podciągów, 
• w płytach - w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta; przy be-

tonowaniu płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą w 
środkowej części przęsła płyty równolegle do żeber, na których wspiera się płyta. 

5. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygoto-
wana do połączenia stwardniałego ze świeżym betonem przez usunięcie z powierzchni 
elementu szalującego wycieków stwardniałego betonu, luźnych okruchów betonu oraz war-
stwy szkliwa cementowego i przepłukaniu miejsca przerwania betonu wodą. 



DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: sierpień 2017 r. 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH – ETAP I 
ST – 01  Roboty ogólnobudowlane 
 

ZMIANA PROJEKTU: ROZBUDOWA OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z BUDOW Ą SCENY LETNIEJ 
UL. MODRZEJEWSKIEJ, 50-066 WROCŁAW  

122 
 

6. Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem betono-
wania. 

7. Okres pomiędzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tę wars-
twę drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien 
być ustalony przez nadzór techniczny (laboratorium kontrolne) w zależności od temperatury 
zewnętrznej, warunków klimatycznych, właściwości cementu i innych czynników wpływają-
cych na jakość konstrukcji. Jeżeli temperatura powietrza wynosi więcej niż 20°C, czas 
trwania przerwy roboczej nie powinien być dłuższy niż 2 godz. 

8. Przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia i 
uprzednio ułożonego betonu. 

5.10. Beton wodoszczelny  
− wodoszczelność i wskaźnik cementowo - wodny - ściśle wg projektu konstrukcji. Dla 

uzyskania stopnia wodoszczelności W12 zaleca się, aby wskaźnik wodno-cementowy 
wynosił < 0,45; 

− przed przystąpieniem do wykonania należy sprawdzić laboratoryjnie wodoszczelność 
betonu, 
- mieszanka betonowa powinna być co najmniej o konsystencji gęstoplastycznej, 
- rodzaj i ilość dodatków uszczelniających powinny być dobierane na podstawie prób 
laboratoryjnych. 

− Zagęszczenie betonu wodoszczelnego powinno być wyłącznie mechaniczne. 
− Beton wodoszczelny należy utrzymać w stałym nawilżeniu wodą ci najmniej przez 14 

dni oraz chronić przed bezpośrednimi wpływami atmosferycznymi do czasu uzyskania 
przez niego wymaganej wytrzymałości na ściskanie. 

Zasady ustalania składu betonu. 
a) Skład betonu wodoszczelnego powinien być sprawdzany doświadczalnie w drodze ba-

dań wstępnych z uwzględnieniem rzeczywistych warunków wykonania betonu, zakłada-
jąc, że beton o wymaganych właściwościach należy uzyskać przy najmniejszej ilości 
cementu. 

b) Przy ustalaniu składu betonu wodoszczelnego należy uwzględnić: cechy fizyczne wyni-
kające z funkcji i przeznaczenia wykonywanego betonu, zwłaszcza cechy decydujące o 
trwałości i czasie eksploatacji (porowatość, nasiąkliwość, wodoszczelność i ew. inne), 
wymaganą wytrzymałość betonu, wymaganą konsystencję i urabialność 

5.11. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszank i betonowej i wi ązaniu beto-
nu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 
plus 5o C zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co naj-
mniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.  
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypa-
dek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości 
osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

5.12. Pielęgnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach natural-
nych i jego    piel ęgnacja 

Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okre-
sie twardnienia powinny: 
− zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych 

do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 
− uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie, 
− chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogar-

szającymi jego jakość w konstrukcji. 
W okresie pielęgnacji betonu należy: 
a) chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków at-

mosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym – 
mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych 
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warunków klimatycznych. Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się 
przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi. 

b) utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej 7 dni (dla cemen-
tów portlandzkich), 

c) polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 12 godz. 
od chwili jego ułożenia, 

d) przy temperaturze +15°C i wy żej beton na leży polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 
3 godz. W dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy 
na dobę, 

Duże masywy betonowe powinny być polewane wodą według specjalnych instrukcji. 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton 
nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są 
stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.  
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004.  
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami. 
Świeżo ułożony beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie płynącymi, po-
winien być chroniony przed ich ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzenie wody, 
wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny równorzędny sposób, przez co 
najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu.  

5.13. Rozbiórka rusztowa ń i deskowania 
Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej 
zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 
W zwykłych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyżej + 15o C można 
przyjąć następujące czasy rozformowania: 
- 3 dni albo R 15 10 MPa dla usunięcia bocznych deskowań płyt, belek lub łuków, 
- 6 dni albo R15 15 MPa dla usunięcia bocznych deskowań słupów lub ścian 
Usunięcie krążyn, rusztowań i podpór podtrzymujących deskowanie może być rozpoczęte 
nie wcześniej niż po upływie: 
- 7 dni lub R15 20 MPa dla płyt o rozpiętości do 3.0 m, 
- 14 dni lub R15  25 MPa dla płyt o rozpiętości do 6.0 m oraz ścianek  
- 28 dni dla elementów o większych rozpiętościach oraz dla ustrojów nośnych ram. 

W przypadku niższych temperatur dojrzewania niż + 15 o C obowiązującym kryterium jest 
wytrzymałość betonu. Gdy nie ma możliwości sukcesywnego sprawdzania wytrzymałości 
betonu w konstrukcji można orientacyjnie przyjąć do podanych wyżej czasów dojrzewania 
mnożniki: 
a) 1,5 - dla temperatury średniej tśr =+10oC, 
b) 2.0 - dla temperatury średniej tśr = + 5°C, 
c) 3.0 - dla temperatury średniej tśr =+ 1 oC (pod warunkiem uzyskania przez beton przed 
nastaniem chłodów wytrzymałości co najmniej R15 = 15 MPa). 
Temperaturę średnią dobową obliczać ze wzoru 

                                                                                tśr = (t7 + t13 + 2t21)/4 

Rusztowania należy rozbierać stopniowo, po uzyskaniu zgody Inżyniera i pod ścisłym nad-
zorem technicznym, unikając jednoczesnego usunięcia większej liczby podpór. Przy rozpię-
tości przęseł większych od 15 m i ustrojach statycznie niewyznaczalnych, kolejność usu-
wania podpór określić należy na podstawie projektu rusztowania lub technologii robót. 
Terminy rozdeskowania konstrukcji należy ustalać wg PN-EN 206. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW 
I ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
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Kontrola jakości wykonania robót żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem 
oraz wymogami podanymi w specyfikacji technicznej.  
Kontroli podlegają: 

− Zgodność rzędnych z projektem 
− Prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień, pomostów, barierek 
− Prawidłowość wykonania zbrojenia 
− Czystość deskowań oraz obecność wkładek systemowych 
− Parametry wbudowanego betonu, sposób pobierania próbek, sposób ich przechowy-

wania, archiwizowanie wyników badań 
− Przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej  
− Prawidłowość wykonania wszelkich robót zanikających takich jak przerw roboczych i 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp. 
− Prawidłowość ułożenia elementów wbudowywanych takich jak kanały, wpusty, sączki, 

kotwy, rury, listwy itp. 
− Warunki pogodowe przy wykonywaniu prac 
− Sposób zatarcia powierzchni wylewanych betonów  
− Sposób pielęgnacji betonu 
− Sposób wykonania izolacji i rodzaj zastosowanych materiałów 

6.1. Kontrola szalowa ń 
Kontrola szalowań obejmuje: 
− sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją 

użytkowania szalowania wielokrotnego użycia, 
− sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych 

z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją). Należy zwrócić uwagę na 
zgodne z projektem ukształtowanie projektowanych miejscowo obniżeń płyt stropo-
wych, kanały techniczne itp. 

− sprawdzenie materiału użytego na szalowanie, 
− sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 
− złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie 

może być większy niż 2 mm 
6.2. Beton 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do zaakceptowania sys-
tem kontroli wewnętrznej obejmujący wszystkie czynności technologiczne, który powinien 
być zgodny z przedmiotowymi normami. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i PZJ oraz ewentualne 
inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicz-
nych. 
Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”. 
Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej po-
wierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne 
raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu. Należy ponadto 
sprawdzić wymagane grubości otuliny. 
Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowa-
nia mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót beto-
nowych.  
W przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien 
obejmować wszystkie wymagane normami właściwości betonu (badane wg normy PN-EN 
206-1): 
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- właściwości cementu i kruszywa, 
- konsystencja mieszanki betonowej, 
- wytrzymałość betonu na ściskanie, 
- deskowania i rusztowania  
- zbrojenie elementów  
- dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa, w tym: 

- nasiąkliwość betonu, 
- odporność betonu na działanie mrozu, 
- przepuszczalność wody przez beton. 

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego 
m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe 
określenie liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. 
6.2.1. Konsystencja mieszanki betonowej 

Sprawdzenie jej przeprowadza się podczas projektowania i wykonywania mieszanki 
betonowej, oraz przy agregacie pompowym co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany 
roboczej. Ponadto zaleca się sprawdzanie konsystencji metodą opadu stożka. Każdo-
razowo przy odbiorze mieszanki betonowej ze środka transportu, gdy istnieje przy-
puszczenie przekroczenia dopuszczalnego czasu transportu, lub zmiany konsystencji 
spowodowanej np. wysoką temperaturą otoczenia. 
Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki, a kontrolowaną nie powinny 
przekroczyć: 
+ 20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
+ 1 cm wg metody stożka opadowego.  
Korygowanie konsystencji mieszanki betonowej dopuszcza się wyłącznie poprzez 
zmianę zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-
cementowego, ewentualnie za zgodą Inżyniera poprzez zmianę zawartości procento-
wej superplastyfikatora.  

6.2.2. Wytrzymało ść betonu na ściskanie 
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy 'pobrać 
próbki o liczbie określonej w planie kontroli jakości, w ilości nie mniejszej niż: 
- 1 próbkę na 100 zarobów,  
- 1 próbkę na 50 m3 , 
- 1 próbkę na zmianę roboczą  
- 3 próbki na dobę, 
- 6 próbek na partię betonu. 
Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona 
na próbkach kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spełnia wymagania normy PN-EN 206-
1. 
Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, 
powinny być brane serie próbek w ilościach zgodnych z wymaganiami normowymi. 
Próbki powinny być pobrane losowo, oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy 
betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla każdego wykonywane-
go odrębnie segmentu płyty. Próbki powinny być pobierane komisyjnie z udziałem In-
żyniera  ze spisaniem protokółem pobrania podpisanego przez obie strony. Próbki 
oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokółem pobrania winny być wyposa-
żone w tabliczki z podpisem Inżyniera i kierownika robót, gwarantującymi ich auten-
tyczność.  
Próbki powinny być przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Kierowni-
ka Budowy przez jedną dobę w formach, a następnie  po rozformowaniu zgodnie z 
wymaganiami normowymi.  
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Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższa od przewidzia-
nej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z kon-
strukcji. Jeżeli wyniki tych badan będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowia-
dający wymaganej klasie betonu. W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości 
betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przy-
padkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie później-
szym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i 
badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni.  
 

6.2.3. Nasiąkliwo ść betonu 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki 
betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z pla-
nem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 
raz na 5000 m3 betonu  oraz każdorazowo po zmianie składników betonu , sposobu 
układania i zagęszczania. Oznaczanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z kon-
strukcji przeprowadza się co najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo 
różnych miejsc konstrukcji. Za zgodą Inżyniera można odstąpić od wykonania bada-
nia. 

6.2.4. Odporno ść na działanie mrozu 
Sprawdzenie stopnia mrozoodporności przeprowadza się na próbkach wykonywanych 
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na 
próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz 
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niż raz na 5000 
m3 betonu oraz każdorazowo po zmianie składników betonu; sposobu układania i za-
gęszczania.  
Każde badanie przeprowadza się na 12 regularnych próbkach o minimalnym wymia-
rze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki przechowywać należy w warunkach la-
boratoryjnych i  badać w wieku 90 dni. W metodzie przyśpieszonej badanie przepro-
wadza się na 6 próbkach po 28 dniach. Zaleca się badać mrozoodporność na prób-
kach wyciętych z konstrukcji. Za zgodą Inżyniera można odstąpić od wykonania ba-
dania. 

6.2.5. Przepuszczalno ść wody przez beton 
Sprawdzenie stopnia wodoprzepuszczalności przeprowadza się na próbkach wyko-
nanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki beto-
nowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem 
kontroli, lecz co najmniej raz w okresie betonowania, ale nie rzadziej niż raz na 5000 
m3 betonu oraz każdorazowo po zmianie składników betonu, sposobu układania i za-
gęszczania. Każde badanie przeprowadza się na 6 regularnych próbkach o grubości 
nie większej niż I60 mm i o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. 
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni wg 
normy PN-EN 206-1. Badanie polega na zwiększaniu ciśnienia wody oddziałującego 
na powierzchnię próbki o 0,2 MPa co kolejne 24 godziny. Liczba po literze W oznacza 
dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa działającego na próbki betonowe. 
Stopień wodoszczelności betonu uznaje się za osiągnięty, jeżeli pod wymaganym ci-
śnieniem wody w czterech na sześć badanych próbek nie stwierdza się oznak prze-
siąkania wody. 
W uzasadnionych przypadkach Inżynier może dopuścić badanie na próbkach wycię-
tych z konstrukcji. 

6.2.6. Trwało ść betonów 
Trwałość betonów określona jest stałością określonych właściwości w obecności 
czynników wywołujących degradację. Próba trwałości jest wykonywana przez podda-
nie próbek ł00 cykli zamrażania i rozmrażania. Zmiany właściwości w wyniku tej próby 
powinny znaleźć się w podanych niżej granicach: 
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- zmniejszenie modułu sprężystości 20%,  
- utrata masy 2%, 
- rozszerzalność liniowa 0,2%, 
- współczynnik przepuszczalności do: 
- 9 przed cyklami zamrażania 10cm/s 
- 8 po cyklach zamrażania 10cm/s 

6.3. Tolerancja wymiarów  
6.3.1. Uwagi ogólne 

Jako podstawowe należy traktować tolerancje podane w PN-EN 13670:2011, zgod-
nie z podaną w projekcie klasą kontroli. Podane niżej tolerancje wymiarów należy 
traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy w w/w normie nie ma odpowiednich wy-
magań oraz gdy rysunki nie przewidują inaczej. 

6.3.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i poło żenia konstrukcji. 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 

• na 1 m. wysokości - 5 mm 
• na całą wysokość konstrukcji - 20 mm 

- Tolerancja nierówności powierzchni betonu: 
• na odcinku 20 cm - 2 mm, 
• na odcinku 200 cm - 5 mm. 

Odchylenie długości lub rozpiętości elementów - ±20 mm 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - ±8 mm 
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów - ±5 mm 

6.3.3. Wykończenie powierzchni betonu  
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:  

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,  

- pęknięcia są niedopuszczalne,  
- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zacho-

wana otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm, 
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia be-

tonu będzie nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia, na której występują nie większa 
niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 

- gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, 
wgłębień i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. 

- ocenie i akceptacji ze strony projektantów podlega jakość wzorcowej powierzchni be-
tonu architektonicznego (łącznie z ukształtowaniem fug i połączeń) określona przez 
poniżej wymienione cechy: 

- jednorodność powierzchni. 
- faktura i projektowany rysunek powierzchni  
- uskoki, skosy, krawędzie itp. 
- szczelność powierzchni 
- kolor i porowatość. 

- gotowe elementy z betonu architektonicznego nie mogą posiadać następujących 
wad:   
odbarwienia, nieregularne krawędzie, nadmierna ilość pustek na eksponowanej 
powierzchni, widoczne połączenia poszczególnych warstw, nierównomierna tekstura, 
widoczne cienie zbrojenia, wbudowanie obcych materiałów, zbyt duże różnice w 
wyglądzie sąsiadujących elementów, plamy rdzy, odmienność wyglądu wykonanych 
elementów od zaaprobowanych próbek, widoczne naprawy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie będą rozliczane na podstawie obmiaru. 
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Cena wykonania robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych.  
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
− Wykonane prace musza posiadać udokumentowane badania jakościowe i 

wytrzymałościowe oraz być zaakceptowane przez Inżyniera wpisem do Dziennika Budowy. 
− Odbioru robót dokonuje Inżynier, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. 

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na 
własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem. 

− Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne 
z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty 
należy uznać za niezgodne z wymogami norm i warunkami umowy. W takiej sytuacji 
Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i dokumentacją 
projektową i przedstawić je do ponownego odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ,,Wymagania ogólne". 
Cena wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych obejmuje: 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− oczyszczenie podłoża, 
− wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
− przygotowanie i transport mieszanki betonowej, 
− ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 
− wykonanie ścian żelbetowych 
− wykonanie przerw dylatacyjnych, 
− pielęgnację betonu, 
− rozbiórkę deskowań i rusztowań, 
− oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu, 
− wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
− PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły 

ogólne i reguły dla budynków 
− PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 2: Mosty z betonu -

- Obliczanie i reguły konstrukcyjne 
− PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu 
− PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły 

ogólne i reguły dla budynków 
− PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i 

stałości objętości 
− PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 
− PN-EN 197-2:2014-05 Cement -- Część 2: Ocena zgodności 
− PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: Domieszki do 

betonu -- Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 
− PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 
− PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu 

− PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
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SST-09 - Wyrównywanie podłóg CPV 45262321-7 

 
I. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1. Przedmiot specyfikacji technicznej . 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru podkładów i podłoży podposadzkowych przy realizacji zadania Zmiana projektu bu-
dowlanego: Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej  – Etap 1.   

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST)   
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-
zacji zadania  

3. Zakres robót obj ętych SST 
Specyfikacja dotyczy czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie podkładów 
podposadzkowych na stropach, związanych z: 
a) Wykonaniem warstw wyrównawczych i samopoziomujacych 
b) Montaż dylatacji systemowych 
c) Montaż zbrojenia przeciwskurczowego z siatki 

4. Nazwy i kody robót obj ętych zamówieniem 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych. 

 45260000-7 Roboty w zakresie pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty spe-
cjalistyczne 

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe  
45262321-7 Wyrównywanie podłóg 

5. Definicje okre śleń podstawowych  
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogólne. 
• Warstwa wyrównawcza -  warstwa o zmiennej grubości układana na istniejącej warstwie w 

celu wyrównania jej nierówności w profilu podłużnym i poprzecznym. 
• Zaczyn cementowy – mieszanina wody i cementu. 
• Zaprawa – Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 
• Zaprawa cementowa -  są mieszaninami cementu, piasku i wody. Do zapraw cementowych 

stosowane są również dodatki uplastyczniające, uszczelniające, ulepszające wiązanie, dodatki 
barwiące bądź zmniejszające ścieralność. Zaprawy produkuje się z piasku i cementów port-
landzkich powszechnego stosowania marek 32,5; 42,5; hutniczych oraz murarskiego. Skurcz 
zapraw cementowych nie powinien przekraczać 0,1%. 

• Podłoga – konstrukcja, która przenosi obciążenia użytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem 
się hałasów i ucieczka ciepła. Może (ale nie musi) być wykończona posadzka. 

• Podło że – warstwa, na której układa się następna warstwę albo tak, by dobrze się z nią zwią-
zała, albo przeciwnie - pozostała od niej niezależna. W nowo budowanych domach podłożem 
mas poziomujących jest zazwyczaj strop żelbetowy, a w robotach remontowych i moderniza-
cyjnych - różne zniszczone i zużyte posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp. 

• Podkład – warstwa, która nadaje podłożu pożądane właściwości, np. gładkość lub przeciwnie - 
szorstkość, sprawia, że chłonie mniej wody, staje się twardsze itp., a przez to umożliwia wła-
ściwe ułożenie posadzki. 
Na podkłady używa się zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo specjalnych 
gotowych zapraw cementowych albo anhydrytowych. Podkład można dodatkowo wyrównać 
masa samopoziomująca. 

• Posadzka – wykończeniowa (wierzchnia) warstwa podłogi. 
 
II. WYTYCZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
1. WARUNKI OGÓLNE   



DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: sierpień 2017 r. 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH – ETAP I 
ST – 01  Roboty ogólnobudowlane 
 

ZMIANA PROJEKTU: ROZBUDOWA OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z BUDOW Ą SCENY LETNIEJ 
UL. MODRZEJEWSKIEJ, 50-066 WROCŁAW  

130 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  

2. MATERIAŁY  
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
2.1. Wylewki samopoziomuj ące 

Szczególne właściwości: 
- Grubość warstw: od 2 do 25 mm, powyżej 10 mm można, a powyżej 15 mm trzeba dodać 
piasek o uziarnieniu 1-2,5 mm 
- Czas użycia: ok. 20 minut 
- Możliwość chodzenia: po ok. 2-3 h 
- Możliwość układania: przy warstwie o grubości do 10 mm po ok. 24 h 
- Wytrzymałość na ściskanie – C30 
- Wytrzymałość na zginanie – F8 
- Zużycie : 1,3kg/m2 na 1mm warstwy 
Nakładanie na podłoże zagruntowane emulsją przyczepną (zużycie 01,kg/m2) : świeżo na 
świeżo - tzn. na jeszcze nie obeschniętą warstwę emulsji. Właściwymi podłożami są: ja-
strychy cementowe, beton (sezonowany min. 3 miesiące). 

2.2. Listwy dylatacyjne 
Materiały dylatacyjne wskazane w projekcie wykonawczym - w tym m.in.: dylatacje w 
postaci profili dylatacyjnych z pianki polietylenowej.  
Dla pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach akustycznych na styku posadzek i ścian 
stosować izolacje obwodowe wykonane z syntetycznej pianki oraz gumy niespienionej 
(warstwa HD z izolacją kauczukową)  

2.3. Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów i wyrobów  
Materiały i wyroby do robót posadzkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
− są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej, 
− są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 

oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 

− spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
− producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

− spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały i wyroby do robót posadzkarskich powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów 
odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do 
przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane 
w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5ｰC a poniżej 
+35ｰC. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej 
wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

3. SPRZĘT 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na  
jakość wykonywanych robót. Do wykonania podkładu: agregat mieszająco-pompujący 
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(wylewanie maszynowe), szczotka z długim, sztywnym włosiem lub wałek odpowietrzający, 
repery wysokościowe. 

4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jaki nie wpłynie 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wylewki samopoziomuj ące - przeznaczona do wyrównywania podłoży mineralnych i 
wytwarzania płaskich i gładkich podłoży - przygotowanych do wykładania materiałów 
okładzinowych. 
Masę otrzymuje się po zmieszaniu suchej mieszanki z wodą, w proporcji wagowej określonej 
przez producenta . Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej 
powinno być pozbawione rys, wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz mieć odpowiednią 
wilgotność.  
Prace z zastosowaniem suchych mieszanek powinny być prowadzone zgodnie z projektem 
technicznym i firmową instrukcją ich producenta. Instrukcja ta powinna zawierać co najmniej 
następujące dane: 
− wymagania dla podłoża (klasa, równość i czystość powierzchni, wilgotność, stopień, 

zatarcie),  
− wytyczne przygotowania podłoża (z ewentualnym uwzględnieniem gruntowania),  
− warunki wykonywania robót (temperatura, wilgotność),  
− wymagany sprzęt i narzędzia,  
− zasady przygotowania masy (proporcja i sposób mieszania suchej mieszanki z wodą, 

ewentualne odczekanie i ponowne wymieszanie),  
− wytyczne wykonywania robót (kolejność czynności, normy zużycia, graniczne grubości),  
− sposób sezonowania i czas utwardzania warstwy wyrównująco-wygładzającej,  
Do wykonania warstw wyrównująco -wygładzających można przystąpić po zrealizowaniu 
wszystkich prac montażowych, instalacyjnych, tynkarskich i malarskich.  
Wszystkie stykające się z podkładem elementy stalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie.  
Dylatacje pośrednie nie są konieczne w przypadku wylewania jastrychu na powierzchniach do 
50 m2 i takich, których przekątna nie przekracza 10 m. Jastrych należy oddzielić od ścian i 
innych elementów znajdujących się w polu wylewania profilami dylatacyjnymi lub cienkimi 
paskami styropianu. 
Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności podłoża należy stosować odpowiednią 
emulsję, która m.in. zapobiega tworzeniu się pęcherzy powietrznych na powierzchni podkładu. 
Masę wylewa się maszynowo - przy użyciu agregatu mieszająco-pompującego z ciągłym, 
przepływowym dozowaniem wody lub ręcznie, ale tylko na powierzchniach podzielonych na 
pola technologiczne o wielkości 10÷15 m2. Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć w 
pomieszczeniach przyszłą grubość podkładu (na ścianach i w polu wylewania).  
Przygotowaną masę rozlewać równomiernie do ustalonych wysokości, unikając przerw. 
Założone pole technologiczne należy wykonać w czasie ok. 1 godziny. Bezpośrednio po 
wylaniu każdego pola należy materiał odpowietrzyć, stosując np. wałek odpowietrzający lub 
szczotkę z długim, twardym włosiem. Szczotkę prowadzić ruchem wstrząsowym wzdłuż i w 
poprzek zalanej powierzchni. Po tych czynnościach materiał poziomuje się samoczynnie.  
Podczas prowadzenia prac należy kontrolować stopień wymieszania i konsystencję masy. W 
czasie pierwszych dwóch dni dojrzewania jastrychu należy unikać bezpośredniego 
nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie 
pomieszczeń. Jeżeli pojawił się biały nalot powierzchniowy należy go usunąć mechanicznie 
przez zeszlifowanie, a następnie całą powierzchnię odkurzyć. Szlifowanie jastrychu 
przyspiesza proces jego schnięcia. Czas wysychania jastrychu anhydrytowego zależy od 
grubości warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w pomieszczeniu.  
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Prace okładzinowe, w zależności od warunków dojrzewania, wilgotności, rodzaju i 
przepuszczalności okładziny, można rozpocząć średnio po 3÷4 tygodniach. Przed 
rozpoczęciem tego typu prac, wyschniętą powierzchnię jastrychu zaleca się zagruntować 
odpowiednią emulsją. 
Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej 
Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji 
cieplnej, przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłożem. 
Podłoże, na którym wykonuje się podkład związany, powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Warunkiem wykonywania podkładu cementowego jest 
temperatura powietrza nie niższa niż 5oC w trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu prac.  
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą (5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego). 
Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu pomiędzy listwami 
kierunkowymi wysokości równej grubości podkładu. Stosować ręczne lub mechaniczne 
zagęszczanie z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu 
powierzchni nie nawilżać podkładu i nie nakładać drobnoziarnistej zaprawy. W podkładzie 
cementowym wykonać szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku 
i oddzielające fragmenty powierzchni różniących się wymiarami. Wykonać szczeliny 
przeciwskurczowe przez nacięcie o głębokości równej 1/3-1/2 grubości podkładu, dzieląc 
powierzchnię na pola o powierzchni nie większej niż 36m2, przy długości boku prostokąta nie 
przekraczającej 6 m. Na zewnątrz obiektu pole między szczelinami nie powinno przekraczać 
5m2 przy największej długości boku 3m. W ciągu pierwszych 7 dni podkład utrzymywać w 
stanie wilgotnym np. przez przykrycie folią polietylenową lub spryskiwanie wodą. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW 
I ROBÓT BUDOWLANYCH  
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymaganiach 
ogólnych”. 
Kontroli podlegają: 
− Badania materiałów i składników 
− Zgodność rzędnych z projektem; 
− Parametry wbudowanej zaprawy cementowej 
− Prawidłowość wykonania wszelkich robót zanikających takich jak przerw roboczych i dyla-

tacyjnych, warstw izolacyjnych itp. 
− Prawidłowość ułożenia elementów wbudowywanych takich jak kanały, wpusty, sączki, ko-

twy, rury, listwy itp. 
− Warunki pogodowe przy wykonywaniu prac; 
− Sposób zatarcia powierzchni wylewanych; 
− Sposób pielęgnacji wylewki; 
− Sposób wykonania izolacji i rodzaj zastosowanych materiałów 
6.3. Badania w czasie robót 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 
dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inżynierem. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają: 
− Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, e zapewniono zgodność z kryteriami tech-

nicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych. 

− Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certy-
fikacją określoną wyżej. oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wy-
robu na podstawie tzw. Badań doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywa-
ne do dziennika budowy akceptowane przez Inżyniera. 

6.4. Badania w czasie odbioru 
Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób 
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umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 
− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 

oględziny i pomiary) 
− stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfi-

katów zgodności przedłożonych przez dostawców 
Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie: 
− równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu 

dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów 
większych niż 2mm. 

− odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny 
przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

6.5. Ocena wyników bada ń 
Wszystkie materiały muszą spełniać określone w SST wymagania. Wszystkie elementy robót, 
które wykazują odstępstwa od postanowień szczegółowej specyfikacji technicznej powinny 
zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie będą rozliczane na podstawie obmiaru. 
Cena wykonania robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych.  

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
8.1. Zgodno ść robót z projektem i Specyfikacj ą. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną 
oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu. 
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 
− po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, 
− podczas układania podkładu, 
− po całkowitym stwardnieniu podkładu. 
Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 
określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są 
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania stwierdza się na podstawie 
porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami 
podanymi w pozostałych punktach. Podkłady powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki 
badań kontrolnych są pozytywne. Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 
− wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzo-

nych próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robót 
− równości podkładu 
− odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwu 

metrowej łaty i poziomnicy, odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 mm. 
− wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 
− prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
− prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych, 
− prawidłowości wykonania spadków,  
− jakości zastosowanych materiałów, 
− prawidłowości ułożenia kolejnych warstw, 
− grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 
− równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu, 
− prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 
− poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 
Odbiór gotowych podkładów i posadzek betonowych powinien być potwierdzony protokołem, 
który zawiera: 
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− ocenę wyników badań 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
8.3. Odbiór ko ńcowy 
Odbiór końcowy robót powinien obejmować: 
− ocenę zgodności wyglądu wykonanych warstw z dokumentacją techniczną, 
− jakości zastosowanych materiałów, 
− sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST ,,Wymagania ogólne". 
Cena za wykonanie podkładów betonowych obejmuje: 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− wykonanie podłoża lub podkładu, 
− wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej 
− pielęgnację betonu, 
− roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 
Płaci się za wykonanie posadzki betonowej, które obejmuje: 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− wykonanie posadzki betonowej, 
− roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 
Płaci się za wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej, które obejmuje: 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− wykonanie warstwy wyrównującej z zaprawy samopoziomującej lub w formie jastrychu, 
− roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 
Płaci się za wykonanie osadzenia listwy dylatacyjnej, które obejmuje: 
− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu, 
− osadzenie listew dylatacyjnych 
− oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót. 
Płaci się za wykonanie zbrojenia przeciwskurczowego siatką stalową, które obejmuje: 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− wykonanie zbrojenia przeciwskurczowego, 
− roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
− PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące ce-

mentów powszechnego użytku 
− PN-EN 13813:2003   Podkłady  podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
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SST-10 - Roboty murarskie i murowe CPV 45262500-6 
 
I. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1. Przedmiot specyfikacji technicznej . 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murarskich przy realizacji zadania Zmiana projektu budowlanego: Rozbudowa 
Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej  – Etap 1.   

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST)   
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-
zacji zadania  

3. Zakres robót obj ętych SST 
Specyfikacja dotyczy prowadzenia robót i odbioru robót związanych z wykonaniem ścian mu-
rowanych wewnętrznych (w tym zamurowania otworów montażowych) o grubościach 15, 20 i 
30 cm - ściany oznaczone jako SM1, SM2, SM3. 

 
4. Nazwy i kody robót obj ętych zamówieniem 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych. 

 45260000-7 Roboty w zakresie pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty spe-
cjalistyczne 

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe  
45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

 
5. Definicje okre śleń podstawowych  

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogólne. 
Bloczki z betonu komórkowego – bloczki i płytki z autoklawizowanego betonu komórkowego 
wg PN-EN 771-4  
Marka zaprawy – symbol liczbowy odpowiadający wartości średniej na ściskanie, w MPa, wg 
obowiązujących norm przedmiotowych 
Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia 
elementów murowych zaprawą murarską. 
Konstrukcja murowa nie zbrojona  – konstrukcja wykonana z elementów murowych łączo-
nych  przy użyciu zapraw budowlanych,  
Ścianka działowa  – przegroda w budynku, konstrukcja której nie jest przystosowana do prze-
noszenia obciążeń ze stropów wyższych kondygnacji,  
Ściana  – konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty 
budowlane i przenosi obciążenia.  
Element murowy – drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcz-
nego wznoszenia konstrukcji murowych. 
Zaprawa budowlana – mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodat-
ków technologicznych, jeżeli są wymagane. Zaprawy budowlane dzielą się na: murarskie, tyn-
karskie  specjalne np. żaroodporne, montażowe lub zalewowe. 
Zaprawa murarska – zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych w 
jedną konstrukcyjną całość i wyrównywania naprężeń występujących w murach. 
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu kon strukcji murowych – różnego 
rodzaju wyroby metalowe, żelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach 
murowych jako elementy uzupełniające tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproża i wzmocnienia 
(zbrojenie) spoin. 
Nadpro że – belka przejmująca obciążenie z obszaru nad otworem w ścianie murowanej. 

 
II. WYTYCZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
1. WARUNKI OGÓLNE   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 
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projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  
2. MATERIAŁY  

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Bloczki z betonu komórkowego o wysokiej dokładności wymiarowej (oznaczone jako TLMB – ± 
1,0 mm w odniesieniu do wysokości, ± 1,5 mm w odniesieniu do długości i szerokości) i od-
miany określonej w dokumentacji projektowej. 
Cienkowarstwowa zaprawa murarska - przygotowana fabrycznie mieszanka (wykonana na ba-
zie cementu), którą na budowie należy rozrobić mieszadłem zamocowanym w wiertarce wol-
noobrotowej.  
Systemowe nadproża prefabrykowane. 
 Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów i wyrobów do robot murowych  
Wyroby i materiały do robot murowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
SST, każda jednostka ładunkowa lub partia elementów murowych luzem jest zaopatrzona w 
etykietę identyfikacyjną, wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo 
zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, 
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 
robot murowych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do 
stosowania odpowiednich wyrobów).  
Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robo t murowych  
Materiały i wyroby do robot murowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie 
z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm 
bądź aprobat technicznych. Place składowe do przechowywania elementów murowych powin-
ny być wygrodzone, wyrównane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie 
wód opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczeń. Pomieszczenie magazynowe do prze-
chowywania materiałów i wyrobów niemrozoodpornych lub opakowanych powinno być kryte, 
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem 
i przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby w miejscu magazynowania należy przecho-
wywać w partiach według rodzajów, typów, odmian, klas i gatunków, zgodnie z wymaganiami 
norm wyrobów, w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość dostępu i przeliczenia. Ele-
menty murowe należy przechowywać: w jednostkach ładunkowych, luzem w stosach (słupach) 
lub pryzmach. Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, za-
mkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poni żej +35°C. Wyroby pakowane w 
worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości 
warstw nie większej niż 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowią 
inaczej.  

3. SPRZĘT  
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Beton komórkowy dostarczany jest na budowę transportem samochodowym, bloczki są zapa-
kowane na palety a całość zafoliowana. Palety mogą być  stawiane nie więcej niż w dwóch 
warstwach na równym i twardym podłożu zapewniającym ich stabilność. Załadunek i rozładu-
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nek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 
udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  i jakościowych ma-
teriałów dostarczonych na plac budowy oraz za ich właściwe  składowanie i ich wbudowanie. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  
5.2. Ogólne zasady wykonywania murów  z bloczków z betonu komórkowego 
Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją 
techniczną i zasadami sztuki murarskiej. 
Przed przystąpieniem do wznoszenia ścian z bloczków z betonu komórkowego należy spraw-
dzić czy gęstość objętościową bloczków odpowiada wymaganiom norm dla odmiany bloczków 
określonej w dokumentacji. Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie powinna być więk-
sza niż 20%.  
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem (otwory, załamania itp.) 

W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy.  Ścianki  działowe grubości po-
niżej 1 bloczka należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kon-
dygnacji.    

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, uskoków i otworów. 
Bloczki należy układać z zachowaniem zasad normalnego wiązania. Narożniki muru z blocz-
ków należy wykonywać według zasad wiązania pospolitego, stosując przenikanie się poszcze-
gólnych warstw obu ścian.  
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia mu-
rów wykonanych jednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. Wnęki i bruzdy 
instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Ścianki działowe należy 
łączyć ze ścianami konstrukcyjnymi poprzez systemowe kotwy z płaskownika stalowego.  

Bloczki z betonu komórkowego powinny być czyste i wolne od kurzu. Każda ściana powinna 
być wykonana z bloczków jednakowej odmiany i klasy. 

W czasie wykonywania murów odchylenie muru od pionu nie powinno przekraczać 0,6 cm na 
1,0 metrze wysokości tego muru i 1,0 cm na wysokości kondygnacji.   
Do murowania bloczków z betonu komórkowego zalecane jest  stosowanie cienkowarstwo-
wych zapraw klejowych, gotowych do użycia po dodaniu wody. Murowanie przy użyciu zapraw 
klejowych różni się od klasycznego murowania przy użyciu zapraw tradycyjnych zwykłych czy 
ciepłochronnych. Suchą zaprawę klejową należy zmieszać z wodą za pomocą mieszadła osa-
dzonego w wolnoobrotowej wiertarce do uzyskania konsystencji zgodnej z instrukcją   produ-
centa. Przed położeniem pierwszej warstwy należy za pomocą zaprawy cementowej wyrównać 
nierówności fundamentu lub płyty stropowej. W przypadku układania pierwszej warstwy blocz-
ków na ścianie fundamentowej, należy pamiętać o ułożeniu izolacji poziomej pod warstwą wy-
równawczą z zaprawy cementowej.  
Po ułożeniu pierwszej warstwy należy wygładzić drobne nierówności pacą do szlifowania, a 
następnie usunąć powstały pył. Następnie specjalną kielnią lub pojemnikiem układa się  war-
stwę kleju na całej szerokości ściany. Grubość warstwy kleju nie może przekraczać 3 mm. Na-
stępnie po sprawdzeniu  wypoziomowania bloczków w narożach budynku rozciąga się pozio-
me sznury, wzdłuż których posługując się dodatkową poziomicą i gumowym młotkiem układa 
się kolejne warstwy.  
Stosując bloczki o pionowych ścianach łączonych na pióro i wpust nie należy stosować klejenia 
pionowych spoin. Przy murowaniu należy zwracać uwagę na zachowanie jednakowej grubości 
spoiny w granicach 2 - 3 mm. Bloczków przy murowaniu na cienkowarstwowe zaprawy klejowe 
nie należy zwilżać wodą.  
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Mogą być stosowane również zaprawy cementowo – wapienne i wówczas przed ułożeniem 
bloczków w murze należy je obficie zwilżyć woda, aby beton komórkowy nie odciągał wody z 
zaprawy. Bloczki układać na pełne spoiny o grubości 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla 
spoin pionowych. Odchyłki grubości spoin nie powinny być większe niż ± 3mm.  

Konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła, murowane na zaprawy zwykłe, mogą 
być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe 
mogą być wykonywane przy minimalnej temperaturze określonej przez producenta zaprawy, 
Nadproża prefabrykowane należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. Nadproża 
powinny być opierane na zaprawie i wypoziomowane zarówno w kierunku podłużnym jak i 
poprzecznym. Oparcie końca nadproża powinno być nie mniejsze niż 100 mm. Przy murach 
wykonanych z elementów zawierających więcej niż 50% pustek powietrznych lub z elementów 
z autoklawizowanego betonu komórkowego minimalna długość oparcia końca nadproża 
powinna być podana w dokumentacji projektowej. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW 
I ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
6.1. Elementy murowe  
Bieżące badania kontrolne materiału obejmują sprawdzenie kształtu i wymiarów, uszkodzeń, 
gęstości objętościowej w stanie suchym i w stanie wilgotności wysyłkowej, średniej 
wytrzymałości na ściskanie, cechowanie.  
Bieżące badania kontrolne powinny być wykonane dla każdej przedstawionej od odbioru partii 
wyrobów. 
6.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów i otw orów  
� Wymiary otworów w ścianach murowanych – dopuszczalne odchyłki od przewidzianych 

projektem wymiarów otworów należy przyjmować wg tabeli:  
Wymiary otworów mm Dopuszczalne odchyłki wymiarów 

otworów w świetle ościeży mm 
 szerokość wysokość 

Nie więcej niż 100 +6 
-3 

+15 

Powyżej 100 +10 
-5 

-10 

 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów wg poniższej tabeli:  
Dopuszczalne odchyłki [mm] Rodzaj odchyłek 
Mury spoinowane Mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia : 
- na 1 m długości 
- na całej powierzchni  

 
3 
10 

 
6 
20 

Odchylenia od pionu : 
- na wysokości 1m 
- na wysokości kondygnacji 
- na całej wysokości  

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu: 
 - na 1 m długości 
- na całej długości 

 
1 
15 

 
2 
30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu: 
 - na 1 m długości 
- na całej długości 

 
1 
10 

 
2 
20 

Odchylenia wymiarów otworów w 
świetle o wymiarach : 
Do 100 cm        szerokość 
                          wysokość 
Ponad 100 cm   szerokość 
                          wysokość 

 
 
+6, -3 
+15, -1 
+10, -5 
+15, -10 

 
 
+6, -3 
+15, -10 
+10, -5 
+15, -10 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie będą rozliczane na podstawie obmiaru. 
Cena wykonania robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych.  

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych  robót 
wykończeniowych.  
Odbiór jakościowy przeprowadzany jest na podstawie oględzin i wyrywkowych  pomiarów.  
W szczególności należy sprawdzić:  
- zgodność położenia i głównych wymiarów ścian z dokumentacją techniczną, grubość ścian,  
- wymiary otworów okiennych i drzwiowych, ich rozmieszczenie i liczbę, grubość spoin i stopień 
ich zapełnienia zaprawą,  
- zgodność przebiegu warstwy z kierunkiem poziomym, czy powierzchnia i  krawędzie ścian 
zachowują kierunek pionowy, czy zastosowane materiały są  zgodne z wymaganiami projektu.  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ,,Wymagania ogólne". 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inżyniera, obejmujące 
dla ścian murowanych: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- murowanie ścian, 
- zamurowanie bruzd i przebić po wykonaniu robót instalacyjnych. 
dla osadzenia nadproża: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- osadzenie nadproża. 
dla wykonania otworu drzwiowego w ścianie: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie podłożą, 
- wykonanie otworu. 
dla osadzenia listwy dylatacyjnej: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu, 
- osadzenie listew dylatacyjnych 
- oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
− PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 1-1: 

Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych 
− PN-EN 771-4+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 4: Elementy 

murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego 
− PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów -- Część 2: Zaprawa murarska 
− PN-EN 845-2+A1:2016-10 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- Część 2: Nadproża 
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SST-11- Roboty izolacyjne CPV 45320000-6 

 
I. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1. Przedmiot specyfikacji technicznej . 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych przy realizacji zadania: Zmiana projektu 
budowlanego: Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej  – Etap 1. 

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST)   
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-
zacji zadania  

3. Zakres robót obj ętych SST 
Specyfikacja dotyczy czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie izolacji prze-
ciwwilgociowych i przeciwwodnych, w tym m.in.: 
− izolacja z grubowarstwowej membrany HDPE, z granulatem bentonitowym: 

� przygotowanie podłożypod izolację  
� wykonanie izolacji przeciwwodnej pod płytą denną i na ścianach zewnętrznych  
� wykonanie zabezpieczenia przeciwwodnego przejść szczelnych przez izolację 

− izolacje z folii paroizolacyjnej  
− izolacje z folii płynnej 
− izolacje z geowłókniny  
− izolacje z papy termozgrzewalnej SBS 
− izolacja zbiornika ppoż. oraz pomieszczenia pompy zbiornika ppoż. - od wewnątrz 
− impregnacja betonu (w tym także elementy małej architektury – siedziska i betonowe po-

jemniki na zieleń) 
− uszczelnienie szczelin dylatacyjnych 
− wykonanie ewentualnych napraw izolacji przeciwwodnych zachodniej ściany istniejącego 

budynku Opery – ściana w części podziemnej nie będzie dostępna po zakończeniu robót 
Etapu 1 dlatego zalecane jest sprawdzenie stanu istniejącej izolacji w tej części budynku w 
trakcie wykonywania prac Etapu 1. 

− Izolacje towarzyszące wykonaniu odwróconego dachu zielonego (tymczasowy), w tym: 
• Konsultacja szczegółów realizacji doradcą technicznym producenta wybranego syste-

mu materiałów dachu zielonego 
• W kolejnych fazach wykonania zabezpieczanie warstw izolacji przed uszkodzeniem 

oraz sprzątanie terenu prac na bieżąco 
• Przygotowanie podłoża, sprawdzenie powierzchni żelbetowej 
• Zagruntowanie podłoża  
• Ułożenie papy termozgrzewalnej specjalnego przeznaczenia, podkładowej i nawierzch-

niowej  
• Ułożenie warstwy poślizgowej  
• Ułożenie izolacji termicznej (polistyren ekstrudowany) 
• Ułożenie kolejnych warstw: ochronna, drenażowa, filtracyjna 
• Rozścielenie podłoża (substrat)  
Wysianie trawnika i pielęgnację zieleni ujęto w SST-26. 

4. Nazwy i kody robót obj ętych zamówieniem 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach. 

 45320000-6 Roboty izolacyjne 
5. Definicje okre śleń podstawowych  
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogólne. 
Podło że – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja. 
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Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic po-
ziomów powierzchni podłoża. 
Warstwa wygładzaj ąca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 
Warstwa gruntuj ąca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przy-
czepność powłoki ochronnej. 
Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 
Izolacje przeciwwilgociowe cz ęści podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje wykony-
wane w części podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyżej zwierciadła wody grun-
towej, w gruntach przepuszczalnych. 
Izolacje wodochronne cz ęści podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje wykonywane 
w warunkach gdy: 
1) budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepusz-
czalnych i uwarstwionych, 
2) fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są położone poniżej zwierciadła 
wody gruntowej, bez względu na rodzaj otaczającego gruntu. 

 
II. WYTYCZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
1. WARUNKI OGÓLNE   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  
Należy przestrzegać instrukcji producentów dotyczących stosowanych materiałów.  

2. MATERIAŁY  
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
2.1. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  

Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat tech-
nicznych. Wyroby należy przechowywać w suchych pomieszczeniach, w sposób zabez-
pieczający opakowania przed uszkodzeniami. Nie dopuszczać do zawilgocenia materiału.  
Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmien-
nymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni sło-
necznych i zbyt mocnym nagrzewaniem. Rolki powinny być magazynowane w pozycji sto-
jącej w jednej warstwie. 

2.2. Materiały do wykonania izolacji przeciwwodnej płyty fundamentowej i ścian ze-
wnętrznych - membrana 
Płyta fundamentowa zaprojektowana jako szczelna. Wodoszczelna membrana 
kompozytowa (materiał hydroizolacyjny rolowy) przeznaczona do wykonywania 
systemowych hydroizolacji, jako podkład wiążący się z wylanym betonem, zapobiegający 
przenikaniu wody.  
Stosować należy kompletny system hydroizolacyjny jednego wybranego producenta - 
grubowarstwowa membrana tworząca samo doszczelniający się, trwały system 
przeciwwodnej ochrony powierzchni. Mata złożona z polietylenu wysokiej gęstości HDPE, i 
granulowanego bentonitu , chronionego hydrofobową włókniną polipropylenową – warstwy 
łączone metodą igłowania.  
Podstawowe minimalne parametry (chyba że projekt wskazuje inaczej): 

− grubość przy 2 kPa [mm]: 5-7mm  
− ilość granulatu bentonitowego min. 4,8 kg/m2 
− odporność na ciśnienie [m słupa wody]: 70 
− zdolność mostkowania rys powstających w podłożu (skurczowych i związanych ze 

zmianami temperatury) - niewrażliwość na wielokrotne wydłużanie i skracanie się 
podłoża na rysach o rozwartości do 6 mm w temperaturze -25°C.  

− Przewodniość hydrauliczna ASTM D 5084 1,0 x 10–10 cm/s 
− Wytrzymałość na rozciąganie (MD/CD) EN ISO 10319: 10,0 kN/m / 10,0 kN/m 
− Odporność na przedziurawienie EN ISO 12236: 1,8 kN 
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− Wytrzymałość na oddzieranie od betonu ASTM D 903 (mod): 2,6 kN / m min 
− Elastyczność przy niskiej temperaturze ASTM D 1970: Bez wpływu przy –32°C 
− odporność chemiczna na występujące w glebie związki chemiczne oraz odporność 

na szkodliwy wpływ mikroorganizmów; 
− odporność na przebicia punktowe podczas montażu lub zasypywania ziemią; 
− całkowita odporność na cykle zamrażania i odmrażania; 
− powtarzalność fizycznego procesu pęcznienia bentonitu przy kolejnych cyklach na-

pływu i odpływu wody gruntowej; 
− odporność na degradację, np. wymywanie przez wodę. 
Materiały systemowe: 
− masa bentonitowa do szpachlowania  
− granulat bentonitowy do wykonania fasety 
− taśma samowulkanizująca się  
− listwa aluminiowa  
− kołkami wstrzeliwane do betonu  
− Dwuskładnikowa elastomerowa płynna masa przeznaczona do uszczelnień otworów 

w izolacji oraz wokół przewodów itp.  
2.3. Materiały do wykonania izolacji przeciwwodnej płyty fundamentowej i ścian ze-

wnętrznych - uszczelnienia dylatacji ścian zewn ętrznych i płyty dennej 
Taśmy dylatacyjne zewnętrzne, płaskie i kątowe zapewniające szczelność przy prze-
mieszczeniach konstrukcji. Wypełnienie szczelin z  polietylenu o wysokiej gęstości i ściśli-
wych zamkniętych komórkach, przeznaczonego do zastosowania przy uszczelnianiu kon-
strukcji. Zwrócić szczególną uwagę na zgodność chemiczną stosowanych taśm uszczel-
niających i membran izolacyjnych. Zastosowanie niewłaściwie dobranych wyrobów izola-
cyjnych może spowodować nieszczelność zabezpieczenia przeciwwodnego konstrukcji.  
Należy zachować ciągłość uszczelnienia przez spawanie taśm. 
Wewnętrzne powierzchnie szczelin dylatacyjnych należy wypełnić kitem trwale plastycz-
nym lub taśmą do zewnętrznego zamykania szczelin.  

2.4. Folie do izolacji przeciwwilgociowych  
Folia polietylenowa gr. 0,2 mm i 0,5 mm – w zależności do miejsca zastosowania – zgod-
nie z projektem.  
Dla folii gr.0,2 mm parametry nie niższe niż: 
- masa powierzchniowa 190 g/m2, 
- wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 60 N/mm, 
- przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1 m w czasie 100 h nie przesiąka 
- opór dyfuzyjny ≥ 600 m2 hPa/g 
- rozprzestrzenianie ognia - nie rozprzestrzeniające ognia. 

2.5. Elastyczna powłoka uszczelniaj ąca 
Elastyczna, jednoskładnikowa, przykrywająca rysy płynna powłoka na bazie dyspersji po-
limerowych (tzw. folia w płynie) do uszczelniania ścian i podłóg wykładanych płytkami i pły-
tami. Chroni przed wodą wnikającą bez ciśnienia w obciążonych wilgocią pomieszcze-
niach, np. łazienkach, umywalniach, pomieszczeniach sanitarnych. Szczególne właściwo-
ści: 
- elastyczna, przykrywa rysy o szerokości min 0,75 mm 

2.6. Preparat gruntuj ący 
Wodny podkład bez rozpuszczalnika na bazie sztucznej żywicy, do podłoży o silnych i 
zróżnicowanych właściwościach ssących. Do gruntowania jastrychów cementowych i an-
hydrytowych, płyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-wiórowych, tynków wapienno cemento-
wych i gipsowych. 

2.7. Impregnacja betonu - ochrona powierzchniowa ko nstrukcji betonowych 
Przezroczysty, małocząsteczkowy, zawierający rozpuszczalnik, hydrofobowy środek im-
pregnacyjny na bazie siloksanu zapobiegający przenikaniu wilgoci. 
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Z powodu absorpcji kapilarnej (włoskowatej) preparat jest wchłaniany przez materiał bu-
dowlany i poprzez działanie wilgoci reaguje z podłożem tworząc usieciowiony, niezatyka-
jący kapilarów silikon.  
Podstawowe parametry: 
Baza: małocząsteczkowy siloksan 
− Gęstość: 0,79 kg/dm3 

− Barwa: bezbarwny 

− Konsystencja: ciekła 
− Sposób nanoszenia: natrysk, malowanie nasycanie 

2.8. Izolacja zbiornika ppo ż. oraz pomieszczenia pompy zbiornika ppo ż.  
Powłoka wodoszczelna 2-składnikowa, mineralno-polimerowa elastyczna gr. 3mm (od 
wewnątrz). 

2.9. Materiały do wykonania warstw dachu zielonego – uwagi ogólne 
Stosować materiały do dachu zielonego pochodzące z systemu jednego producenta – z 
uwagi na specjalistyczny i wymagający każdorazowo indywidualnego podejścia charakter 
zadania, jakim jest wykonanie prawidłowo funkcjonującego dachu zielonego, przed 
zamówieniem materiałów wymagany jest kontakt z doradcą technicznym wybranego 
producenta w celu ostatecznego potwierdzenia prawidłowego doboru materiałów i 
rozwiązań. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy wezwać nadzór autorski. Wszelkie 
zmiany materiałów i rozwiązań technicznych muszą być zaakceptowane przez nadzór 
zgodnie z procedurą opisaną w ST-00. 

2.10. Dach zielony - grunt do podło ża (stropodach żelbetowy) 
Gotowa do użycia, dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa z dodatkami uszlachetniają-
cymi, o następujących właściwościach:  
− bezrozpuszczalnikowy, wodochronny, odporny na działanie czynników atmosferycz-

nych 
− dobra przyczepność do podłoża i dobre właściwości penetracji w głąb izolowanych po-

wierzchni, 
− właściwości tiksotropowe 
− czas tworzenia powłoki: ≤6 h 

2.11. Dach zielony - papa termozgrzewalna podkładowa asfa ltowa 
Kompatybilna z papą nawierzchniową i pochodząca z systemu tego samego producen-
ta papa podkładowa asfaltowa termozgrzewalna modyfikowana elastomerem (SBS).  
Warstwa wierzchnia - posypka drobnoziarnista. Parametry nie gorsze niż:  
− grubość 5,2mm± 0,2 
− włóknina poliestrowa 250g/m2 
− wodoszczelność (PN-EN 1928 Metoda B) kPa: ≥100 (24h) 
− właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca: 

• kierunek wzdłuż: 1000±200 N/50mm 
• kierunek w poprzek: 1000±200 N/50mm 

− Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej  

• kierunek wzdłuż 35± 5 % 
• kierunek w poprzek 35 ± 5 % 

− Zakres elastyczności: od -25 st. C do +100 st.C 
2.12. Dach zielony - papa termozgrzewalna nawierzch niowa 

Papa odporna na przerost korzeni, z miedziowaną włókniną poliestrową, pokryta asfaltem 
modyfikowanym elastomerem (SBS); wierzchnia strona pokryta posypką mineralną grubo-
ziarnistą. W przypadku zgody Inżyniera na zastosowanie papy modyfikowanej SBS do da-
chów zielonych z włókniną niemiedziowaną papę należy przykryć folią przeciwkorzenną o 
grubości 0,8mm, a parametry wymagane papy to: 
− grubość 5,2mm± 0,2 
− włóknina poliestrowa 250g/m2 
− wodoszczelność (PN-EN 1928 Metoda B) kPa: 200 (24h) 
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− właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca: 
• kierunek wzdłuż: 1100±200 N/50mm 
• kierunek w poprzek: 900±200 N/50mm 

− wytrzymałość złączy na ścinanie:: 
• zakład podłużny: 900±200  
• zakład poprzeczny: 1100±200  

− Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej  

• kierunek wzdłuż 50 ± 10 % 
• kierunek w poprzek 50 ± 10 % 

− odporność na obciążenia statyczne 20 kg 
− odporność na uderzenia 2000 mm 
− stabilność wymiarów – zmiana wymiarów: ≤0,5% 
− Zakres elastyczności: od -25 st.C do +100 st.C 
− Przenikanie pary wodnej PN-EN 13707+A2:2012: µ=20.000 
− Odporność na przerastanie korzeni PN-EN 13948: 2007: odporna (FLL) 

2.13. Dach zielony - warstwa po ślizgowa - folia PE 
Parametry nie niższe niż: 
- grubość 0,2 mm 
- masa powierzchniowa 190 g/m2, 
- wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 60 N/mm, 
- przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1 m w czasie 100 h nie przesią-
ka 
- opór dyfuzyjny ≥ 600 m2 hPa/g 
- rozprzestrzenianie ognia - nie rozprzestrzeniające ognia. 

2.14. Dach zielony - termoizolacja - polistyren eks trudowany gr. 20 cm 
Parametry techniczne:  
− Temperatura użytkowania od -50 do +80°C  
− Gęstość pozorna min. 40 kg/m3  
− Deklarowany wsp. przewodzenia ciepła 0,029 W/mK  
− Długotrwała nasiąkliwość wodna 0,2%  
− Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu min. [kPa]: 300. 
− Klasyfikacja ogniowa B1  
− Klasyfikacja ogniowa: samogasnące  
− Ukształtowanie boków płyty – zakładkowe 

2.15. Dach zielony - warstwa ochronna – geowłóknina   
Materiał: PP/PES/Akrylowa włókna z recyklingu, wzmocniona.  Klasa wytrzymało-
ści GRK 2 do dachów zielonych w systemie dachu odwróconego o miąższości substra-
tu do 50 cm oraz do nawierzchni wodoprzepuszczalnych obciążonych wyłącznie ru-
chem pieszym. Geowłóknina ochronno-dyfuzyjna zapobiega osadzaniu się drobnych 
cząstek spławialnych w warstwie izolacyjnej. 
Parametry nie gorsze niż: 
− Grubość ok. 4mm 
− Wodoprzepuszczalnośc pionowa 130 l/m2/s 
− Odporność na rozciąganie 7,5/7,5 kN/m 
− Odporność na przebicie statyczne 1200N 
− Wymiar porów 105 mikrometrów 
− Gramatura min. 500 g/m2 
− Retencjonowanie (pojemność gromadzenia wody) ok. 3,5 l/m² 

2.16. Warstwa drena żowa o gr. 6,0 cm: 
a) Mata drena żowa umo żliwiaj ąca swobodn ą dyfuzj ę pary wodnej 

− Materiał HDPE z recyklingu 
− Grubość ok. 60 mm 
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− Gramatura ok. 2,5 kg/m² 
− Max. odporność na ściskanie (przy 10% kompresji) 695 kN/m²  
− Wypełnienie przynajmniej do górnej krawędzi maty substancją drenażo-

wą: ok.45l 
− Magazynowanie wody ok. 25 l/m² 

b) Drenaż żwirowy chalcedonitowy  – należy użyć wyłącznie kruszyw łamanych w 
odpowiednich frakcjach. Charakterystyczne cechy: niska waga, mrozoodporność, 
bardzo duża naturalna nasiąkliwość. Kruszywa chalcedonitowe doskonale przyswa-
jają składniki odżywcze z wody tworząc magazyn pożywienia dla roślin. 
Kruszywa występują we frakcjach 2-8 mm, 2-16 mm, 8-16 mm, 4-32 mm 
− grysy naturalne o wadze 1 000 – 1 300 kg/m3 
− nasiąkliwość ok. 20% 
− minimalna grubość warstwy drenażu powinna wynosić trzykrotność maksymal-

nej średnicy użytego kruszywa (czyli dla 8-16 mm – ok. 50 mm). Wstępnie przy-
jęto frakcję 8-16 w warstwie ok. 60mm. 

2.17. Dach zielony - warstwa filtracyjna - geowłóknina  
Polipropylen stabilizowany UV – klasa GRK 2 do dachów zielonych o miąższości sub-
stratu do 50 cm oraz do nawierzchni wodoprzepuszczalnych obciążonych wyłącznie ru-
chem pieszym, odporna na zamulanie, luźno ułożona na warstwie drenującej, z zakład-
kami podłużnymi i poprzecznymi ok.20 cm.. 
Parametry nie gorsze niż: 
− Grubość ok. 10mm 
− Wodoprzepuszczalność pionowa 130 l/m2/s 
− Odporność na rozciąganie 7,5/7,5 kN/m 
− Odporność na przebicie statyczne 1200N 
− Wymiar porów 105 mikrometrów 
− Gramatura 105-125 g/m2 
− Odporność na kwasy i alkalia występujące w przyrodzie. 

2.18. Dach zielony - podło że – substrat wegetacyjny o gr. warstwy 20 cm , dobrany 
do rodzaju roślinności (trawnik użytkowy) – zapewniająca stabilne warunki ukorzeniania 
się i rozwoju dla roślin o dużych wymaganiach warstwa wegetacyjna, wolna od chwastów i 
składników ilastych, ulepszona przez dodatki powiększające magazynowanie wody.  
Zabrania się stosowania humusu jako warstwy wegetacyjnej. 
Substraty dachowe to specjalnie opracowane mieszanki, w skład których wchodzą sub-
stancje mineralno-organiczne odwzorowujące warunki glebowe na dachach zielonych. 
Stanowią one najistotniejszy element dachu zielonego. Właściwy substrat powinien zawie-
rać mieszankę porowatego kruszywa dobranego w odpowiednich proporcjach i o odpo-
wiedniej frakcji. Taka kombinacja warunkuje właściwą pojemność wodną i powietrzną, nie-
zbędną do prawidłowego rozwoju roślin. Przykrycie systemu zielonego dachu substratem 
zawierającym nieodpowiednie kruszywo lub zawierającym jego nieodpowiednią ilość, 
zwłaszcza w stosunku do części organicznych, powoduje często, że woda nie jest wchła-
niana i retencjonowana we właściwy sposób. Skutkuje to procesami gnilnymi w warstwach 
korzeniowych lub ich przesuszaniem oraz tworzeniem się kałuż na powierzchni dachu. 

Uwaga: Trawa.- wysiew mieszanki typu „trawiasty dach” przeznaczonej do dachów 
zielonych (wg SST-26 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych) lub za-
stosowanie mat z roślinnością ekstensywną – w zależności od przyjętego rozwiąza-
nia. Mieszanka musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

3. SPRZĘT 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót.  
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Do wykonania hydroizolacji stosować sprzęt określony w instrukcji producenta systemu.   
4. TRANSPORT 

Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jaki nie wpłynie 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Rolki pap należy przewozić kryty-
mi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone 
przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki pap mogą być przewożone w kontenerach lub 
na paletach.  
Membranę należy przewozić krytymi środkami transportowymi w opakowaniach producenta 
(zwiniętą w rolki i zabezpieczoną przed odkształceniem i rozwijaniem się), ustawioną w jednej 
warstwie i zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i 
uszkodzeniem i z zachowaniem szczegółowych wymagań zawartych w instrukcji producenta. 
Na każdym opakowaniu membrany powinna znajdować się etykieta zawierająca następujące 
dane:  
− nazwa i adres producenta  
− liczba metrów bieżących lub m2  
− data produkcji  
− termin przydatności do użycia  
− informacja, że wyrób uzyskał Aprobatę Techniczną IBDiM  
Taśmę i masę elastomerową należy przewozić w oryginalnych opakowaniach krytymi środkami 
transportowymi , zabezpieczając je przed wpływami atmosferycznymi oraz przed 
przesuwaniem i uszkodzeniami.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Wymagania ogólne  

Roboty izolacyjne powinny być wykonywane przez bardzo starannie przeszkolonych pra-
cowników. Zwraca się uwagę, iż wykonywanie poprawek na już ukończonych odcinkach 
jest bardzo pracochłonne i w przeważającej ilości wypadków prowadzi do powstania trwa-
łych wad powłok izolacyjnych. 
Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem min. 3cm lub sfa-
zowane pod kątem 45 stopni. 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działają-
ce nań obciążenia. 
Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 
5%. 
Powłoki gruntujące nanosić w dwóch warstwach - druga warstwa może być nanoszona po 
całkowitym wyschnięciu pierwszej.  
Realizację dachu zielonego powinna wykonać przeszkolona doświadczona ekipa, specjali-
zująca się w tego typu pracach. 

5.2. Konsultacja szczegółów realizacji dachu zielonego  
Szczegóły techniczne rozwiązania należy skonsultować z doradcą technicznym producen-
ta wybranego systemu materiałów dachu zielonego. Szczególnie zwrócić uwagę na: 
− sprawdzenie doboru materiałów budowlanych pod względem ich właściwości i  

możliwości zastosowania dla danego rozwiązania, 
− sprawdzenie grubości warstw, 
− kształtowanie spadków, 
− system odwodnienia,  
− dobór rodzaju substratu i mieszanki traw.  

5.3. Wymagania dotycz ące podło ży pod hydroizolacje  
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonywane na podłożach: betonowych lub żelbe-
towych: 
• nośne i nieodkształcalne, 
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• powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka ce-
mentowego, bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć, 

• połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane fase-
ty o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45° na sze-
rokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi (sposób ich wykonania powinien być 
zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicz-
nej przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych), podłoże powinno być su-
che (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagań producenta 
wyrobów hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (kata-
logowej). Odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w 
aprobacie technicznej lub karcie technicznej podłoże należy zagruntować roztworem do 
gruntowania właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagrun-
towana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta, a powłoka gruntująca 
powinna być równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazywać dobrą przyczepność do podłoża, 

• powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona. Oczyszczenie powierzchni wykonać 
należy przez przedmuchanie sprężonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody 
pod ciśnieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zostać osuszona. 

• wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione. Części wystające powinny 
być skute lub zeszlifowane, a zagłębienie uzupełnione betonem.  

5.4. Wykonanie izolacji przeciwwodnej  
Izolację należy instalować zgodnie z wytycznymi producenta wybranego i 
zaakceptowanego systemu, używając do tego niezbędnych powiązanych produktów 
pochodzących z tego samego systemu (nie wolno łączyć elementów różnych systemów!).  

5.4.1. Uwagi ogólne  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty izolacyjne.  
Izolacje powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową 
uwzględniającą wymagania norm oraz wytyczne producenta.  
Roboty izolacyjne należy wykonywać przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest 
prowadzenie robót podczas opadów deszczu i mżawki, bezpośrednio po opadach 
oraz w czasie, gdy wilgotność względna powietrza jest większa niż 85%.  
Niedopuszczalne jest prowadzenie robót, gdy temperatura powietrza jest niższa niż -
4°C.  
W czasie prowadzenia robót izolacyjnych na obiekcie, dopuszczalny jest wyłącznie 
ruch technologiczny związany z prowadzeniem powyższych robót. W miejscach, gdzie 
taki ruch będzie prowadzony, należy specjalnie starannie zabezpieczyć izolację przed 
uszkodzeniem.  
Płyta fundamentowa i ściany powinny mieć przewidziane odpowiednie zabezpieczenia 
przeciwwodne szczelin dylatacyjnych oraz przerw roboczych.   

5.4.2. Przygotowanie podło ża  
Przed przystąpieniem do prac izolacyjnych należy sprawdzić wszystkie powierzchnie 
przeznaczone do zaizolowania. Podłoża muszą mieć odpowiednią sztywność, aby nie 
następowały przemieszczenia przy wylewaniu betonu. Podłoże pod izolację powinno 
posiadać odpowiednie spadki, być równe, gładkie, nieodkształcalne i czyste. Musi być 
ono równe i gładkie, bez przerw i nierówności przekraczających 12 mm. Powierzchnia 
nie może posiadać luźnych ziaren kruszywa oraz ostrych występów. Oczyszczenie 
powierzchni wykonać należy przez przedmuchanie sprężonym powietrzem lub przez 
zmycie strumieniem wody pod ciśnieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zostać 
osuszona. Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione. 
Powierzchnia nie musi być sucha, należy jednak usunąć stojącą wodę, w celu 
zapobieżenia zanieczyszczeniom połączeń na zakładkę oraz pogorszeniu 
wodoszczelności.  
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5.4.3. Układanie izolacji  
Izolację należy układać ściśle według instrukcji producenta systemu, przez 
przeszkolonych pracowników. Nie wolno przekraczać wartości dopuszczalnych 
temperatury i wilgotności podczas układania. Zwrócić uwagę na prawidłowe 
uszczelnienie w miejscach przejść instalacji. Przejścia przewodów rurowych, 
przyłączy uszczelnić przy pomocy płynnej membrany i taśmy – wg instrukcji 
producenta zastosowanego systemu. Na rurze zastosować uszczelnienie 
przeciwwodne. 

5.4.4. Naprawa membrany .  
Nie wolno zakrywać uszkodzonej izolacji. W przypadku uszkodzenia należy uszko-
dzone miejsce naprawić ściśle wg wytycznych producenta zastosowanego systemu. 
Miejsca naprawiane podlegają musza zostać odebrane przez Inżyniera. 

5.5. Układanie papy termozgrzewalnej  
Układanie - ściśle wg instrukcji producenta.  
Przy przyklejaniu pap termozgrzewalnych za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny 
propan – butan należy prace prowadzić według zasad: 
− palniki gazowe należy tak ustawić, aby jednocześnie podgrzewały podłoże i wstęgę 

papy od strony przekładki adhezyjnej (po jej usunięciu), 
− płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej powierzchni 

nagrzewania i nie powinien kopcić, 
− dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a 

płomień palnika powinien być przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 
− niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego 

spływania masy asfaltowej lub jej zapalenia, 
− palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni 

papy; płomienie palników powinny być tak ustawione, aby równomiernie podgrzewały 
powłokę asfaltową do jej nadtapiania (paskiem szerokości 10 cm na całej szerokości 
wstęgi) i powierzchnię izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą), 

− fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 
ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości wałka papy. 

Przygotowanie podło ża: 
− podłoże musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by zapewniło przeniesienie 

obciążeń przewidywanych w czasie eksploatacji, a także podczas prowadzenia robót, 
− podłoże powinno być równe z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego spływu 

wody, przyczepności papy i estetyki wykonania pokrycia, 
− podłoże z płyt termoizolacyjnych musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by nie 

nastąpiło uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji dachu; 
Zgrzewanie papy 
− rolkę papy rozwija się w miejscu, gdzie będzie układana, domierza i zwija z każdej 

strony do środka, a następnie podgrzewa całą spodnią stronę papy i podłoże 
jednocześnie wolno rozwijając rolkę 

− folia ochronna od spodu rolki stapia się i nadtopiony bitum mocuje papę do podłoża, 
− zakład wzdłużny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie 

wzdłuż brzegu wstęgi papy pasa bez posypki i wynosi ok.9cm; zakład poprzeczny 
powinien mieć szerokość min. 12 cm, 

− zakład wzdłużny i poprzeczny papy podkładowej należy wykonać zachowując te same 
szerokości jak w papie wierzchniego krycia, 

− zakłady papy należy wykonać ze szczególną starannością, gdyż jakość ich wykonania 
w dużym stopniu decyduje o szczelności pokrycia; wypływ masy asfaltowej o 
szerokości ok. 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu potwierdza prawidłowość jego 
wykonania; miejsca wypływu masy asfaltowej można posypać posypką, co poprawi 
wygląd estetyczny dachu, 
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− wykonując zakład poprzeczny papy wierzchniego krycia należy nieco dłużej podgrzać 
papę spodnią zakładu, tak, by posypka gruboziarnista wtopiła się w asfalt i nie 
pogarszała jakości zgrzewu, 

− zakłady poprzeczne papy należy przesunąć tak, by na sąsiednich wstęgach nie 
występowały w jednej linii, a zakłady wzdłuż wstęgi papy podkładowej i wierzchniej 
muszą być przesunięte względem siebie o połowę szerokości rolki, 

− papy z asfaltem z dodatkiem SBS nie należy układać w temperaturach niższych niż 
0ºC. 

5.6. Wykonanie warstw dachu zielonego  
Do układania pokrycia można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych i 
instalacyjnych na stropodachu.  
Podłoże musi być równe, nośne, wolne od zanieczyszczeń i środków antyadhezyj-
nych. Nowe betony powinny być związane i wysezonowane. Mleczko cementowe 
ma być usunięte. Podłoże nie może być zmrożone, oszronione, nie mogą wystę-
pować zastoiny wodne. Przed nałożeniem masy podłoże należy dobrze oczyścić z 
pyłu i luźnych cząsteczek. Usunąć ostre krawędzie. 
Papę układać na zagruntowanym podłożu.  
Prace prowadzić w temperaturze podłoża i powietrza od +5°C.  
Hydroizolacja pozioma i pionowa powinny stanowić ciągły szczelny układ.  
Wszelkie przebicia przez warstwy izolacji powinny być odpowiednio uszczelnione w sys-
temie izolacji lub uzgodnione i zaakceptowane przez producenta.  
Zaleca  się  szczególną  dokładność i staranność wykonania złączy izolacji na zakładach. 
Zwrócić uwagę na szczelność i ciągłość wykonanie połączenia izolacji pionowej ścian i izo-
lacji poziomej stropu. 
Wymagane jest, aby podłoże i hydroizolacja oraz pozostałe warstwy powłokowe były po-
zbawione zagłębień i zmarszczeń, w których powstawałyby zastoiny wodne.  
Zielony dach powinien być oddzielony od obrzeżnych elementów budynku oraz innych 
pionowych elementów występujących w obrębie powierzchni dachu (np. obudowa wylotu 
wentylacji itp.) paskiem żwiru (żwir płukany 16-32 mm) o szerokości 30-50 cm – opaska 
żwirowa zapewnia m.in. stałe napowietrzanie warstwy drenażowej, dlatego nie powinna 
być oddzielona w sposób uniemożliwiający przepływ powietrza (zastosować dedykowane 
rozwiązanie systemowe). 
Dach powinien być tak skonstruowany, aby wysokość spiętrzenia wody nie przekraczała 
2/3 grubości warstwy drenującej, aby uniknąć gnicia w warstwie wegetacyjnej. Należy za-
pewnić napowietrzanie całej warstwy drenażowej i możliwość odprowadzenia nadmiaru 
wody odpowiednią dla danego typu dachu zielonego (np. korytka odwadniające, wpusty 
lub drenaż liniowy rozmieszczone w sposób pozwalający na skuteczne odprowadzenie 
wody podczas obfitych opadów).  
Stosować materiały do dachu zielonego pochodzące z systemu jednego producenta – w 
razie jakichkolwiek wątpliwości należy skorzystać ze wsparcia doradcy technicznego i/lub 
wezwać nadzór autorski.  
Podczas budowy dachu zielonego termoizolacja nie może pozostawać bez obciążenia, 
gdyż narażona jest wówczas na ryzyko przesuwania przez wiatr lub podnoszenia przez 
wodę.  
Włóknina filtrująca powinna być ułożona zarówno pod warstwą wegetacyjną, jak i opaską 
żwirową - zapobiega to zamulaniu warstwy drenującej przez drobne cząstki wypłukiwane 
z warstwy wegetacyjnej. 
Należy zapewnić możliwość nawadniania gotowego dachu (np. węże do zraszania).  
Montaż warstw dachu zielonego wykonywać ściśle wg wytycznych zawartych w instrukcji 
producenta. Przestrzegać wymaganych szerokości zakładów. .   
Zakrycie poszczególnych warstw nie później niż określono w kartach technicznych stoso-
wanych materiałów. 
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5.7. Izolacja przeciwilgociowa pod płytki ceramiczn e w pomieszczeniach mokrych 
W pomieszczeniach mokrych (łazienki, umywalnie), w których będą okładziny ceramiczne na-
leży zastosować odpowiednią izolację. W prysznicach (intensywne obciążenie wilgocią) należy 
zaizolować całą powierzchnie posadzki z wywinięciem na ścianę na wysokość 20cm zaprawą 
uszczelniającą elastyczną (wymagana grubość min 2mm), a w pozostałych pomieszczeniach 
przy zastosowaniu elastycznej powłoki uszczelniającej (tzw. folii w płynie) – min grubość 0,5 
mm. Przed nałożeniem zaprawy uszczelniającej elastycznej zwilżać podłoże, a przed nałoże-
niem folii w płynie gruntować. Każdą izolacje należy nakładać min. w 2 warstwach. Wszelkie 
połączenia ściana – ściana oraz posadzka – ściana należy dodatkowo zabezpieczyć taśmami 
uszczelniającymi o szerokości 120mm + systemowe narożniki. W miejscach przejść podłączeń 
rurowych do baterii w strefach izolowanych wkleić uszczelki ścienne Przyklejenie okładzin ce-
ramicznych przy zastosowaniu elastycznej zaprawy klejącej. W miejscach gdzie nie ma izolacji 
powierzchnie gruntować preparatem gruntującym. Okładziny spoinować przy zastosowaniu fu-
gi wysokowytrzymałej o podwyższonych wymogach higienicznych. Wszelkie połączenia ściana 
– ściana lub posadzka – ściana wypełnić materiałem trwale elastycznym – silikonem sanitar-
nym. 

 
5.8. Impregnacja betonu 
Usunąć wszelkie zabrudzenia z obrabianej powierzchni. Nieaktywne spękania (rysy) i uszko-
dzone wypełnić zaprawą. Szczeliny dylatacyjne i miejsca połączeń uszczelniać masami 
uszczelniającymi.  
Preparat należy nanosić w postaci nierozcieńczonej za pomocą aparatu do natryskiwania, aż 
do momentu nasycenia podłoża. Mniejsze powierzchnię należy smarować miękką szczotką 
dekarską lub pędzlem. Czynność tę wykonuje się obficie nanosząc preparat.  
W przypadku powierzchni bardzo chłonnych nakłada się dwie lub trzy warstwy. Nakładanie to 
odbywa się tak, aby nowa warstwa była nakładana na gotową, ale jeszcze mokrą powłokę. Na-
tomiast na powierzchnie słabo chłonne preparat nakłada się tylko raz. W przypadku bardzo 
szczelnych powierzchni (niechłonących) celowe jest przemycie świeżo wykonanej impregnacji 
np. rozcieńczalnikiem T. W ten sposób usuwa się z powierzchni nadmiar preparatu, który wni-
ka tam, gdzie podłoże jest najbardziej chłonne, np. do spoin zaprawy.  
Największe głębokości przenikania uzyskuje się przy ciepłej pogodzie i suchych podłożach. 
Czas schnięcia wynosi ok. 24 godziny..  

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
Przed przystąpieniem do robót izolacyjnych należy dokonać sprawdzenia materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowanego podłoża (założo-
nych spadków, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podłoża). 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem.  
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez produ-
centa ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi ate-
stami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o ja-
kości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie od-
powiadają wymaganiom przedmiotowych norm.  
Nie dopuszcza się stosowania materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika bu-
dowy.  
Kontrola robót izolacyjnych polega na sprawdzeniu: 
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− Rodzaju wbudowanego materiału 
− Zgodności technologii ułożenia z zaleceniami producenta (w tym m.in. wielkość zakładów, 

wywinięć, sposobu połączeń) 
− Grubości i ilości warstw 
− Staranności uszczelnienia przejść instalacji 
− Przylegania izolacji, 
− Zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych w trakcie wykonywania izolacji, kontrolując zacho-

wanie wymagań zabezpieczających dylatacje, 
Izolacja powinna stanowić jednolitą, czystą powłokę przylegającą do powierzchni.  

Badania powinny być przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy izolacji układu dachu 
zielonego. Sprawdzić należy: 
− zgodność wykonanych warstw (grubość, rozmieszczenie – kolejność) z projektem, ST, 

obowiązującymi przepisami i pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.    
− wykonania poszczególnych warstw w sposób zapewniający ich ciągłość i szczelność, sze-

rokość i kierunek zakładów materiałów rolowych, brak uszkodzeń 
− prawidłowość przylegania do podłoża. 
− poprawność obrobienia przebić i przejść przewodów lub innych elementów budowlanych 

przez izolacje,  
− na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy - ilości zużywanych materiałów, grubośći 

warstwy. 

Ze względu na techniczne znaczenie izolacji, zanikający charakter robót oraz dokumentacyjną 
formę protokołu - konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami personelu 
technicznego.  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie będą rozliczane na podstawie obmiaru. 
Cena wykonania robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych.  

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
Odbiór robót izolacyjnych podlega zasadom odbiorów robót ulegających zakryciu.  
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych, oraz 
sprawdzeniu gotowej powłoki. Odbiory należy przeprowadzać dla każdej warstwy izolacji 
osobno, przy czym sporządza się jeden protokół odbioru izolacji po wykonaniu powłoki 
izolacyjnej. W protokole odbioru należy odnotować fakt dokonywania poprawek, określając ich 
rodzaj i miejsce. Podstawą do odbioru robót izolacyjnych są badania obejmujące:  
− sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową,  
− sprawdzenie materiałów,  
− sprawdzenie podłoża pod izolacje,  
− sprawdzenie warunków prowadzenia robót,  
− sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót.  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ,,Wymagania ogólne". 
Cena za wykonanie izolacji obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- ułożenie poszczególnych warstw 
- uprzątnięcie terenu 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
− PN-EN 13491:2013-10 Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych jako bariery nieprzepuszczalne dla cieczy do budowy tunelów i budowli 
podziemnych 

− PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i kau-
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czuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej -- Definicje i właściwości 
− PN-EN 1928:2002 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucz-

nych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów -- Określanie wodoszczelności 
− PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Defini-

cje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności -- Część 2: Systemy ochrony po-
wierzchniowej betonu 

− PN-EN 13707:2013-12  Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe na osnowie do 
pokryć dachowych - Definicje i właściwości 

− PN-EN 1850-1:2002  Elastyczne wyroby wodochronne - Określanie wad widocznych - 
Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów 

− PN-EN 13967+A1:2017-05  Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucz-
nych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kau-
czuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych -- Definicje i właściwości 

− PN-EN 13969:2006/A1:2007  Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izo-
lacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części pod-
ziemnych -- Definicje i właściwości 

− PN-EN ISO 10319:2015-08 Geosyntetyki - Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą sze-
rokich próbek 

− PN-EN 13249:2016-11  Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odnie-
sieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z 
wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych) 

− PN-EN 13252:2016-11  Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odnie-
sieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych 

− PN-B-24000:1997  Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 
− Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów. 
 

 
 
 

SST-12 - Izolacja cieplna CPV 45321000-3 
 
I. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1. Przedmiot specyfikacji technicznej . 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji termicznych i akustycznych przy realizacji zadania Zmiana projektu budowla-
nego: Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej  – Etap 1. 

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST)   
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-
zacji zadania  

3. Zakres robót obj ętych SST 
Specyfikacja dotyczy czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie izolacji ter-
micznych i akustycznych, w tym: 
• izolacja termiczna ściany fundamentowej w gruncie do głębokości 1,1 m poniżej poziomu te-

renu S3a - polistyren ekstrudowany 16cm (300 kPA) 
• izolacje termiczna niepalna ścian szybów windowych nieużywanych w Etapie 1 - tymczaso-

wa (do czasu realizacji Etapu 2) – od wewnątrz, o wysokim stopniu dyfuzji  
• izolacja termiczna niepalna zabezpieczona przeciwwilgociowo na ścianach i posadzce stud-

ni doświetlającej 
• izolacje w ścianach systemowych GK - wełna mineralna lub kamienna odpowiednio do za-

stosowanych systemów rozwiązań 
• izolacje w ścianach instalacyjnych GK - wełna mineralna   
• izolacja w układzie stropodachu (polistyren ekstrudowany 20cm) D3 (stropodach dziedzińca 

- 0), D3z (stropodach tymczasowy – dach zielony - 0), D3a (stropodach przejazdu – 0) 
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4. Nazwy i kody robót obj ętych zamówieniem 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach. 

 45320000-6 Roboty izolacyjne 
45321000-3 Izolacja cieplna 

 
5. Definicje okre śleń podstawowych  
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogólne. 
roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji  – wszystkie prace budowlane związane z 
wykonywaniem izolacji ciepłochronnych zgodnie z dokumentacją projektową. 
materiał izolacyjny  – materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem ciepła. 

  
II. WYTYCZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
1. WARUNKI OGÓLNE   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  
Należy przestrzegać instrukcji producentów dotyczących stosowanych materiałów.  

2. MATERIAŁY  
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
2.1. Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów  
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
− są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej, 
− są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 

oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy 
wyrobu), 

− spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
− producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

− spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia  
2.2. Styropian 

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiadać wymaganiom określonym w 
normie: PN-EN 13163+A2:2016-12. Na powierzchni płyt styropianowych przeznaczonych 
do ocieplania nie powinno być kawern głębszych niż 5 mm. Krawędzie winny być proste i 
nie uszkodzone. Struktura płyt na całej powierzchni powinna być jednorodna. Granulki 
powinny być połączone tak, aby nie można było ich oddzielić od siebie.  

2.3. Płyty poliizocyjanuratowe (PIR) 
Materiałem termoizolacyjny o szczególnej strukturze, w 100% wolny od freonów. Stosować 
należy płyty o bardzo niskim deklarowanym współczynniku przewodzenia ciepła: λd-
ekl. 0,021 W/mK. Niska nasiąkliwość (<2%). Duża odporność na ściskanie: 200-300 kPa. 
Płyta z obu stron zabezpieczona jest okładziną gwarantującą stałość właściwości termo-
izolacyjnych. W warstwach posadzkowych stosowane będą płyty o grubościach 4 cm (po-
sadzki: P1, P2P3a, P3b, P3c) i 15cm (posadzka P4, P4b, P4d). Płyty produkowane są 
standardowo w rozmiarach 1200 x 600 mm oraz 1200 x 2400 mm, na specjalne zamówie-
nie istniej możliwość zakupu płyt o szerokości 1200 i długości do 12000 mm. Płyty posia-
dają 3 rodzaje wykończenia boków: - frez płaski, - frez schodkowy (na zakładkę) oraz frez 
pióro-wpust. Do poszczególnych zastosowań należy stosować płyty o parametrach wy-
szczególnionych w projekcie wykonawczym.  

2.4. Polistyren ekstrudowany (styrodur) 
Stosowany będzie w stopodachach w warstwie grubości 20 cm oraz jako izolacja 
termiczna ściany fundamentowej S3a - 16cm.  
Właściwości : 
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− Odporność na działanie mrozu (cykl zamrażania-roszenia) 
− Odporność na butwienie i korozję biologiczną 
− Bardzo mała absorpcja wilgoci 
− Duża wytrzymałość mechaniczna 
− Wysoki moduł sprężystości- dzięki czemu płyty są odporne na duże obciążenia 
− Trwałość użytkowania (zakres temperatur stosowania -50oC do +75oC) 
Parametry techniczne:  
− Temperatura użytkowania od -50 do +80°C  
− Gęstość pozorna min. 40 kg/m3  
− Deklarowany wsp. przewodzenia ciepła 0,029 W/mK  
− Długotrwała nasiąkliwość woda 0,2%  
− Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu min. [kPa]: 300. 
− Klasyfikacja ogniowa B1  
− Klasyfikacja ogniowa: samogasnące  
− Ukształtowanie boków płyty – zakładkowe 

2.5. Wełna mineralna  
Wymagania: wilgotność wełny max. 2% suchej masy, płyty powinny mieć na całej 
powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. W ścianach systemowych GK stosować 
wełnę mineralną lub kamienną zgodnie z odpowiednio do zastosowanych atestowanych 
systemów rozwiązań 

2.6. Izolacje termiczna ścian szybów windowych nieu żywanych w Etapie 1 - tymczasowa 
(do czasu realizacji Etapu 2) – od wewn ątrz  

Należy zastosować płytę niepalną, dyfuzyjną – np. mineralna płyta na bazie 
hydratyzowanego krzemianu wapnia, nadającą się do wykonywania ociepleń od strony 
wewnętrznej w pomieszczeniach nieogrzewanych o parametrach nie gorszych niż: 
− Współczynnik przewodzenia ciepła W/mK  λ=0,045 (gr. >20mm) 
− Hydroaktywna,  
− Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ = 3 
− Niepalna: klasa A1 
− Wytrzymałość na ściskanie 300 kPa 
− Izolacyjność akustyczna Klasa absorpcji dźwięku D 
Grubość płyt – wg projektu wykonawczego 
Stosować z kompatybilnym systemowym preparatem gruntującym oraz zaprawą klejąca i 
szpachlową. 

2.7. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed 
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni 
słonecznych 

3. SPRZĘT 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jaki nie wpłynie 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Materiały termoizolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom norm i świadectw ITB. Roboty 
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termoizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonania i odbioru 
robót ogólnobudowlanych, w temperaturze dodatniej. 
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt termoizolacyjnych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzd.  
Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrznosuchym.  
W czasie wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą 
deszczową, bądź zarobową. Układanie masy betonowej na materiałach izolacyjnych 
nieodpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.  
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne 
jest kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów 
mokrych.  
Warstwy ocieplające winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą 
wodną w czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł.  
Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty w warstwie 
pojedynczej powinny być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź mijankowo przy 
większej ilości warstw płyt.  
Do łączenia materiałów izolacyjnych z sobą i podłożem można stosować łączniki mechaniczne, 
zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zależności od rodzaju podłoża. Składniki spoiw nie 
powinny zawierać składników działających szkodliwie na materiał izolacyjny i na podłoże.  
Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy 
bezwzględnie zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub 
źródłami ciepła. Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej 
temperaturze. 
5.3. Monta ż płyt izolacyjnych na ścianach 
− izolacje należy wykonywać w sposób zapewniający ochronę materiałów ocieplających 

przed działaniem wód deszczowych lub wody zarobowej. 
− Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodną z projektem. Płyty 

izolacyjne powinny być układane na styk, a jeśli są układane warstwowo – to z wzajemnym 
przesunięciem styków w kolejnych warstwach. 

− Podłoże do przyklejania płyt powinno być odpowiednio silne i nienatłuszczone. Warstwy 
izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty należy układać na styk bez 
szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu 
płyt w kilku warstwach, każda warstwę układać mijankowo [w cegiełkę]. 

− Należy stosować odpowiednie masy klejące przystosowane do wykonania w określonym 
systemie wynikającym z projektu (stosowane klej nie mogą oddziaływać destrukcyjnie na 
materiał izolacyjny i na podloże). 

− Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 
nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW 
I ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do wykonania izolacji termicznych i akustycznych 
powinna być zgodna z normami oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego 
materiału. Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich 
zgodności z dokumentacja projektową oraz pod względem jakości. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych na podstawie badań doraźnych. W szczególności powinna być oceniana: 
− równość powierzchni płyt, ciągłość materiału izolacji rolowych 
− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
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− wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją), 
− wilgotność i nasiąkliwość, 
− naprężenia ściskające płyt, 
− klasyfikacja ogniowa 
− przygotowanie podłoża  
Podczas kontroli wykonanych robót sprawdzić należy:  
− Rodzaj wbudowanego materiału 
− Ciągłość powłoki/powierzchni izolacyjnej 
− Zgodność technologii ułożenia zgodną z zaleceniami producenta 
− Grubości i ilości warstw 
− Wielkość zakładów, wywinięć, sposobu połączeń 
− Staranności uszczelnienia przejść instalacji 
Wyniki nie mogą przekraczać dopuszczalnych odchyłek podanych w normach przywołanych w 
ST szczegółowych. 
Wyniki badań warstw izolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inżyniera. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie będą rozliczane na podstawie obmiaru. 
Cena wykonania robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych.  

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania 
izolacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić z zanieczyszczeń. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ,,Wymagania ogólne". 
Cena za wykonanie izolacji termicznej i akustycznej obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania, 
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- wykonanie izolacji termicznej 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
− PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
− PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja 
− PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfi kacja 
− PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków 

-- Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień 
− Instrukcje wybranych producentów 
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SST-13 – Instalowanie wind CPV 45313100-5 

 
I. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1. Przedmiot specyfikacji technicznej . 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru dźwigów i platform towarowych przy realizacji zadania Zmiana projektu budowlanego: 
Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej – Etap 1.   

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST)   
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-
zacji zadania  

3. Zakres robót obj ętych SST 
Specyfikacja dotyczy czynności umożliwiających montaż dźwigów i platform towarowych, w 
tym: 
a) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia przez Inżyniera proponowanych 

typów dźwigów, platform i podnośników spełniających wymagane parametry  
b) Roboty przygotowawcze; koordynacja z wykonawcami robót przyległych i związanych (w 

tym: sprawdzenie zgodności robót budowlanych pod względem wymagań dla konkretnego 
modelu dźwigu m.in. wymiary szybu, podszybia itp.) 

c) Roboty związane z dostawą i montażem dźwigów umożliwiających komunikację i transport 
pionowy w budynku (dźwigi osobowe, platformy, podnośniki) 

d) Nadzór nad montażem 
e) Roboty wykończeniowe; 
f) Uporządkowanie miejsca wykonywania robót, utylizacja opakowań i resztek materiałów 

zgodnie ze wskazaniami ich producentów 
g) Rozruch, pomiary 
h) Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń wykonanych prac; 
i) Przeprowadzenie wymaganych procedur dopuszczających dźwigi do użytkowania - przygo-

towanie dokumentacji technicznej (odbiorowej) wraz z wymaganymi certyfikatami i dopusz-
czeniami zgodnie z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego, odbiór urządzenia przez 
jednostkę Notyfikowaną i wydanie Certyfikatu Zgodności 

j) Przeszkolenie w zakresie obsługi dźwigów oraz awaryjnego uwalniania osób. 
4. Nazwy i kody robót obj ętych zamówieniem 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
 45313100-5 Instalowanie wind 

 
5. Definicje okre śleń podstawowych  
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogólne. 

   
II. WYTYCZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT   
1. WARUNKI OGÓLNE   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  
Należy przestrzegać instrukcji producentów dotyczących stosowanych materiałów.  
Wymiary i głębokość podszybia dostosować należy do wybranego i zaakceptowanego typu 
podnośnika, platformy, windy – wg wytycznych producenta. Uwaga: dźwigi z zaniżonym pod-
szybiem wymagają wstępnej akceptacji Urzędu Dozoru Technicznego. 

2. MATERIAŁY  
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Dźwigi, platformy towarowe i urządzenia użyte do realizacji ich instalacji muszą być fabrycznie 
nowe, muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w 
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sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dz.U. 2016 poz. 
811) i obowiązującej Dyrektywy Dźwigowej oraz norm zharmonizowanych. oraz winny posia-
dać odpowiednie znaki jakości. 
2.1. Elektryczne urz ądzenia d źwigowe z wci ągarkami bezreduktorowymi, bez maszy-

nowni   (szczegóły techniczne konstrukcji szybów i urządzeń dźwigowych według kart wy-
branego i zaakceptowanego typu urządzenia) 

2.1.1. Dźwigi osobowe:  
2 dźwigi osobowe 2-przystankowe, udźwig 1000 kg, V= 1m/s. Kabina dźwigu spełnia-
jąca wymagania transportu osób na wózkach inwalidzkich oraz na noszach w akcjach 
ratowniczych – 1100 x 2100 mm, szerokość drzwi 900 mm..  
Parametry podstawowe:  
− Wymiary wewnętrzne szybu – wg projektu. Wymiary podszybia dostosować do 

wymagań wybranego i zaakceptowanego typu dźwigu – wg wytycznych producen-
ta.   

− Prędkość jazdy: 1 m/s  
− Napęd: typ elektryczny, bezreduktorowy  
− Charakterystyka: płynna regulacja prędkości  
− Drzwi przystankowe: automatyczne, teleskopowe, o odporności ogniowej EI 30  
− Wykonanie drzwi: skrzydła - stal nierdzewna, ościeżnice - stal nierdzewna. Wymia-

ry: szerokość wejścia  900 mm, wysokość 2100 mm  
− Kabina i drzwi kabinowe: stal nierdzewna  
− Panel operacyjny: stal nierdzewna  
− Kształt przycisków: okrągłe  
− Podłoga: kompozyt granitowy  
− Sufit: stal nierdzewna PVC  
− Szyb: betonowy  
− Dźwig bez maszynowni (szafa sterowa), napęd umieszczony wewnątrz szybu.  
Dźwigi osobowe muszą mieć opcję” zjazd na parter ” na wypadek zaniku napięcia.  
Szyby windowe muszą być wyposażone w klapy oddymiające o powierzchni min. 
2,5% powierzchni rzutu - szybu.  
Windy wyposażone w kamery kolorowe zintegrowane z windą, interkomy. 
System Kontroli Dostępu do wind - wg wymagań szczegółowych projektu wyko-
nawczego  

2.1.2. Platforma towarowa – 1 szt. (bez możliwości przewozu osób), czterokolumnowa, 
bez maszynowni - platforma o wym. 380 cm x 780 cm, 2 przystankowa, udźwig min. 
5,0 ton.  
− Wymiary podszybia dostosować do wymagań wybranego i zaakceptowanego typu 

platformy – wg wytycznych producenta.   
− Napęd elektryczny: zgodnie z projektem 
− Sterowanie: przyciskowe, zewnętrzne  
− Prędkość: 0,1 m/s STANDARD  
− Szyb murowany z cegły pełnej, betonowy lub konstrukcja samonośna z obudową – 

wg projektu  
− Ściany platformy blacha gładka, malowana farbą podkładową do wysokości 1200 

mm, podłoga – blacha ryflowana. 
− Rodzaj drzwi przystankowych: bramy roletowe - profile aluminiowe powlekane la-

kierami o wysokiej odporności na ścieranie  
− Napęd drzwi i zabezpiecz. otwierane automatycznie (tylko bramy roletowe) wypo-

sażone w kontakty i napędy samohamowne (tylko bramy roletowe)  
− Kasety wezwań: do umieszczenia na ścianie obok drzwi, sygnalizacja zajętości 

platformy, sygnalizacja obecności platformy  
− Wyposażenie dodatkowe - zwiększona wytrzymałość platformy  
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− Zasilanie: zgodnie z projektem 
− Informacje dodatkowe: sygnalizacja przeciążenia, samopoziomowanie zaawanso-

wane, podchwyty zapobiegające opuszczaniu się platformy na skutek wycieku ole-
ju lub zmniejszenia ciśnienia, rozruch gwiazda – trójkat   

 

2.1.3. Podnośnik elektryczny, jednoplatformowy, jednonożycowy dokowany w stropie o 
wymiarach 300 cm x 790 cm o wysokości podnoszenia min 252 cm i udźwigu 5 ton.  
− Wymiary podszybia dostosować do wymagań wybranego i zaakceptowanego typu 

podnośnika – wg wytycznych producenta 
− Sterowanie: przyciskowe zewnętrzne i na platformie 
− kaseta wezwań na platformie  
− Kasety wezwań: Do umieszczenia na ścianie obok platformy na każdym przystan-

ku  
− Maszynownia : Sterowanie zlokalizowane w skrzynce do umieszczenia obok szy-

bu 
− Zasilanie: zgodnie z projektem 
− Platforma: poręcze zabezpieczające boki platformy, podłoga – blacha ryflowana, 

wykończenie – malowane farba podkładowa (kolor standard),  
− Wyposażenie dodatkowe: zgodnie z projektem wykonawczym.  
 

2.1.4. Wymagania ogólne dla dźwigów 
− Dźwigi, platformy, podnośniki muszą spełniać wszystkie ew. wymagania zawarte w 

projekcie wykonawczym (w tym dotyczące: zastosowania drzwi i zamknięć o od-
powiedniej odporności ogniowej, możliwości otwierania pokazanej na rysunkach, 
zapewnienia otwarć technicznych itp.).  

− UWAGA: W przypadku zamiaru zastosowania równoważnego innego modelu 
urządzenia, niż zastosowane w projekcie, pasującego do zaprojektowanego szy-
bu, należy na wstępie sprawdzić wszystkie wymagane techniczne dla tego modelu 
wg wytycznych producenta – w szczególności zwrócić uwagę na wymagania doty-
czące zasilania. Ewentualne zmiany położenia elementów montażowych wymaga-
ją akceptacji ze strony projektanta branży konstrukcje. Dla propozycji zamiennej 
uzyskać należy akceptację nadzoru autorskiego i inwestorskiego zgodnie z warun-
kami ST-00 Wymagania ogólne. 

− Sposoby zawieszenia i sposoby podparcia kabiny, jej połączenia i elementy mocu-
jące muszą być tak dobrane i zaprojektowane, aby zapewnić odpowiedni ogólny 
poziom bezpieczeństwa i zminimalizować ryzyko spadku kabiny, uwzględniając 
warunki użytkowania, użyte materiały i warunki produkcji. Przy zastosowaniu lin 
lub łańcuchów do zawieszenia kabiny, muszą istnieć co najmniej dwie niezależne 
liny lub łańcuchy, każda(-y) z własnym systemem zamocowania.  

Kontrola obciążenia (również nadmiernej prędkości)  
− Dźwig musi być tak zaprojektowany, skonstruowany i zainstalowany tak, aby nie-

możliwe było jego normalne uruchomienie, jeżeli udźwig nominalny jest przekro-
czony.  

− Dźwig musi być wyposażony w ogranicznik prędkości.  
− Wymogi te nie obowiązują dźwigów, w których konstrukcja układu napędowego 

uniemożliwia osiągnięcie nadmiernej prędkości.  
− Dźwigi szybkobieżne muszą być wyposażone w urządzenia do kontrolowania 

prędkości i ograniczania prędkości.  
− Dźwigi z napędem ciernym muszą być tak skonstruowane, aby zapewnić stabil-

ność lin nośnych na kole ciernym i kołach linowych.  
Zespół napędowy  
− Wszystkie dźwigi osobowe muszą posiadać indywidualne zespoły napędowe.  
− Instalator dźwigu musi zapewnić, aby dostęp do zespołu napędowego i urządzeń 
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towarzyszących, za wyjątkiem przypadków konserwacji i awarii, nie był możliwy.  
Urządzenia do sterowania dźwigiem  
− Urządzenia do sterowania dźwigów przeznaczonych do korzystania przez osoby 

niepełnosprawne muszą być w odpowiedni sposób zaprojektowane i umiejscowio-
ne. Funkcja urządzeń sterujących musi być wyraźnie określona. Wyposażenie 
elektryczne musi być tak zamontowane i połączone, aby: nie było możliwości po-
mylenia z obwodami, które nie mają bezpośredniego połączenia z dźwigiem, zasi-
lanie w energię mogło być odłączane pod obciążeniem, ruch dźwigu był uzależ-
niony od elektrycznych urządzeń zabezpieczających znajdujących się w odrębnym 
elektrycznym obwodzie bezpieczeństwa, defekt instalacji elektrycznej nie prowa-
dził do niebezpiecznych sytuacji.  

Zagrożenia dla osób poza kabiną  
− Dźwig musi być tak zaprojektowany i skonstruowany, aby przestrzeń, w której po-

rusza się kabina, nie była dostępna, za wyjątkiem prac konserwatorskich i awarii. 
Przed wejściem osoby do tej przestrzeni normalna praca dźwigu musi być unie-
możliwiona.  

− Dźwig musi być zaprojektowany i skonstruowany tak, aby zapobiegać ryzyku 
zgniecenia, gdy kabina znajduje się w jednej z pozycji ekstremalnych. Cel ten zo-
staje osiągnięty poprzez zapewnienie wolnej przestrzeni lub schronu poza obrę-
bem położeń ekstremalnych. Dźwigi z zaniżonym podszybiem wymagają wstępnej 
akceptacji Urzędu Dozoru Technicznego. 

− Podesty przy wejściu i wyjściu z kabiny muszą być wyposażone w drzwi przystan-
kowe o odpowiedniej odporności mechanicznej dla przewidywanych warunków 
użytkowania.  

− Urządzenie ryglujące przy normalnej pracy dźwigu musi zapobiegać: celowemu 
lub przypadkowemu uruchomieniu kabiny, jeśli wszystkie drzwi nie są zamknięte i 
zaryglowane, otwarciu drzwi przystankowych w czasie ruchu kabiny znajdującej 
się poza określoną strefą przystankową.  

− Jednakże, w określonych strefach przy otwartych drzwiach muszą być dozwolone 
wszelkie ruchy korekcji dojazdu, pod warunkiem kontrolowania prędkości pozio-
mowania.  

Zagrożenia dla osób znajdujących się w kabinie  
− Kabiny dźwigowe muszą być całkowicie zabudowane ścianami o pełnej wysokości, 

włącznie z dopasowaną podłogą i sufitem, za wyjątkiem otworów wentylacyjnych 
oraz pełnościennymi drzwiami. Drzwi kabinowe muszą być tak skonstruowane i 
zainstalowane, aby kabina nie mogła się poruszać, jeśli drzwi nie są zamknięte, za 
wyjątkiem określonych stref przy otwartych drzwiach, w których muszą być dozwo-
lone wszelkie ruchy korekcji dojazdu, pod warunkiem kontrolowania prędkości po-
ziomowania.  

− Tam, gdzie istnieje ryzyko wypadnięcia z kabiny do szybu lub szyb nie istnieje, 
drzwi kabiny muszą pozostawać zamknięte i zazębione, gdy kabina zatrzyma się 
między przystankami.  

− Na wypadek odcięcia zasilania lub awarii któregoś z części składowych, dźwig 
musi być wyposażony w urządzenia zapobiegające swobodnemu spadkowi lub 
niekontrolowanemu ruchowi kabiny w górę.  

− Urządzenie zapobiegające swobodnemu spadkowi musi być niezależne od zawie-
szenia kabiny.  

− Urządzenie to musi być w stanie zatrzymać kabinę obciążoną udźwigiem nominal-
nym przy maksymalnej prędkości przewidzianej przez instalatora dźwigu.  

− Zatrzymanie spowodowane przez to urządzenie nie może wywoływać opóźnienia 
szkodliwego dla użytkowników kabiny, bez względu na warunki obciążenia.  

− Zderzaki muszą być zainstalowane między dnem szybu a spodem kabiny. W tym 
przypadku wolna przestrzeń, zapobiegająca ryzyku zgniecenia, gdy kabina znajdu-



DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: sierpień 2017 r. 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH – ETAP I 
ST – 01  Roboty ogólnobudowlane 
 

ZMIANA PROJEKTU: ROZBUDOWA OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z BUDOW Ą SCENY LETNIEJ 
UL. MODRZEJEWSKIEJ, 50-066 WROCŁAW  

161 
 

je się w jednej z pozycji ekstremalnych, musi być mierzona przy całkowicie ściśnię-
tych zderzakach.  

− Wymogi te nie dotyczą dźwigów, w których kabina nie może się znaleźć w wolnej 
przestrzeni, zapobiegającej ryzyku zgniecenia, gdy kabina znajduje się w jednej z 
pozycji ekstremalnych, ze względu na konstrukcję systemu napędzającego.  

− Dźwigi muszą być tak zaprojektowane i skonstruowane, aby uruchomienie ich było 
niemożliwe, jeżeli urządzenia zapobiegające swobodnemu spadkowi, niezależne 
od zawieszenia kabiny nie są gotowe do działania.  

Inne zagrożenia  
− Drzwi przystankowe i/lub drzwi kabiny, jeżeli są napędzane, muszą być wyposa-

żone w urządzenie zapobiegające zgnieceniu podczas ruchu.  
− Drzwi przystankowe, jeżeli są uwzględnione w ochronie przeciwpożarowej budyn-

ku, włącznie z tymi, które mają części szklane, muszą być ognioodporne w katego-
riach zachowania postaci i swoich własności w odniesieniu do izolacji (ogniosz-
czelność) oraz przewodzenia ciepła.  

− Przeciwwagi muszą być tak zainstalowane, aby uniknąć ryzyka zderzenia z kabiną 
lub spadku na kabinę.  

− Dźwigi muszą być wyposażone w środki umożliwiające uwolnienie i ewakuację lu-
dzi uwięzionych w kabinie. Kabiny muszą być wyposażone w środki dwustronnej 
łączności, umożliwiające stały kontakt ze służbami ratowniczymi.  

− Dźwigi muszą być tak zaprojektowane i wykonane, aby w przypadku wzrostu tem-
peratury zespołu napędowego ponad maksimum ustalone przez instalatora dźwigu 
mogły zakończyć rozpoczętą jazdę, ale nie realizowały nowych poleceń.  

− Kabiny muszą być tak zaprojektowane i skonstruowane, aby zapewnić wystarcza-
jącą wentylację dla pasażerów nawet w przypadku przedłużającego się postoju.  

− Kabina musi być odpowiednio oświetlona, jeśli jest używana lub drzwi są otwarte; 
musi również posiadać oświetlenie awaryjne. 

− Środki dwustronnej łączności ze służbami ratowniczymi oświetlenie awaryjne, mu-
szą być tak skonstruowane i wykonane, aby funkcjonowały nawet bez normalnego 
zasilania. Ich czas działania musi być wystarczająco długi, aby umożliwić normal-
ne czynności procedury ratowniczej.  

Napisy  
− Każda kabina musi posiadać łatwo widoczną tabliczkę podającą udźwig nominalny 

w kilogramach i maksymalną liczbę przewożonych pasażerów.  
− Jeżeli dźwig jest zaprojektowany tak, aby ludzie uwięzieni w kabinie mogli wydo-

stać się bez pomocy z zewnątrz, w kabinie muszą znajdować się odpowiednio zro-
zumiałe i widoczne instrukcje.  

− Dźwig i części zabezpieczające muszą posiadać oznakowanie CE i posiadać de-
klarację zgodności WE. Oznakowanie CE należy umieścić na każdej kabinie dźwi-
gu w sposób wyraźny i widoczny oraz na każdej części zabezpieczającej lub, jeżeli 
to niemożliwe, na etykiecie trwale przymocowanej do części zabezpieczającej.  

Instrukcje obsługi  
− Wszystkie maszyny muszą być zaopatrzone w instrukcje sporządzone w oficjal-

nym języku lub językach wspólnotowych Państwa Członkowskiego, w którym ma-
szyna zostaje wprowadzona do obrotu lub oddana do użytku.  
Instrukcja dołączona do maszyny musi być albo „Instrukcją oryginalną" albo „Tłu-
maczeniem instrukcji oryginalnej", w którym to przypadku oryginalna instrukcja 
musi być dołączona do tłumaczenia  
Do każdego dźwigu musi być dołączona dokumentacja sporządzona w oficjalnym 
języku(-ach) Wspólnoty, który może być określony zgodnie z Traktatem przez 
Państwo Członkowskie, w którym dźwig jest zainstalowany. Dokumentacja musi 
zawierać co najmniej:  
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− Instrukcję obsługi, zawierającą rysunki i schematy konieczne do normalnego użyt-
kowania i odnoszące się do konserwacji, kontroli, napraw, przeglądów okresowych 
i działań ratunkowych umożliwiających uwolnienie i ewakuację ludzi uwięzionych w 
kabinie.  

− książkę dźwigu, w której mogą być odnotowane naprawy oraz w odpowiednich 
przypadkach przeglądy okresowe. 

2.2. Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
− są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projek-

towej i specyfikacji technicznej, 
− są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i ozna-

kowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy 
wyrobu), 

− spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
− producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechne-

go lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wy-
robów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

− spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia. 
2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów 

Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicz-
nych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowa-
nych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmos-
ferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych 

3. SPRZĘT 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami 

4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów  
Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny 
wszelkiego sprzętu i wszelkich materiałów wymaganych w celu prowadzenia robót 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Montaż dźwigów wykonać zgodnie z instrukcją montażową producenta, oraz zgodnie z PW. 
Montażu dokonać powinna specjalistyczna firma posiadająca odpowiednią autoryzację 
dostawcy urządzenia. Montaż i instalację sprzętu należy realizować zgodnie ze sztuką 
budowlaną, przestrzegając jednocześnie wymagań szczególnych odnoszących się do tego 
sprzętu, dotyczących w szczególności zagrożeń mechanicznych, zapylenia i korozji. 
Wszystkie elementy metalowe muszą być zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z 
wytycznymi producenta. 
Wszystkie obróbki budowlano-malarskie w obrębie drzwi przystankowych wykonuje się po 
montażu dźwigu. 
W szybie nie mogą być zainstalowane urządzenia (przewody elektryczne, rurociągi jak 
również inne części i instalacje), które nie należą do dźwigu - szyb służy wyłącznie do pracy 
dźwigu. 
Ściana szybu dźwigowego poniżej każdego progu drzwi przystankowych powinna być ciągła i 
gładka.  

5.1. Warunki rozpocz ęcia monta żu  
Aby zagwarantować bezpieczeństwo pracowników oraz terminowość prac zgodną z 
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harmonogramem przed przystąpieniem do montażu urządzeń należy spełnić następujące 
warunki:  
1. Szyb dźwigu jest czysty i suchy.  
2. Szyb jest zbudowany zgodnie z dokumentacją techniczną stosowanego dźwigu, a otwo-

ry szybu są zabezpieczone.  
3. W górnej części szybu są zamontowane haki montażowe zgodnie z wytycznymi produ-

centa dla wybranego modelu dźwigu.  
4. Zapewniony jest dostęp do 3-fazowego źródła zasilania w pobliżu szybu. 

5.2. Monta ż nowych urz ądzeń dźwigowych obejmuje:  
− sprawdzenie pionowości ścian szybu i oznaczenie osi głównych dźwigu na wszystkich 

elementach konstrukcyjnych szybu  
− zamocowanie konstrukcji wsporczych prowadnic kabinowych i przeciwwag w uzgod-

nieniu z Wykonawcą robót budowlanych  
− montaż prowadnic przeciwwagi i prowadnic kabiny dźwigu  
− korekta ustawienia prowadnic kabinowych i przeciwwagowych  
− montaż wciągarek z silnikami  
− montaż tablic rozdzielczych i sterowniczych wraz z falownikami  
− montaż oświetlenia dla szybu 
− montaż ram dźwigu wraz z linami i przeciwwagami  
− montaż ogranicznika prędkości  
− zamocowanie zderzaków kabinowych i przeciwwagi w podszybiu  
− osadzenie drzwi automatycznych   
− montaż progów szerokości przy listwach dolnych drzwi szybowych  
− montaż nowych pozostałych urządzeń dźwigowych, w skład których wchodzą: kabina z 

kompletem drzwi kabinowych i poszczególnymi instalacjami, kasety wezwań wraz z 
wyświetlaczami pięter i kierunku jazdy  

− próbny rozruch i przygotowanie do odbioru 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 
ROBÓT BUDOWLANYCH  

Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Ocena jakości powinna obejmować: 

– sprawdzenie zgodności wymiarów, udźwigu i innych parametrów z dokumentacją 
– sprawdzenie odchyłek ścian przednich i pozostałych. Dopuszcza się odchylenie 

wewnętrznych powierzchni ścian szybu tylko na zewnątrz, przy czym wartość odchyłek dla 
ścian z drzwiami nie powinna przekraczać 10 mm, dla pozostałych ścian 20 mm.  
Odchyłki wykonania szybu: BS – szerokość szybu + 25 mm, TS – głębokość szybu + 10 
mm.  

– sprawdzenie kompletności dokumentów  
– sprawdzenie jakości materiałów (brak uszkodzeń mechanicznych, rys, wgnieceń i trwałych 

zabrudzeń elementów dźwigu przed montażem i po montażu),  
– sprawdzenie odchyleń wymiarowych zamontowanych elementów dźwigu według danych 

producenta,  
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
– brak uszkodzeń elementów budynku stanowiących podłoże montażowe dla urządzeń 

dźwigowych,  
– sprawdzenie działania urządzeń według parametrów producenta oraz według warunków 

wykonania robót określonych w niniejszej specyfikacji.  
– sprawdzenie działania elementów ruchomych oraz ich funkcjonowania, 
– sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia.  
Wykonać pomiary obwodów oraz badanie skuteczności zerowania dla dźwigu. 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia niezbędnych prób i weryfikacji w obecności 
Inżyniera. Wykonawca zapewni energię elektryczną potrzebną do przeprowadzenia prób. 
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Wszystkie próby kontrolne i próby prawidłowego działania będą wykonane na koszt i 
odpowiedzialność Wykonawcy.  
Uprawniony przedstawiciel jednostki notyfikowanej, po uprzednim zgłoszeniu zakończenia 
robót dostawy i montażu dźwigu przez Wykonawcę, dokona oceny ich zgodności z 
dokumentacją. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie będą rozliczane na podstawie obmiaru. 
Cena wykonania robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór urz ądzeń na placu budowy, przed monta żem. 
• Badanie instalacji oraz sprawdzanie ich zgodności z wymaganiami dokumentacji oraz obo-

wiązującymi normami. 
• Po przeprowadzeniu półgodzinnej próby statycznej na przeciążenie, nie powinno wystąpić 

żadne zniekształcenie szczątkowe. 
• Po przeprowadzeniu próby działania chwytaczy z kabiną w czasie swobodnego spadania 

przy obciążeniu nominalnym, prowadniki nie powinny wykazywać jakiegokolwiek znie-
kształcenia trwałego, a kabina i inne elementy dźwigu nie mogą wykazywać żadnych 
uszkodzeń. 

• Różnica między czasem jazdy w górę kabiny z obciążeniem nominalnym między pozioma-
mi krańcowymi, włącznie z czasem rozruchu i czasem hamowania, a czasem zjazdu w dół 
nie powinna przekraczać 5%. 

• Średnia prędkość wynikająca z ilorazu podwójnej jazdy poprzedniej i sumy czasów jazdy w 
górę i w dół nie powinna się różnić od prędkości nominalnej o więcej niż 10%, przy toleran-
cji napięcia zasilania 5 % w stosunku do wartości nominalnej. 

• Przyspieszenia i spowolnienia nie powinny przekraczać 5% w stosunku do wartości nomi-
nalnej. 

• Próba z pełnym obciążeniem, w celu sprawdzenia wyważenia oraz pomiaru napięć i mocy 
potrzebnych do jazdy w górę z obciążeniem i w dół bez obciążenia. 

• Próba nagrzewania silnika, hamulca i przekładni redukcyjnej po godzinnym funkcjonowa-
niu, z obciążeniem 1/1 przez 10 minut, postojem na wszystkich poziomach w czasie jazdy 
w górę, bez zatrzymywania się przy jeździe w dół, przeznaczając 5 sek. na każdy postój. 

• Próba zderzaka krańcowego, w celu sprawdzenia wolnej przestrzeni nad kabiną wtedy, 
kiedy przeciwciężar spoczywa na zderzaku, jak również nad przeciwciężarem, gdy kabina 
spoczywa na zderzaku. 

Pomiary zostaną wykonane przy zderzakach całkowicie ściśniętych. 
• Próby funkcjonowania automatycznych urządzeń blokujących drzwi przystankowych. 

Sprawdzenie czy można otworzyć drzwi przystankowych dokładnie od momentu, kiedy ka-
bina zaczyna swój bieg, lub też od momentu, kiedy kabina wychodzi ze stref dokładnego 
dostawiania. Ta próba będzie powtórzona przy pozostałych drzwiach przystankowych. 

• Weryfikacja wszystkich elektrycznych urządzeń blokujących, przełączników oraz wyłączni-
ków krańcowych i bocznikowych. 

• Sprawdzanie izolacji silników, hamulca i obwodów sterowania całej instalacji. 
• Sprawdzanie natężenia hałasu urządzeń oraz izolacji akustycznej 
Koszty wszystkich wymienionych I innych wymaganych prób pomiarowych ponosi Wykonawca.  
Odbiór urządzeń będzie możliwy dopiero po zakończeniu prób i stwierdzeniu, że ich wyniki są 
zadowalające. 
W wyniku odbioru należy: 
• sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
• dokonać wpisu do Dziennika Budowy. 

Roboty związane z montażem dźwigu podlegają:  
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– Odbiorowi przed wbudowaniem na zgodność z aprobatą techniczną lub dokumentacją 
indywidualną w zakresie rozwiązania konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów i jakości 
wykonania.  

– Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - zamocowanie ościeżnic, 
uszczelnienie luzów.  

– Odbiorowi wstępnemu po zamontowaniu - wbudowaniu urządzeń dźwigowych.  
– Odbiorowi końcowemu.  
– Odbiorowi ostatecznemu - pogwarancyjnemu.  
Odbioru robót montażu dźwigu dokonuje uprawniony przedstawiciel jednostki notyfikowanej, po 
zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do odbioru. Uprawniony przedstawiciel jednostki 
notyfikowanej przed wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację przeprowadza:  
– badania odbiorcze dźwigu w warunkach gotowości do pracy,  
– sprawdza kompletność i prawidłowość przedłożonej dokumentacji,  
– dokonuje badania dźwigu poprzez sprawdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją i 

warunkami technicznymi dozoru technicznego, stanu urządzenia, jego wyposażenia i 
oznakowań,  

– przeprowadza próby techniczne przed uruchomieniem dźwigu oraz w warunkach pracy w 
zakresie ustalonym dla dźwigu.  

Na podstawie pozytywnych wyników badań i wykonanych czynności organ właściwej jednostki 
notyfikowanej wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia, w której ustala formę 
dozoru technicznego, jaką będzie objęte to urządzenie. Roboty poprawkowe Wykonawca 
wykona na własny koszt w terminie ustalonym z uprawnionym przedstawicielem jednostki 
notyfikowanej oraz Inspektorem nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ,,Wymagania ogólne". 
Płaci się za komplet robót dźwigowych, który obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- montaż wind 
- nadzór nad montażem, 
- rozruch, 
- pomiary elektryczne, 
- badanie na zgodność z obowiązującą dyrektywą maszynową i nadanie znaku CE 
- przeszkolenie w zakresie obsługi dźwigów oraz awaryjnego uwalniania osób, 
- przygotowanie dokumentacji technicznej (odbiorowej) wraz z wymaganymi certyfikatami i 
dopuszczeniami zgodnie z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego, 
- odbiór urządzeń przez jednostkę Notyfikowaną i wydanie Certyfikatu Zgodności, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
- likwidacje stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
− PN-EN 81-20:2014-10 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- 

Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów - Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi 
towarowo-osobowe 

− PN-EN 81-50:2014-10 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- 
Badania i próby - Część 50: Zasady projektowania, obliczania, badania i próby elementów 
dźwigowych 

− Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 
harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów 
bezpieczeństwa do dźwigów 
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− Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i 
elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dz.U. 2016 poz. 811)Dyrektywa 2006/42/WE z dnia 
17 maja 2006  

− Instrukcja montażu dźwigów i platform wybranego producenta. 
 
 

SST-14 - Tynki CPV 45410000-4 
 
I. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków i okładzin gipsowo-kartonowych oraz podobnych przy realizacji zadania Zmia-
na projektu budowlanego: Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej  – 
Etap 1.   

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST)   
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-
zacji zadania  

3. Zakres robót obj ętych SST 
Specyfikacja dotyczy czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie tynków i okła-
dzin ściennych z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) i podobnych, w tym: 
a) Roboty przygotowawcze 
b) Wykonanie tynków cementowo-wapiennych kat. III zatartych na gładko 
c) Wykonanie wewnętrznych systemowych ścianek działowych z płyt gipsowo – kartonowych 

na profilach systemowych z wypełnieniem z wełny mineralnej (płyty GKB, GKBI) - ścianki 
SD1, SD2, SD3. 

d) Wykonanie ścian instalacyjnych z wypełnieniem wełną mineralną - SI1, SI2, SI3, SI4, SI5 
e) Wykonanie obudów systemowych dla zapewnienia wymaganej klasy odporności ogniowej 

elementów głównej konstrukcji nośnej (R120) i innych elementów tego wymagających 
wskazanych w projekcie wykonawczym 

f) Wykonanie okładzin z płyt włóknisto-cementowych lub innych podobnych zaakceptowanych 
okładzin (ściany i sufity Sali prób i biblioteki). 

W zakresie robót jest też montaż profili wzmacniających w ścianach systemowych w wymaga-
nych miejscach (np. profile usztywniające otwory drzwiowe, wzmocnienia pod montaż akceso-
riów itp.) oraz wszelkie prace wykończeniowe (spoinowanie, szlifowanie, uszczelnianie). Okła-
dziny przewidziane w projekcie do malowania (lub innego dekoracyjnego wykończenia przewi-
dzianego w projekcie) mają być gotowe pod malowanie.  
Wszystkie ścianki powinny spełniać wymagane parametry izolacyjności cieplnej i akustycznej 
określone w projekcie. 

4. Nazwy i kody robót obj ętych zamówieniem 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 454100000-4 Tynki 
5. Definicje okre śleń podstawowych  

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogólne. 
roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt  - wszystkie prace budowlane związa-
ne z wykonywaniem okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową, 
ściana  - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty 
budowlane i przenosi obciążenia, 
konstrukcja  - uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia 
określonego stopnia sztywności, 
ściana działowa  - ściana pionowa, nienośna, dzieląca wnętrze. 
sufit podwieszony  – sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokości przestrzeni lub zapewnia-
jący miejsca dla instalacji.    
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II. WYTYCZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT   
1. WARUNKI OGÓLNE   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  
Należy przestrzegać instrukcji producentów dotyczących stosowanych materiałów.  

2. MATERIAŁY  
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
2.1. Materiały do wykonania ścianek działowych, obudów i przegród: 
─ Płyta gipsowo – kartonowa standardowa A (GKB) – grubość 12,5 mm w pomieszczeniach o 

wilgotności względnej do 70,0 % 
─ Płyta gipsowo - kartonowa impregnowana H2 (GKBI) – grubość 12,5 m – płyta zapewnia 

zmniejszone wchłanianie wilgoci i nasiąkliwość poniżej 10,0 %, przeznaczona do zastoso-
wania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin na dobę) podwyższonej wilgotności 
względnej powietrza do 85,0 % - np. pomieszczenia higieniczno – sanitarne 

─ Profile systemowe (CU75, CU100, MW75, UW, UA, CW). Profile o grubości min. 0,6 mm, 
wykonane ze stali pokryte ochronną warstwą cynku, wykonane zgodnie z PN-EN 
10143:2008. Profile ościeżnicowe UA50, UA75, UA100 - z blachy stalowej gr. 2,0 mm 

─ Masy szpachlowe 
─ Klej gipsowy 
─ Elementy mocujące, blachowkręty, łączniki rozporowe  
─ Taśma spoinowa 
─ Wełna kamienna lub wełna mineralna szklana o grubościach i parametrach wynikających z 

rodzaju zastosowanego systemu (ścianki o oczekiwanych parametrach akustycznych, izo-
lacyjności cieplnej, odporności pożarowej) - zgodnych z projektem 

─ Okładzina wytypowanych ścian i sufitów: płyty włóknisto cementowe na konstrukcji alumi-
niowej w kolorze wg projektu lub inne płyty kompozytowe z zewnętrzną warstwą perforo-
waną i wewnętrzną dyfuzyjno-pochłaniającą.  

 

Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-
79405 – wymagania dla płyt gipsowo –kartonowych. 

                        Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych  
Lp.  Wymagania GKB zwykła 

 
GKF ognioodpor-

na 
GKBI wodood-

porna 
GKFI wodo- i 
ogniodporna 

1. Powierzchnia równa, gadka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 
2. Przyczepność kartonu do rdzenia 

gipsowego  
Karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby 
przy odrywaniu ręką rwał się, nie powodując odklejania się od rdzenia  
Grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; ≥18±0,5 
Szerokość  1200 (+0; -5) 
Długość  [2000-3000] (+0; -6) 

3. Wymiary i tolerancje  

Prostopadłość  różnica w długości przekątnych ≤5 
9,5 ≤ 9,5 - - - 

12,5 ≤ 12,5 11,0÷13,0 ≤ 12,5 11,0÷13,0 
15,0 ≤ 15,0 13,5÷16,0 ≤ 15,0 13,5÷15,0 

4. Masa 1m2 płyty o 
grubości [kg] 

≥18,0 ≤ 18,0 16,0÷19,0 - - 
5. Wilgotność [%] ≤10,0 % 
6. Trwałość struktury przy opalaniu 

[min.] 
- ≥ 20 - ≥ 20 

7. Nasiąkliwość [%] - - ≤ 10,0 ≤ 10,0 
Napis na tylnej 
stronie płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty, grubość; PN……; data produkcji 

Kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny 

8.  Oznakowanie  

Barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona 
 

2.2. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-EN 998-1:2016-12. 
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. Za-
prawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 
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jej przygotowaniu tj. w okresie 3 godzin.  
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy ce-
mentowo – wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-EN 197-
1:2012. 
Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

2.3. Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
− są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej, 
− są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 

oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 

− spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
− producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

− spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia. 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów 

Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów 
opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, 
opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych 
Pakiety płyt gipsowo-kartonowych należy składować na równej i mocnej poziomej 
posadzce. Wysokość składowania do pięciu pakietów, układanych jeden na drugim. 

3. SPRZĘT 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót tynkarskich powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
- mieszarki do zapraw,  
- agregatu tynkarskiego,  
- przenośne pojemniki na wodę,  
- betoniarki wolnospadowej,  
- pompy do zapraw. 

4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jaki nie wpłynie 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów  
Płyty pakowane są w formie stosów układanych poziomo na podkładkach dystansowych. 
Każdy z pakietów jest zafoliowany i spięty dla usztywnienia taśmą stalową. Do przewozu 
zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami. 
Suche mieszanki tynkarskie workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
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Warunki przyst ąpienia do robót  tynkarskich 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W ni ższych temperaturach można wykonywać tynki 
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi 
wykonywania robót budowlano – montażowych w okresie obniżonych temperatur”.  
Wykonanie tynków zwykłych  
Tynki zwykłe II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 
standardowy.  
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo – wapienne tynków nie 
narażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie w proporcji 1:1:2.  
Po wykonaniu tynków wewnętrznych (także w okresie grzewczym) należy zapewnić dobrą 
wentylację pomieszczeń.  Do utwardzenia niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz 
niezbyt szybkie odparowywanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu czynności 
należy określić na miejscu lub uzgodnić oddzielnie.  Niedopuszczalne jest bezpośrednie 
nagrzewanie tynku. Oznacza to, że na przykład strumień gorącego powietrza z dmuchawy nie 
może być skierowany ani bezpośrednio na powierzchnie tynku, ani tez dmuchawa nie może 
być umieszczona w zbyt bliskiej odległości od ściany.  Zastosowanie odwilżaczy powietrza 
powoduje zbyt szybkie „wyciągnięcie” wody wiążącej z tynku, a tym samym prowadzi do jego 
uszkodzenia. 
Warunki przyst ąpienia do robót okładzinowych z GK . 
− Przed rozpoczęciem montażu elementów należy dokonać odbioru pod względem poziomu i 

pionu elementów budynku, do których mocowane będą elementy ścianek gipsowo-
kartonowych 

− Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z 
odpadów oraz powinny być zakończone i odebrane posadzki wylewane 

− Okładziny z płyt g-k należy wykonywać w temp. nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0 oC, a wilgotność względna powietrza mieści się w 
granicach od 60 do 80%.  

− Montaż płyt z wykonaniem spoinowania należy wykonywać w temperaturze powyżej +15oC. 
Spoinowanie płyt należy wykonać gęstym zaczynem gipsowym, należycie dociskanym do 
podłoża. Spoiny płaskie należy po stwardnieniu zaczynu wyrównać do lica płyt 
szpachlówką. Połączenia zmontowanych płyt okładzinowych należy dokładnie 
zaszpachlować. W tym celu wgłębienia na stykach płyt powinny być wypełnione 
szpachlówką gipsową i przykryte taśmą tynkarską (np. z włókna szklanego). 
Szpachlowanie powinno być wykonane dwukrotnie. Kolejną warstwę można nakładać po 
wyschnięciu warstwy podkładu. Po stwardnieniu i wyschnięciu szpachlówki należy 
oszlifować ją drobnym papierem ściernym. Powierzchnia płyt powinna być przygotowana 
do wykończenia przez malowanie.  

− Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzane. 
− Wykonanie okładzin należy koordynować z robotami instalacyjnymi z uwagi na zakrywanie 

przewodów instalacyjnych. 
− Należy zastosować profile wzmocnione w wymaganych miejscach - np. dla montażu drzwi 

oraz akcesoriów łazienkowych dla osób niepełnosprawnych. 
Monta ż okładzin z płyt GK na ruszcie 
− „Prawa” strona płyty pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnętrza 

pomieszczenia. Strona „lewa” płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z 
symbolem producenta oraz zakładkowe połączenia kartonu.  

− Przewiduje się okładziny na stelażu nośnym z cienkościennych profili z blachy stalowej 
ocynkowane, zgodnie z instrukcją montażową systemu. Profile obwodowe pionowe CW 
mocowane do ścian wkrętami ze stalowym kołkiem rozporowym 8x60 co 700 mm, a profile 
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poziome UW mocowane do stropów za pomocą kołków rozporowych szybkiego montażu 
6x40 co 100cm. Pomiędzy stalowymi profilami obwodowymi, a ścianami i stropami 
uszczelnienie z taśmy akustycznej o szerokości ściany. 

− Montaż płyt do szkieletu nośnego przy pomocy wkrętów samogwintujących. Wkręty 
powinny być ocynkowane lub oksydowane. Rozstaw wkrętów powinien być nie większy niż 
300mm, a odległość od krawędzi płyt powinna wynosić 10-15mm. Łby wkrętów mogą się 
wgniatać w płyty okładzin, lecz nie powinny przerywać kartonu. Łby wkrętów należy 
zaszpachlować. 

− Płyty nie powinny stać na podłożu, lecz być podniesione o ok. 10 mm. U góry powinna być 
pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgań i ugięć stropów. 
Szczelinę wypełnia się kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. 

− W przypadku okładziny podwójnej płyty w poszyciu 1-szej warstwy łączone na styk, 
bezspoinowo. Płyty w poszyciu 2-giej warstwy sklejane na styk przy pomocy systemowego 
kleju do spoin. Spoiny płyt w 2-giej warstwie poszycia oraz łby wkrętów zaszpachlowane 
systemową masą szpachlową producenta płyt. Spoiny w drugiej warstwie powinny być 
przesunięte się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. 

− Należy przewidzieć stosowanie systemowych połączeń dylatacyjnych w rozstawie max 
800cm 

− Styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 
(równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia) 

− Przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, 
aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

− Przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 

− Ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, 
należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o 
szerokości zbliżonej do połowy długości płyty,  

− Przy wysokości ściany większej od wysokości płyty sztukowanie płyty należy prowadzić 
naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm. 

− Styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem 
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

− Materiał termoizolacyjny umieszczony pod okładziną powinien odpowiadać wymaganiom 
norm lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, mieć wymaganą dla 
stosowanego systemu gęstość i powinien być chroniony przed zawilgoceniem w trakcie 
składowania i wbudowywania. Warstwa izolacji powinna być szczelna, ciągła – bez 
widocznych przerw 

− W pomieszczeniach mokrych (sanitariaty) stosować płytę impregnowaną (zieloną); 
− Niedopuszczalne jest pozostawianie śmieci i gruzu w przestrzeniach pomiędzy płytą, a 

ścianą lub między płytami.  
− Zbrojenie połączenia sąsiednich płyt wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego 

w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po 
związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej 
powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, 
stanowiącej podkład pod farbę. Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone 
jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga kątowego i analogicznie jak w przypadku 
zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na 
wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla 
„rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 
ROBÓT BUDOWLANYCH  

Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Dostarczone na budowę elementy ścian działowych powinny być odebrane pod względem 
kompletności dostawy, zgodności typów płyt, elementów rusztu oraz akcesoriów pod 
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względem ich stanu technicznego. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów 
powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości stwierdzające, że 
odpowiadają one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
Badania tynków zwykłych powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:  
− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
− prawidłowości przygotowania podłoża,  
− przyczepności tynków do podłoża, wyglądu powierzchni tynku  
− nieregularności oraz nierówności powierzchni tynku nie powinny rzucać się w oczy w 

normalnym oświetleniu. Ocena powierzchni tynku w świetle smugowym (sztucznym świetle 
padającym pod ostrym kątem albo świetle słonecznym) nie jest miarodajna. Pęcherze w 
gotowej powierzchni tynku są niedopuszczalne, jak również większa liczba 
skoncentrowanych rys i pęknięć, nawet o szerokości nie przekraczającej 0,2mm,  

− prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku: 
� odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 

może być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2m;  

� odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1m 
i ogółem nie więcej niż 4mmw pomieszczeniach do 3,5m wysokości oraz nie więcej niż 
6mm w pomieszczeniach powyżej 3,5m wysokości;  

� odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 3mm na 1m i 
ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.);  

� odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji nie 
większe niż 3 mm na 1m.,  

− wykończenia tynku na narożach i szczelinach dylatacyjnych – krawędzie, profile oraz fugi 
muszą wykazywać idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogą być naruszone ani pofalowa-
ne.  

Sprawdzenie powierzchni płyt gipsowo-kartonowych (I gatunku): 
• równość powierzchni płyt ; 
• narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń)  
• wilgotność i nasiąkliwość 
• obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt  
W odniesieniu do gotowych okładzin z płyt: 
• sprawdzenie spoinowania i szpachlowania – spoina winna licować się z powierzchnią 

sąsiadujących płyt, w obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony 
• sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, należy 

przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych 
kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar 
prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z 
dokładnością do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte są w poniższej 
tabeli: 
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odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku odchylenie powierzchni 
suchego tynku od płasz-
czyzny i odchylenia 
krawędzi od linii prostej 
 

pionowego poziomego 
odchylenie przeci-
nających się płasz-
czyzn od kąta prze-
widzianego w do-
kumentacji 

nie większe niż 2 mm i 
w liczbie nie większej 
niż 
2 na całej długości łaty 
kontrolnej o dł. 2 m 

nie większe niż  
1,5 mm/1 m i ogółem nie 
więcej niż 3 mm w po-
mieszczeniach do  
3,5 m wysokości, oraz 
nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach powy-
żej 3,5 m wysokości 

nie większe niż  
2 mm/1 m i ogółem 
nie więcej niż 3 mm 
na całej powierzchni 
ograniczonej ścia-
nami, belkami, itp. 

nie większe niż 2 
mm 

 

• sprawdzenie prawidłowych zgodnych z projektem wysokości montażu sufitu 
• kontrola wymaganej izolacyjności akustycznej 
• sprawdzenie estetyki osadzenia elementów oświetlenia, wentylacji itp. (w tym równoległość 

i prostopadłość oraz czystość) 
 

Badania wyprawy tynkarskiej powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w 
szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową i jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podłoży, 
• przyczepności tynków do podłoża, 
• wyglądu powierzchni tynku, w tym szczególnie jednolitości faktury i koloru  
• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, wykończenie tynku na naro-
żach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kon-
trolnej dwumetrowej łaty.   

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie będą rozliczane na podstawie obmiaru. 
Cena wykonania robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decy-
zjami Inżyniera. 
Sprawdzeniu w odniesieniu do suchych tynków podlega: 

• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
• rodzaj zastosowanych materiałów, 
• prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
• wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczy-

zny pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty 
dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi 
zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przecięcia płaszczyzn powinny być prostolinio-
we. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy 
przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopa-
dłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni 
(dopuszczalne odchylenia podano w punkcie 6 SST).  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ,,Wymagania ogólne". 
Cena za wykonanie okładzin z płyt gk/tynków obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- ustawienie pomostów i rusztowań 
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- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
- wykonanie ścianki z płyt GK/ wyprawy tynkarskiej, 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
- wykonanie tynków,  
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
- likwidacji stanowiska roboczego.  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
− PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 
− PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów -- Część 1: Zaprawa do 

tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego 
− PN EN 12859:2011 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań. 
− PN-EN 14496:2017-08E  Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej 

oraz do płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badań 
− PN-EN 14353:2017-08E Metalowe narożniki i profile specjalne do stosowania z płytami 

gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań 
− PN-EN 13963:2014-10E Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, 

wymagania i metody badań 
− PN-EN 14195:2015-02E Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami 

gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań 
− PN-EN 14566+A1:2012P Łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych -- 

Definicje, wymagania i metody badań 
− PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno -- Warunki techniczne dostawy -- 

Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego  
 

 

 
SST-15 - Instalowanie sufitów podwieszanych CPV 454 21146-9 

 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1. Przedmiot specyfikacji technicznej . 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru sufitów podwieszonych przy realizacji zadania Zmiana projektu budowlanego: Rozbu-
dowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej  – Etap 1.   

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST)   
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-
zacji zadania  

3. Zakres robót obj ętych SST 
Specyfikacja dotyczy czynności mających na celu wykonanie i montaż sufitów podwieszonych 
w pomieszczeniach toalet, w tym: 
• Roboty przygotowawcze; koordynacja z wykonawcami robót przyległych i związanych; 
• Wykonanie obliczeń statycznych konstrukcji sufitu podwieszonego ze szczególnym 

uwzględnieniem ewentualnego dodatkowego obciążenia od urządzeń oświetleniowych, 
wentylacyjnych itp.. 

• Rozmieszczenie i zamontowanie wieszaków oraz wykonanie rusztu metalowego podwie-
szonego do stropu za pomocą wieszaków. 

• Koordynacja prac montażowych sufitów i innych robót związanych z instalacją oświetlenia, 
czujek ppoż., urządzeń wentylacyjnych, etc.; 

• Montaż sufitów podwieszonych 
• Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń wykonanych prac; 
• Roboty wykończeniowe i uprzątnięcie placu budowy; 
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4. Nazwy i kody robót obj ętych zamówieniem 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych  

5. Definicje okre śleń podstawowych  
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogólne. 
konstrukcja  – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnie-
nia określonego stopnia sztywności. 
sufit podwieszony  – sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokości przestrzeni lub zapewnia-
jący miejsca dla instalacji.   
 

II. WYTYCZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT   
1. WARUNKI OGÓLNE  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  
Należy przestrzegać instrukcji producentów dotyczących stosowanych materiałów.  

2. MATERIAŁY  
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Sufity podwieszone z blachy perforowanej/rastrowe systemowe z lakierowanej/powlekanej fa-
brycznie blachy/taśmy aluminiowej o grubości 0,43 do 0,6 mm (w zależności od wybranego 
systemu), na konstrukcji stalowej systemowej do płyt GK z wieszakami regulowanymi, kotwio-
nej do stropu. 
Ostateczny dobór rodzaju sufitu z blach perforowanych należy uzgodnić z Projektantem. 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania podanie poniżej : 
─ Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowa-

nych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kom-
patybilności. 

─ Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry, zgodne z wymogami 
dokumentacji projektowej. 

─ Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, 
montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w wa-
runkach określonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne 
aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – 
wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, 
system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim 
prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 

3. SPRZĘT 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jaki nie wpłynie 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
Przed rozpoczęciem robót należy upewnić się, że podkonstrukcja pozwoli na montaż np. opraw 
oświetleniowych, rewizji, czujników, etc. w miejscach wskazanych na rysunkach. Lokalizacje 
wszystkich widocznych elementów instalacyjnych jak oprawy oświetleniowe, czujki dymowe, 
elementy wentylacyjne,  etc. wg rysunków projektu wykonawczego.  
Zastosowanie i sposób wykonania sufitów powinny być zgodne z zaleceniami instrukcji produ-
centa stosowanego systemu sufitowego. 
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Sufity na ruszcie stalowym do sufitu podwieszonego 
− Elementy składowe rusztu produkowane fabrycznie (system)  
− Wykonanie sufitów skoordynować z pracami elektrycznymi i wykonaniem wentylacji me-
chanicznej, mając na uwadze rozmieszczenie opraw oświetleniowych i elementów wentylacji.  

− Metoda kotwienia musi spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy 
obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięcio-
krotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę 

− Konstrukcja sufitu musi uwzględniać ciężar własny, ciężar płyt oraz obciążenia od urządzeń 
oświetleniowych, wentylacyjnych i innych itp. 

− Przed rozpoczęciem robót należy upewnić się, że podkonstrukcja pozwoli na montaż opraw 
oświetleniowych, rewizji, czujników i innych elementów w miejscach wskazanych na rysun-
kach. W przypadku trudności należy dokonać korekty rozmieszczenia w porozumieniu i za 
akceptacją projektanta oraz Inżyniera  

− Siatkę rusztu oraz rozmieszczenie wieszaków należy wytyczyć zgodnie ze wskazówkami 
producenta systemu. Należy dobrać kotwy odpowiednie do rodzaju konstrukcji stropu wg 
wskazówek producenta systemu. 

− Cały układ należy podwiesić w sposób niezależny od ścian, słupów, kanałów wentylacyj-
nych, rur i instalacji elektrycznych; 

− Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antyko-
rozyjne .  

− Konstrukcja rusztu zbudowana z profili nośnych oraz przyściennych  
− Ruszt podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków odpowiedniej długości.  
− Montaż sufitu rozpocząć od wyznaczenia planowanego poziomu sufitu. Poziom sufitu wy-
znaczyć przy pomocy poziomicy laserowej nanieść na ściany, np. sznurem traserskim.  

− Na wyznaczonym poziomie mocować na całym obwodzie pomieszczenia kątownik przy-
ścienny. W przypadku ścian z cegły lub betonu stosować kołki szybkiego montażu, natomiast 
wkręty w przypadku ścian gipsowo-kartonowych. Mocowanie profilu przyściennego należy 
przeprowadzać z umiarkowaną siłą, tak aby nie dopuścić do jego zdeformowania.  

− Wyznaczyć na stropie linie mocowania profili nośnych i punktów mocowania wieszaków, 
ustalić przebieg profili nośnych uwzględniając podstawowy moduł paneli rastra. Panele rastra 
przy ściankach powinny mieć szerokość nie mniejszą niż polowa modułu.  

− Należy na bieżąco sprawdzać poziom sufitu i dokonywać odpowiednich regulacji.  
− Zwrócić szczególną uwagę na precyzyjne ustawienie konstrukcji nośnej niezbędne dla 
prawidłowego montażu elementów składowych sufitu. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW 
I ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wymagania ogólne dotyczące kontroli robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decy-
zjami Inżyniera. 
Sprawdzeniu podlega:. 
• Zgodność z warunkami i parametrami podanymi w dokumentacji projektowej i ST  
• Zgodność z dokumentacją rysunkową. 
• Zgodność z wymogami producenta systemu; 
• Sprawdzenie poprawności systemowej 
• Sprawdzenie jakości (brak uszkodzeń, jednolitość barwy itp.) 
• Kontrola załączonych dokumentów formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty) 
• Sprawdzenia tolerancji wymiarowych. 
Dla sufitów podwieszanych należy sprawdzić zgodność wysokości montażu z projektem, wy-
poziomowanie powierzchni, prostopadłość rusztu i ułożenie wypełnienia, prawidłowość wyko-
nania styku ze ścianami, estetykę wykonania (czystość), prawidłowość i estetykę osadzenia 
elementów towarzyszących (oprawy oświetleniowe itp.). Niedopuszczalne są trwale zabrudze-
nia, deformacje i uszkodzenia mechaniczne. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie będą rozliczane na podstawie obmiaru. 
Cena wykonania robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych.  

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decy-
zjami Inżyniera. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ,,Wymagania ogólne". 
Cena za wykonanie sufitów podwieszanych obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- montaż konstrukcji systemowej i elementów wypełnienia sufitów podwieszanych 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  
− likwidację stanowiska roboczego,  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
− PN-EN 13964:2014-05 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badań 
− PN-EN ISO 1716:2010 Badania reakcji na ogień wyrobów -- Określanie ciepła spalania (warto-

ści kalorycznej) 
− PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarządzania jakością -- Wymagania 
− Instrukcje producentów stosowanych systemów 

 
 

  
SST-16 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych ele mentów CPV 45421100-5 

 
I. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1. Przedmiot specyfikacji technicznej . 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej przy realizacji zadania Zmiana projektu budow-
lanego: Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej  – Etap 1.   

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST)   
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-
zacji zadania  

3. Zakres robót obj ętych SST 
Specyfikacja dotyczy czynności mających na celu wykonanie i montaż okien aluminiowych 
oraz drzwi i bram wewnętrznych i zewnętrznych (drewniane, stalowe, szklane żaluzjowe), w 
tym: 
• Wykonanie pomiarów sprawdzających prawidłowość przygotowania miejsc montażu oraz 

wymiary otworów () 
• Weryfikacja zestawień stolarki i ślusarki pod względem kompletności i zgodności wymiarów 

rzeczywistych z założeniami projektu  
• Dostawa i montaż okien i drzwi (w tym elementy o wymaganej odporności ogniowej) 
• Dostawę i montaż bram: 

− Wykonanie niezbędnych rysunków warsztatowych do akceptacji 
− Wykonanie, gdy to konieczne podkonstrukcji (stalowej lub/i aluminiowej) wsporczej; 
− Montaż podkonstrukcji do konstrukcji budynku; 
− Wykonanie koniecznych mocowań, wzmocnień i usztywnień; 

• Przedłożenie do zatwierdzenia przez Wykonawcę. 
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• Uszczelnienie styków ościeżnic z ościeżami  
• Montaż okuć, zamków, samozamykaczy drzwiowych itp. 
• Regulacja (w tym regulacja samozamykaczy) 
• Montaż okien systemowych aluminiowych - okna doświetlające w studniach doświetlają-

cych 
• Montaż zewnętrznych parapetów aluminiowych anodowanych 
• Czyszczenie końcowe stolarki i ślusarki; 

 

4. Nazwy i kody robót obj ętych zamówieniem 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 454200000-4 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów   
5. Definicje okre śleń podstawowych  
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogólne. 
stolarka –  wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów płytowych. Nie 
zalicza się tu konstrukcji drewnianych ani okładzin. 
drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działa-
jąca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu 
element konstrukcyjny –  część konstrukcji służąca do przeniesienia sił, 
stężenie –  system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych i rozciąganych 
usztywniających konstrukcję, 
złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów bu-
dowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników, 
nakładka stykowa –  element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza, 
kształtownik –  wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosun-
ku do jego długości, 

   
II. WYTYCZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT   
1. WARUNKI OGÓLNE   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Wszelkie wątpliwości dotyczące 
parametrów poszczególnych elementów stolarki i ślusarki należy wyjaśnić z Projektantem 
przed zamówieniem elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania dokładnych pomiarów umożliwiających właściwe 
wykonanie poszczególnych elementów. Koszt wymiany błędnie wykonanych wyrobów obciąża 
Wykonawcę robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwą konstrukcję stolarki i ślusarki pod względem 
sztywności i trwałości.  
Należy przestrzegać instrukcji producentów dotyczących stosowanych materiałów i wyrobów.  
Wszystkie okna, drzwi , bramy powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie w 
Polsce, posiadać aktualne dokumenty techniczne (jak aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno-
ści – dotyczy przede wszystkim drzwi o określonej odporności ogniowej) oraz wszelkie inne 
dokumenty, przewidziane prawem, a potwierdzające spełnienie specyfikowanych wymagań. 

2. MATERIAŁY  
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, 
montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warun-
kach określonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aproba-
ty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracja zgodności, atesty – wymaga-
ne przez polskie prawo.  
Kompletny opis parametrów technicznych i kolorystyka - wg projektu wykonawczego 
Materiały: 
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2.1. Ślusarka aluminiowa - okna systemowe, w kolorze RAL 7021, konstrukcję stolarki otworo-
wej należy wykonać zgodnie z wytycznymi systemowymi wg wybranego 4-komorowego 
systemu izolowanego termicznie.  
Szklenie szkłem niskoemisyjnym, zespolonym, zbrojonym. Profile okien ze skrzydłem ukry-
tym profile ocieplone. Okucia obwiedniowe. 
Wszystkie parapety aluminiowe szerokości 35 cm  anodowane. 
Współczynnik izolacyjności cieplnej: U = 1,0[W/(m2 x K)].  
Współczynniki izolacyjności akustycznej Rw= min. 53 dB. 
Klasa bezpieczeństwa wszystkich szyb: P2A.  
Szczegóły rozwiązań – wg projektu wykonawczego. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie, by wszystkie materiały i składniki 
pasowały do siebie (powinny pochodzić z jednej rodziny - system kompatybilny jednego 
wybranego producenta) i spełniały wymagania wykonawcze i projektowe. Dobór profili i 
możliwości wykonania poszczególnych elementów okiennych powinny być wykonane na 
podstawie obliczeń statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej 
systemu (katalogi systemowe i obowiązujące dopuszczenia). Sposób montażu, jak i 
schemat rozmieszczenia punktów mocowania okien do konstrukcji budynku powinien być 
oparty o rozwiązania katalogowe systemu. 
Lakierowanie proszkowe w technologii odpowiadającej normom europejskim, 
potwierdzonym  
znakiem jakości Oualicoat, zapewniającej wieloletnią najwyższą jakość zabezpieczenia 
powierzchni profili aluminiowych. Okucia powinny spełniać najwyższe standardy 
niezawodności i jakości i muszą być dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz do 
obciążeń eksploatacyjnych.  
Szczelność wyrobów wybranego systemu zapewniona dzięki stosowaniu specjalnych 
uszczelek z kauczuku syntetycznego EPDM - w obrębie przekładki następuje uszczelnienie 
okna za pomocą uszczelki środkowej z komórkowego EPDM, zwiększając izolacyjność 
cieplną okna oraz ograniczając zjawisko kondensacji pary wodnej po wewnętrznej stronie 
profila.  
Profile wybranego systemu mają mieć konstrukcję czterokomorową, co w połączeniu z 
większą głębokością profili  daje znacznie większą sztywność kształtowników, a co za tym 
idzie umożliwia wykonywanie konstrukcji o większych gabarytach.  
Na obiekcie okna podlegają kontroli w zakresie parametrów akustycznych zgodnie z PN-EN 
ISO 16283-1:2014-05. Nie dopuszcza się ofert od dostawców przedstawiających deklaracje 
tylko dla szklenia, gdyż nie są w niej uwzględnione wpływy ramy i okucia na parametr 
wyrobu budowlanego, jakim jest okno jako całość. Dopuszcza się wyłącznie oferty od 
dostawców deklarujących obniżenie parametru na obiekcie o maksymalnie 2 dB w 
stosunku do poziomu określonego w laboratorium. 

2.2. Drzwi – wymagania ogólne 
− Drzwi nie mogą w stanie pełnego otwarcia zawężać drogi ewakuacyjnej poniżej wyma-

ganej jej szerokości. 
− Dźwignie otwarć antypanicznych powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1125:2009 
− Wszystkie drzwi ppoż. i ewakuacyjne wyposażyć przynajmniej w zamknięcia awaryjne, 

pozwalające, w wypadku zagrożenia, na opuszczenie pomieszczenia zgodnie z kierun-
kiem ewakuacji. Instalacja zamknięć awaryjnych musi uwzględniać konieczność zapew-
nienia bezpieczeństwa w wypadku pożaru, a także wymagania kontroli dostępu w co-
dziennej pracy. W drzwiach ppoż. o określonej odporności ogniowej zamki powinny speł-
niać szczególne wymagania techniczne wynikające ze specyfiki warunków pracy drzwi i 
funkcji przeciwpożarowych ponadto muszą spełniać wymagania wykonania, działania, 
wytrzymałości i trwałości zawarte w PN. 

− Zawiasy muszą spełniać wymagania PN -EN 1935:2003/AC:2005 oraz przewidzianej 
funkcji. Zawiasy muszą być trwałe i odporne na obciążenie wynikające dużego ruchu i 
częstotliwości otwierania.  
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− Skrzydła drzwiowe mają być płaskie, równe, estetyczne, bez zabrudzeń i wycieków kleju, 
i być starannie dopasowane do ramy. Wszystkie uszczelki powinny przylegać do odpo-
wiednich powierzchni na całej swej długości. Krawędzie powinny być proste, a okleiny 
nieuszkodzone. Drzwi przeciwpożarowe muszą być wyposażone w tabliczkę znamiono-
wą.  

− Przy wyborze ościeżnicy i sposobu jej montażu należy uwzględnić grubości ścian i prze-
widywane sposoby wykończenia. Ościeżnice drzwi powinny być montowane w ścianach 
w sposób niewidoczny.  

− Pianki montażowe do drzwi ppoż. - specjalne.  
− Przyjmuje się dla drzwi wewnętrznych nie narażonych na wpływ czynników atmosferycz-

nych wykonanie okuć wg PN-EN 1670:2008 w klasie 1 odporności korozyjnej.  
− Wszystkie oznaczone na rysunkach lub w specyfikacji drzwi wyposażyć w trwały samo-

zamykacz. Niezależnie od wszelkich oznaczeń w samozamykacz powinny być wyposa-
żone wszystkie drzwi: 

� Pożarowe, 
� Dymoszczelne, 
� Zewnętrzne, 
� Z kontrolą dostępu lub zamkami elektrycznymi, 
� Obie pary drzwi w przedsionkach prowadzących do pomieszczeń sanitarnych, 
� Do pomieszczeń porządkowych 

− Wykonanie drzwi powinno uwzględniać wymagania związane z systemem kontroli dostę-
pu i wszytkie inne wyszczególnione w projekcie wykonawczym. 

 

2.3. Drzwi wewnętrzne drewniane, płytowe , laminowane , izolacyjność akustyczna według wy-
magań normatywnych (Rw = 39 dB). 
- 90x205 cm  : 5 sztuk (toalety wydzielone), z kratkami wentylacyjnymi  
- 90x205 cm : 13 sztuk , drzwi płytowe, laminowane (szare). 
 

2.4. Drzwi wewnętrzne stalowe dwuskrzydłowe, pełne.  Płyta drzwiowa grubości 45,0 mm, fal-
cowanie dwustronne, ocieplenie z wełny mineralnej, wzmocnienie stalowe, grubość blachy 
1,0 mm, próg z uszczelką lub bez progu. Ościeżnica kątowa, czterostronna, grubości 2,5 
mm, z uszczelką z EPDM na wszystkich krawędziach i przyspawanymi kotwami do moco-
wania w murze. Drzwi wyposażone   w samozamykacze. Izolacyjność akustyczna według 
wymagań normatywnych: 
 - 180x210 cm : 1 sztuka  
- 190x205 cm :  2 sztuki  
- 190x210 cm :  2 sztuki  
- 270x300 cm : 2 sztuki  
Drzwi na drogach ewakuacji należy wyposażyć w dźwignie antypaniczne. 
 

2.5. Drzwi zewnętrzne stalowe jedno i dwuskrzydłowe, pełne / przeszklone.  
Płyta drzwiowa grubości 45,0 mm, falcowanie dwustronne, ocieplenie z wełny mineralnej, 
wzmocnienie stalowe, grubość blachy 1,0 mm, próg z uszczelką lub bez progu.  
Ościeżnica kątowa, czterostronna, grubości 2,5 mm, z uszczelką z EPDM na wszystkich 
krawędziach i przyspawanymi kotwami do zamocowania  w ścianie murowanej, za pomocą 
kołków rozporowych.  
Okapnik aluminiowy, nakładany. Drzwi wyposażone  w samozamykacze. Izolacyjność 
cieplna U = 1,0 [W/( m2 x K)]. Izolacyjność akustyczna Rw = 39 dB.  
Drzwi zewnętrzne p.pożarowe, stalowe, ocieplone, przeszklone: 
 - EI 30 : 120x205cm – 2 sztuki    
Drzwi zewnętrzne p.pożarowe, stalowe, ocieplone, pełne:  
- EI 60:    90x205 cm – 2 sztuki    
              270x300 cm – 2 sztuki  
Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe stalowe, przeszklone:  - EI 60 : 190x205 1 sztuka ( bi-
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blioteka multimedialna)   140x205 cm – 1 sztuka Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe sta-
lowe, pełne izolacyjność akustyczna według wymagań normatywnych: 
- EI 60 :   90x205 cm – 5 sztuk    

120x250 cm – 3 sztuki    
130x250 cm – 2 sztuki    
160x210 cm – 1 sztuka (połączenie z Operą) 
180x210 cm -  1 sztuka ( magazyn kostiumów)   
190x205 cm – 2 sztuki   
270x300 cm -  2 sztuki  

Standard drzwi stalowych przeciwpożarowych EI 30 i EI 60:   
- drzwi w technologii łączenia blach skrzydeł poprzez zginanie i nitowanie  
- drzwi wykonane z blachy nierdzewnej  
- dźwignia antypaniczna w drzwiach ewakuacyjnych  
- odbojnica dla drzwi magazynowych  

2.6. Brama szklana żaluzjowa – systemowa, z elementów szklanych ze szkła hartowanego kle-
jonego laminowanego o grubości 2x15mm, o wymiarach 8x75x400 cm (do pomieszczenia 
przeładunku na poziomie 0,00). Napęd elektryczny. Brama montowana w elewacji pawilonu 
szklanego (ujętej w SST Roboty elewacyjne)  
 

2.7. Bramy przemysłowe (wszystkie w poziomie -1):  
 - brama szt. 1, ocieplona ,przesuwana przeciwpożarowa EI60 z drzwiami, o wymiarach 
500x300cm,  
-  brama szt. 1, przesuwana przeciwpożarowa EI60 o wymiarach 230x270cm (połączenie z 
istniejącym  budynkiem  Opery), 
 - brama szt.1, przesuwana, podnoszona, nożycowa, przeciwpożarowa EI60  o wymiarach 
245x300cm (zamykająca szyb windowy). Osprzęt sygnalizacyjno-ostrzegawczy. 
 

Dane techniczne do bram: 
- stal ocynkowana, wypełnienie wełna mineralna  
- sterownik: otwórz - zatrzymaj - zamknij,  
- wyłącznik awaryjny - bezpieczeństwa  
- otwieranie awaryjne - korba;  
- napęd, montaż wg wytycznych producenta;  
- materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo  
- należy uwzględnić ewentualne wymagania  sterowania z SAP  

Standard bram przesuwnych EI 60:  
- Skrzydło bramy złożone z jednego lub z większej ilości paneli o szerokości od 600 do 1500 
mm, z drzwiami ewakuacyjnymi 90x200 w świetle. Każdy panel wykonany z blachy stalowej 
ocynkowanej o grubości 0,8 mm z powłoką poliestrową oraz specjalnego wypełnienia. Pa-
nele łączone za pomocą kształtownika w formie litery H. Całkowita grubość skrzydła 90 mm. 
Mechanizm przesuwu (tor jezdny i przeciwwaga zasłonięte maskownicami z blachy stalowej 
malowanej proszkowo): szyna górna, przeciwwaga oraz prowadnica dolna skrzydła bramy 
(umieszczona poza światłem muru).  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one po-
trzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości. 
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych, w 
sposób zabezpieczający przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.. 

3. SPRZĘT 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Wykonawca 
jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
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jakość wykonywanych robót. 
4. TRANSPORT  

Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Sposób transportu i przechowywania materiałów nie może powodować utraty jakości lub po-
wodować powstania uszkodzeń materiałów. Ponadto musi być zgodny z wytycznymi producen-
ta danego materiału. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
− Dokumentacja techniczna dotycząca stolarki i ślusarki, przed wykonaniem elementów po-

winna zostać sprawdzona ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dla każdego typu 
okien, drzwi i bram, zestawienia ilości, wymaganych parametrów technicznych i użytko-
wych, zgodności z obowiązującymi przepisami, normami i aktualną Aprobatą Techniczną. 
W przypadku jakichkolwiek niezgodności skontaktować się z Projektantem. 

− Należy sprawdzić dokładność wykonania otworów - szerokość otworu powinna być większa 
o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35 mm a max. 50 mm od ze-
wnętrznego wymiaru ościeżnicy. W przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, ubyt-
ków muru lub innych usterek należy je zlikwidować przed przystąpieniem do montażu 
ościeżnic. 

− Należy uwzględnić grubość wykończenia posadzki oraz grubości warstw wykończeniowych 
ścian. 

− Montaż bram zgodnie z instrukcją producenta przez autoryzowaną ekipę montażową, z 
podłączeniem mechanizmów napędu do gotowej instalacji elektrycznej i przeprowadzeniem 
prób prawidłowości funkcjonowania. 

− Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między 
murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe. Wstępnie zamocować ościeżnicę w 
murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować w jej narożach. Klinowanie w poło-
wie jej wysokości może doprowadzić do odkształcenia ościeżnicy i uniemożliwić osadzenie 
skrzydeł lub blokować płynne otwieranie. 

− Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy po-
mocy miary zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy.  
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 
wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie 
ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:  
� 1 mm przy długości przekątnej do 1 m  
� 2 mm przy długości przekątnej do 2 m  
� 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m  

− Ościeżnicę mocować trwale w ścianie uważając, aby przy dokręcaniu nie odkształcić profilu 
ościeżnicy. Montaż za pomocą kotew rozprężnych odpowiednich dla obciążeń (wiatr, eks-
ploatacyjne, termiczne). Mocowanie za pomocą kotew powinno być wykonane w taki spo-
sób, aby przewidywalne obciążenia zewnętrzne, były przenoszone za pośrednictwem łącz-
ników na konstrukcję budynku, a funkcjonalność drzwi była zachowana, tzn. ruch skrzydeł 
przy otwieraniu i zamykaniu był płynny. 

− W przypadku montażu ościeżnicy na kotwach - należy je zamocować do ościeżnicy przed 
włożeniem jej w otwór okienny. Otwory na dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze. 

− Rozstaw kotew mocujących zgodnie z normą i zaleceniami producenta stolarki. Kliny stabi-
lizujące wyjąć po ostatecznym zamocowaniu łączników. 

− Założyć skrzydła okienne lub drzwiowe i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. 
− Zamocowaną stolarkę należy uszczelnić przez wypełnienie szczeliny między ościeżem, a 

ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadec-
twem ITB (dla drzwi ppoż. - materiały specjalne). Zabrania się używać do tego celu mate-
riałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Jeżeli tak przewiduje 
projekt - połączenia ramy ze ścianą wykończyć odpowiednimi profilami maskującymi. 
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− Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą a 
murem - zabezpieczyć powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej. 
Przy montażu okien lub drzwi o większych gabarytach - stosować rozpory poziome i pio-
nowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odkształceniem pod wpływem działa-
nia pianki montażowej. Wypełnienie pianką montażową szczelin pomiędzy ramą a murem 
przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +5°C. 

− Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do obróbki 
ościeży, pamiętając o zabezpieczeniu okuć i stolarki przed zabrudzeniem zaprawą. 

− Uszczelnić elastyczną masą silikonową akrylową miejsca styku ościeżnic z murem wzdłuż 
całego obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej. 

− Po obróbce ościeży - niezwłocznie zdjąć zabezpieczająca taśmę z profili 
− Montaż wyposażenia dodatkowego nie może naruszać żadnych, potwierdzonych przez 

producenta parametrów drzwi co musi być uwzględnione przez Wykonawcę. Elementy 
osprzętu, okuć czy wyposażenia muszą być kompatybilne z zastosowanym systemem. 

− Regulacja 
− Oczyszczenie powierzchni stolarki po montażu 
− Osadzone drzwi po zmontowaniu należy pozostawić zamknięte. 

Przy każdym sposobie montażu, złączki muszą pewnie przenosić siły, które miałyby negatywny 
wpływ na funkcjonowanie ślusarki. Przy planowaniu zamocowań należy brać pod uwagę: 

-obciążenia własne ; ciężar okna lub drzwi , rodzaj otworu, itp., 
-obciążenia ruchowe ; wielkość okna lub drzwi, obciążenia wiatrem, 
-obciążenia dodatkowe  
–docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydeł drzwiowych. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 
ROBÓT BUDOWLANYCH  

Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Przed rozpoczęciem montażu elementów należy dokonać odbioru pod względem poziomu i 
pionu elementów budynku, do których mocowane będą elementy drzwi.  
Dostarczone na budowę elementy stolarki ślusarki powinny być odebrane pod względem kom-
pletności dostawy i zgodności poszczególnych elementów z Dokumentacją Projektową i ST. 
Stolarka powinna być dostarczona na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. 
Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez produ-
centa zaświadczenie o jakości stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym, 
podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Sprawdzeniu podlega : prawidłowość montażu, dopuszczalne odchyłki, sprawność skrzydeł i 
elementów ruchomych, prawidłowość montażu i funkcjonowanie okuć, prawidłowość montażu 
uszczelek, jakość oklein i powłok malarskich, zgodność koloru i jednolitość barwy. W ramach 
odbioru robót ulegających zakryciu w trakcie prac – sprawdzić zamocowanie ościeżnic (ilość i 
rozstaw kotew - na zasadach podanych w instrukcji), uszczelnienie luzów. 
Dopuszczalne odchyłki: 

Ustawienie ościeżnicy – wypoziomowanie i pionowanie.  
Ruch skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu powinien być płynny, bez zahamowań i zacze-
piania skrzydła o inne części okna lub drzwi i bez  zamykania się pod własnym ciężarem. 

Sprawdzanie stanu profili malowanych proszkowo  
Polakierowana powierzchnia powinna charakteryzować się równomiernym zabarwieniem, 
połyskiem oraz dobrze pokrywać zabezpieczaną powierzchnię. Przy sprawdzaniu danej par-
tii polakierowanych elementów żadne różnice zabarwienia i połysku poszczególnych ele-
mentów nie mogą być widoczne gołym okiem.  

− Dla zastosowań na zewnątrz budynku ocena dokonywana jest z odległości 5 metrów.  
− Dla zastosowań wewnętrznych ocena dokonywana jest z odległości 3 metrów.  
Na widocznych powierzchniach powłoki lakierniczej nie mogą być widoczne żadne ślady 
uszkodzeń, w wyniku których odkryta byłaby powierzchnia bazowego metalu. Podczas 
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oglądania polakierowanych powierzchni pod kątem prostym nie mogą być widoczne nastę-
pujące wady powłoki lakierniczej:  

− chropowatość powierzchni;  
− pęcherze lakiernicze;  
− zjawisko tzw. „skórki pomarańczowej”;  
− wtrącenia w powłoce lakierniczej;  
− kratery;  
− miejscowe zmatowienia powierzchni;  
− zagłębienia;  
− zarysowania.   

W trakcie ustawiania i zamocowania okien nale ży sprawdzi ć:  
− prawidłowość podparcia progu ościeżnicy  
− prawidłowość zamocowania mechanicznego okna na całym obwodzie ościeżnicy  
− wykonanie izolacji termicznej szczeliny między oknem, a ościeżem, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na izolacje pod progiem ościeżnicy  
− wykonania uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego z uwzględnieniem rodzaju 

zastosowanych materiałów uszczelniających i przestrzegania zasad technologicznych.  
− osadzenie parapetów zewnętrznych. 

Dla bram  należy sprawdzić prawidłowość montażu, dopuszczalne odchyłki określone w doku-
mentacji technicznej producenta bram, sprawność funkcjonowania skrzydła drzwiowego i me-
chanizmów napędu oraz jakość produktu po montażu - w tym jakość powłok malarskich.  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie będą rozliczane na podstawie obmiaru. 
Cena wykonania robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decy-
zjami Zamawiającego. 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 

� atestację dostarczonych elementów, 
� zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych, 
� sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
� sprawdzenie prawidłowości mocowań, izolacji, obróbek 
� wyposażenie dodatkowe, okucia itd. 
� Jakość powłoki wykończeniowej 
� drzwi o odporności pożarowej powinny być wyposażone w tabliczki znamionowe. 

Zamknięte skrzydła powinny dolegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi narożami. Otwar-
te skrzydła nie mogą samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej się otwierać lub zamykać. 
Sprawdzić prawidłowość funkcjonowania samozamykaczy drzwiowych. 
Przekazanie kluczy do wbudowanej stolarki potwierdzić protokołem. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ,,Wymagania ogólne". 
Cena za zainstalowanie okien, drzwi, bram obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- montaż stolarki i ślusarki z uszczelnieniem, 
- regulacja 
- umycie 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
− PN-EN 1154:1999 – Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamyka-

nia. Wymagania i metody badań. 
− PN-EN 1155:1999 – Okucia budowlane. Przytrzymywacze elektryczne otwarcia drzwi rozwie-

ranych i  wahadłowych. Wymagania i metody badań. 
− PN-EN 13501-2:2016-07 – Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków 

-- Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, z wyłączeniem in-
stalacji wentylacyjnej 

− PN-EN 1906:2012 – Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i 
metody badań. 

− PN-B-05000:1996 – Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
− PN-EN 12217:2015-06 – Drzwi. Siły operacyjne. Wymagania i klasyfikacja. 
− PN-EN 1303:2015-07  Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe do zamków. Wymagania i me-

tody badań. 
− PN-EN 12219:2002P Drzwi - Wpływ klimatu - Wymagania i klasyfikacja 
− PN-EN 13115:2002P Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych - Obciążenia pionowe, 

zwichrowanie i siły operacyjne 
PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane -- Zawiasy jednoosiowe -- Wymagania i metody badań 

− PN-EN 12209:2016-04 – Okucia budowlane. Zamki. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. 
Wymagania 

− i metody badań. 
− PN-EN 1192:2001 – Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych. 
− PN-EN 12519:2007P Okna i drzwi - Terminologia 
− PN-EN 14608:2006P Okna - Oznaczanie odporności na obciążenia w płaszczyźnie skrzydła 
− PN-EN 1158:1999/AC:2006P Okucia budowlane - Regulatory kolejności zamykania skrzydeł 

drzwiowych -- Wymagania i metody badań 
− PN-EN 14637:2007E Okucia budowlane - Sterowane elektrycznie systemy przytrzymywania 

otwarcia do drzwi przeciwpożarowych/dymoszczelnych - Wymagania, metody badań, stosowa-
nie i konserwacja 

− PN-EN 1125:2009P Okucia budowlane - Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane 
prętem poziomym, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych - Wymagania i 
metody badań 

− PN-EN 179:2009P Okucia budowlane - Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką 
lub płytką naciskową, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych - Wymagania i 
metody badań 

− PN-EN 13637:2015-07E Okucia budowlane - Sterowane elektrycznie systemy do wyjść prze-
znaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych -- Wymagania i metody badań 

− PN-EN 1530:2001P Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa -- Klasy tolerancji 
− PN-EN 1670:2008P Okucia budowlane - Odporność na korozję -- Wymagania i metody badań 
− PN-B-91000:1996P Stolarka budowlana - Okna i drzwi -- Terminologia 
− PN-EN 16034:2014-11D Drzwi, bramy i otwieralne okna - Norma wyrobu, właściwości eksplo-

atacyjne -- Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności 
− PN-EN 16005:2013-04/AC:2015-09E Drzwi z napędem - Bezpieczeństwo użytkowania -- Wy-

magania i metody badań 
− PN-EN 16361+A1:2016-08E Drzwi z napędem - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- 

Drzwi, inne niż rozwierane, przeznaczone do zainstalowania z napędem 
− PN-EN 13241+A2:2016-10E Bramy - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne 
− PN-EN 14351-1+A2:2016-10E Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- 

Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne 
− PN-EN ISO 16283-1:2014-05 Akustyka -- Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w bu-

dynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 1: Izolacyjność od 
dźwięków powietrznych 
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SST-17 - Instalowanie przegród ( ścianki sanitarne) CPV 45421141-4 

 
I. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1. Przedmiot specyfikacji technicznej . 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru przegród systemowych przy realizacji zadania Zmiana projektu budowlanego: Rozbu-
dowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej  – Etap 1. 

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST)   
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-
zacji zadania  

3. Zakres robót obj ętych SST 
Specyfikacja dotyczy czynności mających na celu wykonanie i montaż przegród systemowych, 
w tym: 
• Sprawdzenie z natury zgodności wymiarów miejsc wbudowania z projektem 
• Montaż przegród systemowych w pomieszczeniach toalet. 

4. Nazwy i kody robót obj ętych zamówieniem 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 454200000-4 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  

45421141-4 Instalowanie przegród  
5. Definicje okre śleń podstawowych  

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogólne. 
drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, 
działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu 
element konstrukcyjny –  część konstrukcji służąca do przeniesienia sił, 
stężenie –  system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych i rozciąganych 
usztywniających konstrukcję, 
złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów 
budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników, 
nakładka stykowa –  element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza, 
kształtownik –  wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w sto-
sunku do jego długości, 
ściana działowa - ściana pionowa, nienośna, dzieląca wnętrze 

II. WYTYCZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT   
1. WARUNKI OGÓLNE   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  
Należy przestrzegać instrukcji producentów dotyczących stosowanych materiałów.  

2. MATERIAŁY  
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, 
montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warun-
kach określonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aproba-
ty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracja zgodności, atesty – wymaga-
ne przez polskie prawo. 
Przegrody w pomieszczeniach toalet: 

• Ścianki działowe systemowe, wodoodporne, z twardego laminatu wysokociśnieniowego HPL gr. 
10 mm / 8 mm. Klamki systemowe standardowe, chromowane.  
Elementy konstrukcji mocującej ścianki: profile i łączniki systemowe ze stali nierdzewnej lub 
aluminiowe anodowane. 
Standardowe wymiary: 
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- skrzydło drzwi 1947 mm x 800 
- wysokość całkowita 2100 mm 
- wysokość panelu ściennego 1980 mm. 
- wysokość dolnego prześwitu 15 cm 

3. SPRZĘT 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Do wykonania robót związanych z montażem przegród 
przewiduje się wykorzystanie sprzętu do systemowego montażu tj. wiertarki, wkrętarki, 
poziomnice, piony traserskie itp.  
4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jaki nie wpłynie 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów  
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

Monta ż ścianek sanitarnych systemowych z drzwiami, wydziela jących kabiny WC . 
Drzwi i ścianki wykonane z całkowicie wodoodpornej, obustronnie laminowanej płyty prasowa-
nej (celulozowo-żywicznej lub wiórowo-żywicznej). Drzwi wyposażone powinny być w trzy za-
wiasy rolkowe ze stali szlachetnej, w tym jeden samozamykający. Zestaw zamykający po stro-
nie zewnętrznej drzwi w postaci klamki oraz rozety pokazującej: zamknięte/otwarte, z trzpie-
niem umożliwiającym w razie konieczności odryglowanie zamka od zewnętrz. Po stronie we-
wnętrznej kabiny rygiel zamykający drzwi. 
Górna krawędź ścianek frontowych mocowana w nakrywającym profilu systemowym, który 
usztywnia i stabilizuje cały front. Ścianka frontowa łączona ze ścianami bocznymi pomieszcze-
nia profilem dopuszczającym tolerancję wymiarów. Należy dostosować kołki mocujące do ro-
dzaju ściany. Należy zwrócić uwagę, aby płyta wystawała nad profil ścienny na wysokość profi-
la górnego. 
Dolne krawędzie paneli frontowych i profili ściennych powinny być na jednym poziomie. 
W części dolnej ścianka mocowana do posadzki stopką z rozetką. 
Stopki z rurkowych profili posiadających możliwość regulacji wysokości, mocowane do podłogi 
śrubami. Rozetki odporne na uderzenia i porysowanie. 
Profil zamknięciowy drzwi powinien być wyposażony w systemowe uszczelki (amortyzacja 
drzwi przy zamykaniu). 
 
 
Wszystkie elementy systemu (łącznie z wkrętami i zaślepkami) wykonane muszą być z mate-
riałów nie ulegających korozji (aluminium anodowane, stal nierdzewna). Materiały muszą po-
siadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW 
I ROBÓT BUDOWLANYCH  
Należy dokonać oceny jakości dostarczonych ścianek sanitarnych - sprawdzić zgodność wy-
miarów, jakość materiałów (w tym jednolitość barwy i powierzchnie powłok ) , z których wyroby 
zostały wykonane oraz jakość połączeń i szczegółów konstrukcyjnych . 
Sprawdzenie wykonania robót: prawidłowość montażu (pionowość i wypoziomowanie) , stabil-
ność ścianek , funkcjonowanie elementów zamykających , prawidłowość samoczynnego do-
mykania się drzwi . 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie będą rozliczane na podstawie obmiaru. 
Cena wykonania robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych.  

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 
− atestację dostarczonych elementów, 
− zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych, 
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− sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
− sprawdzenie prawidłowości mocowań (w tym stabilność ścianek) 
− wyposażenie dodatkowe, okucia itd 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ,,Wymagania ogólne". 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inżyniera  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
− PN-EN 438-7:2006 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). 
− Instrukcja producenta systemu 
 
 
 

SST-18 - Instalowanie wyrobów metalowych CPV 454211 60-3 
 
I. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1. Przedmiot specyfikacji technicznej . 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
krat, drabinek, balustrad przy realizacji zadania Zmiana projektu budowlanego: Rozbudowa 
Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej  – Etap 1.   

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST)   
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-
zacji zadania  

3. Zakres robót obj ętych SST 
Specyfikacja dotyczy czynności mających na celu wykonanie, dostawę i montaż elementów 
stalowych (balustrady, drabinki, kraty): 
• Sprawdzenie z natury zgodności wymiarów miejsc wbudowania z projektem 
• Przedłożenie do zatwierdzenia przez Wykonawcę rysunków warsztatowych do akceptacji. 
• Wykonanie i montaż balustrad klatek schodowych i pochwytów wewnętrznych  
• Wykonanie i montaż barierek zabezpieczających szybu platformy rozładunkowej 
• Wykonanie i montaż krat studni doświetlających  
• Montaż drabinek stanowiących dojścia techniczne (np. drabinka do przepustu przełazowe-

go w ścianie pomieszczenia pompy przeciwpożarowej) 
• Czyszczenie końcowe elementów ślusarki. 

 
4. Nazwy i kody robót obj ętych zamówieniem 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 454200000-4 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych. 
  

5. Definicje okre śleń podstawowych  
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogólne. 
stolarka –  wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów płytowych. Nie 
zalicza się tu konstrukcji drewnianych ani okładzin. 
drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działa-
jąca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu 
konstrukcja stalowa no śna – elementy stalowe o charakterze konstrukcyjnym, 
element konstrukcyjny –  część konstrukcji służąca do przeniesienia sił, 
nakładka stykowa –  element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza, 
kształtownik –  wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosun-
ku do jego długości. 
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II. WYTYCZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT   
1. WARUNKI OGÓLNE   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  
Należy przestrzegać instrukcji producentów dotyczących stosowanych materiałów.  

2. MATERIAŁY  
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, 
montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warun-
kach określonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aproba-
ty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracja zgodności, atesty – wymaga-
ne przez polskie prawo.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one po-
trzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość. 
• Drabinki ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej 1.4301 
• Balustrady i pochwyty z płaskowników stalowych (nierdzewne) o przekrojach wg projektu.   

Wysokość balustrad 110 cm , odstępy między elementami mniejsze niż 20 cm.  Odległość 
pochwytu od ściany wykończonej min. 5,0 cm. 

• Kraty studni doświetlających - z płaskowników 60,0 x 5,0 mm. Kraty mocowane do kątowni-
ków 150,0 x 100,0 x 10,0 mm na obwodzie ścian.  

Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych, w 
sposób zabezpieczający przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.  
Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego 
asortymentów. 

3. SPRZĘT 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT  
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Sposób transportu i przechowywania materiałów nie może powodować utraty jakości lub po-
wodować powstania uszkodzeń materiałów. Ponadto musi być zgodny z wytycznymi producen-
ta danego materiału. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
� Wszystkie wyroby powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie w Polsce, po-

siadać aktualne dokumenty techniczne (jak aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności. 
� Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów w miejscu wbudowania elementów 

przed złożeniem zamówienia. Koszt wymiany błędnie wykonanych wyrobów obciąża Wy-
konawcę robót.  

� Montaż wyrobów systemowych – zgodnie z instrukcją producentów.  
� Konstrukcja balustrad nietypowych przed wysyłką z wytwórni powinna być próbnie zmon-

towana i odebrana w obecności wykonawcy montażu. W przypadku poważniejszych 
uszkodzeń elementy konstrukcji należy naprawić w wytwórni.  

� Słupki balustrad należy zamocować do podłoża w sposób trwały zapewniający przeniesie-
nie obciążeń wymaganych w normach i przepisach.  
Kotwienie nie może być wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji stropu mogącej ulec 
oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. 
Elementy kotwiące balustradę nie mogą powodować powstawania mostków termicznych i 
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zagrożenia powstawania przecieków i zacieków z wody deszczowej. Kotwienie podstawy 
słupa w podłożu nie może spowodować uszkodzenia warstw izolacji termicznej, 
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i paroizolacji. Śruby kotwiące nie mogą być widoczne 
na zewnątrz elementu i nie mogą być dostępne do odkręcenia dla osób postronnych. 
Mocowanie wypełnienia balustrady i mocowanie pochwytu powinny spełniać wymogi jak dla 
mocowania słupów balustrady. 
Odległość pochwytu od ściany wykończonej, do której pochwyt jest montowany musi być 
zgodna z wymaganiami warunków technicznych. 
Konstrukcja balustrady ze stali nierdzewnej powinna mieć jednolity wygląd powierzchni. 
Powierzchnia nie powinna wykazywać rys, rozwarstwień i innych zanieczyszczeń. Gotowe 
elementy powinny być równe i gładkie, bez nalotu i innych elementów stanowiących wadę 
gotowej powierzchni. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 
ROBÓT BUDOWLANYCH  

Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Dla wyrobów stalowych należy sprawdzać: 
- zgodność wymiarów 
- jakość materiałów, z których balustrada została wykonana 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
- prawidłowość, trwałość i stabilność zakotwienia 
- wypoziomowanie i wypionowanie montażu  
- jakość gotowej powierzchni. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie będą rozliczane na podstawie obmiaru. 
Cena wykonania robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi 
decyzjami Zamawiającego. 
Dostarczone na budowę wyroby powinny być odebrane pod względem kompletności dostawy i 
zgodności poszczególnych elementów z Dokumentacją Projektową i ST. Do każdej partii 
dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta 
zaświadczenie o jakości stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym, 
podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Odbiór ko ńcowy: 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 
� zgodność z dokumentacją projektową  
� atestację dostarczonych elementów,  
� zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych, 
� sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
� sprawdzenie prawidłowości mocowań 
� wygląd powierzchni. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ,,Wymagania ogólne". 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inżyniera, obejmujące:  

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- montaż elementów. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
− PN-EN 10168:2006 Wyroby stalowe -- Dokumenty kontroli -- Wykaz informacji wraz z opisem 
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− PN-EN ISO 1461:2011 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanu-
rzeniową -- Wymagania i metody badań 

− PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozję -- Część 1: Wykaz stali odpornych na koro-
zję 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobu-
dowlane (aktualnie obowiązujące). 

− Instrukcje producentów materiałów i systemów.  
 

 
 

 
SST-19 - Kładzenie wykładzin elastycznych CPV 45432 111-5 

 
I. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1. Przedmiot specyfikacji technicznej . 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru posadzek z wykładzin elastycznych przy realizacji zadania Zmiana projektu budowla-
nego: Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej  – Etap 1.   

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST)   
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-
zacji zadania  

3. Zakres robót obj ętych SST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie po-
sadzek z wykładzin elastycznych, z przygotowaniem podłoży i podkładów pod posadzki. 
Posadzki elastyczne występujące w obiekcie: P3  - wykładzina PCV, przemysłowa. 

 
4. Nazwy i kody robót obj ętych zamówieniem 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
45432110-8 Kładzenie podłóg 

45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych  
 
5. Definicje okre śleń podstawowych  

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogólne. 
• Podłoga – konstrukcja, która przenosi obciążenia użytkowe i chroni przed rozprzestrzenia-

niem się hałasów i ucieczką ciepła. Może (ale nie musi) być wykończona posadzką. 
• Podło że – warstwa, na której układa się następna warstwę albo tak, by dobrze się z nią 

związała, albo przeciwnie - pozostała od niej niezależna. W nowo budowanych obiektach 
podłożem mas poziomujących jest zazwyczaj strop żelbetowy. 

• Podkład – warstwa, która nadaje podłożu pożądane właściwości, np. gładkość lub prze-
ciwnie - szorstkość, sprawia, że chłonie mniej wody, staje się twardsze itp., a przez to 
umożliwia właściwe ułożenie posadzki. Na podkłady używa się zaprawy tradycyjnej, przy-
gotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw cementowych albo anhydry-
towych. Podkład można dodatkowo wyrównać masą samopoziomującą. 

• Posadzka – wykończeniowa (wierzchnia) warstwa podłogi. 
   

II. WYTYCZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT   
1. WARUNKI OGÓLNE   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  
Należy przestrzegać instrukcji producentów dotyczących stosowanych materiałów.  
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2. MATERIAŁY  
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Użyte materiały powinny być zgodne z Projektem Wykonawczym. Wszystkie zakupione przez 
Wykonawcę materiały powinny być wyraźnie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez do-
stawcę lub producenta w aktualne świadectwo kontroli lub atest.  
Materiały podłogowe w gatunku 1.  
• wykładzina przemysłowa PCV o parametrach nie gorszych niż: 

– twardość – 91,70 Shore’A,  
– ścieralność – 0,10 mm,  
– odporność na ściskanie – 516 kg/cm2,  
– wytrzymałość na rozrywanie 1% wydłużenia – 836,00 kg/m,  
– wytrzymałość na rozrywanie 2% wydłużenia – 1378,50 kg/m,  
– wydłużenie przy rozerwaniu – 126,80%,  
– siła przy rozrywaniu – 1376 tona/m2,  
– stałość wymiarów – 0,34%,  
– zakrzywienie pod wpływem ciepła początkowe – 0,20 mm,  
– zakrzywienie pod wpływem ciepła końcowe – 0,80 mm,  
– wgniecenie, siła zwykła – zagłębienie 0,10 mm,  
– wgniecenie, siła zwykła – odkształcenie trwałe 0,01 mm,  
– wgniecenie, siła duża – zagłębienie 0,17 mm,  
– wgniecenie, siła duża – odkształcenie trwałe 0,07 mm,  
– odporność na światło słoneczne padające przez szybę – brak reakcji,  
– odporność na promieniowanie UV – dobra,  
– odporność ogniowa – trudnopalne,  
– test poślizgowy współczynnik dynamicznego tarcia – 0,75. 

•  Kleje zastosowane do przyklejania wykładzin powinny odpowiadać zaleceniom producenta 
wykładziny. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub posiadać 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta. Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli speł-
niają następujące warunki: 
− są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej, 
− są właściwie opakowane i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa 

oraz symbol handlowy wyrobu), 
− spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
− producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub fir-
mowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

− spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia. 
 

Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych w 
sposób chroniący przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykładziny elastyczne oraz kleje prze-
znaczone do ich mocowania powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych, su-
chych, w temperaturze 5-25ºC. Należy je ochronić przed bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych. Kleje zachowują trwałość przez okres do 6 miesięcy. Zaleca się sposób składo-
wania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego asortymentów. 

3. SPRZĘT 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. 
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4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jaki nie wpłynie 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonanie posadzek powinno być zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi 
producentów. 
Podkład pod posadzkę powinien stanowić czystą, niepylącą powierzchnię, o wytrzymałości na 
ściskanie ≥ 12 MPa i wilgotności max. 3% dla podkładu cementowego i max. 1,5% dla podkła-
du anhydrytowego i gipsowego. Do wykonania napraw podkładu należy stosować zagęszczo-
ną drobnym piaskiem masę wygładzającą, używając gładkich pacek lub szpachelek. Po 24 go-
dzinach od wykonania napraw można przystąpić do dalszych prac. 
Do wykonania posadzki z wykładzin PCV można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót 
budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych, oraz po zakończeniu robót instalacyj-
nych, łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych instalacji. 
Temperatura, w której wykonuje się posadzki z wykładzin PCV nie powinna być niższa niż 
15ºC. W obrębie jednego pomieszczenia, o ile projekt nie przewiduje inaczej, posadzka powin-
na być wykonana z jednego rodzaju wykładziny, o jednolitej barwie i wzorze. 
Wykładzinę należy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinąć z rulonu, przyciąć odpowiednio 
do wymiarów pomieszczenia z zachowaniem ok. 3 cm zakładów, i luźno ułożyć na podkładzie. 
Układ spoin między arkuszami należy tak rozplanować, aby nie wypadły one w miejscach in-
tensywnego ruchu i w miarę możliwości przebiegały prostopadle do ściany okiennej. Przy ukła-
daniu wykładzin należy dopasować ich kierunek, a przy wykładzinach wzorzystych również 
wzór stykających się arkuszy. 
Wykładziny przykleja się całą powierzchnią do podkładu przy użyciu kleju zalecanego przez 
producenta wykładziny.  
Szczegóły technologii ułożenia wykładzin - wg zaleceń producenta. 
Powierzchnia przyklejonej wykładziny nie może mieć sfałdowań i pęcherzy, szczeliny pomiędzy 
brzegami arkuszy powinny być nie większe niż 0,5mm. 
Po przyklejeniu wykładziny do podkładu należy sfrezować styki i sąsiednie arkusze wykładziny 
skleić na gorąco (zgrzać) sznurem dostarczonym przez producenta.  
Posadzkę z wykładziny należy wykończyć przy ścianach listwami lub cokolikami z wykładziny 
wyklejonymi na ścianę - zgodnie z rozwiązaniami projektu lub uzgodnieniami z Projektantem. 
 

W przypadku cokołów używać kleju kontaktowego (pokrywamy klejem zarówno powierzchnię 
ściany jak i wykładziny). Cokół przykleić po wykonaniu wszelkich prac związanych z docina-
niem i obróbką wykładzin. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być 
większe niż 2mm/m oraz 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 
ROBÓT BUDOWLANYCH  

Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z posadzkami z wykładzin PCV polega na 
sprawdzeniu wszystkich faz prac przy wykonywaniu podkładu i układaniu posadzki. 
Kontrola jakości powinna obejmować: 
• sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją 

techniczną i niniejszą ST, 
• sprawdzenie wykonania podkładu, 
• sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z wykładzin elastycznych. 

 

Podczas odbioru jakościowego wykładzin, przeznaczonych do wykonania posadzek należy 
sprawdzić: 
• zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 
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• gatunek dostarczonych wykładzin (gatunek I), 
• jednolitość wzoru lub barwy. 
Wykładziny powinny posiadać oznaczenia na spodniej powierzchni: dane producenta, ozna-
czenie rodzaju, barwy i gatunku, numer świadectwa dopuszczenia do użytku w budownictwie 
lub obowiązującej normy. 

 

Kontrola jakości wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie: 
• poprawności przyklejenia wykładziny do podłoża (niedopuszczalne jest występowanie miejsc 

nie przyklejonych, fałd, pęcherzy, odstających brzegów), 
• wyglądu powierzchni – powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka, nie 

zanieczyszczona klejem. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie będą rozliczane na podstawie obmiaru. 
Cena wykonania robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną 
oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 
• podczas układania podkładu, 
• po całkowitym stwardnieniu podkładu. 
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 
• jakości zastosowanych materiałów, 
• prawidłowości ułożenia kolejnych warstw, 
• grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 
• równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu, 
• prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 
• poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych, 

 

Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 
• ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 
• ocenę jakości zastosowanych materiałów, 
• sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy. 
 

Odbiór posadzki powinien obejmować: 
• ocenę wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
• sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 
• ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 

 

Dopuszczalne tolerancje: 
• prześwit pomiędzy dwumetrową łatą przyłożoną w dowolnym miejscu nie może być większy 

niż 2 mm, 
• odchylenie powierzchni podkładu lub posadzki od płaszczyzny nie może przekraczać 2 mm 

na długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia, 
• odchylenie spoiny od linii prostej nie może być większe niż 1 mm/m lub 5 mm na całej 

długości spoiny w pomieszczeniu 
 

Elementem dokumentacji odbiorowej wykładzin jest instrukcja pielęgnacji i konserwacji wykła-
dzin. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ,,Wymagania ogólne". 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inżyniera, obejmujące:  
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dla wykładzin i cokolików: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- ułożenie wykładziny z klejeniem/zgrzewaniem, 
- wykonanie cokolików, 
- uporządkowanie miejsca montażu. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
− PN-EN 649:2002/A1:2005 Elastyczne pokrycia podłogowe- Homogeniczne i heterogeniczne 

pokrycia podłogowe z polichlorku winylu) – Wymagania - zmiany 
− PN-EN 660-1 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie odporności na ścieranie- Cześć 1: 

Metoda Stuttgart. 
− PN-EN 660-1:2002/A1:2004 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie odporności na 

ścieranie- Cześć 1: Metoda Stuttgart – zmiany. 
− PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania- Materiały - 

Właściwości i wymagania dotyczące mechanicznych i elektrycznych właściwości użytkowych. 
− PN-EN 14259: 2005 Kleje do wykładzin podłogowych - Wymagania użytkowe mechaniczne i 

elektryczne. 
− Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta wyrobów. 

 
 
 

SST-20 - Instalowanie nawierzchni podłogowych CPV 4 5432120-1 
 
I. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1. Przedmiot specyfikacji technicznej . 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru posadzek drewnianych przy realizacji zadania Zmiana projektu budowlanego: Rozbu-
dowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej  – Etap 1.   

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST)   
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-
zacji zadania  

3. Zakres robót obj ętych SST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie po-
sadzek drewnianych, z przygotowaniem podłoży i podkładów pod posadzki drewniane wystę-
pujące w obiekcie:  
• PODŁOGA DREWNIANA MAGAZYNU - deski sosnowe na pióro i wpust. klasa I (na pod-

kładzie betonowym) 
4. Nazwy i kody robót obj ętych zamówieniem 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych 

5. Definicje okre śleń podstawowych  
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogólne. 

• Podłoga – konstrukcja, która przenosi obciążenia użytkowe i chroni przed rozprzestrze-
nianiem się hałasów i ucieczką ciepła. Może (ale nie musi) być wykończona posadzką. 

• Podło że – warstwa, na której układa się następna warstwę albo tak, by dobrze się z nią 
związała, albo przeciwnie - pozostała od niej niezależna. W nowo budowanych obiek-
tach podłożem mas poziomujących jest zazwyczaj strop żelbetowy. 

• Podkład – warstwa, która nadaje podłożu pożądane właściwości, np. gładkość lub prze-
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ciwnie - szorstkość, sprawia, że chłonie mniej wody, staje się twardsze itp., a przez to 
umożliwia właściwe ułożenie posadzki. Na podkłady używa się zaprawy tradycyjnej, 
przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw cementowych albo 
anhydrytowych. Podkład można dodatkowo wyrównać masą samopoziomującą. 

• Posadzka – wykończeniowa (wierzchnia) warstwa podłogi. 
   

II. WYTYCZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OKŁADZINOWY CH   
1. WARUNKI OGÓLNE   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  
Należy przestrzegać instrukcji producentów dotyczących stosowanych materiałów. . 

2. MATERIAŁY  
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Użyte materiały powinny być zgodne z Projektem Wykonawczym. Wszystkie zakupione przez 
Wykonawcę materiały powinny być wyraźnie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez do-
stawcę lub producenta w aktualne świadectwo kontroli lub atest.  
Deski muszą odpowiadać wymaganiom aktualnych norm państwowych lub świadectwom do-
puszczenia ich do stosowania w budownictwie. 
Materiały podłogowe w gatunku I.  
• podłoga drewniana 

− Klasa I, gatunek I, kategoria wytrzymałości K-33 
− Materiał powinien być nie odżywiczony i bezsęczny, pozyskany z części odziomkowej, 

twardzielowej pnia. 
− Deski powinny posiadać tzw. „słój stojący” (deska „okrętowa”) – dopuszcza się 

odchylenie słoja od pionu max: 15% 
− Pióra i wpusty w deskach powinny być umieszczone asymetrycznie w odległości 2/3 

grubości desek, mierząc od powierzchni górnej 
− Deski powinny być obustronnie heblowane, o jednolitej barwie 
− Deski dostarczone w postaci zaimpregnowanej przeciwpożarowo pod ciśnieniem do 

stanu niepalności (co musi być potwierdzone odpowiednim dokumentem) powinny 
posiadać wilgotność max 8÷10%, bezpośrednio przed ich zamontowaniem. 

• listwy przyścienne z drewna dębowego lub bukowego, bezsęcznego, w gatunku I 
• listwy kryjące (przejściowe - na połączeniu z innymi materiałami podłogowymi) 
• klej utrzymujący plastyczność w okresie użytkowania podłogi (min.10 lat) na podłożu za-

gruntowanym kompatybilnym gruntem 
• preparat ogniochronny dopuszczony do  stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych 

na pobyt ludzi 
• bejca - w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. 

3. SPRZĘT 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót w dostosowaniu do technologii robót przewi-
dzianej przez producenta materiału należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inżyniera. 
Wykonawca winien dysponować podczas prowadzenia robót wilgotnościomierzem i termome-
trem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i podłoża betonowego. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii 
i warunków wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Transport materiałów dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu robót pod 
względem możności ułożenia i umocowania ładunku, w sposób zabezpieczający przed uszko-
dzeniem, mrozem i zawilgoceniem.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
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Do wykonywania podłogi drewnianej można przystąpić dopiero po zakończeniu wszystkich 
robót stanu surowego i robót wykończeniowych oraz po zakończeniu wszystkich robót insta-
lacyjnych. 
Przed ułożeniem podłogi jej elementy powinny być składowane poziomo w zamkniętych 
paczkach, przez co najmniej 48 godzin w temperaturze pokojowej. 
Układ i montaż podłogi z desek zgodnie z projektem wykonawczym.  
Łączenie desek na pióro i wpust przy użyciu kleju utrzymującego plastyczność w okresie 
użytkowania podłogi (min.10 lat), eliminującego jej skrzypienie. Klej należy nakładać w spo-
sób ciągły na górną część pióra. Wyciśnięty na zewnątrz klej należy natychmiast usunąć.  
Przy układaniu desek utrzymywać odległość od ściany za pomocą plastikowych lub 
drewnianych klinów. 
Deski dobijać należy do już ułożonych drewnianym dobijakiem. Po około 24 godzinach su-
szenia, wyjąć kliny dystansowe i zamontować listwy podłogowe drewniane wysokości okre-
ślonej w projekcie. Listwy cokołowe powinny być łączone na długości oraz w narożach przez 
ścięcie końców pod kątem 450, a w narożach wypukłych pod kątem 1350 (lub odpowiednio do 
załamania ściany). Listwę przyścienną zamontować wkrętami do drewna 3/35 mm w odstę-
pach co 15 cm. 
Miejsca przycinania desek i listew należy oszlifować i polakierować. Listwy powinny dokładnie 
przylegać do ścian i posadzek, szczeliny na stykach nie powinny przekraczać 1 mm. Po wy-
konaniu listew podłoga drewniana jest już gotowa do eksploatacji. 
Posadzka drewniana powinna być ułożona szczelnie, powinna być równa i pozioma. 
• cała powierzchnia powinna mieć w miarę jednakową barwę. 
• dopuszczalne odchylenie powierzchni podłogi z desek od płaszczyzny poziomej nie po-

winno być większe niż 2 mm/m na całej długości pomieszczenia. 
• powierzchnia podłogi z desek powinna być równa i pozioma. 
• dopuszczalna szerokość spoin miedzy deskami nie powinna być większa niż 0,4 mm. Do-

puszczalne nierówności posadzki badane przez przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej 
w dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 2 mm oraz w liczbie nie większej niż 2 
na całej długości łaty. 

• dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być 
większe niż 2 mm/m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

Listwy podłogowe powinny dokładnie przylegać do ścian i posadzki na całej swej długości.  
Po ułożeniu podłogi wykonać szlifowanie oraz polerowanie papierem ściernym o odpowied-
niej granulacji. Na powierzchni posadzki nie powinny być widoczne ślady zarysowania mate-
riałem ściernym.  
Bezpośrednio po oszlifowaniu i dokładnym odkurzeniu powierzchni posadzka wraz z listwą 
podłogową przyścienną powinna być wykończona w sposób zadysponowany w projekcie wy-
konawczym - impregnacja powierzchniowa dwukrotnie preparatem ogniochronnym dopusz-
czonym do stosowania w pomieszczeniach  oraz bejcowanie - zgodnie z instrukcją producen-
tów.  

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 
ROBÓT BUDOWLANYCH  

Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac 
przy wykonywaniu podkładu i układaniu posadzki. 
Kontrola jakości powinna obejmować: 
• sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumenta-

cją techniczną i niniejszą ST, 
• sprawdzenie wykonania podkładu, 
• sprawdzenie poprawności wykonania podłogi z desek. 
Podczas odbioru jakościowego desek parkietowych, przeznaczonych do wykonania posadzek 
należy sprawdzić: 
• zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 
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• gatunek dostarczonych materiałów  
Kontrola jakości wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie: 
• wyglądu powierzchni – powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka, nie zanieczysz-

czona, o jednolitym wybarwieniu. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie będą rozliczane na podstawie obmiaru. 
Cena wykonania robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną 
oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach 
lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 
stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. 
Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 

 
Odbiór międzyfazowy powinien obejmować wydzielone części posadzek i dotyczyć wszystkich 
elementów posadzki w zależności od jej rodzaju. Odbiór międzyfazowy powinien obejmować: 

• sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu, 
• sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach 

łaty o długości 2m, 
• sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem 

za pomocą dwumetrowej łaty i poziomicy, 
• sprawdzenie prawidłowości pielęgnacji podkładów, 
• sprawdzenie warunków przystąpienia do robót podłogowych 
Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności podkładu powin-
ny być wpisane do dziennika budowy, ponadto z czynności tych należy sporządzić protokół. 

 
Odbiór końcowy robót podłogowych obejmuje: 

• sprawdzenie z umową, dokumentacja projektową i specyfikacją itp, sprawdzenia należy 
dokonać na podstawie oględzin i pomiarów a w odniesieniu do konstrukcji podłogi na pod-
stawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

• sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 
materiałów 

• sprawdzenie połączenia podłogi z podkładem; badania należy przeprowadzić w zależno-
ści od rodzaju posadzki przez oględziny, naciskanie lub opukiwanie, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych z dokładnością 
do 1 mm; 

• sprawdzenia wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych lub 
cokołów; badania należy wykonać przez oględziny, 

Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca 
zakryciu. Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany 
i przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między 
innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub 
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ulegających zakryciu oraz prób. 
Elementem dokumentacji odbiorowej jest instrukcja pielęgnacji i konserwacji podłóg. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ,,Wymagania ogólne". 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inżyniera, obejmujące:  
dla posadzki drewnianej: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- ułożenie posadzki, 
- impregnowanie podłogi 
- bejcowanie podłogi, 
- wykonanie cokolików z listew, 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia prac 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
− PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Wła-

ściwości i wymagania. 
− PN-EN 14762:2007 Podłogi drewniane - Procedury pobierania próbek do oceny zgodności 
− PN-EN 1534:2002 Podłoga z drewna i parkietu -Oznaczanie odporności na wgniecenie (meto-

dą Brinella) - Metoda badania 
− PN-EN 13228:2004/AC:2007 Podłogi drewniane - Elementy posadzek z drewna litego oraz 

posadzek łączonych z deszczułek 
− PN-EN 13990:2005 Podłogi drewniane - Deski podłogowe lite z drewna iglastego 

 

 
SST-21 - Kładzenie i wykładanie podłóg i ścian CPV 45432000-4  

 
I. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1. Przedmiot specyfikacji technicznej . 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru okładzin ceramicznych przy realizacji zadania Zmiana projektu budowlanego: Rozbu-
dowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej – Etap 1. 

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST)   
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-
zacji zadania  

3. Zakres robót obj ętych SST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie 
okładzin ceramicznych z przygotowaniem podłoży i podkładów pod posadzki. 
Posadzki występujące w obiekcie:  
• P3a - POSADZKA POM. MOKRYCH (-1) - płytki gresowe, antypoślizgowe na kleju, klasa I, 

(warstwa izolacyjna - folia w płynie) 
• P4 - POSADZKA PŁ. GRESOWE (0) - płytki gresowe, antypoślizgowe na kleju elastycz-

nym, z wkładką PE akustyczną  
• BS - BIEGI I SPOCZNIKI SCHODÓW – płytki gresowe, antypoślizgowe na kleju elastycz-

nym, z wkładką PE akustyczną w warstwie klejowej. Krawędzie stopni biegów schodowych 
wyraźnie oznakowane w sposób uzgodniony z Projektantem. 

• okładziny ceramiczne na ścianach: 
− toalet - na całą wysokość do sufitu podwieszonego (w pomieszczeniach gospodarczych 

wokół umywalek fartuchy z blachy nierdzewnej),  
− w pomieszczeniach porządkowych na ścianach na wszystkich kondygnacjach gres  –do 

wysokości 2,0 m., 
− w pomieszczeniach zaplecza sal ekspozycyjnych płytki ceramiczne na całą wysokość 

pomieszczeń, 
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4. Nazwy i kody robót obj ętych zamówieniem 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg i ścian  

5. Definicje okre śleń podstawowych  
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogólne. 
• Podłoga – konstrukcja, która przenosi obciążenia użytkowe i chroni przed rozprzestrzenia-

niem się hałasów i ucieczką ciepła. Może (ale nie musi) być wykończona posadzką. 
• Podło że – warstwa, na której układa się następna warstwę albo tak, by dobrze się z nią 

związała, albo przeciwnie - pozostała od niej niezależna. W nowo budowanych obiektach 
podłożem mas poziomujących jest zazwyczaj strop żelbetowy. 

• Podkład – warstwa, która nadaje podłożu pożądane właściwości, np. gładkość lub prze-
ciwnie - szorstkość, sprawia, że chłonie mniej wody, staje się twardsze itp., a przez to 
umożliwia właściwe ułożenie posadzki. Na podkłady używa się zaprawy tradycyjnej, przy-
gotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw cementowych albo anhydry-
towych. Podkład można dodatkowo wyrównać masą samopoziomującą. 

• Posadzka – wykończeniowa (wierzchnia) warstwa podłogi. 
   

II. WYTYCZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OKŁADZINOWY CH   
1. WARUNKI OGÓLNE   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  
Należy przestrzegać instrukcji producentów dotyczących stosowanych materiałów.  

2. MATERIAŁY  
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Użyte materiały powinny być zgodne z Projektem Wykonawczym. Wszystkie zakupione przez 
Wykonawcę materiały powinny być wyraźnie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez do-
stawcę lub producenta w aktualne świadectwo kontroli lub atest.  
Materiały podłogowe w gatunku I.  
• płytki gresowe mrozoodporne – gres nieszkliwiony, barwione w masie, o fakturze określo-

nej w projekcie, prasowane na sucho (o przeznaczeniu na podłogi i ściany) antypoślizgo-
wość R12, min. 4 klasa ścieralności, odporność na plamienie: klasa 5 (wg PN EN ISO 10-
545-14) – szczegółowe parametry i wymiary określono w projekcie. Płytki posadzkowe i 
ścienne dla danych zastosowań - z tej samej linii wzorcowej dla całego obiektu 

• kleje elastyczne, redukujące dźwięki uderzeniowe, wodoodporne. Do płytek o dużych for-
matach stosować kleje podsiąkające, samorozpływne.  
Właściwości mechaniczne:  
− Wytrzymałość na ścinanie ~1,0 N/mm2, 1 mm gr. warstwy kleju (+230C/50% wilg.wzgl.) 

DIN 281 
− Wytrzymałość na rozciąganie ~1,5 N/mm2 (+230C/50% wilg. wzgl.) DIN 53 455) 

• wkładka elastyczna wprowadzona w warstwę klejącą (klej+wkładka+klej) redukująca odgło-
sy (wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego delta Lw, dB ≥ 13) - zespolona izolacja 
akustyczna do posadzek z płytek wykonana z ciężkiej folii na bazie polietylenu obustronnie 
pokrytej włókniną wspomagającą zakotwienie w kleju do płytek. Parametry: 
− Podstawa ciężka folia polietylenowa  
− Format dostawy 550 x 750 mm = 0,41 m2 / szt.  
− Grubość materiału ok. 3,5 mm  
− Ciężar ok. 5,5 kg/m2  
− Współczynnik przewodzenia ciepła 0,40 W/(m•K)  
− Opór cieplny 0,007 m2•K/W  
− Współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ = 86000  
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− Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej sd = 250 m  
− Klasa materiału B2 wg DIN 4102  

• środki gruntujące – zgodne ze stosowanymi masami niwelującymi oraz materiałami po-
sadzkowymi, 

• spoiny do płytek – fuga epoksydowa 2mm, w kolorze określonym w projekcie, odporna na 
plamy, wodoszczelna, zapobiegająca rozwojowi grzybów i pleśni, chemo- i kwasoodporna, 
o parametrach:  
− przyczepność >2N/mm2  
− ścieralność wgłębna 250 mm3  
− wytrzymałość mechaniczna na zginanie 30N/mm2  
− wytrzymałość mechaniczna na ściskanie 45N/mm2  
− kurczliwość 1,5mm/m  
− nasiąkliwość wodna (4h) 0,1g  
− mrozoodporna (dla zastosowań zewnętrznych) 

• silikon 
• Woda – powinna pochodzić ze źródeł nie budzących wątpliwości i spełniać wymagania 

normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań la-
boratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta. Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli speł-
niają następujące warunki: 
− są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej, 
− są właściwie opakowane i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa 

oraz symbol handlowy wyrobu), 
− spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
− producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub fir-
mowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

− spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 
robot powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przy-
datności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych w 
sposób zapobiegający ich uszkodzeniu bądź zniszczeniu. Zaleca się sposób składowania ma-
teriałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego asortymentów. 

3. SPRZĘT 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót w dostosowaniu do technologii robót przewi-
dzianej przez producenta materiału należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inżyniera. 
Wykonawca winien dysponować podczas prowadzenia robót wilgotnościomierzem i termome-
trem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i podłoża betonowego. 
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych do rozprowadzania kompozycji klejących 
o wysokości ząbków dostosowanej do wielkości płytki, 
– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
– poziomnice, 
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji 
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   klejących, 
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
– gąbki do mycia i czyszczenia, 
– wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Transport materiałów dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu robót pod 
względem możności ułożenia i umocowania ładunku, w sposób zabezpieczający przed opako-
wania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Składowanie w oryginalnych, nie otwie-
ranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale od 
+ 10 do + 30°C. Przestrzega ć należy wszystkich wymagań zawartych w kartach technicznych 
poszczególnych wyrobów. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
5.1. Zasady prowadzenia robót 

Wykonanie robót winno być zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart tech-
nologicznych Producenta stosowanych preparatów. Wykonawca winien przedstawić Inży-
nierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający czas schnięcia kolejnych warstw. 
W trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu wyłożenia temperatura powietrza nie powinna 
być niższa niż +5 °C,  

5.2. Przygotowanie podło ża 
Podkłady pod posadzki z płytek powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa. 
Podłoże powinno być nośne, równe i suche, nie spękane, oczyszczone z powłok antyadhe-
zyjnych (takich jak: kurz, tłuszcz, pyły i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i che-
micznej. Podłoża chłonne należy zagruntować preparatem gruntującym. Gładkie po-
wierzchnie betonowe zmatowić grubym papierem ściernym, odpylić i zagruntować prepara-
tem. 
Podkład pod posadzkę powinien być oddzielony od pionowych, stałych elementów budynku 
paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do ścian. W podkładzie 
cementowym należy wykonać szczeliny dylatacyjne: 
• w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, 
• oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach, 
• w miejscach styku podłóg o różnej konstrukcji, 
• przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 6 x 6 m, o głębokości 1/3-

1/2 grubości podkładu. 
Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym spad-
kiem.  

5.3. Wykonywanie okładzin 
Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem wnętrz, który powinien określać konstruk-
cję podłogi, wytrzymałość podkładu, wymagane izolacje, rodzaj, typ i gatunek płytek. Pro-
jekt powinien też określać wielkość spadków posadzki, rozmieszczenia wpustów podłogo-
wych oraz szczelin dylatacyjnych. 
Do wykonania posadzek z płytek gresowych i granitoresowych można przystąpić dopiero 
po zakończeniu robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi. 
W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki temperatura nie powinna być niższa 
niż 5°C. Temperatur ę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem ro-
bót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy. 
Materiały używane do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o 
wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godz. przed rozpoczęciem robót. 
W pomieszczeniu posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy, 
typu i gatunku, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej. 
Zaprawa klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podło-
ża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkości zębów i 



DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: sierpień 2017 r. 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH – ETAP I 
ST – 01  Roboty ogólnobudowlane 
 

ZMIANA PROJEKTU: ROZBUDOWA OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z BUDOW Ą SCENY LETNIEJ 
UL. MODRZEJEWSKIEJ, 50-066 WROCŁAW  

202 
 

konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek. Płytki 
powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy klejowej na całej swej powierzchni 
(bez pustek powietrznych). Dla zachowania stałej grubości warstwy zaprawy klejowej należy 
używać pac zębatych. Uzębienie pacy dobrać do wymaganej grubości warstwy klejowej i roz-
miaru płytki. 
Spoiny powinny być prostolinijne i jednakowej grubości. 
Do wypełnienia spoin można przystąpić po kilku dniach od ułożenia płytek. Przed przystą-
pieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale po-
wierzchni płytek. Spoinowanie można wykonywać przy temperaturach +5ºC do +25ºC. Na-
roża wewnętrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi nie wypełniać zaprawą. Przed 
spoinowaniem posadzka powinna być zwilżona wodą, która nie powinna stać w spoinach. 
Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej związaniem, powierzchnia posadzki powin-
na być dokładnie oczyszczona. 
Ewentualne zabrudzenia zaprawą należy usunąć niezwłocznie w czasie układania płytek.  
Przyjmuje się, że szerokość dylatacji powierzchniowej powinna dla kompensacji ruchu po-
sadzki (max 2 mm) wynosić dwukrotność szerokości fugi. Należy dążyć do dylatowania 
powierzchni o kształcie zbliżonym do kwadratu. Dylatacje konstrukcyjne należy dobierać na 
podstawie wytycznych projektu konstrukcji budynku oraz przewidywanych obciążeń po-
sadzki.  
Naroża wewnętrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi, które w trakcie spoinowania 
pozostały niewypełnione należy starannie oczyścić.  
Krawędzie płytek ceramicznych zagruntować, a następnie szczelinę wypełnić silikonem 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określo-
nym w projekcie spadku. 
Ściana na wysokości cokolika musi być przygotowana jak pozostałe podłoża; cokoły powinny 
być trwale związane ze ścianą, a ich górna krawędź wzdłuż styku ze ścianą (o ile cokolik nie 
jest wykonany jako wtopiony w lico tynku) wykończona kitem silikonowym. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 
ROBÓT BUDOWLANYCH  

Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Podczas odbioru jakościowego płytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek należy 
sprawdzić: 
• zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 
• gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku), 
• jednolitość barwy, stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków), 
• prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość, 

rombowatość płytek), 
• prawidłowość zachowania wymiarów 
• zgodność parametrów z projektem i ST (m.in. twardość, antypoślizgowość, 

mrozoodporność)  
• Odchyłki wymiarów mogą wynosić: 
• długość i szerokość krawędzi ±0,6%, 
• grubość płytek ±5%, 
• prostoliniowość krawędzi ±0,5%, 
• prostopadłość ±0,6%, 
• wypaczenia krawędzi ±0,5%. 
Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta i numer 
normy. Na opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju pły-
tek, wymiarów, barwy i gatunku. 
 

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej 
do zastosowania po wymieszaniu z wodą powinna charakteryzować się: 
• mrozoodpornością (zastosowanie zewnętrzne), 



DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: sierpień 2017 r. 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH – ETAP I 
ST – 01  Roboty ogólnobudowlane 
 

ZMIANA PROJEKTU: ROZBUDOWA OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z BUDOW Ą SCENY LETNIEJ 
UL. MODRZEJEWSKIEJ, 50-066 WROCŁAW  

203 
 

• elastycznością, 
• odpornością na wilgoć, 
• przyczepnością ok. 1,1 MPa, 
• czasem otwartego klejenia ok. 20 min., 
• czasem stygnięcia płytek na podłogach do 3 dni. 
 

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się: 
• mrozoodpornością (zastosowanie zewnętrzne),, 
• elastycznością, 
• wodoszczelnością 
• odpornością na plamy, zapobiegającą rozwojowi grzybów i pleśni, 
• chemio i kwasoodpornością 
• czasem utwardzania do ok. 24 h. 
Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta, oraz atest 
PZH. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie będą rozliczane na podstawie obmiaru. 
Cena wykonania robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną 
oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 
• po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, 
• podczas układania podkładu, 
• po całkowitym stwardnieniu podkładu. 
• Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 
• jakości zastosowanych materiałów, 
• grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach, 
• równości, zgodności z założonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchyłek 

płaszczyzny podkładu: ±2 mm/m i ±5 mm na całej długości lub szerokości, 
• prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 
• poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 

 

Odbiór posadzki powinien obejmować: 
• ocenę wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni – posadzka powinna stanowić 

równą, gładką powierzchnię o nachyleniu zgodnym z projektem, 
• nierówności powierzchni poziomej mierzone jako prześwity miedzy dwumetrową łatą 

kontrolną o długości 2m, a posadzką nie powinny wynosić więcej niż 3 mm na całej 
długości łaty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub od 
ustalonego spadku nie powinno być większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości 
posadzki. 

• dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny założonego spadku nie może być 
większe niż 5 mm na całej długości pomieszczenia, 

• spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie może wynosić max. 2 mm/m i 
max. 3 mm na całej długości pomieszczenia, 

• sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem. Grubość warstwy kompozycji klejącej pod 
płytką nie powinna przekraczać określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie 
zużycia kompozycji klejącej. 

• sprawdzenie przylegania i poziomu cokolików 
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• ocenę prawidłowość osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 
• prawidłowość wypełnienia spoin  

 
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 
• ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 
• jakość zastosowanych materiałów, 
• sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w Dzienniku 

Budowy. 
Jeżeli choć jedna z kontrolowanych cech nie spełnia stawianego wymagania, odbieranych 
prac budowlanych nie można uznać za wykonane prawidłowo. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ,,Wymagania ogólne". 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inżyniera obejmujące 
dla posadzek ceramicznych i kamiennych: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- wykonanie posadzki z płytek. 
- wykonanie cokolików, 
- uporządkowanie miejsca wykonania robót. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
− PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru  
− PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jako-

ści powierzchni 
− PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do płytek ceramicznych -- Część 1: Wymagania, ocena i weryfi-

kacja stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie. 
− PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania płytek -- Wymagania, ocena zgodności, klasyfi-

kacja i oznaczenie 
− PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
− PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, poro-

watości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej 
− PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Płytki i płyty ceramiczne – Część 1: Pobieranie próbek i warunki 

odbioru 
− PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie ja-

kości powierzchni 
− PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, poro-

watości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej PN-EN ISO 10545-
4:2014-09 Płytki i płyty ceramiczne – Część 4: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły ła-
miącej 

− PN-EN ISO 10545-6:2012  Płytki i płyty ceramiczne – Część 6: Oznaczanie odporności na 
wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych 

− PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie odporności na ścieranie po-
wierzchni płytek szkliwionych 

− PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie mrozoodporności 
− PN-EN ISO 10545-13:2017-01 Płytki i płyty ceramiczne -- Część 13: Oznaczanie odporności 

chemicznej 
− PN-EN ISO 10545-14:2015-11 Płytki i płyty ceramiczne -- Część 14: Oznaczanie odporności 

na plamienie 
− PN-EN 14411:2016-09 Płytki ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfi-

kacja stałości właściwości użytkowych i znakowanie 
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SST-22 - Kładzenie nawierzchni CPV 45432112-2 (posa dzki na bazie żywic) 
 
I. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru posadzek na bazie żywic i posadzek betonowych utwardzanych powierzchniowo po-
sypką utwardzającą, występujących przy realizacji zadania Zmiana projektu budowlanego: 
Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej  – Etap 1.   

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST)   
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-
zacji zadania  

3. Zakres robót obj ętych SST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie po-
sadzek na bazie żywic i betonowych utwardzanych powierzchniowo, z przygotowaniem podło-
ży i podkładów pod posadzki. 
Posadzki żywiczne występujące w obiekcie:  
• P1 – KOMUNIKACJA (-1) - posadzka żywiczna, przemysłowa niepyląca (warstwa gruntują-

ca) 
• P2b; P3b - POSADZKA BET. PRACOWNI I MAG. - posadzka betonowa, zbrojona, zatarta i 

utwardzona powierzchniowo (beton B30) 
• P3c - POSADZKA ŻYWICZNA PRACOWNI I MAG. - posadzka żywiczna, przemysłowa 

(warstwa gruntująca) 
• P4b - POSADZKA POM. TECH., DOSTAW (0) - posadzka betonowa, zbrojona, zatarta i 

utwardzona powierzchniowo  
• P4d – POSADZKA POM. ŚMIETNIKA (0)  

4. Nazwy i kody robót obj ętych zamówieniem 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

45432110-8 Kładzenie podłóg 
45432112-2 Kładzenie nawierzchni 

5. Definicje okre śleń podstawowych  
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogólne. 
• Podłoga – konstrukcja, która przenosi obciążenia użytkowe i chroni przed rozprzestrzenia-

niem się hałasów i ucieczką ciepła. Może (ale nie musi) być wykończona posadzką. 
• Podło że – warstwa, na której układa się następna warstwę albo tak, by dobrze się z nią 

związała, albo przeciwnie - pozostała od niej niezależna. W nowo budowanych obiektach 
podłożem mas poziomujących jest zazwyczaj strop żelbetowy. 

• Podkład – warstwa, która nadaje podłożu pożądane właściwości, np. gładkość lub prze-
ciwnie - szorstkość, sprawia, że chłonie mniej wody, staje się twardsze itp., a przez to 
umożliwia właściwe ułożenie posadzki. Na podkłady używa się zaprawy tradycyjnej, przy-
gotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw cementowych albo anhydry-
towych. Podkład można dodatkowo wyrównać masą samopoziomującą. 

• Posadzka – wykończeniowa (wierzchnia) warstwa podłogi. 
• Nawierzchnia cienkowarstwowa – powłoka z żywic epoksydowych stanowiąca barwną i 

trudnościeralną warstwę komunikacyjną (pod ruch pieszy i kołowy). 
• Posypka piaskowa – piasek kwarcowy suszony piecowo o uziarnieniu odpowiednim dla 

przyjętego systemu wykonawczego, mający na celu zapewnienie gwarantowanej przy-
czepności pomiędzy nakładanymi wielowarstwowo powłokami żywicznymi oraz nadaniu 
wierzchniej warstwie żywicznej odpowiedniej faktury antypoślizgowej. 

• Materiał uszczelniaj ący dylatacj ę – elastyczna, trudnościeralna masa na bazie żywicy 
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epoksydowej, stanowiąca wypełnienie na dylatacjach poziomych i pionowych, odporna na 
ruch kołowy (wózki widłowe, samochody itp.) 

• Mineralna  posypka  utwardzaj ąca – sucha zaprawa na bazie cementu i kruszywa korun-
dowego do wykonywania metodą wcierania odpornych na ścieranie posadzek przemysło-
wych.  

• Impregnacja posypki utwardzaj ącej – nawierzchniowa powłoka z wodorozcieńczalnej 
żywicy epoksydowej służąca do wzmocnienia i ograniczenia chłonności podłoża.  

 
II. WYTYCZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OKŁADZINOWY CH   
1. WARUNKI OGÓLNE   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  
Należy przestrzegać instrukcji producentów dotyczących stosowanych materiałów.  

2. MATERIAŁY  
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Użyte materiały powinny być zgodne z Projektem Wykonawczym. Wszystkie zakupione przez 
Wykonawcę materiały powinny być wyraźnie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez do-
stawcę lub producenta w aktualne świadectwo kontroli lub atest.  
Materiały podłogowe w gatunku I.  
 

Materiałami do wykonania prac są: 
• masa na barwne i cienkie nawierzchnie z żywic epoksydowych, zapewniająca właściwą 

szorstkość i wytrzymałość na ścieranie, 
• piasek kwarcowy suszony piecowo, w celu zapewnienia odpowiedniej przyczepności po-

między nakładanymi wielowarstwowo powłokami żywicznymi oraz nadania wierzchniej 
warstwie żywicznej odpowiedniej faktury antypoślizgowej, 

• masa na bazie żywic epoksydowych do wypełniania szczelin dylatacyjnych, doskonale 
przylegająca do betonu, odporna na działanie wody, ługów, kwasów i innych chemikaliów. 

 

Należy stosować materiały należące do jednego systemu nawierzchniowego, posiadającego 
aktualną Aprobatę Techniczną ITB i wykazującego następujące cechy ogólne: 
• zdolność przenoszenia obciążeń komunikacyjnych odpowiednich dla ruchu pieszego i ko-

łowego, 
• dobra przyczepność do podłoża betonowego oraz odporność na ścieranie, 
• brak rozpuszczalnika i wypełniacza mineralnego, 
• możliwość nadania warstwie wierzchniej antypoślizgowej faktury, 
• utwardzenie żywicy powinno przebiegać nawet w niskich temperaturach (od +10°C). 
 

Przyjęty system wykonania nawierzchni żywicznej powinien spełniać co najmniej wymagania 
określone poniżej - chyba, że projekt definiuje te parametry jako wyższe (należy wówczas 
spełnić wymagania tam określone): 
• twardość wg Shore‘a powinna wynosić 67 ± 10 MPa, 
• czas utwardzenia żywicy w temperaturze +20°C powinien by ć ≤ 360 ± 60 minut, 
• utwardzenie żywicy powinno przebiegać już w temperaturze od +10°C, 
• nasiąkliwość wodą żywicy powinna być ≤ 1,0%, 
• czas zachowania właściwości roboczych żywicy w temperaturze +20°C powinien wynosi ć 

minimum 25 ± 10 minut, 
• wytrzymałość na ściskanie żywicy po 28 dniach powinna być ≥ 45 MPa, 
• wytrzymałość na zginanie żywicy po 28 dniach powinna być ≥ 30 MPa, 
• skurcz żywicy powinien być ≤ 0,07%, 
• przyczepność do betonu powinna być ≥ 2,0 MPa, 
• ścieralność na tarczy Boehmego powinna być ≤ 0,5 mm. 
 

Kompozycja posadzki betonowej utwardzonej posypką utwardzającą powinna charakteryzować 
się następującymi cechami:  
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• bardzo dobrą przyczepnością do podłoża betonowego,  
• dużą wytrzymałością na obciążenia mechaniczne,  
• wysoką odpornością na ścieranie,  
• dużą wytrzymałością na zginanie i ściskanie,  
• małym skurczem.  
 

Zaleca się użycie sprawdzonego systemu posadzkowego, charakteryzującego się co najmniej 
wymaganiami określonymi poniżej - chyba, że projekt definiuje te parametry jako wyższe (na-
leży wówczas spełnić wymagania tam określone): 
• krótkim czasem utwardzania . 300 minut,  
• ścieralność na tarczy Boehmego określona stratą wysokości próbki . 1,3 mm,  
• twardość według skali Mohs’a, stopień . 5,  
• twardość oznaczana metoda wciskania kulki jest . 250 MPa,  
• wytrzymałość na ściskanie jest . 45 MPa,  
• wytrzymałość na zginanie jest . 7 MPa,  
• przesiąkliwość wody jest . 4 mm,  
• brak przesiąkliwości oleju,  
• przyczepność do podłoża betonowego . 2,0 MPa  
Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - materiał trwale elastyczny. 
 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
− są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej, 
− są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowa-

ne (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
− spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
− producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub fir-
mowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

− spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia. 
 

Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych, w 
sposób zapobiegający ich uszkodzeniu bądź zniszczeniu. Zaleca się sposób składowania ma-
teriałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego asortymentów.  

3. SPRZĘT 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót w dostosowaniu do technologii robót przewi-
dzianej przez producenta preparatu należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Innżynie-
ra. Wykonawca winien dysponować podczas prowadzenia robót wilgotnościomierzem i termo-
metrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i podłoża betonowego. 
Do przygotowania materiału i rozkładania posadzki używać sprzętu określonego w instrukcji 
producenta.  
Do przygotowania materiału używać wolnoobrotowego mieszadła mechanicznego: 
- śmigłowego do mieszania żywic bez wypełniacza 
- koszykowego do mieszania żywic z wypełniaczem (np. piaskiem kwarcowym) 
- betoniarki 
Posadzki należy wykonywać przy użyciu sprzętu budowlanego jak: 
- zacieraczki talerzowo-łopatkowe samojezdne 
- maszyny do rozkładania materiału 
- rozpylacze niskociśnieniowe 
- gracy ząbkowanej 
- wałka okolcowanego 
- pac prostych 
- i różnego rodzaju wałków z włosiem krótkim lub długim oraz strukturalnych. 
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4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Transport materiałów dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu robót pod 
względem możności ułożenia i umocowania ładunku, w sposób zabezpieczający opakowania 
przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.1. Przykładowe rozwi ązania posadzek  

5.1.1. Posadzka przemysłowa w wersji malowanej  
Szpachlowanie wyrównujące środkiem - modyfikowana tworzywem sztucznym, go-
towa zaprawa nanoszona na przygotowane wstępnie i zwilżone do stanu matowego 
podłoże, a następnie filcowana i pielęgnowana warstwa. Gdy warstwa zaprawy 
osiągnie wymagany stopień wysuszenia nakłada się powłokę gruntującą. 
Gruntowanie wypełniające pory dla normalnie i mało chłonnych podłoży wykonać 
przy użyciu środka, który jest przezroczystą, nieposiadającą rozpuszczalników, 
dwuskładnikową żywicą reaktywną, opartą na bazie żywicy epoksydowej. 
Nałożenie powłoki barwnej - powłoka - barwna, dwuskładnikowa żywica reaktywna, 
oparta na bazie żywicy epoksydowej. 

5.1.2. Posadzka – żywica epoksydowa z piaskiem kwarcowym  
Jest barwną, rozcieńczalną wodą, 2-komponentową dyspersją żywicy epoksydowej 
do gruntowania i lakierowania, natomiast z dodatkiem piasku kwarcowego stosowa-
na jest jako zaprawa wyrównująca i powłoka na różnych podłożach. 
Żywica wykazuje dobrą odporność na obciążenia mechaniczne i przejściowe che-
miczne, takie jak rozcieńczone kwasy i ługi, oleje mineralne, sól używaną do odmra-
żania oraz na środki czyszczące używane w gospodarstwie domowym. Żywica na-
daje się również do wykonywania powłok na powierzchniach stykających się bezpo-
średnio z wodą pitną. 
Wskazane jest wykonanie powierzchni próbnych w celu określenia odbarwień. Sto-
sowane pigmenty są bardzo odporne. Istnieje jednak możliwość, że nadmierny do-
datek do wody ługu chlorowego i innych substancji utleniających może spowodować 
zblaknięcie pigmentów. 
Cechy szczególne: 
- przywiera także na lekko wilgotnych podłożach  
- koniec czasu urabialności jest rozpoznawalny  
- fizjologicznie korzystna, gdyż prawie bezwonna  
- podnosi wytrzymałość podłoża na ścieranie oraz jego odporność na chemikalia. 
Jako warstwę wykończeniową stosuje się piasek kwarcowy, frakcja 0,7 – 1,2 mm, 
suszony piecowo. 

5.1.3. Posadzka – beton zabezpieczony impregnatem 
Zawierająca rozpuszczalniki, dwuskładnikowa żywica epoksydowa o wysokim stop-
niu penetracji, silnie wzmacniająca powierzchnie, wiążąca pył i odporna na słabe 
kwasy, zasady, sole i wodę.  
Służy do wytwarzania niepylących i łatwozmywalnych posadzek, do ochrony po-
wierzchni przed lekkimi i średnimi obciążeniami mechanicznymi (na parkingach, w 
warsztatach itp.)  
Gruntownik pod wymalowania powłoką ochronną. 

5.1.4. Posadzka żywiczna antyelektrostatyczna 
Epoksydowa, antystatyczna powłoka posadzkowa o wysokiej odporności mechanicznej i 
chemicznej, umożliwia odprowadzenie ładunków elektrostatycznych.  

Cechy: 
• wysoka odporność chemiczna 
• wysoka odporność mechaniczna 
• dobra rozlewność, łatwe rozprowadzanie 
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• widoczne włókna węglowe odprowadzające włókna z powierzchni 
• grubość posadzki 2-3mm 
• odporność na ścieranie AR2 
• kolor według projektu wnętrz 

Należy zamontować taśmę przewodzącą - taśma miedziana, samoprzylepna przyklejana 
obwodowo dookoła pomieszczenia oraz paskami co max.10m. Styki taśmy powinny zacho-
dzić na siebie co min. 5cm. Obwodowa taśma musi być połączona z instalacją uziemiającą. 
Duże powierzchnie mogą być mostkowane z użyciem aerozolu miedzianego parametry 
według dostawcy systemu. 
5.1.5. Wypełnianie szczelin dylatacyjnych. 

• wałek z pianki polietylenowej, 
• żywiczny materiał gruntujący, 
• elastyczna, trudnościeralna masa uszczelniająca dylatację. 
Zastosowane materiały muszą posiadać Aprobatę techniczną ITB lub deklarację zgod-
ności z odpowiednim dokumentem dopuszczenia do powszechnego stosowania w bu-
downictwie oraz spełniać wymagania Specyfikacji Technicznej. 

5.2. Zasady prowadzenia robót  
Wykonawca robót winien posiadać udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu prac 
przy pokrywaniu podłoży betonowych za pomocą żywicznych nawierzchni komunikacyj-
nych. 
Wykonanie robót winno być zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart tech-
nologicznych producenta stosowanych preparatów. Wykonawca winien przedstawić Inży-
nierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający czas schnięcia kolejnych 
warstw. Należy przestrzegać temperatur podłoża, otoczenia i materiałów podanych w kar-
tach technicznych, które nie powinny być niższe niż +8°C i jednocze śnie co najmniej 3°C 
powyżej panującej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robót poza gra-
nicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotności powietrza przekraczającej 
85%. 

5.3. Przygotowanie podło ża 
Przygotowanie podłoża betonowego przy wykonywaniu nawierzchni żywicznych ma 
szczególne znaczenie. W zakres przygotowania podłoża wchodzą następujące prace: 

• usunięcie pozostałości powłok ochronnych i pielęgnacyjnych oraz powierzchnio-
wych zanieczyszczeń, 

• usunięcie mleczka cementowego i słabo związanych warstw betonu przez piasko-
wanie, hydropiaskowanie lub groszkowanie, 

• usunięcie szkodliwych substancji mogących mieć wpływ na połączenie nakłada-
nych materiałów z betonem, 

• podłoże musi być suche, czyste, chłonne i wystarczająco nośne. 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać przyrząd do oznaczania wytrzymałości na odry-
wanie i dokumentować odpowiednie przygotowanie podłoża protokołem z wynikami ba-
dań.  
Średnia wytrzymałość betonu na odrywanie nie powinna być mniejsza od 1,5 MPa (wg 
PN-B-01814:1992), a minimalna miejscowa wytrzymałość nie powinna być mniejsza niż 
1,0 MPa.  
Średnia wytrzymałość betonu na ściskanie nie powinna być mniejsza od 25 MPa (wg PN-
EN 12504-2:2002). Wartość tę można zapewnić za pomocą odpowiedniej obróbki wstęp-
nej np. frezowania, piaskowania, natryskiwania strugą wody pod wysokim ciśnieniem. Wy-
konawca zobowiązany jest dokumentować odpowiednie przygotowania podłoża protoko-
łem z wynikami badań. Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek usterki to powinno być usu-
nięte według zasad określonych przez Inżyniera. 

5.4. Przygotowanie mieszanki żywicznej  
Dla uzyskania masy nawierzchniowej należy wymieszać składniki w odpowiednich, poda-
nych w instrukcji proporcjach, w oryginalnym naczyniu, w sposób ciągły przez taki okres, 
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by mieszanina była jednorodna. Czas przydatności mieszanki do użycia określony jest w 
instrukcji i należy go bezwzględnie przestrzegać. Po wymieszaniu masa powinna być jed-
norodna bez smug, o określonej konsystencji. Należy zwracać szczególną uwagę na dno i 
ścianki pojemnika, przestrzegając czasu mieszania. Należy ograniczać napowietrzanie 
mieszanek stosując odpowiednio niskie obroty mieszarek. Preparat jest gotowy do użycia 
zaraz po wymieszaniu. Najlepiej przygotowywać mieszanki z pełnych zawartości opako-
wań. 
Dokładne informacje o mieszaniu, dane produktów i uwagi szczególne znajdują się w spe-
cjalnych informacjach technicznych o produktach. 

5.5. Wykonywanie nawierzchni żywicznych  
Posadzka przemysłowa w wersji malowanej  
Podłoże może być suche lub lekko wilgotne, musi jednak być mocne i nośne, czyste, 
chłonne i wolne od składników zmniejszających przyczepność. Wysokogatunkowe two-
rzywa reakcyjne wymagają wytrzymałości betonu na ściskanie ok. 30 N/mm2 oraz na od-
rywanie 1,5 N/mm2. Powierzchnie betonu próżniowego jako podłoże (ze względu na małą 
chłonność) nie nadają się.  
Podłoża chropowate, np. przygotowane za pomocą frezowania, szpachluje się masą zło-
żoną z żywicy i piasku kwarcowego wysuszonego w piecu (ziarno 0,1-0,5 mm) w propor-
cjach objętościowych 1:0,8; a następnie należy ją posypać piaskiem kwarcowym o wielko-
ści ziarna 0,1-0,5 mm. 
Lakierowanie, względnie powłokę kryjącą, nanosi się wałkiem na jeszcze kleiste grunto-
wanie, względnie na szpachlówkę posypaną piaskiem. Jeżeli gruntowanie wykonano z 
przezroczystej żywic, to w celu otrzymania odpowiedniego pokrycia należy nałożyć co 
najmniej 2 powłoki malarskie. 
W celu otrzymania kolorowej, samorozpływającej się powłoki, można stosować wodoroz-
cieńczalnąj, bezrozpuszczalnikową, 2-komponentowa żywicę epoksydową. 
Posadzka – żywica epoksydowa z piaskiem kwarcowym  
Podłoże powinno być suche, czyste i stabilne. Gruntowanie wykonuje się pędzlem lub wał-
kiem (uwaga: krótki czas reakcji utwardzania żywicy), temperatura obróbki od +10 do 
+30°C. Na klej ącą jeszcze powłokę gruntującą nanosić (na powierzchniach wydzielonych 
dylatacjami) warstwami masę z żywicy epoksydowej do osiągnięcia grubości powłoki 2 
mm. Uwaga na krótki czas reakcji. Klejącą jeszcze powierzchnię powłoki posypać pia-
skiem kwarcowym w celu nadania nawierzchni antypoślizgowej faktury. Po stwardnieniu 
powłoki usunąć niezwiązany piasek i pomalować całą powierzchnię żywicą. Na świeżo 
czyścić zamontowane elementy z resztek żywicy. Czas twardnienia posadzki – od 3 do 4 
dni (pełne obciążenie po 7 dniach) w temperaturze + 20°C. 
Posadzka – beton zabezpieczony impregnatem  
Podłoże powinno być suche, nośne i stabilne. Preparat nanosić należy w 1-3 warstwach 
za pomocą wałka, pędzla lub przez natryskiwanie. Po nałożeniu na powierzchnię przez 4-6 
godzin materiał chronić przed wpływem wilgoci (deszcz, roztopy). Wilgoć wywołuje białe 
zabarwienie lub kleistość powierzchni, a także może prowadzić do utrudnień na etapie 
wiązania. Przebarwioną lub kleistą powłokę należy usunąć przez np.: szlifowanie lub pia-
skowanie i ponownie obrobić.  

5.6. Spoinowanie  
Przed przystąpieniem do spoinowania dylatacji należy dokładnie wyczyścić, wyrównać 
szczeliny dylatacyjne. W szczelinach osadzić wałki z pianki polietylenowej w taki sposób, 
aby pozostała do wypełnienia szczelina miała wysokość co najmniej 1,5 – 2,0 cm. Zagrun-
tować ścianki boczne dylatacji. Szczelinę dylatacji wypełnić należy elastyczną masą zale-
wową na bazie żywicy epoksydowej. Szczegółowe dane dotyczące sposobu użycia żywic 
znajdują się w instrukcjach producenta. 

5.7. Utwardzanie posadzki betonowej mineraln ą posypk ą utwardzaj ącą na bazie trudno 
ścieralnych kruszyw korundowych  
Po osiągnięciu przez beton twardości umożliwiającej chodzenie po nim, należy rozsypać 
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wcierkę mineralną po obrabianej powierzchni. Wysypywanie produktu odbywa się w spo-
sób równomierny (w ilości 4-6 kg/m2 przy grubości warstwy ok. 3 mm) i ciągły bezpośred-
nio z worka na świeży beton, nigdy za pomocą łopaty, co powoduje utratę jednorodności 
nanoszonej warstwy. Tak powstała warstwa zaprawy zawierającej kruszywo twarde, ab-
sorbuje następnie wodę z wierzchniej strefy betonu nośnego. To z kolei prowadzi do dal-
szego obniżenia w tym obszarze wskaźnika wodno-cementowego i w konsekwencji do 
podwyższenia wytrzymałości i jakości posadzki. Wyżej opisany proces można zaobser-
wować w postaci ciemniejącej powierzchni w miarę nasycania się jej wodą. Jednocześnie 
uaktywnione zostają specjalne dodatki w zaprawie np. ułatwiające wcieranie w strukturę 
betonu nośnego za pomocą zacieraczki tarczowej lub skrzydełkowej.  
W końcowym etapie zacierania należy zwracać uwagę na to, aby nie przetrzeć zbyt mocno 
posadzki, gdyż mogą wystąpić drobne przebarwienia. W żadnym przypadku nie należy 
skrapiać powierzchni posadzki wodą, gdyż prowadzi to do jej przebarwień.  
Wykonaną posadzkę należy dodatkowo uodpornić na ścieranie i zabezpieczyć przed wni-
kaniem do jej struktury olejów i innych zanieczyszczeń preparatem impregnującym nano-
szonym , wałkiem lub natryskowo w 1-2 procesach roboczych. Preparat ten nie wpływa na 
wygląd zewnętrzny posadzki, gdyż jest przezroczysty oraz doskonale penetrując strukturę 
posadzki ma działanie wzmacniające i zabezpieczające przed wnikaniem oleju w posadz-
kę.  
UWAGA: 1. Korundowe wcierki mineralne utwardzające wierzchnią warstwę posadzki po-
winny  
być wykonywane przez doskonale wykwalifikowane firmy wykonawcze, posiadające od-
powiedni specjalistyczny sprzęt oraz duże doświadczenie.  

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW 
I ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Badania przed rozpoczęciem robót obejmują: jakość materiałów, skład mieszanki z próbnego 
zarobu, sprawdzenie podłoża. 
Badania w trakcie wykonywania robót obejmują: 

• jakość materiałów do wytwarzania mieszanek, 
• składu mieszanki, 
• temperatura mieszanki w czasie produkcji i w chwili wbudowania, 
• temperatura podłoża i powietrza, wilgotność powietrza, punkt rosy, 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego. 

Badania po zakończeniu robót obejmują: 
• badania próbek wyciętych z wykonanej nawierzchni – grubość, gęstość objętościowa, 

wytrzymałość na rozciąganie, przyczepność, twardość i wydłużenie, ścieranie (tarcza 
Boehmego), twardość (wg skali Mohs’a), przesiąkliwość wody lub oleju (miejsce pobra-
nia próbek i ich ilość określi Inżynier), 

• pomiar grubości nawierzchni – tolerancja w stosunku do założonej wynosi ± 0,5 mm, 
• pomiar równości nawierzchni poprzecznej i podłużnej, mierzona łatą o dług. 2 m – do-

puszczalny prześwit pod łatą wynosi ± 1 mm, 
• odchyłka spadku nie większa niż ± 0,2 %, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania złącz i obramowań – ściśle związane i jedno-

rodne, 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – jednolity, bez miejsc porowatych, łuszczących 

się i bez spękań. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie będą rozliczane na podstawie obmiaru. 
Cena wykonania robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną 
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oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
Roboty posadzkowe jako wieloetapowe, wymagają odbiorów przejściowych, podczas których 
powinna być skontrolowana jakość wykonanych prac: podłoża betonowego, każdej warstwy 
izolacyjnej, posadzki. 
Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości dotyczących posadzki. 
Zakres podstawowych czynności kontrolnych w trakcie odbioru, zarówno przejściowego jak i 
końcowego, obejmuje sprawdzenie: 
- kompletności przedłożonej dokumentacji, 
- prawidłowości wykonania robót poprzedzających na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy, 
- zgodności z dokumentacją techniczną zastosowanych materiałów, 
- wyglądu zewnętrznego powierzchni posadzek. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 
Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu. 
Sprawdzeniu podlegają: 
• odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę, 
• poprawność wykonania podłoża, 
• poprawność zagruntowania, 
• zgodność wykonania posadzki z PW, ST, 
• prawidłowość ukształtowania posadzki (w tym poziomy, spadki, prostoliniowość, zachowa-

nie szerokości dylatacji), 
• poprawność wykonania dylatacji, 
W wyniku odbioru należy sporządzić protokół odbioru robót, dokonać wpisu do Dziennika Bu-
dowy. 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami PW, AT i ST. 
Odbiór ko ńcowy 
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 
• ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 
• ocenę jakości zastosowanych materiałów, 
• sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w Dzienniku 

Budowy. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ,,Wymagania ogólne". 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inżyniera obejmujące  
dla posadzek przemysłowych: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- wykonanie posadzki żywicznej 
- wykonanie cokolików żywicznych 
- uporządkowanie miejsca robót po zakończeniu prac  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
− PN-EN14157:2005 Kamień naturalny -- Oznaczanie odporności na ścieranie 
− PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
− Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
− PN-C-89085:1986 Żywice epoksydowe – metody badań. 
− PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach -- Część 2: Badanie nieniszczące -- 

Oznaczanie liczby odbicia 
 
 

 
 



DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: sierpień 2017 r. 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH – ETAP I 
ST – 01  Roboty ogólnobudowlane 
 

ZMIANA PROJEKTU: ROZBUDOWA OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z BUDOW Ą SCENY LETNIEJ 
UL. MODRZEJEWSKIEJ, 50-066 WROCŁAW  

213 
 

 
 
 

SST-23 - Pokrywanie podłóg CPV 45432130-4 
 
I. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1. Przedmiot specyfikacji technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru posadzek z wykładzin dywanowych przy realizacji zadania Zmiana projektu budowla-
nego: Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej  – Etap 1.  .   

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST)   
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-
zacji zadania  

3. Zakres robót obj ętych SST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie po-
sadzek z wykładzin dywanowych, z przygotowaniem podłoży i podkładów pod posadzki. 
Posadzki z wykładzin przewidziano alternatywnie w pomieszczeniu biblioteki multimedialnej 
(lub posadzka zywiczna przemysłowa)  

4. Nazwy i kody robót obj ętych zamówieniem 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

45432110-8 Kładzenie podłóg 
45432130-4 Pokrywanie podłóg 

5. Definicje okre śleń podstawowych  
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogólne. 

• Podłoga – konstrukcja, która przenosi obciążenia użytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem 
się hałasów i ucieczką ciepła. Może (ale nie musi) być wykończona posadzką. 

• Podło że – warstwa, na której układa się następna warstwę albo tak, by dobrze się z nią zwią-
zała, albo przeciwnie - pozostała od niej niezależna. W nowo budowanych obiektach podłożem 
mas poziomujących jest zazwyczaj strop żelbetowy. 

• Podkład – warstwa, która nadaje podłożu pożądane właściwości, np. gładkość lub przeciwnie - 
szorstkość, sprawia, że chłonie mniej wody, staje się twardsze itp., a przez to umożliwia wła-
ściwe ułożenie posadzki. Na podkłady używa się zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na bu-
dowie albo specjalnych gotowych zapraw cementowych albo anhydrytowych. Podkład można 
dodatkowo wyrównać masą samopoziomującą. 

• Posadzka – wykończeniowa (wierzchnia) warstwa podłogi. 
   

II. WYTYCZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT   
1. WARUNKI OGÓLNE   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Należy przestrzegać instrukcji producentów dotyczących stosowanych materiałów.  

2. MATERIAŁY  
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Użyte materiały powinny być zgodne z Projektem Wykonawczym. Wszystkie zakupione przez 
Wykonawcę materiały powinny być wyraźnie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez do-
stawcę lub producenta w aktualne świadectwo kontroli lub atest.  
Materiały podłogowe w gatunku I.  
Wykładzina dywanowa, flokowana, obiektowa, 100% poliamid na podłożu PCV, w płytkach: 
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Dane Techniczne  
  Wymiar płytki (m)                    EN 994 0,50 x 0,50  

  Ciężar (g/m2)                      ISO 8543 4760 

  Grubość (mm) ISO                       1765 7,2  

  Rodzaj włókna 100 % POLIAMID barwione na wskroś  

  Ciężar włókna                        (g/m2) 650  

  Wysokość runa (mm)                 ISO 1766 2,7  

  Gęstość pętelek (m2)               ISO 1763 172200  

  Rodzaj spodu PCW Tecsom Backing System  

  Klasa zakresu użytkowania   PN-EN 
1307:2010 

4 - do intensywnego użytkowania  

  Klasa ogniotrwałości              trudnozapalna  

  Stabilność wymiarowa               (EN 986) ≤0,1 %  

  Właściwości antyelektrostatyczne pr  
EN 1815 
                                      IBM ICL 
                                      ISO/DIS 10965 
  

≤2 k/V 
spełnia 

RT</=1010W 
(nadaje sie do pomieszczen ze sprzętem 

elektronicznym) 

  Trwałość barwy           ISO 105 B 02 
                                      BS 1006 
                                      EN 20105-B02 

7 

  Absorpcja akustyczna        NF S 31053 L 
                                             ISO 717/2 L(W) 

23 dB 

  Współczynnik przewodzenia ciepła    0,08 m2 K/W 

  Odporność na ścieranie przez     EN 985 
  kółka samonastawne 

bardzo dobra 
R/≥2,4 

  Gwarancja 10 lat 

 

• kolor według projektu wnętrz 
• cokoły listwy przyścienne 
• listwy kryjące (przejściowe - na połączeniu z innymi materiałami podłogowymi) 
• klej - według zaleceń producenta wykładzin dywanowych. 
 

2.1. Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta. Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli speł-
niają następujące warunki: 
− są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej, 
− są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowa-

ne (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
− spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
− producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub fir-
mowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

− spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia  
2.2 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Wy-
kładziny oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny być składowane w pomieszcze-
niach zamkniętych, suchych, w temperaturze 5-25ºC oraz zabezpieczonych przed zawilgoce-
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niem, opadami atmosferycznymi i przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Zale-
ca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego asorty-
mentów. 

3. SPRZĘT 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót.  

4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Podłoże pod posadzkę powinno być gładkie, odpowiedniej wytrzymałości, równe (dopuszczal-
ne odchylenie nie powinno być większe niż 3 mm na długości 2 m), suche, oczyszczone w 
wszelkich zanieczyszczeń, o temperaturze nie niższej od 10°C i wilgotno ści nie wyższej niż 3% 
dla podkładu cementowego i max. 1,5% dla podkładu anhydrytowego i gipsowego. 
Do wykonania ewentualnych napraw podkładu należy stosować zagęszczoną drobnym pia-
skiem masę wygładzającą, używając gładkich pacek lub szpachelek. Powierzchnie porowate 
należy potraktować zgodnie z zaleceniami producenta kleju.  
Przy podkładach cementowych zaleca się stosowanie mas wygładzających (samopoziomują-
cych) przeznaczonych do stosowania pod wykładziny.  
Instalacja wykładziny powinna być poprzedzona min. 24 godzinnym składowaniem w tempera-
turze pokojowej.  
Układając płytki wykładziny w tym samym pomieszczeniu należy używać płytek o tym samym 
numerze seryjnym.  
Przed ustawieniem mebli odczekać 24 godziny. 
Warstwy wierzchnie po ułożeniu powinny być oczyszczone z zanieczyszczeń i zabrudzeń.  
Wykładzina powinna całą powierzchnią przylegać do podkładu i powinna być trwale z nim 
związana.  
Zawsze przestrzegać należy instrukcji producenta stosowanej wykładziny w zakresie przygo-
towania podłoża, zalecanych materiałów montażowych oraz wytycznych montażu i pielęgnacji 
wykładziny.  
Rodzaj zastosowanych cokołów wg projektu wnętrz. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 
ROBÓT BUDOWLANYCH  

Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Należy sprawdzić prawidłowość wykonania podłoża. 
Podczas odbioru jakościowego wykładzin, przeznaczonych do wykonania posadzek należy 
sprawdzić: 
- zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 
- gatunek dostarczonych wykładzin (gatunek I), 
- jednolitość wzoru lub barwy i ich zgodność z projektem wnętrz. 
Wykładziny powinny posiadać oznaczenia na spodniej powierzchni: dane producenta, ozna-
czenie rodzaju, barwy i gatunku, numer świadectwa dopuszczenia do użytku w budownictwie 
lub obowiązującej normy. 
Kontrola jakości wykonanej posadzki z wykładzin obejmuje sprawdzenie: 
• poprawności przyklejenia wykładziny do podłoża (niedopuszczalne jest występowanie 

miejsc nie przyklejonych, pęcherzy, odstających brzegów), 
• wyglądu powierzchni – powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka, nie zanieczysz-

czona klejem. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie będą rozliczane na podstawie obmiaru. 
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Cena wykonania robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych.  
8. ODBIÓR ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną 
oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
• Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową powinno być przeprowadzone przez 

porównanie zgodności wykonanej podłogi z projektem oraz stwierdzenie wzajemnej zgod-
ności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi 
– na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy. 

• Sprawdzenie jakości użytych materiałów. 
• Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych wilgotnościo-

wych) należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
• Sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych należy przeprowa-

dzić na podstawie protokołów odbioru międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy. 
• Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu 

przez posadzkę pełnych właściwości techniczno- użytkowych. 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową 
− sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni 
− sprawdzenie połączenia nawierzchni z podkładem (przez oględziny naciskanie lub opukiwa-

nie) i innymi materiałami podłogowymi (listwy przejściowe) 
− sprawdzenie prawidłowości mocowania listew podłogowych lub cokołów; badania należy wy-

konać przez oględziny 
• Elementem dokumentacji odbiorowej wykładzin jest instrukcja pielęgnacji i konserwacji. 
Na każde 100 m2 posadzki należy przeprowadzić przynajmniej jedno sprawdzenie. 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę należy uznać za wykonaną 
zgodnie z wymaganiami normy, specyfikacji i dokumentacji projektowej. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST ,,Wymagania ogólne". 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inżyniera obejmujące 
dla wykładziny dywanowej: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- ułożenie wykładziny dywanowej, 
- wykonanie cokolików z wykładzin 
- uporządkowanie miejsca wykonywanych prac. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
− PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków 

-- Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień 
− PN-EN 14041:2006 Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe - Właściwości 

zasadnicze 
− PN-EN 1307:2010 Włókiennicze pokrycia podłogowe -- Klasyfikacja dywanów z okrywą 
− PN-EN 1815:2016-10 lastyczne i laminowane pokrycia podłogowe -- Ocena skłonności do elek-

tryzacji 
− PN-EN 985:2004 Włókiennicze pokrycia podłogowe -- Badanie metodą krzesła na rolkach 
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SST-24 - Roboty malarskie  CPV 45442100-8 

 
I. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót wykończeniowych polegających na wykonaniu powłok malarskich przy realizacji 
zadania Zmiana projektu budowlanego: Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny 
Letniej  – Etap 1.   

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST)   
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-
zacji zadania  
Zakres robót obj ętych SST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie 
wewnętrznych powłok malarskich, a w tym: 
a) przygotowaniem powierzchni pod malowanie 
b) przygotowanie farb malarskich; 
c) montaż, i demontaż, rusztowania; 
d) wykonanie powłok malarskich ścian gipsowych GK i sufitów 
e) wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty związane z malowaniem, jakie występują przy 

realizacji umowy (zabezpieczenie gotowych elementów przed zabrudzeniem itp.) 
3. Nazwy i kody robót obj ętych zamówieniem 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45442100-8 Roboty malarskie 
4. Definicje okre śleń podstawowych  
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogólne. 

• podło że malarskie  – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana 
lub wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska. 

• powłoka malarska  – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowa-
dzona na podłoże, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni ma-
lowanych. 

• farba  – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych 
(np. pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

• rusztowanie systemowe  – konstrukcja budowlana tymczasowa w której wymiary siatki 
konstrukcyjnej  są jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania słu-
żącą do utrzymywania  osób. Rusztowania systemowe mogą służyć zarówno jako robocze i 
rusztowania ochronne.  

• farby emulsyjne - farby nawierzchniowe. 
• roboty budowlane przy wykonywaniu robót malarskich - należy rozumieć wszystkie 

prace budowlane związane z wykonaniem prac zgodnie z ustaleniami projektowymi 
   

II. WYTYCZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MALARSKICH   
1. WARUNKI OGÓLNE   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  
Należy przestrzegać instrukcji producentów dotyczących stosowanych materiałów.  

2. MATERIAŁY  
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
2.1 Wymagania ogólne 
Prace malarskie związane z powłokami ścian i sufitów oraz dobór materiałów do ich wykonania 
muszą być zgodne z PW. 
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2.2.Farby akrylowe – malowanie sufitów oraz płyt gk  
Zastosowanym materiałem do malowania ścian we wnętrzach są farby akrylowe do wyma-
lowań wewnętrznych, przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cementowo-
wapienne, podłoża gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiadać obowiązującej nor-
mie PN-C-81914 i posiadać ocenę higieniczną PZH.  
Farby akrylowe charakteryzują się dobrą przyczepnością do podłoża, odpornością na  
uszkodzenia mechaniczne, ścieranie i detergenty. Tworzą gładkie powłoki o jedwabistym 
wyglądzie, pozwalają na dyfuzję pary wodnej.  
Farby akrylowe powinny charakteryzować się:  
– matowym wyglądem powłoki,  
– czasem schnięcia do 2 h,  
– wydajnością ok. 10 m2/dm3,  
– liczbą nanoszonych warstw 1-2,  
– gęstością ok. 1,5 g/cm3,  
– odpornością na promienie UV,  
– dobrą przyczepnością.  

2.3. Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
− są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projekto-

wej i specyfikacji technicznej, 
− są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i ozna-

kowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wy-
robu), 

− spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
− producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów 
lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

− spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończe-
nia robot powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach termi-
nów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

2.4. Warunki przechowywania materiałów 
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicz-
nych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowa-
nych powinno być kryte, suche (o temperaturze 5-30ºC) oraz zabezpieczone przed zawil-
goceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni sło-
necznych. 

3. SPRZĘT  
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
– pędzle i wałki, 
– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
składników farb, 
– agregaty malarskie ze sprężarkami, 
– drabiny i rusztowania. 

4. TRANSPORT  
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
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5.1. Zasady prowadzenia robót 
Prace malarskie na wysokości powinny być wykonywane z prawidłowo przygotowanych i 
wykonanych rusztowań lub drabin. Równocześnie, zależnie od stosowanych materiałów, 
należy zachować odpowiednie środki ostrożności (odzież ochronna, okulary i maski 
ochronne, wentylacja pomieszczeń, zabezpieczenia p. poż.). Przy pracach malarskich mu-
szą być przestrzegane przepisy p. poż. i BHP.  

5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnie przezna-
czona do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli 
wymagana jest duża gładkość powierzchni. Następnie powierzchnie należy zagruntować. 
Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu 
tynków i miejsc naprawianych, ubytki powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 
dniowym. 
Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące, bez widocznych rys, 
spękań, rozwarstwień, czyste i suche. 
Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi 
akrylowymi powinna być nie większa niż 4% masy, farbami olejno – żywicznymi i synte-
tycznymi nie większa niż 3% masy; prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na 
podłożach stalowych prowadzić należy przy wilgotności względnej powietrza nie większej 
niż 80%. 
W zakres przygotowania podłoża wchodzi: 
• gruntowanie podłoży ścian i sufitów 
• zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu 
• usunięcie folii 
Pierwsze malowanie można wykonać po zakończeniu robót poprzedzających, a w szcze-
gólności: 
• całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych  
• wykonaniu podłoża pod wykończenie podłóg 
• usunięciu z pomieszczeń gruzu i odpadów 
Drugie malowanie można wykonać po : 
• białym montażu 
• ułożeniu posadzek 
Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do: 
• rodzaju podłoża; 
• rodzaju malowania; 
• miejsca i warunków zastosowania powłoki. 
Dobór właściwego rodzaju podkładu w zależności od wymienionych warunków powinien 
być dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi w normach państwowych lub świadectwach 
dopuszczenia materiału do stosowania w budownictwie. 

5.3. Malowanie ścian i sufitów 
Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku.  
Przed malowaniem farby należy dokładnie wymieszać. 
Do farb nie można dodawać farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb 
akrylowych nie można nakładać na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym. Za-
brudzone powłoki malarskie zmywać wodą z dodatkiem detergentów.  
Do pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugą war-
stwę nanosić farbą o lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy. 
Prace malarskie powinny być prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa niż 
5oC i nie wyższa niż 30oC. Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękania 
powłoki.  
Pomieszczenia po malowaniu należy wietrzyć 2-3 dni do zaniku zapachu i po tym czasie 
nadają się do użytkowania. 
Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. 
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Po wykonaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka 
temperatura (30oC) i przeciągi.  

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 
ROBÓT BUDOWLANYCH  

Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści materiałów 

Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące : 
• badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przy-

jęcia; 
• badanie powierzchni podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu 

elementów przeznaczonych do malowania, bezpośrednio przed przystąpieniem do 
robót malarskich; 

• badanie stopnia skarbonizowania podłoża należy wykonać bezpośrednio przed 
przystąpieniem do robót malarskich; 

• badanie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem; 
• badanie podkładów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po dwóch dniach od da-

ty ich ukończenia. 
Badanie podłoży powinno obejmować sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku; na-
leży je przeprowadzić przez zeskrobanie warstwy tynku o grubości około 4mm i zwilże-
nie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%; tynk jest dosta-
tecznie skarbonizowany, gdy zwilżone miejsce pozostanie bezbarwne lub blado różo-
we, natomiast silne zabarwienie różowe świadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu 
tynku. 

6.2. Kontrola jako ści materiałów 
Badanie materiału obejmuje: 
• sprawdzenie materiałów - należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy i zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez producenta oraz 
wyników kontroli, stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów 
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami państwo-
wymi lub ze świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie; 

• materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powin-
ny być zbadane przed użyciem. 

6.3. Kontrola jako ści warstw gruntuj ących 
Badanie warstw gruntujących obejmuje: 
• sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynków – przez kilkakrotne po-

tarcie dłonią podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się ziarenka 
piasku; 

• sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami 
wody, gdy wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym 
miejscu powinna wystąpić nie wcześniej ni, po trzech sekundach; 

• sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości 
około 0,10m2 farba podkładowa; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy nało-
żeniu następnej warstwy powłokowej wystąpią różnice w połysku względnie w od-
cieniu powłoki; 

6.4. Kontrola jako ści wykonanych powłok 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na : stwierdzeniu rów-
nomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem pro-
ducenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu 
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, 
widocznych okiem nie uzbrojonym śladów pędzla, i tym podobnym, w stopniu kwalifiku-
jącym powierzchnie malowane do powłok o dobrej jakości. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie będą rozliczane na podstawie obmiaru. 
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Cena wykonania robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych.  
8. ODBIÓR ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną 
oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
Jeżeli badania kontroli jakości dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie należy uznać za wyko-
nane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy całość odbieranych robót malarskich lub 
tylko zakwestionowaną ich część uznać za nie odpowiadające wymaganiom. W tym przypadku 
komisja przeprowadzająca odbiór powinna ustalić czy należy: 

• całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać 
usunięcie powłok i powtórne prawidłowe ich wykonanie; 

• poprawić wykonane niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z wyma-
ganiami i po poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań. 

Uznanie robót za poprawne 
Sprawdzeniu podlega: 

• zgodność z dokumentacją techniczną 
• rodzaj zastosowanych materiałów 
• wygląd zewnętrzny 

- równomierność rozłożenia farby 
- jednolitość natężenia barw i zgodności ze wzorem producenta 
- brak prześwitów i dostrzeganych skupisk lub grudek 

• sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem 
• sprawdzenie odporności powłok na ścieranie, zarysowanie i na uderzenie 
• sprawdzenie grubości powłok 
• sprawdzenie elastyczności powłok 
• sprawdzenia trwałości i przyczepności powłok 
• sprawdzenie odporności na zmywanie wodą 
• sprawdzenie nasiąkliwości powłok. 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 
• odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
• odbiorowi końcowemu robót. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ,,Wymagania ogólne". 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inżyniera obejmujące  
malowanie wewnętrznych powierzchni: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- wykonanie powłoki malarskiej na wewnętrznych podłożach, 
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
− PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
− PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery - Wzrokowe porównywanie barwy farb. 
− PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na we-

wnętrzne ściany i sufity - Klasyfikacja 
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SST-25 - Roboty elewacyjne  CPV 45443000-4 
 
I. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1. Przedmiot specyfikacji technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru lekkiej ściany szklanej pawilonów tymczasowych przy realizacji zadania Zmiana pro-
jektu budowlanego: Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej  – Etap 1.   

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SST)   
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-
zacji zadania  

3. Zakres robót obj ętych SST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie 
ściany szklanej, w tym: 
• Montaż i demontaż rusztowań systemowych  
• Wykonanie pomiarów uzupełniających w.miejscu montażu 
• Przedłożenie do zatwierdzenia rysunków wykonawczych i warsztatowych. 
• Dostawa i montaż elementów przeszkleń – okładzina i elementy żaluzjowe; 
• Montaż elementów szklanych z zastosowaniem systemowych łączników ze stali nierdzew-

nej 
• Czyszczenie końcowe elewacji. 
• Uporządkowanie terenu robót.  

4. Nazwy i kody robót obj ętych zamówieniem 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
 45443000-4 Roboty elewacyjne 

5. Definicje okre śleń podstawowych  
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogólne. 

   
II. WYTYCZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
1. WARUNKI OGÓLNE   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  
Należy przestrzegać instrukcji producentów dotyczących stosowanych materiałów.  

2. MATERIAŁY-  
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, 
montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warun-
kach określonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aproba-
ty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymaga-
ne przez polskie prawo.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość. 
Materiały lekkiej ściany elewacyjnej oraz detale wykonania - wg projektu wykonawczego. 
• Wszystkie materiały mocujące takie jak: śruby, trzpienie itd. oraz łączniki i elementy pod-

konstrukcji wystawione na działanie warunków atmosferycznych muszą być wykonane jako  
nierdzewne oraz z materiałów trwale zabezpieczonych przed korozją. 

• Wszystkie ewentualne uszczelki i podkładki muszą być odporne na starzenie, wpływ pro-
mieniowania UV oraz na zmienne warunki pogodowe i temperaturowe, powinny zachować 
swoje właściwości elastyczne (tylko czasowa odkształcalność) w występującym normalnie 
zakresie temperatur przez min. 10 lat. 
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• Szklenie – doboru szklenia należy dokonać w oparciu o dane z PW, gdzie podano szczegó-
łowe wymagania, jakie musi spełniać, m.in.: szkło bezbarwne, bezpieczne klejone 2x15mm 
laminowane folią grubości 1,52 mm, z dwóch tafli szkła hartowanego.  
Nad wejściami do pawilonów - daszki szklane o szerokości 1,5 m. 
Mocowanie paneli: 
- na zadaszeniu punktowo do rusztu stalowego, 
- na ścianach obudowy – u dołu do profilu mocującego w poziomie posadzki, u góry 
punktowo do elementu brzegowego rusztu stalowego.  
Kształt pawilonów prostopadłościenny o wymiarach ok.:  18,34 x 12,32 x 4,70 m oraz 11,45 
x  6,75 x  4,70 m. 
W ścianach występują elementy żaluzjowe, w tym brama żaluzjowa z elementów szklanych 
o wymiarach 8x70x400 cm (do pomieszczenia przeładunku w przyziemiu). Napęd elek-
tryczny. Wykonawca jest odpowiedzialny z zapewnienie odpowiedniej sztywności elemen-
tów szklanych elewacji i bramy. 
Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
− są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej, 
− są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 

oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 

− spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
− producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów. 

Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych, w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

3. SPRZĘT 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Dobór sprzętu musi gwarantować wykonanie robót 
zgodnie z technologią, z zachowaniem wysokiej jakości i terminowo. 

4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów  
Ponadto musi być zgodny z wytycznymi producenta danego materiału. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
− Sprawdzenie statyczne fasady i elementów mocujących, oraz elementów dodatkowych – na-

leży do Wykonawcy.  
− Montaż lekkiej ściany szklanej winien być prowadzony przez wykwalifikowane ekipy monter-

skie posiadające potwierdzenie odbycia szkolenia u producenta, a jakość robót kontrolowana 
przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach. 

− Nie należy prowadzić robót przy wietrznej pogodzie i w temperaturze powietrza poniżej 70C;  
− Montaż elewacji należy prowadzić zgodnie z wymiarami, liniami i poziomami przedstawio-

nymi na rysunkach; 
− Należy stosować rozwiązania systemowe zgodne z rysunkami detali, uwzględniające prze-

noszenie ciężaru szkła paneli oraz wpływ działających na elewację sił, zgodnie z wytycznymi 
dostawcy systemu mocowań i dostawcy szkła. Mocowanie do szkieletu konstrukcji 
w rozstawie wg instrukcji producenta i rysunków warsztatowych. 

− System montażu musi uwzględniać tolerancje wymagane ze względu na obciążenia termicz-
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ne oraz uwzględnić amortyzację drgań. 
− Usytuowanie łączników, wymiary i połączenia wszystkich elementów podkonstrukcji należy 

przyjmować odpowiednio do wytycznych na rysunkach zestawieniowych, widokach elewacji 
i w architektonicznych detalach konstrukcyjnych oraz zgodnie z wymaganiami statyki. 

− Należy przyjąć następujące tolerancje wymiarów przy montażu okładzin szklanych: 
• odchyłka od poziomu na 3 modułach długości  ściany: ± 2 mm 
• odchyłka od poziomu na całej długości ściany: ± 4 mm 
• odchyłka od pionu na wysokości jednej kondygnacji ściany:  ± 3 mm 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW 
I ROBÓT BUDOWLANYCH  
Kontrola materiałów musi być poparta odpowiednimi dokumentami, takimi jak deklaracje 
zgodności, atesty, itp. wymaganymi przez Prawo Budowlane.  
Przed rozpoczęciem montażu elementów należy dokonać odbioru pod względem poziomu i 
pionu elementów budynku, do których mocowane będą elementy fasady.  
Dostarczone na budowę elementy fasad powinny być odebrane pod względem kompletności 
dostawy i zgodności poszczególnych elementów z Dokumentacją Projektową i ST. Do każdej 
partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta 
zaświadczenie o jakości stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym, 
podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie będą rozliczane na podstawie obmiaru. 
Cena wykonania robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych.  

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi 
decyzjami Zamawiającego. 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 

• atestację dostarczonych elementów, 
• zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych, 
• sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
• sprawdzenie prawidłowości mocowań i połączeń 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ,,Wymagania ogólne". 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inżyniera, obejmujące 
dla wykonania elewacji: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- wykonanie pomiarów i rysunków warsztatowych 
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- montaż elewacji szklanej, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
− PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania 
− PN-EN 12150-1:2015-11 Szkło w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szkło so-

dowo-wapniowo-krzemianowe -- Część 1: Definicje i opis 
− PN-EN 12150-2:2006 Szkło w budownictwie - Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodo-

wo-wapniowo-krzemianowe - Część 2: Ocena zgodności wyrobu z normą  
− PN-EN 13116:2004; Ściany osłonowe. Odporność na obciążenie wiatrem. Wymagania eksplo-

atacyjne. 
− PN-ISO 2445:1994; Złącza w budownictwie - Podstawowe zasady projektowania  
− Instrukcje producenta systemu 
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B. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) do pro jektu zagospodarowania terenu   
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-26 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zi elonych CPV 45112710-5 

 
I. WSTĘP   
1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
nasadzeń zieleni przy zagospodarowaniu terenu zadania Zmiana projektu budowlanego: Roz-
budowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej  – Etap 1. 

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej SST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i reali-
zacji robót wymienionych w pkt.1. 

3. Zakres robót obj ętych SST 
Zakres obejmuje roboty związane z nasadzeniami, w tym: 

− humusowanie i obsianie trawą oraz nasadzenia bylin i krzewów: 
− Przygotowanie podłoży pod wykonanie (wysianie) trawników na powierzchni poza ob-

rębem dachu zielonego - w tym oczyszczenie terenu oraz ułożenie humusu wraz z za-
gęszczeniem. Uwaga: dla dachu zielonego zastosowanie humusu jest niedopuszczal-
ne – rodzaj substratu opisano w SST-10 dotyczącej wykonania systemu dachu zielo-
nego.   

− Transport humusu (jeśli objętość humusu z odkładu jest niewystarczająca) 
− Załadunek i wywiezienie odpadów (zanieczyszczenia usunięte z terenu i z humusu) 

wraz z kosztami utylizacji 
− ukształtowanie rabat z traw i krzewów poprzez oddzielenie ich od siebie obrzeżami 

krawężnikowymi (kamiennymi) o szerokości 6 cm 
− Obsianie powierzchni poziomych trawą (w obrębie dachu zielonego należy zastosować 

mieszankę specjalna lub maty z roślinnością ekstensywną – w zależności od przyjęte-
go rozwiązania). 

− Pielęgnacja trawników do czasu drugiego koszenia włącznie 
− Nasadzenia krzewów na powierzchni ok. 170 m2 
− Nasadzenia bylin ozdobnych na powierzchni ok. 138 m2 
− Nasadzenia zieleni tymczasowej (do czasu realizacji Etapu 2) o pow. ok. 1225 m2 – 

trawniki z traw ozdobnych. 
4. Nazwy i kody robót obj ętych zamówieniem 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części 

45236000-0 Wyrównywanie terenu. 
5. Definicje okre śleń podstawowych  

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania ogólne. 
ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój  
materiał ro ślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich  

 
II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU  
1. WARUNKI OGÓLNE  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do wykonania prac związanych z wykonaniem i pielęgnacją trawników, 
należy zakończyć roboty ziemne i budowlane. Teren oczyścić z pozostałości materiałów bu-
dowlanych, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia murawy.  
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2. MATERIAŁY  
Humus - ziemia urodzajną o zawartości od 3 do 20% składników organicznych (uwaga: za wy-

jątkiem dachu zielonego, gdzie zastosować należy substrat wegetacyjny). Humus powinien 
być pozbawiony kamieni większych od 5 cm i wolny od zanieczyszczeń obcych. Jako hu-
mus należy wykorzystać miejscową ziemię urodzajną zdjętą przy wykonywaniu robót ziem-
nych, po przygotowaniu do wykorzystania przez usunięcie zanieczyszczeń, korzeni i ka-
mieni. Wartość współczynnika pH humusu powinna mieścić się w granicach od 5,5 do 6,5. 
Stosowanie humusu nie spełniającego tego wymogu, a także doprowadzanie rozścielonego 
humusu do zadanej kwasowości przez wapnowanie lub zakwaszanie jest niedopuszczalne.  

Nawozy mineralne do trawników - powinny być mieszanką wieloskładnikową przeznaczoną do 
trawników, zawierającą co najmniej 10% azotu,15% kwasu ortofosforowego i 10% węglanu 
potasowego albo podobnego składu zaakceptowanego przez Inżyniera. Nawozy powinny 
być w opakowaniu z podanym składem i terminem przydatności do stosowania. Nawozy 
należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowy-
wania. Nawozy otoczkowane – nawozy o spowolnionym działaniu, otoczone błoną ży-
wiczną, która rozpuszcza się pod wpływem temperatury i wilgotności. 

Do nawożenia gleby pod byliny ozdobne mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku 
rozkładu różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, 
chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób 
i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kom-
postu. 
1) Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami 

i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 
2) Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01, a torf 

użyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011. 
3) Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej 

z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-
ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny 
przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z 
glebą lub może być stosowany jako warstwa nawierzchniowa pod trawy ozdobne – gru-
bości ok. od 2 do 5 cm. 

Mieszanka traw gotowa, konfekcjonowana, posiadająca świadectwo kwalifikacji stwierdzające 
skład mieszanki, zdolność kiełkowania poszczególnych odmian i datę ważności Wybór ga-
tunku należy dostosować do warunków miejscowych, tj. do rodzaju gleby i stopnia jej na-
wilgocenia. Najlepiej stosować specjalne mieszanki traw wieloletnich, mających gęste i 
drobne korzonki. Jeśli Inżynier nie ustali inaczej, to należy użyć uniwersalnej mieszanki 
traw. Zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające 
wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998. 

W obrębie dachu zielonego należy zastosować mieszankę traw dedykowana do dachów zielo-
nych (lub maty z roślinnością ekstensywną – w zależności od przyjętego rozwiązania) – na-
leży uzyskać akceptację inżyniera. W tym celu zaproponować należy minimum dwie mie-
szanki (różnych producentów) i przedłożyć do wyboru na podstawie specyfikacji technicz-
nej zawierającej szczegółowe informacje dotyczące m.in. składu, przeznaczenia i zdolności 
kiełkowania, przy czym Inżynier może zażądać przedstawienia mieszanki o innym składzie. 
W razie wątpliwości co do oczekiwanego efektu (wyglądu warstwy roślinnej dachu zielone-
go) należy skontaktować się z Projektantem. 

Krzewy 
Dostarczone sadzonki krzewów powinny być zgodne z normą PN-R-67022, właściwie 
oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wy-
bór, wysokość pnia, numer normy. Bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana 
i nie uszkodzona. Pędy korony nie powinny być przycięte.  

  
 



DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: sierpień 2017 r. 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH – ETAP I 
ST – 01  Roboty ogólnobudowlane 
 

ZMIANA PROJEKTU: ROZBUDOWA OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z BUDOW Ą SCENY LETNIEJ 
UL. MODRZEJEWSKIEJ, 50-066 WROCŁAW  

227 
 

Gatunek zieleni ozdobnej 
Lp. 

Nazwa 
polska 

nazwa łacińska 

Wys. 
sadzonki 

[m] 

Szer. 
sadzonki 

[m] 

Wys. 
docelowa 

krzewu [m] 

Szer. 
docelowa 

krzewu [m] 

zajmowany 
obszar 

zieleni [m2] 

1 
Jałowiec 
pośredni 

Juniperus media 
"Gold Star" 

0,3-0,4 0,4-0,5 0,4 0,9 111.90 

2 
Jałowiec 
łuskowy 

Juniperus 
squamata "Blue 
carpet" 

0,10-0,15 0,4-0,5 0,20 0,9 56.96 

    SUMA     168,86 
 

Sadzonki krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charak-
terystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
− system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 

szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 
− u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo 

uformowana i nie uszkodzona, 
− pędy korony u krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące,  
Wady niedopuszczalne: 
− silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
− odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
− ślady żerowania szkodników, 
− oznaki chorobowe, 
− zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
− martwice i pęknięcia kory, 
− uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej 

 
Byliny ozdobne  

 
Sadzonki bylin powinny być zgodne z normą PN-R-67030. 
 
Nazwy własne krzewów i bylin podane w  zestawieniu służą określeniu odmiany gatunków zie-

leni ozdobnej i mogą być w trakcie realizacji zastąpione gatunkami i odmianami równoważ-
nymi (w uzgodnieniu z nadzorem). 

 

Gatunki traw ozdobnych dobrane w grupy tak, aby efekt zdobniczy był widoczny przez cały rok 
(sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 i właściwie oznaczone ). 

Obrzeża rabat - krawężniki kamienne o szerokości 6,0 cm 

Gatunek zieleni ozdobnej 

Lp. 
Nazwa 
polska 

nazwa 
łacińska 

Wys. 
sadzonki 

[m] 

Szer. 
sadzonki 

[m] 

Wys. 
wzrostu 
zieleni 

ozdobnej 
[m] 

Szer. 
rozwiniętej 

zieleni 
ozdobnej 

[m] 

ilość 
sadzonek

/m2 

zajmowany 
obszar 

zieleni [m2] 

1 
Kostrzewa 
zielona 

Festuca 
gautieri 0,1 0,1 0,20-0,30 0,25-0,30 10-12 58.96 

3 Kłosówka 
Holcus mollis 
„Albovariegat
us" 

0,15 0,15 0,40-0,50 0,45 8-10 39.85 

4 Trzęślica 
Molinia 
caerulea 
'Variegata' 

0,3 0,2 0,6 0,20-0,30 8-10 39.41 

     SUMA   138,22 
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Ściółkowanie rabat - do ściółkowania gleby pod rabaty z roślinami ozdobnymi należy zastoso-
wać żwir oraz grys jako warstwę okrywową, która zapobiega występowaniu chwastów i 
przesuszaniu się gleby.  
Warstwę okrywową układać na geowłókninie rozdzielającej.  
Warstwa grysowa i żwirowa pod projektowaną roślinnością stanowi atrakcyjny element de-
koracyjny. Dla uzyskania lepszych efektów wizualnych kompozycji zieleni należy zastoso-
wać różnobarwne i o różnorodnej frakcji rodzaje grysu lub żwiru wg projektu wykonawcze-
go. 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać dowolnym sprzętem i urządzeniami specjalistycznymi zgodnymi z 
warunkami podanymi w ST-00  i gwarantującymi właściwe wykonanie prac. Do wykonania 
trawników m.in.: wał gładki lub wał kolczatka do pielęgnacji trawników 

4. TRANSPORT 
Transport może być wykonywany dowolnym sprzętem, zgodnym z warunkami podanymi w ST-00.  
5. WYKONANIE ROBÓT  

W połączeniu z rabatami (wzdłuż ściany zachodniej pasażu wewnętrznego) występują elemen-
ty małej architektury - siedziska betonowe, które należy wykonać wcześniej - przed obsadze-
niem rabat. 
Nasadzenia wykonać po zakończonych robotach ziemnych i ogólnobudowlanych związanych z 
budową inwestycji. 
Tereny przeznaczone zarówno pod zieleń niską jak i wysoką oraz istniejące tereny zieleni, po-
za terenami utwardzonymi, przeznaczonymi na ciągi piesze, należy przekopać na głębokość 
20 cm mechanicznie lub ręcznie (w miejscach zbliżonych do drzew i krzewów). Następnie na-
leży zrekonstruować istniejące trawniki poprzez ich zasianie i wykonać nasadzenia rabat. 
Gęstość sadzenia bylin i krzewów ozdobnych powinna być uzależniona od gatunku 
i szerokości dojrzałej sadzonki i docelowo tworzyć ciągłe pasma. W celu uzyskania szybkiego 
efektu okrywowego byliny należy sadzić gęściej. W przypadku wysokich bylin i krzewów gęst-
sze sadzenie powoduje uzyskanie lepszego efektu wizualnego grupy, ale zbyt gęste sadzenie, 
zwłaszcza, gdy mamy do czynienia z ubogą glebą, może spowodować „zdziczenie” bylin. 
 
Wymagania dotyczące trawników 
− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,  
− teren powinien być obniżony w stosunku do krawężników o grubość przewidywanej war-

stwy ziemi urodzajnej + 3 cm na darninę i wyrównany,  
− ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, na-

wozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
− przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem – kol-

czatką lub zagrabić,  
− siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
− optymalne terminy do zakładania trawników 15.04-15.06 i 15.08-15.10 
− wykonać siew krzyżowy  
− okres siania – najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,  
− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100m2     
− głębokość siewu do 0,5-1,0cm; przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami 

lub wałem kolczatką   
− po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wy-

równania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego. 
 

Pielęgnacja trawników rekonstruowanych   
Wykonawca zobowiązany jest do pielęgnacji wykonanych nawierzchni trawiastych do czasu 
drugiego koszenia włącznie:  
− pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 

cm, 
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− następne koszenia powinny odbywać się w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 
przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, przy czym ostatnie, 
przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem 
spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć 
pierwszą połowę października), 

− chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie, środki chwastobójcze o selek-
tywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od 
założenia trawnika. 

 

Nawadnianie powinno być oszczędne, ale takie, aby woda przenikała na głębokość zakorze-
nienia się traw - zaleca się zraszanie trawników codziennie – najlepiej późnym wieczorem. Za-
potrzebowanie traw na wodę jest bardzo wysokie wynosi ( 2-3 litrów / m2). Trawniki należy na-
wadniać , gdy ziemia wyschnie na głębokość około 3 cm , dawkami nie większymi niż 5 litrów / 
m2 podłoża / godzinę. Podczas upałów młody trawnik należy podlewać często, nawet 2/dzień. 
Starszy rzadziej, ale większymi dawkami. Nawadnianie, które nawilża płytko glebę do głębo-
kość 1-2 cm jest nieskuteczne, a nawet szkodliwe - prowadzi do rozwoju korzeni tylko w strefie 
nawadniania i zamieranie głęboko położonych korzeni, co czyni trawnik bardzo wrażliwym na 
suszę. 
Przy podlewaniu gleba powinna być zwilżona na głębokość około 10-15 cm, gwarantuje to wła-
ściwy rozwój systemu korzeniowego traw na większej głębokości.  
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego – ok. 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki 
należy przygotować tak , aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach 
roku : 
−  wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,  
− od połowy lata ograniczyć azot zwiększając dawki potasu i fosforu, 
− ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, a jedynie fosfor i potas.  
Nawożenie wykonywać 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym, zaczynając od końca marca. W 
przypadku nawozów stałych nie nawozimy nigdy mokrego trawnika, gdyż spowoduje to przy-
klejanie się nawozu do trawy i przypalenie roślin. Jeżeli nawoziliśmy trawnik mokry nawozem 
stałym, należy po nawożeniu trawnik bardzo dokładnie podlać. Należy uważać na nawożenie 
nawozami wolnodziałającymi (typ Osmocote) - nie stosować ich zbyt późno oraz nie dopusz-
czać do przeschnięcia trawnika. 
Niezależnie od instrukcji stosowania nawozu nie nawozić później niż do połowy sierpnia. Zbyt 
późne nawożenie nawozami zawierającymi duże dawki azotu prowadzi do zmniejszenia mro-
zoodporności. Podczas suszy również ograniczyć nawożenie. 
 

Zabiegi pielęgnacyjne w trakcie późniejszego użytkowania trawników:  
Napowietrzanie - aeracja (nakłuwanie - napowietrzanie) i wertykulacja (przecinanie) - techniki 
służące rozluźnianiu podłoża i pobudzeniu trawy do krzewienia. Przeprowadzane wczesną 
wiosną w celu pobudzenia traw do wzrostu lub później (do wczesnej jesieni), podczas sezonu 
wegetacyjnego po koszeniu. Przed zabiegiem glebę należy nawodnić, trawnik skosić (gdy obe-
schną liście) i wygrabić. Po aeracji/wertykulacji wskazane jest piaskowanie bądź posypanie 
murawy torfem odkwaszonym. 
Piaskowanie- (w c elu rozluźnienia wierzchniej warstwy trawnika i pobudzenia traw do krzewie-
nia)  wykonujemy suchym piaskiem średnioziarnistym (granulacja 2mm). 

Wymagania dotyczące sadzenia krzewów 
− pora sadzenia - jesień lub wiosna  
− miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacją projektową 
− dołki pod krzewy powinny być zaprawione ziemią urodzajną  
− roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt głę-

bokie lub zbyt niskie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny 
− korzenie złamane lub uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć 
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− korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i 
podlać. 

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na: 
− podlewaniu, odchwaszczaniu, nawożeniu, usuwaniu odrostów korzeniowych, poprawianiu 

misek, kopczykowaniu krzewów jesienią i rozgarnięciu kopczyków wiosną z uformowaniem 
misek, wymianie uschniętych krzewów, przycięciu chorych lub zniszczonych gałęzi (cięcia 
pielęgnacyjne i formujące). 

6. KONTROLA JAKO ŚCI  
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega m.in. na sprawdzeniu: 
− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń 
− grubości warstwy rozścielonego humusu 
− prawidłowego uwałowania terenu 
− zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami 
− gęstości i sposobu zasiewu nasion (zasiew krzyżowy). Po wzejściu roślin, łączna po-

wierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% powierzchni obsianej 
powierzchni, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien 
przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyj-
ne ani lokalne zsuwy.  

Kontrola robót w czasie sadzenia i pielęgnacji krzewów polega na sprawdzeniu: 
− wielkości dołków i ich zaprawienia ziemią urodzajną,  
− zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 

gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin  
− materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego i pokroju 
− odpowiednich terminów sadzenia 
− wykonania misek przy krzewach (jeśli odbiór jest wiosną) lub kopczyków (jeśli odbiór jest 

na jesieni) 
Kontrola robót w czasie wykonywania rabat polega na sprawdzeniu: 
− przygotowania ziemi pod rabaty 
− jakości sadzonego materiału roślinnego 
− zgodności założenia rabat z dokumentacją projektową pod względem wymiarów rabaty, 

rozmieszczenia poszczególnych gatunków roślin i odmian, odległości sadzenia,  
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie będą rozliczane na podstawie obmiaru. 
Cena wykonania robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych.  

8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór robót dotyczy: 
− prawidłowej gęstości trawy (bez tzw. „łysin”) 
− ogólny wygląd nawierzchni trawiastych (niedopuszczalna jest obecności gatunków niewy-

siewanych oraz chwastów) 
− zgodność nasadzeń z dokumentacją projektową  
− wygląd (jakość) nasadzonych roślin. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inżyniera  
Cena wykonania nasadzeń obejmuje: 
−  roboty przygotowawcze (oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej i jej rozścielenie, 

rozrzucenie kompostu, zaprawienie dołków) 
− dostarczenie i zasadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją projektową  
− zakładanie trawników 
− pielęgnację trawników, rabat i krzewów:  

• podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie trawników 
• podlewanie, nawożenie, odchwaszczanie, zabezpieczenie rabat na okres zimy 
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• podlewanie, przycięcie, uszkodzonych lub chorych gałęzi, nawożenie, kopczykowanie i 
kształtowanie misek - dla krzewów.  

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE  
− PN-G-98011 Torf rolniczy 
− BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
− PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
− PN-88/B-04481 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
− PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 
− PN-R-67030 Cebule, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych. 

 
 
 
 
 

SST-27 Instalowanie mebli ulicznych CPV 45233293-9 
 
I. WSTĘP   
1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
elementów małej architektury przy zagospodarowaniu terenu zadania Zmiana projektu 
budowlanego: Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej  – Etap 1. 

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej SST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1. 

3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wy-
konanie następujących elementów zagospodarowania terenu: 
− ławy betonowe (11 sztuk) 
− kosze na odpadki (6 sztuk) 
− pojemniki na zieleń (6 sztuk) 
− stojaki na rowery (25 sztuk) 
Uwaga: oświetlenie LED posadzki - wg specyfikacji branżowej. 
Nawierzchnie – wg specyfikacji branżowej. 
Wykonanie powy ższych elementów zagospodarowania obejmuje nast ępujące roboty: 
− roboty przy wyznaczeniu sytuacyjno - wysokościowym poszczególnych elementów zago-

spodarowania 
− wykopy pod fundamenty 
− wykonanie/zakup i montaż elementów małej architektury 
− uporządkowanie terenu. 

4. Nazwy i kody robót obj ętych zamówieniem 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części 

45236000-0 Wyrównywanie terenu. 
 45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych  

 
II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU  
1. WARUNKI OGÓLNE  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do wykonania prac związanych z wykonaniem i pielęgnacją trawników, 
należy zakończyć roboty ziemne i budowlane. Teren oczyścić z pozostałości materiałów bu-
dowlanych, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia murawy.  
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2. MATERIAŁY  
Elementy małej architektury:  
2.1.  Ławy betonowe  

Wykonane jako bloki betonowe w kolorze i formacie naturalnego betonu architektoniczne-
go, wibroprasowanego z okładziną ze szkła matowego hartowanego (HST). 
Siedziska o formie wystających z posadzki bloków betonowych, usytuowane zgodnie z ry-
sunkiem projektu zagospodarowania terenu. 
Bloki o wymiarach: 
− Szerokość: 50cm 
− Długość: 100cm 
− Wysokość: 60cm (40cm od poziomu terenu),  
wykonane jako zbrojone odlewy betonowe o ściankach gr. 8 cm, wewnętrzna przestrzeń 
wykonana jako pusty odlew betonowy wypełniony polistyrenem w formie. 
Ława z betonu architektonicznego gr.8cm, o parametrach: 
− Beton o powierzchni gładkiej, wibroprasowany, klasy C40/50, o powierzchni delikatnie 

płukanej z dodatkiem kamienia naturalnego, odporny na mróz i sól, hydrofobizowany.  
− Wytrzymałość na zginanie wg PN-EN 1339- wytrzymałość charakterystyczna 5,0MPa, 

wytrzymałość minimalna 4,0MPa; 
− Mrozoodporność wg PN-EN 1339- ubytek masy po badaniu ≤1,0kg/m2 
− Redukcja wykwitów wapiennych poprzez dojrzewanie produktu w komorach naparza-

jących, 
− Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5 
− Ścieralność na tarczy Boehmego ≤18000mm3/5000mm2 
− Ława w kolorze jasnoszarym, naturalnym betonowym.  
− Warstwa okładziny szklanej z zastosowaniem szyby bezpiecznej ze szkła hartowane-

go, laminowanego, z otworami do mocowania punktowo. Mocowanie punktowe wyko-
nane poprzez rotule systemowe umieszczone w otworach w szkle.  

− Szklenie bezpieczne wykonane z dwóch tafli hartowanego szkła gr.10mm+10mm 
(2xHST) laminowanych 4x folią PVB gr.0,38mm (butyral winylu) lub rozwiązanie rów-
noważne.  

− Szkło matowe, odporne na warunki atmosferyczne foliowane lub emaliowane. 
− Szkło laminowane folią matową (współczynnik matowości 70% – przepuszczalność 

światła LT 30%). Dopuszcza się zastosowanie emaliowania farbą ceramiczną strony 
nie narażonej na uszkodzenia mechaniczne (zwróconej w kierunku do spodu ławy), po 
emaliowaniu szkło w kolorze naturalnym jasnozielonym (REF 1061). 

− Otwory w szkle do mocowania punktowego Ø18-20mm, wg dostawcy systemu szkle-
nia i mocowania punktowego.  

2.2. Pojemniki na ziele ń 
Pojemniki na zieleń usytuowane zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu. 
Pojemniki w formie trójkątnych bloków o wymiarach 700 x 100 cm i wysokości 45 cm, 
prefabrykowane z betonu architektonicznego, hydrofobowego (B25), beton 
hydrofobizowany, obłożony szkłem w kolorze zielonym, matowym.  

2.3. Stojaki na rowery  
Stojaki dla rowerów zaprojektowano w pasażu od strony Promenady Staromiejskiej ( 50 
m.p.): 25 sztuk. 
Dane techniczne:  
− Wymiary: wys. 80 cm , dług. 60 cm/120 cm 
− Waga: 13kg 
− Profil 5x5, 4x8 lub profil 8x4 ze stali nierdzewnej wg wybranego wariantu: 
− Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304 lub „V2A”) - odporna korozyjnie w normalnych wa-

runkach. 
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− Stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316 lub „V4A”) - do zastosowania w warunkach specjal-
nych (np. w miejscach narażonych na kontakt z solanką drogową). 

− Kolorystyka: stal nierdzewna polerowana  
Rozwiązanie wariantowe: 
Stojaki będące zindywidualizowaną formą rekomendowanego przez Urząd Miejski stojaka 
„odwrócone-U”, o wymiarach: wysokość 80 cm, długość 120 cm. 
Stojaki wg projektu indywidualnego, wykonane z profili zimnogiętych kwadratowych o 
wymiarach RK 80x80x4 oraz prostokątnych RP 160x80x4mm ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej gatunku 1.4301 lub ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor stalowo-
ciemno-szary (RAL 7021) 
Profile spawane wg projektu, miejsca spawu oszlifowane do uzyskania gładkiej, ciągłej 
powierzchni z profilem konstrukcyjnym i niewidocznej spoiny. 

3. SPRZĘT 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów  

5. WYKONANIE ROBÓT  
Elementy należy rozmieścić zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu. Siedzi-
ska betonowe (puste w środku) zostaną wykorzystane jako elementy ochraniające odcinki prę-
tów zbrojeniowych przygotowanych do połączenia na zakład ze zbrojeniem części budynku, 
która będzie realizowana w Etapie 2.   
Przy montażu elementów gotowych stosować się do instrukcji producenta. 
5.1. Ławy betonowe  

− Mocowanie tafli szklanych do betonu uzgodnić z dostawcą systemu szklenia i moco-
wania punktowego. 

− Mocowanie tafli wykonane poprzez rotule Ø50mm wykonane ze stali nierdzewnej 
1.4301, wykończenie szlif P240, mocowane do bloku betonowego.  

− Stosować rotule sztywne lub przegubowe z podkładkami z ertacetalu, zapewniające 
przenoszenie dopuszczalnych odkształceń użytkowych. 

− Siedziska układać wg rysunków wykonawczych nawierzchni. Lokalizację oznaczono 
na z części rysunkowej projektu zagospodarowania trenu. 

− Wszystkie elementy betonowe należy zabezpieczyć hydrofobowym środkiem impre-
gnacyjnym zawierającym rozpuszczalnik: bezbarwnym, hydrofobowym środkiem im-
pregnującym na bazie małocząsteczkowego siloksanu. 

− Rozwiązanie szczegółowe wg rysunku. 
− Rozmieszczenie ław wg rysunku projektu zagospodarowania terenu. 

5.2. Pojemniki na ziele ń  
− Mocowanie punktowo do ścian betonowych pojemnika (16 punktów mocowania sys-

temowego). 
− Wszystkie elementy betonowe należy zabezpieczyć przezroczytym, hydrofobowym 

środkiem impregnacyjnymna bazie małocząsteczkowego siloksanu.  
− Rozwiązanie szczegółowe wg rysunku wykonawczego. 
− Rozmieszczenie pojemników zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.  

5.3. Stojaki na rowery  
Montaż: Osadzenie w fundamencie betonowym lub mocowanie do podłoża za pomocą śrub 
lub kotew. 
Montaż: zamocowanie stojaków na rowery poprzez zabetonowanie w bazie betonowej w 
gruncie. Stojaki montować w rozstawie osiowym 100cm. Minimalna głębokość zakotwienia 
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ramy stojaka w bazie betonowej na rowery 20cm.  
Stopy fundamentowe rozmieszczone w miejscach osadzenia stojaka o wymiarach:  
− szerokość 40cm  
− wysokość 30cm 
− długość 100cm 

Stopy wykonać z betonu klasy C20/25. 
 

Przy osadzaniu stojaków w grupie w rozstawie co 100cm, stopy wylewać razem dla grupy 
stojaków jako połączona, monolitycznie płytę o wymiarze:  
− szerokość 100cm  
− wysokość 30cm 
− długość: ilość stojaków x 100cm.  

 

Zastabilizowanie kotwienia stojaków w stopach betonowych poprzez blachę gr. min. 6mm, 
spawaną z profilem stojaka u podstawy. Blacha stalowa, ocynkowana o wymiarach: 
szerokość 200mm x długość 300cm. 
 

Elementy ostre stojaka wykończyć poprzez szlifowanie spawu do uzyskania bezpiecznej 
krawędzi. Promień w miejscach spawu min. 2s, s = grubość ścianki profilu (nie mniejszy niż 
promień = min 8mm dla krawędzi 90° profilu zimnogi ętego RK 80x80x4) 
 

Elementy stalowe niewykonane ze stali nierdzewnej należy zabezpieczyć przed korozją 
przez cynkowanie ogniowe o grubości warstwy min. 100µm (o trwałości powłoki > 60 lat). 
 

Malowanie farbami proszkowymi, należy wykonać przez nałożenie farby proszkowej na 
powłokę metalową techniką natrysku elektrostatycznego lub elektrokinetycznego o grubości 
warstwy min. 50µm. 
Powłoki wykonane przez malowanie proszkowe powinny być gładkie bez zacieków i 
zmarszczeń. Farbę należy poddać utwardzeniu w wysokiej temperaturze (około 200 °C)  lub 
inną techniką np. promieniowania UV.  
Szczegóły rozwiązania– wg części rysunkowej projektu wykonawczego. 
Stojaki z górnym i frontowym profilem o średnicy do 9cm (RK 8x8cm) umożliwiające 
zapięcie rekomendowanymi zamkami U-lock lub równoważnymi. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI  
Sprawdzić należy kompletność dostarczonych materiałów, jakość powłok (brak zarysowań, 
uszkodzeń, zniekształceń). 
Po wykonaniu montażu - sprawdzić zgodność rozmieszczenia z projektem, stabilność monta-
żu, jakość powłok. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
Roboty budowlane realizowane w ramach zadania nie będą rozliczane na podstawie obmiaru. 
Cena wykonania robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych.  

8. ODBIÓR ROBÓT  
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie wymagania wymienione w 
punkcie 6 zostały ocenione pozytywnie.  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inżyniera  

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE  
− PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
− Instrukcje producentów systemów. 
 


