it

Fundusze Unia Europejska |

Europejskie Europejski Fundusz
Infrastiuklburs | $rodowisko Rozwaju Regicnalnego
Opera Wroclawska Tel. +48 370 88 50
ul. Swidnicka 35 Fax. +48 370 88
50-066 Wroctaw Strona internetowa: www.opera.wroclaw.pl
e-mail: sekretariat@opera.wroclaw.pl

Wroctaw dnia, 16.10.2018 r.

DIP/.U.%&.QO 18

numer referencyjny ZP/PN/ 12 / 2018

OPDPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: ROZBUDOWA OPERY WROCLAWSKIE]
WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAZENIA ETAP I sygn. akt. ZP/PN/21/2018

1. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowient
publicznych (Dz. U. zDz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 - dalej ustawa Pzp),
Zamawiajacy przekazuje tresc zapytan, ktére wplynely i udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

W ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt” w punkcie 1.8.21 napisano, ze ,Wykonawca
jest zobowigzany do opracowania projektu stalego monitoringu geodezyjnego budynkéw
otaczajacych Teren Budowy. Monitoring nalezy przeprowadzi¢ poprzez staty pomiar siatki punktdw
odniesienia na budynkach sasiadujacych w szczegdlnosci w czasie prowadzenia prac wiertniczych,
oraz robét ziemnych wraz z zabezpieczeniem wykopu $ciankg szczelna, oraz w trakcie pompowania
wody z wykopu a nastepnie w rzadszych odstepach w ciggu trwania calej budowy. Z
przeprowadzonych pomiardw zostang sporzadzone raporty cotygodniowe, w poézniejszym okresie
comiesigczne. Projekt przed wdrozeniem zostanie przedstawiony Inzynierowi do akceptacji”

Czy poprzez staty monitoring Zamawiajacy rozumie ciggly geodezyjny pomiar automatyczny z
bezposrednim transferem danych na serwer oraz wizualizacje wynikéw poprzez strone WWW wraz
automatycznym wysytaniem informacii email/sms o przekroczeniu progéw alarmowych? Prosimy o
jednoznaczne potwierdzenie lub zaprzeczenie co nalezy rozumieé poprzez stalty monitoring.-

Prosimy o okredlenie, ktore budynki Zamawiajacy uznaje za sasiednie oraz podanie liczby

wymaganych punktéw pomiarowych. Prosimy réwniez o okreélenie czestotliwosci wykonywania
pomiaréw w poszczegolnych fazach wykonywania obiektu. Najczeéciej jest to pomiar co 60 minut.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Opracowanie projektu monitoringu geodezyjnego budynkdw sasiadujacych otaczajacych teren
budowy zgodnie z pkt. 1.8.21 STWIORB jest w gestii Wykonawcy.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiajacy posiada wazne, wydane zgodnie z obecnie obowiazujacymi przepisami prawa
decyzje Dolnoslaskiege Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu, - pozwolenie na
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prowadzenie badan archeologicznych, zgodnie z art. 36 ust. 1. Pkt 5. Ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami { Dz. 1. z 2017 r., poz. 2187), - pozwolenie ha
prowadzenie badan architektonicznych, zgodnie z art. 36 ust. 1. Pkt 4. Ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami ( Dz. I. z 2017 r., poz. 2187)

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy, jako podmiot sektora finanséw publicznych zobowiazany jest pozyska¢ wykonawce,
ktory przeprowadzi badania archeologiczne, stosujac regulacje ustawy Prawo zamowien
publicznych, zgodnie z warunkami dotyczacymi Opisu przedmiotu zamodwienia bedzie on
zobligowany do uzyskania wszelkich niezbednych pozwolen do prowadzenia przez niego prac, ktore
na etapie procesu uzyskiwania pozwolenia na budowe nie zostaty pozyskane przez Zamawiajacego
a sg niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia.

Pytanie nr 3:

Prosba o wyjasnienie przez Zamawiajacego koniecznosci przebudowy przytgcza gazowego Dn50
zasilajacego pomnik Ofiar Stalinizmu przy Placu Wolnosci, w oparciu o uzgodnienie przebudowy nr
TT-2/130/1482-1 /2009

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje, iz nie przewiduje sie przebudowy przytacza gazu do pomnika Ofiar
Stalinizmu przy placu Wolnosci, dlatego tez wspomniane uzgednienie nie byto uaktualniane przy
wykonywaniu projektu zamiennego.

Pytanie nr 4;

Czy w przypadku odkrycia archeologicznego i spowodowanego tym wstrzymania budowy
Zamawiajgcy pokryje koszty state i ogdlne Wykonawcy?

OdpowiedZz Zamawiajacego:

Wykonawca powinien wkalkulowaé w cene oferty swoje ewentualne koszty state i ogélne zwigzane
w badaniami archeologicznymi, zgodnie z ryczattowym charakterem wynagrodzenia Wykonawcy.

Pytanie nr 5:

Prosimy Zamawiajgcego o przekazanie obciazen od istniejacego budynku opery, przekazywanych
na grunt, dla zaprojektowania podbicia istniejacych fundamentdw.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Istniejacy budynek opery nie jest przedmiotem opracowania projektowego. Przyjete w projekcie
kolumny cementowo-gruntowe maja za zadanie wylgcznie zabezpieczenie podtoza pod istnigjacym
budynkiem w trakcie zagtebiania Scianki szczelnej ostaniajacej wykop.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiajacy uzyskat odrebne warunki na usuniecie kolizji o$wietlenia drogowego - warunek
opisany w TD/OWR/OME/K/WT/IM/155/20177

Odpowiedz Zamawiajacego:
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Zamawiajacy nie uzyskat odrebnych warunkdw na usuniecie kolizji o$wietlenia drogowego ze
wzgledu na to, ze taka kolizja w projekcie nie wystapita.

Pytanie nr 7:

Prosimy o udostepnienie aktualnej inwentaryzacji dendrologicznej - Uzgodnienie Zarzadu Zieleni
Miejskiej nr DDZ.420.288.2017.1.JM z dnia 02.10.2017r., w kropce trzeciej wskazuje na rabate
bylinowa nr 55, podczas gdy udostepniona inwentaryzacja dendrologiczna na stronie 25 pliku
»ZP_PN_21_2018 Dokumentacja uzgodnenia_Rozbudowa” uwzglednia numeracje jedynie do
numeru 30

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy udostepnia dokument, ktéry byt elementem uzgodnien z Zarzadem Zieleni Miejskiej.
Jednoczesdnie dokument to aktualizagji inwentaryzacji dendrologicznei.

Pytanie nr 8:
Prosimy o udostepnienie:

a. Zgody na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do zbiornika ,C” Fosy Miejskiei,
znak DM.57.938.2017.5] z dnia 25.07.2017

b. Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu akceptujacego nowy tymczasowy oraz
docelowy przebieg kanalizacji teletechnicznej wtasnosci Netia S.A./Dialog - pismo znak
E/S/17/1781/PT z dnia 29.08.2017r. Nie mamy pewnosci po czyiej stronie to jest, Wykonawcy czy
Zamawiajacego

Odpowiedz Zamawiajacego:

W zakresie pytania 8a} - uzgodnienie to ma uzyskaé Wykonawca zgodnie z warunkami SIWZ.

W zakresie pytania 8b) - Zamawiajacy udostepnia dokumentacje.

Pytanie nr 9:

W projekcie zagospodarowania terenu — drogi (rys. PZT/D 01), opisano projektowany remont
istniejacej nawierzchni drogi 7KD-D (wzdiuz elewac)i poludniowej istniejgcego budynku Opery)
jedynie na jej fragmencie, natomiast na rysunku projektu zagospodarowania terenu - sieci (rys.

PZT Q2) droga ta zaprojektowana jest na calym odcinku, do wtaczenia w ulice éwidnickq, jako
droga pozarowa z kostki brukowej, granitowe;j

Odpowiedz Zamawiajacego:

Obowiazuje (w I Etapie inwestycji) zakres pokazany w projekcie zagospodarowania terenu - drogi
{rys. PZT/D 01),

Pytanie nr 10.

Prosba do Zamawiajacego o udostepnienie dokumentdéw opisanych w Czesci III/5 Rozdziatu 11T
SIWZ - Opisu przedmiotu zaméwienia, w punktach od 10. do 44.

Odpowiedz Zamawiajacego:
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Zamawiajacy informuje, iz uzgodnienia te dotycza podstawowego pozwolenia na budowg
uzyskanego przez Zamawiajgcego w roku 2009, w zwigzku ze zmiana decyzji pozwolenie na
budowe Zamawiajacy uzyskat do nowe decyzje lub uzgodnienia. Jednakze, w zwigzku z wnioskiem
Wykonawcy udostepnia powyzsze dokumenty.

Pytanie nr 11:

Prosba do Zamawiajacego o udzielenie informacji, czy projektant uwzglednit w projekcie, po
wykonaniu jedynie etapu pierwszego inwestycji, mozliwos¢ zaprzestania pompowania wody z
wykopu oraz demontaz $cianki szczelnej jego zabezpieczenia, z uwagi na napor hydrostatyczny
wod gruntowych.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Tak, ciezar whasny konstrukeji I etapu réwnowazy, z niezbednym zapasem bezpieczenstwa, wypdr
wody dla pozioméw okreélonych w dokumentacji geotechnicznej. Przewiduje sie demontaz $cianki
szczelnej poza odcinkiem przylegajacym do istniejacego budynku opery.

Pytanie nr 12:

Kto w sytuacji, gdy cigzar konstrukcji obiektu etapu pierwszego nie zrownowazy naporu
hydrostatycznego wod gruntowych, poniesie koszty pompowania wody i wydiuzonego czasu
dzierzawy scianki szczelnej?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Wykonawca powinien skalkulowaé ewentualne ryzyko w swojej cenie ofertowej ewentualnie,
zgodnie z zapisami Umowy, wykonawca bedzie mdgt wystapi¢ do zamawiajacego z roszczeniem.

Pytanie nr 13:

Zamawiajacy, okredlajac warunek udzialu w postepowaniu w zakresie zdolnosci ekonomicznej i
finansowej wymaga, aby ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia wykonawca wykazat, ze posiada
érodki finansowe [ub zdolnodé¢ kredytowa na kwote w wysokosci co najmniej 15 000 000 zt, Majac
na uwadze wartoé¢ zamdwienia oraz przewidziang przez Zamawiajacego strukture platnosci -
warunek ten wydaje sie by¢ nieproporcjonalny do przedmiotu zaméwienia, co stanowi naruszenie
art. 22 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017
r., poz. 1579 ze zm., zwanej dalej ,ustawg Pzp”), zgodnie z ktérym Zamawiajacy okresla warunki
udziatu w postepowaniu oraz wymagane od wykonawcow srodki dowodowe w sposob
proporcjonalny do przedmiotu zaméwienia oraz umozliwiajacy ocene zdolnosci wykonawcy do
nalezytego wykonania zamdwienia, w szczegdlnodci wyrazajgc je jake minimalne poziomy
zdolnosci. Wymagana zdolno$¢ finansowa nie speinia standardu propercjonainosci, albowiem aby
sfinansowad realizacjie zamowienia w poszczegolnych etapach do czasu otrzymania wynagrodzenia
Wykonawca musi dysponowaé znacznie mniejsza iloscig S$rodkéw finansowych. Pojgciem
~proporcjonalnoéci” warunkow udziaty w postepowaniu do przedmiotu zaméwienia wielokrotnie
zajmowat stanowisko Europejski Trybunat Sprawiedliwosci. Zgodnie z pogladami ETS warunek
proporcjonalny to warunek ,zachowujacy wtasciwa proporcje”, ,nienadmierny”. W wyroku z dnia 16
wrzeénia 1999 r., C-414/97, Komisja Wspdlnot Europejskich v. Krélestwo Hiszpanii, LEX nr 84270,
ETS wskazat, ze ocena, czy podjete érodki sa zgodne z TWE, wymaga tzw. testu proporcjonalnosci,
czyli wykazania, ze podjete dzialania sg adekwatne i konieczne do osiagnigcia wybranego celu. W
$wietle powyzszego nie budzi watpliwosdci, ze warunek w zakresie zdolnosci finansowej nie
odpowiada powyzszemu standardowi, przez co narusza przepisy ustawy Pzp. Wnosimy o zmiang
powyzszego warunku poprzez obnizenie wymaganh w zakresie zdolnosci finansowej do kwoty
5.000.000 PLN.
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OdpowiedZ Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie zmienia warunkdw udziatu w postepowaniu

Pytanie nr 14

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie widzi koniecznodci wskazania poszczegdlinych zrédet finansowania dia elementéw
przedmiotu zamowienia, Faktury wykonawcy beda optacane zgodnie z obowiazujacymi przepisami
prawa i zapisami we wzorze umowy

Pytanie nr 15:

Whosimy o doprecyzowanie w/w postanowien umownych. Ponadto wnosimy o udostepnienie
przedmiaru robét, o ktérym mowa w §14 ust. 1 wzoru umowy.

Odpowied# Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje, iz przedmiar robét nie jest elementem opisy przedmiotu zamowienia, w
zZwigzku z powyziszym nie udostepnia ww. dokumentu.

Pytanie nr 16:

W postanowieniach umowy Zamawiajacy uzaleznia strukture ptatnodci od Harmonogramu platnoéci
do umowy ¢ dofinansowanie projektu ze srodkéw UE, ktora zawart Zamawiajacy. Zamawiajacy.
Zamawiajacy nie udostepnia jednak powyZszego dokumentu w ramach dokumentacji
postgpowania. Powyzsze powoduje brak jednoznacznogei co do struktury platnodci wynagrodzenia,

poniesieniu wydatku. Powyzsze dodatkowo potwierdza, Ze struktura rzeczowo-finansowa realizacji
projektu (harmonogram) winna by¢ jawna na etapie sktadania oferty, jesli od niej Zamawiajacy
uzaleznia strukture platnoéci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje, iz rozliczenie z Wykonawca bedzie nastgpowafo proporcjonalnie do
postgpu prac, z uwzglednieniem zaktadanych harmonograméw, w zwigzky z powyzszym
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harmonogram ptatnosci przewidziany W umowie o dofinansowanie nie bedzie miat znaczacego
wpltywu na postgp prac. Zamawiajacy informuje, iz dokument harmonogram platnosci, ze wzgledu
na przesunigcia czasowe zwigzane z wyborem Wykonawcy ulegt dezaktualizacii, w zwigzku z
powyZszym aktualizacja dokumenty nastapi po wyborze Wykonawcy i jego oferty oraz uwzgledni
planowany postep prac. Aktualny harmonogram platnosci zostanie sporzadzony po wyborze oferty
przez Zamawiajacego, uwzgledniajacy zaktadany postep prac.

Jednakze w zwiazku z watpliwosciami Wykonawcy, informuje iz Wykonawca powinien przewidzied,
iz struktura ptatnosci bedzie nastepowata zgodnie Z nastepujacymi wytycznymi:

- wnioski o ptatnoé¢ beda sporzadzane nie rzadziej niz raz na 3 miesiace,

- ptatnosci na rzecz Wykonawcy beda realizowane w sposéb proporcjonalny uwzgledniajacy
- termin realizacji robét budowlanych do dnia 30.06.2020 .

- termin uzyskania pozwolenia na uzytkowania do dnia 31.07.2020 r.

2. Uwzgledniajac tresé udzielonych odpowie

dzi Zamawiajacy nie dokonuje zmiany
terminu otwarcia i skladania ofert.

3. Pozostale zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.
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