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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest Magazyn Opery Wroctawskiej z zagospodarowaniemterenu we Wroctawiu
rejon ulicy Bystrzyckiej — roboty sieciowe elektryczne wraz z wewnetrznymi instalacjamielektrycznymi i
teletechnicznymi.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
» zamawiajqcy —Opera Wroctaw
»= inwestor —Opera Wroctaw
= organ nadzoru budowlanego
= wykonawca

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia:
Przedmiotem inwestycji jest Magazyn Opery Wroctawskiej we Wroctawiu. Planowana inwestycja jest
zgodna z ustaleniami ww miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.4. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt.Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.5. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdine dla robdt budowlanych
objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.6. Podstawa okreslajaca przedmiot zamoéwienia.
Podstawg okreslajaca przedmiot zamoéwienia jest dokumentacja techniczna zawierajgca nastepujace
elementy:

o opis techniczny

o rysunki techniczne

2. PROWADZENIE ROBOT.

2.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Wykonawca, tj. przyjmujacy zamodwienie na wykonanie omawianej inwestycji jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z umowg, dokumentacjg projektowa, oraz jest zobowigzany do
Scistego przestrzegania harmonogramu robot. Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedéw i opuszczen
w dokumentacji projektowej i specyfikacji wykonania i odbioru robot, a po ich wykryciu winien
natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajacego i Jednostke Projektowg w celu uzupetnienia dokumentacji.
Roboty budowlane w zakresie omawianej inwestycji powinny by¢ wykonywane na podstawie projektéw
organizacji robdt przygotowanych przez Wykonawce i uzgodnione z gtdwnymi uczestnikami procesu
inwestycyjnego.
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Wykonawca jest zobowigzany wykonac obiekty w ramach omawianej inwestycji z materiatéw i wyrobow
budowlanych odpowiadajgcym polskim normom PN albo $wiadectwom Instytutu Techniki Budowlane;j.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Zarzadzajacego realizacja umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymagaé tego bedzie
zarzadzajacy realizacjg umowy, poprawione zostang przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacie umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach i sformutowanych w umowie, projekcie szczegdtowym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze zawartych w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan
materiatow i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniu materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.Polecenia Zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie p6zniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Wykonawca bedzie prowadzit dziennik budowy dostarczony przez Zamawiajgcego. Wykonane roboty
beda podlegaty nastepujacym odbiorom:

. odbiorowi czeSciowemu:

o dla robot ulegajacych zakryciu oraz zanikajacych w dalszej fazie wykonywania obiektu
. dla czesci obiektu lub robdt stanowigcych zamknietg catos¢ odbiorowi koncowemu

. odbiorowi pogwarancyjnemu

. odbiorowi koricowemu

Z odbioru koncowego zostanie spisany protokdt sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. O dokonaniu odbioru koncowego wraz z klauzulg oddania obiektu we wiladanie
Zamawiajacemu lub odmowa dokonania odbioru przez odbierajagcego powinien by¢ dokonany zapis w
dzienniku budowy.

Przed dokonaniem odbioru koncowego Wykonawca przeprowadzi lub spowoduje przeprowadzenie
przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie préb oraz uzyska od wiasciwych organdéw
zaswiadczenia. Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujace
dokumenty:

o uzupetniong dokonanymi zmianami lub poprawkami dokumentacje projektowa podstawowgq
oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu

o dzienniki budowy i ewentualnie ksigzki obmiaru (o ile byty prowadzone)

. dla wbudowanych materiatéw, elementéw i wyrobow: certyfikaty na znak B, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng

o receptury i ustalenia technologiczne

. wyniki badan laboratoryjnych i badan kontrolnych

o ewentualne przepisy lub instrukcje o obstudze znajdujacych sie w obiekcie urzadzen i
instalacji

o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje dokumentacje powykonawcza projektowa.

Przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych w ramach omawianej inwestycji Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw bhp, p.poz. i ochrony srodowiska.

Podstawa pfatnosci:

o podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot

. dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc¢
podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru robot

. ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac :

o  robocizne bezposrednig z kosztami towarzyszacymi
o warto$¢ zuzytych materiatow z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkéw i
transportu
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3. TEREN BUDOWY.

3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, tj. udzielajacy zaméwienie Wykonawcy, przekaze protokolarnie w terminie uzgodnionym w
umowie plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Ponadto przekaze dokumentacje projektowag (2 sztuki) oraz zapewni nadzér autorski i inwestorski.
Zamawiajacy przekazuje teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych umowa. W szczegdlnosci
musi ona okreslac teren budowy, jego granice, miejsce na zaplecze budowy oraz informacje o sposobie i
mozliwosci korzystania z medidow. Wykonawca we wiasnym zakresie przygotuje zaplecze budowy w
miejscu okre$lonym przez WRI.

3.2. Ochrona i utrzymanie placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.

Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymywane w sposdb satysfakcjonujacy
Zarzadzajacego realizacjg umowy (inwestora). Moze on wstrzymac realizacje robot, jezeli w jakimkolwiek
czasie wykonawca zaniedbuje obowigzki konserwacyjne. Po kazdorazowym zakonczeniu pracy, plac
budowy powinien by¢ pozostawiony w stanie umozliwiajacym normalng prace i dojazd do sasiednich
obiektow.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne tymczasowe
zabezpieczenia ruchu, zeby zapewnic¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie te
elementy muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacja umowy (inwestora). Przed
rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu i
pozostatych obiektow w sposdb ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy (inwestorem). Wykonawca
umiesci w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego realizacjg umowy (inwestora), tablice
podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 r.wydanym przez
Ministra gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

3.3. Ochrona witasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore s wiascicielami instalacji i
urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek zadbac, zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajacego realizacjay umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawcama obowigzek natychmiastowego poinformowania Zarzadzajacego realizacja umowy
(inwestora) o kazdym przypadkowym uszkodzeniu instalacji, sieci, urzadzen i bedzie wspdtpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktdra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Nie
zmienia to faktu, ze roboty te prowadzone bedg na koszt Wykonawcy. Wykonawcabedzie odpowiedzialny
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania szkody w instalacjach naziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego (inwestora).

3.4. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie wykonywania robét wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji do czasy
zakonczenia robot, wykonawca bedzie unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

3.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni dostep do urzadzen socjalnych oraz zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci ze wspomnianymi wyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sq wliczone
w cene umowng. Wykonawca bedzie sie stosowat do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa p. pozarowego. Bedzie stale utrzymywatl wyposazenie p.pozarowe w stanie
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gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa p.pozarowego -na placu budowy, we
wszystkich pomieszczeniach oraz pojazdach. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami p.pozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i skiadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktory moégiby powstaé w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikdw. Dlatego tez Wykonawca powinien posiadac stosowne ubezpieczenia
zabezpieczajgce ewentualne roszczenia.

Uzycie materiatow, ktére wplywaja na trwate zmiany S$rodowiska i materiatdw emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza byc
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty, ktére sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy a po jej zakonczeniu ich niebezpieczny charakter zanika (np.
materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedq spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw zamawiajacy musi uzyskac aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

4. PROJEKT ORGANIZACJII ROBOT WRAZ Z NIEZBEDNYMI DOKUMENTAMI

4.1. Projekt organizacji robét
W ramach prac przygotowawczych wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania
zarzadzajacemu realizacjg inwestycji (inwestorowi) nastepujacych dokumentow:

o projekt organizacji robdt - opracowany przez wykonawce musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robdt w poszczegdlnych. Ma on
zapewnic zaplanowany sposéb realizacji robdt w tym terminy i sposdb prowadzenia robot.

o wykaz zespotdw roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.

. wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych etapow i
elementdw robét.

4.2. Szczeg6towy harmonogram robét i finansowania

Harmonogram prac opracowany przez Wykonawce musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacjo projektowej i ustalen zawartych w umowie, mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacii.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zarzadzajacemu realizacja umowy szczegdtowy
harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram
winien przedstawia¢ w etapach tygodniowych postep robdt. Harmonogram prac musi zosta¢ uzgodniony z
przedstawicielem Uzytkownika. O kazdorazowym opdznieniu Wykonawca jest zobowigzany powiadomic
niezwlocznie Zarzadzajacego realizacjq inwestycji.

4.3. Pozostate dokumenty
o plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dn. 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126, nr 109, poz. 1157 i nr 120
poz. 1268, z 2001 r. nr 5, poz. 42, nr 100, poz. 1085, nr 110, poz.1190, nr 115, poz. 1229,
nr 129, poz.1439 i nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. nr 74, poz. 676) naktada sie na
kierownika budowy obowigzek wykonania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. na
jego podstawie Wykonawca musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore
sq nhiebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.
. program zapewnienia jakosci - wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢
wykonywanych robdt, w tym celu ma obowigzek przygotowac program zapewnienia jakosci
i uzyskac jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego inwestycjg (inwestora).
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

o system proponowanej kontroli jakosci wykonywanych robdt
o wyposazenie w sprzet i urzgdzenia pomiarowe i kontrolne
. sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw
o proponowany sposob oraz forme przekazywania informacji zarzadzajagcemu realizacjy
umowy
o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
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. sposob zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie

. sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj, czestotliwo$¢) prowadzonych podczas dostaw
materiatow

) wytwarzanie mieszanek betonowych i zapraw i wykonywanie poszczegdlnych elementow
robot

o sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy

. W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest on zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

5. DOKUMENTY BUDOWY

5.1. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest prowadzony przez kierownika budowy na biezaco zaréwno dla potrzeb
zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania placu budowy az do
zakoniczenia robdt. Dziennik powinien by¢ prowadzony zgodnie z prawem budowlanym i obowigzujacymi
przepisami. Zapisy do dziennika budowy musza by¢ dokonywane na biezaco i powinny odzwierciedla¢
postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdéw oraz stan techniczny. Kazdy zapis w dzienniku
budowy powinien zawiera¢ date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby dokonujacej wpisu. Wszystkie
wpisy powinny by¢ dokonywane w sposéb czytelny, jeden pod drugim tak aby uniemozliwi¢ ewentualne
dokonywanie pdzniejszych dopiséw i uzupetnien. Wszystkie protokoty i inne dokumenty dofaczane do
dziennika budowy powinny by¢ numerowane, oznaczane i datowane zardwno przez wykonawce jak i
przez zarzadzajacego realizacja umowy.
W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny znalez¢ sie nastepujgce informacje:

o data przejecia przez wykonawce placu budowy.
dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego.
zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentow okreslonych w p.4.
daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnychelementow robot.
postep robot, problemy i przeszkody napotykane w czasie realizacji robot.
daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich przerw w realizacji robot.
komentarze zarzadzajacego realizacjg umowy.
daty zgtoszenia rob6t do czesciowego i korncowego odbioru oraz przyjecia i odrzucenia lub
wykonania robdt zamiennych.
wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy.

o warunki pogodowe i temperatura otoczenia w czasie realizacji robot na ktdre wptyw moga

mie¢ czynniki atmosferyczne.

o dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot.

o dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy.

. dane na temat jakosci materiatdw, poboru probek, wynikow badan z okresleniem przez

kogo zostaty wykonane i pobrane.

Wszystkie wpisy do dziennika budowy dokonywane przez Wykonawce powinny by¢ na biezaco
przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Zarzadzajacemu realizacjg umowy.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

5.2. Ksiazka obmiarow roboét
Jest to dokument, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego elementu robdt. Jest szczegdlnie
wazny zapis ilosci i rodzaju robdt zanikowych, ktére musza by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru.

5.3. Inne dokumenty budowy
o dokumenty wchodzace w sklad umowy.
zgtoszenie robdt budowlanych.
protokoty przekazania placu budowy wykonawcy.
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi ( podwykonawcami).
sprawozdania ze spotkan, notatki stuzbowe.
protokoty odbioru robét.
korespondencja dotyczaca prowadzenia budowy.
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Wszystkie powyzsze dokumenty wykonawca jest zobowigzany przechowywa¢ we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu. W razie zagubienia dokumenty muszg by¢ odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty muszg by¢ udostepniane na kazde zawotanie zarzadzajacego
realizacja umowy ( inwestora).

6. DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWCE W TRAKCIE TRWANIA BUDOWY.

6.1. Projekt wykonawczy+rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych Zarzadzajacy realizacia umowy zazada wykonania
projektow, wykazow, rysunkéw lub opisow nie bedg wykonywane ani instalowane do czasu, dopoki nie
otrzyma on od Wykonawcy niezbednych dokumentdw i rysunkdw roboczych. Zarzadzajacy realizacjq
umowy ma obowigzek sprawdzenia rysunkéw roboczych jedynie w zakresie ogdlnych warunkdéw
projektowania nie za$ pod wzgledem merytorycznym. Dlatego tez Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelkie pomytki lub braki w nich zawarte. Wykonawca przedktada zarzadzajgcemu realizacjg umowy po
4 egzemplarze wszystkich dokumentéw lub 3 + wersja elektroniczna. Zarzadzajacy realizacia umowy ma
min 20 dni na zapoznanie sie i przeanalizowanie powyzszej dokumentacji.

6.2. Aktualizacja harmonogramu i finansowania robét.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlano-montazowych, kolejnos¢ robét oraz
sposoby ich realizacji powinny by¢ zgodne z zatwierdzonym szczegdtowym harmonogramem robdt.
Harmonogram ten moze by¢ w miare postepu robdt aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.

6.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow budowlanych, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé w
komplecie rysunkdw, przeznaczonych wylacznie do tego celu. Wykonawca powinien przedktadac
zarzadzajacemu realizacjg umowyaktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w
miesigcu w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt Wykonawca jest
obowigzany do przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy kompletnego zestawu dokumentacji
powykonawczej.

6.4 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia - przed zakonczeniem robdt - po sze$¢ egzemplarzy
kompletnych instrukcji eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia, systemu mechanicznego,
elektrycznego i elektronicznego. O wymogu tym wykonawca poinformuje producentéw lub dystrybutoréw
tych urzadzen i systemoéw a wynikajace z tego koszty majgq by¢ uwzglednione w kosztach urzadzen i
systemow. Instrukcje powinny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy. Wszelkie
braki stwierdzone w instrukcjach maja by¢ uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazda instrukcja powinna zawierac
nastepujace informacje:

o strona tytulowa zawierajgca nazwe urzadzenia, tytut instrukcji, nazwe inwestycji i date
wykonania.
spis tresci.
informacje katalogowe o producencie, nazwe firmy, adres, telefony.
gwarancje producenta.
szczegbtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego urzadzenia.
dane o osiggach i wielkosci nominalne.
instrukcje instalacyjne.
procedura rozruchu.
wiasciwa regulacja.
procedury testowania.
zasady eksploatacji.
instrukcja wiaczenia i wylgczenia z eksploatacji.
instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek.
$rodki ostroznosci.
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o instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy powinny zawieraC szczegotowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawianych czesci
zamiennych wraz z kompletna instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen.

. instrukcje smarowania z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowaé lub oliwi¢ oraz
czestotliwoscig tych czynnosci.

o wykaz zalecanych czesSci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta lub wykazem wszystkich autoryzowanych punktow
naprawczych.

. wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetacznikdw sterujacych i
alarmowych.

. schematy pofaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen w tym ukfaddéw sterujgcych i

o$wietleniowych.

7. ZARZADZAIACY REALIZACIA UMOWY (INWESTYCII).

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach swych uprawnien zapewnia kontrole zgodnosci realizacji rob6t
budowlanych z dokumentacja budowlana. w tym celu - zgodnie z przepisami prawa budowlanego
wyznacza inspektoréow nadzoru dziatajacych w jego imieniu. Wydawane przez nich polecenia maja moc
polecen zarzadzajacego realizacjg umowy (inwestora). Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzany
zorganizowa¢ na placu budowy i utrzymywaé do konca realizacji inwestycji biuro zarzadzajacego
realizacjg umowy.

8. MATERIALY I URZADZENIA

Materiaty, elementy i urzadzenia dostarczane na budowe muszg posiada¢ atest producenta i
odpowiada¢wymaganiompolskich normPN,lubposiadaccertyfikatnaznak B, lub certyfikat zgodnosci z PN
badz aprobate techniczna.

Materiaty, ktdre nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie polskich norm
lub aprobat technicznych albo $wiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.
Dopuszczasiestosowaniemateriatow,elementéwiurzadzenzaréwnokrajowych albo zagranicznych, przy czym
materiaty zagraniczne muszg posiadac $wiadectwa zgodnosci z PN (BN) lub aprobatami technicznymi.

W przypadku,gdy wdokumentacjiprojektowejlubspecyfikacjitechnicznejniepodano wymagan technicznych
dla materiatéw, elementdw i urzadzen albo podano je w sposéb ogdlny, albo dokonuje sie ich zamiany na
inne niz okresSlono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z Jednostka
Projektowgq i Inspektorem Nadzoru oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania, roztadunku i
transportu na budowie wszystkich materiatdw, elementéw i wyrobow zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania robdt budowlano-montazowych” oraz szczegétowymi
wymaganiami okreSlonymi przez producentéw lub dostawcow. Wykonawca musi uzyska¢ przed
wbudowaniem wyrobu akceptacje Inspektora.

8.1. Zrédta pozyskiwania materiatéw.

Wszystkie wbudowywane materiaty musza by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w poszczegolnych,
szczegbtowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia informacji co
do zrodta pochodzenia materiatow budowlanych, odpowiednich atestdéw, aprobat technicznych itp.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych i ilosciowych materiatow.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty a w tym opfaty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na plac
budowy, chyba Ze postanowienia umowy méwig inaczej.

8.2. Kontrola materiatéw i urzadzen.
Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo lub wyrywkowo kontrolowac¢ dostarczane na budowe
materiaty, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

8.3. Materialy nie odpowiadajace wymogom jakosciowym.
Materiaty nieodpowiadajgce wymogom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejsce wskazane przez Zarzadzajacego realizacjg inwestycji. Kazdy rodzaj
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robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

8.4. Przechowywanie materiatéw budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do odpowiedniego zabezpieczenia sktadowanych materiatéw przed
ewentualnym wptywem czynnikéw atmosferycznych, uszkodzeniem itp. do momentu az zostang one
wbudowane. Sposdb sktadowania i zabezpieczenia musi by¢ zgodny z instrukcja podang przez
producenta.

8.4. Stosowanie materiatdw zamiennych.

Jezeli Wykonawca zamierza zastosowac materiat inny niz podany zostat w projekcie i szczegétowej
specyfikacji technicznej, jest zobowigzany do odpowiednio wczesniejszego poinformowania Jednostke
Projektowa i Zarzadzajacego realizacjg umowy(inwestora) i uzyskania jego aprobaty.

9. SPRZET.

Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okresla projekt zagospodarowania placu budowy, projekt
organizacji robot budowlanych i montazowych oraz instrukcja techniczna montazu dla obiektéw lub ich
czesci montowanych z gotowych elementéw. Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze
technicznym musi posiada¢ aktualne dokumenty uprawniajagce do jego eksploatacji. Sprzet
zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy jego istotne wiasciwosci
techniczne, np.: udzwig, no$nos¢, cisnienie, temperature itp.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet maszyny i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy (inwestora) nie dopuszczone do robot.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej,SST i wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia zarzadzajagcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

10. TRANSPORT.

Liczba i rodzaj $rodkdw transportuzostania okreSlone w projekcie organizacji robot. Pojazdy muszg
spetnia¢ wymogi dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca powinien dysponowac sprawnymi
technicznie $rodkami i urzadzeniami transportowymi przystosowanymi do transportu danego rodzaju
materiatow, elementdw, urzadzen oraz osprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania na biezaco, na wiasny koszt wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz na terenie budowy.

11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany do petnej kontroli jakosci robdt i materiatdw zgodnie z programem jakosci.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli poprzez badania, pomiary wykonywane z odpowiednia
czestotliwoscia. Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu realizacjg umowy (inwestorowi) S$wiadectwa,
stwierdzajgce ze wszystkie stosowane urzadzenia, sprzet pomiarowy i badawczy posiada stosowne atesty
i certyfikaty. Wszystkie badania i pomiary wykonywane bedg z godnie z wymogami odpowiednich norm.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjag umowy moze zazadac od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajacy. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia zarzadzajagcemu realizacja umowy
Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiada wazing
legalizacje.

Prébki do badan bedag pobierane losowo. Zarzadzajacy realizacjag umowy musi mie¢ zapewniony udziat
pobieraniu probek. W razie koniecznosci sporzadzenia dodatkowych badan w kwestiach spornych, prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacjag umowy muszq
by¢ odpowiednio oznakowane i opisane a koszty tych dodatkowych badan ponosi Wykonawca tylko
woéwczas, gdy stwierdzona zostanie usterka. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajacy.
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Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
ich inspekcji.wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz jest to okreSlone w programie
zapewnienia jakosci. Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobierac prébki i przeprowadzac badania na swdj koszt niezaleznie
od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to zleci ich
wykonanie niezaleznemu laboratorium a koszty poniesie Wykonawca.

12. OBMIARY ROBOT.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy
(inwestora) o zakresie i terminie obmiaru. Wyniki obmiaruwpisywane s do ksiegi obmiaréw i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru. Jakikolwiek btad, przeoczenie w ilosciach podanych w
przedmiarze nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Wszystkie urzadzenia i
sprzet pomiarowy stosowany w czasie dokonywania obmiardw powinien posiada¢ odpowiednie
$wiadectwa legalizacji, homologacje itp.

13. PRZEPISY KONCOWE.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami i pod
nadzorem technicznym, sprawowanym przez uprawnione do tego osoby.
Przepisy prawne:
. Ustawa Prawo budowlanez dn. 7 lipca 1994 wraz z pdzniejszymi zmianami
e  Ustawa o planowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 wraz z pozniejszymi zmianami
o Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dn 17 maja 1989 wraz z pdzniejszymi zmianami
. Rozporzadzenie MGPIiB z dn. 19 grudnia 1994 w sprawie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod robdt budowlanych.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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