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Instalacje sanitarne

Czes¢ Ogolna
NAZWA ZADANIA

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU POMPOWNI WRAZ ZE ZMIANAJEGO SPOSOBU UZYTKO-
WANIA NA CELE MAGAZYNOWE, PO UPRZEDNIEJ ROZBIORCE DWOCH ZBIORNIKOW RETENCYJ-
NYCH W RAMACH ZADANIA: "UTWORZENIE POWIERZCHNI MAGAZYNOWEJ NA DEKORACJE | KO-
STIUMY DLA OPERY WROCLAWSKIEJ”

ADRES INWESTYCJI : WROCLAW, UL. BYSTRZYCKA / NA OSTATNIM GROSZU, DZIALKA NR 3/5
AM

PRZEDMIOT STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (STWiORB) sa
wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania instalacji i
przytaczy sanitarnych zwigzanych z zadaniem jak wyzej, zgodnie z projektem
wykonawczym.

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.4 Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla wszystkich robot
instalacyjno-montazowych.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszym STWiORB obejmuja roboty budowlane w zakresie instalacji
ogrzewania, wody i kanalizacji.

PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE

Brak

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa:

Zamawiajacego,

Sporzadzona przez Wykonawce.

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | STWIORB

Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowiag czes¢ umowy, a wymagania wyszczego6lnione w choc¢by jednym z nich
sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa
lub STWiORB.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej lub w STWiORB beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.
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Cechy materiatow i elementow budowli musza byc¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajaca jakosc¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostana zastagpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Informacje o organizacji budowy

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych
zarzadzen wtasciwych jednostek w sprawie ogolnych warunkéw umow o prace projektowe w
budownictwie oraz o realizacje inwestycji budowlanych.

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie
o wykonanie robot, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia
podziemne i naziemne a takze dostep do energii elektrycznej, wody i sposob odprowadzenia
sciekow.

Wykonawca robot ma zapewnic:

ogrodzenie placu budowy,

odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania
materiatow,

odpowiednie dojazdy na plac budowy,
zasilanie placu budowy w energia elektryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach.

Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatow, urzadzen i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do robot elektrycznych powinny by¢ wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w
sposob utatwiajacy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.

Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do Srodkow transportowych,
przewidywanej masy przewozonych materiatow lub przedmiotdw oraz urzadzen dostarczanych
na plac budowy i do ich objetosci. Szerokos¢ i potozenie drég powinny odpowiadac
wymaganiom zapewniajacym mozliwos¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki
atmosferyczne, materiatéw i innych przedmiotéw bez ich uszkodzenia, do odpowiednich
stanowisk pracy na budowie.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca ma obowiazek:

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

unikac¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan ma miec¢ szczegolny wzglad na lokalizacje baz, sktadowisk,
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami i
mozliwoscig powstania pozaru.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.



Bezpieczenstwo i higiena pracy

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegoblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
»plan BIOZ”, na podstawie ,informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzonej w dokumentacji projektowej.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca ma utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy,
w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym wskutek realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caty czas trwania robot, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe, nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowiazany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

NAZWY | KODY: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT | KATEGORII ROBOT

Roboty zwigzane z montazem instalacji sanitarnych, kod CPV:
45332200-5 Instalacje wody i kanalizacji
45231300-8 Przytacza i instalacje zewnetrzne wody i kanalizacji

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich
normach i przepisach, ktorych zestawienie podano w punkcie 10 niniejszego opracowania.
Uzyte w STWIiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Obiekt budowlany - stale lub tymczasowe budynki lub budowle stanowiace baze techniczno-
uzytkowa. wyposazone w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im
funkcji.



Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy wraz z
wymaganymi uzgodnieniami, niezbedne do jednoznacznego okreslenia parametrow
technicznych oraz sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego elementow.

Dziennik budowy - urzedowy dokument wydawany przez wtasciwy organ administracji
panstwowej stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robot, przekazywania polecen i
korespondencji miedzy Inwestorem, Wykonawca i Projektantem.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy i konczacy sie o potnocy.

Dzien roboczy- wszystkie dni, za wyjatkiem ustawowo wolnych od pracy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Laboratorium - laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci materiatow i robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami.

Odbior - ocena robot wykonanych przez Wykonawce.

Odpowiednia /bliska/ zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi dla danego rodzaju robot.

Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania zadania
budowlanego.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod budowla.

Pozwolenie na budowe - zezwolenie wtasciwych organow administracji panstwowej na
wykonanie robot.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

Przedmiar robot - czes¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegotowe
wyliczenie przewidzianych do wykonania robot.

Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego
i terminowego zakonczenia realizacji.

Roboty podstawowe - jest to minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

Rysunki - graficzna czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych STWiORB - zbior
obowiazujacych wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania robét, ich
kontroli oraz zasady odbiorow i podstawy ptatnosci, opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania budowlanego lub jego elementu, stanowiaca integralng czes¢ Kontraktu.

Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportu i drobny sprzet z urzadzeniami do konserwacji i
obstugi, potrzebne do prawidtowego prowadzenia budowy.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktérej oferte na wykonanie zadania budowlanego

lub robdt na warunkach okreslonych w Kontrakcie Inwestor przyjat, albo legalni nastepcy
prawni tej osoby.

Zadanie budowlane - czesciowe przedsiewziecie budowlane, stanowiace odrebna catos¢
budowlana, konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia funkcji
techniczno-uzytkowych.

Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

Wyroby budowlane — przechowywanie i transport

ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania lub zamawiania tych materiatow i odpowiednie
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Swiadectwa badan laboratoryjnych lub prébki do zatwierdzenia przez Inwestora.
Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc i
wtasciwosc do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywac w pomieszczeniach zamknietych,
suchych i odpowiednio ogrzewanych.

Farby ptynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nalezy magazynowac w oddzielnych
pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepisow p/pozarowych i bhp.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inwestora.

Zastosowane materiaty musza spetnia¢ wymagania zawarte w dokumentacji projektowej.

Sprzet i maszyny

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci w
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub w STWiORB i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inwestora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.



Srodki transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub w STWiORB i wskazaniach Inwestora, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

TRANSPORT ELEMENTOW INSTALACJI SANITARNYCH
Przewody wentylacyjne

Transport przewodow ze wzgledu na ich dtugosci fabryczne i gabaryty musi sie odbywaé na
samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

W czasie przewozu elementow nalezy zwroci¢ uwage, aby nie ulegaty one przemieszczeniom
w czasie jazdy.

Elementy wentylacji powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych badz
na otwartym terenie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez zadaszenie.

Inne wyroby.

Armatura, ksztattki, hydranty i inne elementy budowanej instalacji powinny by¢ pakowane i
transportowane w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniami
mechanicznymi oraz korozja. Przewo6z powinien sie odbywac krytymi srodkami transportu w
celu zabezpieczenia materiatow przed wptywami atmosferycznymi. Szczegolnie gwinty
wewnetrzne muszg by¢ chronione przed korozjg, natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami.

Sktadowanie powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci
wzglednej nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0 °C. Przechowywane wyroby
nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to
mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie moga znajdowac sie zwiazki chemiczne dziatajace
korodujaco. lzolacje z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ z dala od urzadzen
grzewczych.

Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich
materiatow.

Wykonanie robot

OPIS OGOLNY

Wykonawca przedstawi do akceptacjiprojekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, lub wymaganiami STWiORB, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
lub w STWIORB, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wykonawca robot moze przystapi¢ do montazu urzadzen dopiero po otrzymaniu od Inwestora
potwierdzenia, ze roboty budowlane zostaty zakonczone i odebrane zgodnie z obowiagzujacymi
STWIORB cz. budowlanej.

ROBOTY INSTALACYJNO — MONTAZOWE

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjag montazu dostarczong wraz z
urzadzeniem. Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach
wsporczych (nosnych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza w
sposob podany w dokumentacji lub wynikajacy z technologii montazu danego urzadzenia.

W przypadku mocowania konstrukcji za pomoca kotew osadzonych w betonie montaz
urzadzen na takich konstrukcjach mozna wykonaé po stwardnieniu betonu.

KOORDYNACJA PRAC
Ze wzgledu na technologie wylewania w obiekcie betonowych scian konstrukcyjnych,
wykonawca robdot musi uczestniczy¢ aktywnie na etapie wylewania Scian. Wykonawca

konstrukcji musi przewidzie¢ w Scianach wneki, otwory montazowe i bruzdy dla montazu
urzadzen i osprzetu.

OPIS SZCZEGOLtOWY

Wymagania odnosnie rozwigzan szczegotowych robét budowlano - montazowych ujeto w
Opisie Technicznym oraz na rysunkach dokumentacji projektu wykonawczego.

PROBY MONTAZOWE

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodnic¢ z inwestorem i Inspektorem Nadzoru.

Z wykonanych pomiaréw i prob winny byc sporzadzone protokoty.
DEMONTAZ INSTALACJI SANITARNYCH

W budynkach lub pomieszczeniach modernizowanych nalezy wykonaé demontaz instalacji wraz
z osprzetem.

Podczas demontazu instalacji nalezy zachowac ostroznosc¢. Prace musi nadzorowac osoba z
doswiadczeniem i uprawnieniami w konserwacji obiektéw zabytkowych.

LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu w
zakresie wykonanych przez siebie robot.
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Kontrola jakosci robot

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora

programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania

robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot

zgodnie z dokumentacja projektowa lub STWIiORB oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Inwestora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

Czes¢ ogodlna opisujaca:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementow
robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,

sposob oraz forme gromadzenia wynikow pomiarow, zapis pomiarow, a takze wycigganych
wnioskow, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

Czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku i wytadunku
materiatow , konstrukcji itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

sposob i procedure pomiaréow i badan (rodzaj i czestotliwosé, legalizacja urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania poszczegoélnych elementow
robot,

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

ZAKRES KONTROLI

Wykonawca musi przewidziec, ze poszczegolne etapy wykonanych przez niego prac beda na
jego koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora.

Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokot. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robot
beda usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub
STWiIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inwestora.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestora.

Nalezy wykonac nastepujace pomiary i badania:

bakteriologiczne badanie wody,

proby i badanie szczelnosci i cisnienia,

nieniszczacego badania spawow,

rozruchow urzadzen dokonanych przez autoryzowany serwis,

zabezpieczen antykorozyjnych,

odbiorcze oznakowania instalacji,

zabezpieczenia instalacji wodociaggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych
wartosci cisnienia i temperatury,

efektow regulacji instalacji wodociaggowej wody cieptej,

natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociagowej,

zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych,

pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji wodociagowej,

armatury przy odbiorze instalacji,

sprawdzenie wpustow dachowych (kontrola kompletnosci i prawidtowego umocowania
poszczegoblnych elementow)

sprawdzenie droznosci rurociagu,

odpowietrzenia instalacji,

poprawnosci dziatania i szczelnosci na goraco instalacji grzewczej.

RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, w
przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong powyzej i ktore spetniaja wymogi STWiORB.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez projekt lub
STWiIORB, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
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date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementow robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenia Inwestora,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak stronag umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciagty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardow.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie rowniez nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inwestora.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét beda
zaakceptowane przez Inwestora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli projekt, STWiORB lub przedmiar robdt wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami projektu, przedmiaru robot lub STWiORB.

Jednostka obmiarowa dla instalacji sa :

[szt] - urzadzenia,

[m] - rury.

URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét beda
zaakceptowane przez Inwestora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiardow. W razie braku miejsca szkice moga byc
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktdrego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Odbi6r robot budowlanych

PROBY ODBIORCZE

W momencie gdy wykonawca uzna, Ze prace montazowe zostaty zakonczone i ze
wyregulowanie uruchomionej instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on wowczas
Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktorzy beda
obecni przy czynnosciach odbiorczych instalacji.

Przedstawiciele Inwestora w obecnosci wykonawcy przeprowadzaja kontrole, sprawdzenia i
proby instalacji i ewentualnie zobowiazuja wykonawce do usuniecia stwierdzonych usterek.
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Wowczas gdy w.w. sprawdzian, powtorzony w razie potrzeby, jest zadowalajacy, wykonawca
zawiadamia pisemnie Inwestora podajac proponowany termin gotowosci instalacji do odbioru
koncowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazac Inwestorowi:

instrukcje pracy i obstugi urzadzen,

dokumentacje powykonawcza (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

szczegbtowy raport zawierajacy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych
urzadzen oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiarow,

atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzadzen.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia prob i
przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, ktére okazatyby sie konieczne dla prawidtowego
funkcjonowania obiektu.

RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen zawartych w umowie, lub w projekcie lub odpowiednich STWiORB,
roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele wtascicieli tych sieci i
urzadzen podziemnych jakie zostaty w trakcie robot odkryte i zabezpieczone, zgodnie z
trescia wtasciwych uzgodnien.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa lub STWiORB i uprzednimi ustaleniami

ODBIOR CZESCIOWY

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inwestora. Odbior ostateczny robot
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inwestora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.5.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa lub STWiORB.
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W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa lub STWiORB
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z projektem lub STWiORB,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z projektem
lub STWiORB,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.5 ,,0dbior ostateczny robot”.

Sposob rozliczen robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Podstawy ptatnosci podane sa w Warunkach Kontraktu

Oferent jest zobowiazany do zasiggnigcia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych
informacji odnosnie wszelkich dokumentow bedacych podstawa przetargu. Obowigzkiem
oferenta jest ztozenie oferty uwzgledniajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do
wykonania instalacji w taki sposob, aby spetniaty wymagania Inwestora i reprezentowaty
wymagany standard. Oferent jest zobowiazany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty
wszelkich informacji zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez
Inwestora. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowac z projektantem.

Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowac sie odpowiednimi ustaleniami zawartymi w
umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207, poz. 2016, z 2003r. z pozn.
zm.) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. - w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 80,
poz. 563),

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL -
»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”,

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania (COBRTI INSTAL,Warszawa, maj
1995)

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

aprobaty techniczne ITB,
instrukcje producentow,

PN-EN ISO 6708: 1998

Elementy rurociagow. Definicje i dobor DN (wymiaru nominalnego)

PN-ISO 7-1: 1995

Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwana na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-1SO 228-1:1995

Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwana na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-H-74200:1998

Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01

Wytyczne do znakowania rurociagow. Postanowienia ogolne

PN-70/N-01270.14

Wytyczne znakowania rurociagow. Podstawowe wymagania

PN-EN1253-1/2:2002

Wpusty sciekowe w budynkach - Czes¢ 1 : Wymagania, Czesc¢ 2 -
Metody Badan

PN-EN- 12056-3:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czes¢
3:Przewody deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-1SO 6761:1996

Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania.

PN-90/B-01421

Cieptownictwo. Terminologia

PN-90/B-01430

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-90/B-01420

Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

PN-B-02421: 2000

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badanie przy odbiorze.

PN-90/M- 75003

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. 0go6lne wymagania
i badania

PN-90/M- 75009

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania

PN-EN 215:2002

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999

Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999

Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/A1:2002

Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN- EN 442-3:2001

Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-89/H-02650

Armatura i rurociagi. Cisnienie i temperatura

PN-70/H-97051

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne

PN-70/N-01270.01

Wytyczne znakowania rurociggow. Postanowienia ogélna.

PN-70/N-01270.03

Wytyczne znakowania rurociagow. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow

PN-70/N-01270.14

Wytyczne znakowania rurociagow. Podstawowe wymagania

PN-EN ISO 6708: 1998

Elementy rurociagow. Definicje i dobdér DN (wymiaru nominalnego)
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PN-1SO 4064-2+Adl:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne.

PN-92/B-01706

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-01707

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy projektowaniu

PN-B-01706:1992/Az :1999

Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az 1

PN-80/C-89203

Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-80/C-89205

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-H-74200:1998

Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-1SO 6761:1996

Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania.

PN-70/H-97051

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania. Ogolne wytyczne

PZPN-EN 1717

Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach
wodociagowych i ogolne wymagania dotyczace urzadzen
zabezpieczajacych przed przeptywem zwrotnym

PN-EN-1452-175:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy przewodowe z nie
zmiekczonego poli(chlorku winylu)(PVC-U) do przesytania wody.
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