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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
rozbiórek i wyburzeń dla zadania pn. „Utworzenie powierzchni magazynowej na dekoracje i kostiumy 
dla opery wrocławskiej na terenie MPWiK”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze 
robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych w 
czasieremontu lub modernizacji obiektów kubaturowych oraz obiektów i budowli związanych z ich 
naprawą i obejmują: 

a) roboty obejmujące rozebranie: murów i ścianek z cegły, bloczków, pustaków i płyt z betonu 
komórkowego poniŜej i powyŜej poziomu terenu stropów płaskich z cegły, gęstoŜebrowych i 
z pustaków; 

b) sklepień i przesklepień (nadproŜy) z cegły; konstrukcji schodów i kominów wolnostojących 
(nad stropem ostatniej kondygnacji budynku) z cegły oraz podciągów i słupów z 
kształtowników stalowych obmurowanych cegłą, oraz konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych 
- sposobem ręcznym, przy uŜyciu klinów, młotów, drągów stalowych i oskardów a w 
przypadku przewracania murów przy uŜyciu zblocza (wielokrąŜka) i liny stalowej naciąganej 
ręcznie- i mechanicznie przy pomocy młotów pneumatycznych , pił do ciecia betonu itp.. 

c) roboty odnoszą się do ich wykonywania przy rozbieraniu elementów budynków (budowli) -
posadzek, podłoŜy, pokryć dachowych , obróbek blacharskich bez względu na ich wymiary 
oraz nawierzchni przy . 

d) roboty związanych z rozbiórką nawierzchni dróg lub chodników dla przygotowania frontu 
robót pod wykopy liniowe dla układania instalacji sanitarnych wewnątrz budynków 

Wyszczególnienie czynności: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• wewnętrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odległości w poziomie i na 

potrzebnąwysokość (kondygnację), narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego drobnego 
sprzętupomocniczego, 

• segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki 
elementówbudynku (budowli) oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, stemplowań itp. 
w obrębie strefyobiektu rozbieranego, 

• obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
• utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w 

celu 
• wywiezienia ze strefy przyobiektowej gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki, 

rusztowań,stemplowań itp., 
• utrzymanie w porządku stanowiska roboczego, 
• wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 
• wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowisku roboczym oraz wokół 

bezpośredniejstrefy przyobiektowej, 
• uprzątnięcie placu (strefy) budowy (rozbiórki). 

 
Rozbiórce podlegają :  

• Rozbiórka murów oporowych i ogrodzenia 
• Rozbiórka schodów przy pomieszczeniu 0/2 wraz z zasypaniem przestrzeni po schodach. 
• Rozbiórka podestu od strony południowo-zachodniej. 
• DemontaŜ stolarki drzwiowej i okiennej 
• Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych 

w poziomie I kondygnacji 



• Wywóz i utylizacja gruzu. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
1.4.1. Roboty rozbiórkowe dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, 
która powinna zawierać: 

• rzuty i przekroje obiektów, 
• plan sytuacyjno-wysokościowy, 
• nachylenie skarp stałych i roboczych przy wykonywaniu rozbiórek w wykopach 
• sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów w których wykonywane są rozbiórki, 
• wyniki techniczne badań podłoŜa gruntowego, 
• szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, 

nasypupo wykonaniu rozbiórek itp.). 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów 
iliteratury technicznej: 
- Dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
- Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
- KsiąŜka obmiaru – ksiąŜka z ponumerowanymi stronami, słuŜąca do wpisywania przez 
Wykonawcę 
obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; 
wpisy w ksiąŜki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, 
- Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót, 
- Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy, 
- Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacjąprojektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren 
budowywraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację 
iwspółrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarzedokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
dochwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy iutrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazempodanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentacjęprojektową: 
– Zamawiającego, 
– sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
nadzoruWykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
sąobowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieŜnościw ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności 
wymieniona w„Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub 



opuszczeń wdokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora nadzoru,który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieŜności, opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w STT będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
którychdopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
ielementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 
arozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST 
iwpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi,a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkietymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały 
itp.,zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jestto nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony 
w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotycząceochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować 
wszelkieuzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochronyśrodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciąŜliwości dlaosób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu 
lub innych 

b) przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
b) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnychpyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 
gazami, moŜliwościąpowstania poŜaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do uŜytku. Nie 
dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót 
będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 



Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów i gruntu, wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzie dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich zakończenia 
przez Inspektora nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później ni w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa administracji państwowej 
i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.6. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy. 
Szczegółowy zakres robót i ich utrzymanie obejmuje wszystkie prace i działania niezbędne do 
terminowego, prawidłowego, kompletnego i bezpiecznego wykonania przedmiotu określonego w 
punkcie 1.1 Specyfikacji. W zakresie robót mieszczą się prace w punkcie 1.3. „Zakres robót objętych 
ST”, a takŜe: Podjęcie wszelkich działań, zmierzających do spełnienia wymagań Specyfikacji, w 
szczególności, dotyczących wykonania robót, doboru, dostawy, składowania odpowiednich 
materiałów, zapewnienia właściwej organizacji robót, zapewnienia bezpieczeństwa, koordynacji z 
innymi wykonawcami, zabezpieczenia prac, etc. 

 
1.7. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa 



Wykonawca winien działać w oparciu o aktualnie obowiązujące prawo budowlane, oraz inne ustawy 
regulujące wykonywanie powierzonych prac. 

• Wykonawca kaŜdej części robót jest zobowiązany do wyznaczenia na cały okres trwania robót 
Kierownika Robót posiadającego uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami 

• Do Wykonawcy robót naleŜy zapewnienie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony dla 
wykonywanych przez siebie robót, a w szczególności:, 

 
2. MATERIAŁY I SUROWCE 
Do robót objętych niniejszą Specyfikacją materiały nie występują . 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ewentualnego wykorzystania zakwalifikuje przedstawiciel 
Inwestora. 
 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Przewiduje się moŜliwość 
wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inspektora nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
3.2 Sprzęt do robót rozbiórkowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych obiektów kubaturowych powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

• rozbiórek ( młoty pneumatyczne, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
• przemieszczania gruzu ( przenośniki taśmowe, rynny do gruzu, spycharki, itp.), 
• transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
• rozbiórek ręcznych (łomy kilofy, oskardy , łopaty , szufle wiadra , taczki , piły do metalu i 

drewna, Ŝurawie samojezdne ,wciągarki ręczne lub elektryczne , rusztowania systemowe, 
pomosty wewnętrzne) 

• rozbiórek mechanicznych , młoty pneumatyczne, piły do cięcia betonu 
Natomiast do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg i chodników moŜe być 
wykorzystany sprzęt podany poniŜej lub inny zaakceptowany przez InŜyniera: 

• samochody cięŜarowe skrzyniowe i samowyładowcze 
• zrywarki, 
• młoty pneumatyczne, 
• piły mechaniczne, 
• pilarki spalinowe, 

 
4 TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 



Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwa przewoŜonych materiałów( gruzu). 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą 
być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.2 Transport gruzu 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruzu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
przewozu gruntu na wysypisko i do utylizacji. Pozostawia się wykonawcy moŜliwość wariantowego 
określenia środków transportu gruzu oraz załadunku i wyładunku na wysypisku w odl. do 35 km. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową , bądź 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca 
przed przystąpieniem do robót na danym odcinku sporządzi w ramach ceny za roboty 
przygotowawcze, dokumentację fotograficzną obiektów w pasie robót z adresem obiektu i krótkim 
opisem stanu technicznego ze szczegółowym uwzględnieniem istniejących uszkodzeń i pęknięć. 
 
5.2 Prace pomiarowe 
Obsługa geodezyjna robót rozbiórkowych naleŜy do obowiązków Wykonawcy. Prace pomiarowe 
powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i 
Kartografii (GUGiK) (od 1 do 7). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od 
Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W 
oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie 
mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez InŜyniera. Punkty 
wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i połoŜenie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez InŜyniera. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 
JeŜeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę 
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, 



to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla 
prawidłowej realizacji robót naleŜą do obowiązków Wykonawcy. 
 
5.3 Wykonanie robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 
1.1. 
Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w 
specyfikacjach technicznych lub przez InŜyniera. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 
Wykonawcy powinien on przewieźć je na miejsce określone w specyfikacjach technicznych lub 
wskazane przez InŜyniera. 
Elementy i materiały, które zgodnie z specyfikacją techniczną stają się własnością Wykonawcy 
powinny być usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, 
chodników, itp. znajdujące się w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane 
wykopy kanalizacyjne powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności naleŜy zapobiec 
gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów pod projektowane obiekty liniowe 
naleŜy wypełnić warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. 
W cenie za wykonanie robót rozbiórkowych Wykonawca winien uwzględnić opłaty za składowanie 
materiałów z rozbiórki. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, 
a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później ni w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 
5.5 Dokładność wyznaczenia i wykonania rozbiórek 
Kontury robót rozbiórkowych ulegające późniejszemu zanikowi naleŜy wyznaczyć przed 
przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych. Przy wykonywaniu rozbiórek elementów 
budynków zasadnicze linie i krawędzie powinny być wytyczone na trwałych elementach obiektu. 
Wytyczenie zasadniczych linii powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i 
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. RóŜnice w stosunku do projektowanych wymiarów 
rodzajów robót rozbiórkowych powinna mieścić się w przedziale [ +1 cm i – 3 cm] 
 
5.6. Roboty porządkowe. 

• Powstałe po rozbiórce wykopy zasypać gruntem piaszczystym z ubijaniem warstwami. 
• Teren oczyścić z resztek materiałów i splantować. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Kontrola jakości wykonywanych robót polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i 
sprawdzeniu braku zagroŜeń w miejscu wykonywanych robót. 
 
6.2. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 



• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• bhp, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru, 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.3. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. Inspektor nadzoru sprawdza kompletność dokonania rozbiórki i sprawdza czy 
nie występuje zagroŜenie spowodowane przez roboty rozbiórkowe na miejscu rozbiórki. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest: kpl, m2, m3, szt 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami 
InŜyniera. 
 
8.2. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. SPOSÓB PŁATNOŚCI 
9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawcę. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 



• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
• koszty związane z organizacją ruchu 

 
9.2 Organizacja ruchu 
Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora 
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

c) opłaty/ dzierŜawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i 

drenaŜu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania organizacji ruchu: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł. 
b) Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje: 
c) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
d) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
e) koszty związane z organizacją ruchu publicznego. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

Wszelkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i 
przepisami (chyba, Ŝe Zamawiający wymaga zastosowania wyŜszych standardów) w tym: 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U NR 47 poz. 401). 
• Warunki techniczne wykonania robót budowlano – montaŜowych. Tom 1. Roboty budowlane 

– wyd. ARKADY. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


