Opis techniczny

do projektu budowlanego drég wewnetrznych
i miejsc postojowych dla potrzeb obstugi budynku magazynowego Opery Wroctawskiej
zlokalizowanego przy ulicy Na ostatnim Groszu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

»  Plany sytuacyjne w skali 1:500

*  Projekt zagospodarowania terenu

» Decyzja o warunkach zabudowy nr 653/12

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz.430 ze zm.).

» Szczegdtowe Warunki Techniczne dla Znakéw i Sygnatéw Drogowych oraz Urzadzen Bezpieczenstwa
Ruchu Drogowego i Warunki ich Umieszczenia na Drogach. Zatgcznik nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

»  Projekty branzowe.
»  Opinie i uzgodnienia uzyskane w trakcie opracowywania dokumentaciji.
»  Wizja lokalna.

2. STAN ISTNIEJACY

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie zarzadzanym przez MPWIK. W rejonie
projektowanej hali magazynowej wystepuja obecnie zbiorniki obudowane skarpami. Obiekty te przeznaczone sg

do likwidacji. Na dziatce wystepuje roslinnos¢ wysoka przeznaczona do wycinki.

Dojazd na teren inwestycji realizowany jest poprzez istniejacy zjazd z jezdni siegacza ulicy Na Ostatnim

Groszu.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
Zamierzenie inwestycyjne polega na budowie budynku magazynowego zlokalizowanego przy ulicy Na
Ostatnim Groszu we Wroctawiu na dziatce 3/5, arkusz mapy 1, Obreb Muchobér Maty. Projektowany obiekt
bedzie posiadat nastepujace elementy zagospodarowania:
e zasadniczy budynek magazynowy,
¢ drogi manewrowe i pozarowe,
« parkingi na terenie i wewnatrz budynku.
Inwestycja realizowana bedzie w oparciu o Decyzje o warunkach zabudowy nr 653/12 z 10.02.2012
roku.
Obstuga komunikacyjna obiektu przebiega¢ bedzie poprzez istniejacy zjazd publiczny z ulicy Na

Ostatnim Groszu przez teren MPWiK.
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Magazyn obstugiwany bedzie przez samochody ciezarowe w niewielkiej liczbie. Bedq to gtéwnie
pojazdy ciezarowe dwuosiowe, bezprzegubowe w ilosci do 4 pojazddéw dziennie. Dopuszcza sie jednak
sporadyczna obstuge przez wielkowymiarowe pojazdy ciezarowe typu TIR w ilo$ci 2 szt. na miesigc. Promienie
wyokraglajace przeciecie krawedzi zjazdu z istniejacg jezdnig ulicy Na Ostatnim Groszu zaprojektowano tak, aby

zapewni¢ optymalny przejazd wtasnie takiego pojazdu ciezarowego.

3.2. Drogi wewnetrzne
Uktad drog wewnetrznych okala projektowany budynek magazynowy. Szeroko$ci i geometria drég
uwzgledniajg przejazd pojazdéw ciezarowych. Wjazd na teren magazynu realizowany jest potudniowo
wschodnig brama. Wyjazdy mozliwe sg kazda brama, lecz wyjazd dla samochoddw ciezarowych realizowany
moze by¢ jedynie bramg pdtnocno zachodnia.

Wokét hali magazynowej zlokalizowano réwnolegte i prostopadte miejsca postojowe o wymiarach 2.30 x
6.00 m i 2.30 x 5.00 m. Miejsca postojowe nalezy wyznaczy¢ poprzez wykonanie ich zarysu z kostki w
odmiennym kolorze.

W pdinocnej czesci dziatki droga przeciwpozarowa wykonana zostanie z kruszywa famanego.

Ze wzgledu na réznice poziomow miedzy projektowang droga a terenem sasiedniej dziatki konieczne
bedzie czeSciowe posadowienie drog na murkach oporowych. Murki oporowe ujete bedgq w odrebnym

opracowaniu.

3.3. Odwodnienie
Odwaodnienie projektowanego zjazdu realizowane jest poprzez sptyw wody z terenu drogi publicznej w
kierunku jezdni siegacza ulicy Na Ostatnim Groszu i dalej do istniejacych wpustéw ulicznych.
Wody opadowe z projektowanej nawierzchni drog wewnetrznych i miejsc postojowych odprowadzono za
pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych do projektowanych wpustow deszczowych, a nastepnie do

projektowanej kanalizacji deszczowe;.

3.4. Konstrukcje nawierzchni

Projektowany zjazd, drogi wewnetrzne oraz miejsca postojowe zostang wykonane z kostki betonowej i

kruszywa tamanego. Szczegoty konstrukcyjne pokazano na rysunku przekroju konstrukcyjnego.

Nawierzchnie ograniczone zostang kraweznikami betonowymi o wymiarach 15x30x100 cm utozonymi

na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Projektant: mgr inz. Robert Kuron
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