
PR.EP/T.1-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE DIALOG S.A. I TP S.A.

Dział 1. SIECI DIALOG I ETAP.

Lp. Kod pozycji 
przedmiaru Numer S.T. Nazwa, opis i obliczenie ilości robót j.m. Ilość j. m. Uwagi

1 d.1 1.1 ST.EP.1/T1
Budowa kanalizacji kablowej z rur DVK 110 w gr.kat.IV,  3 rur.w 
warstwie, m 152,00 20567.12

2 d.1 1.2 ST.EP.1/T1
Budowa studni kablowych SKR -2 wieloelementowych w gruncie 
kat.IV stud. 5,00 11962.85

3 d.1 1.3 ST.EP.1/T1 Montaż przepustów rurowychwodno-gazoszczelnych  ENCO- HSI 90 przepust. 6,00 1693.26
4 d.1 1.4 ST.EP.1/T1 Montaz konstrukcji wsporczych pod montaż rur szt. 23,00 346.84
5 d.1 1.5 ST.EP.1/T1 Przebicie otworów w ścianach   /szt 4/ m2 1,05 382.03
6 d.1 1.6 ST.EP.1/T1 Ułożenie rur DVR 110  na konstrukcji metalowej m 111,00 4047.06
7 d.1 1.7 ST.EP.1/T1 Kopanie rowów dla kabli m3 3,20 355.33
8 d.1 1.8 ST.EP.1/T1 Ułożenie rur A 110 m 20,00 385.00
9 d.1 1.9 ST.EP.1/T1 Ułozenie rur HDPE 110 m 45,00 2777.85
10 d.1 1.10 ST.EP.1/T1 Ułożenie rur RHDPEt 32 w kanalizacji m 600,00 5952.00
11 d.1 1.11 ST.EP.1/T1 Zasypywanie rowów kablowych m3 2,40 109.51
12 d.1 1.12 ST.EP.1/T1 Zabezpieczenie otworów zaprawą ognioochronna EI 120 szt. 4,00 63.72

13 d.1 1.13 ST.EP.1/T1 Mechaniczne rozebranie nawierzchni  z mas mineralno-bitumicznych m2 18,90 176.34
14 d.1 1.14 ST.EP.1/T1 Demontaż/ unieczynnienie istniejącej kanalizacji m 90,00 7407.90
15 d.1 1.15 ST.EP.1/T1 Naprawa nawierzchni asfaltowej m2 18,90 736.34
Dział 2. SIECI DIALOG II ETAP.

16 d.2 2.1 ST.EP.1/T1
Budowa kanalizacji kablowej z rur SRS 110 w gr.kat.IV,  3 rur.w 
warstwie, m 42

17 d.2 2.2 ST.EP.1/T1 Montaż przepustów rurowychwodno-gazoszczelnych  ENCO- HSI 90 przepust. 6
18 d.2 2.3 ST.EP.1/T1 Ułożenie rur SRS fi 110 pod stropem m 105
19 d.2 2.4 ST.EP.1/T1 Ułożenie rur SRS fi 200 pod stropem m 105
20 d.2 2.5 ST.EP.1/T1 Demontaż/ unieczynnienie istniejącej kanalizacji m 150
Dział 3. SIECI TPSA
21 d.3 3.1 ST.EP.1/T1 Demontaż istn.stropu studni ,wykonanie i montaż nowego stropu szt. 1
22 d.3 3.2 ST.EP.1/T1 Przesunięcie istn włazu studni w kierunku Opery szt. 1
23 d.3 3.3 ST.EP.1/T1 Obniżenie części istniejącej studni o 50 cm /nakł x2,5/ stud. 1
24 d.3 3.4 ST.EP.1/T1 Montaż pokrywy studni CZ z wywietrznikiem szt. 1
25 d.3 3.5 ST.EP.1/T1 Budowa law betonowych zbrojonych m 23
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