Dziat 1. WLZ | TABLICE.

PR-INSTALACJE ELEKTRYCZNE nn, OPERA

Lp. Kod pozycyl Numer S.T. Nazwa, opis i obliczenie iloci robét j.m. llo$¢ j. m. Uwagi
przedmiaru
1d.1 1.1 ST.EW.2 Montaz kanatéw kablowych m 140
2d.1 1.2 ST.EW.2 Montaz kanatu podtogowego KNd 145x48 m 180
3d.1 1.3 ST.EW.2 Montaz kanatu podtogowego UK2-28-250S m 400
4d.1 1.4 ST.EW.2 Montaz listew $ciennych DLP 50x105 m 200
5d.1 1.5 ST.EW.2 Przygotowanie podtoZza pod stupki instalacyjne aparat 20
6d.1 1.6 ST.EW.2 Montaz stupkéw instalacyjnych DA 100 TEHALIT szt. 20
7d.1 1.7 ST.EW.2 Montaz listew $ciennych DLP 50x195 m 40
8d.1 1.8 ST.EW.2 Montaz korytek kablowych KK 300 H60 mm m 150
9d.1 1.9 ST.EW.2 Montaz korytek kablowych KK 200 H60 mm m 990
10d.1 1.10 ST.EW.2 Montaz korytek kablowych KK 150 H60 mm m 792
11d.1 1.11 ST.EW.2 Montaz korytek kablowych KK 100 H60 mm m 604
12d.1 1.12 ST.EW.2 Przygotowanie podfoza pod kotki kotwigce szt. 534
13d.1 1.13 ST.EW.2 Montaz wspornikdw korytek kablowych szt. 534
14d.1 1.14 ST.EW.2 Montaz wspornikéw korytek kablowych EI90 szt. 267
15d.1 1.15 ST.EW.2 Montaz korytka kablowego K200H60 EI90 m 400
16d.1 1.16 ST.EW.2 Obudowanie tras kablowych ptytami PROMATEC EI90 m2 207
17d.1 1.17 ST.EW.2 Uktadanie kabla YKY 1x240mm2 w korytkach i na drabinkach m 700
18d.1 1.18 ST.EW.2 Ukfadanie kabla YKXS 1x240mm2 w korytkach i na drabinkach m 350
Uktadanie kabla NKGS 1x240mm2 (E90) w korytkach i na
19d.1 1.19 ST.EW.2 drabinkach m 480
20d.1 1.20 ST.EW.2 Uktadanie kabla NKGS 1x120mm2 (E90) w korytkch i na drabinkach |m 120
21d.1 1.21 ST.EW.2 UtoZenie przewodu YLY 1*120 w korytach i kanatach kablowych m 3300
22d.1 1.22 ST.EW.2 Utozenie przewodu YLY 1*70 w korytach i kanatach kablowych m 3070
23d.1 1.23 ST.EW.2 Utozenie przewodu YLY 1*50 w korytach i kanatach kablowych m 400
24d.1 1.24 ST.EW.2 Utozenie przewodu YLY 1*35 w korytach i kanatach kablowych m 860
25d.1 1.25 ST.EW.2 Utozenie przewodu YLY 1*25 w korytach i kanatach kablowych m 170
26d.1 1.26 ST.EW.2 Uktadanie kabla NKGS 1x185mm2 (E90) w korytkch i na drabinkach [m 1840
27d.1 1.27 ST.EW.2 Uktadanie kabla NKGS 1x95mm2 (E90) w korytkch i na drabinkach  [m 20
28d.1 1.28 ST.EW.2 Uktadanie kabla NKGS 5x95mm2 (E90) w korytkch i na drabinkach  [m 100
29d.1 1.29 ST.EW.2 Uktadanie kabla NKGS 5x25mm2 (E90) w korytkch i na drabinkach  [m 426
30d.1 1.30 ST.EW.2 Uktadanie kabla NKGS 5x2,5mm?2 (E90) w korytkch i na drabinkach [m 500
31d.1 1.31 ST.EW.2 Uktadanie kabla NKGS 3x2,5mm2 (E90) w korytkch i na drabinkach [m 500
32d.1 1.32 ST.EW.2 Uktadanie kabla NKGS 3x1,5mm?2 (E90) w korytkch i na drabinkach [m 100
33d.1 1.33 ST.EW.2 Uktadanie kabla YKY 5x70mm2 w korytkach i na drabinkach m 100
34d.1 1.34 ST.EW.2 Uktadanie kabla YKY 5x50mm2 w korytkach i na drabinkach m 900
35d.1 1.35 ST.EW.2 Uktadanie kabla YKY 5x10mm2 m 40
36d.1 1.36 ST.EW.2 Ukfadanie kabla YKY 5x16mm2 m 50
37d.1 1.37 ST.EW.2 Uktadanie kabla YKY 5x35mm2 m 30
38d.1 1.38 ST.EW.2 Utozenie przewodu YLY 5*35 w korytach i kanatach kablowych m 870
39d.1 1.39 ST.EW.2 Utozenie przewodu YLY 5*25 w korytach i kanatach kablowych m 2472
40d.1 1.40 ST.EW.2 Utozenie przewodu YLY 5*16 w korytach i kanatach kablowych m 907
41d.1 141 ST.EW.2 Utozenie przewodu YLY 5*10 w korytach i kanatach kablowych m 1979
42d.1 1.42 ST.EW.2 Utozenie przewodu YLY 5*6 w korytach i kanatach kablowych m 955
43 d.1 1.43 ST.EW.2 Utozenie przewodu YLY 3x50mm2 w korytach i kanatach kablowych [m 70
44 d.1 1.44 ST.EW.2 Utozenie przewodu YLY 3x35mm2 w korytach i kanatach kablowych [m 50
45d.1 1.45 ST.EW.2 Utozenie przewodu YLY 3x25mm2 w korytach i kanatach kablowych [m 105
46d.1 1.46 ST.EW.2 Utozenie przewodu YLY 3*6 w korytach i kanatach kablowych m 177
47 d.1 1.47 ST.EW.2 Utozenie przewodu YLY 3*10 w korytach i kanatach kablowych m 16
48d.1 1.48 ST.EW.2 Utozenie przewodu YLY 3*16 w korytach i kanatach kablowych m 17
Utozenie przewodu YKY zo 1240 w korytkach i kanatach
49d.1 1.49 ST.EW.2 kablowych m 520
Utozenie przewodu YKY zo 1*120 w korytkach i kanatach
50d.1 1.50 ST.EW.2 kablowych m 170
51d.1 1.51 ST.EW.2 Uktadanie kabla YKY 1x95mm2 w korytkach m 680
52d.1 1.52 ST.EW.2 Ukfadanie kabla YKY 1x70mm2 w korytkach m 10
53d.1 1.53 ST.EW.2 Uktadanie kabla YKY 1x50mm2 w korytkach m 170
54d.1 1.54 ST.EW.2 UtoZenie przewodu YDY 5*6 w korytach i kanatach kablowych m 520
55d.1 1.55 ST.EW.2 Utozenie przewodu YDY 5*10 w korytach i kanatach kablowych m 620
56 d.1 1.56 ST.EW.2 Ukfadanie przewodu LgY 50mm2 w gotowych korytkach m 200
57d.1 1.57 ST.EW.2 Uktadanie przewodu LgY 25mm2 w gotowych korytkach m 40
58d.1 1.58 ST.EW.2 Utozenie przewodu LgY 1*10 w korytach i kanatach kablowych m 34
59d.1 1.59 ST.EW.2 Utozenie przewodu LgY 1*6 w korytach i kanatach kablowych m 17
60d.1 1.60 ST.EW.2 Utozenie przewodu NKGs 5*25 w korytkach i kanatach kablowych z  |m 128
Montaz mostéw szynowych od transormatoréw do rozdzielnic RG-S1
61d.1 1.61 ST.EW.2 i RG-S2 kpl 1
62d.1 1.62 ST.EW.2 Montaz szynoprzewodow w komplecie z kasetami przytgczeniowymi |kpl 1
Montaz rozdzielnicy RG-S1+RG-S2 w komplecie z bateriamii
kondesatoréw 250kVAr wyposazonej wg schematu RGS1 -
63d.1 1.63 ST.EW.2 In=2500A, 1sz=65kA, IP31; RGS2 - In=2000A, Isz=65kA, 1P31 szt. 1
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64 d.1

1.64

ST.EW.2

Montaz rozdzielnicy RG-S3 wyposazonej wg schematu RGS3 -
In=400A, Isz=65kA, IP31

Szt.

65d.1

1.65

ST.EW.2

Montaz rozdzielnicy TAGR wyposazonej wg schematu

Szt.

66 d.1

1.66

ST.EW.2

Montaz rozdzielnicy TWENT wyposazonej wg schematu

szt.

67d.1

1.67

ST.EW.2

Przygotowanie podtoza pod rozdzielnice

Szt.

68 d.1

1.68

ST.EW.2

Montaz rozdzielnicy TGN125 wyposazonej wg schematu

szt.

69d.1

1.69

ST.EW.2

Montaz rozdzielnicy TWC1 wyposazonej wg schematu

Szt.

70d.1

1.70

ST.EW.2

Montaz rozdzielnicy TWC2 wyposazonej wg schematu

Szt.

Pl |w|r|r|e

71d.1

ST.EW.2

Montaz tablicy TA-3/1 z przygotowaniem podfoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

72d.1

1.72

ST.EW.2

Montaz tablicy TA-3/2 z przygotowaniem podioza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

73d.1

1.73

ST.EW.2

Montaz tablicy TA-2/1 z przygotowaniem podfoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

74d.1

1.74

ST.EW.2

Montaz tablicy TA-2/2 z przygotowaniem podfoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

75d.1

1.75

ST.EW.2

Montaz tablicy TA-1/1 z przygotowaniem podfoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

76d.1

1.76

ST.EW.2

Montaz tablicy TA-1/2 z przygotowaniem podfoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

77d.1

1.77

ST.EW.2

Montaz tablicy TA-0/1 z przygotowaniem podioza ,podtaczeniem
przewodow ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

78d.1

1.78

ST.EW.2

Montaz tablicy TA 0/2 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodow ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

79d.1

1.79

ST.EW.2

Montaz tablicy TA 1/1 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

80d.1

ST.EW.2

Montaz tablicy TA 1/2 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

81d.1

1.81

ST.EW.2

Montaz tablicy TA 2/1 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

82d.1

1.82

ST.EW.2

Montaz tablicy TA 2/2 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

83d.1

1.83

ST.EW.2

Montaz tablicy TA 3/1 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

84d.1

1.84

ST.EW.2

Montaz tablicy TA 3/2 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

85d.1

1.85

ST.EW.2

Montaz tablicy TA 4/1 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

86d.1

ST.EW.2

Montaz tablicy TA 4/2 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

87d.1

1.87

ST.EW.2

Montaz tablicy TPR z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

88d.1

ST.EW.2

Montaz tablicy TMK z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

89d.1

1.89

ST.EW.2

Montaz tablicy TP-3/1 z przygotowaniem podfoza ,podtaczeniem
przewodow ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

90d.1

ST.EW.2

Montaz tablicy TP-3/2 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

91d.1

1.91

ST.EW.2

Montaz tablicy TP-2/1 z przygotowaniem podfoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

92d.1

ST.EW.2

Montaz tablicy TP-2/2 z przygotowaniem podfoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

93d.1

1.93

ST.EW.2

Montaz tablicy TP-1/1 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

94d.1

ST.EW.2

Montaz tablicy TP-1/2 z przygotowaniem podfoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

95d.1

1.95

ST.EW.2

Montaz tablicy TP 0/1 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl
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96d.1

ST.EW.2

Montaz tablicy TP 0/2 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

97 d.1

1.97

ST.EW.2

Montaz tablicy TP 1/1 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

98d.1

ST.EW.2

Montaz tablicy TP 1/2 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

99d.1

ST.EW.2

Montaz tablicy TP 2/1 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

100d.1

1.100

ST.EW.2

Montaz tablicy TP 2/2 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

101d.1

1.101

ST.EW.2

Montaz tablicy TP 3/1 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

102d.1

1.102

ST.EW.2

Montaz tablicy TP 3/2 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

103d.1

1.103

ST.EW.2

Montaz tablicy TP 4/1 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

104 d.1

1.104

ST.EW.2

Montaz tablicy TP 4/1 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodow ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

105d.1

1.105

ST.EW.2

Montaz tablicy TG - 3/1 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

106 d.1

1.106

ST.EW.2

Montaz tablicy TG - 3/2 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

107 d.1

1.107

ST.EW.2

Montaz tablicy TZ1/1 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodow ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

108 d.1

1.108

ST.EW.2

Montaz tablicy TZ1/2 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

109d.1

1.109

ST.EW.2

Montaz tablicy RMPP z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

110d.1

1.110

ST.EW.2

Montaz tablicy RMP1 z przygotowaniem podfoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

111d.1

1.111

ST.EW.2

Montaz tablicy RMP2 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

112d.1

1.112

ST.EW.2

Montaz tablicy RMWO z przygotowaniem podfoza ,podtaczeniem
przewodow ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

113d.1

1.113

ST.EW.2

Montaz tablicy TP z przygotowaniem podfoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

114d.1

1114

ST.EW.2

Montaz tablicy T STOL z przygotowaniem podfoza ,podtaczeniem
przewodow ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

115d.1

1.115

ST.EW.2

Montaz tablicy T TAP z przygotowaniem podtoza ,podfaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

116 d.1

1.116

ST.EW.2

Montaz tablicy T MOD z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodow ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

117d.1

1.117

ST.EW.2

Montaz tablicy T MAL z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

118 d.1

1.118

ST.EW.2

Montaz tablicy RM z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

119d.1

1.119

ST.EW.2

Montaz tablicy T MONT z przygotowaniem podtoza ,podfaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

120d.1

1.120

ST.EW.2

Montaz tablicy T MM z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

121d.1

1.121

ST.EW.2

Montaz tablicy T MG z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

122.d.1

1.122

ST.EW.2

Montaz tablicy T MD z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

123d.1

1.123

ST.EW.2

Montaz tablicy T SLUS z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl
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124d.1

1.124

ST.EW.2

Montaz tablicy T POMP z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

125d.1

1.125

ST.EW.2

Montaz tablicy T WM z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

126d.1

1.126

ST.EW.2

Montaz tablicy TPS z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

127 .d.1

1.127

ST.EW.2

Montaz tablicy TPK z przygotowaniem podfoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

128d.1

1.128

ST.EW.2

Montaz tablicy TMS z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

129d.1

1.129

ST.EW.2

Montaz tablicy TGIO z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

130d.1

1.130

ST.EW.2

Montaz tablicy TGZ1 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

131d.1

1.131

ST.EW.2

Montaz tablicy TGZ2 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

132d.1

1.132

ST.EW.2

Montaz tablicy TSEO/1 z przygotowaniem podfoza ,podtaczeniem
przewodow ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

133d.1

1.133

ST.EW.2

Montaz tablicy TSE0/2 z przygotowaniem podfoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

134d.1

1.134

ST.EW.2

Montaz tablicy TWCO z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

135d.1

1.135

ST.EW.2

Montaz tablicy TSCW1 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodow ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

136 d.1

1.136

ST.EW.2

Montaz tablicy TSCW2 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

137d.1

1.137

ST.EW.2

Montaz tablicy TOCHR z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

138d.1

1.138

ST.EW.2

Montaz tablicy TSE0/3 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

139d.1

1.139

ST.EW.2

Montaz tablicy TSE0/4 z przygotowaniem podioza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

140d.1

1.140

ST.EW.2

Montaz tablicy TSE0/5 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodow ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

141d.1

1.141

ST.EW.2

Montaz tablicy TPSO z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

142 d.1

1.142

ST.EW.2

Montaz tablicy TSPC z przygotowaniem podfoza ,podtaczeniem
przewodow ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

143d.1

1.143

ST.EW.2

Montaz tablicy TSPB z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

144 d.1

1.144

ST.EW.2

Montaz tablicy T REZ z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodow ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

145d.1

1.145

ST.EW.2

Montaz tablicy T SPS z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

146 d.1

1.146

ST.EW.2

Montaz tablicy T SPO Il z przygotowaniem podfoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

147d.1

1.147

ST.EW.2

Montaz tablicy T AKUST 1/1 z przygotowaniem podtoza
,podtaczeniem przewoddw ,oraz badaniem zabezpieczen
/wyposazona wg schematu/

kpl

148 d.1

1.148

ST.EW.2

Montaz tablicy T AKUST 1/2 z przygotowaniem podtoza
,podtaczeniem przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen
/wyposazona wg schematu/

kpl

149d.1

1.149

ST.EW.2

Montaz tablicy T AKUST 2/1 z przygotowaniem podtoza
,podtaczeniem przewoddw ,oraz badaniem zabezpieczen
/wyposazona wg schematu/

kpl

150 d.1

1.150

ST.EW.2

Montaz tablicy T AKUST 2/2 z przygotowaniem podtoza
,podtaczeniem przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen
/wyposazona wg schematu/

kpl

151d.1

1.151

ST.EW.2

Montaz tablicy T AKUST 3/1 z przygotowaniem podtoza
,podtaczeniem przewoddw ,oraz badaniem zabezpieczen
/wyposazona wg schematu/

kpl
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152d.1

1.152

ST.EW.2

Montaz tablicy T MPK z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

153 d.1

1.153

ST.EW.2

Montaz tablicy T DPK z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

13

154d.1

1.154

ST.EW.2

Montaz tablicy T PP z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

155 d.1

1.155

ST.EW.2

Montaz tablicy T PK z przygotowaniem podfoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

156 d.1

1.156

ST.EW.2

Montaz tablicy T PO z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

157 d.1

1.157

ST.EW.2

Montaz tablicy T SP z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

158 d.1

1.158

ST.EW.2

Montaz tablicy T B1 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

159d.1

1.159

ST.EW.2

Montaz tablicy T B2 z przygotowaniem podfoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

160d.1

1.160

ST.EW.2

Montaz tablicy T B3 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodow ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

161d.1

1.161

ST.EW.2

Montaz tablicy T B4 z przygotowaniem podfoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

162 d.1

1.162

ST.EW.2

Montaz tablicy T B 1/1 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

163d.1

1.163

ST.EW.2

Montaz tablicy T ARCH z przygotowaniem podfoza ,podtaczeniem
przewodow ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

164 d.1

1.164

ST.EW.2

Montaz tablicy T SK z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

165d.1

1.165

ST.EW.2

Montaz tablicy TD z przygotowaniem podioza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

166 d.1

1.166

ST.EW.2

Montaz tablicy T PS z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

167 d.1

1.167

ST.EW.2

Montaz tablicy T PS/1 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

168 d.1

1.168

ST.EW.2

Montaz tablicy T R z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodow ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

169d.1

1.169

ST.EW.2

Montaz tablicy T R/1 z przygotowaniem podfoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

170d.1

1.170

ST.EW.2

Montaz tablicy TG/1 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodow ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

171d.1

1.171

ST.EW.2

Montaz tablicy TG/2 z przygotowaniem podfoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

172d.1

1.172

ST.EW.2

Montaz tablicy TG/3 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodow ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

173d.1

1.173

ST.EW.2

Montaz tablicy TG/4 z przygotowaniem podfoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

174d.1

1.174

ST.EW.2

Montaz tablicy TG/5 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

175d.1

1.175

ST.EW.2

Montaz tablicy TSERW z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

176 d.1

1.176

ST.EW.2

Montaz tablicy TPAK -1 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

177d.1

1177

ST.EW.2

Montaz tablicy TPAK 3 z przygotowaniem podfoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

178 d.1

1.178

ST.EW.2

Montaz tablicy TPAK 4 z przygotowaniem podfoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl

179d.1

1.179

ST.EW.2

Montaz tablicy R-PPOZ -1 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/

kpl
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Montaz tablicy R-PPOZ -1/2 z przygotowaniem podtoza
,podtaczeniem przewoddw ,oraz badaniem zabezpieczen
180d.1  [1.180 ST.EW.2 /wyposazona wg schematu/ kpl 1
Montaz tablicy TOZ 0/1 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
181d.1 1.181 ST.EW.2 schematu/ kpl 1
Montaz tablicy TOZ 2/1 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
182d.1  |1.182 ST.EW.2 schematu/ kpl 1
Montaz tablicy TOZ 2/2 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
183d.1  |1.183 ST.EW.2 schematu/ kpl 1
Montaz tablicy TOZ 4/1 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
184d.1  |1.184 ST.EW.2 schematu/ kpl 1
Montaz tablicy TOZ 4/2 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
185d.1  |1.185 ST.EW.2 schematu/ kpl 1
Montaz tablicy TOZ 0 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
186d.1  |1.186 ST.EW.2 schematu/ kpl 1
Montaz tablicy T INSP z przygotowaniem podfoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
187d.1  |1.187 ST.EW.2 schematu/ kpl 1
Montaz tablicy T SO z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodow ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
188d.1  |1.188 ST.EW.2 schematu/ kpl 1
Montaz tablicy T SOK z przygotowaniem podfoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
189d.1  |1.189 ST.EW.2 schematu/ kpl 1
Montaz tablicy T NSL z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
190d.1 |1.190 ST.EW.2 schematu/ kpl 1
Montaz tablicy T ZOT z przygotowaniem podfoza ,podtaczeniem
przewodow ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
191d.1  |1.191 ST.EW.2 schematu/ kpl 1
Montaz tablicy T UPS z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
192d.1  |1.192 ST.EW.2 schematu/ kpl 1
Montaz tablicy TPOMP-3/1 z przygotowaniem podtoza ,podfaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
193d.1  |1.193 ST.EW.2 schematu/ kpl 1
Montaz tablicy TPOMP-3/2 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
194d.1  |1.194 ST.EW.2 schematu/ kpl 1
Montaz tablicy TB z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem
przewodoéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
195d.1  |1.195 ST.EW.2 schematu/ kpl 1
196d.1  |1.196 ST.EW.2 Montaz i uruchomienie urzadzen UPS kpl 1
197d.1 1.197 ST.EW.2 Montaz wytacznika P-Poz szt. 1
198d.1  [1.198 ST.EW.2 Montaz wytacznika P-Poz UPS szt. 1
Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
199d.1  [1.199 ST.EW.2 napiecia pomiar 1230
Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
200d.1  |1.200 ST.EW.2 napiecia pomiar 206
Dziat 2. INSTALACJA OSWIETLENIOWA, GNIAZD WTYKOWYCH ORAZ ODBIOROW TECHNOLOGICZNYCH.
201d.2 |21 ST.EW.2 Przygotowanie podtoza pod montaz puszek p/t szt. 5407
202d.2 (2.2 ST.EW.2 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt. 1857
203d.2 |2.3 ST.EW.2 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 rozgatezne szt. 3550
204d.2  [2.4 ST.EW.2 Montaz wytgcznikéw 1- biegunowych - IP 20 szt. 90
205d.2 |25 ST.EW.2 Montaz wytacznikéw 1-bieg IP 44 szt. 147
206d.2 (2.6 ST.EW.2 Montaz wytacznikéw $wiecznikowych [P 20 szt. 69
207d.2 2.7 ST.EW.2 Montaz wytacznikéw $wiecznikowych IP44 szt. 7
208d.2 (2.8 ST.EW.2 Montaz przyciskéw sterowania zaluzjami szt. 8
209d.2 |2.9 ST.EW.2 Montaz wytacznikéw schodowych schodowy 16A IP 20 szt. 2
210d.2  [2.10 ST.EW.2 Montaz przyciskéw monostabilnych IP 20 szt. 187
211d.2 |2.11 ST.EW.2 Montaz przyciskbw monostabilnych 16A P 44 szt. 69
212d.2  [2.12 ST.EW.2 Montaz wytacznikéw schodowych IP 44 szt. 12
213d.2 |2.13 ST.EW.2 Montaz gniazd 16A/Z pt 230V IP 44 szt. 275
214d.2  [2.14 ST.EW.2 Montaz gniazd 16A/Z 230V _IP 44 na listwie elektroinstalacyjnej szt. 104
215d.2 |2.15 ST.EW.2 Montaz gniazd 16A/Z pt 230V IP 44 podw szt. 22
216d.2  [2.16 ST.EW.2 Montaz gniazd 16A/Z 230V _IP 20 na listwie elektroinstalacyjnej szt. 13
217d.2  |2.17 ST.EW.2 Montaz gniazd 16A/Z 230V podw IP 20 szt. 531
218d.2  [2.18 ST.EW.2 Montaz gniazd 16A/Z pt 230V IP 20 szt. 321
219d.2  [2.19 ST.EW.2 Montaz gniazd 16A/3P+N+Z/400V IP 44 szt. 50
220d.2  [2.20 ST.EW.2 Montaz gniazd 32A/3P+N+Z/400V IP 44 szt. 3
Montaz gniazd 32A/3P+N+Z/400V IP 44 w obudowie PCE
221d.2  [2.21 ST.EW.2 Dzierzoniow szt. 18
222d.2  |2.22 ST.EW.2 Montaz zestawu gniazd PEL / 2*16A/Z 230 V k, +2xRJ 45 szt. 198
Montaz uniwersalnej kasety podtogowej UBD 48-370 + kaseta $lepa
223d.2 |2.23 ST.EW.2 [2*16AIZ+ 2*16A/Z komp+ 2RJ 45/czyszczona na mokro szt. 2
Montaz uniwersalnej kasety podtogowej UBD 48-370 + kaseta $lepa
224d.2 |2.24 ST.EW.2 [2*16AIZ+ 2*16A/Z komp+ 2RJ 45/czyszczona na sucho szt. 9
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Montaz uniwersalnej kasety podtogowej UBD 48-370 /pokrywa

225d.2 |2.25 ST.EW.2 uchylna, 2xpuszka instalacyjna,2x gniazdo podw. szt. 69
Montaz rozdzielni stacjonarnej IP 44 wyposazona:1*400V /5P 32A
+5193 C32A;1*400V/5P 16A +S193 C 16 A;2* 230V /3P 16A+2*S191
226d.2  |2.26 ST.EW.2 C 16A;wytacznik F1 40/4/0,03A szt. 57
227d.2  |2.27 ST.EW.2 Montazszafki PCE DZIERZONIOW wyposaz w gn 63A szt. 4
228d.2  |2.28 ST.EW.2 Montazszafki PCE DZIERZONIOW wyposaz w gn 32A szt. 1
Montaz tablicy typu ARGENTA o wym 1200x600x300 z
229d.2  [2.29 ST.EW.2 zamontowanym gniazdem 125A nr 689997128 PCE Dzierzoniéw szt. 1
Montaz tablicy typu ARGENTA o wym 500x300x250 z
zamontowanym gniazdem wtykowym 3P/Z+N 63 A 400V IP44 i
230d.2  |2.30 ST.EW.2 gniazdem RJ45 szt. 13
Montaz tablicy typu Argenta o wym 500x300x200 z zamontowang
231d.2  [2.31 ST.EW.2 aparaturg - réznicowka + roztgcznik bezpiecznikowy wg schematu szt. 2
Montaz rozdzielnicy stacjonarnej typu Torun f-my PCE Dzierzoniéw
232d.2  |2.32 ST.EW.2 nr kat. 9015514 szt. 4
233d.2 2.33 ST.EW.2 Montaz tablicy przytaczeniowej suwnicy szt. 1
234d.2  |2.34 ST.EW.2 Przygotowanie podioza pod roztaczniki 4G16/PK aparat 20
235d.2  |2.35 ST.EW.2 Montaz rozigcznika 4G16/PK szt. 20
236d.2 |2.36 ST.EW.2 Montaz gniazd RTV szt. 29
237d.2 2.37 ST.EW.2 Montaz opraw Aquaforce 2 2*28W kpl. 42
238d.2  2.38 ST.EW.2 Montaz opraw Aquaforce 2 2*28W z mod awar kpl. 36
239d.2 2.39 ST.EW.2 Montaz opraw Aquaforce 2 1*28W kpl. 85
240d.2  |2.40 ST.EW.2 Montaz opraw Aquaforce 2 2*49W kpl. 3
241d.2  |2.41 ST.EW.2 Montaz opraw Aquaforce 2 2*49W z mod awar kpl. 3
242d.2  [2.42 ST.EW.2 Montaz opraw PLANOR 4*14W kpl. 1
243d.2  [2.43 ST.EW.2 Montaz opraw Planor S 4*24 W kpl. 26
244d.2  [2.44 ST.EW.2 Montaz opraw Planor S 4*24 W z mod awar kpl. 4
245d.2  [2.45 ST.EW.2 Montaz opraw Cruz 160 1*37W kpl. 47
246d.2 1246 ST.EW.2 Montaz opraw Chalice 190H 2x26W +Chalice 190 H Glass 1P44 kpl. 243
Montaz opraw Chalice 190H 2x26W +Chalice 190 H Glass IP44 z
247d.2  [2.47 ST.EW.2 mod awar kpl. 121
248d.2  [2.48 ST.EW.2 Montaz opraw Chalice 190H 1x26W +Chalice 190 H Glass 1P44 kpl. 120
249d.2_ [2.49 ST.EW.2 Montaz opraw Chalice C 190 V 1x70W HIT G12 kpl. 71
250d.2  |2.50 ST.EW.2 Montaz opraw Line XS WALL Gry PF/OP 1x24 kpl. 13
251d.2 251 ST.EW.2 Montaz opraw Tornado PC T5 2x54W kpl. 190
252d.2  [2.52 ST.EW.2 Montaz opraw Tornado PC T5 2x54W z mod awar kpl. 182
253d.2  [2.53 ST.EW.2 Montaz opraw Tornado PC T5 2x80W kpl. 10
254d.2  [2.54 ST.EW.2 Montaz opraw Tornado PC T5 2x80W z mod awar kpl. 13
255d.2  [2.55 ST.EW.2 Montaz opraw Plast P Prisma 2*35W kpl. 21
256d.2  [2.56 ST.EW.2 Montaz opraw Plast P Prisma 2*35W z mod awar kpl. 11
257d.2  |2.57 ST.EW.2 Montaz opraw Chubby Prisma 2*49W kpl. 20
258d.2 |2.58 ST.EW.2 Montaz opraw Chubby Prisma 2*49W zmod awar kpl. 4
259d.2  [2.59 ST.EW.2 Montaz opraw Modul Lambda PAR_MAT-V 2*80W kpl. 18
260d.2  [2.60 ST.EW.2 Montaz opraw Modul Lambda PAR MAT-V 2*80W z mod awar kpl. 13
261d.2  [2.61 ST.EW.2 Montaz opraw INDIRECT c-D PAR L1 2+55W kpl. 155
262d.2  [2.62 ST.EW.2 Montaz opraw INDIRECT c-D PAR L1 2+55W z mod awar kpl. 42
263d.2  [2.63 ST.EW.2 Montaz opraw OMS Clasic ASN T5 4*24W kpl. 16
264d.2  [2.64 ST.EW.2 Montaz opraw OMS Clasic ASN T5 4*24W z mod awar kpl. 4
265d.2  [2.65 ST.EW.2 Montaz opraw Petro Simetic HI 400W kpl. 36
266d.2  [2.66 ST.EW.2 Montaz opraw S-222 2*26W kpl. 8
267d.2  [2.67 ST.EW.2 Montaz opraw Profilite 1 1*39W PLX kpl. 31
268d.2  [2.68 ST.EW.2 Montaz opraw Profilite 1 1*39W PLX z mod awar kpl. 6
269d.2  [2.69 ST.EW.2 Montaz opraw Profilite 1 1*49W PLX kpl. 211
270d.2_ [2.70 ST.EW.2 Montaz opraw Profilite 1 1*49W PLX z mod awar kpl. 100
271d.2  [2.71 ST.EW.2 Montaz opraw Profilite 1 PAR 1*54W kpl. 53
272d.2  [2.72 ST.EW.2 Montaz opraw Profilite 1 1*54W PAR z mod awar kpl. 10
273d.2  [2.73 ST.EW.2 Montaz opraw Profilite 1 PLX 1*54W kpl. 30
274d.2  [2.74 ST.EW.2 Montaz opraw Profilite 1 PLX 1*54W z mod awar kpl. 96
275d.2  [2.75 ST.EW.2 Montaz opraw Profilitel PAR 1*80W kpl. 97
276d.2  [2.76 ST.EW.2 Montaz opraw Profilite 1 PAR 1*80W z mod awar kpl. 3
277d.2  [2.77 ST.EW.2 Montaz opraw Profilite 1 PLX 1*80W kpl. 24
278d.2  [2.78 ST.EW.2 Montaz opraw Profilite 1 PLX 1*80W z mod awar kpl. 51
279d.2  [2.79 ST.EW.2 Montaz opraw Profilite 3 PLX 1*49 W kpl. 114
280d.2  [2.80 ST.EW.2 Montaz opraw Profilite 3 PLX 1*49 W z mod awar kpl. 60
281d.2  [2.81 ST.EW.2 Montaz opraw Profilite 3 PAR 1*80 W kpl. 171
282d.2  [2.82 ST.EW.2 Montaz opraw Profilite 3 PAR 1*80 W z mod awar kpl. 31
283d.2 2.83 ST.EW.2 Montaz opraw LED 25W kpl. 34
284d.2  [2.84 ST.EW.2 Montaz opraw Solvan C2-L kpl. 16
285d.2  [2.85 ST.EW.2 Montaz opraw Solvan C2-L z mod awar kpl. 4
286d.2  [2.86 ST.EW.2 Montaz Orbis EVG 3*24W kpl. 23
287d.2  [2.87 ST.EW.2 Montaz Orbis EVG 3*18W z mod awar kpl. 19
288 d.2 2.88 ST.EW.2 Montaz Castor opraw 1*14W kpl. 20
289d.2 2.89 ST.EW.2 Montaz opraw PLENAR C 1200W kpl. 7
290d.2  [2.90 ST.EW.2 Montaz opraw PLENAR C 1200W z mod awar kpl. 2
291d.2  |2.91 ST.EW.2 Montaz opraw CONCAVIA L 1*165 W kpl. 84
292d.2  [2.92 ST.EW.2 Montaz opraw Megablinker kpl. 27
293d.2 |2.93 ST.EW.2 Montaz opraw Megablinker z mod awar. kpl. 24
294d.2  [2.94 ST.EW.2 Montaz opraw TUBUS Pro Face 2*26W kpl. 4
295d.2 2.95 ST.EW.2 Montaz opraw SONPAK LX 250W kpl. 8
296d.2  |2.96 ST.EW.2 Montaz opraw PIAZZA 2*18W kpl. 39
297d.2  |2.97 ST.EW.2 Montaz opraw PIAZZA 2*18W z mod.awar. kpl. 39
298d.2  |2.98 ST.EW.2 Montaz opraw OMS 1*54 kpl. 1
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299d.2  [2.99 ST.EW.2 Montaz opraw OMS 1*54 z mod awar kpl. 1
300d.2 |2.100 ST.EW.2 Montaz szynoprzewodu o$wietleniowego XTS 34/35 kpl. 21
301d.2 [2.101 ST.EW.2 Montaz szynoprzewodu o$wietleniowego XTS 33/37/39/40-20 kpl. 20
302d.2 |2.102 ST.EW.2 Montaz szynoprzewodu o$wietleniowego XTS 38 kpl. 1
303d.2  [2.103 ST.EW.2 Montaz zasilacza MIP 100W /12V szt. 5
304d.2  [2.104 ST.EW.2 Montaz zasilacza LPU 20W/12V szt. 25
305d.2  [2.105 ST.EW.2 Montz profilu MicroAlu m 150
306 d.2 2.106 ST.EW.2 Montaz tasmy LED 7,7 W m 30
307d.2  [2.107 ST.EW.2 Montaz tasmy LED 4,8W 16m kpl. 1
308d.2 |2.108 ST.EW.2 Montaz tasmy LED 4,8 /R=4/ m 16
309d.2  [2.109 ST.EW.2 Montaz tasmy LED 2,4W w poreczach /R=4/ m 110
310d.2 |2.110 ST.EW.2 Montaz opraw o$wietlenia awaryjnego OMS 2752 1*5 W kpl. 152
311d.2  [2.111 ST.EW.2 Montaz opraw o$wietlenia awaryjnego OMS 2820 1*3,5 W kpl. 83
312d.2  |2.112 ST.EW.2 Montaz opraw o$wietlenia awaryjinego VOYAGER LED 2,2W kpl. 43
313d.2 2.113 ST.EW.2 Montaz opraw MEGACUBIKS HIT CRI 70W kpl. 41
314d.2 2.114 ST.EW.2 Montaz opraw BAND HP LED 10x(8-28-WW) DEG 3KWH kpl. 326
315d.2 2.115 ST.EW.2 Montaz opraw BAND HP LED 4x(8-28-WW) DEG 3KWH kpl. 619
316d.2  [2.116 ST.EW.2 Montaz opraw BAND RGB kpl. 6
317d.2 2.117 ST.EW.2 Montaz sterownika o$wietlenia wraz z podtgczeniem i spr.zadziatania |kpl 1
318d.2 2.118 ST.EW.2 Przygotowanie podtoza pod montaz opraw w posadzce dziedzinca szt. 87
319d.2 2.119 ST.EW.2 Montaz opraw BAND WD MRE WHI 1M kpl. 87
320d.2  |2.120 ST.EW.2 Montaz inwerteréw do pracy w temperaturze min. -5 do +40 stopni C |szt. 50
321d.2  [2.121 ST.EW.2 Montaz urzgdzen XV 500D kpl 1
322d.2  [2.122 ST.EW.2 Montarz urzagdzen NPORT 2 kpl 12
323d.2  [2.123 ST.EW.2 Montaz urzadzen XP 128 kpl 12
324d.2  [2.124 ST.EW.2 Montaz urzadzehn XPX 64 kpl 12
325d.2 |2.125 ST.EW.2 Praca prébna i testowanie systemu szt 24
326d.2 |2.126 ST.EW.2 Montaz czujek PIR IP 54 szt. 44
327d.2  |2.127 ST.EW.2 Utozenie rur RL 37 m 1620
328d.2  [2.128 ST.EW.2 Utozenie rur RL 32 m 2250
329d.2  |2.129 ST.EW.2 Utozenie rur RL 27 m 3500
330d.2  [2.130 ST.EW.2 Utozenie rur RL 22 m 3550
331d.2 |2.131 ST.EW.2 Utozenie rur RL 16 m 1250
332d.2  [2.132 ST.EW.2 Utozenie rur RG 25 m 550
333d.2 2.133 ST.EW.2 Utozenie przewodu YDY Zo 3x2,5 p/t m 10405
334d.2 |2.134 ST.EW.2 Utozenie przewodu YDY Zo 3*2,5 w korytku kablowym m 9200
335d.2 2.135 ST.EW.2 Wocigganie przewodu YDY 3*2,5 do rur m 5555
336d.2 |2.136 ST.EW.2 Utozenie przewodu YDY Zo 3x1,5 p/t m 9989
337d.2 2.137 ST.EW.2 Utozenie przewodu YDY Zo 3*1,5 w korytku kablowym m 10700
338d.2 |2.138 ST.EW.2 Wocigganie przewodu YDY 3*1,5 do rur m 2550
339d.2 2.139 ST.EW.2 Wocigganie przewodu YDY 4*1,5 do rur m 1200
340d.2 |2.140 ST.EW.2 Utozenie przewodu YDY Zo 4x1,5 p/t m 4990
341d.2 2.141 ST.EW.2 Utozenie przewodu YDY Zo 4*1,5 w korytku kablowym m 9210
342d.2 |2.142 ST.EW.2 Wocigganie przewodu YDY 5*1,5 do rur m 1750
343d.2 2.143 ST.EW.2 Utozenie przewodu YDY Zo 5x1,5 p/t m 2900
344d.2 |2.144 ST.EW.2 Utozenie przewodu YDY 2o 5*1,5 w korytku kablowym m 2410
345d.2 2.145 ST.EW.2 Utozenie przewodu YDY Zo 5*2,5 w korytku kablowym m 1900
346d.2 |2.146 ST.EW.2 Wocigganie przewodu YDY 5*2,5 do rur m 1150
347d.2  [2.147 ST.EW.2 Utozenie przewodu YDYzo 5*10 w korytku kabl m 1600
348 d.2 |2.148 ST.EW.2 Wocigganie przewodu YDYzo 5*10 do rur m 990
349d.2  [2.149 ST.EW.2 Utozenie przewodu YDY 5*6 w korytku kablowym m 1650
350d.2 |2.150 ST.EW.2 Wcigganie przewodu YDYzo 5*6 do rur m 690
351d.2  [2.151 ST.EW.2 Utozenie przewodu YDY 3*4 w korytku kablowym m 1108
352d.2 |2.152 ST.EW.2 Utozenie przewodu YDY 5*4w korytku kablowym m 1650
353d.2 2.153 ST.EW.2 Utozenie przewodu YDY Zo 2x1,5 p/t m 12100
354d.2 |2.154 ST.EW.2 Utozenie przewodu YDY Zo 2x2,5 p/t m 865
355d.2 2.155 ST.EW.2 Utozenie przewodu OMY Zo 2x0,5 m 450
Utozenie przewodu YLY zo 510 wkorytkachi kanatach kablowych
356 d.2 2.156 ST.EW.2 kablowych m 220
357d.2 |2.157 ST.EW.2 Utozenie przewodu YLY Zo 5*16 wkorytkach kablowych m 650
UtoZenie przewodu YLY Zo 5*2,5 wkorytkachi kanatach kablowych
358 d.2 2.158 ST.EW.2 kablowych m 750
Utozenie przewodu YLY zo 5*6 wkorytkachi kanatach kablowych
359 d.2 2.159 ST.EW.2 kablowych m 550
360d.2 2.160 ST.EW.2 UtoZenie przewodu YKY Zzo 5*4 m 300
361d.2 |2.161 ST.EW.2 Utozenie przewodu YKY Zo 5*6 m 610
362 d.2 2.162 ST.EW.2 Utozenie przewodu YKY zo 5*25 m 100
Utozenie przewodu YKY zo 510 wkorytkachi kanatach kablowych
363d.2  [2.163 ST.EW.2 kablowych m 990
364d.2 |2.164 ST.EW.2 Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz punkt 405
Montaz mat grzewczych dla podgrzewania zjazdu do parkingu
365d.2 |2.165 ST.EW.2 podziemnego DTCE 300 szt. 8
Montaz kabli grzewczych do podgrzewania odwodnienia liniowego
366 d.2 2.166 ST.EW.2 DTCE 20 dt 195 m szt. 8
Montaz kabli grzewczych do podgrzewania odwodnienia liniowego
367 d.2 2.167 ST.EW.2 DTCE 20 dt 15 m szt. 2
368d.2  [2.168 ST.EW.2 Ukfadanie kabla grzewczego Devi ICE guard 18 m 7
369d.2 |2.169 ST.EW.2 Montaz urzadzenia Devireg 850 Ill PL szt. 1
370d.2  [2.170 ST.EW.2 Montaz czujnika gruntowego wilgotnosci i temperatury szt. 2
371d.2  [2.171 ST.EW.2 Przebicie otworéw w $cianach 25cmx30cmx30cm szt. 6
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372d.2 2.172 ST.EW.2 Przebicie otworéw w zelbecie o wymiarach 50cmx35cmx30cm - 2 szt |[m3 0,11
Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
373d.2 2.173 ST.EW.2 napiecia pomiar 1622
Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
374d.2 2.174 ST.EW.2 napiecia pomiar 141
375d.2  [2.175 ST.EW.2 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania szt. 1
Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny
376d.2  [2.176 ST.EW.2 pomiar) szt. 1504
Dzial 3. SYSTEM PRZYZYWOWY.
378d.3 |31 ST.EW.2 Przygotowanie podfoza pod aparaty aparat 39
379d.3 3.2 ST.EW.2 Montaz centralki oddziatowej HC - 01.3 szt. 1
380d.3 |33 ST.EW.2 Montaz panela kontrolnego HC - 01.3 szt. 1
381d.3 3.4 ST.EW.2 Montaz modutu podtgczeniowego ZR - 01.2 szt. 1
382d.3 |35 ST.EW.2 Montaz lampki sygnalizacyjnej LED SS-07 L szt. 9
383d.3 3.6 ST.EW.2 Montaz centralki pokojowej CB - 01.3 szt. 9
384d3 |37 ST.EW.2 Montaz terminalu wezwania personelu TK - 01.2 szt. 9
385d.3 3.8 ST.EW.2 Montaz wigcznika pocigganego - fazienka TH - 01.2 szt. 9
386d.3 |3.9 ST.EW.2 Wykucie bruzd pod rurki RB-20 m 1000
387d.3 |3.10 ST.EW.2 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m 1000
388d.3 |3.11 ST.EW.2 Uktadanie rurek RB-20 w bruzdach m 1000
389d.3 3.12 ST.EW.2 Wocigganie przewodu FTP 4x2x0,5mm2 do rur m 1000
Uruchomienie, oprogramowanie, kontrola dziatania, szkolenie (okoto
390d.3  [3.13 ST.EW.2 105 rg) kpl 1
Dziat 4. INSTALACJA ODGROMOWA | POLI-\CZEN WYROWNAWCZYCH.
391d4 |41 ST.EW.2 Montaz uziomu otokowego - tasma Fe Zn 40*4 m 528
392d4 (4.2 ST.EW.2 Utozenie bednarki FeZn 30*4 w budynku m 233
393d4 |43 ST.EW.2 Utozenie bednarki FeZn 40*4 w budynku m 360
394d4 (4.4 ST.EW.2 Utozenie bednarki FeZn 25*4 w budynku - potaczenie wyréwnawcze [m 1266
395d4 |45 ST.EW.2 Utozenie rur RVS fi 25 m 996
396d.4 |4.6 ST.EW.2 Wociaganie przewodu odgromowego DFe fi 10 do rur m 996
397d.4 4.7 ST.EW.2 Wykopanie dotéw pod studzienki szt. 33
398d.4 |48 ST.EW.2 Montaz studzienek kontrolno-pomiarowych szt. 33
Montaz marek/wypustéw/do potaczenia inst wyréwnawczych z
399d.4 (4.9 ST.EW.2 uziomem (FeZn 30(40)x4 mm, dtugo$¢ 3 m) szt. 68
400d.4  ]4.10 ST.EW.2 Montaz szyn potaczen wyréwnawczych szt. 25
401d.4  [4.11 ST.EW.2 Montaz lokalnych szyn uziemien szt. 48
402d.4 [4.12 ST.EW.2 Utozenie przewodu LgYZzo 25 m 360
403d.4  |4.13 ST.EW.2 Utozenie przewodu LgYzo 10 m 750
404 d.4 |4.14 ST.EW.2 Utozenie przewodu wyréwnawczego LgYzo 2,5 m 330
405d.4 |4.15 ST.EW.2 Podtaczenie przewodéw wyréwnawczych szt.zyt 210
406d.4 [4.16 ST.EW.2 Utozenie przewodu Fe Zn fi 8 na dachu m 1320
407d.4  |4.17 ST.EW.2 Utozenie przewodu Fe Zn fi 8 na dachu szklanym m 1106
408d.4 [4.18 ST.EW.2 taczenie przewoddw instalacji odgromowej na dachu szt. 345
409d.4 419 ST.EW.2 Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu Szt 6
410d.4  |4.20 ST.EW.2 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. 1
411d.4 [4.21 ST.EW.2 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt. 22
412d.4  |4.22 ST.EW.2 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt. 1
413d.4 |4.23 ST.EW.2 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar)|szt. 22
414 d.4  |4.24 ST.EW.2 Badania i pomiary instalacji potgczen wyréwnawczych szt. 210




