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ZL_99 Opera_Wr_Letnia

PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz z budowg sceny

NAZWA INWESTYCJI: -
letniej

ADRES INWESTYCJI: ul. Heleny Modrzejewskiej, 50-066 Wroctaw
INWESTOR: Opera Wroctawska, ul. Swidnicka 35, 50-066 Wroctaw
ADRES INWESTORA: Opera Wroctawska, ul. Swidnicka 35, 50-066 Wroctaw

BRANZA: ELEKTROAKUSTYKA

ZESTAWIENIE Warto $é
netto brutto
Lp. Zakres prac llosé Jm | Cenaw PLN netto [Cenaw PLN brutto |VAT
PLN PLN
1 |SYSTEM ELEKTROAKUSTYCZNY 1 kpl.
2  |SYSTEM REJESTRACJI WIELOSLADOWEJ 1 kpl.
RAZEM

ZL_99 przedmiar_29/ZESTAWIENIE_kurs walut str. 1z 27



ZL_99_Opera_Wr_Letnia

ELEKTROAKUSTYKA Warto$¢
- ) b
Lp. Ozn. w projekcie Prace montazowe Firma Model Rodzaj urzadzenia llos¢ Jm Cenajedn. wPLN | Cena jedn. wPLN VAT netto rutto
netto brutto PLN PLN
1.0 PRZYLACZA | PRZEWODY SYGNALOWE
. Przytacze sygnatowe ruchome 16 wej$¢, 4 powroty,
1.1 | PSRO1, PSRO2 Dostayva, montaz, przewdéd wieloparowy 20 m, grzebien 16xXLR-M, 2 kpl.
obszycie sygnatowe
4xXLR-F
. Przytacze sygnatowe ruchome 16 wej$¢, 4 powroty,
1.2 | PSR03, PSR04 Dosta\_/va, montaz, przewdd wieloparowy 40 m, grzebien 16xXLR-M, 2 kpl.
obszycie sygnatowe
4AxXLR-F
13 | PSRO5, PSR06 Dostayva, montaz, Pll'zqucze sygnatowe ruchome 8 wej$¢, przewod 2 kpl.
obszycie sygnatowe wieloparowy 20 m
Obudowa przytacza w strukturze RAL7032, TABO1
14 _ Dostawa, montaz — TABlZ,’IPee, zamykana} na wktadke z cylindrem 12 |kpl
bezpieczenstwa, ptyta kotnierzowa z tworzywa
sztucznego
1.5 TABO1 Dosta\_/va, montaz, Przytacze sygnatowe dziedziniec 1 kpl.
obszycie sygnatowe
1.6 TABO02 Dosta\_/va, montaz, Przytacze sygnatowe dziedziniec 1 kpl.
obszycie sygnatowe
1.7 TABO3 Dosta\_/va, montaz, Przytacze sygnatowe dziedziniec 1 kpl.
obszycie sygnatowe
1.8 TABO4 Dosta\_/va, montaz, Przytacze sygnatowe dziedziniec 1 kpl.
obszycie sygnatowe
1.9 TABO5 Dosta\_/va, montaz, Przytacze sygnatowe galeria techniczna 2 GT2 1 kpl.
obszycie sygnatowe
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ZL_99_Opera_Wr_Letnia

ELEKTROAKUSTYKA Wartos¢
- - b
Lp. Ozn. w projekcie Prace montazowe Firma Model Rodzaj urzadzenia llose Jm Cena jedn. wPLN | Cena jedn. w PLN VAT neto rutto
netto brutto PLN PLN

1.10 TABO6 Dosta\_/va, montaz, Przytacze sygnatowe galeria techniczna 2 GT2 1 kpl.

obszycie sygnatowe
1.11 TABO7 Dosta\_/va, montaz, Przytacze sygnatowe galeria techniczna 2 GT2 1 kpl.

obszycie sygnatowe
1.12 TABO8 Dosta\_/va, montaz, Przytacze sygnatowe galeria techniczna 2 GT2 1 kpl.

obszycie sygnatowe
1.13 TABO9 Dosta\_/va, montaz, Przytacze sygnatowe galeria techniczna 1 GT1 1 kpl.

obszycie sygnatowe
1.14 TAB10 Dosta\_/va, montaz, Przytacze sygnatowe galeria techniczna 1 GT1 1 kpl.

obszycie sygnatowe
1.15 TAB11 Dosta\_/va, montaz, Przytacze sygnatowe galeria techniczna 1 GT1 1 kpl.

obszycie sygnatowe
1.16 TAB12 Dosta\_/va, montaz, Przytacze sygnatowe galeria techniczna 1 GT1 1 kpl.

obszycie sygnatowe
1.17 PSTAVO1 Dosta\_/va, montaz, Przytacze sygnatowe szafa AV 4 kpl.

obszycie sygnatowe
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ZL_99_Opera_Wr_Letnia

ELEKTROAKUSTYKA Wartos¢
) ) b
Lp. Ozn. w projekcie Prace montazowe Firma Model Rodzaj urzadzenia llose Jm Cena jedn. wPLN | Cena jedn. w PLN VAT neto rutto
netto brutto PLN PLN
1.18 PSTAV02 Dosta\_/va, montaz, Przytacze sygnatowe szafa AV 4 kpl.
obszycie sygnatowe

Dostawa, montaz, X ) .
1.19 PREO1 abszycie sygnalowe Przytacze sygnatowe rezysernia nagraniowa 2.09 1 kpl.

Dostawa, montaz, X ) .
1.20 PREO2 abszycie sygnalowe Przytacze sygnatowe rezysernia nagraniowa 2.09 1 kpl.

Dostawa, montaz, X ) .
1.21 PREO3 abszycie sygnalowe Przytacze sygnatowe rezysernia nagraniowa 2.09 1 kpl.

Dostawa, montaz, X ) .
1.22 PREO4 abszycie sygnalowe Przytacze sygnatowe rezysernia nagraniowa 2.09 1 kpl.

Dostawa, montaz, X ) .
1.23 PREO5 abszycie sygnalowe Przytacze sygnatowe rezysernia nagraniowa 2.09 1 kpl.

Dostawa, montaz, . .
1.24 PSPO01 abszycie sygnalowe Przytacze sygnatowe sala préb orkiestry 1 1.13 1 kpl.

Dostawa, montaz, . .
1.25 PSPO02 abszycie sygnalowe Przytacze sygnatowe sala préb orkiestry 1 1.13 1 kpl.
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ZL_99_Opera_Wr_Letnia

ELEKTROAKUSTYKA Wartos¢
Lp. Ozn. w projekcie Prace montazowe Firma Model Rodzaj urzadzenia llose Jm Cena jedn. wPLN | Cena jedn. w PLN VAT neto brutto
netto brutto PLN PLN
Dostawa, montaz, .
1.26 PPZ abszycie sygnalowe Przytacze sygnatowe sala préb zespotowych 1.14 1 kpl.
Dostawa, montaz, . .
1.27 PPS01 abszycie sygnalowe Przytacze sygnatowe sala prob sekcyjnych 2.02 1 kpl.
Dostawa, montaz, . .
1.28 PPS02 abszycie sygnalowe Przytacze sygnatowe sala préb sekcyjnych 2.01 1 kpl.
Dostawa, montaz, .
1.29 PPA abszycie sygnalowe Przytacze sygnatowe sala prob ansamblowych 3.10 1 kpl.
Dostawa, montaz, . .
1.30 PCHO abszycie sygnalowe Przytacze sygnatowe sala préb chéru 1.01 1 kpl.
Dostawa, montaz, .
1.31 PBAL abszycie sygnalowe Przytacze sygnatowe sala préb baletu 1.08 1 kpl.
Dostawa, montaz, . .
1.32 PSP2 abszycie sygnalowe Przytacze sygnatowe sala préb orkiestry 2 2.05 1 kpl.
1.33 PPC Dosta\_/va, montaz, Przytacze sygnatowe rezysernia mebel 2.09 PREM 1 kpl.
obszycie sygnatowe
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ZL_99_Opera_Wr_Letnia

ELEKTROAKUSTYKA Wartosc
- - b
Lp. Ozn. w projekcie Prace montazowe Firma Model Rodzaj urzadzenia llos¢ Jm Cena jedn. wPLN | Cena jedn. w PLN VAT netto rutto
netto brutto PLN PLN
1.34 PDSC Dostayva, montaz, Przytacze sygnatowe duza scena 1 kpl.
obszycie sygnatowe
Dostawa, montaz, . )
1.35 PR809 obszycie sygnalowe Przytacze sygnatowe pracownia akustyki 809 1 kpl.
136 KAOL Dostayva, montaz, Krosownica sygnatéw fonicznych, 10 kroséwek na 3 kpl.
obszycie sygnatowe zlaczach bantam TT
Dostawa, montaz, . A
1.37 KO01 obszycie sygnalowe Krosownica sygnatéw optycznych 1 kpl.
138 | LAOs—LaLp | Dostawa uozeniew Przew6d mikrofonowy 100 |mb.
korytach
LGAV04—LGAV
07,
LGAV11—LGAV
14, Dostawa, utozenie w . -
1.39 LGAVIS- L GAY korytach Przewod gtosnikowy 2x2,5 mm 880 |mb.
21,
LGAV25—LGAV
28
LGAVO03,
LGAV10, Dostawa, utozenie w . -
1.40 LGAVLY, Korytach Przewdd gtosnikowy 8x2,5 mm 20 [mb.
LGAV24
LG01—LG46, | Dostawa, utozenie w . -
1.41 LG51—LG54 Korytach Przewod gtosnikowy 2x4 mm 680 |mb.
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ZL_99_Opera_Wr_Letnia

08

korytach

ELEKTROAKUSTYKA Wartosc
Lp. Ozn. w projekcie Prace montazowe Firma Model Rodzaj urzadzenia llose Jm Cena jedn. wPLN | Cena jedn. w PLN VAT neto brutto
netto brutto PLN PLN
142 |LGPo1—pGp11 | Dostawa, ulozenie w Przewéd glosnikowy 4x4 mm 2000 |mb.
korytach

1.43 | LG47—LG50 Dostawa Przewdd gto$nikowy 4x4+0,5 mm 60 |mb.
1.44 - Dostawa Ztacze typu speakon NL8 do LG47-LG50 8 szt.

LAP21, LAP22, | Dostawa, utozenie w PR
1.45 LAP29. LAP30 korytach Przew6d mikrofonowy a2p, 2 parowy 40 [mb.

LAPO1—LAPO4,

LAPOT—LAPLA | 1y ctawa, ulozenie w
1.46 |LAP17—LAP20, kor’ ach Przewdd foniczny a4p, 4 parowy 750 |mb.

LAP26, LAP28, y

LAP33—LAP36

LAPOS, LAPOG, Dostawa, utozenie w
1.47 | LAP15, LAP16, kor’ ach Przewdd foniczny a8p, 8 parowy 150 |mb.

LAP24, LAP32 v

LAP23, LAP25, | Dostawa, utozenie w . )
1.48 LAP27, LAP3L korytach Przewod foniczny al6p, 16 parowy 135 |mb.
1.49 LRFPOL—LRFP| Dostawa, ulozenie w Przewdd koncentryczny RG-8 440 |mb.
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ELEKTROAKUSTYKA Wartos¢
- - b
Lp. Ozn. w projekcie Prace montazowe Firma Model Rodzaj urzadzenia llos¢ Jm Cena jedn. wPLN | Cena jedn. w PLN VAT netto rutto
netto brutto PLN PLN
LC15, Dostawa, utozenie w - .
1.50 LCPO1—LCP16 Korytach Kabel $wiattowodowy, 4 wiéknowy, wewnetrzny 2400 [mb.
LSO1—LS03, | 1y iwa, ulozenie w
1.51 LS06, LS07, kor’ ach Przewéd UTP 1500 |mb.
LSPO1—LSP27 yt
LS08—LS14, | Dostawa, utozenie w . .
1.52 Ls21 Korytach Przew6d UTP linka 200 [mb.
LV06, LVAVO01,
LVAV04,
LVAVO06,
LVAV09, Dostawa, utozenie w -
1.53 LVAVIL, korytach 5mini COAX(VGA) 50 [mb.
LVAV13,
LVAV15,
LVAV17
LVAV02,
LVAVOS, Dostawa, utozenie w
1.54 LVAVO7, kor’ ach Przewéd HDMI 3 mb 5 szt.
LVAV12, W
LVAV16
LVAVO05,
LVAV10, Dostawa, utozenie w .
1.55 LVAV14, Korytach Przew6d HDMI 4,6 mb 5 szt.
LVAV18, LV0O5
1.56 Lvavog | Dostawa ulozenie w Przewdd S-Video 4,6 m 1 szt
korytach
1.57 LVO7 Dostawa, ulozenie w 3 mini coax (Y/Pb/Pr) 5 |mb.
korytach
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ELEKTROAKUSTYKA Wartosc
Lp. Ozn. w projekcie Prace montazowe Firma Model Rodzaj urzadzenia llose Jm Cena jedn. wPLN | Cena jedn. w PLN VAT neto brutto
netto brutto PLN PLN
1.58 SUMA-PRZYLACZA | PRZEWODY SYGNALOWE 1 kpl.
2.0 ZESTAWY BEZPRZEWODOWE
21 ZB01 - ZB16 Dosta\_/va, montaz, Podwadjny odbiornik True Diversity systemu 16 sz
obszycie sygnatowe bezprzewodowego Ethernett)
29 NB01+MBO1 - Dostawa, montaz, Nadajnik systemu bezprzewodowego z 8 szt
: NB08+MBO08 | obszycie sygnatowe dynamicznym mikrofonem do reki ’
23 NB09+MBO09 - Dostawa, montaz, Nadajnik systemu bezprzewodowego z 8 szt
: NB16+MB16 | obszycie sygnatowe pojemnosciowym mikrofonem do reki ’
24 NB17 - NB48 Dostayva, montaz, Nadajnik systemu bezprzewodowego typu belt pack 32 |szt
obszycie sygnatowe
Dostawa, montaz, .
2.5 |RRF01 - RRF04 abszycie sygnalowe Aktywny spliter antenowy 4 szt.
Dostawa, montaz, .
2.6 WRF . Wzmacniacz antenowy 4 szt.
obszycie sygnatowe
2.7 ANT Dosta\_/va, montaz, Antena bidipol do zestawéw bezprzewodowych 2 kpl.
obszycie sygnatowe
2.8 MB17 - MB48 Dostawa Mikrofon nagtowny 32 |szt
2.9 ESO01, ES02 Dosta\_/va, montaz, Przetacznik sieciowy z zasilaczem 2 szt.
obszycie sygnatowe
2.10 ES03 Dostayva, montaz, Przetacznik sieciowy z zasilaczem 1 szt.
obszycie sygnatowe
Szafa sprzetowa typu flight case 19", 14U na
odbiorniki zestawow bezprzewodowych z
sy | STREDL | Dostae, mones o oo™ | i
STRF02 obszycie sygnalowe POWERCON, pokrywami zamykajacymi z
zagtebieniami na nadajniki i anteny zewnetrzne,
szufladg 2U
212 LAOI—LAOA Dostayva, montaz, Pll'zewod polqclzemowy’ :’LG parowy ze ztaczami 4 st
obszycie sygnatowe wielostykowymi, dtugos¢ 5 m
213 | IEMO1—IEMOS Dostawa Stacloqarny nadajnik i odbiornik typu bodypack 8 szt
sygnatéw zwrotnych
214 RRF0O5 Dostayva, montaz, Switch antenowy dla systemu sygnatéw zwrotnych 1 szt.
obszycie sygnatowe
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ELEKTROAKUSTYKA Wartos¢
- - b
Lp. Ozn. w projekcie Prace montazowe Firma Model Rodzaj urzadzenia llos¢ Jm Cenajedn. wPLN | Cena jedn. wPLN VAT netto rutto
netto brutto PLN PLN
2.15 IEMANT Dostayva, montaz, Kierunkowa antena dla systemu sygnatéw zwrotnych 1 szt.
obszycie sygnatowe
2.16 | HPO1—HP16 Dostawa Stuchawki douszne 16 |szt.
Szafa sprzetowa typu flight case 19", 8U na nadajniki
fonii zwrotnej z o$wietleniem regulowanym,
217 STIEM Dostayva, montaz, obszyciem sygnlal'owym, listwa zasilajaca, . 1 kpl.
obszycie sygnatowe przytaczem zasilajagcym POWERCON, pokrywami
zamykajacymi z zagtebieniami na odbiorniki,
szufladg 2U.
2.18 SUMA-ZESTAWY BEZPRZEWODOWE 1 kpl.
3.0 REJESTRATORY | ODTWARZACZE
3.1 CF01, CF02 Dostayva, montaz, Odtwarzacz/rejestrator CF/USB 2 szt.
obszycie sygnatowe
3.2 - Dostawa Karta pamieci CF 32GB 6 szt.
3.3 RCO01, RC02 Dostayva, montaz, Sterownik odtwarzacza/rejestratora CF01, CF02 2 szt.
obszycie sygnatowe
3.4 cpo1 Dostawa, montaz, Odtwarzacz CD/MP3 1 szt
obszycie sygnatowe
35 DVDOL Dostawa, montaz, Odtwarzacz DVD/MP3 1 sz
obszycie sygnatowe
Szafa sprzetowa typu flight case 19", 8U na
26 STPLOL Dostayva, montaz, rejestratory z QSW|etIen|gm regulowanym, obszyciem 1 kpl.
obszycie sygnatowe sygnatowym, listwg zasilajaca, przytaczem
zasilajgcym POWERCON, szufladg 2U
3.7 SUMA-REJESTRATORY | ODTWARZACZE 1 kpl.
4.0 MIKROFONY, AKCESORIA SCENICZNE
4.1 MO01, M02 Dostawa Para mikrofonéw dookélnych 1 kpl.
4.2 MO03, M04 Dostawa Para mikrofonéw kardioidalnych 1 kpl.
4.3 M05—MO07 Dostawa Mikrofon kierunkowy typu shotgun 3 szt.
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ELEKTROAKUSTYKA Wartosc
- - b
Lp. Ozn. w projekcie Prace montazowe Firma Model Rodzaj urzadzenia llos¢ Jm Cenajedn. wPLN | Cena jedn. wPLN VAT netto rutto
netto brutto PLN PLN

4.4 M08—M10 Dostawa Pojemnosciowy mikrofon powierzchniowy 3 szt.
4.5 M11—M26 Dostawa Charakterystyka dookdélna, kapsuta o niskiej czutosci| 16 | szt.
46 M27—MA2 Dostawa Charc-fkt.erystyka dookdlna, kapsuta o wysokiej 16 |szt.

czutosci
47 | Ma3—m48 Dostawa Kompaktowy mikrofon pojemnosciowy o 6 |szt.

charakterystyce kardioidalnej
4.8 M49—M50 Dostawa Kompaktowy mlkrofop 'p01emlr.1lo§uowy“o 2 szt.

charakterystyce kardioidalnej “pionowy’
4.9 M51, M52 Dostawa Kompaktowy mikrofon pojemnosciowy o 2 |szt.

charakterystyce superkardioidalnej
4.10 M53, M54 Dostawa Kompaktowy mikrofon pojemnosciowy o 2 |szt.

charakterystyce 6semkowej
411 M55—M58 Dostawa Mikrofon superkardioidalny uniwersalny 4 szt.
4.12 M59—M62 Dostawa Mikrofon kardioidalny uniwersalny 4 szt.
4.13 M63—M72 Dostawa Para mikrofonéw kardioidalnych 5 kpl.
4.14 M73, M74 Dostawa Para mikrofonéw dookélnych 1 kpl.
415 M75, M76 Dostawa M|krofon o prz_e}aczalnej charakterystyce 2 szt

kierunkowosci
4.16 M77, M78 Dostawa Kosz dla mikrofonu pojemnosciowego 2 szt.
4.17 M79, M80 Dostawa Ostona przeciwwietrzna 2 szt.
4.18 M81—M83 Dostawa Mikrofon pojemnosciowy lampowy 3 szt.
419 M84—M87 Dostawa M|krofon o prz_e}aczalnej charakterystyce 4 szt

kierunkowosci czarny
4.20 M88, M89 Dostawa Mikrofon dynamiczny wielkomembranowy 2 szt.
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4.21 M90—M97 Dostawa Przypinany mikrofon pojemnosciowy typu "clip-on" 8 szt.
4.22 M98 Dostawa Mikrofon pojemnosciowo-dynamiczny 1 szt.
4.23 M99 Dostawa Mikrofon dynamiczny wielkomembranowy 1 szt.
4.24 M100, M101 Dostawa Para mikrofonéw pojemnosciowy kardioidalny 1 kpl.
425 | M102,M103 | Dostawa Para miofondw pojemnosciomyeh zwymienymi |y -y
4.26 M104 Dostawa Mikrofon dynamiczny 1 kpl.
4.27 | M105—M108 Dostawa Mikrofon dynamiczny wokalowy 4 szt.
4.28 M109, M110 Dostawa Mikrofon dynamiczny instrumentalny 2 szt.
4.29 M111, M112 Dostawa Mikrofon dynamiczny instrumentalny 2 szt.
430 | M113—M118 Dostawa Mikrofon pojemnosciowy matomembranowy 6 szt.
431 | M119—M124 Dostawa Uchwyt do instrumentéw detych (dla Beta98) 6 szt.
432 | M125—M132 Dostawa Zestaw mikrofonéw do instrumentéw perkusyjnych 1 kpl.
4.33 | M133—M136 Dostawa Separator stereofoniczny 4 szt.
4.34 | M137—M140 Dostawa Separator stereofoniczny 4 szt.
4.35 | M141—M148 Dostawa Separator monofoniczny aktywny 8 szt.
4.36 | M149—M156 Dostawa Separator monofoniczny aktywny 8 szt.
4.37 | M157—M164 Dostawa Statyw mikrofonowy niski 8 szt.

ZL_99_przedmiar_29 / ELEKTROAKUSTYKA

str. 12z 27



ZL_99_Opera_Wr_Letnia

ELEKTROAKUSTYKA Wartosc

Lp. Ozn. w projekcie Prace montazowe Firma Model Rodzaj urzadzenia llose Jm Cena jedn. wPLN | Cena jedn. w PLN VAT neto brutto

netto brutto PLN PLN
438 | M165—M172 Dostawa Statyw mikrofonowy $redni 8 szt.
4.39 | M173—M188 Dostawa Statyw mikrofonowy sceniczny czarny z pokrowcem 16 | szt.
4.40 | M189—M192 Dostawa Statyw mikrofonowy wysoki do 2 m 4 szt.
4.41 | M193—M200 Dostawa Ramie do statywu 20811, 21411 8 szt.
4.42 | M201—M204 Dostawa Statyw mikrofonowy wysoki do 4 m 4 szt.
4.43 | M205—M208 Dostawa Skrzynia transportowa na mikrofony typu flight case 4 szt.

Skrzynia transportowa na 20 statywéw typu flight

4.44 M209, M210 Dostawa X
case z kotami

Zestaw narzedzi pomiarowych zawierajacy generator
4.45 M211 Dostawa MR-PRO, analizator AL1, mikrofon MINISPL oraz 1 kpl.
akcesoria pomiarowe

4.46 | PZ01—PZ09 Dostawa Listwa zasilajaca 9 szt.
4.47 - Dostawa Przewéd mikrofonowy XLR<>XLR 10 m 100 |szt.
4.47 - Dostawa Przewdd instrumentalny TS<>TS 3 m 10 |szt.
4.47 - Dostawa Przewdd instrumentalny TS<>TS Silent 6 m 10 |szt.
4.44 - Dostawa Skrzynia transportowa na kable 2 szt.

Przewdd 4 parowy dla sygnatéw cyfrowych AES

448 - Dostawa 2XXLR<>2XXLR 20 m 4 |sz
4.49 SUMA-MIKROFONY, AKCESORIA SCENICZNE 1 |kpl.
5.0 TRANSMISJIA SYGNALOW

Dostawa, montaz,
5.1 OPM obszycie sygnatowe, Konwerter Optocore - MADI 1 szt.
uruchomienie
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Jednostka bazowa z kartami wejs¢, wyjs¢
Dostawa, montaz, analogc?v'vlych i cyf’rowyc.h cyfrowego systgmu
52 BDOL BDO2 | obszycie syanalowe transmisji sygnatéw fonicznych, 64 we mikrofonowo- 2 kol
: ! u?'luchofienie ! liniowe, 16 wy liniowych, 8 wy cyfrowych AES/EBU, 3 pl.
we/wy MADI optyczne, 1 we/wy MADI elektryczne, 2
we/wy sieci cyfrowej
Jednostka bazowa z kartami wejs¢é, wyjs¢
Dostawa, montaz, analogc?v'vlych i cyf’rowyc.h cyfrowego systgmu
53 BDO3 obszycie syanalowe. transmisji sygnatéw fonicznych, 32 we mikrofonowo- 1 kol
: u?'luchofienie ! liniowe, 8 wyj$¢ liniowych, 4 wy cyfrowe AES/EBU, 2 pl.
we/wy MADI optyczne, 1 we/wy MADI elektryczne, 2
we/wy sieci cyfrowej
Jednostka bazowa z kartami wejs¢, wyjs¢
Dostawa, montaz, analogowych i cyfrowych cyfrowego systemu
54 BD04 obszycie sygnatowe, transmisji sygnatéw fonicznych, 32 we mikrofonowo- 1 kpl.
uruchomienie liniowe, 32 wy liniowe, 20 we i 4 wy cyfrowe
AES/EBU, 2 we/wy sieci cyfrowej
Dostawa, montaz, Jednostka centralna z kartami wejs¢, wyjs¢
55 BDNS obszycie sygnatowe, cyfrowych, sieci cyfrowej, CPU i DSP konsolety 1 kpl.
uruchomienie nagraniowej
Dostawa, montaz,
5.6 KF04 obszycie sygnatowe, Sterownik cyfrowej konsoli fonicznej 1 kpl.
uruchomienie
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Dostawa, montaz,
5.7 GO01 obszycie sygnatowe, Goniometr 1 kpl.
uruchomienie
Dostawa, montaz,
5.8 - obszycie sygnatowe, Mikrofon do konsolety KF04 - talkback 1 kpl.
uruchomienie

59 PREMO1 Dostawa, montaz Rama al_ummlowa pod sterownik cyfrowej konsoli 1 st
fonicznej
Szafa sprzetowa typu flight case 19", 11U, na rame
BDO1, BD02 cyfrowego systemu transmisji sygnatow

STBDO1, fonicznych, gtebokos¢ uzytkowa 65 cm (miedzy

5.10 STBDO02 Dostawa szynami), wysoko$¢ 11U, elastyczne zawieszenie 2 szt
dobrane do masy urzadzen, kompletne obszycie
sygnatowe
Szafa sprzetowa typu flight case 19", 7U na rame
BDO3 cyfrowego systemu transmisji sygnatow

511 STBDO3 Dostawa fonlczny_ch, ngbok'o’sc uzytkowa 65 cm (ml_edzy ) 1 st
szynami), wysoko$¢ 11U, eleastyczne zawieszenie
dobrane do masy urzadzen, kompletne obszycie
sygnatowe
Szafa sprzetowa 19", 42U, 800x800 na rame
cyfrowego systemu transmisji sygnatéw fonicznych,

512 ST01 Dostawa DSP, CPU konsoli fonicznej do rejestracji 1 szt
wielosladowej
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5.13 |ZOB01—ZOB08| Dostawa, montaz Zla:cze optyc_zne soczewkoyve piytowe zakoriczone 4 8 szt
wioknami $wiattowodowymi za ztaczem SC
Przewdd swiattowodowy wielomodowy 50/125 um 4
5.14 | LC01—LCO04 Dostawa witdknowy zbrojony ze ztagczem soczewkowym, 4 szt.
dtugos¢ 150 m, beben kablowy
515 | LCO5—LCO7 Dostawa Pr%ewod swnat&_owodowy wielomodowy 50/1;5 um 2 3 szt
wioknowy zbrojony ze ztagczem NO2, dugos¢ 10 m
516 | MCO1—MCo8s Dostawa, montaz Konwerter sygnatu elektrycznego RS422/RS232 na 8 szt
sygnat optyczny
5.17 SUMA-TRANSMISJA SYGNALOW 1 kpl.
6.0 KONSOLA FONICZNA
6.1 KFO01, KF02 Dosta\_/va, montaz, Konsola foniczna 2 szt.
obszycie sygnatowe
ZAS01KF01,
ZAS02KF01, . Zasilacz do konsoli fonicznej + przewdéd taczacy
6.2 ZASO3KFO2, Dostawa, montaz Zzasilacze 4 kpl.
ZAS04KF02
STKFO01, Dostawa, obszycie Skrzynia typu flight case z przestrzenig dock house,
6.3 . ; 2 szt
STKF02 sygnatowe przytaczami $wiattowodowymi
Dostawa, montaz, )
6.4 KF03 ) Konsola foniczna 1 szt.
obszycie sygnatowe
65 ZASO5KEO3 Dostawa, montaz Zas.llacz do konsoli fonicznej + przewdd taczacy 1 Kkpl.
zasilacz z konsoletg
6.6 - Dostawa, montaz Lampka LED 2 szt.
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KF01-K01, KF021 Dostawa, montaz, e s
6.7 K01, KF03-K01 | obszycie sygnatowe Karta wej$¢/wyjé¢ MADI 8 szt
KF01-KO02 -
KFO1-K04, KFO2) 1y o1 wa, montaz
6.8 |K02 - KF02-K04, obszvcie s naIOV\;e Karta wej$¢/wyj$¢ MADI 8 szt.
KF03-K02, KF03 yele syg
K03
6.9 STKFO3 Dostawa, obszycie Skrzynia typl.! fl{ght case z prz.estrzenlq dock house, 1 st
sygnatowe przytaczami $wiattowodowymi
6.10 STZAS03 Dostawa Skr_zyma transportowa typu fllght case:‘_19 , 6U na 1 szt
zasilacz z szufladg 3U, kotami, podwojne raczki
STZASO01, Skrzynia transportowa typu flight case 19", 9U na
6.11 STZAS02 Dostawa zasilacze z szufladg 3U, kotami, podwéjne raczki 2 szt
6.12 ES04 Dostawa Przetacznik sieciowy 48-portowy 1 szt.
6.13 SUMA-KONSOLA FONICZNA, PROCESOR 1 kpl.
7.0 SYSTEM NAGLASNIANIA
WMOL—WMO3, | - i v, montaz
7.1 | WMO6—WMO9, obsz cieé nalowé Wzmachniacz mocy 14 |szt.
WM12—WM18 yele syg
72 WMO04, WMO05, Dostawa, montaz, W2zmacniacz moc 4 szt
: WM10, WM11 | obszycie sygnatowe y ’
UGNO1 — . - .
7.3 UGNO6 Dostawa Urzadzenie gtos$nikowe niskotonowe 6 szt.
UGL01 — . -
7.4 Dostawa Urzadzenie gtosnikowe szerokopasmowe 20 |szt.
UGL20
UGF01 — . -
75 UGF04 Dostawa Urzadzenie gto$nikowe szerokopasmowe 4 szt.
7.6 - Dostawa Rama systemu gtosnikowego 4 szt.
7.7 - Dostawa tancuch do podwieszania wciggarki 8 szt.
7.8 - Dostawa Szakla 1t 8 szt.
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79 _ Dostawa Zestaw do podwieszania urzadzen gtosnikowych 4 kpl.
UGFxx
UGNNO1 — . - )
7.10 UGNNO4 Dostawa Urzadzenie gtos$nikowe subniskotonowe 4 szt.
7.11 ccov Dostawa R70 Ethernet to CAN interface 1 szt.
UGMO01 — . )
7.12 UGM16 Dostawa Monitor sceniczny 16 | szt.
7.13 UGML7 — Dostawa Pasywne urzadzenie gtosnikowe z zawiesiem 2 kpl.
UGM18
Szafa sprzetowa typu flight case na urzadzenia
714 - Dostawa glosnikowe UGLO1 — UGL20, UGFO1 — UGF04 12 szt
715 _ Dostawa Szafa spfzetqvx{a typu flight case na ramy do 2 st
urzadzen gtosnikowych
716 B Dostawa Wallzka_sprzetowa typu flfght §a_se na osprzet 2 szt
mechaniczny do urzadzen gto$nikowych
Skrzynia transportowa na dwa urzadzenia
[e Dostawa glosnikowe UGMxx (UGMOL - UGM16) 8 |sz
Wozek transportowy na urzadzenia gto$nikowe
7.17 - Dostawa UGML7, UGM18 2 szt.
717 _ Dostawa Pokrowce wzmocnione na urzadzenia gtosnikowe 2 szt
: UGM17 - UGM18 ’
717 B Dostawa Pokrowce wzmocnione na urzadzenia gto$nikowe 6 szt
! UGNO1 — UGNO06 ’
718 _ Dostawa Pokrowce wzmocnione na urzadzenia gtosnikowe 4 szt
: UGNNO1 — UGNNO04 ’
Komplet okablowania ruchomego do urzadzen
719 - Dostawa glosnikowych UGMO1 — UGM16 1 [kl
720 STWMO01 — Dostawa, obszycie Szafa transportowa typu flight case 19", 12U na 6 szt
: STWMO06 sygnatowe kotach 100mm z obszyciem sygnatowym ’
721 | PDO1 — PDOB Dosta\_/va, montaz, Dystrybutor energii elektrycznej 16A, montowany do 6 Kkpl.
obszycie sygnatowe racka
Wociagarka tancuchowa sterowana bezposrednio
7.22 | HS01 —HS08 Dostawa 500kg z workiem na tafcuch, tancuchem 30m 8 kpl
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7.23 | HSCOL, HSCO2 Dostawa Sterownik wciggarek system bezposredni 4 2 kpl.
kanatowy

. Rozdzielnia elektryczna niezabezpieczona 32A

7.24 REE Dostawa, montaz CEE/3 x 32A CEE 5P 1 szt.
STHS01 — Skrzynia transportowa na dwie sztuki wciagarek
725 “srhso4 Dostawa jaricuchowych 500kg 4 | kel
796 _ Dostawa Trayv&_ers systemu Quadro do podwieszenia urzadzen 2 kpl.
gtosnikowych 100cm

7.27 — Dostawa Aluminiowy uchwyt do podwieszania trawersu 8 kpl.
7.28 — Dostawa Wozek transportowy na kotach 100mm na trawersy 1 kpl.

R Przewdd zasilajgcy gumowy 5m 5 x 4mm2, ztacza
7.29 LZ28 Dostawa, montaz CEE 32A/400V/5P 1 kpl.

. Przewdd zasilajgcy gumowy 20m 5 x 4mm2, ztacza
7.30 LZ29, LZ30 Dostawa, montaz CEE 32A/400V/5P 2 kpl.

. . Przewdd zasilajagcy gumowy 35m 4 x 2,5mm2,
7.31 | LZ31—LZ38 Dostawa, montaz Zlacza CEE 16A/400V/4P 8 kpl.
7.32 Skrzynia typu flight case na sterownik wciggarki 2 szt.
7.33 SUMA-SYSTEM NAGLASNIANIA 1 kpl.
8.0 SZAFA AV
STAVO1 - Dostawa, montaz,
8.1 STAVO4 obszycie sygnalowe Szafa sprzetowa meblowa na kotach 100 mm, 4 szt.
Dostawa, montaz, ) . .
8.2 - abszycie sygnalowe Wytacznik krzywkowy dwu biegunowy jednofazowy 4 szt.
8.3 - Dostayva, montaz, Listwa zasilajaca 4 szt.
obszycie sygnatowe
DVDAVO1 - Dostawa, montaz,
8.4 DVDAV04 abszycie sygnalowe Odtwarzacz DVD 4 szt.
CFAVO1 - Dostawa, montaz, .

85 CFAV04 obszycie sygnatowe Rejestrator SD 4 kpl
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8.6 - Dostawa, montaz, Karta pamieci SDHC 8 GB 4 |szt.
obszycie sygnatowe
KFAVO01 - Dostawa, montaz, .
8.7 KEAV04 obszycie sygnalowe Mikser cyfrowy do racka 2U 4 szt.
WMAVO1 - Dostawa, montaz, )
8.8 WMAV04 obszycie sygnalowe Wzmacniacz mocy 100V 2x120W 4 szt.
WMAVOS5 - Dostawa, montaz, .
8.9 WMAVO8 obszycie sygnalowe Wzmacniacz mocy 2x390W dla 8Q 4 szt.
8.10 FDAVO1 - Dostawa, montaz, Dwukanatowy system redukcji sprzezen 1 szt
: FDAV04 obszycie sygnatowe akustycznych ’
8.11 |UGPO1 - UGP08 Dostayva, montaz, Urzadzenia gtosnikowe szerokopasmowe 8 szt.
obszycie sygnatowe
8.12 B Dostawa Skrzynia transportowa typu flight case na dwie sztuki 4 szt
UGPxx
8.13 | UGS01-UGS08 Dostayva, montaz, Urzadzenia gtosnikowe szerokopasmowe 8 szt.
obszycie sygnatowe
8.14 — Dostawa, montaz Uchwyt dla urzadzen gtosnikowych UGS01-UGS08 8 szt.
8.15 | USO1-USs12 Dostawa, montaz Urzadzenie gtosnikowe sufitowe 12 |szt.
8.16 | US13- US42 Dostawa, montaz Urzqdz'en|e gtosnikowe sufitowe wraz z obudowg do 30 |szt.
montazu hatynkowego
8.17 |MAVO1 - MAV08 Dostawa Mikrofon dynamiczny 8 szt.
ODAVO01+
8.18 MBAVO1 - Dostawa, montaz, Odbiornik systemu bezprzewodowego, mikrofon typu 8 szt
: ODAV08+ obszycie sygnatowe handheld, uchwyt montazowy do szafy 19" ’
MBAV08
NDAVO1 - -
8.19 NDAVO8 Dostawa Nadajnik typu beltpack 8 szt.
8.20 |[MAV09 - MAV16 Dostawa Mikrofon nagtowny 8 szt.
8.21 - Dostawa Statyw gtosnikowy 8 szt.
8.22 - Dostawa Statyw mikrofonowy sktadany 8 szt.
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8.23 - Dostawa, montaz Modut oswietleniowy 4 kpl.
8.24 | Tvol-Tvos | Dostawa montaz, Ekran LCD na $ciane 46" 4 |szt.
obszycie sygnatowe

8.25 - Dostawa, montaz Uchwyt uchylny dla telewizora LCD 37"-60" 4 szt.
8.26 PRO1, PR0O2 Dostawa Projektor przenosny z wejsciem HDMI 2 szt.
8.27 - Dostawa Ekran przenosny MATT WHITE 200 cm szerokosci 2 szt.
8.28 SUMA-SZAFA AV 1 kpl.
9.0 PRZEWODY, ZLACZA, KORYTA KABLOWE
9.1 Dostawa, montaz Przewdd zasilajacy 5 x 10mm2 + PE, gumowy 40 |mb.
9.2 LZ01, LZ39 Dostawa, montaz Gniazdo przeno$ne CEE 63A 5P, IP67 2 szt.
9.3 Dostawa, montaz Wtyczka przeno$na CEE 63A 5P, IP67 2 szt.
9.4 Dostawa, montaz Przewdd zasilajacy 5 x 4mm2, gumowy 120 |mb.
9.5 LZ02 - LZ07 Dostawa, montaz Wtyczka przeno$na CEE 16A 5P, IP44 6 szt.
9.6 Dostawa, montaz Gniazdo przeno$ne CEE 16A 5P, IP44 6 szt.

Rozdzielnica przenosna niezabezpieczona, przewéd
9.7 RPO1 - RP10 Dostawa zasilajacy o dtugosci 10 m CEE, 6xGS230V, 10 |szt.

1xCEE16A3P.

Rozdzielnica przeno$na zabezpieczona, przewéd
9.8 - Dostawa zasilajacy o dlugosci 5 m CEE 32A 5P, wyjscie 2 szt.

2xCEE 16A/5P .
9.9 Dostawa Przewdd zasilajacy 3 x 2,5mm2, gumowy 130 |mb.
9.10 LZ18 - LZ27 Dostawa, montaz Wtyczka przenosna CEE 16A 3P, IP44 10 |szt.
9.11 Dostawa, montaz Gniazdo przeno$ne CEE 16A 3P, IP44 10 |szt.
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912 REOL Dostawa Rozd;lelma elektryczna 63A w skrzyni transportowej 1 szt
typu flight case na kotach 100mm
9.13 — Dostawa Przedtuzacz zwijany 20m, kabel OWY 4 szt.
9.14 — Dostawa Kanat kablowy przenosny 89 cm 30 |szt
9.15 — Dostawa Kanat kablowy przenosny zakret 45 stopni 4 szt.
916 . Dostawa Wobzek transportowy na kotach 100mm na kanaty 2 szt
kablowe
Kompletna trasa kablowa z koryt kablowych systemu
9.17 — Dostawa, montaz BAKS KPJ100H50, pokrywy, wieszaki, Sruby 200 |mb.
mocujace
Kompletna trasa kablowa z koryt kablowych systemu
9.18 — Dostawa, montaz BAKS KPJ200H50, pokrywy, wieszaki, Sruby 160 |mb.
mocujace
Kompletna trasa kablowa z drabinek kablowych
9.19 — Dostawa, montaz systemu BAKS DUP200H50, uchwyty, $ruby 80 ([mb.
mocujace
9.20 — Dostawa, montaz Kanat kablowy 30 ([mb.
9.21 — Dostawa, montaz tuk systemu kablowego 7 szt.
9.22 — Dostawa, montaz Klapa rewizyjna systemu kablowego 8 szt.
9.23 SUMA-PRZEWODY, Zt ACZA, KORYTA KABLOWE 1 kpl.
10.0 INSTALACJA
101 INSTALACJA, WYKONANIE TRAS 1 kol
’ KABLOWYCH,UKEADANIE KABLI pl.
10.2 URUCHOMIENIE, MONTAZ PRZYLACZY, 1 kol
’ MONTAZ | PODLACZENIE URZADZEN pl.
10.3 MATERIALY INSTALACYJNE 1 kpl.

ZL_99_przedmiar_29 / ELEKTROAKUSTYKA str. 22z 27



ZL_99_Opera_Wr_Letnia

ELEKTROAKUSTYKA Wartos¢
Lp. Ozn. w projekcie Prace montazowe Firma Model Rodzaj urzadzenia llose Jm Cenajedn. wPLN | Cena jedn. w PLN VAT neto brutto
netto brutto PLN PLN
10.4 PROGRAMOWANIE URZADZEN CYFROWYCH 1 kpl.
10.5 STROJENIE SYSTEMU NAGELASNIANIA 1 kpl.
10.6 POMIARY ELEKTROAKUSTYCZNE 1 kpl.
10.7 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 1 kpl.
10.8 SZKOLENIE 1 kpl.
10.9 SUMA - INSTALACJA 1 kpl.
RAZEM POZYCJE OD 1.0 DO 10.0
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1.0 REJESTRATOR WIELOSLADOWY
11 PCREC Dostayva, montaz, Wielosladowy system rejestraciji 1 kpl.
obszycie sygnatowe
12 KMTDMO1, Dostawa, montaz, Konwerter sygnatu optycznego MADI na pro tools 2 sat
: KMTDMO2 | obszycie sygnatowe HD :
13 PCREC Dosta\l\_/a, . Dedykowana klawiatura do systemu PRO TOOLS 1 szt
uruchomienie dla komputera MAC
14 PCREC Dostavx_/a,. Rozszerzenie: Pro Tools Instrument Expansion Pack 1 szt.
uruchomienie
15 PCREC Dosta\l\_/a, . Rozsz.erzenle: Pro Tools 101 (8.0) Coursebook and 1 szt
uruchomienie Exercises
Dostawa,
16 PCREC uruchomienie Zestaw wtyczek programowych PSP 1 szt.
17 PCREC Dosta\l\_/a, . Zestavv_ wtyczek programowych Sonnox Oxford Elite 1 szt
uruchomienie Collection wersja HD
Komputer do rejestracji klasy Apple Mac Pro Two
Dostawa, montaz, 2.93GHz Quad-Core Intel
18 PCREC obszycie sygnatowe Xeon/6GB/640GB/GeForce GT120 klawiatura + 1 szt.
mysz
Skrzynia transportowa typu flight case 19" na
1.9 STPCREC Dostawa PCREC, KMTDMO1, KMTDMO02, O06—Z009 z 1 kpl.
obszyciem sygnatowym i listwa zasilajacg
110 | DVDO2 Dostawa, montaz, Odtwarzacz DVD/MP3 1 szt
obszycie sygnatowe
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111 CF03 Dostayva, montaz, Odtwarzacz/rejestrator CF/USB 1 szt.
obszycie sygnatowe
112 cDo2 Dostawa, montaz, Odtwarzacz CD/MP3 1 szt
obszycie sygnatowe
Dostawa, montaz, .
1.13 CPFO1 obszycie sygnalowe Cyfrowy procesor foniczny 1 szt.
Dostawa, montaz, .
1.14 CPF02 obszycie sygnalowe Cyfrowy procesor foniczny 1 szt.
1.15 SUMA - REJESTRATOR WIELOSLADOWY 1 kpl.
20 WYNIESIONE INTERFEJSY SYSTEMU
: REJESTRACJI
DVI-S01 —
DVI-S02, DVI- | Dostawa, montaz, . - B
21 ROL— DVI- | obszycie sygnalowe Transmisja DVI (nadajnik + odbiornik) 2 kpl.
RO2
FW-S01— Wl b ostawa, montaz
2.2 | S03, FW-RO1 L ! Transmisja FireWire 800 (nadajnik + odbiornik) 2 kpl.
obszycie sygnatowe
— FW-R03
USB-S01 —
USB-S03, Dostawa, montaz, . - -
2.3 USB-ROL— | obszycie sygnalowe Transmisja USB 2.0 (nadajnik + odbiornik) 3 kpl.
USB-R03
FW-HO1, Dostawa, montaz, . . . - B
2.4 FW-HO2 obszycie sygnalowe Rozdzielacz FireWire (nadajnik + odbiornik) 2 kpl.
25 | use-Ho1 | Dostawa montaz, Rozdzielacz USB 1:4 [
obszycie sygnatowe
26 | use-Hoz | Dostawa montaz, Rozdzielacz USB 1:4 1 szt
obszycie sygnatowe
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2.7 DVDRW Dostayva, montaz, Zewnetrzny naped DVD 1 szt.
obszycie sygnatowe
2.8 LCDO1 Dostawa, montaz, Monitor LCD 52" full HD [
obszycie sygnatowe
Dostawa, montaz, Podwajne ramie obrotowe z ptytg montazowg do
2.9 - . 1 szt.
obszycie sygnatowe LCDO1
210 | LCDO2 Dostawa, montaz, Monitor LCD 22" [
obszycie sygnatowe
211 - Dostayva, montaz, Uchwyt do monitora LCD02 1 szt.
obszycie sygnatowe
212 SUMA - WYNIESIONE INTERFEJSY SYSTEMU 1 kol
: REJESTRACJI Pl
3.0 MONITORY ODSLUCHOWE, AKCESORIA
MDPL. MDPR, . -
. Aktywne urzadzenie gto$nikowe szerokopasmowe
PDPLs, Dostawa, montaz,
31 - kanaly L, R, C, Ls, Rs wraz z dedykowanym 5 szt.
MDPRs, uruchomienie statywem
MDPC
3.2 MDPLFE Dostawa, n_10n.taz, Aktywny urzadzenie gto$nikowe niskotonowe 1 szt.
uruchomienie
Dostawa, montaz, Aktywny Monitor Stugyjny 10 wersja z gtosnikiem
3.3 | MBPL, MBPR - wysokotonowym z miekka koputkg (para), czarny 1 kpl.
uruchomienie - .
lakier pétmat
3.4 - Dostawa, n_10n.taz, Amplituner kina domowego 1 szt.
uruchomienie
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35 _ Dostawa, montaz, Pasywne urzgdzenie gtosnikowe szerokopasmowe 5 st

: uruchomienie kanaly L, R, Ls, Rs, C z podstawkami i
3.6 - Dostawa, ”."Or‘.‘az' Aktywne niskotonowe urzadzenie gtosnikowe 1 szt.

uruchomienie
37 - Dostawa Stuchawki 2 szt.
3.8 - Dostawa Stuchawki 2 szt.
39 PREMO2, Dostawa, montaz qufa_meblowa do rezyserni nagraniowej z listwg, 2 szt
PREMO03 zasilajaca
3.10 SUMA - MONITORY ODStEUCHOWE 1 kpl.
4.0 INSTALACJA | URUCHOMIENIE
4.1 INSTALACJA 1 kpl.
4.2 URUCHOMIENIE 1 kpl.
4.3 MATERIALY INSTALACYJINE 1 kpl.
4.4 PROGRAMOWANIE URZADZEN CYFROWYCH 1 kpl.
45 POMIARY ELEKTROAKUSTYCZNE 1 kpl.
4.6 SZKOLENIE 1 kpl.
4.7 SUMA - INSTALACJA | URUCHOMIENIE 1 kpl.
RAZEM POZYCJE OD 1.0 DO 4.0
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