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TEMAT: ROZBUDOWA OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ 
Z BUDOWĄ SCENY LETNIEJ 

BRANŻA: ELEKTROAKUSTYKA, 
AKUSTYKA REŻYSERNII NAGRANIOWEJ 

 

m a n u f a k t u r a  n r 1   plac grunwaldzki  16/60        50-384 wrocław    

■ stadium 
opracowania : 

PROJEKT WYKONAWCZY data:  Czerwiec 2010 rok 

■ symbol 
opracowania 

PW numer 
egz. 

1  2 3 4 5 6 

      

■ numer i tytuł 
tomu: 

TOM PR. E-A PROJEKT SYSTEMU ELEKTROAKUSTYCZNEGO 
OBEJMUJĄCEGO CAŁY OBIEKT: DZIEDZINIEC, REŻYSERNIĘ 
NAGRANIOWĄ, SALE PRÓB 

■ część tomu: PRZEDMIAR ROBÓT 

■ nazwa obiektu Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej 

■ adres obiektu ul. Heleny Modrzejewskiej, 50-066 Wrocław 

■ nr działki 
budowlanej 

Części działek 6/4, 5/3, 6/2, 7/2,8  AM- 33 (Obręb Stare Miasto) 
Oraz działki użyczone na cele inwestycji:1/2, 1/3, 2/2, 5/1, 5/6, 6/1, 7/1, 7/3 

■ inwestor Opera Wrocławska  

 
■ adres 

inwestora 
ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław 

■ zamawiający  Opera Wrocławska ul. Świdnicka 35, 
50-066 Wrocław  

■ pracownia 
projektowa 

PRACOWNIA AKUSTYCZNA 

KOZŁOWSKI GRZĄDZIEL sp. j. 

50-533 Wrocław, ul. Przestrzenna 48/3 

www.akustyczna.pl      pracownia@akustyczna.pl 

 

 
PROJEKTANCI: 
Niżej podpisani projektanci oświadczają, że projekt niniejszy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej (art.20.ust.4P.B.). Uprawnienia budowlana nie obowiązują w branży elektroakustyka, akustyka. 

 

Branża imię i nazwisko data podpis 

■ elektroakustyka, 
akustyka wnętrza 
 
Główny 
projektant 

dr inż. Piotr Z. Kozłowski 
 
 
mgr inż. Wojciech Grządziel 

06 2010 

 

■ elektroakustyka, 
akustyka wnętrza 
 
Zespół 
projektowy 

mgr inż. Michał Mićka 

mgr inż. Marcin Czapiewski 

mgr inż. Szymon Świstek 

mgr inż. Michał Więdłocha 

06 2010 

 

■ Sprawdzający dr. inż. Paweł Dziechciński 06 2010 
 

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: Czerwiec 2010 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

  

Główny projektant dr inż. Piotr Z. Kozłowski  

   

 mgr inż. Wojciech Grządziel  

   

Zespół projektowy mgr inż. Michał Mićka  

 mgr inż. Marcin Czapiewski  

 mgr inż. Szymon Świstek  

 mgr inż.  Michał Więdłocha  

Sprawdzenie dr inż. Paweł Dziechciński  

Zadanie Rozbudowa opery wrocławskiej wraz z budową „Sceny 

Letniej” 

Temat Projekt systemu elektroakustycznego obejmującego cały 

obiekt oraz akustyki reżyserni nagraniowej 

Nazwa obiektu Opera Wrocławska 

Adres obiektu ul. Heleny Modrzejewskiej, 50-066 Wrocław 

Numery ewidencyjne 

działek 

Części działek 5/3, 6/2, 6/4,7/2,8, AM-33 (Obręb Stare Miasto) oraz działki 

użyczone na cele inwestycji:1/2, 1/3, 2/2, 5/1, 5/6, 6/1, 7/1, 7/3, 

Inwestor Opera Wrocławska 

Adres inwestora ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław 

Stadium Projekt wykonawczy 

Tom TOM  PR. E-A Przedmiar robót 

Edycja Ostateczna v.03 

Branża Elektroakustyka, akustyka wnętrza 

Niniejsze opracowanie objęte jest prawem autorskim. Żadna z jego części nie może być kopiowana, powielana, 
udostępniana w żadnej formie, również elektronicznej, bez wyraźnej pisemnej zgody autorów. Opracowanie to może być 
wykorzystane jedynie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostało wykonane, chyba że właściciele praw autorskich 
podpisali na to zgodę wydaną w następstwie odpowiedniej umowy handlowej. 

© Copyright by Pracownia Akustyczna, Wrocław, czerwiec 2010 



 



ZL_99_Opera_Wr_Letnia

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

ADRES INWESTORA:

BRANśA:

netto brutto

PLN PLN

1 SYSTEM ELEKTROAKUSTYCZNY 1 kpl.

2 SYSTEM REJESTRACJI WIELOŚLADOWEJ 1 kpl.

Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową sceny 
letniej

ul. Heleny Modrzejewskiej, 50-066 Wrocław

Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław

Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław

ELEKTROAKUSTYKA

ZESTAWIENIE Wartość

Lp. Zakres prac Ilość Jm

RAZEM

Cena w PLN netto Cena w PLN brutto VAT
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ZL_99_Opera_Wr_Letnia

netto brutto

PLN PLN

1.0 PRZYŁĄCZA I PRZEWODY SYGNAŁOWE

1.1 PSR01, PSR02
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe

Przyłącze sygnałowe ruchome 16 wejść, 4 powroty, 
przewód wieloparowy 20 m, grzebień 16xXLR-M, 
4xXLR-F

2 kpl.

1.2 PSR03, PSR04
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe

Przyłącze sygnałowe ruchome 16 wejść, 4 powroty, 
przewód wieloparowy 40 m, grzebień 16xXLR-M, 
4xXLR-F

2 kpl.

1.3 PSR05, PSR06
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Przyłącze sygnałowe ruchome 8 wejść, przewód 
wieloparowy 20 m

2 kpl.

1.4 — Dostawa, montaŜ

Obudowa przyłącza w strukturze RAL7032, TAB01 
— TAB12, IP66, zamykana na wkładkę z cylindrem 
bezpieczeństwa, płytą kołnierzową z tworzywa 
sztucznego

12 kpl.

1.5 TAB01
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Przyłącze sygnałowe dziedziniec 1 kpl.

Cena jedn. w PLN 
netto

Cena jedn. w PLN 
brutto

VAT

ELEKTROAKUSTYKA Wartość

Lp. Ozn. w projekcie Prace montaŜowe Firma Model Rodzaj urządzenia Ilość Jm

1.6 TAB02
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Przyłącze sygnałowe dziedziniec 1 kpl.

1.7 TAB03
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Przyłącze sygnałowe dziedziniec 1 kpl.

1.8 TAB04
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Przyłącze sygnałowe dziedziniec 1 kpl.

1.9 TAB05
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Przyłącze sygnałowe galeria techniczna 2 GT2 1 kpl.
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ZL_99_Opera_Wr_Letnia

netto brutto

PLN PLN

Cena jedn. w PLN 
netto

Cena jedn. w PLN 
brutto

VAT

ELEKTROAKUSTYKA Wartość

Lp. Ozn. w projekcie Prace montaŜowe Firma Model Rodzaj urządzenia Ilość Jm

1.10 TAB06
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Przyłącze sygnałowe galeria techniczna 2 GT2 1 kpl.

1.11 TAB07
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Przyłącze sygnałowe galeria techniczna 2 GT2 1 kpl.

1.12 TAB08
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Przyłącze sygnałowe galeria techniczna 2 GT2 1 kpl.

1.13 TAB09
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Przyłącze sygnałowe galeria techniczna 1 GT1 1 kpl.

1.14 TAB10
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Przyłącze sygnałowe galeria techniczna 1 GT1 1 kpl.

1.15 TAB11
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Przyłącze sygnałowe galeria techniczna 1 GT1 1 kpl.

1.16 TAB12
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Przyłącze sygnałowe galeria techniczna 1 GT1 1 kpl.

1.17 PSTAV01
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Przyłącze sygnałowe szafa AV 4 kpl.

ZL_99_przedmiar_29 / ELEKTROAKUSTYKA str. 3 z 27



ZL_99_Opera_Wr_Letnia

netto brutto

PLN PLN

Cena jedn. w PLN 
netto

Cena jedn. w PLN 
brutto

VAT

ELEKTROAKUSTYKA Wartość

Lp. Ozn. w projekcie Prace montaŜowe Firma Model Rodzaj urządzenia Ilość Jm

1.18 PSTAV02
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Przyłącze sygnałowe szafa AV 4 kpl.

1.19 PRE01
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Przyłącze sygnałowe reŜysernia nagraniowa 2.09 1 kpl.

1.20 PRE02
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Przyłącze sygnałowe reŜysernia nagraniowa 2.09 1 kpl.

1.21 PRE03
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Przyłącze sygnałowe reŜysernia nagraniowa 2.09 1 kpl.

1.22 PRE04
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Przyłącze sygnałowe reŜysernia nagraniowa 2.09 1 kpl.

1.23 PRE05
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Przyłącze sygnałowe reŜysernia nagraniowa 2.09 1 kpl.

1.24 PSPO01
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Przyłącze sygnałowe sala prób orkiestry 1 1.13 1 kpl.

1.25 PSPO02
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Przyłącze sygnałowe sala prób orkiestry 1 1.13 1 kpl.
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ZL_99_Opera_Wr_Letnia

netto brutto

PLN PLN

Cena jedn. w PLN 
netto

Cena jedn. w PLN 
brutto

VAT

ELEKTROAKUSTYKA Wartość

Lp. Ozn. w projekcie Prace montaŜowe Firma Model Rodzaj urządzenia Ilość Jm

1.26 PPZ
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Przyłącze sygnałowe sala prób zespołowych 1.14 1 kpl.

1.27 PPS01
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Przyłącze sygnałowe sala prób sekcyjnych 2.02 1 kpl.

1.28 PPS02
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Przyłącze sygnałowe sala prób sekcyjnych 2.01 1 kpl.

1.29 PPA
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Przyłącze sygnałowe sala prób ansamblowych 3.10 1 kpl.

1.30 PCHO
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Przyłącze sygnałowe sala prób chóru 1.01 1 kpl.

1.31 PBAL
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Przyłącze sygnałowe sala prób baletu 1.08 1 kpl.

1.32 PSP2
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Przyłącze sygnałowe sala prób orkiestry 2 2.05 1 kpl.

1.33 PPC
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Przyłącze sygnałowe reŜysernia mebel 2.09 PREM 1 kpl.
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ZL_99_Opera_Wr_Letnia

netto brutto

PLN PLN

Cena jedn. w PLN 
netto

Cena jedn. w PLN 
brutto

VAT

ELEKTROAKUSTYKA Wartość

Lp. Ozn. w projekcie Prace montaŜowe Firma Model Rodzaj urządzenia Ilość Jm

1.34 PDSC
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Przyłącze sygnałowe duŜa scena 1 kpl.

1.35 PR809
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Przyłącze sygnałowe pracownia akustyki 809 1 kpl.

1.36 KA01
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Krosownica sygnałów fonicznych, 10 krosówek na 
złączach bantam TT

3 kpl.

1.37 KO01
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Krosownica sygnałów optycznych 1 kpl.

1.38 LA05—LA12
Dostawa, ułoŜenie w 

korytach
Przewód mikrofonowy 100 mb.1.38 LA05—LA12

korytach
Przewód mikrofonowy 100 mb.

1.39

LGAV04—LGAV
07, 

LGAV11—LGAV
14, 

LGAV18—LGAV
21, 

LGAV25—LGAV
28

Dostawa, ułoŜenie w 
korytach

Przewód głośnikowy 2x2,5 mm 880 mb.

1.40

LGAV03, 
LGAV10, 
LGAV17, 
LGAV24

Dostawa, ułoŜenie w 
korytach

Przewód głośnikowy 8x2,5 mm 20 mb.

1.41
LG01—LG46, 
LG51—LG54

Dostawa, ułoŜenie w 
korytach

Przewód głośnikowy 2x4 mm 680 mb.
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ZL_99_Opera_Wr_Letnia

netto brutto

PLN PLN

Cena jedn. w PLN 
netto

Cena jedn. w PLN 
brutto

VAT

ELEKTROAKUSTYKA Wartość

Lp. Ozn. w projekcie Prace montaŜowe Firma Model Rodzaj urządzenia Ilość Jm

1.42 LGP01—PGP11
Dostawa, ułoŜenie w 

korytach
Przewód głośnikowy 4x4 mm 2000 mb.

1.43 LG47—LG50 Dostawa Przewód głośnikowy 4x4+0,5 mm 60 mb.

1.44 – Dostawa Złącze typu speakon NL8 do LG47-LG50 8 szt.

1.45
LAP21, LAP22, 
LAP29, LAP30

Dostawa, ułoŜenie w 
korytach

Przewód mikrofonowy a2p, 2 parowy 40 mb.

LAP01—LAP04, 

1.46

LAP01—LAP04, 
LAP07—LAP14, 
LAP17—LAP20, 
LAP26, LAP28, 
LAP33—LAP36

Dostawa, ułoŜenie w 
korytach

Przewód foniczny a4p, 4 parowy 750 mb.

1.47
LAP05, LAP06, 
LAP15, LAP16, 
LAP24, LAP32

Dostawa, ułoŜenie w 
korytach

Przewód foniczny a8p, 8 parowy 150 mb.

1.48
LAP23, LAP25, 
LAP27, LAP31

Dostawa, ułoŜenie w 
korytach

Przewód foniczny a16p, 16 parowy 135 mb.

1.49
LRFP01—LRFP

08
Dostawa, ułoŜenie w 

korytach
Przewód koncentryczny RG-8 440 mb.
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ZL_99_Opera_Wr_Letnia

netto brutto

PLN PLN

Cena jedn. w PLN 
netto

Cena jedn. w PLN 
brutto

VAT

ELEKTROAKUSTYKA Wartość

Lp. Ozn. w projekcie Prace montaŜowe Firma Model Rodzaj urządzenia Ilość Jm

1.50
LC15, 

LCP01—LCP16
Dostawa, ułoŜenie w 

korytach
Kabel światłowodowy, 4 włóknowy, wewnętrzny 2400 mb.

1.51
LS01—LS03, 
LS06, LS07, 

LSP01—LSP27

Dostawa, ułoŜenie w 
korytach

Przewód UTP 1500 mb.

1.52
LS08—LS14, 

LS21
Dostawa, ułoŜenie w 

korytach
Przewód UTP linka 200 mb.

1.53

LV06, LVAV01, 
LVAV04, 
LVAV06, 
LVAV09, 
LVAV11, 
LVAV13, 
LVAV15, 
LVAV17

Dostawa, ułoŜenie w 
korytach

5mini COAX(VGA) 50 mb.

1.54

LVAV02, 
LVAV05, 
LVAV07, 
LVAV12, 
LVAV16

Dostawa, ułoŜenie w 
korytach

Przewód HDMI 3 mb 5 szt.

1.55

LVAV05, 
LVAV10, 
LVAV14, 

LVAV18, LV05

Dostawa, ułoŜenie w 
korytach

Przewód HDMI 4,6 mb 5 szt.

1.56 LVAV03
Dostawa, ułoŜenie w 

korytach
Przewód S-Video 4,6 m 1 szt.

1.57 LV07
Dostawa, ułoŜenie w 

korytach
3 mini coax (Y/Pb/Pr) 5 mb.
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ZL_99_Opera_Wr_Letnia

netto brutto

PLN PLN

Cena jedn. w PLN 
netto

Cena jedn. w PLN 
brutto

VAT

ELEKTROAKUSTYKA Wartość

Lp. Ozn. w projekcie Prace montaŜowe Firma Model Rodzaj urządzenia Ilość Jm

1.58 SUMA-PRZYŁĄCZA I PRZEWODY SYGNAŁOWE 1 kpl.

2.0 ZESTAWY BEZPRZEWODOWE

2.1 ZB01 - ZB16
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Podwójny odbiornik True Diversity systemu 
bezprzewodowego Ethernett)

16 szt.

2.2
NB01+MB01 - 
NB08+MB08

Dostawa, montaŜ, 
obszycie sygnałowe

Nadajnik systemu bezprzewodowego z 
dynamicznym mikrofonem do ręki

8 szt.

2.3
NB09+MB09 - 
NB16+MB16

Dostawa, montaŜ, 
obszycie sygnałowe

Nadajnik systemu bezprzewodowego z 
pojemnościowym mikrofonem do ręki

8 szt.

2.4 NB17 - NB48
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Nadajnik systemu bezprzewodowego typu belt pack 32 szt.

2.5 RRF01 - RRF04
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Aktywny spliter antenowy 4 szt.

2.6 WRF
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Wzmacniacz antenowy 4 szt.

2.7 ANT
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Antena bidipol do zestawów bezprzewodowych 2 kpl.

2.8 MB17 - MB48 Dostawa Mikrofon nagłowny 32 szt.

2.9 ES01, ES02
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Przełącznik sieciowy z zasilaczem 2 szt.

2.10 ES03
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Przełącznik sieciowy z zasilaczem 1 szt.

2.11
STRF01, 
STRF02

Dostawa, montaŜ, 
obszycie sygnałowe

Szafa sprzętowa typu flight case 19", 14U na 
odbiorniki zestawów bezprzewodowych z 
oświetleniem regulowanym, obszyciem sygnałowym, 
listwą zasilającą, przyłączem zasilającym 
POWERCON, pokrywami zamykającymi z 
zagłębieniami na nadajniki i anteny zewnętrzne, 
szufladą 2U

2 kpl.

2.12 LA01—LA04
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Przewód połączeniowy 16 parowy ze złączami 
wielostykowymi, długość 5 m

4 szt.

2.13 IEM01—IEM08 Dostawa
Stacjonarny nadajnik i odbiornik typu bodypack 
sygnałów zwrotnych

8 szt.

2.14 RRF05
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Switch antenowy dla systemu sygnałów zwrotnych 1 szt.
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ZL_99_Opera_Wr_Letnia

netto brutto

PLN PLN

Cena jedn. w PLN 
netto

Cena jedn. w PLN 
brutto

VAT

ELEKTROAKUSTYKA Wartość

Lp. Ozn. w projekcie Prace montaŜowe Firma Model Rodzaj urządzenia Ilość Jm

2.15 IEMANT
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Kierunkowa antena dla systemu sygnałów zwrotnych 1 szt.

2.16 HP01—HP16 Dostawa Słuchawki douszne 16 szt.

2.17 STIEM
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe

Szafa sprzętowa typu flight case 19", 8U na nadajniki 
fonii zwrotnej z oświetleniem regulowanym, 
obszyciem sygnałowym, listwą zasilającą, 
przyłączem zasilającym POWERCON, pokrywami 
zamykającymi z zagłębieniami na odbiorniki, 
szufladą 2U.

1 kpl.

2.18 SUMA-ZESTAWY BEZPRZEWODOWE 1 kpl.

3.0 REJESTRATORY I ODTWARZACZE

3.1 CF01, CF02
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Odtwarzacz/rejestrator CF/USB 2 szt.

3.2 – Dostawa Karta pamięci CF 32GB 6 szt.

3.3 RC01, RC02
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Sterownik odtwarzacza/rejestratora CF01, CF02 2 szt.

Dostawa, montaŜ, 
3.4 CD01

Dostawa, montaŜ, 
obszycie sygnałowe

Odtwarzacz CD/MP3 1 szt.

3.5 DVD01
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Odtwarzacz DVD/MP3 1 szt.

3.6 STPL01
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe

Szafa sprzętowa typu flight case 19", 8U na 
rejestratory z oświetleniem regulowanym, obszyciem 
sygnałowym, listwą zasilającą, przyłączem 
zasilającym POWERCON, szufladą 2U

1 kpl.

3.7 SUMA-REJESTRATORY I ODTWARZACZE 1 kpl.

4.0 MIKROFONY, AKCESORIA SCENICZNE

4.1 M01, M02 Dostawa Para mikrofonów dookólnych 1 kpl.

4.2 M03, M04 Dostawa Para mikrofonów kardioidalnych 1 kpl.

4.3 M05—M07 Dostawa Mikrofon kierunkowy typu shotgun 3 szt.
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4.4 M08—M10 Dostawa Pojemnościowy mikrofon powierzchniowy 3 szt.

4.5 M11—M26 Dostawa Charakterystyka dookólna, kapsuła o niskiej czułości 16 szt.

4.6 M27—M42 Dostawa
Charakterystyka dookólna, kapsuła o wysokiej 
czułości

16 szt.

4.7 M43—M48 Dostawa
Kompaktowy mikrofon pojemnościowy o 
charakterystyce kardioidalnej

6 szt.

4.8 M49—M50 Dostawa
Kompaktowy mikrofon pojemnościowy o 
charakterystyce kardioidalnej "pionowy"

2 szt.

4.9 M51, M52 Dostawa
Kompaktowy mikrofon pojemnościowy o 
charakterystyce superkardioidalnej

2 szt.

4.10 M53, M54 Dostawa
Kompaktowy mikrofon pojemnościowy o 
charakterystyce ósemkowej

2 szt.

4.11 M55—M58 Dostawa Mikrofon superkardioidalny uniwersalny 4 szt.

4.12 M59—M62 Dostawa Mikrofon kardioidalny uniwersalny 4 szt.

4.13 M63—M72 Dostawa Para mikrofonów kardioidalnych 5 kpl.

4.14 M73, M74 Dostawa Para mikrofonów dookólnych 1 kpl.

4.15 M75, M76 Dostawa
Mikrofon o przełączalnej charakterystyce 
kierunkowości

2 szt.

4.16 M77, M78 Dostawa Kosz dla mikrofonu pojemnościowego 2 szt.

4.17 M79, M80 Dostawa Osłona przeciwwietrzna 2 szt.

4.18 M81—M83 Dostawa Mikrofon pojemnościowy lampowy 3 szt.

4.19 M84—M87 Dostawa
Mikrofon o przełączalnej charakterystyce 
kierunkowości czarny

4 szt.

4.20 M88, M89 Dostawa Mikrofon dynamiczny wielkomembranowy 2 szt.
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4.21 M90—M97 Dostawa Przypinany mikrofon pojemnościowy typu "clip-on" 8 szt.

4.22 M98 Dostawa Mikrofon pojemnościowo-dynamiczny 1 szt.

4.23 M99 Dostawa Mikrofon dynamiczny wielkomembranowy 1 szt.

4.24 M100, M101 Dostawa Para mikrofonów pojemnościowy kardioidalny 1 kpl.

4.25 M102, M103 Dostawa
Para mikrofonów pojemnościowych z wymiennymi 
wkładkami, czarnych

1 kpl.

4.26 M104 Dostawa Mikrofon dynamiczny 1 kpl.

4.27 M105—M108 Dostawa Mikrofon dynamiczny wokalowy 4 szt.

4.28 M109, M110 Dostawa Mikrofon dynamiczny instrumentalny 2 szt.

4.29 M111, M112 Dostawa Mikrofon dynamiczny instrumentalny 2 szt.

4.30 M113—M118 Dostawa Mikrofon pojemnościowy małomembranowy 6 szt.

4.31 M119—M124 Dostawa Uchwyt do instrumentów dętych (dla Beta98) 6 szt.

4.32 M125—M132 Dostawa Zestaw mikrofonów do instrumentów perkusyjnych 1 kpl.

4.33 M133—M136 Dostawa Separator stereofoniczny 4 szt.

4.34 M137—M140 Dostawa Separator stereofoniczny 4 szt.

4.35 M141—M148 Dostawa Separator monofoniczny aktywny 8 szt.

4.36 M149—M156 Dostawa Separator monofoniczny aktywny 8 szt.

4.37 M157—M164 Dostawa Statyw mikrofonowy niski 8 szt.
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4.38 M165—M172 Dostawa Statyw mikrofonowy średni 8 szt.

4.39 M173—M188 Dostawa Statyw mikrofonowy sceniczny czarny z pokrowcem 16 szt.

4.40 M189—M192 Dostawa Statyw mikrofonowy wysoki do 2 m 4 szt.

4.41 M193—M200 Dostawa Ramię do statywu 20811, 21411 8 szt.

4.42 M201—M204 Dostawa Statyw mikrofonowy wysoki do 4 m 4 szt.

4.43 M205—M208 Dostawa Skrzynia transportowa na mikrofony typu flight case 4 szt.

4.44 M209, M210 Dostawa
Skrzynia transportowa na 20 statywów typu flight 
case z kołami

2 szt.

4.45 M211 Dostawa
Zestaw narzędzi pomiarowych zawierający generator 
MR-PRO, analizator AL1, mikrofon MINISPL oraz 
akcesoria pomiarowe

1 kpl.

4.46 PZ01—PZ09 Dostawa Listwa zasilająca 9 szt.

4.47 – Dostawa Przewód mikrofonowy XLR<>XLR 10 m 100 szt.

4.47 – Dostawa Przewód instrumentalny TS<>TS 3 m 10 szt.

4.47 – Dostawa Przewód instrumentalny TS<>TS Silent 6 m 10 szt.

4.44 – Dostawa Skrzynia transportowa na kable 2 szt.

4.48 – Dostawa
Przewód 4 parowy dla sygnałów cyfrowych AES 
2xXLR<>2xXLR 20 m

4 szt.

4.49 SUMA-MIKROFONY, AKCESORIA SCENICZNE 1 kpl.

5.0 TRANSMISJA SYGNAŁÓW

5.1 OPM
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe, 
uruchomienie

Konwerter Optocore - MADI 1 szt.

ZL_99_przedmiar_29 / ELEKTROAKUSTYKA str. 13 z 27



ZL_99_Opera_Wr_Letnia

netto brutto

PLN PLN

Cena jedn. w PLN 
netto

Cena jedn. w PLN 
brutto

VAT

ELEKTROAKUSTYKA Wartość

Lp. Ozn. w projekcie Prace montaŜowe Firma Model Rodzaj urządzenia Ilość Jm

5.2 BD01, BD02
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe, 
uruchomienie

Jednostka bazowa z kartami wejść, wyjść 
analogowych i cyfrowych cyfrowego systemu 
transmisji sygnałów fonicznych, 64 we mikrofonowo-
liniowe, 16 wy liniowych, 8 wy cyfrowych AES/EBU, 3 
we/wy MADI optyczne, 1 we/wy MADI elektryczne, 2 
we/wy sieci cyfrowej

2 kpl.

5.3 BD03
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe, 
uruchomienie

Jednostka bazowa z kartami wejść, wyjść 
analogowych i cyfrowych cyfrowego systemu 
transmisji sygnałów fonicznych, 32 we mikrofonowo-
liniowe, 8 wyjść liniowych, 4 wy cyfrowe AES/EBU, 2 
we/wy MADI optyczne, 1 we/wy MADI elektryczne, 2 
we/wy sieci cyfrowej

1 kpl.

5.4 BD04
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe, 
uruchomienie

Jednostka bazowa z kartami wejść, wyjść 
analogowych i cyfrowych cyfrowego systemu 
transmisji sygnałów fonicznych, 32 we mikrofonowo-
liniowe, 32 wy liniowe, 20 we i 4 wy cyfrowe 
AES/EBU, 2 we/wy sieci cyfrowej

1 kpl.

AES/EBU, 2 we/wy sieci cyfrowej

5.5 BDNS
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe, 
uruchomienie

Jednostka centralna z kartami wejść, wyjść 
cyfrowych, sieci cyfrowej, CPU i DSP konsolety 
nagraniowej

1 kpl.

5.6 KF04
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe, 
uruchomienie

Sterownik cyfrowej konsoli fonicznej 1 kpl.
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5.7 G01
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe, 
uruchomienie

Goniometr 1 kpl.

5.8 –
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe, 
uruchomienie

Mikrofon do konsolety KF04 - talkback 1 kpl.

5.9 PREM01 Dostawa, montaŜ
Rama aluminiowa pod sterownik cyfrowej konsoli 
fonicznej

1 szt.

5.10
STBD01, 
STBD02

Dostawa

Szafa sprzętowa typu flight case 19", 11U, na ramę 
BD01, BD02 cyfrowego systemu transmisji sygnałów 
fonicznych, głębokość uŜytkowa 65 cm (między 
szynami), wysokość 11U, elastyczne zawieszenie 
dobrane do masy urządzeń, kompletne obszycie 
sygnałowe

2 szt.

5.11 STBD03 Dostawa

Szafa sprzętowa typu flight case 19", 7U na ramę 
BD03 cyfrowego systemu transmisji sygnałów 
fonicznych, głębokość uŜytkowa 65 cm (między 
szynami), wysokość 11U, eleastyczne zawieszenie 
dobrane do masy urządzeń, kompletne obszycie 
sygnałowe

1 szt.

5.12 ST01 Dostawa

Szafa sprzętowa 19", 42U, 800x800 na ramę 
cyfrowego systemu transmisji sygnałów fonicznych, 
DSP, CPU konsoli fonicznej do rejestracji 
wielośladowej

1 szt.
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5.13 ZOB01—ZOB08 Dostawa, montaŜ
Złącze optyczne soczewkowe płytowe zakończone 4 
włóknami światłowodowymi za złączem SC

8 szt.

5.14 LC01—LC04 Dostawa
Przewód światłowodowy wielomodowy 50/125 um 4 
włóknowy zbrojony ze złączem soczewkowym, 
długość 150 m, bęben kablowy

4 szt.

5.15 LC05—LC07 Dostawa
Przewód światłowodowy wielomodowy 50/125 um 2 
włóknowy zbrojony ze złączem NO2, długość 10 m

3 szt.

5.16 MC01—MC08 Dostawa, montaŜ
Konwerter sygnału elektrycznego RS422/RS232 na 
sygnał optyczny

8 szt.

5.17 SUMA-TRANSMISJA SYGNAŁÓW 1 kpl.

6.0 KONSOLA FONICZNA

6.1 KF01, KF02
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Konsola foniczna 2 szt.

6.2

ZAS01KF01, 
ZAS02KF01, 
ZAS03KF02, 
ZAS04KF02

Dostawa, montaŜ
Zasilacz do konsoli fonicznej + przewód łączący 
zasilacze

4 kpl.

6.3
STKF01, 
STKF02

Dostawa, obszycie 
sygnałowe

Skrzynia typu flight case z przestrzenią dock house, 
przyłączami światłowodowymi

2 szt.

6.4 KF03
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Konsola foniczna 1 szt.

6.5 ZAS05KF03 Dostawa, montaŜ
Zasilacz do konsoli fonicznej + przewód łączący 
zasilacz z konsoletą

1 kpl.

6.6 - Dostawa, montaŜ Lampka LED 2 szt.
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6.7
KF01-K01, KF02-
K01, KF03-K01

Dostawa, montaŜ, 
obszycie sygnałowe

Karta wejść/wyjść MADI 3 szt.

6.8

KF01-K02 - 
KF01-K04, KF02-
K02 - KF02-K04, 
KF03-K02, KF03-

K03

Dostawa, montaŜ, 
obszycie sygnałowe

Karta wejść/wyjść MADI 8 szt.

6.9 STKF03
Dostawa, obszycie 

sygnałowe
Skrzynia typu flight case z przestrzenią dock house, 
przyłączami światłowodowymi

1 szt.

6.10 STZAS03 Dostawa
Skrzynia transportowa typu flight case 19", 6U na 
zasilacz z szufladą 3U, kołami, podwójne rączki

1 szt.

6.11
STZAS01, 
STZAS02

Dostawa
Skrzynia transportowa typu flight case 19", 9U na 
zasilacze z szufladą 3U, kołami, podwójne rączki

2 szt.

6.12 ES04 Dostawa Przełącznik sieciowy 48-portowy 1 szt.

6.13 SUMA-KONSOLA FONICZNA, PROCESOR 1 kpl.

7.0 SYSTEM NAGŁAŚNIANIA

WM01—WM03, 
7.1

WM01—WM03, 
WM06—WM09, 
WM12—WM18

Dostawa, montaŜ, 
obszycie sygnałowe

Wzmacniacz mocy 14 szt.

7.2
WM04, WM05, 
WM10, WM11

Dostawa, montaŜ, 
obszycie sygnałowe

Wzmacniacz mocy 4 szt.

7.3
UGN01 — 

UGN06
Dostawa Urządzenie głośnikowe niskotonowe 6 szt.

7.4
UGL01 — 

UGL20
Dostawa Urządzenie głośnikowe szerokopasmowe 20 szt.

7.5
UGF01 — 

UGF04
Dostawa Urządzenie głośnikowe szerokopasmowe 4 szt.

7.6 – Dostawa Rama systemu głośnikowego 4 szt.

7.7 – Dostawa Łańcuch do podwieszania wciągarki 8 szt.

7.8 – Dostawa Szakla 1t 8 szt.
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7.9 – Dostawa
Zestaw do podwieszania urządzeń głośnikowych 
UGFxx

4 kpl.

7.10
UGNN01 — 

UGNN04
Dostawa Urządzenie głośnikowe subniskotonowe 4 szt.

7.11 CCOV Dostawa R70 Ethernet to CAN interface 1 szt.

7.12
UGM01 — 

UGM16
Dostawa Monitor sceniczny 16 szt.

7.13
UGM17 — 

UGM18
Dostawa Pasywne urządzenie głośnikowe z zawiesiem 2 kpl.

7.14 – Dostawa
Szafa sprzętowa typu flight case na urządzenia 
głośnikowe UGL01 — UGL20, UGF01 — UGF04

12 szt.

7.15 – Dostawa
Szafa sprzętowa typu flight case na ramy do 
urządzeń głośnikowych

2 szt.

7.16 – Dostawa
Walizka sprzętowa typu flight case na osprzęt 
mechaniczny do urządzeń głośnikowych

2 szt.

7.17 – Dostawa
Skrzynia transportowa na dwa urządzenia 
głośnikowe UGMxx (UGM01 - UGM16)

8 szt.

7.17 – Dostawa
Wózek transportowy na urządzenia głośnikowe 
UGM17, UGM18

2 szt.

7.17 – Dostawa
Pokrowce wzmocnione na urządzenia głośnikowe 
UGM17 - UGM18

2 szt.

7.17 – Dostawa
Pokrowce wzmocnione na urządzenia głośnikowe 
UGN01 — UGN06

6 szt.

7.18 – Dostawa
Pokrowce wzmocnione na urządzenia głośnikowe 
UGNN01 — UGNN04

4 szt.

7.19 – Dostawa
Komplet okablowania ruchomego do urządzeń 
głośnikowych UGM01 — UGM16

1 kpl.

7.20
STWM01 — 

STWM06
Dostawa, obszycie 

sygnałowe
Szafa transportowa typu flight case 19", 12U na 
kołach 100mm z obszyciem sygnałowym

6 szt.

7.21 PD01 — PD06
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Dystrybutor energii elektrycznej 16A, montowany do 
racka

6 kpl.

7.22 HS01 — HS08 Dostawa
Wciągarka łańcuchowa sterowana bezpośrednio 
500kg z workiem na łańcuch, łańcuchem 30m

8 kpl.
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7.23 HSC01, HSC02 Dostawa
Sterownik wciągarek system bezpośredni 4 
kanałowy

2 kpl.

7.24 REE Dostawa, montaŜ
Rozdzielnia elektryczna niezabezpieczona 32A 
CEE/3 × 32A CEE 5P

1 szt.

7.25
STHS01 — 

STHS04
Dostawa

Skrzynia transportowa na dwie sztuki wciągarek 
łańcuchowych 500kg

4 kpl.

7.26 — Dostawa
Trawers systemu Quadro do podwieszenia urządzeń 
głośnikowych 100cm

4 kpl.

7.27 — Dostawa Aluminiowy uchwyt do podwieszania trawersu 8 kpl.

7.28 — Dostawa Wózek transportowy na kołach 100mm na trawersy 1 kpl.

7.29 LZ28 Dostawa, montaŜ
Przewód zasilający gumowy 5m 5 × 4mm2, złącza 
CEE 32A/400V/5P 

1 kpl.

7.30 LZ29, LZ30 Dostawa, montaŜ
Przewód zasilający gumowy 20m 5 × 4mm2, złącza 
CEE 32A/400V/5P 

2 kpl.

7.31 LZ31 — LZ38 Dostawa, montaŜ
Przewód zasilający gumowy 35m 4 × 2,5mm2, 
złącza CEE 16A/400V/4P 

8 kpl.

7.32 Skrzynia typu flight case na sterownik wciągarki 2 szt.

7.33 SUMA-SYSTEM NAGŁAŚNIANIA 1 kpl.

8.0 SZAFA AV

8.1
STAV01 - 
STAV04

Dostawa, montaŜ, 
obszycie sygnałowe

Szafa sprzętowa meblowa na kołach 100 mm, 4 szt.

8.2 –
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Wyłącznik krzywkowy dwu biegunowy jednofazowy 4 szt.

8.3 –
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Listwa zasilająca 4 szt.

8.4
DVDAV01 - 
DVDAV04

Dostawa, montaŜ, 
obszycie sygnałowe

Odtwarzacz DVD 4 szt.

8.5
CFAV01 - 
CFAV04

Dostawa, montaŜ, 
obszycie sygnałowe

Rejestrator SD 4 kpl.
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8.6 –
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Karta pamięci SDHC 8 GB 4 szt.

8.7
KFAV01 - 
KFAV04

Dostawa, montaŜ, 
obszycie sygnałowe

Mikser cyfrowy do racka 2U 4 szt.

8.8
WMAV01 - 
WMAV04

Dostawa, montaŜ, 
obszycie sygnałowe

Wzmacniacz mocy 100V 2x120W 4 szt.

8.9
WMAV05 - 
WMAV08

Dostawa, montaŜ, 
obszycie sygnałowe

Wzmacniacz mocy 2x390W dla 8Ω 4 szt.

8.10
FDAV01 - 
FDAV04

Dostawa, montaŜ, 
obszycie sygnałowe

Dwukanałowy system redukcji sprzęŜeń 
akustycznych

1 szt.

8.11 UGP01 - UGP08
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Urządzenia głośnikowe szerokopasmowe 8 szt.

8.12 – Dostawa
Skrzynia transportowa typu flight case na dwie sztuki 
UGPxx

4 szt.

8.13 UGS01-UGS08
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Urządzenia głośnikowe szerokopasmowe 8 szt.

8.14 — Dostawa, montaŜ Uchwyt dla urządzeń głośnikowych UGS01-UGS08 8 szt.

8.15 US01 - US12 Dostawa, montaŜ Urządzenie głośnikowe sufitowe 12 szt.

8.16 US13 - US42 Dostawa, montaŜ
Urządzenie głośnikowe sufitowe wraz z obudową do 
montaŜu natynkowego

30 szt.

8.17 MAV01 - MAV08 Dostawa Mikrofon dynamiczny 8 szt.

8.18

ODAV01+ 
MBAV01 - 
ODAV08+ 
MBAV08

Dostawa, montaŜ, 
obszycie sygnałowe

Odbiornik systemu bezprzewodowego, mikrofon typu 
handheld, uchwyt montaŜowy do szafy 19"

8 szt.

8.19
NDAV01 - 
NDAV08

Dostawa Nadajnik typu beltpack 8 szt.

8.20 MAV09 - MAV16 Dostawa Mikrofon nagłowny 8 szt.

8.21 – Dostawa Statyw głośnikowy 8 szt.

8.22 – Dostawa Statyw mikrofonowy składany 8 szt.
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8.23 – Dostawa, montaŜ Moduł oświetleniowy 4 kpl.

8.24 TV01 - TV04
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Ekran LCD na ścianę 46" 4 szt.

8.25 – Dostawa, montaŜ Uchwyt uchylny dla telewizora LCD 37"-60" 4 szt.

8.26 PR01, PR02 Dostawa Projektor przenośny z wejściem HDMI 2 szt.

8.27 – Dostawa Ekran przenośny MATT WHITE 200 cm szerokości 2 szt.

8.28 SUMA-SZAFA AV 1 kpl.

9.0 PRZEWODY, ZŁĄCZA, KORYTA KABLOWE

9.1 Dostawa, montaŜ Przewód zasilający 5 × 10mm2 + PE, gumowy 40 mb.

9.2 Dostawa, montaŜ Gniazdo przenośne CEE 63A 5P, IP67 2 szt.

9.3 Dostawa, montaŜ Wtyczka przenośna CEE 63A 5P, IP67 2 szt.

LZ01, LZ39

9.3 Dostawa, montaŜ Wtyczka przenośna CEE 63A 5P, IP67 2 szt.

9.4 Dostawa, montaŜ Przewód zasilający 5 × 4mm2, gumowy 120 mb.

9.5 Dostawa, montaŜ Wtyczka przenośna CEE 16A 5P, IP44 6 szt.

9.6 Dostawa, montaŜ Gniazdo przenośne CEE 16A 5P, IP44 6 szt.

9.7 RP01 - RP10 Dostawa
Rozdzielnica przenośna niezabezpieczona, przewód 
zasilający o długości 10 m CEE, 6xGS230V, 
1xCEE16A3P.

10 szt.

9.8 – Dostawa
Rozdzielnica przenośna zabezpieczona, przewód 
zasilający o długości 5 m CEE 32A 5P, wyjście 
2×CEE 16A/5P .

2 szt.

9.9 Dostawa Przewód zasilający 3 × 2,5mm2, gumowy 130 mb.

9.10 Dostawa, montaŜ Wtyczka przenośna CEE 16A 3P, IP44 10 szt.

9.11 Dostawa, montaŜ Gniazdo przenośne CEE 16A 3P, IP44 10 szt.

LZ02 - LZ07

LZ18 - LZ27
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9.12 RE01 Dostawa
Rozdzielnia elektryczna 63A w skrzyni transportowej 
typu flight case na kołach 100mm

1 szt.

9.13 — Dostawa PrzedłuŜacz zwijany 20m, kabel OWY 4 szt.

9.14 — Dostawa Kanał kablowy przenośny 89 cm 30 szt.

9.15 — Dostawa Kanał kablowy przenośny zakręt 45 stopni 4 szt.

9.16 — Dostawa
Wózek transportowy na kołach 100mm na kanały 
kablowe

2 szt.

9.17 — Dostawa, montaŜ
Kompletna trasa kablowa z koryt kablowych systemu 
BAKS KPJ100H50, pokrywy, wieszaki, śruby 
mocujące

200 mb.

9.18 — Dostawa, montaŜ
Kompletna trasa kablowa z koryt kablowych systemu 
BAKS KPJ200H50, pokrywy, wieszaki, śruby 
mocujące

160 mb.

9.19 — Dostawa, montaŜ
Kompletna trasa kablowa z drabinek kablowych 
systemu BAKS DUP200H50, uchwyty, śruby 
mocujące

80 mb.

9.20 — Dostawa, montaŜ Kanał kablowy 30 mb.

9.21 — Dostawa, montaŜ Łuk systemu kablowego 7 szt.

9.22 — Dostawa, montaŜ Klapa rewizyjna systemu kablowego 8 szt.

9.23 SUMA-PRZEWODY, ZŁĄCZA, KORYTA KABLOWE 1 kpl.

10.0 INSTALACJA

10.1
INSTALACJA, WYKONANIE TRAS 
KABLOWYCH,UKŁADANIE KABLI

1 kpl.

10.2
URUCHOMIENIE, MONTAś PRZYŁĄCZY, 
MONTAś I PODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ

1 kpl.

10.3 MATERIAŁY INSTALACYJNE 1 kpl.
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10.4 PROGRAMOWANIE URZĄDZEŃ CYFROWYCH 1 kpl.

10.5 STROJENIE SYSTEMU NAGŁAŚNIANIA 1 kpl.

10.6 POMIARY ELEKTROAKUSTYCZNE 1 kpl.

10.7 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 1 kpl.

10.8 SZKOLENIE 1 kpl.

10.9 SUMA - INSTALACJA 1 kpl.

RAZEM  POZYCJE OD 1.0 DO 10.0
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ZL_99_Opera_Wr_Letnia

netto brutto

PLN PLN

1.0 REJESTRATOR WIELOŚLADOWY

1.1 PCREC
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Wielośladowy system rejestracji 1 kpl.

1.2
KMTDM01, 
KMTDM02

Dostawa, montaŜ, 
obszycie sygnałowe

Konwerter sygnału optycznego MADI na pro tools 
HD

2 szt.

1.3 PCREC
Dostawa, 

uruchomienie
Dedykowana klawiatura do systemu PRO TOOLS 
dla komputera MAC

1 szt.

1.4 PCREC
Dostawa, 

uruchomienie
Rozszerzenie: Pro Tools Instrument Expansion Pack 1 szt.

1.5 PCREC
Dostawa, 

uruchomienie
Rozszerzenie: Pro Tools 101 (8.0) Coursebook and 
Exercises

1 szt.

1.6 PCREC
Dostawa, 

uruchomienie
Zestaw wtyczek programowych PSP 1 szt.

1.7 PCREC
Dostawa, 

uruchomienie
Zestaw wtyczek programowych Sonnox Oxford Elite 
Collection wersja HD

1 szt.

1.8 PCREC
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe

Komputer do rejestracji klasy Apple Mac Pro Two 
2.93GHz Quad-Core Intel 
Xeon/6GB/640GB/GeForce GT120 klawiatura + 
mysz

1 szt.

1.9 STPCREC Dostawa
Skrzynia transportowa typu flight case 19" na 
PCREC, KMTDM01, KMTDM02, O06—ZO09 z 
obszyciem sygnałowym i listwą zasilającą

1 kpl.

1.10 DVD02
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Odtwarzacz DVD/MP3 1 szt.

REJESTRACJA Wartość

Lp. Ozn. w projekcie Prace monta Ŝowe Firma Model Rodzaj urz ądzenia Ilo ść Jm
Cena jedn. w 

PLN netto
Cena jedn. w 
PLN brutto

VAT
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1.11 CF03
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Odtwarzacz/rejestrator CF/USB 1 szt.

1.12 CD02
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Odtwarzacz CD/MP3 1 szt.

1.13 CPF01
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Cyfrowy procesor foniczny 1 szt.

1.14 CPF02
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Cyfrowy procesor foniczny 1 szt.

1.15 SUMA - REJESTRATOR WIELOŚLADOWY 1 kpl.

2.0
WYNIESIONE INTERFEJSY SYSTEMU 
REJESTRACJI

2.1

DVI-S01 — 
DVI-S02, DVI-
R01 — DVI-

R02

Dostawa, montaŜ, 
obszycie sygnałowe

Transmisja DVI (nadajnik + odbiornik) 2 kpl.

2.2
FW-S01 — FW-
S03, FW-R01 
— FW-R03

Dostawa, montaŜ, 
obszycie sygnałowe

Transmisja FireWire 800 (nadajnik + odbiornik) 2 kpl.

2.3

USB-S01 — 
USB-S03, 

USB-R01 — 
USB-R03

Dostawa, montaŜ, 
obszycie sygnałowe

Transmisja USB 2.0 (nadajnik + odbiornik) 3 kpl.

2.4
FW-H01,     
FW-H02 

Dostawa, montaŜ, 
obszycie sygnałowe

Rozdzielacz FireWire (nadajnik + odbiornik) 2 kpl.

2.5 USB-H 01
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Rozdzielacz USB 1:4 1 szt.

2.6 USB-H 02
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Rozdzielacz USB 1:4 1 szt.
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PLN netto
Cena jedn. w 
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VAT

2.7 DVDRW
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Zewnętrzny napęd DVD 1 szt.

2.8 LCD01
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Monitor  LCD 52" full HD 1 szt.

2.9 –
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Podwójne ramię obrotowe z płytą montaŜową do 
LCD01

1 szt.

2.10 LCD02
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Monitor LCD 22" 1 szt.

2.11 –
Dostawa, montaŜ, 

obszycie sygnałowe
Uchwyt do monitora LCD02 1 szt.

2.12
SUMA - WYNIESIONE INTERFEJSY SYSTEMU 
REJESTRACJI

1 kpl.

3.0 MONITORY ODSŁUCHOWE, AKCESORIA

3.1

MDPL. MDPR, 
PDPLs, 
MDPRs, 
MDPC

Dostawa, montaŜ, 
uruchomienie

Aktywne urządzenie głośnikowe szerokopasmowe 
kanały L, R, C, Ls, Rs wraz z dedykowanym 
statywem

5 szt.

3.2 MDPLFE
Dostawa, montaŜ, 

uruchomienie
Aktywny urządzenie głośnikowe niskotonowe 1 szt.

3.3 MBPL, MBPR
Dostawa, montaŜ, 

uruchomienie

Aktywny Monitor Studyjny IO wersja z głośnikiem 
wysokotonowym z miękką kopułką (para), czarny 
lakier półmat

1 kpl.

3.4 –
Dostawa, montaŜ, 

uruchomienie
Amplituner kina domowego 1 szt.
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3.5 –
Dostawa, montaŜ, 

uruchomienie
Pasywne urządzenie głośnikowe szerokopasmowe 
kanały L, R, Ls, Rs, C z podstawkami

5 szt.

3.6 –
Dostawa, montaŜ, 

uruchomienie
Aktywne niskotonowe urządzenie głośnikowe 1 szt.

3.7 – Dostawa Słuchawki 2 szt.

3.8 – Dostawa Słuchawki 2 szt.

3.9
PREM02, 
PREM03

Dostawa, montaŜ
Szafa meblowa do reŜyserni nagraniowej z listwą 
zasilającą

2 szt.

3.10 SUMA - MONITORY ODSŁUCHOWE 1 kpl.

4.0 INSTALACJA I URUCHOMIENIE

4.1 INSTALACJA 1 kpl.

4.2 URUCHOMIENIE 1 kpl.

4.3 MATERIAŁY INSTALACYJNE 1 kpl.

4.4 PROGRAMOWANIE URZĄDZEŃ CYFROWYCH 1 kpl.

4.5 POMIARY ELEKTROAKUSTYCZNE 1 kpl.

4.6 SZKOLENIE 1 kpl.

4.7 SUMA - INSTALACJA I URUCHOMIENIE 1 kpl.

RAZEM  POZYCJE OD 1.0 DO 4.0
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