PR - STACJA TRANSFORMATOROWA.

Dziat 1. STACJA TRANSFORMATOROWA.

Lp. Kod POZYCIL| N mer S.T. Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét j-m. llo$¢ j. m. Uwagi
przedmiaru
Przeniesienie 2 istniejgcych rozdzielnic SN (2 pola - liniowe +
transformatorowe) z istniejacej stacji podziemnej do stacji
1d.1 1.1 ST.ET.3 transformatorowej projektowanej kpl 1]
2d.1 1.2 ST.ET.3 Dobudowa pola transformatorowego w kazdej rozdzielnicy SN kpl 1
3d.1 1.3 ST.ET.3 Ustawienie transformatora TRIHAL 1250kVA 21/042 szt. 1]
4d.1 14 ST.ET.3 Ustawienie transformatora TRIHAL 1600kVA 21/042 Szt. 1
5d.1 1.5 ST.ET.3 Podtaczenie transformatora szt. 2
6d.1 1.6 ST.ET.3 Osadzenie w podtozu kotkéw kotwigcych Szt. 16
7d.1 1.7 ST.ET.3 Montaz konstrukcji wsporczej pod kondensator szt. 4
8d.1 1.8 ST.ET.3 Montaz kondensatora MKPg 15/400 Szt. 2
9d.1 1.9 ST.ET.3 Demontaz przektadnika napigciowego szt. 1]
10d.1 1.10 ST.ET.3 Demontaz przekfadnika pragdowego szt 1
Montaz przekfadnikéw pradowych 3*IMZ-24 50/5A 20kVA kI 0,5 FS5
11d.1 1.11 ST.ET.3 ABB kpl 1
Montaz przektadnikéw pradowych 3*3xUMZ24-1 20/N3kV / 0.1/43kV,
12d.1 1.12 ST.ET.3 5VA, kl. 0,5 f--my ABB kpl 1
13d.1 1.13 ST.ET.3 Montaz konstrukcji wsporczej pod korytka szt 30|
14d.1 1.14 ST.ET.3 Montaz drabinki kablowej - 400H6 m 20
15d.1 1.15 ST.ET.3 Montaz korytkek kablowych - 400H-6 m 30
16d.1 1.16 ST.ET.3 Montaz uchwytéw pod kabel m 30
17d.1 1.17 ST.ET.3 Ukladanie kabla YKY 4x10mm2 m 30|
18d.1 1.18 ST.ET.3 Obrébka kabla YKY 4x10mm2 Szt. 4
19d.1 1.19 ST.ET.3 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie objet.do 1dm3  |szt. 16
20d.1 1.20 ST.ET.3 Montaz konstrukcji wsporczych pod barierki ochronne szt. 8
21d.1 1.21 ST.ET.3 Montaz barierki ochronnej drewnianej Szt. 4
22d.1 1.22 ST.ET.3 Przygotowanie podtoza pod tablice i rozdzielnice aparat 2
23d.1 1.23 ST.ET.3 Montaz rozdzielnicy TOW wyposazonej wg schematu Szt. 1
24d.1 1.24 ST.ET.3 Przygotowanie podtoza pod aparaty aparat 5
25d.1 1.25 ST.ET.3 Montaz czujki temperatury Szt. 1
26d.1 1.26 ST.ET.3 Montaz sygnalizatora optyczno-akustycznego SAK-7 szt. 2
27d.1 1.27 ST.ET.3 Montaz modutu zabezpieczenia cieplnego transformatora typu Z Szt. 2
28d.1 1.28 ST.ET.3 Montaz tablicy licznikowej szt. 1]
29d.1 1.29 ST.ET.3 Montaz anteny DCF-77 Szt. 1
30d.1 1.30 ST.ET.3 Montaz anten do transmisji danych GPRS A7026 szt. 1]
Uktadanie kabla XHAKXS 12/20kV 1x120mm2 w stacji
31d.1 1.31 ST.ET.3 transformatorowej m 90|
32d.1 1.32 ST.ET.3 Montaz gtowic POLT-24D/1XI kpl 6
33d.1 1.33 ST.ET.3 Montaz uchwytéw pod rurki RB m 110
34d.1 1.34 ST.ET.3 Uktadanie rurek RB-28 na gotowych uchwytach m 65
35d.1 1.35 ST.ET.3 Ukladanie rurek RB-22 na gotowych uchwytach m 45|
36d.1 1.36 ST.ET.3 Wcigganie przewodu DY 1,5mm2 do rur m 44
37d.1 1.37 ST.ET.3 W_cigganie przewodu DY 2,5mm2 do rur m 84
Wciaganie przewodu antenowego do rur (dostawa w komplecie z
31d.1 1.31 ST.ET.3 anteng) m 20
32d.1 1.32 ST.ET.3 Wcigganie przewodu YKSLYekwf 2x1mm2 do rur m 20
33d.1 1.33 ST.ET.3 Wcigganie kabla YKSY 2x1,5mm2 do rur m 45|
Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod
34d.1 1.34 ST.ET.3 zaciski lub bolce (przekrdj zyt do 2.5 mmz2) szt. 25
Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod
35d.1 1.35 ST.ET.3 zaciski lub bolce (przekréj zyt do 4 mm2) szt. 30|
Wyposazenie stacji transformatorowej w sprzet ochronny zasadniczy
36d.1 1.36 ST.ET.3 i dodatkowej kpl 1]
Dziat 2. INSTALACJA O SWIETLENIA | GNIAZD WTYKOWYCH.
37d.2 2.1 ST.ET.3 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane kpl. 9
38d.2 2.2 ST.ET.3 Montaz opraw AQUAFORCE 2x49 W kpl. 6
39d.2 2.3 ST.ET.3 Montaz opraw AQUAFORCE 2x49 W z modutem awaryjnym kpl. 3
40d.2 2.4 ST.ET.3 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu n/t szt. 13
41.d.2 2.5 ST.ET.3 Montaz na gotowym podiozu puszek rozgateznych szczelnych n/t Szt. 3
Montaz na gotowym podtfozu tacznikéw szczelnych
42 d.2 2.6 ST.ET.3 jednobiegunowych n/t Szt. 3
43d.2 2.7 ST.ET.3 Montaz gniazd wtykowych 2x2P/Z szczelnych n/t szt. 4
44 d.2 2.8 ST.ET.3 Montaz gniazd wtykowych 3P/Z+N 16 A szczelnych n/t Szt. 3
45d.2 2.9 ST.ET.3 Montaz uchwytéw pod rurki RB m 295
46 d.2 2.10 ST.ET.3 Uktadanie rurek RB-22 na gotowych uchwytach m 195
47 d.2 211 ST.ET.3 Ukladanie rurek RB-37 na gotowych uchwytach m 100
48 d.2 2.12 ST.ET.3 Wcigganie przewodu YDY 2x1,5mm2 do rur m 10
49 d.2 2.13 ST.ET.3 Wcigganie przewodu YDY 3x1,5mm2 do rur m 50|
50d.2 2.14 ST.ET.3 Wcigganie przewodu YDY 4x1,5mm2 do rur m 30|
51d.2 2.15 ST.ET.3 Wcigganie przewodu YDY 2x2,5mm2 do rur m 30
52d.2 2.16 ST.ET.3 Wcigganie przewodu YDY 3x2,5mm2 do rur m 75
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53d.2 2.17 ST.ET.3 Wcigganie przewodu YDY 5x2,5mm2 do rur m 40

54d.2 2.18 ST.ET.3 Wcigganie przewodu YDY 5x4mm2 do rur m 60

Dziat 3. INSTALACJA UZIEMIAJ ACA | POt ACZEN WYROWNAWCZYCH.

55d.3 3.1 ST.ET.3 Przygotowanie podtoza pod szyn uziemiajgcych aparat 1

56 d.3 3.2 ST.ET.3 Montaz szyny uziemiajacej SU szt. 2

57d.3 3.3 ST.ET.3 Uktadanie przewodu LgY 120mm2 (R=4) m 17

58d.3 3.4 ST.ET.3 Ukladanie przewodu LgY 25mm2 m 13

59d.3 3.5 ST.ET.3 Montaz koncoéwek Cu 120mm2 szt. 24

60d.3 3.6 ST.ET.3 Montaz koncéwek Cu 25mm2 szt. 26
Podtaczenie przewoddéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod

61d.3 3.7 ST.ET.3 zaciski lub bolce (przekrdj zyt 120 mm2) szt. 24
Podtaczenie przewoddéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod

62d.3 3.8 ST.ET.3 zaciski lub bolce (przekrdj zyt 25 mmz2) szt. 26

63d.3 3.9 ST.ET.3 Uktadanie bednarki uziemiajacej 40x4mm n/u m 73
taczenie przewoddw uziemiajacych przez spawanie na $cianie -

64d.3 3.10 ST.ET.3 bednarka 200 mm2 szt. 7]

Dziat 4. POMIARY.
Pomiar rezystancji izolacji rozdzielnic sredniego napiecia o

65d.4 4.1 ST.ET.3 pojedynczym uktadzie szyn do 10 pdl szt 2

66 d.4 4.2 ST.ET.3 Préba napigciowa rozdzielnicy na napiecie do 60kV i 10 pol szt 2

67d.4 4.3 ST.ET.3 Pomiar transformatora szt 2

68d.4 4.4 ST.ET.3 Badanie linii kablowej S.N. odc. 2

69d.4 4.5 ST.ET.3 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 2
Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu

70d.4 4.6 ST.ET.3 elektrycznego niskiego napiecia pomiar. 5
Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu

71d.4 4.7 ST.ET.3 elektrycznego niskiego napiecia pomiar. 4

72d.4 4.8 ST.ET.3 Pomiar uziemienia pomiar. 4

73d.4 4.9 ST.ET.3 Pomiar skutecznosci zerowania pomiar. 7

74 d.4 4.10 ST.ET.3 Sprawdzenie dziatania wytacznika r6znicowopradowego pomiar 3

75d.4 4.11 ST.ET.3 Pomiary natezenia oswietlenia kpl.pom. 4




