
PR-INSTALACJE ELEKTRYCZNE nn, OPERA

Dział 1. WLZ I TABLICE.

Lp. Kod pozycji 
przedmiaru Numer S.T. Nazwa, opis i obliczenie ilości robót j.m. Ilość j. m. Uwagi

1 d.1 1.1 ST.EW.2 Montaz kanałów  kablowych m 140
2 d.1 1.2 ST.EW.2 Montaz kanału podłogowego KNd 145x48 m 180
3 d.1 1.3 ST.EW.2 Montaz kanału podłogowego UK2-28-250S m 400
4 d.1 1.4 ST.EW.2 Montaż listew ściennych DLP 50x105 m 200
5 d.1 1.5 ST.EW.2 Przygotowanie podłoża pod słupki instalacyjne aparat 20
6 d.1 1.6 ST.EW.2 Montaż słupków instalacyjnych DA 100 TEHALIT szt. 20
7 d.1 1.7 ST.EW.2 Montaż listew ściennych DLP 50x195 m 40
8 d.1 1.8 ST.EW.2 Montaż korytek kablowych KK 300 H60 mm m 150
9 d.1 1.9 ST.EW.2 Montaż korytek kablowych KK 200 H60 mm m 990

1

9 d.1 1.9 ST.EW.2 Montaż korytek kablowych KK 200 H60 mm m 990
10 d.1 1.10 ST.EW.2 Montaż korytek kablowych KK 150 H60 mm m 792
11 d.1 1.11 ST.EW.2 Montaż korytek kablowych KK 100 H60 mm m 604
12 d.1 1.12 ST.EW.2 Przygotowanie podłoża pod kołki kotwiące szt. 534
13 d.1 1.13 ST.EW.2 Montaż wsporników korytek kablowych szt. 534
14 d.1 1.14 ST.EW.2 Montaż wsporników korytek kablowych EI90 szt. 267
15 d.1 1.15 ST.EW.2 Montaż korytka kablowego K200H60 EI90 m 400
16 d.1 1.16 ST.EW.2 Obudowanie tras kablowych płytami PROMATEC EI90 m2 207
17 d.1 1.17 ST.EW.2 Układanie kabla YKY 1x240mm2 w korytkach i na drabinkach m 700
18 d.1 1.18 ST.EW.2 Układanie kabla YKXS 1x240mm2 w korytkach i na drabinkach m 350

19 d.1 1.19 ST.EW.2
Układanie kabla NKGS 1x240mm2 (E90) w korytkach i na 
drabinkach m 480

20 d.1 1.20 ST.EW.2 Układanie kabla NKGS 1x120mm2 (E90) w korytkch i na drabinkach m 120
21 d.1 1.21 ST.EW.2 Ułożenie przewodu YLY 1*120 w korytach i kanałach kablowych m 3300
22 d.1 1.22 ST.EW.2 Ułożenie przewodu YLY 1*70 w korytach i kanałach kablowych m 3070
23 d.1 1.23 ST.EW.2 Ułożenie przewodu YLY 1*50 w korytach i kanałach kablowych m 400
24 d.1 1.24 ST.EW.2 Ułożenie przewodu YLY 1*35 w korytach i kanałach kablowych m 860
25 d.1 1.25 ST.EW.2 Ułożenie przewodu YLY 1*25 w korytach i kanałach kablowych m 170

26 d.1 1.26 ST.EW.2 Układanie kabla NKGS 1x185mm2 (E90) w korytkch i na drabinkach m 1840

27 d.1 1.27 ST.EW.2 Układanie kabla NKGS 1x95mm2 (E90) w korytkch i na drabinkach m 20

28 d.1 1.28 ST.EW.2 Układanie kabla NKGS 5x95mm2 (E90) w korytkch i na drabinkach m 100
29 d.1 1.29 ST.EW.2 Układanie kabla NKGS 5x25mm2 (E90) w korytkch i na drabinkach m 426

30 d.1 1.30 ST.EW.2 Układanie kabla NKGS 5x2,5mm2 (E90) w korytkch i na drabinkach m 500

31 d.1 1.31 ST.EW.2 Układanie kabla NKGS 3x2,5mm2 (E90) w korytkch i na drabinkach m 500

32 d.1 1.32 ST.EW.2 Układanie kabla NKGS 3x1,5mm2 (E90) w korytkch i na drabinkach m 100
33 d.1 1.33 ST.EW.2 Układanie kabla YKY 5x70mm2 w korytkach i na drabinkach m 100
34 d.1 1.34 ST.EW.2 Układanie kabla YKY 5x50mm2 w korytkach i na drabinkach m 900
35 d.1 1.35 ST.EW.2 Układanie kabla YKY 5x10mm2 m 40
36 d.1 1.36 ST.EW.2 Układanie kabla YKY 5x16mm2 m 50
37 d.1 1.37 ST.EW.2 Układanie kabla YKY 5x35mm2 m 30
38 d.1 1.38 ST.EW.2 Ułożenie przewodu YLY 5*35 w korytach i kanałach kablowych m 870
39 d.1 1.39 ST.EW.2 Ułożenie przewodu YLY 5*25 w korytach i kanałach kablowych m 2472
40 d.1 1.40 ST.EW.2 Ułożenie przewodu YLY 5*16 w korytach i kanałach kablowych m 907
41 d.1 1.41 ST.EW.2 Ułożenie przewodu YLY 5*10 w korytach i kanałach kablowych m 1979
42 d.1 1.42 ST.EW.2 Ułożenie przewodu YLY 5*6 w korytach i kanałach kablowych m 95542 d.1 1.42 ST.EW.2 Ułożenie przewodu YLY 5*6 w korytach i kanałach kablowych m 955

43 d.1 1.43 ST.EW.2 Ułożenie przewodu YLY 3x50mm2 w korytach i kanałach kablowych m 70

44 d.1 1.44 ST.EW.2 Ułożenie przewodu YLY 3x35mm2 w korytach i kanałach kablowych m 50

45 d.1 1.45 ST.EW.2 Ułożenie przewodu YLY 3x25mm2 w korytach i kanałach kablowych m 105
46 d.1 1.46 ST.EW.2 Ułożenie przewodu YLY 3*6 w korytach i kanałach kablowych m 177
47 d.1 1.47 ST.EW.2 Ułożenie przewodu YLY 3*10 w korytach i kanałach kablowych m 16
48 d.1 1.48 ST.EW.2 Ułożenie przewodu YLY 3*16 w korytach i kanałach kablowych m 17

49 d.1 1.49 ST.EW.2
Ułożenie przewodu YKY żo 1*240  w korytkach  i kanałach  
kablowych m 520

50 d.1 1.50 ST.EW.2
Ułożenie przewodu YKY żo 1*120  w korytkach  i kanałach  
kablowych m 170

51 d.1 1.51 ST.EW.2 Układanie kabla YKY 1x95mm2 w korytkach m 680
52 d.1 1.52 ST.EW.2 Układanie kabla YKY 1x70mm2 w korytkach m 10
53 d.1 1.53 ST.EW.2 Układanie kabla YKY 1x50mm2 w korytkach m 170
54 d.1 1.54 ST.EW.2 Ułożenie przewodu YDY 5*6 w korytach i kanałach kablowych m 520
55 d.1 1.55 ST.EW.2 Ułożenie przewodu YDY 5*10 w korytach i kanałach kablowych m 620
56 d.1 1.56 ST.EW.2 Układanie przewodu LgY 50mm2 w gotowych korytkach m 200
57 d.1 1.57 ST.EW.2 Układanie przewodu LgY 25mm2 w gotowych korytkach m 40
58 d.1 1.58 ST.EW.2 Ułożenie przewodu LgY 1*10 w korytach i kanałach kablowych m 3458 d.1 1.58 ST.EW.2 Ułożenie przewodu LgY 1*10 w korytach i kanałach kablowych m 34
59 d.1 1.59 ST.EW.2 Ułożenie przewodu LgY 1*6 w korytach i kanałach kablowych m 17
60 d.1 1.60 ST.EW.2 Ułożenie przewodu NKGs 5*25 w korytkach i kanałach kablowych z m 128

61 d.1 1.61 ST.EW.2
Montaż mostów szynowych od transormatorów do rozdzielnic RG-S1 
i RG-S2 kpl 1

62 d.1 1.62 ST.EW.2 Montaż szynoprzewodów w komplecie z kasetami przyłączeniowymi kpl 1

63 d.1 1.63 ST.EW.2

Montaż rozdzielnicy RG-S1+RG-S2 w komplecie z bateriamii 
kondesatorów 250kVAr wyposażonej wg schematu RGS1 - 
In=2500A, Isz=65kA, IP31; RGS2 - In=2000A, Isz=65kA, IP31 szt. 1
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64 d.1 1.64 ST.EW.2
Montaż rozdzielnicy RG-S3 wyposażonej wg schematu RGS3 - 
In=400A,   Isz=65kA, IP31 szt. 1

65 d.1 1.65 ST.EW.2 Montaż rozdzielnicy TAGR wyposażonej wg schematu szt. 1
66 d.1 1.66 ST.EW.2 Montaż rozdzielnicy TWENT wyposażonej wg schematu szt. 1
67 d.1 1.67 ST.EW.2 Przygotowanie podłoża pod rozdzielnice szt. 3
68 d.1 1.68 ST.EW.2 Montaż rozdzielnicy TGN125 wyposażonej wg schematu szt. 1
69 d.1 1.69 ST.EW.2 Montaż rozdzielnicy TWC1 wyposażonej wg schematu szt. 1
70 d.1 1.70 ST.EW.2 Montaż rozdzielnicy TWC2 wyposażonej wg schematu szt. 1

71 d.1 1.71 ST.EW.2

Montaż tablicy TA-3/1 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1
Montaż tablicy TA-3/2 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
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72 d.1 1.72 ST.EW.2

Montaż tablicy TA-3/2 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

73 d.1 1.73 ST.EW.2

Montaż tablicy TA-2/1 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

74 d.1 1.74 ST.EW.2

Montaż tablicy TA-2/2 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

75 d.1 1.75 ST.EW.2

Montaż tablicy TA-1/1 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

76 d.1 1.76 ST.EW.2

Montaż tablicy TA-1/2 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

77 d.1 1.77 ST.EW.2

Montaż tablicy TA-0/1 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

78 d.1 1.78 ST.EW.2

Montaż tablicy TA 0/2 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1
Montaż tablicy TA 1/1 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 

79 d.1 1.79 ST.EW.2

Montaż tablicy TA 1/1 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

80 d.1 1.80 ST.EW.2

Montaż tablicy TA 1/2 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

81 d.1 1.81 ST.EW.2

Montaż tablicy TA 2/1 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

82 d.1 1.82 ST.EW.2

Montaż tablicy TA 2/2 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

83 d.1 1.83 ST.EW.2

Montaż tablicy TA 3/1 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

84 d.1 1.84 ST.EW.2

Montaż tablicy TA 3/2 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

85 d.1 1.85 ST.EW.2

Montaż tablicy TA 4/1 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1
Montaż tablicy TA 4/2 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 

86 d.1 1.86 ST.EW.2

Montaż tablicy TA 4/2 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

87 d.1 1.87 ST.EW.2

Montaż tablicy TPR z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

88 d.1 1.88 ST.EW.2

Montaż tablicy TMK z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

89 d.1 1.89 ST.EW.2

Montaż tablicy TP-3/1 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

90 d.1 1.90 ST.EW.2

Montaż tablicy TP-3/2 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

91 d.1 1.91 ST.EW.2

Montaż tablicy TP-2/1 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

92 d.1 1.92 ST.EW.2

Montaż tablicy TP-2/2 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 192 d.1 1.92 ST.EW.2 schematu/ kpl 1

93 d.1 1.93 ST.EW.2

Montaż tablicy TP-1/1 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

94 d.1 1.94 ST.EW.2

Montaż tablicy TP-1/2 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

95 d.1 1.95 ST.EW.2

Montaż tablicy TP 0/1 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1
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96 d.1 1.96 ST.EW.2

Montaż tablicy TP 0/2 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

97 d.1 1.97 ST.EW.2

Montaż tablicy TP 1/1 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

98 d.1 1.98 ST.EW.2

Montaż tablicy TP 1/2 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

99 d.1 1.99 ST.EW.2

Montaż tablicy TP 2/1 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1
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99 d.1 1.99 ST.EW.2 schematu/ kpl 1

100 d.1 1.100 ST.EW.2

Montaż tablicy TP 2/2 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

101 d.1 1.101 ST.EW.2

Montaż tablicy TP 3/1 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

102 d.1 1.102 ST.EW.2

Montaż tablicy TP 3/2 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

103 d.1 1.103 ST.EW.2

Montaż tablicy TP 4/1 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

104 d.1 1.104 ST.EW.2

Montaż tablicy TP 4/1 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

105 d.1 1.105 ST.EW.2

Montaż tablicy TG - 3/1 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

106 d.1 1.106 ST.EW.2

Montaż tablicy TG - 3/2 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1106 d.1 1.106 ST.EW.2 schematu/ kpl 1

107 d.1 1.107 ST.EW.2

Montaż tablicy TZ1/1 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

108 d.1 1.108 ST.EW.2

Montaż tablicy TZ1/2 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

109 d.1 1.109 ST.EW.2

Montaż tablicy RMPP z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

110 d.1 1.110 ST.EW.2

Montaż tablicy RMP1 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

111 d.1 1.111 ST.EW.2

Montaż tablicy RMP2 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

112 d.1 1.112 ST.EW.2

Montaż tablicy RMW0 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

113 d.1 1.113 ST.EW.2

Montaż tablicy TP z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1113 d.1 1.113 ST.EW.2 schematu/ kpl 1

114 d.1 1.114 ST.EW.2

Montaż tablicy T STOL z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

115 d.1 1.115 ST.EW.2

Montaż tablicy T TAP z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

116 d.1 1.116 ST.EW.2

Montaż tablicy T MOD z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

117 d.1 1.117 ST.EW.2

Montaż tablicy T MAL z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

118 d.1 1.118 ST.EW.2

Montaż tablicy RM z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

119 d.1 1.119 ST.EW.2

Montaż tablicy T MONT z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1
Montaż tablicy T MM z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 

120 d.1 1.120 ST.EW.2
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

121 d.1 1.121 ST.EW.2

Montaż tablicy T MG z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

122 d.1 1.122 ST.EW.2

Montaż tablicy T MD z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

123 d.1 1.123 ST.EW.2

Montaż tablicy T ŚLUS  z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1
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124 d.1 1.124 ST.EW.2

Montaż tablicy T POMP  z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

125 d.1 1.125 ST.EW.2

Montaż tablicy T WM  z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

126 d.1 1.126 ST.EW.2

Montaż tablicy TPS z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

127 d.1 1.127 ST.EW.2

Montaż tablicy TPK z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

4

127 d.1 1.127 ST.EW.2 schematu/ kpl 1

128 d.1 1.128 ST.EW.2

Montaż tablicy TMS z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

129 d.1 1.129 ST.EW.2

Montaż tablicy TGIO  z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

130 d.1 1.130 ST.EW.2

Montaż tablicy TGZ1  z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

131 d.1 1.131 ST.EW.2

Montaż tablicy TGZ2  z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

132 d.1 1.132 ST.EW.2

Montaż tablicy TSE0/1  z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

133 d.1 1.133 ST.EW.2

Montaż tablicy TSE0/2  z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

134 d.1 1.134 ST.EW.2

Montaż tablicy TWCO  z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1134 d.1 1.134 ST.EW.2 schematu/ kpl 1

135 d.1 1.135 ST.EW.2

Montaż tablicy TSCW1  z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

136 d.1 1.136 ST.EW.2

Montaż tablicy TSCW2 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

137 d.1 1.137 ST.EW.2

Montaż tablicy TOCHR  z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

138 d.1 1.138 ST.EW.2

Montaż tablicy TSE0/3 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

139 d.1 1.139 ST.EW.2

Montaż tablicy TSE0/4 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

140 d.1 1.140 ST.EW.2

Montaż tablicy TSE0/5 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

141 d.1 1.141 ST.EW.2

Montaż tablicy TPSO z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1141 d.1 1.141 ST.EW.2 schematu/ kpl 1

142 d.1 1.142 ST.EW.2

Montaż tablicy TSPC z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

143 d.1 1.143 ST.EW.2

Montaż tablicy TSPB z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

144 d.1 1.144 ST.EW.2

Montaż tablicy T REZ z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

145 d.1 1.145 ST.EW.2

Montaż tablicy T SPS z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

146 d.1 1.146 ST.EW.2

Montaż tablicy T SP0 II z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

147 d.1 1.147 ST.EW.2

Montaż tablicy T AKUST 1/1 z przygotowaniem podłoża 
,podłaczeniem przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń 
/wyposażona wg schematu/ kpl 1
Montaż tablicy T AKUST 1/2 z przygotowaniem podłoża 
,podłaczeniem przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń 

148 d.1 1.148 ST.EW.2
,podłaczeniem przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń 
/wyposażona wg schematu/ kpl 1

149 d.1 1.149 ST.EW.2

Montaż tablicy T AKUST 2/1 z przygotowaniem podłoża 
,podłaczeniem przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń 
/wyposażona wg schematu/ kpl 1

150 d.1 1.150 ST.EW.2

Montaż tablicy T AKUST 2/2 z przygotowaniem podłoża 
,podłaczeniem przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń 
/wyposażona wg schematu/ kpl 1

151 d.1 1.151 ST.EW.2

Montaż tablicy T AKUST 3/1 z przygotowaniem podłoża 
,podłaczeniem przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń 
/wyposażona wg schematu/ kpl 1

4
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152 d.1 1.152 ST.EW.2

Montaż tablicy T MPK z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

153 d.1 1.153 ST.EW.2

Montaż tablicy T DPK z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 13

154 d.1 1.154 ST.EW.2

Montaż tablicy T PP z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

155 d.1 1.155 ST.EW.2

Montaż tablicy T PK z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

5

155 d.1 1.155 ST.EW.2 schematu/ kpl 1

156 d.1 1.156 ST.EW.2

Montaż tablicy T PO z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

157 d.1 1.157 ST.EW.2

Montaż tablicy T SP z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

158 d.1 1.158 ST.EW.2

Montaż tablicy T B1 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

159 d.1 1.159 ST.EW.2

Montaż tablicy T B2 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

160 d.1 1.160 ST.EW.2

Montaż tablicy T B3 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

161 d.1 1.161 ST.EW.2

Montaż tablicy T B4 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

162 d.1 1.162 ST.EW.2

Montaż tablicy T B 1/1 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1162 d.1 1.162 ST.EW.2 schematu/ kpl 1

163 d.1 1.163 ST.EW.2

Montaż tablicy T ARCH z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

164 d.1 1.164 ST.EW.2

Montaż tablicy T SK z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

165 d.1 1.165 ST.EW.2

Montaż tablicy TD z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

166 d.1 1.166 ST.EW.2

Montaż tablicy T PS z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

167 d.1 1.167 ST.EW.2

Montaż tablicy T PS/1 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

168 d.1 1.168 ST.EW.2

Montaż tablicy T R z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

169 d.1 1.169 ST.EW.2

Montaż tablicy T R/1 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1169 d.1 1.169 ST.EW.2 schematu/ kpl 1

170 d.1 1.170 ST.EW.2

Montaż tablicy TG/1 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

171 d.1 1.171 ST.EW.2

Montaż tablicy TG/2 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

172 d.1 1.172 ST.EW.2

Montaż tablicy TG/3 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

173 d.1 1.173 ST.EW.2

Montaż tablicy TG/4 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

174 d.1 1.174 ST.EW.2

Montaż tablicy TG/5 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

175 d.1 1.175 ST.EW.2

Montaż tablicy TSERW z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1
Montaż tablicy TPAK -1  z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 

176 d.1 1.176 ST.EW.2
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

177 d.1 1.177 ST.EW.2

Montaż tablicy TPAK 3  z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

178 d.1 1.178 ST.EW.2

Montaż tablicy TPAK 4  z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

179 d.1 1.179 ST.EW.2

Montaż tablicy R-PPOŻ -1 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

5
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180 d.1 1.180 ST.EW.2

Montaż tablicy R-PPOŻ -1/2 z przygotowaniem podłoża 
,podłaczeniem przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń 
/wyposażona wg schematu/ kpl 1

181 d.1 1.181 ST.EW.2

Montaż tablicy TOZ 0/1 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

182 d.1 1.182 ST.EW.2

Montaż tablicy TOZ 2/1 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

183 d.1 1.183 ST.EW.2

Montaż tablicy TOZ 2/2 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

6

183 d.1 1.183 ST.EW.2 schematu/ kpl 1

184 d.1 1.184 ST.EW.2

Montaż tablicy TOZ 4/1 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

185 d.1 1.185 ST.EW.2

Montaż tablicy TOZ 4/2 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

186 d.1 1.186 ST.EW.2

Montaż tablicy TOZ 0 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

187 d.1 1.187 ST.EW.2

Montaż tablicy T INSP z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

188 d.1 1.188 ST.EW.2

Montaż tablicy T SO  z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

189 d.1 1.189 ST.EW.2

Montaż tablicy T SOK z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

190 d.1 1.190 ST.EW.2

Montaż tablicy T NSL z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1190 d.1 1.190 ST.EW.2 schematu/ kpl 1

191 d.1 1.191 ST.EW.2

Montaż tablicy T ZOT z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

192 d.1 1.192 ST.EW.2

Montaż tablicy T UPS z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

193 d.1 1.193 ST.EW.2

Montaż tablicy TPOMP-3/1 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

194 d.1 1.194 ST.EW.2

Montaż tablicy TPOMP-3/2 z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

195 d.1 1.195 ST.EW.2

Montaż tablicy TB z przygotowaniem podłoża ,podłaczeniem 
przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg 
schematu/ kpl 1

196 d.1 1.196 ST.EW.2 Montaż i uruchomienie urządzeń UPS kpl 1
197 d.1 1.197 ST.EW.2 Montaz wyłacznika P-Poz szt. 1
198 d.1 1.198 ST.EW.2 Montaz wyłacznika P-Poz UPS szt. 1

199 d.1 1.199 ST.EW.2
Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego 
napięcia pomiar 1230
Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego 

200 d.1 1.200 ST.EW.2
Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego 
napięcia pomiar 206

Dział 2. INSTALACJA OŚWIETLENIOWA, GNIAZD WTYKOWYCH ORAZ ODBIORÓW TECHNOLOGICZNYCH.
201 d.2 2.1 ST.EW.2 Przygotowanie podłoża pod montaż puszek p/t szt. 5407
202 d.2 2.2 ST.EW.2 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt. 1857
203 d.2 2.3 ST.EW.2 Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 rozgałęźne szt. 3550
204 d.2 2.4 ST.EW.2 Montaż wyłączników 1- biegunowych - IP 20 szt. 90
205 d.2 2.5 ST.EW.2 Montaż wyłaczników 1-bieg IP 44 szt. 147
206 d.2 2.6 ST.EW.2 Montaz wyłaczników świecznikowych  IP 20 szt. 69
207 d.2 2.7 ST.EW.2 Montaż wyłaczników świecznikowych IP44 szt. 7
208 d.2 2.8 ST.EW.2 Montaż przycisków sterowania żaluzjami szt. 8
209 d.2 2.9 ST.EW.2 Montaż wyłaczników schodowych schodowy 16A IP 20 szt. 2
210 d.2 2.10 ST.EW.2 Montaż przycisków monostabilnych   IP 20 szt. 187
211 d.2 2.11 ST.EW.2 Montaz przycisków monostabilnych 16A   IP 44 szt. 69
212 d.2 2.12 ST.EW.2 Montaż wyłaczników schodowych IP 44 szt. 12
213 d.2 2.13 ST.EW.2 Montaż gniazd 16A/Z pt 230V IP 44 szt. 275
214 d.2 2.14 ST.EW.2 Montaż gniazd 16A/Z 230V  IP 44 na listwie elektroinstalacyjnej szt. 104
215 d.2 2.15 ST.EW.2 Montaż gniazd 16A/Z pt 230V IP 44 podw szt. 22
216 d.2 2.16 ST.EW.2 Montaż gniazd 16A/Z 230V  IP 20 na listwie elektroinstalacyjnej szt. 13
217 d.2 2.17 ST.EW.2 Montaz gniazd 16A/Z 230V podw IP 20 szt. 531
218 d.2 2.18 ST.EW.2 Montaż gniazd 16A/Z pt 230V IP 20 szt. 321218 d.2 2.18 ST.EW.2 Montaż gniazd 16A/Z pt 230V IP 20 szt. 321
219 d.2 2.19 ST.EW.2 Montaż gniazd 16A/3P+N+Z/400V IP 44 szt. 50
220 d.2 2.20 ST.EW.2 Montaż gniazd  32A/3P+N+Z/400V IP 44 szt. 3

221 d.2 2.21 ST.EW.2
Montaż gniazd  32A/3P+N+Z/400V IP 44 w obudowie PCE 
Dzierżoniów szt. 18

222 d.2 2.22 ST.EW.2 Montaż zestawu gniazd PEL / 2*16A/Z 230 V k, +2xRJ 45 szt. 198

223 d.2 2.23 ST.EW.2
Montaż uniwersalnej kasety podłogowej UBD 48-370 + kaseta ślepa 
/2*16A/Z+ 2*16A/Z komp+ 2RJ 45/czyszczona na mokro szt. 2

224 d.2 2.24 ST.EW.2
Montaż uniwersalnej kasety podłogowej UBD 48-370 + kaseta ślepa 
/2*16A/Z+ 2*16A/Z komp+ 2RJ 45/czyszczona na sucho szt. 9

6
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225 d.2 2.25 ST.EW.2
Montaż uniwersalnej kasety podłogowej UBD 48-370 /pokrywa 
uchylna, 2xpuszka instalacyjna,2x gniazdo podw. szt. 69

226 d.2 2.26 ST.EW.2

Montaż rozdzielni stacjonarnej IP 44 wyposażona:1*400V /5P 32A 
+S193 C32A;1*400V/5P 16A +S193 C 16 A;2* 230V /3P 16A+2*S191 
C 16A;wyłącznik F1 40/4/0,03A szt. 57

227 d.2 2.27 ST.EW.2 Montaższafki PCE DZIERZONIÓW wyposaż w gn 63A szt. 4
228 d.2 2.28 ST.EW.2 Montaższafki PCE DZIERZONIÓW wyposaż w gn 32A szt. 1

229 d.2 2.29 ST.EW.2
Montaż tablicy typu ARGENTA o wym 1200x600x300 z 
zamontowanym gniazdem 125A nr 689997128 PCE Dzierżoniów szt. 1

230 d.2 2.30 ST.EW.2

Montaż tablicy typu ARGENTA o wym 500x300x250 z 
zamontowanym gniazdem wtykowym 3P/Z+N 63 A 400V IP44 i 
gniazdem RJ45 szt. 13

7

230 d.2 2.30 ST.EW.2 gniazdem RJ45 szt. 13

231 d.2 2.31 ST.EW.2
Montaż tablicy typu Argenta o wym 500x300x200 z zamontowaną 
aparaturą - różnicówka + rozłącznik bezpiecznikowy wg schematu szt. 2

232 d.2 2.32 ST.EW.2
Montaż rozdzielnicy stacjonarnej typu Toruń f-my PCE Dzierżoniów  
nr kat. 9015514 szt. 4

233 d.2 2.33 ST.EW.2 Montaż tablicy przyłaczeniowej suwnicy szt. 1
234 d.2 2.34 ST.EW.2 Przygotowanie podłoża pod rozłączniki 4G16/PK aparat 20
235 d.2 2.35 ST.EW.2 Montaż rozłącznika 4G16/PK szt. 20
236 d.2 2.36 ST.EW.2 Montaż gniazd RTV szt. 29
237 d.2 2.37 ST.EW.2 Montaz opraw Aquaforce  2 2*28W kpl. 42
238 d.2 2.38 ST.EW.2 Montaz opraw Aquaforce  2 2*28W z mod awar kpl. 36
239 d.2 2.39 ST.EW.2 Montaz opraw Aquaforce  2 1*28W kpl. 85
240 d.2 2.40 ST.EW.2 Montaz opraw Aquaforce  2 2*49W kpl. 3
241 d.2 2.41 ST.EW.2 Montaz opraw Aquaforce  2 2*49W z mod awar kpl. 3
242 d.2 2.42 ST.EW.2 Montaz opraw PLANOR 4*14W kpl. 1
243 d.2 2.43 ST.EW.2 Montaz opraw Planor S 4*24 W kpl. 26
244 d.2 2.44 ST.EW.2 Montaz opraw Planor S 4*24 W z mod awar kpl. 4
245 d.2 2.45 ST.EW.2 Montaz opraw Cruz 160 1*37W kpl. 47
246 d.2 2.46 ST.EW.2 Montaz opraw Chalice 190H  2x26W +Chalice 190 H Glass IP44 kpl. 243

247 d.2 2.47 ST.EW.2
Montaz opraw Chalice 190H  2x26W +Chalice 190 H Glass IP44 z 
mod awar kpl. 121247 d.2 2.47 ST.EW.2 mod awar kpl. 121

248 d.2 2.48 ST.EW.2 Montaz opraw Chalice 190H  1x26W +Chalice 190 H Glass IP44 kpl. 120
249 d.2 2.49 ST.EW.2 Montaz opraw Chalice C 190  V 1x70W HIT G12 kpl. 71
250 d.2 2.50 ST.EW.2 Montaz opraw Line XS WALL Gry PF/OP 1x24 kpl. 13
251 d.2 2.51 ST.EW.2 Montaz opraw Tornado PC T5 2x54W kpl. 190
252 d.2 2.52 ST.EW.2 Montaz opraw Tornado PC T5 2x54W z mod awar kpl. 182
253 d.2 2.53 ST.EW.2 Montaz opraw Tornado PC T5 2x80W kpl. 10
254 d.2 2.54 ST.EW.2 Montaz opraw Tornado PC T5 2x80W z mod awar kpl. 13
255 d.2 2.55 ST.EW.2 Montaz opraw Plast P Prisma 2*35W kpl. 21
256 d.2 2.56 ST.EW.2 Montaz opraw Plast P Prisma 2*35W z mod awar kpl. 11
257 d.2 2.57 ST.EW.2 Montaz opraw Chubby Prisma 2*49W kpl. 20
258 d.2 2.58 ST.EW.2 Montaz opraw Chubby Prisma 2*49W zmod awar kpl. 4
259 d.2 2.59 ST.EW.2 Montaz opraw Modul Lambda PAR  MAT-V 2*80W kpl. 18
260 d.2 2.60 ST.EW.2 Montaz opraw Modul Lambda PAR  MAT-V 2*80W z mod awar kpl. 13
261 d.2 2.61 ST.EW.2 Montaz opraw INDIRECT c-D PAR  L1 2+55W kpl. 155
262 d.2 2.62 ST.EW.2 Montaz opraw INDIRECT c-D PAR  L1 2+55W z mod awar kpl. 42
263 d.2 2.63 ST.EW.2 Montaz opraw OMS Clasic ASN  T5 4*24W kpl. 16
264 d.2 2.64 ST.EW.2 Montaz opraw OMS Clasic ASN  T5 4*24W z mod awar kpl. 4
265 d.2 2.65 ST.EW.2 Montaz opraw Petro Simetic HI 400W kpl. 36
266 d.2 2.66 ST.EW.2 Montaz opraw S-222 2*26W kpl. 8
267 d.2 2.67 ST.EW.2 Montaz opraw Profilite 1  1*39W PLX kpl. 31
268 d.2 2.68 ST.EW.2 Montaz opraw Profilite 1  1*39W PLX z mod awar kpl. 6268 d.2 2.68 ST.EW.2 Montaz opraw Profilite 1  1*39W PLX z mod awar kpl. 6
269 d.2 2.69 ST.EW.2 Montaz opraw Profilite 1  1*49W PLX kpl. 211
270 d.2 2.70 ST.EW.2 Montaz opraw Profilite 1 1*49W PLX z mod awar kpl. 100
271 d.2 2.71 ST.EW.2 Montaz opraw Profilite 1 PAR 1*54W kpl. 53
272 d.2 2.72 ST.EW.2 Montaz opraw Profilite 1 1*54W PAR z mod awar kpl. 10
273 d.2 2.73 ST.EW.2 Montaz opraw Profilite 1 PLX 1*54W kpl. 30
274 d.2 2.74 ST.EW.2 Montaz opraw Profilite 1 PLX 1*54W z mod awar kpl. 96
275 d.2 2.75 ST.EW.2 Montaz opraw Profilite1  PAR 1*80W kpl. 97
276 d.2 2.76 ST.EW.2 Montaz opraw Profilite 1 PAR 1*80W z mod awar kpl. 3
277 d.2 2.77 ST.EW.2 Montaz opraw Profilite 1  PLX 1*80W kpl. 24
278 d.2 2.78 ST.EW.2 Montaz opraw Profilite 1 PLX 1*80W z mod awar kpl. 51
279 d.2 2.79 ST.EW.2 Montaz opraw Profilite 3 PLX 1*49 W kpl. 114
280 d.2 2.80 ST.EW.2 Montaz opraw Profilite 3 PLX 1*49 W z mod awar kpl. 60
281 d.2 2.81 ST.EW.2 Montaz opraw Profilite 3 PAR 1*80 W kpl. 171
282 d.2 2.82 ST.EW.2 Montaz opraw Profilite 3 PAR 1*80 W z mod awar kpl. 31
283 d.2 2.83 ST.EW.2 Montaz opraw LED 25W kpl. 34
284 d.2 2.84 ST.EW.2 Montaz opraw Solvan C2-L kpl. 16
285 d.2 2.85 ST.EW.2 Montaz opraw Solvan C2-L z mod awar kpl. 4
286 d.2 2.86 ST.EW.2 Montaz Orbis EVG 3*24W kpl. 23
287 d.2 2.87 ST.EW.2 Montaz Orbis EVG 3*18W z mod awar kpl. 19
288 d.2 2.88 ST.EW.2 Montaz Castor opraw 1*14W kpl. 20288 d.2 2.88 ST.EW.2 Montaz Castor opraw 1*14W kpl. 20
289 d.2 2.89 ST.EW.2 Montaz opraw PLENAR C 1200W kpl. 7
290 d.2 2.90 ST.EW.2 Montaz opraw PLENAR C 1200W z mod awar kpl. 2
291 d.2 2.91 ST.EW.2 Montaz opraw CONCAVIA L 1*165 W kpl. 84
292 d.2 2.92 ST.EW.2 Montaz opraw Megablinker kpl. 27
293 d.2 2.93 ST.EW.2 Montaz opraw Megablinker z mod awar. kpl. 24
294 d.2 2.94 ST.EW.2 Montaz opraw TUBUS Pro Face 2*26W kpl. 4
295 d.2 2.95 ST.EW.2 Montaz opraw SONPAK LX 250W kpl. 8
296 d.2 2.96 ST.EW.2 Montaz opraw PIAZZA 2*18W kpl. 39
297 d.2 2.97 ST.EW.2 Montaz opraw PIAZZA 2*18W z mod.awar. kpl. 39
298 d.2 2.98 ST.EW.2 Montaz opraw OMS 1*54 kpl. 1
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299 d.2 2.99 ST.EW.2 Montaz opraw OMS 1*54 z mod awar kpl. 1
300 d.2 2.100 ST.EW.2 Montaz szynoprzewodu oświetleniowego XTS 34/35 kpl. 21
301 d.2 2.101 ST.EW.2 Montaz szynoprzewodu oświetleniowego XTS 33/37/39/40-20 kpl. 20
302 d.2 2.102 ST.EW.2 Montaz szynoprzewodu oświetleniowego XTS 38 kpl. 1
303 d.2 2.103 ST.EW.2 Montaż zasilacza MIP 100W /12V szt. 5
304 d.2 2.104 ST.EW.2 Montaż zasilacza LPU  20W/12V szt. 25
305 d.2 2.105 ST.EW.2 Montż profilu MicroAlu m 150
306 d.2 2.106 ST.EW.2 Montaz tasmy LED 7,7 W m 30
307 d.2 2.107 ST.EW.2 Montaz taśmy LED 4,8W 16m kpl. 1
308 d.2 2.108 ST.EW.2 Montaz tasmy LED 4,8 /R=4/ m 16
309 d.2 2.109 ST.EW.2 Montaz tasmy LED 2,4W w poręczach /R=4/ m 110
310 d.2 2.110 ST.EW.2 Montaz opraw oświetlenia awaryjnego OMS  2752  1*5 W kpl. 152
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310 d.2 2.110 ST.EW.2 Montaz opraw oświetlenia awaryjnego OMS  2752  1*5 W kpl. 152
311 d.2 2.111 ST.EW.2 Montaz opraw oświetlenia awaryjnego OMS 2820  1*3,5 W kpl. 83
312 d.2 2.112 ST.EW.2 Montaz opraw oświetlenia awaryjnego VOYAGER  LED 2,2W kpl. 43
313 d.2 2.113 ST.EW.2 Montaz opraw MEGACUBIKS HIT CRI 70W kpl. 41
314 d.2 2.114 ST.EW.2 Montaz opraw BAND HP LED 10x(8-28-WW) DEG 3KWH kpl. 326
315 d.2 2.115 ST.EW.2 Montaz opraw BAND HP LED 4x(8-28-WW) DEG 3KWH kpl. 619
316 d.2 2.116 ST.EW.2 Montaz opraw BAND RGB kpl. 6

317 d.2 2.117 ST.EW.2 Montaż sterownika oświetlenia wraz z podłączeniem i spr.zadziałania kpl 1

318 d.2 2.118 ST.EW.2 Przygotowanie podłoza pod montaż opraw w posadzce dziedzinca szt. 87
319 d.2 2.119 ST.EW.2 Montaz opraw BAND WD MRE WHI 1M kpl. 87

320 d.2 2.120 ST.EW.2 Montaż inwerterów do pracy w temperaturze min. -5 do +40 stopni C szt. 50
321 d.2 2.121 ST.EW.2 Montaż urządzeń XV 500D kpl 1
322 d.2 2.122 ST.EW.2 Montarz urządzeń NPORT 2 kpl 12
323 d.2 2.123 ST.EW.2 Montaż urządzeń XP 128 kpl 12
324 d.2 2.124 ST.EW.2 Montaż urządzeń XPX 64 kpl 12
325 d.2 2.125 ST.EW.2 Praca próbna i testowanie systemu szt 24
326 d.2 2.126 ST.EW.2 Montaż czujek PIR IP 54 szt. 44
327 d.2 2.127 ST.EW.2 Ułożenie rur RL 37 m 1620
328 d.2 2.128 ST.EW.2 Ułożenie rur RL 32 m 2250328 d.2 2.128 ST.EW.2 Ułożenie rur RL 32 m 2250
329 d.2 2.129 ST.EW.2 Ułożenie rur RL 27 m 3500
330 d.2 2.130 ST.EW.2 Ułożenie rur RL 22 m 3550
331 d.2 2.131 ST.EW.2 Ułożenie rur RL 16 m 1250
332 d.2 2.132 ST.EW.2 Ułożenie rur RG 25 m 550
333 d.2 2.133 ST.EW.2 Ułozenie przewodu YDY żo 3x2,5 p/t m 10405
334 d.2 2.134 ST.EW.2 Ułożenie przewodu YDY żo 3*2,5 w korytku kablowym m 9200
335 d.2 2.135 ST.EW.2 Wciąganie przewodu YDY 3*2,5 do rur m 5555
336 d.2 2.136 ST.EW.2 Ułozenie przewodu YDY żo 3x1,5 p/t m 9989
337 d.2 2.137 ST.EW.2 Ułożenie przewodu YDY żo 3*1,5 w korytku kablowym m 10700
338 d.2 2.138 ST.EW.2 Wciąganie przewodu YDY 3*1,5 do rur m 2550
339 d.2 2.139 ST.EW.2 Wciąganie przewodu YDY 4*1,5 do rur m 1200
340 d.2 2.140 ST.EW.2 Ułozenie przewodu YDY żo 4x1,5 p/t m 4990
341 d.2 2.141 ST.EW.2 Ułożenie przewodu YDY żo 4*1,5 w korytku kablowym m 9210
342 d.2 2.142 ST.EW.2 Wciąganie przewodu YDY 5*1,5 do rur m 1750
343 d.2 2.143 ST.EW.2 Ułozenie przewodu YDY żo 5x1,5 p/t m 2900
344 d.2 2.144 ST.EW.2 Ułożenie przewodu YDY żo 5*1,5 w korytku kablowym m 2410
345 d.2 2.145 ST.EW.2 Ułożenie przewodu YDY żo 5*2,5 w korytku kablowym m 1900
346 d.2 2.146 ST.EW.2 Wciąganie przewodu YDY 5*2,5 do rur m 1150
347 d.2 2.147 ST.EW.2 Ułożenie przewodu YDYżo 5*10 w korytku kabl m 1600
348 d.2 2.148 ST.EW.2 Wciąganie przewodu YDYzo 5*10 do rur m 990
349 d.2 2.149 ST.EW.2 Ułożenie przewodu YDY 5*6 w korytku kablowym m 1650349 d.2 2.149 ST.EW.2 Ułożenie przewodu YDY 5*6 w korytku kablowym m 1650
350 d.2 2.150 ST.EW.2 Wciąganie przewodu YDYzo 5*6 do rur m 690
351 d.2 2.151 ST.EW.2 Ułożenie przewodu YDY 3*4 w korytku kablowym m 1108
352 d.2 2.152 ST.EW.2 Ułożenie przewodu YDY 5*4w korytku kablowym m 1650
353 d.2 2.153 ST.EW.2 Ułozenie przewodu YDY żo 2x1,5 p/t m 12100
354 d.2 2.154 ST.EW.2 Ułozenie przewodu YDY żo 2x2,5 p/t m 865
355 d.2 2.155 ST.EW.2 Ułozenie przewodu OMY  żo 2x0,5 m 450

356 d.2 2.156 ST.EW.2
Ułożenie przewodu YLY żo 5*10 wkorytkachi kanałach kablowych 
kablowych m 220

357 d.2 2.157 ST.EW.2 Ułożenie przewodu YLY żo 5*16 wkorytkach kablowych m 650

358 d.2 2.158 ST.EW.2
Ułożenie przewodu YLY żo 5*2,5 wkorytkachi kanałach kablowych 
kablowych m 750

359 d.2 2.159 ST.EW.2
Ułożenie przewodu YLY żo 5*6 wkorytkachi kanałach kablowych 
kablowych m 550

360 d.2 2.160 ST.EW.2 Ułożenie przewodu YKY żo 5*4 m 300
361 d.2 2.161 ST.EW.2 Ułożenie przewodu YKY żo 5*6 m 610
362 d.2 2.162 ST.EW.2 Ułożenie przewodu YKY żo 5*25 m 100

363 d.2 2.163 ST.EW.2
Ułożenie przewodu YKY żo 5*10 wkorytkachi kanałach kablowych 
kablowych m 990

364 d.2 2.164 ST.EW.2 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz punkt 405
Montaż mat grzewczych dla podgrzewania zjazdu do parkingu 

365 d.2 2.165 ST.EW.2
Montaż mat grzewczych dla podgrzewania zjazdu do parkingu 
podziemnego DTCE 300 szt. 8

366 d.2 2.166 ST.EW.2
Montaż kabli grzewczych do podgrzewania odwodnienia liniowego  
DTCE 20 dł 195 m szt. 8

367 d.2 2.167 ST.EW.2
Montaż kabli grzewczych do podgrzewania odwodnienia liniowego  
DTCE 20 dł 15 m szt. 2

368 d.2 2.168 ST.EW.2 Układanie kabla grzewczego Devi ICE guard 18 m 7
369 d.2 2.169 ST.EW.2 Montaz urządzenia Devireg 850 III PL szt. 1
370 d.2 2.170 ST.EW.2 Montaz czujnika gruntowego  wilgotności i temperatury szt. 2
371 d.2 2.171 ST.EW.2 Przebicie otworów w ścianach 25cmx30cmx30cm szt. 6
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372 d.2 2.172 ST.EW.2 Przebicie otworów w żelbecie o wymiarach 50cmx35cmx30cm - 2 szt m3 0,11

373 d.2 2.173 ST.EW.2
Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego 
napięcia pomiar 1622

374 d.2 2.174 ST.EW.2
Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego 
napięcia pomiar 141

375 d.2 2.175 ST.EW.2 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania szt. 1

376 d.2 2.176 ST.EW.2
Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny 
pomiar) szt. 1504

Dział 3. SYSTEM PRZYZYWOWY.
378 d.3 3.1 ST.EW.2 Przygotowanie podłoża pod aparaty aparat 39
379 d.3 3.2 ST.EW.2 Montaż centralki oddziałowej HC - 01.3 szt. 1
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379 d.3 3.2 ST.EW.2 Montaż centralki oddziałowej HC - 01.3 szt. 1
380 d.3 3.3 ST.EW.2 Montaż panela kontrolnego HC - 01.3 szt. 1
381 d.3 3.4 ST.EW.2 Montaż modułu podłączeniowego ZR - 01.2 szt. 1
382 d.3 3.5 ST.EW.2 Montaż lampki sygnalizacyjnej LED SS-07 L szt. 9
383 d.3 3.6 ST.EW.2 Montaż centralki pokojowej CB - 01.3 szt. 9
384 d.3 3.7 ST.EW.2 Montaż terminalu wezwania personelu TK - 01.2 szt. 9
385 d.3 3.8 ST.EW.2 Montaż włącznika pociąganego - łazienka TH - 01.2 szt. 9
386 d.3 3.9 ST.EW.2 Wykucie bruzd pod rurki RB-20 m 1000
387 d.3 3.10 ST.EW.2 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m 1000
388 d.3 3.11 ST.EW.2 Układanie rurek RB-20 w bruzdach m 1000
389 d.3 3.12 ST.EW.2 Wciąganie przewodu FTP 4x2x0,5mm2 do rur m 1000

390 d.3 3.13 ST.EW.2
Uruchomienie, oprogramowanie, kontrola działania, szkolenie (około 
105 rg) kpl 1

Dział 4. INSTALACJA ODGROMOWA I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH.
391 d.4 4.1 ST.EW.2 Montaż uziomu otokowego - tasma Fe Zn 40*4 m 528
392 d.4 4.2 ST.EW.2 Ułożenie bednarki FeZn 30*4 w budynku m 233
393 d.4 4.3 ST.EW.2 Ułożenie bednarki FeZn 40*4 w budynku m 360

394 d.4 4.4 ST.EW.2 Ułożenie bednarki FeZn 25*4 w budynku - połączenie wyrównawcze m 1266
395 d.4 4.5 ST.EW.2 Ułożenie rur RVS fi 25 m 996
396 d.4 4.6 ST.EW.2 Wciaganie przewodu odgromowego DFe fi 10 do rur m 996
397 d.4 4.7 ST.EW.2 Wykopanie dołów pod studzienki szt. 33397 d.4 4.7 ST.EW.2 Wykopanie dołów pod studzienki szt. 33
398 d.4 4.8 ST.EW.2 Montaż studzienek kontrolno-pomiarowych szt. 33

399 d.4 4.9 ST.EW.2
Montaż marek/wypustów/do połączenia inst wyrównawczych z 
uziomem (FeZn 30(40)x4 mm, długość 3 m) szt. 68

400 d.4 4.10 ST.EW.2 Montaż szyn połaczeń wyrównawczych szt. 25
401 d.4 4.11 ST.EW.2 Montaż lokalnych szyn uziemien szt. 48
402 d.4 4.12 ST.EW.2 Ułożenie przewodu LgYżo   25 m 360
403 d.4 4.13 ST.EW.2 Ułożenie przewodu LgYżo   10 m 750
404 d.4 4.14 ST.EW.2 Ułożenie przewodu wyrównawczego LgYżo 2,5 m 330
405 d.4 4.15 ST.EW.2 Podłączenie przewodów wyrównawczych szt.żył 210
406 d.4 4.16 ST.EW.2 Ułozenie przewodu Fe Zn fi 8 na dachu m 1320
407 d.4 4.17 ST.EW.2 Ułozenie przewodu Fe Zn fi 8 na dachu szklanym m 1106
408 d.4 4.18 ST.EW.2 Łączenie przewodów instalacji odgromowej na dachu szt. 345
409 d.4 4.19 ST.EW.2 Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu szt. 6
410 d.4 4.20 ST.EW.2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1

411 d.4 4.21 ST.EW.2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt. 22
412 d.4 4.22 ST.EW.2 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt. 1

413 d.4 4.23 ST.EW.2 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt. 22
414 d.4 4.24 ST.EW.2 Badania i pomiary instalacji połączen wyrównawczych szt. 210414 d.4 4.24 ST.EW.2 Badania i pomiary instalacji połączen wyrównawczych szt. 210

9


