PROG RAM D'OLNY UNIA EUROPEJSKA
REGIONALNY SLASK ROZWOJ REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
(SIWZ) do przetargu nieograniczonego na:
Utworzenie powierzchni magazynowej na
dekoracje i kostiumy dla Opery Wroctawskiej na
terenie MPWIK S.A., Zadanie nr 1: Rozebranie
dwoch zbiornikéw retencyjnych wraz z robotami
ziemnymi :

Czesc

Umowa Czest 2

Umowa Nr ...........euueeee

W zwigzku z wyborem oferty najkorzystniejszej w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg z
dnia 29 styczni.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759, nr
161, poz. 1078 i 182, poz.1228 oraz z 2011r. nr 5, poz. 13, nr 28, poz.143, nr 87.p0z.484, nr
234, poz.1386, nr 240 poz.1429, 2012 r. poz. 769) zostaje zawarta w dniu ............ roku we
Wroctawiu pomiedzy: Opera Wroctawska z siedzibg we Wroctawiu przy ul. Swidnickiej 35,
zarejestrowang w Rejestrze Instytucji Kultury w Urzedzie Marszatkowskim Wojewodztwa
Dolnoslgskiego pod nr 11, NIP: 896-000-55-26, Regon: 000278942, zwang dalej
»Zamawiajacym”,

w imieniu ktorej dziataja:



.......................................... zwang dalej ,,Wykonawc3a”,

zas wspolnie Stronami, o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1.Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie robét budowlanych polegajgcych na
Rozbiorce dwoch zbiornikéw retencyjnych wraz z robotami ziemnymi ( Zadanie nr.1)
w ramach realizacji przedsiewziecia pn.,,Rozbudowie istniejacego budynku pompowni
wraz ze zmiana jego sposobu uzytkowania na cele magazynowe przy ul. Bystrzyckiej (
na Ostatnim Groszu we Wroctawiu) po uprzedniej rozbiérce dwoéch zbiornikow
retencyjnych w ramach projektu : ,,Utworzenie powierzchni magazynowej na dekoracje
i kostiumy dla Opery Wroctawskiej na terenie MPWiK” , Priorytet 6: Wykorzystanie i
promocja potencjatu turystycznego i kulturowego Dolnego Slaska (,, Turystyka i
Kultura”), Dziatanie 6.4: Turystyka kulturowa

2. Nastepujgce dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane, jako integralne
czesci niniejszej Umowy, wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:

(a) niniejsza Umowa;

(b) Formularz Oferty;

(c) Dokumentacja Projektowa ;

(d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

(e) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia;

3. Roboty budowlane prowadzone bedg na podstawie ostatecznej Decyzji Nr 4321/2012
pozwolenia na budowe. z dnia 23.08.2012r. na terenie dziatki nr 3/5 , AM-1, obreb Muchobor
Maty, ktérg Opera Wroctawska na podstawie wieloletniej umowy Nr 2032/FA/I/20011z dnia
24.10.2011r., dzierzawi od MPWIK S.A. z siedzibg ul Na Grobli 14/16 , 50 -421 Wroctaw.

4. Wykonawca, po konsultacji z Zamawiajgcym podejmie wszelkie niezbedne dziatania, aby
zapewnic identyfikacje wizualng prezentujgcg wspotfinansowanie Projektu ze srodkéw Unii
Europejskiej. Dziatania te muszg by¢ zgodne z zasadami ustanowionymi i opublikowanymi
przez Komisje Europejska dla identyfikacji wizualnej dziatann zewnetrznych.

§2

Definicje Umowne
1. ,Umowa” oznacza dokument podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce zgodnie z
art. 94 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, jako rezultat postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.
2.,,Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony

Przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Umowie wystepuje okreslenie "Oferta” nalezy je



Zastgpi¢ okresleniem "Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do ,Oferty” w niniejszej
Umowie oznaczaé bedg odniesienie do ,Formularza Oferty”.

3.,,Specyfikacja” oznacza dokument zatytutowany ”"Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych” ( STWIORB) wigczony do Umowy, zwierajgcy opis robét
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

4.,,Zmiana do Umowy” oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajgcy do
postanowien Umowy zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z Prawem
obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnoéci z przepisami ustawy Prawo
zamoéwien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny, na mocy §10 ( Zmiana Umowy).Zmiana
do Umowy obowigzuje w formie Aneksu do Umowy podpisanego przez Strony.

6.,,Protokét koniecznosci” - dokument przygotowany przez Nadzor Inwestorski zawierajgcy
uzasadnienie dla Zmian jezeli bedzie to prawnie mozliwe z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.
Zatgcznikiem do Protokotu koniecznosci, jezeli zawiera uzasadnienie dla wykonania Zmian,
jest Protokot negocjacji.

7. ,,Protokot negocjacji” — dokument przygotowany przez Nadzér Inwestorski, zawierajgcy
uzgodnione z Wykonawcg ceny robét dla Zmian w oparciu o §10 i/lub okres Przedtuzenia
wykonania roboét zgodnie z §6 . Protokdt negocjacji jest zatgcznikiem do Protokotu
koniecznosci

8. ,Zamawiajacy” — w polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod
nazwg ,Inwestor”.

9. ,, Nadzér Inwestorski” — wyznaczony przez Zamawiajgcego, ktéry bedzie sprawowac
obowigzki przypisane mu w Umowie. Funkcja Nadzoru Inwestorskiego obejmuje

w szczegdlnosci: rozliczenie kosztéw budowy oraz wystepujgce w Rozdziale 3 Prawa
Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” ;

10. ,,Komisja Odbioru” oznacza zespét osdb powotany przez Zamawiajgcego dla
Dokonania czynnosci Odbioru koncowego, w skfad ktérego wchodzg przedstawiciele:
Zamawiajgcego, Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy.

11.,,Pelnomocnik / Lider Konsorcjum” osoba/y upetnomocniona przez pozostate osoby

wspolnie realizujgce Kontrakt, upowazniony do zaciggania zobowigzan, wystawiania faktur,
do przyjmowania zaptaty od Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukgcji na rzecz i w imieniu

wszystkich tych oséb, razem i kazdego z osobna.

12. ”Instytucja Zarzadzajaca ( 1Z)” RPO WD;

13.,,0dbior Koncowy” pojecie wynikajgce z prawa polskiego, oznacza czynnosci
Wykonywane przez Komisje Odbioru przed podpisaniem Protokét Odbioru Koricowego lub

Protokét usuniecia wad stwierdzonych w trakcie Odbioru Kohcowego zgodnie z warunkami



Umowy.

14. ,,Wynagrodzenie umowne” - oznacza cene ofertowg wraz z naleznym podatkiem VAT
podang przez Wykonawce w przyjetej przez Zamawiajgcego Ofercie za wykonanie,
ukonczenie oraz usuniecie wszelkich wad w przedmiocie umowy.

15. ,,Zabezpieczenie Wykonania” oznacza ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy”
zgodnie z wymaganiami Art. 147 - 151 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

16. ,,Teren Budowy” - termin tozsamy z pojeciem Placu Budowy w rozumieniu ustawy
Prawo Budowlane.

17,,Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (ij. tekst
jedn. Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz.1623 ze zm.) i towarzyszgcymi rozporzgdzeniami,
regulujgca dziatalno$¢ obejmujgcyg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektéw
budowlanych oraz okreslajgcg zasady dziatania organdw administracji publicznej w tych
dziedzinach.

18.,,Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. nr 0 poz.462).
19.,,Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy.

20.,,Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz
zdarzenh i okolicznoéci zachodzgcych w toku wykonywania Robét, zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953 ze
zm.).

21. ,Dokumentacja projektowa” oznacza: projekt budowlany ze wszystkimi uzgodnieniami,
pozwoleniami oraz projekt wykonawczy wigczone do Umowy, zwierajgcy opis Robét zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072 ze zm.),

22.,,Koszty kwalifikowalne” oznacza ogot kosztow, ktore kwalifikujg sie do refundacji w
ramach wytycznych, w zakresie kwalifikowania wydatkéw w ramach Programu.
Kwalifikowalno$¢ poszczegdlnych wydatkow kazdorazowo nalezy uzgadniac z
Przedstawicielem Zamawiajgcego i Nadzorem Inwestorskim,

23. ,,Koszty niekwalifikowalne” - inne wydatki poniesione przez Zamawiajgcego, poza

kosztami kwalifikowanymi;



24. ,,Prawo Zamoéwien Publicznych” oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U.
22010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie,
okreslajgcg zasady i tryb udzielania zamowien publicznych, srodki ochrony prawnej, kontrole
udzielania zamowien publicznych oraz organy wiasciwe w sprawach uregulowanych w

ustawie i aktach wykonawczych;

25.,,Kodeks cywilny” oznacza ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr
16 z 1964 r. poz. 93 ze zm.).

26. ,, Kierownik Budowy” oznacza osobe fizyczng, posiadajgcg kwalifikacje ustalone w
rozdziale 2(Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawujgca funkcje
kierownicze na Placu Budowy okreslone przez art. 22 (obowigzki) oraz art. 23 (prawa)
polskiego Prawa budowlanego. W stosunku do Stron Umowy osoba taka jest wyznaczona

i wypetnia obowigzki przydzielone jej przez Wykonawce.

27. ,Wada” polega na wykonaniu danych Robét lub ich czesci niezgodnie z Umowa,
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi lub z zasadami wiedzy techniczne;j
i innymi postanowieniami Umowy, przy czym wadg jest réwniez kazda niekorzystna

i niezamierzona wiasciwosc¢ obiektu utrudniajgca zgodnie z przeznaczeniem korzystanie

Z niego

§3
Szczegotowe obowigzki Stron

1.D0 OBOWIAZKOW WYKONAWCY NALEZY W SZCZEGOLNOSCI:
1). zapoznanie sig z:
(a)Terenem Budowy i jego specyfika,
(b) Terenami Sasiadujgcymi,
(c) Innymi terenami, ktére w jakikolwiek sposdb mogg wptyngé na nalezyte

wykonywanie przedmiotu umowy,
(d) infrastrukturg istniejgcg na Terenie Budowy, Terenie Sgsiadujgcym oraz na innych

terenach, o ktérych mowa w lit. c,
- przy czym Zamawiajgcy nie ma obowigzku kontrolowania, czy Wykonawca wykonat
powyzsze obowigzki; W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona powyzszych obowigzkow
lub wykona je nienalezycie, bedzie ponosit wszelkie wynikajgce z tego konsekwencje;
2). przejecie Terenu Budowy w ciggu 2 dni roboczych od dnia podpisana Umowy i
Podpisanie Protokotu Przejecia Terenu Budowy w dniu przekazania tego terenu przez
Zamawiajgcego oraz wykonanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ ( w trzech egz.) dokumentacje fotograficzng

przejmowanego terenu jako zatgcznik do Protokotu przejecia Terenu Budowy;



3). przygotowanie frontu Robét i ich wykonywanie majgc na uwadze termin: zakonczenia
umowy i rozliczenia sie Zamawiajgcego z otrzymanych srodkow UE na wykonania Zadania

ne.1,jako czesci catego przedsiewziecia budowlanego.;
4). odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie prowadzonych Robdét oraz Terenu Budowy
zgodnie z przepisami prawa, w szczegolnosci:
a) wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
b). dbato$¢ o wyglad i porzgdek na budowie;

5). ochrona Terenu Budowy oraz mienia znajdujgcego sie na tym Terenie. Wykonawca do
czasu wykonania Umowy ponosi petng odpowiedzialnoS¢ za ochrone Robdt, majatku
wiasnego, jak i majgtku Zamawiajgcego oraz osob trzecich ( tj. MPWiK S.A. ) znajdujgcego
sie w obrebie Terenu Budowy, a takze za zabezpieczenie Robdét przed skutkami warunkéw

atmosferycznych;

6) powotanie kierownika Budowy wskazanego w Formularzu Oferty;
7). Kierownik Budowy zobowigzany jest przed rozpoczeciem robot, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, do sporzgdzenia lub zapewnienia sporzgdzenia, Planu
Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia, uwzgledniajgc przy tym specyfike obiektu (teren MPWiK
- bogato zurbanizowany) i warunki prowadzenia robét budowlanych;
8). prowadzenie dziennika budowy, a takze dokonywania wpiséw w dzienniku budowy
zgodnie ze stanem faktycznym;
9). uzyskanie na wiasny koszt wszelkich pozwolen wydawanych przez organy
administracyjne niezbednych dla nalezytego wykonywania Rob6t, w tym pozwolen
zwigzanych z funkcjonowaniem i obstugg Terenu Budowy, ponadto uzyskanie wszelkich
niezbednych uzgodnien z organami administracji, wilascicielem terenu w szczegolnosci
dotyczacych pozwoleh i uzgodnien, o ktérych mowa powyzej, nalezy zaliczy¢ w
szczegoblnosci:
a) uzyskanie zgody na dojazd ciezkim sprzetem (jezeli istnieje taka konieczno$¢);
b) w razie koniecznosci uzgodnienie warunkéw zabezpieczenia znakdéw geodezyjnych
(jezeli istnieje taka koniecznosc);
C) zgtoszenie zniszczenia lub uszkodzenia znakéw geodezyjnych do wtasciwego organu;
w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy geodezyjnej w trakcie wykonywania
Umowy, Wykonawca zleci na wilasny koszt wznowienie (odtworzenie) punktow
geodezyjnych,
10). biezgca obstuga geodezyjna oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z
naniesieniem na mape zasadniczg;
11). stosowanie sie do zalecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz osoby sprawujgcej

nadzor autorski, chyba, ze zastosowanie sie do tych zaleceh mogtoby w jakikolwiek sposéb
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wptyng¢ na nie nalezyte wykonywanie Robdét bgdz spowodowaé lub przyczyni¢ sie do
powstania jakichkolwiek wad ; zastosowanie sie do zalecen Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego lub osoby sprawujgcej nadzor autorski w Zzaden sposob nie wptywa na
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wynikajgcg z Umowy;

12). zatrudnienie przy wykonywaniu Robdt niezbednej kadry kierowniczej i pracownikow
technicznych w odpowiedniej ilodci i o kwalifikacjach niezbednych do dla prawidtowego i
bezpiecznego wykonania Robdt ;

13). zapewnienie sobie oraz zatrudnionym przez siebie podwykonawcom:

a) dostepu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po Terenie Budowy i
konserwacja instalacji sanitarnych i elektrycznych stosownie do potrzeb swoich i
Podwykonawcow,

b) doprowadzenie wody oraz usuniecie $ciekbw z Terenu Budowy, Terenu
Sasiadujgcego i innych terendw na potrzeby wszystkich oséb zatrudnionych na
Terenie Budowy zaréwno przez Wykonawce, jak i jego podwykonawcow,

¢) dokonania rozliczenia z dostawcami mediéw kosztéw powyzszych ustug we wtasnym
zakresie,

d) ustalenie miejsca na ustawienie zaplecza socjalno-magazynowego na Terenie
Budowy oraz zapewnienie dostepu do takiego zaplecza,

e) koordynacji robot wykonywanych przez wszystkich Podwykonawcow;

14) . przywrécenie Terenu Budowy, Terendw Sasiadujgcych lub innych terendw
wykorzystywanych do transportu materiatéw i urzgdzen do stanu nie gorszego niz istniejgcy
w dniu ich przejecia oraz naprawa ewentualnych szkdéd wyrzadzonych na Terenach
Sasiadujgcych lub innych terenach, a spowodowanych realizacja Robodt; w przypadku
niezastosowania sie do powyzszego Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢é Wykonawce kosztami
za przywrécenie powyzszych Terendw do nalezytego stanu oraz kosztami poniesionymi na
naprawienie szkdéd spowodowanych realizacjg Rob6t. i potraci¢ naleznosé z pierwszej
naleznej Wykonawcy ptatnosci.

15). usuwanie na wiasny koszt wszystkich zanieczyszczen lub uszkodzen na Terenie
Budowy, Terenie Sgsiadujgcym i poza tymi Terenami powstatych w zwigzku z wykonywaniem
Robdét  w sposoéb opisany w § 9 ust. 11-14 Umowy oraz biezace utrzymywanie ich w
czystosci;

16). dbato$¢ o Srodowisko naturalne, w tym Wykonawca dopilnuje, by odpady, immisje i
zanieczyszczenia z Terenu Budowy, a w szczegolnosci gruz, scieki, pyty, hatas, wyziewy byty
mozliwie najmniejsze, a w kazdym razie, aby nie przekraczaty dopuszczalnych prawem norm
oraz by nie stanowity zagrozenia dla ludzi i Srodowiska naturalnego, Wykonawca uzyska
odpowiednie uzgodnienia odnosnie sposobu zagospodarowania odpadow powstatych w

zwigzku z wykonywaniem Robét zgodnie z przepisami o odpadach, pozbywajgc sie
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wszelkich odpadéw w sposéb zgodny prawem optacajgc wszelkie zwigzane z tym koszty;
Wykonawca bedzie obnizat poziom hatasu poprzez witasciwy doboér i konserwacje sprzetu i
urzgdzen; Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ wszelkie koszty oraz przejmie od
Zamawiajgcego wszelkg odpowiedzialnos¢ materialng zwigzang z  usuwaniem
zanieczyszczehn S$rodowiska zwigzanych 2z wykonywaniem Umowy, spowodowanych
dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, podwykonawcéw lub jakiegokolwiek podmiotu
dziatajgcego na ich rzecz, a takze ponosi odpowiedzialnos¢ za naruszenie wymagan ochrony
Srodowiska na Terenie Robot i na Terenie Sgsiadujgcym w stopniu catkowicie zwalniajgcym
od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego;

17). przestrzeganie przepiséw bhp oraz ppoz.,

18) umozliwienie Nadzorowi Inwestorskiego wgladu w Roboty, a w szczegdlnosci wstepu na
Teren Budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych Robdt,; .

19).wykonanie robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy na podstawie decyzji
Pozwolenia na budowe, w oparciu o zatwierdzong Dokumentacje projektowg i STWIORB
oraz przyjetg przez zamawiajgcego oferte Wykonawcy;

20). Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu lub jego przedstawicielom dostep do wszelkich
dokumentéw zwigzanych z wykonywaniem robdét budowlanych, szczegdlnie w celu
skontrolowania przez Zamawiajgcego prawidtowosci rozliczen z podwykonawcami.

2. DO OBOWIAZKOW ZAMAWIAJACEGO NALEZY:

1). petnienie funkcji Inwestora w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane;

2).ustanowienie Nadzoru Inwestorskiego w branzy: Konstrukcyjno — Budowlanej, ktory
bedzie dziatat w granicach okre$lonych przepisami ustawy Prawo budowlane, zawartej
umowy i bedzie dokonywat rozliczen finansowych Robét.

3). dokonanie czynnosci odbioru na zasadach okreslonych w §11 umowy.

§4
Bezpieczenstwo na Terenie Budowy

1. Poczawszy od dnia podpisania Protokotu Przejecia Terenu Budowy do dnia podpisania
Protokotu Zwrotu Terenu, Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo
wszystkich oséb i mienia na Terenie Budowy. Odpowiedzialno$¢ ta rozcigga sie na Teren
Sasiadujacy, jezeli szkoda zostata wyrzadzona z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
jakiegokolwiek Podwykonawcy lub jakiegokolwiek podmiotu wykonujgcego Roboty lub
czynnosci zwigzane z wykonywaniem Robét zatrudnionego przez Wykonawce.

2 Kierownik Budowy zobowigzany jest dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowany na podstawie Rozporzgdzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i



ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz.
1126) w terminie okreslonym w § 2 ust.1 pkt. 2). umowy.
3. Wszelkie osoby wykonujgce Roboty bedg wyposazone w odpowiednie $rodki ochronne (w
szczegoblnosci kaski, odziez, obuwie) oraz identyfikatory
4 Wykonawca zapewni na Terenie Budowy dostep do sprzetu gasniczego i

przeciwpozarowego oraz do sprzetu pierwszej pomocy.

§5

Termin wykonania

1.Termin realizacji przedmiotu Umowy strony ustalajg na trzy miesiace od dnia jej

podpisania.
2. Rozpoczecie Robét nastgpi w  dniu ... ,a zakonczenie robd6t do
dnia........cooeieiiiennn , czego potwierdzeniem bedzie pisemne zgtoszenie przez Wykonawce i

potwierdzone przez Inspektora Nadzoru gotowosci do przystgpienia do czynnosci Odbioru
Koncowego robot.

3. Przekazanie Placu Budowy odbedzie sie¢ W dniu ..........cccoocuvveveenennn. .

4. Termin zakonczenia Robot, o ktorym mowa w ust. 1, moze ulec zmianie w przypadku

zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 8 Umowy.

§6

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
1.Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe okreslone

na w kwote netto: .................. zt+ ....% VAT {j. ... zt, co stanowi wartos¢ brutto ................
Zb (STOWNIE: ..eevieiiiiiii e zt), ustalone na podstawie wycenionego
Przedmiaru Robét stanowigcego Zatgcznik do Formularza Oferty.

2.Strony ustalaja, rozliczenie wykonanych robét nastgpi na podstawie faktury czesciowej
wystawionej za roboty wykonane i odebrane do dnia 10.12.2012r na podstawie Protokotu
Odbioru Czesciowego Robét oraz faktury koncowej po odbiorze kohcowym robét na
podstawie Protokotu Koncowego robdét.

3.Zaptata za czesci robot nastgpi po ich bezusterkowym odbiorze technicznym

( Odbidr Czesciowy) i po akceptacji wszystkich dokumentéw rozliczeniowych na podstawie
wystawionej przez Wykonawce faktury czesciowe;j.

4 .Zatgcznikami do faktur beda, jako dokumenty podstawowe: Protokét Odbioru
Czesciowego Robét podpisany przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego i Wykonawce,
protokoét odbioru robot zanikowych — w przypadku ich wystgpienia podpisany jw. — oraz
dokumenty uzupetniajgce a takze oswiadczenia i wykazy o ktérych mowa w § 7 umowy.
5.Faktury :



a) czesciowa za wykonane i odebrane czesci robot ptatna bedzie przez
Zamawiajgcego w terminie do 30 dni od daty otrzymania niekwestionowanych przez
Zamawiajgcego i Nadzér Inwestorski dokumentéw rozliczeniowych,

b) faktura koncowa za wykonany i odebrany przedmiot umowy ptatna bedzie
przez Zamawiajgcego w terminie do 30 dni od daty otrzymania niekwestionowanych przez
Zamawiajgcego i Nadzor Inwestorski dokumentow rozliczeniowych, na konto Wykonawcy o
] PR .
6.Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego a jedynie za zgoda Nadzoru Inwestorskiego,
wykonane moga by¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo osob i mienia
lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
7.Strony nie przewidujg mozliwosci wzrostu wynagrodzenia umownego za wyjgtkiem sytuacji
opisanych w§8 niniejszej umowy.

8. Po zakonczeniu czynnosci Odbioru Koncowego zostanie wystawiona faktura koncowa.
.Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi:

- bezusterkowy Protokdt Odbioru Koncowego robét lub Protokét stwierdzajgcy usuniecie
usterek, stwierdzonych w trakcie Odbioru Koncowego,

- pozostate zatagczniki o ktérych mowa w ust.4 niniejszego paragrafu,

-wykaz wszystkich zatrudnionych przy realizacji przedmiotowej umowy Podwykonawcow
oraz Podwykonawcow wraz z ich dokumentami rejestrowymi potwierdzonymi za zgodnos$¢ z
oryginatem przez Wykonawce robdt,

- o$wiadczenia Podwykonawcéw oraz Podwykonawcow , ze wszystkie nalezne im ptatnosci
z tytutu realizacji Swiadczen sktadajgcych sie na przedmiot niniejszej umowy zostaty na ich
rzecz juz zrealizowane.

9. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

10. Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty, to Wykonawca bedzie uprawniony wytgcznie do
otrzymania odsetek ustawowych (wedtug ustawy Kodeks cywilny), obliczonych miesiecznie
od kwoty niezaptaconej w okresie opdznienia. Odsetki bedg naliczane za okres jaki uptynie
od dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym
zostat obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajac ten dzien). Nadto roszczenie
Wykonawcy o zaptate odsetek z tytutu opdznionej ptatnosci jest jedynym roszczeniem, jakie
przystuguje Wykonawcy z tytutu opdznienia ptatnosci, w szczegolnosci Wykonawca nie jest
uprawniony do dochodzenia od Zamawiajgcego jakiegokolwiek odszkodowania
przewyzszajgcego kwote odsetek ustawowych wyliczong w sposob podany powyze;.

11. W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wynagrodzenie umowne w petni pokrywa koszt
prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym ukonczenie robot w terminie oraz
zgodnie z Umowa, usuniecie wad, wykonanie przez Wykonawce wszelkich innych

obowigzkow okreslonych lub wynikajacych z Umowy
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12. Uwzgledniajgc fakt, ze przedsiewziecie finansowane jest z srodkéw UE, Wykonawca
zobowigzany jest sporzgdzac faktury, zestawienia iinne dokumenty wynikajgce z niniejszej
umowy lub z umowy o do finansowanie jakg Zamawiajgcy zawart z Instytucja Finansujgca

w oparciu o dyspozycje Przedstawiciela Zamawiajgcego..

13. Za dzieh dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
kwotg zaptaty.
§7
Podwykonawcy
1 Zamawiajgcy dopuszcza realizowanie Robot przez Podwykonawcow na zasadach
okreslonych w IDW, w zakresie rzeczowym okre$lonym w Formularzu Oferty, jezeli przed
podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca przedtozyt wykaz Podwykonawcéw i zastosowat
procedure zawierania uméw z Podwykonawcami opisang w niniejszym paragrafie.
2. Z nie mniej niz 7 - dniowym wyprzedzeniem, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
0 zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego Podwykonawcy i przedtozy
Zamawiajgcemu umowe lub projekt umowy, jakg ma zamiar zawrze¢ z Podwykonawcg.
Wraz z umowg lub projektem umowy Wykonawca przedtozy odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego lub inny dokument, wtasciwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy
wskazujgcy na uprawnienia oséb wymienionych w umowie do reprezentowania stron
Umowy.
3.Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 4 dni roboczych od daty przedstawienia mu umowy nie
zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, bedzie sie uwazato, ze Zamawiajgcy wyrazit
zgode na zawarcie umowy z Podwykonawca.
4. Wyrazenie przez Zamawiajgcego zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku zawarcia w tresci jego Umowy z Podwykonawca, postanowien,
o ktérych mowa w niniejszym punkcie ani nie oznacza potwierdzenia przez Zamawiajgcego
wykonania tych zobowigzan.
5. W umowach z Podwykonawcami, Wykonawca ma obowigzek
wprowadzi¢ zapisy o rekojmi jakosci i obowigzkach z nich wynikajgcych, w sposéb co
najmniej analogiczny jak w niniejszej Umowie. Ponadto w umowach zawieranych z
Podwykonawcami, Wykonawca zobowigzuje sie umieszcza¢ w szczegolnosci nastepujgce
postanowienia:
1). Podwykonawca zastosuje sie do postanowien Umowy na tyle, na ile one odnosza
sie do robdt budowlanych i ustug, jakie majg zosta¢ wykonane przez tego Podwykonawce;
2). Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesji, lub
jakikolwiek inny sposob nie obcigzy prawami osob trzecich zadnej czesci robot budowlanych

ani ustug;
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3). prawa i zobowigzania Podwykonawcy, wynikajgce z zawartej z nim przez
Wykonawce Umowy nie mogg zostac¢ przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej pisemne;j
zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy;

6. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za pisemng
zgodg Zamawiajgcego po dokonaniu czynnos$ci o ktérych mowa w ust.2 i 3.

7. Zamawiajacy i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcéw za zgoda

Zamawiajgcego.

8. W 2zwigzku z zapisem ust.7 Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przy odbiorze
wykonanych robdt wedlug przedstawiat zakres rzeczowy robot wykonanych przez
Podwykonawcow oraz wykaz Podwykonawcéw a takze oswiadczenia Podwykonawcow
potwierdzajgce, ze Wykonawca uregulowat na ich rzecz wszystkie wymagalne ptatnosci do
dnia zlozenia takiego oswiadczenia. Oswiadczenia te winne by¢ wystawione zgodnie ze
wzorem uzgodnionym z Zamawiajgcym oraz podpisane przez osoby uprawnione do

reprezentacji zarowno Podwykonawcow jak i Wykonawcy.

9. Jezeli Wykonawca nie przedtozy wyzej wymienionych oswiadczen i wykazu
Podwykonawcéw i/lub Zamawiajgcy zostanie powiadomiony, ze Wykonawca nie reguluje
terminowo ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé odbior
robét z winy Wykonawcy do czasu dostarczenia wiarygodnych dowodow dokonania zaptaty
zalegtych nalezno$ci.

10.. Ponadto, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, Zamawiajgcy moze uregulowac
zalegte ptatnosci na rzecz Podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowigzuje sie
do zwrotu Zamawiajgcemu petnej kwoty zaptaconej przez Zamawiajgcego Podwykonawcy w
terminie 7 dni od powiadomienia go.

11. W przypadku gdy naleznos¢ Wykonawcy nie zostata uregulowana, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony wedtug wlasnego uznania do jej potracenia z pierwszej wierzytelnosci
Wykonawcy lub zaspokojenia swojego roszczenia o zwrot wprost z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy z racji nienalezytego wykonania swiadczenn umownych przez

Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode.
12..Niezaleznie od jakichkolwiek postanowiern Umowy dotyczgcych Podwykonawcéw, ani
postanowien Umoéw, zawartych przez Wykonawce z Podwykonawcami, Wykonawca
odpowiada wobec Zamawiajgcego za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, jak za
wiasne.

13 Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce, muszg zawierac

postanowienie, uprawniajgce Podwykonawce do wystepowania do Zamawiajgcego
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o dokonanie bezposredniej zaptaty faktur, wystawionych Wykonawcy a nie zaptaconych
przez niego w terminie ustalonym dla danej ptatnosci, z zatgczeniem kopii niezaptacone;j
faktury i z powotaniem sie na postanowienia niniejszego paragrafu.

14.Postanowienia niniejszego paragrafu odnoszg sie rowniez do uméw zawieranych przez

Podwykonawce z nastepnymi Podwykonawcami.

§8

Procedura zmian umowy

1. Zgodnie z Prawem obowigzujagcym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegolnosci zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych, wszelkie istotne zmiany postanowien
Umowy w stosunku do tresci Formularza Oferty sg niedozwolone, chyba Zze zgodnie z art.
144 Ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje zmiany zawartej Umowy w stosunku do tresci
Oferty wykonawcy, z ktérym podpisano umowe oraz okresla warunki takiej zmiany: w
niniejszej Umowie obowigzuje nastepujgca Procedura zmian:

1). zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia poprzez zmiany technologiczne, w
szczegolnosci:

a).koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w Ofercie, dokumentacji projektowej w sytuaciji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem Ilub wadliwym
wykonaniem robot;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu wyzsze od przyjetych w projekcie) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

c).odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, poziom waéd
podziemnych, istnienie podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

d). koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

e). zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmiana w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

f). zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane,
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
pod warunkiem, ze zmiana ta spowodowana bedzie okolicznosciami zaistniatymi w trakcie
realizacji robot budowlanych, ktorych nie mozna byto wczesniej przewidziec;

g). zmiany dokonane zostang podczas wykonywania robét i nie odstepujg w sposob
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istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a
ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostang zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6
ustawy Prawo budowlane, spetniajgc zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

Zmiany wskazane w pkt.1) bedg wprowadzone wylgcznie w zakresie umozliwiajgcym
wykonanie  przedmiotu Umowy, a Zamawiajagcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia
wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu
kosztom.

2). zmiany osobowe:

a). zmiana o0sob, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujgce sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa w ustawie
Prawo budowlane,

b). zmiana osob, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od ktérych
wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujgce sie
doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymaog SIWZ,

3). Zmiany sposobu spetniania Swiadczenia:

Zmiany wedtug zasad okreslonych w Umowie;

4). Zmiana ptatnosci:

a). zmiany termindw pfatnosci wynikajgce z wszystkich zmian wprowadzanych do Umowy, a
takze zmiany samoistne o ile nie spowodujg koniecznosci zaptaty odsetek Iub
wynagrodzenia w wiekszej kwocie Wykonawcy;

5). Pozostate zmiany:

a). sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

b). zmiana obowigzujgcej stawki VAT, Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé
zwiekszenie kosztow wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$¢ zwigkszenia wynagrodzenia o kwote réwng réznicy w kwocie podatku
zaptaconego przez wykonawce ale tylko w odniesieniu do robét niewykonanych;

c). zmiana obowigzujgcej stawki VAT; Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac
zmniejszenie kosztow wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote réwng roznicy w kwocie podatku
zaptaconego przez Wykonawce ale tylko w odniesieniu do rob6t niewykonanych;

d). zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy na
skutek zmian zawartej przez Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczgcych realizacji projektu;

e). rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty,

ktére wykonawca poniost w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi Swiadczeniami;
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f). kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W

takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych

powodujgcych unikniecie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem zasad

do udzielania zamoéwien dodatkowych.

g). zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 357" KC z uwzglednieniem

faktu, ze za razgcg zostanie uznana strata w wysokosci, o ktérej mowa w art. 397 Kodeksu

Spotek Handlowych.

h). zmiana Terminu zakonczenia robét spowodowana:

- wystgpieniem nie zinwentaryzowanych w obowigzujgcych dokumentach instalaciji, sieci;

- wystgpieniem koniecznych badan archeologicznych.

- wystgpieniem klesk zywiotowych i niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych.

i) zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania

Umowy, wywotujgcych potrzebe jego zmiany;

2.Zmiana do Umowy musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Umowy ( Aneksu)

i musi by¢ podpisana przed uptywem terminu zakonczenia robét.

3. Zmiany do Umowy skutkujgce zmiang Wynagrodzenia Umownego zostang przez

Wykonawce wyliczone wedtug nizej podanej procedury pn. Wycena zmian:
a). llekro¢ w cytowanym powyzej paragrafie jest mowa o zmianach nalezy przez to
rozumie¢ kosztorys zamienny sporzgdzony przez Wykonawce tych rob6t metodg
kalkulacji szczegdtowej opisang w (nieobowigzujgcych) postanowieniach
rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r.
w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robét budowlanych (Dz.U. 2001 Nr
80,poz. 867), a przyjetych do stosowania na zasadach okreslonych w art. 384 § 2 Kc.

b). Kosztorys zamienny okre$lajgcy cene jednostkowg opracowany bedzie w

oparciu o nastepujgce sktadniki cenotworcze: [R(robocizna), M(materiat), S(sprzet),
Kp(koszty posrednie), Z(zysk);
c). ceny czynnikdw cenotwérczych [R(robocizna), M(materiat), S(sprzet), Kp(koszty
posrednie), Z(zysk)] zostang przyjete na poziomie srednim wynikajgcym z publikacji
kwartalnych SECOCENBUD z kwartatu poprzedzajgcego wprowadzane zmiany;
d). w przypadku jezeli nie bedzie mozliwe zastosowanie zasad okreslonych wyzej w
pkt c) brakujgce ceny materiatbw zostang przyjete jako ceny hurtowe konkretnego
producenta za kwartat poprzedzajgcy wprowadzane zmiany; podstawg do okreslenia
naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wytycznych producenta;

4. Sporzadzony przez Wykonawce kosztorys zamienny podlega weryfikacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego a nastepnie po jego pozytywnym zaopiniowaniu,
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

5. Uwzglednienie skutkdw kosztorysu zamiennego nastgpi w formie podpisanego przez
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Strony Aneksu do Umowy poprzez zwiekszeniu/zmniejszenie wynagrodzenia umownego.
§9

Rekojmia
1.Zobowigzania z tytutu rekojmi Wykonawca zrealizuje w terminach wyznaczonych zgodnie z
postanowieniami Umowy okreslonymi w niniejszym paragrafie.
2. Uprawnienia z tytulu rekojmi wygasajg po uptywie 12 miesiecy. Bieg terminu rekojmi
rozpoczyna sie w dniu podpisania Protokotu Odbioru Koncowego lub Protokét Potwierdzenia
Usuniecia Wad jezeli w trakcie odbioru korncowego stwierdzono wady.
4. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawienia z tytutu rekojmi po wygasnieciu tych
uprawnien, jezeli o wadzie zawiadomit Wykonawce przed wygasnieciem tych uprawnien.
5.W przypadku wystgpienia w okresie rekojmi jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy

5.1 Zamawiajgcy uprawniony jest do:

a) zadania bezptatnego usuniecia wady przedmiotu Umowy w terminie uzgodnionym
przez strony,

b) wskazania trybu usuniecia wady;

c) zadania od Wykonawcy odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty,
jak i utracone korzysci jakich doznat Zamawiajgcy lub osoby trzecie) na skutek
wystgpienia wad.

d) zadania od Wykonawcy kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania
wad/ w wysokosci 0,02 % Wynagrodzenia umownego (§ 6 ust.1,wigcznie z podatkiem
od towardw i ustug) okreslonej w Umowie za kazdy dzien opdznienia

5.2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy,

Wykonawca jest zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia wady, o
ktorym mowa w ust. 5.1 lit. a)i b);

b) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 5.1 lit. ¢);

c) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust.5. 1 lit. d);

6. W odniesieniu do robét wykonywanych na majagtku MPWIK S.A. Wykonawca zobowigzuje
sie do:

a). usuniecia ujawnionych wad bezptatnie w terminie wyznaczonym przez MPWIK S.A.;

b). jezeli w ramach rekojmi Wykonawca dokona usunigcia wad istotnych , termin

rekojmi biegnie na nowo od chwili usuniecia wady;

c). jezeli w ramach rekojmi Wykonawca dokona usuniecia innych wad , termin

rekojmi ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym wada byta usuwana;

d).do usuniecia wad, ktore zostaty zgtoszone a nie usuniete w okresie obowigzywania

rekojmi

e). pokrycia kosztéw usuniecia wad zgtoszonych przez MPWIK S.A., jezeli Wykonawca

16



nie przystapi lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez MPWiK S.A.

7. W terminie do 7 dni przed uptywem okresu rekojmi zostanie przeprowadzony komisyjny
przeglad.

8. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajgc o
Wykonawce na pismie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru),

9. W skiad komisji przegladowej bedg wchodzity: przedstawiciele MPWIK S.A,
Zamawiajgcego i Wykonawcy..

10. Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato Zadnych
ujemnych skutkdw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przeglad

11.. Wykonawca obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 3 dni od
daty otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu
Przegladu. Termin usuwania wad nie moze byc¢ dtuzszy niz 21 dni od daty otrzymania
wezwania lub daty sporzgdzenia Protokotu Przegladu (tryb zwykty).

12. W przypadku, kiedy ujawniona wada moze skutkowal zagrozeniem dla zycia lub
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajgcego lub MPWIK S. A., jak rowniez w innych przypadkach nie cierpigcych
zwtoki (o czym Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce w wezwaniu), Wykonawca
zobowigzany jest:

a) przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwiocznie, lecz nie poézniej niz w ciggu 24
godzin od chwili otrzymania wezwania lub od chwili sporzadzenia Protokotu
Przegladu;,

b) usungé wade w najwczesniej mozliwym terminie, nie podzniej niz w rweminie
uzgodnionym przez strony .

13.. W przypadku nie przystgpienia przez Wykonawcy do usuwania ujawnionej wady w
terminie okreslonym w ust. 6 lit. a), awaria zostanie usunieta przez Zamawiajgcego na
koszt Wykonawcy.

14. Usuniecie wad przez Wykonawce uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez
obie strony Protokotu odbioru usuwania wad

§10

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w kwocie: ............... zt ( stownie: ............ ) co stanowi 10% wartosci kwoty ( brutto)

podanej w §8 ust.1 umowy, w formie: ......................
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2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen z tytulu kar
umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie robo6t budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy oraz innych naleznosci wynikajacych z tresci niniejszej Umowy(w
szczegdblnosci: § 7 ust.10) na co Wykonawca wyraza zgode.

3.Zamawiajgcy moze z tytutu poreczenia lub gwarancji zgda¢ ptatnosci wszelkich kwot, za
jakie poreczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poreczenia lub gwarancji, z powodu
uchybien Wykonawcy w realizacji kontraktu, zgodnie z warunkami poreczenia lub gwaranciji,
oraz do jej wysokosci. Poreczyciel lub gwarant winien bezzwtocznie wyptaci¢ te kwoty na
zgdanie Zamawiajgcego i nie moze wnies¢ jakiegokolwiek sprzeciwu niezaleznie od powodu.
4. Przed wniesieniem jakiegokolwiek zadania z tytutu Zabezpieczenia Wykonania,
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce podajgc rodzaj uchybienia, w stosunku, do ktérego
zgdanie ma zostaé wniesione a w szczegdélnosci w przypadku:

(a) Nie przedtuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania, tak jak to opisano w IDW cze$¢ 1 SIWZ,

(b) Nie zaptacenia Zamawiajgcemu kwoty naleznej jaka zostata uzgodniona przez
Wykonawce w ciggu 30 dni od tego uzgodnienia lub okreslenia,

(c) Nie naprawienia przez Wykonawce istotnego uchybienia w ciggu 30 dni od
otrzymania od Zamawiajgcego powiadomienia wymagajgcego, aby to uchybienie byto
naprawione,

(d) Zaistnienia okolicznosci, ktore uprawniajg Zamawiajgcego do odstgpienia wg.§
14(Odstgpienie) , niezaleznie od tego czy powiadomienie o odstgpieniu byto dane.

5. Jesli Wykonawca nie bedzie uprawniony do otrzymania pozostatej czesci Zabezpieczenia
Umowy przed datg o 14 dni wczesniejszg od daty wygasniecia tego Zabezpieczenia to
bedzie przedtuzat jego waznos¢ az do czasu usuniecia wszelkich wad.

6. Jesli w czasie wykonania Umowy osoba wystawiajgca zabezpieczenie (gwarancje lub
poreczenia) nie jest zdolna do dotrzymania swoich zobowigzan, Zamawiajgcy wystosuje do
Wykonawcy oficjalne powiadomienie, aby przedstawit nowe zabezpieczenie na tych samych
warunkach co poprzednie.

7.Jesli Wykonawca nie przedstawi nowego zabezpieczenia, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
Umowy z winy Wykonawcy. Przed zastosowaniem tych srodkow, wysle on Wykonawcy list
polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z wnioskiem o wystawienie Zabezpieczenia
Wykonania. Powiadomienie takie ustanowi nowy termin, ktéry wynosi¢ bedzie nie mniej niz
15 dni poczgwszy od daty otrzymania listu.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w ust. 2, zostanie
zwolnione w terminach i na zasadach okreslonych w art. 151 ustawy — Prawo zamdwien
publicznych:

a) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w ciggu 30 dni od wykonania
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zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
b) 30% wartosci Zabezpieczenia jest zwracane po stwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ze
wszystkie zgtoszone w trakcie przegladu po okresie rekojmi usterki i wady zostaty przez

Wykonawce usuniete.

§1
Odbiory Robét
1.Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robét:
1) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2
3

4) odbior po okresie rekojmi,

)

) odbior czesciowy,

) odbidr koncowy,

)

2. Odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy.

3.0Odbioru czesciowego dokonuije sie w celu prowadzenia biezgcych rozliczen czesciowych.

Odbiorowi czesciowemu bedg podlegaly robét wykonane do dnia 10.12.2012rt oraz prace

zanikajgce i ulegajgce zakryciu, z tym ze odbiodr tych robodt przez Zamawiajgcego nastgpi w

terminie bezzwtocznym po zgtoszeniu przez Wykonawce, nie dtuzszym jednak niz dwa dni

robocze. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie i stwierdzenia

prawidtowego wykonania rob6t przez Inspektora Nadzoru przy udziale Zamawiajgcego w

Protokole Odbioru Robét Czesciowych.

4 Odbiér koncowy:

1) Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robodt
sktadajgcych sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika budowy
oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy PB, potwierdzonych przez
Nadzér Inwestorski,

2) Odbiér kohcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale: Wykonawcy, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,

3) Przed rozpoczeciem odbioru kohcowego wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru

wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a

w szczegolnosci sporzadzone podczas przebiegu robot protokoty i notatki

4).Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi nie pozniej niz w terminie 7 dni liczac od daty

pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru korncowego.

5).Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie

ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

19



6).Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét lub jego wadliwego
wykonania, Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbiorowe i wezwie Wykonawce do usuniecia
stwierdzonych wad.
7).Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone
wady:
a).Nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazgdaé usuniecia wad wyznaczajgc
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru
w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad okreslony w protokole usuniecia wad.
b).Nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

1). jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej,

2).jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
zazgdac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do naliczania
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie.

3).w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi,

Zamawiajgcy odstgpi od umowy z winy Wykonawcy.

8).0dbidr korncowy winien zakonczy¢ sie najpdzniej w terminie 14 dni od dnia Komisyjnego

przystagpienia do czynnosci odbioru.

5. Odbidr po okresie rekojmi. Czynnosci odbioru zostaty szczegdtowo opisane w § 9 Umowy

6.Jezeli w trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byty przewidziane

niniejszg umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w

rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze wykonanie robét jest niezgodne z

umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku,

koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego

§12
Kary umowne
1.Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1) za opodznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w okreslonym w umowie terminie

zakonczenia, 0,1% od kwoty wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §6 ust.1, za

kazdy roboczy dzien opdznienia,

2) za opodznienie w wykonaniu innych zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z umowy, dla
ktérych w umowie podane sg terminy, 0,1% od kwoty wynagrodzenia umownego, wigcznie z
podatkiem od towardw i ustug, o ktérym mowa w §6 ust.1 za kazdy roboczy dzien
opbznienia,
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3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 5% od kwoty
wynagrodzenia umownego, wtgcznie z podatkiem od towarow i ustug, o ktérym mowa w §6
ust.1

4) za nie usuniecie wad stwierdzonych przy Odbiorze Koncowym w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego - 0,1% od kwoty wynagrodzenia umownego, wigcznie z podatkiem od
towarow i ustug, o ktorym mowa w §6 ust.1 za kazdy roboczy dzieh opoznienia,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecenia usuniecia wad innemu podmiotowi i obcigzenia
kosztami robot w catosci Wykonawce po bezskutecznym, wezwaniu go do spetnienia
Swiadczenia.

5). za nie usuniecie wad ujawnionych w Okresie Rekojmi- w wysokoéci okreslonej w § 9
Umowy.

6) za kazdorazowy, stwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego lub Nadzér Inwestorski
brak identyfikatora u pracownika Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub Podwykonawcy-
Podwykonawcy : 100 ztotych ( stownie: sto zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek.

7) za nie dostarczenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w terminie umownym
:1.000 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.
2. Kary okreslone powyzej nie bedg naliczane, jesli opdznienie lub nie wykonanie innych
zobowigzan sg
skutkiem okolicznosci nie lezgcych po stronie Wykonawcy oraz osob, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé.
3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do sumowania Kar umownych.
4. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Wykonawce, ktory naruszyt postanowienia umowy
W terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego noty ksiegowej. Zamawiajgcy ma prawo
potrgci¢ Kare umowng wraz z odsetkami z kwoty naleznej Wykonawcy zgodnie z wystawiong
fakturg
5. W przypadku, gdy Kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajgcy ma prawo zgdac
odszkodowania na zasadach ogdlnych wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.
6. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych okolicznosciach:
1). za opdznienie w przekazaniu Terenu Budowy w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy
rozpoczety dzien opoznienia;
2). za odstgpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego -
w wysokosci 5% kwoty okreslonej w § 6 ust.1 Umowy z wytgczeniem okolicznosci o ktorych
mowa w art.145 ustawy Pzp.
§13

Zawieszenie finansowania

W wypadku gdy Dysponent srodkéw finansowych zawiesza Zamawiajgcemu finansowanie,
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1).

z ktérego sg dokonywane ptatnosci na rzecz Wykonawcy:

(a) Zamawiajgcy jest zobowigzany do zawiadomienia Wykonawcy o takim zawieszeniu
w terminie 14 dni od otrzymania od Dysponenta srodkéw finansowych zawiadomienia
0 zawieszeniu.

(b) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od realizacji niniejszej Umowy na podstawie art. 145

ustawy Pzp.

§14
Odstgpienie od Umowy
1 Odstgpienie od Umowy:
Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy

PzpiKec.

. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w

przypadku razgcego naruszenia przez Wykonawce postanowien Umowy, w szczegolnosci:

a) nieuzasadnionego opoznienia w rozpoczeciu Robdt, zaprzestania ich wykonywania lub
opdznienia w ich realizacji przez okres dtuzszy niz 14 dni,

b) nieprawidtowego wykonania Robét lub wykonywania ich w sposéb niezgodny z przepisami
prawa, sztukg budowlang lub poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

C) razgcego naruszenia wymagan, norm lub przepiséow BHP,

3) Do naruszen Umowy przez Zamawiajgcego skutkujgcych prawem Wykonawcy do odstgpienia

4).

5).

6).

od niniejszej Umowy sg :

1). brak wspoétdziatania przy realizacji Umowy w zakresie okreslonym Prawem

budowlanym,

Zamawiajgcy ma prawo przejgc tylko prawidtowo wykonang czes¢ Robét oraz odstgpi¢ od
Umowy w pozostatym zakresie. W takim przypadku Zamawiajagcy moze zgdaé naprawienia
szkody m.in. poprzez obcigzenie Wykonawcy kosztami i wydatkami zwigzanymi ze
zleceniem wykonania pozostatej czesci Robot innemu wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcy nie przystuguja wzgledem
Zamawiajgcego roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za Roboty
wykonane i odebrane do dnia Doreczenia drugiej Stronie odwiadczenia o odstgpieniu
Jedynie w sytuacji okreslonej art. 145 ustawy Pzp Zamawiajgcy moze zwré¢ Wykonawcy
koszty materiatow i urzadzen, ktorych zakup lub zamowienie byto konieczne dla realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem, a Wykonawca nie moze wykorzystac ich na

innej budowie, pod warunkiem przeniesienia wszelkich praw na Zamawiajgcego.

7). W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca niezwtocznie wstrzyma i zabezpieczy

roboty. Nastepnie Inspektor Nadzoru i Wykonawca przy udziale przedstawiciela

Zamawiajgcego dokonajg inwentaryzacji Robét do momentu odstgpienia oraz ich rozliczenia
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na zasadach okreslonych w Umowie.

8). Strony zgodnie oswiadczajg, ze pomimo odstgpienia od Umowy postanowienia dotyczgce

2).

rekojmi obowigzujg miedzy Stronami nadal w odniesieniu do odebranych Robét.
Rozliczenia w przypadku odstgpienia od Umowy:
Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdzi
warto$¢ wykonanych Robét bedzie to stanowito podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata
odstgpienie od Umowy.
§15
Zabezpieczenie przylegtych nieruchomosci
1.Wykonawca, na witasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa wtasciciela terendw sgsiadujgcych z Terenem Budowy i unikac
powodowania tam jakichkolwiek zaktbécen czy szkdd.
2. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, a w przypadku wystgpienia przez osoby
trzecie w tym wiasciciela terendw sgsiadujgcych z Terenem Budowy, roszczeniami
przeciwko Zamawiajgcemu i przejmie odpowiedzialnos§¢ materialng za wszelkie skutki
finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez osoby trzecie w tym witasciciela
terenow sagsiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za
takie zaktécenia czy szkody.
Powyzsze dotyczy rowniez terendw lezgcych w zasiegu oddziatywania Robét prowadzonych
na Terenie Budowy.
§ 16

Ubezpieczenie
.1.Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczenia na okres od daty rozpoczecia Robét
Do dnia podpisania Protokotu Koncowego Robdt, dla nastepujgcych wypadkdw, ktdre byty
spowodowane zagrozeniami stanowigcymi ryzyko Wykonawcy:
(a) szkody w robotach, urzadzeniach i materiatach;
(b) szkody w sprzecie;

(c) szkody w mieniu stanowigcym wiasno$¢ Zamawiajgcego (oprocz robot,

urzadzen, materiatow i sprzetu) powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy;
(d) nieszczesliwe wypadki;
(e) szkody w majgtku osob trzecich w szczegdélnosci MPWIK S.A.
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2.Umowy i polisy ubezpieczenia bedg dostarczone przez Wykonawce na zadanie

Zamawiajgcego
lub Nadzoru Inwestorskiego w terminie 7 dni od daty ich zazgdania.

3. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniaé wyptate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach niezbednych i koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.do

wysokosci jej rzeczywistej wartosci.

4.Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajgcego.

§ 17

Postanowienia koncowe
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg znajdujg zastosowanie przepisy ustaw:
Prawo Zaméwien Publicznych, Kodeksu Cywilnego, Prawo Budowlane oraz inne wiasciwe
dla przedmiotu umowy.
2. Wszelkie spory wynikte na tle umowy bedg rozstrzygane przez Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego
3.Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 egzemplarze

otrzymujg Zamawiajgcy i Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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